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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2017-FONDEPES (DERIVADA DEL CP N° 002-2016-FONDEPES)

BASES:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 001-2017-FONDEPES

(Derivada del CP N° 002-2016-FONDEPES)

-Primera convocatoria-

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA DE TRES (03)
DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES
(DPAs) CON LOS SIGUIENTES PIP VIABLES: 67963, 278428
y 95832

Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboracién del expediente técnico
de obras o en la supervision de obras. Tratdndose de elaboracion de expediente técnico la persona natural o juridica
encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no menor de 1 afio; en el caso de supervisiones
de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2 afios.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y al Consejo
Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Publicas, en todo momento segln corresponda
a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién y corrupcion por parte
de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y demas actores que
participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Comision de Defensa de la Libre
Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante
el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion

de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las demas normas de la
materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o al Consejo Multisectorial de
Monitoreo de las Contrataciones Publicas el acceso a la informacién referida a las contrataciones
del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones que se requieran,
enire otras formas de colaboracion.

X
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJC SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

BASE LEGAL

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N°350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en
adelante el Reglamento.

- Directivas del OSCE. ‘
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de impulso
al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Codigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

_ Para la aplicacién del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas en

las presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

33 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registfo de participantes se lieva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta antes
del inicio de la presentacién de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y elecirdnico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccién debe registrarse
como participante, debiendo contar para elio con inscripcidon vigente en el RNP en la
especialidad y categoria correspondiente.

Importante

» Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

» Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico” :
publicado en www.seace.gob.pe.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
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restringiraé su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier ofro momento, dentro del piazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o

quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4.

1.5.

1.6.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones a las bases, en el plazo sefalado
en el calendario del procedimiento de seleccion, que no puede ser menor a dos (2) dias habiles

contados desde el dia siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el
articulo 67 del Reglamento.

Las observaciones a las bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas

vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacién con el
objeto de contratacion.

Para formular consultas y observaciones se debe emplear el formato incluido en el Anexo N° 1

de la Directiva N° 023-2016-OSCE/CD “Disposiciones sobre la formulacion y absolucion de
consultas y observaciones”.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La absolucién simultanea de las consultas y observaciones por parte del comité de seleccion
mediante pliego absolutorio se nofifica a través del SEACE en la fecha sefalada en el
calendario del procedimiento de seleccion, en un plazo que no puede exceder de dos (2) dias
habiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones.

La absolucidn se realiza de manera motivada, debiendo emplearse el formato inciuido en el
Anexo N° 2 de la Directiva N° 023-2016-OSCE/CD “Disposiciones sobre la formulacion y
absolucion de consultas y observaciones”. Cabe precisar que en el caso de las observaciones
se debe indicar si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

registrado como participantes.

INTEGRACION DE LAS BASES

La integracion de las bases se realiza al dia habil siguiente de vencido el plazo para la
absolucion de consultas y observaciones.

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente, las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas, observaciones, asi como las modificaciones requeridas por el OSCE en el

marco de sus acciones de supervision, y se publican en el SEACE en la fecha establecida en
el calendario del procedimiento.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de ia Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE. Esta restriccion no afecta la competencia del
Tribunal para declarar la nulidad del procedimiento por deficiencias en las bases.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion si
no ha publicado las bases integradas en el SEACE, bajo sancion de nulidad de todo lo actuado
posteriormente, conforme lo establece el articulo 52 del Reglamento.

- No se absolverén consultas y observaciones a las bases que se presenten extemporaneamente,
. en un lugar distinto al sefialado en las bases o que sean formuladas por quienes no se han .

~
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consultoria de obra a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna
exoneracién legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser-expresados con mas de dos decimales.

| 1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS?

Importante

Los participantes pueden solicitar al OSCE en cualquier momento la emisién de Dictamen sobre
Cuestionamientos, cuando consideren de manera sustentada que las bases integradas no recojan
aquello que ha sido materia de aclaracién y/o precision en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones, segun lo previsto en el numeral 8.8 de la Directiva N° 009-2016-OSCE/CD
"Acciones de Supervision a Pedido de Parte”, en el plazo previsto en la misma.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Los documentos que acompafian las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su
defecto, acompafados de traduccion oficial o sin valor oficial efectuada por traductor pablico
juramentado o traduccién certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el caso
de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogos o

similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de Ia
exactitud y veracidad de dichos documentos. 4

Las ofertas se presentan por escrito, debidamente foliadas, en dos (2) sobres cerrados, uno de
los cuales contiene la oferta técnica vy, el otro, la econémica.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
rubricados (visados) por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal,

apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o
su apoderado.

El monto de la oferta econdmica debe incluir todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente,
asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de

En caso la presentacion de ofertas se realice en ACTO PUBLICO, debe tenerse en
consideracion lo siguiente:

La presentacion de ofertas se realiza en acto publico en presencia de notario o juez de paz en
el lugar indicado en las bases, en la fecha y hora establecidas en la convocatoria.

La presentacion puede realizarse por el mismo proveedor o a través de un tercero, sin que se
exija formalidad alguna para ello.

! Importante

: Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de |

un consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

El acto publico se inicia cuando el comité de seleccion empieza a llamar a los participantes en
el orden en que se registraron en el procedimiento, para que entreguen sus ofertas. Si al
momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se tiene por desistido.

De acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del articulo 67 del Reglamento, la presentacion y apertura de ofertas se realiza
en acto privado o pablico, o que debe determinarse en la seccidn especifica de las bases.

\
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El comité de seleccion solo abre los sobres que contienen las ofertas técnicas, y anuncia el
nombre de cada uno de los proveedores; asimismo, verifica la presentacion de los documentos
requeridos en la seccion especifica de las bases de conformidad con el articuio 62 del
Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Esta
informacién debe consignarse en acta, con lo cual se da por finalizado el acto publico.

En caso el comité de seleccion no admita la oferta el postor puede solicitar que se anote tal
circunstancia en el acta debiendo el notario o juez de paz manteneria en custodia hasta el

consentimiento de la buena pro, salvo que en el acto de presentacion de ofertas o en fecha
posterior el postor solicite su devolucion.

Después de abierto cada sobre que contiene la oferta técnica, el notario o juez de paz procedera
a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la oferta técnica.

Las ofertas economicas deben permanecer cerradas y quedar en poder del notario publico o
juez de paz hasta el acto publico de otorgamiento de la buena pro.

Al terminar el acto publico, se levantara un acta, la cual sera suscrita por el notario o juez de
paz, los miembros del comité de seleccion, el veedor y los postores que lo deseen.

) De acuerdo a lo previsto en el articulo 62 del Reglamento, en el acto de presentacion de ofertas

se puede contar con un representante del Sistema Nacional de Control, quien participa como
veedor y debe suscribir el acta correspondiente.

En caso la presentacion de ofertas se realice en ACTO PRIVADO, debe tenerse en
consideracion lo siguiente:

La presentacion de las ofertas en acto privado se realiza en la Unidad de Tramite Documentario
de la Entidad, dentro del plazo estipulado en la seccion especifica de las bases. La Entidad
entrega al postor un cargo de recepcidn de la oferta en el que conste fecha y hora.

- Importante

La Entidad debe preservar la seguridad, integridad y confidencialidad de toda oferta,
cargandose de que el contenido de la misma sea revisado Unicamente después de su

* Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas |
de un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate
de procedimientos de seleccion segtin refacion de items.

En la apertura del sobre que contiene la oferta técnica, el comité de seleccion verifica la
presentacién de los documentos requeridos en la seccion especifica de las bases de

conformidad con el articulo 62 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las
caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la
seccion especifica de las bases. De no cumpilir con lo requerido, la oferta se considera no
admitida.

i; |

En caso las ofertas no sean admitidas seran devueltas una vez consentida la buena pro, salvo
que el postor solicite su devolucién previamente.

.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de ios postores se realiza conforme los requisites de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
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Oferta economica : 100 puntos

1.9.1

1.8.2

1.9.3

CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS |

Previo a la calificacion, el comité de seleccion determina si las ofertas responden.a las
caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Posteriormente, determina si las ofertas técnicas cumplen los requisitos de calificacion
previstos en la seccion especifica de las bases; de no ser asi, descalifica las ofertas
técnicas.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo senalado
en el parrafo anterior.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion se realiza conforme a los factores de evaluacion enunciados en la
seccion especifica de las bases.

Las reglas de la evaluacion técnica son las siguientes:

a) Elcomité de seleccion evalla las ofertas de acuerdo con los factores de evaluacion
previstos en la seccion especifica de las bases.

b) Las ofertas técnicas que contengan algln tipo de informacidon que forme parte de’

la oferta econémica son descalificadas.
¢) Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo detallado en la seccion
especifica de las bases seran descalificadas.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

En caso la apertura de ofertas econémicas se realice en ACTO PUBLICO, debe
tenerse en consuderacuon lo siguiente:

Las ofertas econdmicas se abren en acto pubhco en la fecha, hora y lugar detallado en
la seccion especifica de las bases y con la presencia del notario publico o juez de paz
que las custodio. Solo se abren las ofertas econdmicas de los postores que alcanzaron
el puntaje técnico minimo indicado en la seccién especifica de las bases. En dicho acto
se anuncia el nombre de los postores, el puntaje de evaluacién técnico obtenido y el
precio total de las ofertas.

El comité de seleccion devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del noventa
por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en mas del diez por ciento
(10%).

De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal circunstancia en
el acta, debiendo el notario o juez de paz mantener en custodia la oferta econémica
hasta el consentimiento de la buena pro, salvo que en el acto o en fecha posterior el
postor solicite su devolucion.

E!l comité de seleccion evalla las ofertas econdmicas, asignando un puntaje de cien
(100) a la oferta de precio mas bajo y otorga a las demas ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos precios, segln la siguiente férmula:

Pi= Om x PMOE
Oi
Donde:
i = Oferta. _
Pi = Puntaje de |a oferta econdmica i.

-
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Oi = Oferta economica i.
Om = Oferta econdmica de monto o precio mas bajo.
PMOE = Puntaje maximo de la oferta econémica.

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con el

articulo 64 del Reglamento y los coeficientes de ponderacion prewstos en la seccion
especifica de las bases.

importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyos montos no superen los doscientos mil Soles (S/. 200,000.00), a

solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre

el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el -
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento

o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNF°. Lo

mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando

algun ftem no supera el monto sefialado anteriormente.

En caso la apertura de ofertas econémicas se realice en ACTO PRIVADO, debe
tenerse en consideracion lo siguiente:

Solo se abren las ofertas econémicas de los postores que alcanzaron el puntaje técnico
minimo indicado en la seccién especifica de las bases.

El comité de seleccidon devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del noventa

por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en mas del diez por ciento
(10%).

El comité de seleccion evalla las ofertas econdmicas, asignando un puntaje de cien
(100) a la oferta de precio mas bajo y otorga a las demas ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos precios, segun la siguiente férmula:

Pi= Om x PMOE
Oi
Donde:
i = Oferta.
Pi = Puntaje de la oferta econdmica i.
O = Oferta economica i.
Om = Oferta econdmica de monto o precio mas bajo.
PMOE = Puntaje maximo de la oferta econémica.

especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyos montos no superen los doscientos mil Soles (S/. 200,000.00), a '
solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestarg el

servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento

o region. El domicifio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando |

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con el
W articulo 64 del Reglamento y los coeficientes de ponderacion previstos en la seccion

algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
wWww.rnp.qob.pe

La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.geb.pe

~
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1.11.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 39 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continua vigente para todo efecto, a condicién de la
efectiva subsanacién dentro del piazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) dias
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través de la Unidad de Tramite
Documentario de la Entidad. La subsanacién corresponde realizarla al mismo postor, su
representante legal o apoderado acreditado.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En caso el otorgamiento de la buena pro se realice en ACTO PUBLICO, debe tenerse en
consideracion lo siguiente:

La buena pro se otorga en el acto plblico de apertura de sobres econdémicos luego de la
evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral 1.9.3 de la presente seccion.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente lo sefialado en el articulo 65 del Reglamento.

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el limite maximo previsto en el
articulo 28 de la Ley, para que el comité de seleccién otorgue la buena pro se debe contar con
la certificacion de crédito presupuestario suficiente y la aprobacién del Titular de la Entidad,
salvo que el postor que hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta
econdémica. El plazo para otorgar la buena pro no excede de cinco (5) dias habiles, contados
desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad.

En caso no se pueda otorgar la buena pro, el comité de seleccién sigue el mismo procedimiento
con el postor que ocup6 el segundo lugar. En caso no se otorgue la buena pro, debe continuar
con los demas postores, respetando el orden de prelacion.

El otorgamiento de la buena pro en acto publico se presume notificado a todos los postores en
la fecha del acto, oportunidad en la gue se entrega a los postores copia del acta de otorgamiento
de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificacion y
evaluacién. Dicha presunciéon no admite prueba en contrario. Esta informacion se publica el
mismo dia en el SEACE.

Al terminar el acto publico se levantard un acta, la cual sera suscrita por el notario o juez de
paz, los miembros del comité de seleccion, el veedor y los postores que lo deseen.

En el acto de otorgamiento de la buena pro, se puede contar con un representante del Sistema
Nacional de Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.

Importante

Las Entidades someten a fiscalizacion posterior, conforme a lo previsto en el articulo 32 de la
. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General la documentacion, declaraciones y
fraducciones presentadas por el ganador de la buena pro.

En caso que el otorgamiento de la buena pro se realice en ACTO PRIVADO, debe tenerse
en consideracion lo siguiente:

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente seguin io indicado en el numeral
1.9.3 de la presente seccidn.

~
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En el supuesto que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectla
observando estrictamente el orden sefialado en el numeral 2 del articulo 69 del Reglamento.

Para la aplicacion del criterio de desempate a través de sorteo se requiere Ia citacion oportuna

a los postores que hayan empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante
del Sistema Nacional de Control, notario o juez de paz.

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el limite maximo previsto en el
articulo 28 de la Ley, para que el comité de seleccidn otorgue la buena pro se debe contar con
la certificacion de crédito presupuestario suficiente y la aprobacién del Titular de la Entidad,
salvo que el postor que hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta
economica. El plazo para otorgar la buena pro no excede de cinco (5) dias habiles, contados

desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo
responsabilidad del Titular de ia Entidad.

-En caso no se pueda otorgar la buena pro, el comité de seleccién sigue el mismo procedimiento

con el postor que ocupé el segundo lugar. En caso no se otorgue la buena pro, debe continuar
con los demas postores, respetando el orden de prelacion.

El otorgamiento de la buena pro en acto privado se publica y se entiende notificado a través
del SEACE, el mismo dia de su realizacion, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena
pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificacién y evaluacion.

Importante

- Las Entidades someten a fiscalizacién posterior, conforme a lo previsto en el articulo 32 de la )
. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General la documentacion, declaraciones y

~ traducciones presentadas por el ganador de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacion de su oforgamiento en el SEACE, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO O SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON

EL ESTADO

De acuerdo con el articulo 245 del Reglamento, a partir del dia habil siguiente al registro en el
SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente
firme, el postor ganador de la buena pro puede solicitar ante el OSCE la expedicién de la
constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado.

No procede la emision de constancias cuando el procedimiento de seleccion se encuentre
bloqueado como consecuencia del procesamiento de una accion de supervision.

\
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrolio
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual 0 menor a sesenta y cinco (65) UIT. Cuando el
valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se. presenta ante y es
resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
que afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el Tribunal
de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de Ia buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado
el otorgamiento de la buena pro.

La apejacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, debe
interponerse dentro de los cinco (5) dias habiles S|QU|entes de haberse tomado conocimiento
del acto que se desea impugnar.

~
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de ocho (8) dias habiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento
de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la
buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo
que no puede exceder de los tres (3) dias habiles siguientes de presentados los documentos la
Entidad debe suscribir el contrato, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el
que no puede exceder de cinco (5) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacion
de la Entidad. Al dia siguiente de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el contrato.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de Ia buena pro debe presentar los documentos

senalados en el articulo 117 del Reglamento y los previstos en la seccidn especifica de las bases.

3.2. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 120 del Reglamento, el plazo de ejecucién contractual
se inicia el dia siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en

el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, segln
sea el caso.

3.3. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segiin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.3.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
ntregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente

Importante

En los contratos de consultoria de obra que celebren las Entidades con las micro y pequerias
| empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por

durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en

- cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el
. articulo 126 del Reglamento.

3.3.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periodicamente.hasta el cumplimiento

total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en ningtn
caso. -

¢ clento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por ia Entidad ;

~
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3
.

3.4.

3.5.

3.7.

3.3.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 129 del Reglamento. La presentacion de esta garantia no puede
ser exceptuada en ningun caso.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocabies y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas
para emitir garantias; o estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
- pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y |

. eventual ejecucion; sin perjuicio de la determmac:on de las responsabilidades funcionales que
. correspondan. .

ADVERTENCIA |

LOS FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES NO DEBEN ACEPTAR GARANTIAS EMITIDAS
BAJO CONDICIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE NUMERAL.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contefnplados
en el articulo 131 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningiin caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en ia seccién especifica de las bases.

PENALIDADES
PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con en el articuio 133 del Reglamento.

3.7.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales
con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en la seccién
especifica de las bases los supuestos de aplicacién de penalidad, ta forma de caiculo de

o
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la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto
a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de! contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 135 del Reglamento.

3.9. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un
plazo maximo de veinte (20) dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, el contratista tendra derecho al reconocimiento de los intereses legales correspondientes
conforme a lo establecido en el articulo 39 de la Ley y en el articulo 149 del Reglamento.

OSICIONES FINALES

mas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes. -

\
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECGCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre . FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
RUC Ne : 20137921601
Domicilio legal : AV, PETIT THOUARS NRO. 115, Cercado de Lima - LIMA
Teléfono: : 209-7700
Correo electronico: . gsanchez@fondepes.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consuitoria
de obra para SUPERVISION EJECUCION DE OBRA DE TRES (03) DESEMBARCADEROS
PESQUERQOS ARTESANALES (DPAs) CON LOS SIGUIENTES PIP VIAVILIZADOS: 67963,
278428 Y 95832, conformado por los siguientes proyectos:

Supefvisién de la 'ejeoucic’m de obra “Mejoramiénto
de los Servicios del desembarcadero pesquero CAMANA AREQUIPA 67963
artesanal en la localidad de Quilca” )

Supervision de la ejecucion de las obras
“Mejoramiento de los Servicios del
desembarcadero pesquero artesanal en la
localidad de Yacila, distrito de Paita”

PAITA PIURA 278428

Supervisién de la ejecucion de obra “Mejoramiento
de los Servicios del desembarcadero pesquero TALARA PIURA 95832
artesanal Cabo Blanco, distrito de El Alto”

1.3. VALOR REFERENCIALS

E! valor referencial asciende a S/ 27200 000,00 (Dos Millones Doscientos Mil y 060/100 Soles),
incluidos los impuesios de Ley y cualguier otro concepto que incida en el costo total de la
supervision de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de enero de 2017.

. Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
. $/1°980 000,00 $§/ 27420 000,00
(Dos ;,iﬁoz;\?aos ?gég?entos {Un Milion Novecientos {Dos Millones
Mil y 00/100 Soles) Ochenta Mil y 00/100 Cuatrocientos Veinte y
y Soles) 00/100 Soles)

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas. ’

De acuerdo a lo sefialado en ¢l articulo 27 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos decimales. Para ello,
si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del limite
superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

\
\
\
i

1.8.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion Secretarial N° -2017-

FONDEPES de fecha 09 de febrero de 2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios

SISTEMA DE CONTRATACION

E! presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido

en el expediente de contratacién respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo il de la presente seccién de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo

de:

Nro

DESCRIPCION

PLAZO DE EJECUCION

Supervision de Ejecucion de obra: Mejoramiento de los
servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de la
Localidad de Quilca, Provincia de Camana, Regién Arequipa.

240 dias calendario
computados a partir del inicio
del plazo de ejecucién de obra.

Supervision de Ejecucidn de obra: Mejoramiento de los
servicios del Desembarcadero Pesquerc Artesanal en la
Localidad de Yacila, Distrifo de Paita, Provincia de Paita,
Regién Piura.

240 dias calendario
computados a partir del inicio
del plazo de ejecucion de obra.

Supervision de Ejecucion de obra: Mejoramiento y ampliacion
de servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal Cabo
Blanco, distrito de El Alto, Provincia Talara, Regién Piura.

300 dias calendario
computados a partir del inicio
del plazo de ejecucion de obra.

1.9.

1.10.

En concordancia con io establecido en el expediente de contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases de la supervision de obra,
para cuyo efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco y 00/100 Soles) en la Caja de la Entidad, Fondo !
Nacional de Desarrollo Pesquero, sito en Av. Petit Thouars N° 115 ~ Cercado de Lima.

BASE LEGAL

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.
- Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones deil Estado, en

adeiante el Reglamento.

- Ley N° 30372 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2016.
- Ley N° 30373 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico del afio fiscal

2016.
Decreto Supremo N° 011-79-VC.

adelante el Reglamento.
- Directivas del OSCE.

- Ley N° 27444 — | ey del Procedimiento Administrativo General.

- Cédigo Civil Peruano Vigente,

- Ley 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacidn Pablica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

L.ey N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante ia Ley.
Decreto Supremo N° 350-2015-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en




/

FONDQ NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2017-FONDEPES (DERIVADA DEL CP N° 002-2016-FONDEPES)

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CAPIiTULO I}

21.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION?
Etapa Fecha, hora y lugar
Convocatoria 09/02/2017

Registro de participantes?®
A través del SEACE

Desde las: 00:01 horas del 10/02/2017
Hasta las: 08:59 horas del 22/02/2017

Formulacion de consuitas y
observaciones a las bases

En Mesa de Partes o la que haga
sus veces en la Entidad en

Adicionalmente, de ser el caso,
enviar a la siguiente direccion
electrénica

Del: 10/02/2017

Al: 13/02/2017

Ventanilla de Mesa de Partes del Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero, sito en Av. Petit Thouars N° 115 -
Cercado de Lima — Lima, en el horario® de 08:30 a 16:30
horas

gsanchezl@fondepes.gob.pe

Absolucién de consultas y 15/02/2017
observaciones a las bases

Integracion de bases 16/02/2017
Presentacion de ofertas 22/02/2017

El acto pUblico se realizara en

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, sito en Av. Petit

Thouars N° 115 — Cercado de Lima — Lima, a las 09:00
horas.

Evaluacion y Calificacion de ofertas : Del 23/02/2017 al 27/02/2017

Otorgamiento de la buena pro ;. 28/02/2017

El acto pablico se realizara en . Fondo Nacional de Desarrolio Pesquero, sito en Av. Petit
horas.

Thouars N° 115 — Cercado de Lima - Lima, a las 12:00

~ Importante

C) . Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado
i . SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones sefialadas en el documento
- de orientacién “Guia para el registro de participantes electrénico” publicado en www.seace.gob.pe,

. pestafia 1. Inicio, opcién Documentos y Publicaciones, pagina Manuales y Otros (Proveedores). :

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta se presenta en dos (2) sobres cerrados en original, dirigido al comité de seleccion de
la Adjudicacién Simplificada N° 001-2017-FONDEPES (Derivada del CP N° 002-2016-
F PES), conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Oferta técnica. El sobre sera rotulado:

La informacion del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacién consignada en la ficha del procedimiento

en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario indicado en la ficha del procedimiento en
el SEACE.

El registro de participantes se lieva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la presentacion
de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.

Al consignar el horario de atencién, debe tenerse en cuenta que el horario de atencién no podré ser menor a ocho (8) horas.
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Sefiores

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

AV. PETIT THOUARS N° 115 - CERCADO DE LIMA — LIMA
Att.: Comité de seleccion

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2017/FONDEPES (DERIVADA DEL
CP N° 002-2016-FONDEPES)

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA DE TRES (03)
DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES (DPAs) CON LOS
SIGUIENTES PIP VIABLES: 67963, 278428 y 95832.
) OFERTA TECNICA
[NOMBRE / DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE N° 2: Oferta econdémica. El sobre sera rotulado:

Sefores
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

AV. PETIT THOUARS N° 115 — CERCADO DE LIMA ~ LIMA
Att.: Comité de seleccion

LG

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2017/FONDEPES (DERIVADA DEL "
CP N° 002-2016-FONDEPES)

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA DE TRES (03)
DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES (DPAs) CON LOS
SIGUIENTES PIP VIABLES: 67963, 278428 y 95832.

OFERTA ECONOMICA ,
INOMBRE / DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

2.2.1. SOBRE N° 1 - OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta

a.1) Declaracion jurada de datos del postor.
Cuando se trate de consorcio, esta declaracion jurada debe ser presentada por
cada uno de los integrantes del consorcio. (Anexo N° 1)

3
a.2) Declaracién jurada de acuerdo con el numeral 1 del articulo 31 del Reglamento. h
{(Anexo N° 2)
( En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada,
salva que sea presentada por el representante comun del consorcio.

a.3) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo lll de la presente seccién™. (Anexo N° 3)
*Perfil del postor: Persona Natural o juridica, con inscripcion vigente en el Registro
Nacional de Proveedores en la ESPECIALIDAD DE OBRAS VIALES, PUERTOS
Y AFINES EN LA CATEGORIA D.

a.4) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4)

a.5) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, segun lo previsto en
el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la presente seccion. (Anexo N° 11), de los cuales
seran por cada consultoria de supervision de obra y no podran participar en mas
de una obra, segun el siguiente detalle:

"0 El comité de seleccion debe determinar al elaborar las bases si solo bastard la presentacion de una declaracion jurada para
acreditar el cumplimiento de los Términos de Referencia o, de 1o contrario, si sera necesario que lo declarado se encuentre
respaidado con la presentacion de algun otro documento.

A
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Nro DESCRIPCION Profesionales
1 Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero | (1) Supervisor
Pesquero Artesanal de la Localidad de Quilca, | (1) Especialista Estructural
Provincia de Camana, Regioén Arequipa (1) Especialista Sanitario
’ (1) Especialista Eléctrico y/o Mecanico
Eléctrico

(1) Especialista en Mecanica de Suelos
2 Mejoramiento de ios servicios del Desembarcadero | (1) Supervisor

Pesquero Artesanal en la Localidad de Yacila, Distrito (1) Especialista Estructural

de Paita, Provincia de Paita, Region Piura (1) Especialista Sanitario

(1) Especialista Eléctrico y/o Mecanico
Eléctrico

(1) Especialista en Mecanica de Suelos
3 Mejoramiento y ampliacion de servicios del | (1) Supervisor

Desembarcadero Pesquero Artesanal Cabo Blanco, | (1) Especialista Estructural

distrito de El Alto, Provincia Talara, Regién Piura (1) Especialista Sanitario

(1) Especialista Eléctrico y/o Mecanico
Eléctrico

(1) Especialista en Mecanica de Suelos

Importante

. El comité de seleccién verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con o requerido, la oferta se considera no admitida. ‘

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

b.1) Capacidad legal:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto,
expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30)
dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de
emision.

* En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por
persona natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido
por registros publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias

calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

Cuando se trate de consorcio, estos documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio que suscribe la promesa de
consarcio, segin corresponda.

* De ser el caso, promesa de consorcio con firmas legalizadas en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio coman vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del

consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo
N° 5)

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.
El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en
nombre y representaciéon del mismo en todos los actos referidos al

procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias
y suficientes facultades.

b.2) Capacidad técnica y profesional
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profesional, que acredite el grado correspondiente del personal clave.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar la declaracién jurada
del personal clave propuesto para la ejecucion de fa consultoria (Anexo N° 6).

e |a experiencia del personal clave se acreditara mediante copia simple de
contratos y su respectiva conformidad, constancias, certificados o cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave requerido.

e La acreditacion del equipamiento estratégico serd mediante copia de los
documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documenio que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido.

b.3) Experiencia del postor:

i

¢ La formacidon académica se acreditard mediante copia simple del titulo

\ e Tiempo minimo de experiencia: Copia simple de contratos y su respectiva

‘ conformidad o liquidacion del contrato que acredite el tiempo de experiencia

especializada del postor en servicios de consultoria de obra iguales o similares

| al objeto de la convocatoria (Anexo N° 7).

» Experiencia en la actividad. Copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o liquidacion del contrato que acredite el tiempo de experiencia
especializada del postor en servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria (Anexo N° 8).

* Experiencia en la especialidad: Copia simpie de contratos y su respectiva
conformidad o liquidacion del contrato que acredite el tiempo de experiencia
especializada del postor en servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria (Anexo N° 9), '

2.2.1.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Para la acreditacién de la formacién académica, serd mediante copia simple del
titulo de maestria o doctorado, emitido por la institucién donde llevo a cabo dicha
formacién; en el caso sean estudios concluidos, constancia o certificado emitido
por la institucion donde llevo a cabo dicha formacién.

Nota: En caso el titulo sea emitido en idioma distinto al castellano, éste debera
estar acompafiado de traduccion oficial o sin valor oficial efectuado por traductor
publico juramentado o traduccion certificada efectuada por traductor colegiado
certificado.

b) Para la acreditacion de la capacitacion, sera mediante copia simple del diploma
o certificado emitido por la institucion donde lievo a cabo dicha capacitacién.

c) Para la acreditacion de la experiencia del personal clave, serd mediante la
presentacion de cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)

cualquier ofra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal propuesto.

Importante

Las ofertas técnicas que contengan algun tipo de informacién que forme parte de la oferta
econémica son desqa_liﬁ_cagigs. )
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2.2.2. SOBRE N° 2 - OFERTA ECONOMICA
El Sobre N° 2 debe contener la siguiente informacién obligatoria:
El monto de la oferta econdémica en soles. (Anexo N° 10)
El monto total de la oferta economica debe ser expresado con dos decimales.

Importante

El comité de seleccion devuelve las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del
valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

~ Importante

Cabe subsanacién de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 del Reglamento.

- La legalizacion de las firmas en la promesa de consorcio y en la carta de compromiso del personal
. _clave, son subsanables.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:
% PTPi = c1 PT; + c2 Pey
Donde:
, PTPi = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i
ei = Puntaje por evaluacion.econdémica del postor i
1

c = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.
C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 +¢c2=1.00
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CAR

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCI).

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

a uno de los integrantes, de ser el caso.

el contrato:
a) Constancia vigente de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado.
3
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| h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato. :

| iy Documentos que acrediten la propiedad o posesion de los equipos como requisitos para el

o inicio de la supervision, segun lo solicitado.

| j)  Documento que acredite contar con la mfraestructura para la coordinacioén en la ciudad de
Lima y en €l lugar de ia obra.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los items que conforman el
paquete — Estructura de costos'.

2.5. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccién

general de las bases, debe presentar la docurnentacion requerida en AV. PETIT THOUARS
NRO. 115, Cercado de Lima - LIMA.

2.6. ADELANTOS?"?

“La Entidad otorgara un adelanto directo, el mismo que no excedera del 30% del monto contratado, el ok
mismo que se solicitara por EL CONSULTOR en u plazo no mayor a ocho (08) dias calendarios
contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. La Entidad cuenta con un plazo no
mayor a los siete (07) dias calendarios posteriores a la solicitud de EL CONSULTOR para el
desembolso correspondiente.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en armadas
fijas mensuales, prorrateadas en atencion al plazo de ejecucion de obra, y solo se pagara el
monto correspondiente al tiempo efectivo del servicio de supervision.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por e} coniratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Comprobante de pago.
- Informe mensual respectivo a la valorizacion de obra cuyo pago se efectuara previa
aprobacién y conformidad de la DIGENIPAA-FONDEPES.

} AZO PARA EL PAGO

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15)
* dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones

Westablecndas en el contrato para ello.

M incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea por paquete.

12 3jja Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del misme, conforme a lo previsto en el articulo 148 del Reglamento.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS
DEL PAQUETE N° 01:

‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE
' QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA"

*MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE
YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA”

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO,
DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA

. 3.1 . TERMINOS DE REFERENCIA

Ei FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERQ - FONDEPES tiene como mision promover, ejecutar y apoyar técnica
economica y financieramente al desarrolio de la actividad pesquera artesanal maritima y continental asi como las actividades

pesqueras y acuicolas, principalmente los aspectos de infraestructura basica para el desarrollo y distribucion de los recursos
pesqueros.

' EI FONDEPES, como Institucion Nacional promotora del Desarrolio Pesquero a fravés de las actividades de construccion de
desembarcaderos pesqueros artesanales y la Direccion Nacional de Pesca Artesanal como ente normativo de la pesca
artesanal nacional, coadyuvan esfuerzos para encontrar una solucién a fa problematica identificada, con la participacion de

divérsas instituciones y gobiernos.

En ese sentido, el FONDEPES en su interés de mejorar y dotar una adecuada infraestructura para un mejor servicio de los
escadores artesanales, ha programado para el presente afio la ejecucion de las obras del Paquete N° 01:

* “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE
QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA”

*  “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE
YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA”

« “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO
BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA”

Motivo por el cual, en cumplimiento de lo establecido en la Ley N® 30225 - Ley de Contrataciones y su reglamento aprobado

v mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, se requiere la participacion de un CONSULTOR que se encargue de la

supervision de las obras, para que represente los intereses del FONDEPES y se comprometa a velar por la correcta ejecucion
de las obras, asi como del cumplimiento del confrato en forma directa y permanente.

Los presentes terminos de referencia tienen como objeto sefialar y establecer las condiciones bajo las cuales el CONSULTOR
ejecutara las prestaciones a contratar.




f FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERQ
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2017-FONDEPES (DERIVADA DEL CP N° 002-2016-FONDEPES)

Nombre de la Obra

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERQ
ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA,
REGION AREQUIPA

Ubicacidn

El lugar donde se ejecutara fa obra es el siguiente:

Distrito : Quilca

Provincia : Camana
Departamento : Arequipa
Region : Arequipa

Nombre del PIP

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA,
REGION AREQUIPA

Cddigo SNIP del PIP

67963
Nivel de los Estudios de L
Preinversion Factibilidad
Fecha de Declaracion de
Viabilidad 10.04.2014
Fecha del Informe de verificacién 10 s el Caso

de la Viabilidad

Expediente Técnico aprobado
mediante )

Resolucion de Secretaria General N°084-2015/FONDEPES/SG

Fecha de aprobacion

19.06.2015

Actualizacion del Presupuesto
del proyecto

Memorando N°1019-2016-FONDEPES/DIGENIPAA

Fecha de aprobacion

06.06.2016

Monto de ejecucion de la Obra

S/ 12068 720,23 (Doce millones sesenta y ocho mil setecientos veinte con 23/100
Soles) con GV, Comprende componentes relevantes en obras portuarias,
estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas.

Nombre de la Obra

MEJORAMIENTO DE L.OS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA
DE PAITA, REGION PIURA

Ubicacion

E! fugar donde se ejecutara ia obra es el siguiente:

Distrito : Paita
Provincia : Paita
Departamento: Piura

Region : Piura

Nombre del PIP

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA

DE PAITA, REGION PIURA

Cadigo SNIP del PIP 278428

Nivel de los Estudios de

Preinversion Perfl

Fecha de Declaracion de

Viabilidad 12.09.2014
Fecha del Informe de verificacion 10 es ef caso

de la Viabilidad

Expediente Técnico aprobado
mediante

Resolucion de Secretaria General N°079-2015/FONDEPES/SG

Fecha de aprobacion

11.06.2015

Actualizacion del Presupuesto
del proyecto

Memorando N°1862-2016-FONDEPES/DIGENIPAA

Fecha de aprobacion

04.10.2016

Monto de ejecucion de ta Obra

S/ 10 121 651,85 (Diez millones ciento veintitin-mil seiscientos cincuenta y uno con
85/100 Soles) con IGV. Comprende componentes relevantes en obras portuarias,
estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas.

~
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO

Nombre de la Obra PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA
DE TALARA, REGION PIURA
El lugar donde se ejecutara la obra es el siguiente:
Distrito : El Alto

o Provincia . Talara

Ubicacién Departamento: Piura
Region : Piura
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO

Nombre del PIP PESQUERQ ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA
DE TALARA, REGION PIURA

Codigo SNIP del PIP 95832

Nivel de los Estudios de -

Preinversion Factibiidad

Fecha de Declaracion de

Viabilidad 06.04.2016

Fecha del informe de verificacion

de la Viabiidad no es el caso

Expediente Tecnico aprobado | emorando N° 1892 2016.FONDEPESIDIGENPAA

mediante !

. Fecha de aprobacion 11.10.2016
4
S/ 17 624 136,92 (Diecisiete millones seiscientos veinticuatro mil ciento treinta y
N seis con 82/100 Soles) con IGV. Comprende componentes relevantes en obras

Monto de ejecucion de la Obra portuarias, estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias e instalaciones

eléctricas.

El FONDEPES llevara a cabo la seleccion y contratacion de un CONSULTOR especializado en supervisién de Qbras de

Infraestructura similar al objeto de la convocatoria, sea una persona natural o juridica, que participe en el procedimiento de
seleccién, denominado: :

‘Contratacion de Servicio de Consultoria para la Supervision de las Obras del Paquete N° 01:

joramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de la jocalidad de Quilca, provincia de Camana,
regiqn Arequipa
Mejoragpiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en Ia localidad de Yacila, distrito de Paita, provincia
de Paita)\Region Piura

Mejoramientp y Ampliacion de Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal Cabo Blanco, distrito de El Alto, provincia
de Talara, regin Piura”.

SERVICIO PLAZO DE EJECUCION

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO 240 dias  calendario

PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE QUILCA, Computados a partir del inicio

PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA del plazo de ejecucion de
obra.

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO 240 dias  calendario

PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, Computados a partir del inicio

DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA del plazo de ejecucion de
obra.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL 300 dias  calendario

DESEMBARCADERO PESQUERQ ARTESANAL CABQO BLANCO, Computados a partir del inicio

DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA del plazo de ejecucion de
obra.

A partir del dia siguiente de suscrito el contrato de supervision, el FONDEPES hara entrega de la siguiente documentacion:

\@ , Y
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a) Copia de los Expedientes Técnico de Obra.
b) Otros documentos que se consideren necesarios para la supervision de obras.

EI CONSULTOR es una persona natural o juridica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona

juridica, esta designa a una persona natural como SUPERVISOR permanente en la obra (articulo 159 del RLCE aprobado
mediante el D.S. N° 350-2015-EF).

EI CONSULTOR de obra suministrara totaimente los servicios necesarios para una eficiente Supervision y Control de la Obra,
tanto en los aspectos técnicos y administrativos como en el econdmico - financiero, utilizando y haciendo cumplir para ello
los documentos que conforman el Expediente Técnico, dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia.

Sin exclusion de las obligaciones que le correspondan conforme a los dispositivos legales vigentes, EL SUPERVISOR estara
obligade a:

a)

:
).

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR ANTES DEL INICIO DE OBRA:

El SUPERVISOR de obra dentro de los 15 dias calendarios contados a partir de la fima del contrato y de la entrega del
expediente técnico, presentara un informe sobre la revision y compatibilidad del expediente técnico en relacion con el
terreno y fos alcances del proyecto: Revisar el expediente técnico completo y en todos sus extremos, verificando la

-documentacion técnica necesaria para la ejecucion de la obra tales como;

¢ Memoria Descriptiva.

» Especificaciones técnicas. ,

* Estudio de mecanica de suelos, estudios geotécnicos, estudios batimétricos e hidrooceanograficos (de darse el caso),
estudios de impacto ambiental y todos los estudios basicos que presente el proyecto.

» Planilla de metrados y ef presupuesto de obra, en concordancia con el Reglamento de Metrados y Normativa Vigente.

o Cronogramas de ejecucion de obra.

¢ Planos de ejecucion de obra.

Formulando oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones que considere indispensables, asi
como indicar los probables presupuestos adicionales y sus deductivos vinculados, reducciones de Obra, y mayores metrados,
verificando que el disefio de media tension cuente con la factibilidad otorgada por el concesionario correspondiente.

De corresponder y a solicitud de la Entidad, a través de la Direccion General de Inversion Pesquera Artesanal y Acuicola
(DIGENIPAA) elaborara un plan de contingencia que permita Ia ejecucion de la obra sin paralizar completamente las
actividades propias del desembarcadero.

)

. BLIGACIONES DEL SUPERVISOR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
;5 De acuerdo a los dispositivos legales vigentes, corresponde a la SUPERVISION, lo siguiente:

Supervisar y controlar integralmente la ejecucion de la obra, verificando constante y oportunamente que los trabajos se
gjecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general a toda la documentacion que conforma el
Expediente Técnico, que cumpla con las Normas de Construccion, Normas Ambientales, Normas de Seguridad y
Reglamentacion vigente, asi como verificar la calidad de los materiales que intervienen en fa construccion.

Controlar en forma directa y permanente la ejecucion de los trabajos de la obra, y anotar sus ocurrencias en ef Cuaderno
de Obra. '

Mantener actualizado el archivo y registro de toda la informacién técnico — administrativo relacionada con fa obra, por lo
cual el cuademo de obra debe mantenerse en obra y estar al dia en las anotaciones gue se hagan.

Recomendar al FONDEPES, fas medidas que se deben adoptar en resguardo de sus intereses y que no se encuentran
registradas en los documentos proporcionados, emitiendo ef informe respectivo.

\
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e) Es responsable que Jas obras se ejecuten con la calidad técnica requerida y de acuerdo a io estipulado en el expediente
técnico de la obra.

fy Pronunciarse sobre las solicitudes de adelanto de materiales (si Ias hubiere), en un plazo no mayor de 48 horas, contados
a partir del dia siguiente de la solicitud presentadas por el contratista.

g} Los calendarios de Avance de obra (Valorizado y Gantt) y de adquisicion de materiales adecuados a la fecha de inicio de
plazo de ejecucion contractual de la obra, deberan ser presentados en original y dos copias, dentro de las 48 horas de
iniciado dicho plazo. Estos calendarios deberan estar sellados y firmados por el contrafista y el SUPERVISOR.

h) El SUPERVISOR de obra no dara iramite a ninguna solicitud de adelantos especificos por adquisicion de materiales ni a
las valorizaciones, sin haber emitido previamente, su informe aprobatorio referente a los calendarios de avance de obra y
adquisicion de materiales adecuados a la fecha de inicio. Asimismo, debera adjuntar a estos calendarios el comprobante
en el que figura la fecha de pago al contratista.

i) Controlar sistematicamente la cafidad y el correcto aimacenamiento de los materiales e insumos a usarse tales como
agregados, aceros, maderas, pinturas etc, a fin de asegurar la calidad necesaria para que quede garantizado su uso
permanente, debiendo para tai efecto, aprobar explicitamente los laboratorios encargados de hacer las distintas pruebas
de control, los mismas que deberan ser de reconocido prestigio y contar con experiencia y respaldo profesional.

j) Verificar que el contratista realice las coordinaciones del caso con las Empresas de Servicio {Agua, Luz, telefonia e
internet} y otras entidades, para el normal desarrollo de la ejecucion de la obra.

k) E! SUPERVISOR deberd tramitar los pagos especificos por adelanto de materiales después de iniciado el plazo
contractual y cuando se encuentre vigente los calendarios de avance de obras y de adquisicion de materiales. Cabe
mencionar que el SUPERVISOR deberad adjuntar un informe técnico que incluya el analisis, las conclusiones y

~ recomendaciones respectivas.

f} De suscitarse consultas al proyecto durante el desarrolio de la obra, el SUPERVISOR asesorara al Ing, Residente del
Contratista. En el caso que dicha consulta requiera ser absuelta por el Proyectista, el SUPERVISOR debera tramitarla
ante la Entidad, dentro del plazo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

)} Absolver las consultas sobre ocurrencias yfo solicitudes de modificaciones en obra que formule el contratista, emitiendo

opinion escrita en el cuaderno de obra ylo informe ante la Entidad sobre la ocurrencia o solicitud anotada, la procedencia

o no de lo solicitado por el contratista y la solucién técnica posible si fuera el caso. Definiendo ademas si la consulta pos

su naturaleza implica modificacion sustancial en el disefio de la obra para su ejecucion y/o operacion posterior, haciendo

necesaria la opinién del proyectista segin el procedimiento establecido en el Reglamento de Contrataciones del Estado,

.dando cuenta oportuna a la Entidad tanto de Ia consulta como su absolucién.

rificar y autorizar los avances de ejecucion de obra, anotandolos en el cuademo de obra.

0) Velficar que las pruebas y ensayos realizadas por el CONTRATISTA, sean registradas en su respectivo protocolo bajo
la supervision del especialista correspondiente del equipo técnico de EL CONSULTOR, indicando la fecha, hora,
responsables y demas condiciones seguin correspondan, debiendo precisarse el elemento al que pertenece y la ubicacion
de este dentro de la obra, dichas pruebas deben contar de manera obligatoria con la presencia de cada profesional en ia
especialidad; segln corresponda, debiendo ser firmadas por EL CONSULTOR para validar su aprobacion.

p) Verificar la calificacion del personal técnico y ejecutor de los trabajos de obra que actien por cuenta del contratista,
estando facultado a remover u ordenar el retiro de cualquier trabajador o persona del Contratista que atente contra la
correcta ejecucion de la obra o perjudique la buena marcha de esta.

g) Exigir al confratista el cumpiimiento de las normas referentes a la seguridad del personal y demés obligaciones inherentes
a su condicion de ejecutor y responsables de la buena y oportuna ejecucion de las obras, y en general, exigir al contratista
el cumplimiento de los plazos estipulados en el contrato de obra, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

r} Comunicar al FONDEPES mediante el informe mensual de valorizacion, cuando el Contratista incumpla las medidas de
seguridad establecidas en la normatividad vigente.

s) Aprobar en coordinacion con el FONDEPES, que se cumplan las normas de seguridad de acuerdo a la Ley y verificar en
todo momento su eficacia, dictando drdenes de suspension de las operaciones o trabajos que entrafien peligro para las
personas o propiedades de terceros, autorizando su reinicio cuando el CONTRATISTA haya adoptado todas las medidas
de seguridad.

Control de la seguridad de la obra, exigiendo la sefializacion correspondiente de acuerdo a la norma de sefializacion
vigente. Verificar si ef CONTRATISTA ha previsto la informacion de los trabajos a los usuarios.

u) Exigir al CONTRATISTA la presentacion de informes sobre accidentes y hechos que determinen o puedan determinar
perjuicios a terceras y propiedades, o puedan ocasionar dafio a las mismas, sin perjuicio de los informes que debera
presentar por su parte; asi como verificar y evaluar los dafios cuando éstos se produzcan.

©
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z) En general, controlar la ejecucion de la obra, absalver las consultas del contratista y cuidar que este cumpla con los

3 Supervisor debera cumplir con las estipulaciones del contrato de obra, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

v) Uevar ef seguimiento y control de ias Pdlizas de Seguro que se exige en el Contrato de Obra, asi como de la ejecucién
de la obra y se reajusten las sumas aseguradas.

w) Remitir a la Entidad un Informe quincenal en digital via correo electronico, el cual debera contener como minimo lo
siguiente.: - :
- Ficha técnicay datos generales dela obra
- Estado situacional de ia Obra.
- Qcurrencias e incidentes suscitados en la obra ‘
- Resumen de actividades ejecutadas en |a quincena
- Actividades programadas para la siguiente quincena.
- Panel fotografico .
- Copia del cuaderno de obra. correspondnente

x) Informar mensualmente sobre los aspectos técnicos y contractuales de la obra, siendo &stos requisito indispensable para
el pago del servicio de supervision. Este informe debera ser presentado en original y con dos copias, dentro del periodo
de 05 dias calendarios, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al correspondiente. Iguaimente se
presentaran informes a solicitud de la Entidad.

y) Verificar en campo, conjuntamente con el Contratista, los metrados y las valorizaciones por concepto de avance de obra

y otros conceptos, luego se revisar, visara, aprobara y entregara a la Entidad estas va!onzacuones conforme lo sefialado
“en el Reglamento.

términos del contrato de obra y con lo dispuesto por la Ley y el Reglamento.
aa) El SUPERVISOR debera contar con movilidad permanente ya sea propia presentando su tarjeta de propiedad o alquilada

presentando su pre- contrato de alquiler. Dicha movilidad servira para el transporte del mismo SUPERVISOR y para el
personal acreditado y en representacion de la Entidad.

bb) El SUPERVISOR, dentro de los alcances del rol contractual sera legalmente responsable de los actos provenientes de la

supervision por el periodo de siete {07) afics, en concordancia con la Ley de Contrataciones del Estado, contados a partir
de la recepcion formal de la Obra.

) Coordinar con ofras entidades de servicio publico si fuera necesario, las acciones necesarias para dar a conocer la
ejecucion de la obra y efectuar los tramites que fueran necesarios poniendo los anteproyectos de cartas u oficios
correspondientes.

dd) star sujeto a las Directivas y requerimientos de la Entidad.

ee) Efectuar permanentemente el control topografico durante la ejecucion de la obra.

ff) Supervisar la ejecucion de los trabajos de conformidad con el Proyecto, Especificaciones Técnicas, Plan de manejo
ambiental, Plan de Monitoreo Arqueoldgico, Reglamentacion Técnica, Ambiental y Legal vigentes.

99) \dentificar impactos ambiéntales no incluidos dentro def Plan de manejo ambiental y que puedan presentarse durante la
ejecucion de la obra y plantear las medidas correctivas para solucionarios.

hh) Controlar y verificar permanentemente que el Contratista esté efectuando todas las pruebas y ensayos de laboratorio
exigidos en las Especificaciones Técnicas. Teniendo autoridad para ordenar la paralizacion parciai o total hasta subsanar
las incorrecciones advertidas.

i) Anotar en el cuaderno de obra, el mismo dia de ocurrido, cualquier incumplimiento de los disefios, especificaciones
técnicas, Plan de manejo ambiental, plan de monitoreo arqueoldgico (si los hubiera) y normas aplicables vigentes.

I) Informar ala Entidad, en el plazo de dos (02) dias habiles de anotado en el cuaderno de obra, cualquier incumplimiento
de los disefios, especificaciones técnicas, Plan de manejo ambiental, plan de monitoreo arqueolégico (si los hubiera) y
normas aplicables vigentes.

Asimismo, el SUPERVISOR estara obligado a presentarse en las oficinas de FONDEPES cuando fuera requerida, a fin de

informar o recibir indicaciones referentes a la obra o0 a sus tareas de Supervision.

Las obligaciones indicadas en el presente apartado, tienen caracter obligatorio y enunciativo, mas no limitativo, por lo que el

asi como otros dispositivos legales aplicables, cuidando los intereses de la Entidad.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DESPUES DE CONCLUIDA LA EJECUCION DE LA OBRA

a) Deber realizar conjuntamente con el contratista las pruebas y puesta en marcha de los equipos (de ser el caso), en
donde se verificara el correcto funcionamiento.

b) Presentar los planos y metrados post construccion, hasta en treinta (30) dias posteriores a la culminacién de la obra.
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¢) EISUPERVISOR presentara la liquidacion de su propio contrato después de la conformidad de la Ulima prestacion de su
servicio segun lo establecido en ef Reglamento de la Ley de Contrataciones det Estado.

d) Debera participar en la recepcion de obra, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Las obligaciones indicadas en el presente apartado, tienen caracter obligatorio y enunci'aﬁvo, més no limitativo, por lo que el
Supervisor debera cumplir con las estipulaciones del contrato de obra, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como otros dispositivos legales aplicables, cuidando los intereses de la Entidad.

a) Seraresponsable de los resultados de los servicios que preste, de las actuaciones y permanencia del personal a su cargo
en la obra de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y el contrato.
b) Velar por el fiel cumplimiento de la calidad y correcta ejecucion de la obra de acuerdo con el contrato.

¢) Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas del CONTRATISTA y/o Ejecutor de obra,
comunicando al FONDEPES los vencimientos oportunamente.

d) Comunicar ala Entidad sobre la necesidad de elaborar el expediente técnico de prestamones adicionales, en concordancna
con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
e) Comunicar y pronunciarse dentro de los plazos estabiecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

sobre las solicitudes de ampliacion de piazo, prestaciones adicionales y demas procedimientos establecidos en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento durante la ejecucion de la obra.
f) Es responsabilidad del CONSULTOR que la Amortizacion. del Adelanto (Directo ylo materiales) otorgado al
CONTRATISTA, se efectie en las valorizaciones mensuales de la Obra; controlando que los Adelantos sean amortizados
totalmente, en la valorizaciones correspondientes, dentro del Plazo vigente de ejecucion de la Obra. Lo sefialado implica
el control de la renovacion de las Cartas Fianza por los Adelantos.
El CONSULTOR, dentro de los alcances de las obligaciones contractuales que-le ha correspondido desempefiar, sera
legalmente responsable por el periodo de siete (7) afios o lo indicado en el contrato segun a normatividad vigente, a partir
de la finalizacion de sus servicios.
k| CONSULTOR queda obligado a responder al FONDEPES, de todos los requerimientos que le sean efectuados durante
Reriodo de responsabilidad por la Ejecucion de las Obras, segun lo dispuesto Articulo 40° de la Ley de Contrataciones
del Bgtado.
i) En el cago de Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente responsables frente al FONDEPES.
j) Las sancisges por incumplimiento que se aplican al CONSULTOR comprenden no solamente a las establecidas en el
Contrato, sinb\ademas las que conforme a ley le corresponden, para lo cual el FONDEPES iniciara acciones judiciales

) EI CONSULTOR no tendra autoridad para exonerar al CONTRATISTA de la Obra de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni de ordenar ningln trabajo adicional o variacién de Obra que de alguna manera involucre ampliacion de
plazo o cualquier pago extra.

. l} Por ningdn motivo el CONSULTOR valorizaré una Obra Adicional sin que esta haya sido aprobada por el FONDEPES.
m) EI CONSULTOR de Obra no podra transferir parcial o totaimente los servicios objeto de este Contrato.
n) El CONSULTOR realizara las pruebas y ensayos, mediante laboratorios especializados, segiin las especificaciones
técnicas del expediente técnico.
lo) Respecto a la documentacion obrante en su poder relacionada con la obra, El CONSULTOR se compromete en forma
irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en ninglin momento, para fines distintos a los de la obra, ni después de la
recepcion de la misma, sin que medie autorizacion expresa otorgada por el FONDEPES.

a) Debera contar con los recursos humanos y el equipo solicitado, asi como tener la capacidad técnica y econdmica
necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia y en Su
Propuesta Téchica.

b) Proporcionara y dispondra adecuadamente de una organizacion de profesionales, técnicos, administrativos y personal de

apoyo, los cuales contaran con todas las instalaciones necesarias, asi como ios medios de transporte y comunicacion
para cumplir eficientemente sus obligaciones.

\
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c¢) Empleara el personal ofrecido en su propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo previa autorizacion de
FONDEPES. EI CONSULTOR presentaré su solicitud en la cual debera proponer al nuevo personal, quien contara con
igual o mayor calificacion que el profesional ofertado iniciaimente. Para hacer efectivo el cambio E| CONSULTOR requiere
autorizacion expresa de FONDEPES.

d) FONDEPES podra solicitar cambios del personal de El CONSULTOR en cualquier momento, cuando considere que tal
disposicion resulta conveniente para la prestacion del servicio y en beneficio del Proyecto.

e) Deberéa tener en cuenta que durante toda la prestacion del servicio debera sujetarse a las disposiciones contenidas en la
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento. :

Persona Natural o Juridica con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en la ESPECIALIDAD DE OBRAS
VIALES, PUERTOS Y AFINES EN LA CATEGORIA D.

» Tiempo minimo de experiencia
El postor debe acreditar tres (3) afios de experiencia efectiva especializada en servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objetc de la Convocatoria.

» Experiencia en la Actividad
‘ El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA'Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 24/100 (S/. 2 485 398.24), por Ia contratacion
de servicios de consultoria de obra correspondiente a la actividad de SUPERVISION DE OBRAS, objeto de la
convocatoria, durante los quince (15) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

e Experiencia en la Especialidad .
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 12/100 (S/ 1 247 699.12), por la contratacion de servicios de

consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante ios diez (10) afios anteriores a la fecha
de presentacion. de ofertas

Se consideran servicios similares a los siguientes: , :

Inspeccion técnica de obras y/o Asesoria a la inspeccion (*) ylo Supervisiones, realizadas en las obras de construccion yfo
remodelacion y/o ampliacion y/o reconstruccion y/o rehabilitacion ylo mejoramiento de infraestructura pesquera o
infragstructura portuaria (**) o infraestructura maritima o edificaciones de tipo industriaf refacionadas a la transformacion y/o
rocesamiento de productos hidrobiolégicos. :

especto a la “asesoria a {a inspeccion”, se deberd demostrar fehacientemente con la documentacion correspondiente,
que dicho servicio esta relacionado a las actividades de supervision de obras a las que se refiere el Articulo 160 del RLCE
{(Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado); caso confrario dicha documentacién no sera valida.

(™) Se precisa que Infraestructura Portuaria es el conjunto de obras civiles, instalaciones mecanicas, eléctricas y electronicas,
fijas y flotantes, construidas o ubicadas en los puertos para facilitar el transporte y el intercambio modal, por tanto, un Muelie
{obra que sirve para facilitar el embarque y desembarque de cosas y personas e incluso, a veces, para abrigo de las
embarcaciones) es un fipo infraestructura portuaria, siempre que se acredite que fue construido en el mar, en ese sentido,

dicho termino esta incluido dentro de fa construccién y/o mejoramiento de obras portuarias
X& Acreditacion: : :

se acredite documental y fehacientemente, con copia del Estado de Cuenta o copia del cheque o copia del voucher de
deposito, correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

El Comité de Seleccion previo a la firma del contrato podra verificar la veracidad de dicha documentacion.

El postor, debera consignar mediante una Declaracion Jurada, una direccion en la ciudad de Lima, para efectos de
notificaciones, en la etapa de ejecucion contractual, por parte de FONDEPES. Asimismo, mediante una declaracion jurada
debera autorizar la notificacion mediante correo electronico, en la etapa de ejecucion contractual, sefialando para dichos
efectos un correo electronico del Supervisor.

Copia simpie de contratos y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelacion

~
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El personal profesional requerido para la prestacion-del Servicio de Supervision, es el siguiente:

o “‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA
LOCALIDAD DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA’ ’

Un (01) Supervisor
(1) Especialista Estructural
Un (01) Especialista Sanitario
n (01) Especialista Eléctrico y/o Mecanico Eléctrico
(01) Especialista en Mecénica de Suelos

* "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA
LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA”

Un (01) Supervisor

Un (1) Especialista Estructural

Un (01) Especialista Sanitario

Un (01) Especialista Eléctrico y/o Mecanico Eléctrico
Un (01) Especxahsta en Mecéanica de Suelos

o *“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL
CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA”

Un (01) Supervisor

Un (1) Especialista Estructural

Un (01) Especialista Sanitario

Un (01) Especialista Eléctrico y/o Mecanico Eléctrico
Un (01) Especialista en Mecanica de Suelos

Parala uscripcion del Contrato, con}untamente con fos requisitos previstos en la normativa de contrataciones de! Estado, el
postor adjudacado con la Buena Pro debera presentar un cronograma que incluya los dias de participacion del personal

profesional con permanencia parcial en la Obra, concordante a la partida vinculada a su especialidad durante la ejecucion de
la obra.

J equipo minimo con que debe contar la supervision para el desarrolio de sus labores es el siguiente:

. “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE QUILCA,
PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA”

contar con SOAT, Revision
Técnica Vehicular, Seguro und 01 3 afios
Integral contra robo, siniestros
y ofros.

1 Camioneta

| con conexién a Internet,”
2 Computadora o Laptop | debera contener procesador und 01 3 afos
L Intel core [7 de 3.60 GHZ
o 3 Teléfono Fijo und 01, 5 afios
Con serie de la ciudad de
Lima para la comunicacién
4 Celutar permanente ydirecta con el 5 afos
Representante Legal o
Supervisor
5 impresora Permanecera en obra und 01 3 afios
6 Camara fotografica Digital min 12 mp . und 01 3 afios




FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2017-FONDEPES (DERIVADA DEL CP N° 002-2016-FONDEPES)

A2

X =

Equipos para control de
calidad de suelos

01 equipo de granulometria y
01 de densidad de campo)

glb

01

5 afos

Equipo para control de
calidad de concreto

01 cono de Abrams y 12
cilindros para probetas de
concreto

glb

01

5 afios

Equipo de Topografia

(1 estacion fotal, la precision
de la lectura angular debera
estar comprendida entre 3y 5
segundos, 02 prismas, el area
de alcance de la medida
debera estar comprendida
como minimo enfre 1500 y
2000 metros, 02 winchas
metélicas de 30 y 50 metros,
01 nivel y miras

glb

01

5 afios

10

Oficina en obra

Debe contar con 02
escritorios, mesa de lectura
de planos, sillas y estantes

und

"

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA,

DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA”

Camioneta

4x4 doble cabina Debera
contar con SOAT, Revision
Técnica Vehicular, Seguro
Integral contra robo, siniestros
y otros.

und

01

3 afios

Computadora ¢ Laptop

€on conexion a Internet,
debera contener procesador
intel core 17 de 3.60 GHZ

und

01

3 aflos

Teléfono Fijo

und

01

5 afios

Celular

Con serie de la ciudad de
Lima para la comunicacion
permanente ydirecta con el
Representante Legai o
Supervisor ’

5 afios

- Impresora

Permanecera en obra

und

01

3 afios

Céamara fotografica

Digital min 12 mp

und

01

3 afios

Equipos para control de
calidad de suelos

01 equipo de granulometria y
01 de densidad de campo)

glb

01

5 afios

Equipo para control de
calidad de concreto

01 cono de Abrams y 12
cifindros para probetas de
concreto

glb

01

5 afios

Equipo de Topografia

01 estacion total, la precision
de la lectura angular debera
estar comprendida entre 3y 5
segundos, 02 prismas, el area
de alcance de la medida
debera estar comprendida
como minimo entre 1500 y
2000 metros, 02 winchas
metélicas de 30 y 50 metros,
01 nivel y miras

glb

01

5 afios

10

Oficina en obra

Debe contar con 02
escritorios, mesa de lectura
de planas, sillas y estantes

und

01

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO

DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA”

Camioneta

contar con SOAT, Revision
Técnica Vehicular, Seguro
integral contra robo, siniestros
y otros.

und

3 afios

Computadora o Laptop

con conexion a Intemet,
debera contener procesador
intel core {7 de 3.60 GHZ

und

01

3 afios

Teléfono Fijo

und

01

5 afios

Celuiar

Con serie de ia ciudad de
Lima para la comunicacion
penmanente ydirecta con el

5 afios

~
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Representante Legal o

Supervisor
5 Impresora Permanecera en obra und 01 3 afos
6 Céamara fotografica Digital min 12 mp und 01 3 afos
Equipos para control de | 01 equipo de granulometria y .
7 calidad de suelos 01 de densidad de campo) gb o1 5 afios
. 01 cono de Abrams y 12
Equipo para control de " .
8 calidad de concrefo gg:grr:; para probetas de glb 01 5 afios

01 estacion total, la precision
de la lectura angular debera
estar comprendida entre 3y 5
segundos, 02 prismas, el area
de alcance de la medida
debera estar comprendida
como minimo entre 1500 y
2000 metros, 02 winchas
metalicas de 30 y 50 metros,
01 nivel y miras

Debe contar con 02

10 Oficina en obra escritorios, mesa de lectura und 01 -
de planos, sillas y estantes

9 Equipo de Topografia glb 01 5 afios

Acreditacion:

» Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o alquiler u ofro
documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido.

El plazo del servicio de supervision de obra se iniciara al dia siguiente del inicio del piazo de gjecucion del contrato de obra,
previa entrega del Expediente Técnico de la Obra a supervisar.

ENGONSULTOR al inicio de la ejecucion contractual debera revisar obligatoriamente el Expediente Técnico, el mismo que

debe estar concordado con el terreno donde se va a ejecutar la obra y luego de concluida la revision emitira un Informe

de inicio denominado: COMPATIBILIDAD Y/O DIAGNOSTICO, donde se declare la compatibilidad de las metas del

proyecto en funcion al terreno disponible y se efectiien las observaciones y recomendaciones que se efectien como

consecuencia de la existencia de errores u omisiones del Expediente Técnico aprobado, como resultado de lo verificado
in situ, los cuales puedan incidir en el mayor o menor costo de la obra, que podrian generar partidas Adicionales de Obra,
Deductivos de Obra o los que podrian modificar la ruta critica y como consecuencia de ello generarse Ampliaciones de
Plazo y mayores pagos. '

Asimismo, adjunto al Informe Inicial, debera presentar un Plan de trabajo en Diagrama Gantt, donde desarrolle el
cronograma del uso de recursos fisicos y técnicos, pruebas de campo, laboratorio y otros, debidamente actualizados a la
fecha de inicio contractual y que guarden estricta relacion con el cronograma de ejecucion de obra aprobado.

Plazo de entrega:

El Informe Inicial, al cual deberé adjuntarse el Plan de Trabajo, tendra un plazo de entrega de quince (15) dias calendario
contados desde la entrega del expediente técnico por parte de la Entidad.

El Informe Inicial debe estar suscrito por el CONSULTOR y SUPERVISOR.
B. INFORMES MENSUALES:

Dentro de los cinco (05) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, El
CONSULTOR remitira el informe Mensual adjuntando el Informe técnico suscrito por el SUPERVISOR, detallando el
estado fisico y econdmico de la obra en sus diferentes etapas constructivas hasta la fecha, utilizando para ello los Cuadros
Historicos en el formato proporcionado por FONDEPES, sin perjuicio de los informes especiales sobre verificacion
y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas y uso de materiales por parte del Contratista de obra.

\
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Dentro del Informe mensual deberan detallarse los problemas encontrados en obra, consultas del CONTRATISTA y las
respuestas de los especialistas del CONSULTOR de acuerdo a ‘su especialidad, asi como las medidas adoptadas,
. fesultados de las pruebas en los formatos correspondientes, comentando los resultados con vistas fotograficas y las

acciones tomadas, asi como los informes especiales que sean necesarios y que seran presentados junto con los demas
informes a FONDEPES.

C. CONTENIDO DE LOS INFORMES MENSUALES:

Informe Mensual de las actividades Técnico ~ Economico — Administrativo de las Obras, los cuales deberan ser entregados

dentro de los cinco (05) dias utiles del mes siguiente, con una ficha de informacion mensual y un resumen ejecutivo, debiendo
incluir lo siguiente:

Generalidades
a. Indice o Contenido.
b. Antecedentes.
c. Datos Generales de la obra

Control de Avance
: a. Description :
b. Avance Fisico de obra
Actividades desarrolladas por LA SUPERVISION, memoria explicativa de los avances de obra y asuntos mas -
resaltantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiese, proponiendo soluciones para su correccion.
¢. Cronograma de Avance de obra y comentario especifico
Control del Calendario de Adquisicion de materiales

o

Control de Obra.

Control de Campo.

Descripcion de las ocurrencias técnicas realizadas en obra.

Control de Calidad de Materiales y Pruebas de Ensayos.

Pruebas de calidad de agregados.

Disefio de Mezclas para los diferentes tipos de concreto.

Pruebas de Compactaciones o densidad de campo.

Pruebas hidraulicas en redes de desagiies, redes de agua, pruebas eléctricas, verificacion de cumphmlento de
especificaciones de electrobombas, limpieza y desinfeccion de cisternas, correcto funcionamiento de aparatos
sanitarios, eléctricos, electrobombas y otros,

h. Recursos utilizados durante el mes.

i. Control y supervision en la Prevencion de Riesgos (Seguridad).

j. Control y supervision Ambiental Informe de las actividades de Superwsuon Ambiental realizadas durante el mes.

@me a0 o

Control Econémico de la Obra
Estado contable del Contrato de Supervision discriminado por partidas. Cuadro resumen de pagos a cuenta, refacion de Cartas
Fianza vigentes.

a. Control de valorizaciones

b. Control de Adicionales yfo deductivos.

c. Control de vigencia de cartas fianzas.

Cambios y/o Modificaciones al Proyecto Original
a. Sustento Técnico y base legal
b.- Planos y/o Esquemas.

Recomendaclones .
a. Recomendaciones de EL SUPERV!SOR

Anexos

Graficos de avance de obra durante el mes, los que se requieran para la correcta interpretacion de los informes.
Graficos de la proyeccion de los avances de obra segun programacion.

Copias de Cartas cursadas por el Contratista a LA SUPERVISION.

Copias de cartas cursadas por LA SUPERVISION al Contratista.

Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el Contratista o con terceros.

o0 o

~
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f. Copias de cartas o documentos de tramites diversos. Dara cuenta del tramite que con su opinion haya dado a los
reclamos a planteamientos que el Contratista de la obra hubiera formulado, pero cuya decision excediendo a sus
facultades deberé resolverse a un nivel superior.

g. Copias del Cuaderno de Obra

h

. Fotografias del proceso constructivo durante el mes, mostrando el estado y avance de la Obra.

En el Informe mensual, EL CONSULTOR presentara con caracter obligatorio las copias de Ios certificados de calidad de los
ensayos realizados en obra a los materiales (concreto, ladrillos, compactacion de suelos, protocolos de pruebas sanitarias y
eléctricas, etc.); en el que deben figurar las acciones tomadas si alglin ensayo arroj6 resultado que estén por debajo de los

minimos exigidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas de Calidad aplicables. Todo en original y 02 copias
ala Entidad.

Presentacion

Se entregaran los respectivos planos en CD’s en el programa Autocad, la parte analitica y descriptiva en Microsoft Word,
Excel, el presupuesto en Excel y S10 para Windows (backup).

D. INFORMES ESPECIALES:

Cuando se susciten eventos que generen una atencion especial como solicitud de Adelantos, Ampliaciones de Plazo,
Adicionales, Deductivos o la necesidad de modificaciones al contrato de ejecucion de obra, E| CONSULTOR debera
remitir a la Entidad los informes correspondientes dentro de los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, debiendo verificar que sus recomendaciones de aprobacién o denegacion de lo solicitado por el
contratista, estén debidamente sustentados en calculos y analisis técnico-legales, asi como documentalmente, debiendo
presentar obligatoriamente el expediente respectivo conteniendo todos los documentos, cuadros necesarios de acuerdo
alo solicitado por el CONTRATISTA. Asimismo, comprende la solicitud de Absolucion de Consultas por el Proyectista.

E. INFORME PARA RECEPCION DE OBRA:

Con la soficitud de Recepéién de Obra por parte del residente de obra, debidamente anotado en el cuaderno de obra, El
CONSULTOR debera remitir al FONDEPES el Informe Técnico suscrito por El SUPERVISOR, dentro del plazo

estabiecido en Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, donde EL SUPERVISOR ratifica o no que la obra ha
concluido, recomendando la recepcion de la Obra.

El informe Técnico debera contener la copia del cuaderno de obra, los protocolos de las pruebas de control realizadas a
s equipos y materiales durante la ejecucion de la obra y los planos finales de replanteo de obra.

. INFORME FINAL:

Dentro del plazo de treinta (30) dias calendario, contados a partir de finalizada la ejecucién de la obra, hecho que se

verificara con la anotacion del cuaderno de obra, donde se indique que la obra ha cuiminado, EL CONSULTOR presentara
su Informe Final.

los cuadros de resultados comentados, acciones tomadas y el impacto de las mismas sobre los resultados finales.
e Copiade:
- Acta de Entrega de Terreno

- Inventario de materiales entregados provenientes de desmontajes ylo demoliciones (cuando

EL FONDEPES procedera a aprobar el Informe Final del Contrato de Supervision, previo informe de conformidad del area
usuaria correspondiente.
El Informe Final que incluira obligatoriamente los siguientes documentos: .
* Copia de los protocolos de prueba y ensayos realizados en el control de calidad, conteniendo en la primera pagina
%\ correspondal),

3

J

- Certificados de Garantia de los equipos instalados en obra y sus respectivos manuales de
Funcionamiento y mantenimiento proporcionados por los fabricantes.

- Panel Fotografico mostrando el desarrollo de la obra, de principio a fin.
- Planos finales de replanteo de obra.

\
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G. Dentro de los guince (15) dias siguientes de otorgada la conformidad al Informe Final, El CONSULTOR presentara la
Liquidacion del Contrato de Consultoria de Obra..

Los pagos deberan realizarse de la siguiente manera:

» Elpago del servicio de supervision se realizara en armadas fijas mensuales prorrateadas en atencién al plazo de ejecucion
de Obra, y solo se pagara el monto correspondiente al tiempo efectivo del servicio de supervision.

e Para ello debera preSehtar el Informe mensual respectivo a la valorizacion de obra cuyo pago se efectuara previa
aprobacién y conformidad de la DIGENIPAA-FONDEPES.

GRS,

En Mérito al Art. 148° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se consideran otorgar los siguientes adelantos:

Adelanto Directo, el mismo que no excedera del 30% del monto contratado, el mismo que se solicitara por EL CONSULTOR
en un plazo no mayor a ocho (08) dias calendarios contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. La Entidad
cuenta con un plazo no mayor a siete (07) dias calendarios posteriores a fa soficitud de EL CONSULTOR para el desemboiso
correspondiente. -

e

R SRR

- Garantia de fiel cumplimiento, 10% del monto contratado (en concordancia con la normatividad vigente).
- Garantia por adelanto directo (en concordancia con la normatividad vigente).

La conformidad del servicio por parte de la entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo max1mo de responsablhdad de EL SUPERVISOR es de SIETE (07) afios computados a partlr de la finalizacion de

La conformidad del servicio sera otorgada por la Direccion General de Inversion Pesquera Artesanal y Acuicola (DIGENIPAA).
Se efectuar4 en concordancia con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Mora en la ejecucion de la prestacion

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicaré al contratista
una penalidad por cada dia de afraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente o, de ser ef caso, del item que debi¢ ejecutarse. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final
o en la liquidacion final; o si fuese necesario se cobrard del monto resultante de la ejecucién de las garantias de fiel
cumplimiento, en concordancia con el articuto 133.- Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacién del Reglamento de
la Ley de Contrataciones dei Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

e . 10% » Monto de lontreto Vigente
Fenglidad Digria = — - ~ - —
7« Plazo Comtracrual Vigente (do)

Donde:
F = 0.25 Para plazos mayores a sesenta dias (60) dias

Otras penalidades

~
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De conformidad con io dispuesto en e articulo 134° - Otras penalidades del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, se determinan las siguientes penalidades distintas a la de
mora, definidas objetivamente y directamente relacionadas con la prestacion del servicio, tal como se indica:

| Penalidades

Supuestode aphcacnon de penahdad

Forma de calculo .

F1

En caso culmine la relacion contractual entre el

contratista y el personal ofertado y Ia Entidad 1 UIT por cada dia de ausencia del Segln Informe de la

no haya aprobado la sustitucion del personal P | DIGENIPAA

por no cumplir con las experiencias y persona

calificaciones del profesional a ser reemplazado

Por incumplimiento de los plazos para cada una ,
F2 de sus obligaciones establecidas en el 2 UIT por cada dia de atraso por Seg;?ggﬁgi:e 2

Reglamento de la Ley de Contrataciones de! obligacion

Estado

Par incumplimiento de los plazos para cada una

de sus obligaciones establecidas en el 2 UIT por cada dia de atraso por Segun Informe de la
F3 | reguerimiento de la prestacion, distintas a las bliaacit P DIGENIPAA

establecidas en el Reglamento de la Ley de obligacion

Contrataciones del Estado.

Por incumplimiento de cada una de las Segun informe de la
F4 | obligaciones establecidas en el requerimiento 2 UIT por cada incumplimiento, DIGENIPAA

de la prestacion.

. o Segun Informe de la

F5 Z‘;Sé%i?:\;glggﬁcada enla abra, por parte 2 UIT por cada dia de ausencia. DIGENIPAA

Inasistencia injustificada en la obra, por parte

de algun personal considerado en la estructura . . Segun Informe de la
F6 | do costos de) CONSULTOR, distinto a 1 UIT por cada dia de ausencia por ?

Supervisor, en la oportunidad gue se requiera
su participacion efectiva seglin su especialidad.

cada personal propuesto.

DIGENIPAA

Inasistencia injustificada a una reunion de

Segln Informe de la

penalidad al Contratista.

comunicar.

F7 | coordinacién convocada por escrito por el 0.25 de la UIT DIGENIPAA
™\ | FONDEPES.
"\ Presentar un documento ylo expediente que no
contenga alguno de los extremos establecidos Segun informe de la
F8 | en el requerimiento de fa prestacion y/o en el 0.25 de la UIT. DIGENIPAA
Reglamento de la Ley de Contratamones del
Estado.
F9 Errores de caiculo en cada valorizacion de la 0.25 de la UIT Seg;r;érg;rlr;::e la
gjecucion de la obra. ‘ ’
La supervision recomienda la recepcion de la
obra, sin que se haya culminado la ejecucion de Segun Informe de la
F10 | latotalidad de las partidas inciuidas en el 5UIT. DIGENIPAA
expediente técnico y prestaciones adicionales
de ser el caso.
No comunicar al FONDEPES |a configuracion 1uIT g . Segun Informe de la
F11 | de ocurrencias que ameritan la aplicacion de » por caca ocurrencia si DIGENIPAA

Nota: La aplicacion de las penalidades no exime de responsabilidad al Consultor por los dafios generados al FONDEPES o a
terceros.
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3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION'®

A CAPACIDAD LEGAL
A1 | REPRESENTACION

Requisitos:

* Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la oferta.

- En el-caso de consorcics, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del
consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln corresponda.

« Promesa de consorcio con firmas legalizadas™, en la que se consigne los integrantes, el representante
comun, el domicilio comdn y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del
consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

" La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Acreditacion; :

* Tratdndose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,

- apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros piblicos con una antigiiedad no
mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision. » e

¢ En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento anaiogo, o del

cerfificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segun

~ corresponda, expedido por registros publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario
a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

e Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B4 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA
\ Regmsntos _
/ . T:tulo de Ingeniero CIVII del personal clave requendo como SUPERVISOR.

+ Titulo de Ingeniero Civil def personal requerido como ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
o Titulo de ingeniero Sanitario del personal clave reduen'do como ESPECIALISTA SANITAR!O

- o Titulo de Ingeniero Electricista o Mecanico Electricista del personal clave requendo como 4
- ESPECIALISTA ELECTRICO Y/0 MECANICO ELECTRICO

« Titulo de Ingeniero Civil del personal clave requendo como ESPECIALISTA EN MECANICA DE

\ SUELOS
Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional.

- ‘5 .+ Sin perjuicio da lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 6 referido al personal clave

propuesto para la ejecucion del servicio de constltoria de obra.

NOTA: Tal como se observa en los términos de referencia “PERSONAL PROFESIONAL CLAVE”, se deberé
acreditar dicho perfil para cada uno de los DPAs (Yacila, Cabo Blanco y Quilca).

lmportante

De conforrmdad con e/ amculo 159 de/ Reglamenio el supefv/sor debe cumpllr con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

" La Entidad puede adoptar solo los requisitos de calificacién contenidos en el presente capituio, de acuerdo al articulo 28 del

Reglamento. Los requisitos de calificacion son fijados por el area usuaria en el requerimiento.
14 En caso de presentarse en consorcio.

.
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B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Experiencia minima de tres (3) afios en la prestacion de servicio como inspector (a), y/o supervisor(a) |

ylo supervisor de obra ylo jefe de supervision de obras iguaies y/o similares del personal clave
requerido como SUPERVISOR.

»  Experiencia minima de dos (2) afios en la prestacion de servicio como Especialista Estructural en la

supervision de obras iguales o similares del personal clave requerido como ESPECIALISTA |-

ESTRUCTURAL.

»  Experiencia minima de dos (2) afios en la prestacion de servicio como ingeniero Sanitario 0 Supervisor

en instalaciones sanitarias o Supervisor especialista en instalaciones sanitarias en la supervision de
obras iguales o similares del personal clave requerido como ESPECIALISTA SANITARIO.

¢ Experiencia minima de dos (2) afios en la prestacion de servicio como Ingeniero(a) Electricista o
Mecanico(a) Electricista en la supervision de obras iguales y/o similares del personal clave requerido
como ESPECIALISTA ELECTRICO YIO MECANICO ELECTRICO.

e  Experiencia minima de dos (2) afios en la prestacion de servicio como Especialista en mecanica de |
- suelos o especialista en geotecnia o Especialista en suelos y pavimentos o Ingeniero especialista en |
suelos y pavimentos o Ingeniero supervisor de suelos y pavimentos en la supervision de obras iguales -

o similares del personal clave requendo como ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS.
A&dnt_a_cno_n

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de

contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cuaiquier ofra documentacion

que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 6 referido al personal clave
‘propuesto para la EJGCUCIOH del servicio de consultoria de obra.

ta: Tal como se observa en os términos de referencia "PERSONAL PROFESIONAL CLAVE” se debera
acreditar dicha experiencia para cada uno de los DPAs (Yacila, Cabo Blanco y Quilca).

Imponante
D conformidad con ef articulo 159 def Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma expenenc:a
establecida para el residente de obra

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

o
. confar con SOAT, Revision
1 Camioneta Técnica Vehicular, Seguro und 01 3 afios
integral contra robo, siniestros |
: y otros. .
con conexion a internet,
2 Computadora o Laptop | debera contener procesador und 01 3 anos
. ) Intel core I7 de 3.60 GHZ )
- 3 Teléfono Fijo ) und 01 5 afios
Con serie de fa ciudad de
Lima para fa comunicacion
4 Celular permanente ydirecta con el 5 afios
Representante Legal o
Supervisor
5 Impresora " | Permanecera en obra und 01 3 afos
6 Camara fotografica Digital min 12 mp und 01 3 afios
Equipos para-controf de | 01 equipo de granulometria y "
! calidad de suelos 01 de densidad de campo) glo 0 S aflos

Requisitos:

» “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE
QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA”

~
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ﬂ%:@égp

8 Equipo para control de
calidad de concreto

01 cono de Abrams y 12
cilindros para probetas de
concreto

glb

01

5 afios

g8 Equipo-de Topografia

01 estacion total, la precision
de ia lectura angular debera
estar comprendida entre 3y 5
segundos, 02 prismas, el area
de alcance de la medida
debera estar comprendida
como minimo entre 1500 y
2000 metros, 02 winchas
metalicas de 30 y 50 metros,
01 nivel y miras

glb

01 -

5 afos

10 Oficina en obra

Debe contar con 02
escritorios, mesa de lectura
de planos, sillas y estantes

und

01

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE
YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA”

1 Camioneta

| contar con SOAT, Revision

4x4 doble cabina Debera

Técnica Vehicular, Seguro
Integral contra robo, siniestros
y ofros.

und

01

3 afios

2 Computadora o Laptop

con conexion a Intemet,
debera contener procesador
Intel core 17 de 3.60 GHZ

und

01

3 afios

3 Teléfono Fijo

und

01

5 afios

4 Celular

Con serie de Ia ciudad de
Lima para la comunicacion
permanente ydirecta con el
Representante Legal o
Supervisor

5 afios

5 impresora

Permaneceré en obra

und

01

3 aflos

6 Camara fotografica

Digital min 12 mp

und

01

3 afos

7 Equipos para control de

calidad de suelos

01 equipo de granulometria y
01 de densidad de campo)

01

5 afios

8 Equipo para control de
calidad de concrefo

01 cono de Abrams y 12
cilindros para probetas de
concreto

gib

glb

01

5 afios

g Equipo de Topografia

01 estacion total, la precision
de la lectura angular debera
estar comprendidaentre 3y 5
segundos, 02 prismas, el area
de alcance de la medida
debera estar comprendida
como minimo entre 1500 y
2000 metros, 02 winchas
metalicas de 30 y 50 metros,
01 nivel y miras

glb

01

5 afios

10 Oficina en obra

Debe contar con 02
escritorios, mesa de lectura
de planos, sillas y estantes

und

01

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO
BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA”

4x4 doble cabin Debera
contar con SOAT, Revision

permanente ydirecta con el

1 Camioneta Técnica Vehicular, Seguro und 01 3 afios
Integral contra robo, siniestros
y otros.
con conexion a Intemet,

2 Computadora o Laptop | debera contener procesador und 01 3 afios
Intel core |7 de 3.60 GHZ

3 Teléfono Fijo und 01 5 afios
Con serie de la ciudad de

4 Celular Lima para la comunicacion 5 afios

~
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Representante Legal 0

Supervisor
5 Impresora Permanecera en obra und 01 3 ahos
8 Camara fotografica Digital min 12 mp und 01 3 afios
: Equipos para control de | 01 equipo de granuiometria y N
! calidad de suelos 01 de densidad de campo) g o1 S afios
i 01 cono de Abrams y 12
Equipo para control de o -
8 calidad de concreto cilindros para probetas de glb 01 5 afios
concreto

01 estacion fotal, la precision
de la lectura anguilar debera
estar comprendida entre 3y 5
segundos, 02 prismas, el area
de alcance de la medida a
debera estar comprendida glb o1 S afios
como minimo entre 1500 y
2000 metros, 02 winchas
metalicas de 30 y 50 metros,
01 nivel y miras

Debe contar con 02

10 Oficina en obra escritorios, mesa de lectura und 01 -
de planos, sillas y estantes

9 | Equipo de Topografia

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

EXPERIENCIA DEL POSTOR

TIEMPO MINIMO DE EXPERIENCIA

Requisitos:

E! postor debe acreditar TRES (3) ANOS de experiencia efectiva especializada en servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria.

NSe consideran servicios de consultoria de obra similares a ios siguientes:

Sipervisiones realizadas en las obras de construccion y/o remodelacion y/o ampliacion y/o reconstruccion y/o
rehab{fitacion y/o mejoramiento de infraestructura pesquera o infraestructura portuaria o infraestructura maritima

ciones de tipo industrial relacionadas a la transformacion yfo procesamiento de productos
hidrobiologicos.

El tiempo de experiencia efectiva del postor se acreditara con copia simple de contratos Y su respectiva
conformidad o liquidacion del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 7 referido al Tiempo Minimo de
Experiencia del Postor.

C2

EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 24/100 (SI. 2 495 398.24), por la
contratacion de servicios de consultoria de obra correspondiente a la actividad de SUPERVISION DE OBRAS,
objeto de la convocatoria, durante los quince (15) afios anteriores a fa fecha de la presentacion de ofertas.

Acreditacion:

Copia simple de contratos y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con copia del Estado de Cuenta o copia del cheque

o copia del voucher de deposito, correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

15 De conformidad con el tiempo minimo de experiencia establecido en la definicion “consultoria de obras” que consta en el
Anexo Unico de Definiciones del Reglamento.

~
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En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe

| acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan

contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, para la evaluacion, las diez (10) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia def Postor en la Actividad.

En el caso de servicios de ejecucion periodica, solo se considera como experiencia la parte del contrato que
haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de fas conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o
el contrato de consorcio def cual se desprenda fehacientemente ef porcentaje de las obligaciones que se asumio
en el contrato presentado; de lo contrario, nc se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados. de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva N° 002-2016-OSCE/CD, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que Jas obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda
extranjera, debe indicarse ef tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

| correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacion del comprobante de pago, segin

corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del
Postor en la Actividad.

Importante

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquelios infegrantes que ejecutan
conjuntamente el objeto materia de la convocatoria, previamente ponderada, conforme a la Directiva N° |
. 002-2016-0OSCE/CD “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

C.3

Reg' uisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA
Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 12/100 (S/ 1 247 699.12), por la contratacién de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los de diez(10) afios
Xr;teriores a la fecha de presentacion de ofertas

consideran servicios de consultoria de obra similares a los siquientes:

Inspeccién técnica de obras y/o Asesoria a la inspeccion (*) ylo Supervisiones, realizadas en las obras de
construccion yfo remodelacion y/o ampliacion y/o reconstruccion ylo rehabilitacion ylo mejoramiento de
infraestructura pesquera o infraestructura portuaria (**) o infraestructura maritima o edificaciones de tipo
industrial relacionadas a la transformacién y/o pracesamiento de productos hidrobiolégicos.

Nota:
(*) Respecto a Ja “asesoria a la inspeccion”, se deberd demostrar fehacientemente con la documentacion
correspondiente, que dicho servicio esté relacionado a las actividades de supervision de obras a las que se

refiere el Articulo 160 del RLCE (Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado); caso contrario dicha
documentacion no sera vélida.

(™) Se precisa que Infraestructura Portuaria es el conjunto de obras civiles, instalaciones mecanicas, eléctricas
y electronicas, fijas y flotantes, construidas o ubicadas en los puertos para facilitar el transporte y el intercambio
modal, por tanto, un Muelle (obra que sirve para facilitar el embarque y desembarque de cosas y personas e
incluso, a veces, para abrigo de las embarcaciones) es un tipo infraestructura portuaria, siempre que se acredite
que fue construido en el mar, en ese sentido, dicho término est incluido dentro de la construccién ylo
mejoramiento de obras portuarias

- Acreditacién:

Copia simple de contratos y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o comprobantes de pago

cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con copia del Estado de Cuenta o copia del cheque

)
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o copia del voucher de deposito], correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacion, las diez (10) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periodica, solo se considera como experiencia la parte del contrato que
haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio 0
el contrato de consorcio dei cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn convocados antes del
20.08.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva N° 002-2016-OSCE/CD, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda
N extranjera, debe indicarse ei tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato o de cancelacion del comprobante de pago, segun
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad. .

conjuntgmente el objeto materia de la convocatoria, previamente ponderada, conforme a la Directiva N°
002-2016:0SCE/CD “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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. CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL
CLAVE

A.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
A.1.1 FORMACION ACADEMICA:

> SUPERVISOR DPA QUILCA:
Criterio:
Se evaluara en funcién del nivel de formacion académica del personal
clave propuesto como SUPERVISOR para la presente consultoria,
considerandose los siguientes niveies:

NIVEL. 1. Maestria o Doctorado (Grado académico o estudios
concluidos) en uno de los siguientes tépicos:

1. Direccion, o Gestion, o Gerencia, o Administracion de Proyectos.

2. Ingenieria en Estructuras o Estructuras o Ingenieria Civil.

3. Gerencia de Construccién o Proyectos de inversién o Direccion de
Construccion.

NIVEL 2: Especializacion o Diplomado, con un minimo de 120 horas en
Supervision de Obra.

- » SUPERVISOR ~ DPA YACILA:

. Criterio:

Se evaluara en funcién del nivel de formacién académica del personal
clave propuesto como SUPERVISOR para la presente consultoria,
considerandose los siguientes niveles:

NIVEL 1: Maestria o Doctorado (Grado ‘académico o estudios
concluidos) en uno de los siguientes topicos:

Direccion, o Gestion, o Gerencia, o Administracion de Proyectos.
2. Ingenieria en Estructuras o Estructuras o ingenieria Civil.
3. Gerencia de Construccion o Proyectos de lnversaon o Direccioén de
Construccién.

NIVEL 2: Especnallzacmn o Diplomado, con un minimo de 120 horas en
Supervision de Obra.

> SUPERVISOR — DPA CABQO BLANCO:
Criterio:
NIVEL 1: Maestria o Doctorado (Grado académico o estudios
concluidos) en uno de los siguientes topicos:

.1. Direccion, o Gestion, o Gerencia, o Administracion de Proyectos.

2. Ingenieria en Estructuras o Estructuras o Ingenieria Civil.
3. Gerencia de Construcciéon o Proyectos de Inversion o Direccion de
Construccion.

NIVEL 2: Especializacion o Diplomado, con un minimo de 120 horas en
Supervision de Obra.

Acreditacion:

-Copia simple del titulo de maestria o doctorado, emitido por la
institucién donde llevo a cabo dicha formacién; en el caso sean
estudios concluidos, constancia o certificado emitido por la
institucion donde llevo a cabo dicha formacién.

NIVEL 1:

NIVEL 2:

NIVEL 1:

NIVEL 2:

NIVEL 1:

NIVEL 2:

{301 puntos

[10] puntos

[05] puntos

[10] puntos

[05] puntos

[10] puntos

[05] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

¢
¥
{

A.1.2 CAPACITACION:

» Especialista Estructural — DPA QUILCA
Criterio:
Se evaluara en funcion del tiempo de capacitacion del personal
propuesto para la presente consuitoria: capacitacion en ingenieria
estructural, cuya especializacion sea mayor a 80 horas.

» Especialista Estructural- DPA YACILA
Criterio:
Se evaluara en funcién del tiempo de capacitacion del personal
propuesto para la presente consultoria: capacitacién en ingenieria
estructural, cuya especializaciéon sea mayor a 80 horas.

» Especialista Estructural- DPA CABO BLANCO
Criterio:
Se evaluara en funcién del tiempo de capacitacion del personal
propuesto para la presente consultoria: capacitacion en ingenieria
estructural, cuya especializacion sea mayor a 80 horas.

Acreditacion:

Copia simple del diploma o certificado emitido por ia institucion donde
se llevd a cabo dicha capacitacién.

Importante:' La evaluacion de los SUPERVISORES vy
ESPECIALISTAS ESTRUCTURALES, para la formacion

académica y capacitaciéon, sera por cada uno de ellos, los
mismos que se les asignara el puntaje de forma individual.

A.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

PERVISOR — DPA QUILCA

obras iguales o\similares.

Se consideran servicios de consufforia de obra similares a los
siguientes: Inspeccion técnica de obras y/o Asesoria a la inspeccion (*)
y/o Supervisiones, realizadas en las obras de construccién y/o
remodelacion y/o ampliacién y/o reconstruccion y/o rehabilitacién y/o
mejoramiento de infraestructura pesquera o infraestructura portuaria(*™)
o infraestructura maritima o edificaciones de tipo industrial relacionadas
a la transformacion y/o procesamiento de productos hidrobiolégicos.

Nota:

(*) Respecto a la “asesoria a la inspeccion’, se debera demostrar
fehacientemente con la documentacion correspondiente, que dicho
servicio esta relacionado a las actividades de supervisién de obras a
las que se refiere el Articulo 160 del RLCE (Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado); caso contrario dicha documentaciéon no
sera valida.

(**) Se precisa que Infraestructura Portuaria es el conjunto de obras
civiles, instalaciones mecénicas, eléctricas y electrénicas, fijas y
flotantes, construidas o ubicadas en los puertos para facilitar el
transporte y el intercambio modal, por tanto, un Muelle (obra que sirve
para facilitar el embarque y desembarque de cosas y personas e
incluso, a veces, para abrigo de las embarcaciones) es un tipo

Mas de 80 HORAS:

{10] puntos

Mas de 80 HORAS: [03] puntos

Igual y menor a 80 horas:
[0.00] puntos

Mas de 80 HORAS: [03] puntos

Igual y menor a 80 horas:
[0.00] puntos

[04] puntos

Igual y menor a 80 horas:
[0.00] puntos

[60] puntos

Mas de [03] afios:  [20] puntos

Mas de [1.5] hasta [03] afos:
[13] puntos

Hasta [1.5] afios:  [05] puntos'®

[

e

@

16 El comité de seleccion define ios rangos de evaluacion e indica cuales son los parametros en cada rango.

\
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o T

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

infraestructura portuaria, siempre que se acredite que fue construido en
el mar, en ese sentido, dicho término estd incluido dentro de la
construccion y/o mejoramiento de obras portuarias.

SUPERVISOR — DPA YACILA

Criterio:
Se evaluard en funcion al tiempo de experiencia del profesional

propuesto como: jefe de supervision y/o inspector y/o supervisor de
obras iguales o similares.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los
siguientes: Inspeccion técnica de obras y/o Asesoria a la inspeccion (*)
/0 Supervisiones, realizadas en las obras de construccion y/o
remodelacién y/o ampliacion y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o
mejoramiento de infraestructura pesquera o infraestructura portuaria
(™ o infraestructura maritima o edificaciones de tipo industrial
relacionadas a la transformacion y/o procesamiento de productos
hidrobioldgicos.

Nota:

(*) Respecto a la “asesoria a la inspeccién”, se debera demostrar
fehacientemente con la documentacién correspondiente, que dicho
servicio estd relacionado a las actividades de supervisién de obras a
las que se refiere el Articulo 160 del RLCE (Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado); caso contraric dicha documentaciéon no
sera valida.

(™) Se precisa que Infraestructura Portuaria es el conjunto de obras
civiles, instalaciones mecanicas, eléctricas y electronicas, fijas vy
flotantes, construidas o ubicadas en los puertos para facilitar el
transporte y el intercambio modal, por tanto, un Muelle (obra que sirve
para facilitar el embarque y desembarque de cosas y personas e
incluso, a veces, para abrigo de las embarcaciones) es un tipo
infraestructura portuaria, siempre que se acredite que fue construido en
el mar, en ese sentido, dicho término esta incluido dentro de la
construccién y/o mejoramiento de obras portuarias.

SUPERVISOR - DPA CABO BLANCO

Criterio: :
Se evaluard en funcion al tiempo de experiencia del profesional

propuesto como: jefe de supervision y/o inspector y/o supervisor de
obras iguales o similares.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los
siguientes: Inspeccion técnica de obras y/o Asesoria a la inspeccion (*)
y/o Supervisiones, realizadas en las obras de construccion y/o
remodelacién y/o ampliacion y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o
mejoramiento de infraestructura pesquera o infraestructura portuaria
(™) o infraestructura maritima o edificaciones de tipo industrial
relacionadas a la transformacién y/o procesarmiento de productos
hidrobiolégicos.

Nota:

(*) Respecto a la “asesoria a la inspeccion”, se deberd demostrar
fehacientemente con la documentacion correspondiente, que dicho
servicio esta relacionado a las actividades de supervision de obras a
las que se refiere el Articulo 160 del RLCE (Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado); caso contraric dicha documentacién no
sera valida.

(™) Se precisa que Infraestructura Portuaria es el conjunto de obras
civiles, instalaciones mecanicas, eléctricas y electronicas, fijas vy

Mas de [03] aftos:  [20] puntos

Mas de [1.5] hasta [03] afios:
[13] puntos

Hasta [1.5] afios:  [05] puntos

Mas de [03] afios:  [20] puntos

Mas de [1.5] hasta [03] afios:
_ [13] puntos

Hasta [1.5] afios:  [05] puntos

\
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, . PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION BARA SU ASIGNACION

flotantes, construidas o ubicadas en. los puertos para facilitar el
transporte y el intercambio modal, por tanto, un Muelle (obra que sirve
para facilitar el embarque y desembarque de cosas y personas e
incluso, a veces, para abrigo de las embarcaciones) es un tipo
infraestructura portuaria, siempre que se acredite que fue construido en
el mar, en ese sentido, dicho término estd incluido dentro de la
construccidon y/e mejoramiento de obras portuarias

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez
el periodo traslapado. La experiencia sera adicional a los TDR.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez
el periodo traslapado.

Acreditacion:

Mediante la presentacién de cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su -respectiva conformidad o (ii)
constancias o (jii} certificados o (iv) cualquier otra documentacion que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

. Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos. '
\lmportante A
e\ Llos factores de evaluacién elaborados por el comité de seleccién deben guardar vinculacion,

zonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar
compuntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion. ’

w + Las ofexas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

[iag
i
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, Ja contratacion del servicio de consultoraa de obra para la
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA DE TRES (03) DESEMBARCADEROS
PESQUEROS ARTESANALES (DPAs) CON LOS SIGUIENTES PIP VIABLES: 67963, 278428 Y
95832, que celebra de una parte EL O NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO, en
adelante LA ENTIDAD, con RUC N° , con domicilio legal en [. representada por

| ST ], identificado con DNIN°[......... Y de otraparte[............... ..J,con RUC
N [, ], con domicilio fegal en [o.oovvviiiniieiieeeeeen, 1 mscrlta en la Ficha N°
Lo ] Asiento N° [................ ] dei Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
TR § debidamente representado por su Representante Legal,
Lo e Jbcon DNI N°® [, ], seglin poder inscrito en la Ficha N°
[..............], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de |............],

a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha......... ..}, el comité de seleccion adjudico la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA Ne 001 2017 FONDEPES (Derivada del CP N° 002-2016-FONDEPES)
para la contratacién de la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA DE TRES (03)
DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES (DPAs) CON LOS SIGUIENTES PIP
VIABLES: 67963, 278428 Y 95832, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO],
cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA DE TRES
(03) DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES (DPAs) CON LOS SIGUIENTES PIP
VIABLES: 67963, 278428 Y 95832.

\ CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

| monto total del presente contrato asmende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
dos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la iegislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"’
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA]

& AL EL SISTEMA [ 5], luego de la recepcion
lecido en el articulo 149 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcién.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la

conformidad de los servicios, siempre gque se verifiquen las condiciones establecndas en el contrato
para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 149 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

~
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CLAUSULA QUINTA DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
ién del presente ]dlas ca

Se computa

Importante

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora’8, asi como los

documentos derivados del procedxmlento de seleccnon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

0], através de la |
1N° [INDICAR NU

MENTO] emitida por | QUE LA EMITE] Monto que es equivalente
| diez por ciento (10%) del monto def contrato original, la misma que debe mantenerse vigente
ta la conformidad de la recepcion de la prestacién.

lmportant}e\

Al amparo dek\géspuesto en el articulo 126 del Reglamento de ia Ley de Contrataciones del Estado,
si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del
contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse Jo siguiente:

+ De fiel cumplimiento del contrato’®: [CONS

'De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.” '

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
], a través

Garantia fiel cumpl|m|ento por prestaciones accesorias?
de ta [i 0.D ] N°

[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE],

la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones
garantizadas.

"®  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

®  En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantia de fiel

cumplimiento debe ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 127 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones
de servicios que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades
afines, se debe otorgar una garantia adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacién en ningun caso.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 131 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO?’
“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos??
mediante [INDICAR TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] acompariada
del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a
la presentacién de la solicitud del contratista.”

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestaciéon del servicio se regula por lo dlspuesto en el art|culo 143 del

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco
(5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el

contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo
| para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
\ caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, segtn

corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose las penalidades
fespectivas.

CMAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL\CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley

S& de Contrataciones del Estado y 146 de su R’eglamento.

Elyplazo maX|mo de responsabilidad del contratista es de {C
' NOJ afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD

CLAUSULA DECIMQ TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = Fx Plazo en dias

21 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe consignar el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto,

asi como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 148 del Reglamento.

22

De conformidad con el articuio 128 def Reglamento, esta garantia debera ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias podran ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

\
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Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato vigente o item que debid
ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periodica, a la prestacion
parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningln tipo, conforme el articuio 133
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

F1 | Encaso culmine la relacién contréduél ehtre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad
no haya aprobado ia sustitucion del personal

Segin Informe de la

1 UIT por cada dia de ausencia del

DIGENIPAA
por no cumplir con las experiencias y personal
calificaciones del profesional a ser reemplazado
Por incumplimiento de los plazos para cada una .
F2 de sus obligaciones establecidas en el 2 UIT por cada dia de atraso por Seggl\égﬁrgz : ela
Reglamento de la Ley de Contrataciones del obligacion
Estado

Por incumplimiento de los plazos para cada una
de sus obfigaciones establecidas en el , Segln Informe de la
F3 | requerimiento de la prestacion, distintas a las 2 UIT por ngz dal:i gr? atraso por DIGENIPAA
establecidas en el Reglamento de la Ley de 9

/\ 1 Contrataciones de! Estado.

Por incumplimiento de cada una de las Segun informe de la

obligaciones estabiecidas en el requerimiento 2 UIT por cada incumplimiento. DIGENIPAA

de la prestacion. ’

Inasistencia injustificada en la obra, por parte Segan nforme de fa
k F5 del SURERVISOR. 2 UIT por cada dia de ausencia. DIGENIPAA

Inasistenci?z\inj{s;ﬂcada en la obra, por parte

de algln personakconsiderado en fa estructura 1 UIT por cada dia de ausencia por Segin Informe de la

F6 | de costos del CON§ULTOR, distinto al P P DIGENIPAA

Supervisor, en la oponurﬁadggs $e requiera cada parsonal propueso.
n s

su participacion efectiva segin su-especialidad.

Inasistencia injustificada a una reunion dé 025 de 1a UIT Seguin Informe de la
F7 | coordinacién convocada por escrito por el ' DIGENIPAA
1 FONDEPES.
/ Presentar un documento y/o expediente que no
contenga alguno de los extremos establecidos Segtin Informe de la
F8 | en el requerimiento de la prestacion y/o en el 0.25dela UIT. DIGENIPAA
Regiamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
F Errores de calculo en cada valorizacién de la Segun Informe de la
S ejecucién de la obra. 0.25dela UIT. DIGENIPAA
La supervisién recomienda la recepcion de la
obra, sin que se haya culminado la ejecucion de Segn Informe de la
F10 | latotalidad de las partidas incluidas en e 5UIT. DIGENIPAA

expediente técnico y prestaciones adicionales
de ser el caso.

No comunicar al FONDEPES la configuracion L Segun Informe de la
1 UIT, por cada ocurrencia si

F11 | de ocurrencias que ameritan |a aplicacion de . DIGENIPAA
penalidad al Contratista. comunicar.

Nota: La aplicacion de las penalidades no exime de responsabilidad al Consultor por los dafios generados al FONDEPES o a
terceros.

~




f

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2017-FONDEPES (DERIVADA DEL CP N° 002-2016-FONDEPES)

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segln corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resuitante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los articulos 32, inciso ¢),
y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su Reglamento. De darse el caso,

LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 136 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES -
Cuando se resuelva el contrato por causas 1mputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Elio no obsta la

aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Salo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

as controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven De
uerdo a lo establecido en el articulo 45 de la Ley, las controversias que surjan entre las partes
sobre la ejecucion, interpretacion resolucion, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se
resuelven mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes. Las controversias sobre
nulidad de!l contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

Las partes acuerdan que todos los conflictos que deriven de la ejecucion e interpretacion de
presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, seran resueltos mediante

arbitraje institucional bajo la organizacién y administracion de los érganos del Sistema Nacional de
Arbitraje del OSCE y de acuerdo a su Reglamento

Si la controversia sefialada en la solicitud o demanda arbitral es menor o igual a 30 (treinta)

Unidades impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de su presentacion, el Trlbunal Arbitral estara
compuesto por arbitro Gnico.

Si la controversia sefialada en la solicitud o demanda arbitral es mayor a 30 (treinta) Unidades
Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de su presentacién, el Tribunal Arbitral estara
compuesto por tres arbitros.

Si la controversia sefialada en la solicitud 0 demanda arbitrai es indeterminable, el Tribunal Arbitral
estard compuesto por tres arbitros.

Las partes acuerdan que las actuaciones arbitrales se realizaran en los plazos establecidos, sin
que el Tribunal Arbitral tenga facultad alguna para ampliarios o modificarlos, no siendo posible que
el Tribunal Arbitral haga uso de la facultad contenida en el numeral 4 del articulo 34 del Decreto
Legislativo N° 1071.

El Laudo Arbitral emitido obligara a ias partes y pondra fin ai procedimiento de manera definitiva,
siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa, tiene el
valor de cosa juzgada y se ejecutara como una sentencia.

~
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Para la interposicion del recurso de anulacion de Laudo Arbitral ante el Poder Judicial, las partes
acuerdan que no constituira requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentacién de recibo
de pago, comprobante de depésito bancario, fianza solidaria por el monto laudado o cualquier otro
tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DOMICILIO PARA_EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD:

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

a variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
rte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

D¥\gcuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
¢/ firlaan por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR

‘LA ENTlDAD\ “EL CONTRATISTA”

~
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores ]
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2017-FONDEPES (Derivada del CP N° 02-2016-FONDEPES)
Presente.-

El que se suscribe, [................. 1. postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDlCA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilic Legal :

RUC : | Teléfono(s): |
Correo electronico :

ONS|GNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

epresentante legal, segtin corresponda
N

N

_Importante

¢ Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por cada uno de los
; mtegrantes del consorcio.

\
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2017-FONDEPES (Derivada dei CP N° 02-2016-FONDEPES)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
| conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y regias del procedimiento de seleccion.

.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
| procedimiento de seleccion.

.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccxonar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Rnocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como en la Ley N° 27444, L ey del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Representante legal, segtn corresponda

g i Firma, Nombres y Apellidos del postor o

' importante

- En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea |
. presentada por el representante comun del consorcio.

\




—

FONDO NAC/ONAL DE DESARROLLO PESQUEROQ
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2017-FONDEPES (DERIVADA DEL CP N° 002-2016-FONDEPES)

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores .
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2017-FONDEPES (Derivada del CP N° 02-2016-FONDEPES)
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alca |
ofrece el servicio de consultoria de obra [co
2 de conformidad con los Términos de Referencia que

la seccion especifica de las bases y los documentos del

procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos dél postor o
Representante legal o com(n, seglin corresponda

- Importante

- Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento
- de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
. ofertas de la presente seccion de las bases.




ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2017-FONDEPES (DERIVADA DEL CP N° 002-2016-FONDEPES)

\
ANEXO N° 4

f FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO N

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
; OBRA

Sefores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2017-FONDEPES (Derivada del CP N° 02-2016-FONDEPES)
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL
DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apeliidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




-~

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2017-FONDEPES (DERIVADA DEL CP N° 002-2016-FONDEPES)

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
{Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2017-FONDEPES (Derivada del CP N° 02-2016-FONDEPES)
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso

que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CON

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 118 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
jecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD).

ismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilifado ni suspendido para contratar con el Estado.
¢) Fijamos nuestro domicilio legal comtnen [....c..ccooveeevrevnne.. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% ]2
" CONSORCIADO 2] 0

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

4 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%12
" CONSORCIADO 1] °
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

TOTAL OBLIGACIONES 100%%

= Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimaies.

2 Consignar tinicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nGmero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~




" FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2017-FONDEPES (DERIVADA DEL CP N° 002-2016-FONDEPES)

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

|
|

‘ A E P Y VAP EE L xR R Bue Fee B s S e m E AT N RE NP EAN SAN TEs Kew Pe s R I R I I R I TN R T
| Consorciado 1 Consorciado 2

|

|

|

| " Importante

. De conformidad con el articulo 31 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio |
| . deben ser Jegalizadas.




FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2017-FONDEPES (DERIVADA DEL CP N° 002-2016-FONDEPES)

, ANEXO N° 6
DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Sefiores .
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2017-FONDEPES (Derivada del CP N° 02-2016-FONDEPES)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que la informacion del personal clave propuesto es el
siguiente:

IGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda

/ Importante

- El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso dei personal clave con ﬁrma
Iegal:zada segun Anexo N° 13,

\
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f FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2017-FONDEPES (DERIVADA DEL CP N° 002-201 6-FONDEPES)

ANEXO N° 10
OFERTA ECONOMICA
(MODELO)
Sefores .
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2017-FONDEPES (Derivada del CP N° 02-2016-FONDEPES)
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

TOTAL

La oferta economica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos
respectivos.

INSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segan corresponda

importante N\ . S S S

“El postor debe consign\%el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar

. favorecido con la buena \Qraesente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para

el perfeccionamiento del contrate, segun lo previsto en el numeral 2.4 de la seccién especifica

g’ de las bases”.

@ Y,




/ FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2017-FONDEPES (DERIVADA DEL CP N° 002-2016-FONDEPES)

ANEXO N° 11

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Sefiores ]
COMITE DE SELECCION

|

|

|

} ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2017-FONDEPES (Derivada del CP N° 02-2016-FONDEPES)
Presente.-

|

|

|

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNi O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO)], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL), declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en caso
que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR)
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes: S

A. Calificaciones

Carrera o Especialidad
Universidad

Bachiller | Titulo Profesional |
Fecha de expedicion del grado o titulo

B. Experiencia

ONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGUN LO REQUERIDO EN EL CAPITULO Il DE LA PRESENTE
CCION DE LAS BASES].

o . Objeto dela | Fechade Fecha de .

| (N Cliente o Empleador contratacion inicio culminacion Tiempo

X
| 1A

TN
\ )
La ex}s\eriencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENC!A TOTAL ACUMULADA EN "
ANOS, MESES Y DIAS SEGUN CORRESPONDA]

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el desempeio del
referido cargo, durante el periodo de ejecucion del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal

%;‘%

- Importante

- » De conformidad con el numeral 3 del articulo 31 del Reglamento la carta de compromiso del
personal clave, debe contar con ia firma legalizada de este. 3
= De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
__dicha experiencia solo se consideraréd una vez el periodo traslapado.

¥ En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.




FONDEPES

 Porafn acionat g Desarralle Pesguers

Decenio de las personas con Discapacidad en ef Peri”
" Afio del Buen Servicio al Ciudadano”

ACTA DE ELABORACION DE BASES

Adjudicacion Simplificada N° 001-2017- FONDEPES derivada del Concurso

Publico N° 002-2016-FONDEPES
“SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA DE TRES (03) DESEMBARCADEROS PESQUEROS
ARTESANALES (DPAs) CON LOS SIGUIENTES PIP VIABLES: 67963, 278428 y 95832

e e — — ——— —————————— =

En el Distrito de Lima, a los 09 de febrero 2017, se relinen en el Area de Logistica del Fondo Nacional de Desarrollo
Pesquero, los miembros fitulares y suplentes del Comité de Seleccion, nombrado por Resolucién de Secretaria
General N° 008-2017-FONDEPES/SG de fecha 18 de enero de 2017, estando presentes:

1. JAN MANUEL RECAVARREN VILLALVA, quien preside la reunion;
2. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO, miembro titular;
3. GIOVANNA SANCHEZ MATTOS, miembro itular;

El comité de seleccion procede con elaborar el Proyecto de Bases, a fin de elevarlo para su aprobacion, de
conformidad con lo sefialadc en e Articulo 20 del Reglamento de ia Ley de Contrataciones del Estado aprobado
mediante Decreto Supremo N°350-2015-EF.

Una vez concluida con ia elaboracion del proyecto de Bases, y de acuerdo a la delegacion de facultades indicadas
en la Resolucion Jefatural N° 069-2016-FONDFEPES/JA, se encargd al Presidente del Comité de Seleccion,
remitirias para su aprobacion, de conformidad con lo sefialado en el Articulo 26 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°® 350-2015-EF.

Finalmente, se procede a dar lectura a la presente acta y estando los asistentes de acuerdo con su contenido, la
suscriben en aceptacion de lo que en ella se dice, sin observaciones.

ks FONDO NACIONAL DE DESARRO|
PESQUERO,
£ DE SELECHION

JAN MANUEL RECAVARREN VILLALVA
PRESIDENTE TITULAR

-~ FONDO NACIONAL DE DESARROLLO [y

% COMITE DB SELEGCION | %

PO NACIONAL DE DESARROLLO

DESELECCION

Q

" dlovanNA SaNCHEZ yATTOS

MIEMBRY TITULAR MIEMBRO TITULA




"Decenio de las personas con Discapacidad en el Peri”
" Afio del Buen Servicio al Ciudadano”

ACTA DE INSTALACION

Adjudicacion Simplificada N° 001-2017- FONDEPES derivada del Concu}so

Publico N° 002-2016-FONDEPES
“SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA DE TRES (03) DESEMBARCADEROS PESQUEROS
ARTESANALES (DPAs) CON LOS SIGUIENTES PIP VIABLES: 67963, 278428 y 95832”

W_—

En el Distrito de Lima, a los 09 de febrero de 2017, se reunen en el Area de Logistica del Fondo Nacional de
Desarrolio Pesquero, los miembros titulares y suplentes del Comité de Seleccion, reconformado por Resolucion de
Secretaria General N° 008-2017-FONDEPES/SG de fecha 18 de enero de 2017, estando presentes:

JAN MANUEL RECAVARREN VILLALVA, quien preside la reunion;
LUIS ALBERTO BARBIERI QUING, miembro titular;

GIOVANNA SANCHEZ MATTOS, miembro fitular;

RAUL BALTAZAR FLORES VILCA, presidente supiente;
ALEJANDRO GALVEZ HURTADO, miembro suplente;

RUTH AMELIA SANCHEZ PEREZ, miembro suplente

oghON=

E! Presidente del Comité de Seleccion da inicio a la reunién informando que habiéndose recepcionado el Expediente
de Contratacion para conduccion del procedimiento de seleccion por Adjudicacion Simplificada N° 001-2017-
FONDEPES derivada del Concurso Plblico N° 002-2016-FONDEPES, que tiene por objetivo la SUPERVISION DE
LA EJECUCION DE OBRA DE TRES (03) DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES (DPAs) CON
LOS SIGUIENTES PIP VIABLES: 67963, 278428 y 95832, aprobado mediante Resolucion de Secretarial N° 008-
2017- FONDEPES/SG de fecha 18 de enero 2017.

De conformidad con el tercer parrafo del articulo 23° del Reglamenio de la Ley de Contrataciones del Estado, el
Comité de Seleccion queda INSTALADO con la fotalidad de sus miembros fitulares y suplentes los cuales se
encuentran presentes; siendo los miembros fitulares quienes seran los encargados de elaborar las Bases y la
organizacion, conduccion y ejecucion del presente procedimiento de seleccion, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Asimismo, el Comité de Seleccion, ACORDO reunir a los miembros titulares, el mismo dia para proceder con fa
elaboracion, evaluacion y de proceder la visacion del Proyecto de Bases del presente procedimiento de seleccion.
De igual manera, se acordé que la intervencion de los miembros suplentes seré conforme a lo dispuesto en el citado
articulo precedente del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Finalmente, se procede a dar lectura a la presente acta y estando los asistentes de acuerdo con su contenido, la
suscriben en aceptacidn de lo que en ella se dice, sin chservaciones.

e FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO,
ITE DE SEL N

JAN MANUEL RECAVARREN VILLALVA
PRESIDENTE TITULAR

- FONDO NACIDNAL DE ROLLO o

PESQUERO
OMITE DE SELECCION

d

" LUIS ALBERTO|BARBIERI QUINO " GIOVANNA SANCHEZ MATROS
MIEMBRO TITULAR MIEMBRO TITULAR

COMIYE DY SELHCCION

Forde Nacionat de Dospralio Posguens
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s FONDO NACIONAL DE DESARROLLO

% PESQUERO,

RAUL BANTAZAR FLORES ViLCA
PRESIDENTE SUPLENTE
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO o FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO @ PESQUERC
¢ - COMITE DE SELECCION

MIEMBRO SUPLENTE




