INVITACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERES

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA INVERSION PUBLICA TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Contrato de Préstamo N° 2703/OC-PE

La Republica del Perd ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para
sufragar el costo del Proyecto “Mejoramiento de la Gestién de la Inversion Pablica Territorial” Contrato
de Préstamo N° 2703/0OC-PE y se propone utilizar parte de los Fondos del financiamiento para
contratar el Servicio de Consultoria que a continuacion se detalla, el cual se ejecutara a través del
Gobierno Regional de Ayacucho:

Instalacion del Sistema de Riego en las comunidades de Pucaraccay, Pincha y Centro Poblado
de San Francisco de Pujas, distrito de Vilcashuaman, provincia de Vilcashuaman,
departamento de Ayacucho

El Objeto de la elaboracion del estudio de pre inversion a nivel perfil, es lograr determinar los medios
con los cuales se logre que la poblacion del area de influencia del estudio, cuenten con un sistema de
riego adecuado para la zona, es decir contar con una infraestructura de riego apropiada. Los
resultados y/o beneficios, entre otros, que se esperan son: Contar con agua suficiente en la zona de
influencia del proyecto, asi como obtener mejores cosechas y mejores productos nativos de la zona
(mayores detalles ver los TDR).

En ese sentido, el Gobierno Regional de Ayacucho invita a las Firmas Consultoras pertenecientes a
los paises miembros del BID, a presentar expresiones de interés para participar en el proceso de
seleccion mencionado. Al respecto, se pone a su disposicion los formularios correspondientes, los
cuales deberan ser visualizados y descargados en la pagina web siguiente:

Gobierno Regional de Ayacucho , pagina web www.regionayacucho.gob.pe

Los formularios deberan ser debidamente llenados y enviados al correo electronico: GGRR de
Ayacucho abastecimiento@regionayacucho.gob.pe, abastecimiento.regionayacucho@gmail.com, con
copia a convocatorias.territorial@gmail.com

El plazo para la presentacion de las expresiones de interés vencera a mas tardar el 27 de junio del
presente afio hasta las 18:00 horas .

Las firmas consultoras serdn seleccionadas de acuerdo a los procedimientos indicados en las
Politicas para la Seleccion y Contratacion de Consultores financiados por el BID en la pagina Web:
http://www.iadb.org/procurement




Formulario N° 1

DECLARACI ON JURADA

Lugar y Fecha

Sefiores:

Gobierno Regional de Ayacucho

Fondo de I ncentivos- Proyecto Mejoramiento de la Ge  stidn de la I nversién
Publica Territorial

Presente.-

REFERENCI A: Instalacion del Sistema de Riego en la s comunidades
de Pucaraccay, Pincha y Centro Poblado de San
Francisco de Pujas, distrito de Vilcashuaman, provincia
de Vilcashuaman, departamento de Ayacucho

Habiendo tomado conocimiento de la Invitacion a presentar Expresiones de Interés,
adjunto a la presente la informacion solicitada, expresando asi nuestro interés en
participar en el proceso de seleccion a ser convocado por ustedes para la
contratacién del servicio de consultoria denominado Elaboracién del estudio a
nivel de perfil, del Proyecto de I nversién Publica "I nstalacion del Sistema de
Riego en las comunidades de Pucaracc ay, Pincha y Centro Poblado de San
Francisco de Pujas, distrito de Vilc ashuaman, provincia de Vilcashuaman,
departamento de Ayacucho"

Al respecto, confirmamos que hemos tomado conocimiento del Aviso de Expresion de
Interés publicado, manifestando por medio del presente nuestro interés con
conocimiento, en términos generales, del servicio a realizar y del periodo en que
nuestra firma deberia estar disponible en caso tengan a bien seleccionarnos.

De igual manera, expresamos nuestra disposicidon para participar en la relacion de las
firmas que conformarian la lista corta, asi como en el proceso de seleccién, en caso
ser convocados, para lo cual proporcionamos los datos que se indican en el
Formulario N° 2, el mismo que se encuentra debidamente suscrito.

Mediante la presente y con carécter de declaracion jurada, expresamos que nuestra
firma [indicar el nombre de la firma a la que representan], es responsable de la
veracidad de los documentos e informacidn que presenta para efectos de la
Elaboracién de la Lista Corta de Consultores (Formularios nimeros 3, 4 A, 4By 5
(en caso corresponda)

De ser contratado y de verificarse que la informacidon sea falsa acepto expresamente
que la entidad proceda a mi retiro automético, sin perjuicio de aplicarse las
sanciones legales que me correspondan.

(Firma y Nombre del Representante Legal de la firma')
(Documento de Identidad)

1 En caso de Consorcio cada firma debera de presentar este formato



Formulario N° 2

DATOS DE LA FIRMA

Instalacion del Sistema de Riego en las comunidades de Pucaraccay, Pincha y Centro
Poblado de San Francisco de Pujas, distrito de Vilcashuaman, provincia de
Vilcashuaman, departamento de Ayacucho

1. NOMBRE COMPLETO O RAZON
SOCIAL:

2. DOMICILIO LEGAL:

3. CIUDAD:

4. NACIONALIDAD DE LA FIRMA:

5. DIRECCION ELECTRONICA:

6. TELEFONO:

7. FAX:

8. FECHA DE CONSTITUCION DE LA
FIRMA:

9. NOMBRE DEL REPRESENTANTE
LEGAL:

10. NOMBRE DE PERSONA DE
CONTACTO:

11. TELEFONO DE LA PERSONA DE
CONTACTO

12. DIRECCION ELECTRONICA DE LA
PERSONA DE CONTACTO:

13. TIPO DE ORGANIZACION:

e Sociedad An6nima

e Sociedad Anénima Cerrada

e Sociedad de
Responsabilidad Limitada

e Organizaciéon no
Gubernamental

Especificar:

Jooon

e Otro

1. N° RUC:

(Firmay Nombre del Representante Legal de la firma?)
(Documento de Identidad)

2En caso de Consorcio cada firma deberé de presentar este formato




Formulario N° 3

EXPERIENCIA GENERAL DE LA FIRMA

Instalacion del Sistema de Riego en las comunidades de Pucaraccay, Pincha y Centro

Poblado de San Francisco de Pujas, distrito de Vilcashuaman,

Vilcashuaman, departamento de Ayacucho

provincia de

Relacion de servicios de consultoria, prestados en los ultimos (08) afios

NOMBRE DE LA FIRMA:

FECHA DE CONSTITUCION DE LA FIRMA:

Se calificaran todos los servicios de Consultoria en General y ejecucion de obras

DATOS DEL CONTRATANTE

OBJETO DE LA CONSULTORIA

PERIODO DE
EJECUCION DE...
A....
(MES-ANO)

MONTO DEL
CONTRATO
(sl.)

Contratante:

Contacto:
Cargo :
Desde:
Hasta
e-mail:
Telf.:
Pais :

Contratante:

Contacto:
Cargo :
Desde:
Hasta
e-mail:
Telf.:
Pais :

Declaro bajo juramento que toda informacién aqui consignada es veraz.

TOTAL S/ .

(Firmay Nombre del Representante Legal de la Firma)

Nota: se sumaran a ésta la experiencia general, las experiencias especificas de

de los formularios 4 Ay 4 B




Formulario N°4A

EXPERIENCI A ESPECI FI CA EN SERVICIOS SIMILARES DE LA FIRMA

Instalacion del Sistema de Riego en las comunidades de Pucaraccay, Pincha y Centro
Poblado de San Francisco de Pujas, distrito de Vilcashuaman, provincia de
Vilcashuaman, departamento de Ayacucho

Relacion de servicios prestados en los ultimos (08) afios

NOMBRE DE LA FIRMA:

FECHA DE CONSTITUCION DE LA FIRMA:

Se calificard la experiencia especifica de la firma consultora en la formulacion de
Proyectos de Inversion en el marco del Sistema Nacional de Inversion Publica
para obras y en elaboracién de expedientes técnicos en general.

OBJETO DE LA PERIODO DE

CONSULTORIA EN SNIP MONTO DEL
DATOS DEL CONTRATANTE (Precise ademas, region EJECUCION DE. .. CONTRATO

geografica do.nFie prestoé (MES-ARO) (S/.)
el servicio)

Contratante:
Contacto:
Cargo :
Desde:
Hasta
e-mail:
Telf.:

Pais :

Contratante:
Contacto:
Cargo :
Desde:
Hasta
e-mail:
Telf.:

Pais :

TOTAL S/ .

Declaro bajo juramento que toda informacidén aqui consignada es veraz.

Nota: incluye la experiencia de 4 Ay 4B

(Firmay Nombre del Representante Legal de la Firma)



Formulario N°4B

EXPERIENCI A ESPECI FICA EN SERVICIOS SIMILARES DE LA FIRMA
Instalacion del Sistema de Riego en las comunidades de Pucaraccay, Pincha y Centro
Poblado de San Francisco de Pujas, distrito de Vilcashuaman, provincia de
Vilcashuaman, departamento de Ayacucho

(Relacion de servicios prestados en los ultimos 08 afios)

NOMBRE DE LA FIRMA:

FECHA DE CONSTITUCION DE LA FIRMA:

Se calificara la experiencia especifica de la firma consultora en la formulacién de
estudios de pre inversion para obras de riego o relacionadas.

OBJETO DE LA
CONSULTORIA SOBRE LA PERIODO DE MONTO
TEMATICA SEGUN TDR EJECUCION DE... DEL
(Precise ademas, region A.... CONTRATO
geografica dénde presto el (MES-ANO) (S/.)
servicio)

DATOS DEL CONTRATANTE

Contratante:
Contacto:
Cargo :
Desde:
Hasta
e-mail:
Telf.:

Pais :

Contratante:
Contacto:
Cargo :
Desde:
Hasta
e-mail:
Telf.:

Pais :

TOTAL S/ .

Declaro bajo juramento que toda informaciéon aqui consignada es veraz.

(Firmay Nombre del Representante Legal de la Firma)

Nota: se contabilizara solo la experiencia del formulario 4 B



Formulario N°5

CARTA DE COMPROMI SO DE CONSORCIO O ASOCIACI ON TEMPO RAL

Sefores:

Gobierno Regional de Ayacucho

Fondo de Incentivos- Proyecto Mejo ramiento de la Gestion de la
I nversion Publica Territorial

Presente.-

Ref: Compromiso de suscribir un Contrato de Consorcio
Instalacion del Sistema de Riego en las comunidades de Pucaraccay, Pincha y
Centro Poblado de San Francisco de Pujas, distrito de Vilcashuaman, provincia de
Vilcashuaman, departamento de Ayacucho

Por la presente, los abajo suscritos representantes legales de
(firma “A"), (firma “B") vy
(firma “C") (segun corresponda) expresamente
manifestamos de nuestra libre voluntad que, de ser seleccionados en la lista
corta y adjudicados, suscribiremos el contrato de consorcio protocolizado ante
Notario Publico, que tendra las siguientes caracteristicas:

1. Sera conformada por las siguientes firmas consultoras, con el porcentaje de
participacion sefialado:

A) (nombre de la firma)
B) (nombre de la firma)
C) (nombre de la firma)

2. La carta de compromiso tendré vigencia desde la fecha de su presentacion,
hasta la conformidad del servicio de la consultoria que expedira para ese fin el
proyecto.

3. La designacion oficial como firma lideres: (sefalar la firma).

La responsabilidad y obligaciones que asumimos al presentar la propuesta y la
gue asumiremos al concluir el servicio, es ilimitada y solidaria frente al proyecto.

1)
(Firma y Nombre del Representante Legal de la firma o Consorcio)
(D.N.I.N° /Carné de Extranjeria de ser el caso) (Firma A).

ADJUNTAR TDR



GOEIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Gerencia Reglonal de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES.

“ARa de la Consolidacidn del Mar de Grau”
Ayacuchao, .
y g3 R 2010

OFICION°23%Y -2016-GRA-GG-GRPPAT-SGPI.

Senor:

Ing. EFRAIN E. FLORES BAUTISTA
Oficina Regional de Estudios e Investigacion
Presente.-

Asunto: Opinion Tecnica a TDR — APROBADO.

Ref. : a) Oficio N° 289-2015-GRA-GG-ORE|
b} Informe 023-2016-GRAIGG-GRPPAT-SGPI-LEMS.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo y remitirle la
opinion técnica al TDR: “Instalacion del Sistema de Riego en las Comunidades de Pucaray,
Pincha y Centro Poblado de San Francisco de Pujas, Distrito de Vilcashuaman, Provincia de
Vilcashuaman - Departamento de Ayacucho™ Al respecto, la Sub Gerencia de
Programacidn e Inversiones dentro de las funciones que le compete, APRUEBA el TDR,
conforme los requisitos exigidos por las Normas del SNIP Directiva General del Sistema
Nacional de Inversion Publica, aprobada con R.D. N° 003-2011 — EF/68.01.

Hago propicia la ocasién para hacerle llegar las muestras de mi
consideracion y estima.

Atentamente,

||||||||

“ODILON DREJON
SUB BEREMTE

C.e

Arch

OG0 e,
0302016
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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acond. Territorial
Sub Gerencia de Programacién e Inversiones
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INFORME N°- 023 -2016-GRA/GRPPAT-SGPI-LEM

03 Min 5o
SENOR  :  Econ. ODILON GUTIERREZ OREJON ,]”f'ﬂ LY S ey

Sub Gerente de Programacién de Inversiones del GRA | Fotia:

ASUNTO : Opinién Técnica del Término de Referencia del PIP “INSTALACION DEL SISTEMA DE

RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE PUCARACCAY, PINCHA Y CENTRO POBLADO DE
SAN FRANCISCO DE PUJAS, DISTRITO VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE
VILCASHUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

REFERENCIA OFICIO N° 289-2015-GRA/GG-ORE]

FECHA : Ayacucho, 02 de Marzo del 2016

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para remiirle el Informe de Opinién Técnica a cerca de |a
evaluacion del Término de Referencia “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE
PUCARACCAY, PINCHA Y GENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE PUJAS, DISTRITO VILCASHUAMAN,
PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"; el cual concluye Aprobado, segin se indica
en el informe.

| ANTECEDENTES

1.1 Con OFICIO N° 285-2015-GRAIGG-OREI, de fecha, 02 de Marzo del 2016, el Ing, Efrain E. Flores Baulista, Director
Regional de la Oficina Regional de Estudios e Investigaciones del Gobierno Regional de Ayacuche, remite a la Sub
Gerente de Programacion e Inversién del Gobierna Regional de Ayacucho. el TdR para el estudio a nivel de Pre
Inversion del proyecto “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE PUCARACCAY,
PINCHA Y CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE PUJAS, DISTRITO DE VILCASHUAMAN Y PROVINCIA
DE VILCASHUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" para su evaluacion y aprobacion.

Il MARCO LEGAL.,

2.1- Decreto Supremo 097-2009-EF

2.2- Directiva General del SNIP aprobada por RD N® 003-2011-EF/68.01; Directiva N° 001-
2011-EF/68.01.

2.3 Articulo 8° Funciones Y responsabilidades de la OPI, 8.1 k sobre aprobacion de los
Términos de referencia y/o Planes de Trabajo.

2.4 Anexo SNIP 23 Pautas para los Términos de Referencia o Plan de Trabajo para la
mntragggigp\n elaboracion de estudios de pre inversion.
s e
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R, GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acond. Territorial
Sub Gerencia de Programacion e Inversiones

“Afio de la Diversificacién Productiva y del Fortalecimiento de la Educacién’

Il ANALISIS.

1. Situacion negativa.

Plantea la idea preliminar o hipétesis del problema o situacion negativa que afecta a una
poblacién en particular del Centro Poblado de San Francisco de Pujas de poder aprovechar
los terrenos de los sectores de Tukuna, Willullo, Llantunga, Asnagq, Altopukro, Wilcabamba,
Quichkapata, Patibamba, Pichusbamba, Mollebamba,Pujas y en los sectores de las
comunidades de Pincha y Pucaraccay., y el estudio corrobora durante el proceso de
preparacion y evaluacion de la iniciativa de inversidn. Antecedentes relacionados con la
necesidad de dicha inversién, el proceso de planificacion y priorizacién del cual se desprende
tal necesidad como es la falta de agua para uso agricola, lo que se manifiesta por la limitada
infraestructura hidrulica, con su canal deteriorado.

2. Problema principal.

E! problema principal del proyecto es “Limitado acceso al servicio de agua para riego en las
Comunidades de Pucaraccay, Pincha y Once sectores del centro Poblado de San Francisco
de Pujas, Distrito y Provincia de Vilcas Huaman - Ayacucho”.

3. Ubicacion y/o area de influencia

El proyecto se encuentra ubicado en el centro poblado de San Francisco de Pujas y los
lugares de Pucaraccay, Pincha, sectores de Tukuna, willullo, Llantunga, Asnag, Altopukro,
Wilcabamba, Quichkapata, Patibamba, Pichusbamba, Mollebamba y Pujas del distrito de y
provincia de Vilcashuaman - Ayacucho.,

4. Objetivo de la elaboracién del estudio de pre inversion.

El objetivo principal del proyecto es "Acceso al servicio de agua para riego en las Comunidades
de Pucaraccay, Pincha y Once sectores del centro Poblado de San Francisco de Pujas,
Distrito y Provincia de Vilcas Huaman - Ayacucho”.

5. Objetivo del Término de Referencia

El objetivo de los términos de referencia es determinar los alcances técnicos para la conformacion de la

documentacion técnica normativa del estudio de pre inversion a nivel del proyecto: INSTALACION DEL
SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE PUCARACCAY, PINCHA Y CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO
DE PUJAS, DISTRITO DE VILCASHUAMAN Y PROVINCIA DE VILCASHUAMAN — DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

El presente termino de referencia, se describe en forma general los alcances y actividades propias del
servicio, que sin embargo no deben considerarse limitadas. El Consultor podra ampliarlos y/o mejorarlos,
si considera que su aporte constituye |a mejor manera de realizar el servicio. En ningtn caso el
contenido de este termino de referencia reemplazara el conocimiento de los principios basicos de

Ingenieria, asi como tampoco el adecuado criterio profesional; en consecuencia el servidor sera
-~ 1esponsable de la calidad del servicio a efectuar.

g, WM, N
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P GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acond. Territorial
Sub Gerencia de Programaci6n e Inversiones

“Anio de la Diversificacion Productiva y del Fortalecimiento de la Educacion’

6. Objetivo de la consultoria

Elaborar el estudio de pre inversion a nivel de perfil del proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN
LAS COMUNIDADES DE PUCARACCAY, PINCHA Y CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE PUJAS, DISTRITO
DE VILCASHUAMAN Y PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”.

7. Perfil y alcances del consultor.
El Consultor que se encargara de prestar el servicio de consultoria requerido podra ser una
persona natural o juridica que cumpla con los siguientes requisitos minimos:

Perfil del consultor

Inscripcion vigente en el RNP Registro Nacional de Proveedores en el capitulo de servicios.
Amplia experiencia y conocimiento en la formulacion de Estudios de Pre inversién en el
marco del SNIP.

Se encuentra establecido el equipo minimo de profesionales que se necesita para analizar y
estructurar la idea de inversion, asi como los roles y funciones que cada uno cumplira durante
el proceso de identificacion, formulacion y evaluacion del proyecto; asi como los instrumentos
de apoyo en la recopilacion de informacién.

8. Valor referencial

El costo de la elaboracién del estudio incluye los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que pudiera incidir en el costo del estudio.

9. Senalar la Afectacion Presupuestal

Se encuentra indicada la cadena funcional programatica para financiar el costo del estudio de
pre inversién.

10. Indicar el plazo y cronogramas
Se presentan las principales actividades que se deberan desarrollar durante el proceso de
identificacion, formulacion y evaluacién del proyecto y una aproximacion del tiempo que
tomara su desarrollo.
Presenta Cronograma que relaciona las actividades con el tiempo de realizacién del estudio,
en el que se visualice los momentos en que se presenten los avances o entregables del
estudio para efectos de la supervisién.
11. Forma de Pago
Se presenta la forma de pago segln los avances del desarrollo del estudio.

:”&__‘;43 Alcances y contenido del estudio.
gy

B pEL = ; .
. - Se describir todos los componentes o metas que se desarrollara en el estudio, teniendo en
VA el uﬂ}!{.iéﬁhta el Formato SNIP-03, Anexo 5 de acuerdo al monto de inversion del proyecto.

b

e

\'ﬁ';‘-\':""‘d --’f;? i6
=243, Presentacién de los Informes de avance.
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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acond. Territorial
Sub Gerencia de Programacién e Inversiones

&N

“Ano de la Diversificacién Productiva y del Fortalecimiento de la Educacién’

Esta establecido la presentacion de los informes de avance del estudio para su revision y
aprobacion por parte de la Unidad Formuladora del Gobierno Regional de Ayacucho, en
coordinacion con la Oficina Regional de Estudios y Investigaciones, quien seran los
responsables del monitoreo y seguimiento del estudio de pre inversion.

14. De la revision, levantamiento de observaciones y Aprobacién del Estudio.

Se encuentra establecido el mecanismo de supervision de la elaboracién de los estudios y el
responsable de realizarla.

15. Supervision.

La supervision del estudio serd la misma Unidad Formuladora con el apoyc de una
Supervision externa si lo determina, quienes seran los responsables del monitoreo y
seguimiento del estudio de pre inversién, quien comunicara sus observaciones al Consultor
para su absolucién.

16. Levantamiento de Observaciones.

Se encuentran precisadas la manera cémo sera el procedimiento y los tiempos para el
levantamiento de las observaciones por parte del Consultor.

17. Aprobacion.
Se encuentra Indicado que sera la Sub Gerencia de Programacion e Inversiones del GRA,
revisara, aprobara y/o viabilizara el estudio a nivel de Perfil.

18. Recepcion y conformidad del estudio

Se Sefiala al responsable de recepcionar el informe final y dar la conformidad del servicio de

consultoria.

IV CONCLUSIONES.

4.1 La Sub Gerencia de Programacion e Inversiones en cumplimiento de sus funciones
concluye APROBAR el Término de Referencia del PIP “INSTALACION DEL SISTEMA DE

RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE PUCARACCAY, PINCHA Y CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE
PUJAS, DISTRITO DE VILCASHUAMAN Y PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - DEPARTAMENTO DE

AYACUCHO™
Es todo cuanto informo para su conocimiento y demas fines del caso.
Atentamente,
53} Eﬂns,l; rr;-:ya 1ONAL AYACDCED
Sub. Gereneny o iy acie Tl
i B i 1 T PR ARSI .
Arch, | lems
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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Oficina Regional de Estudios e Investigacion

"Afio de la Consolidacion del Mar de Grau”
Ayacucho, 02 MAR. 2016 e
OFICION®_P%9 _ -2016-GRA/GG-ORE] P

Sefior: |

ECON. ODILON GUTIERREZ OREJON ! i
Sub Gerente de Programacion e Inversiones

Fresente - 4

Asunto - Remito Termino de Referencia para su evaluacién y
aprobacién

Referencia . a) Informe N° 164-2016-GRA/GG-0OREI-TFFV
b) TDR para la elaboracién del Estudio de Pre inversion
Sistema de Riego en las Comunidades de Pucaraccay,
Pincha y Centro Poblado de san Francisco de Pujas —
Vilcas Huaman

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mi saludo cordial y en atencion a los
documentos de la referencia, remito el Teérmino de Referencia, para la Elaboracisn del Estudio
de Pre inversion a Nivel de Perfil: “Sistema de Riego en las Comunidades de Pucaraccay,
Pincha y Centro Poblado de San Francisco de Pujas — Distrito de Vilcas Huaman —
Provincia de Vilcas Huaméan — Departamento de Ayacucho” con codigo SNIP N° 322259
en el marco del Convenio con el Fondo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de |a Gestion de
la Inversion Publica Territorial: Por lo que derivo a su despacho para su evaluacién y
aprobacidn,

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para renovarle mi especial consideracién y
estima personal.

Atentamente,
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SENOR  :  ING. EFRAIN E. FLORES BAUTISTA
Director Regional de la Oficina de Estudios e Investigacidn - OREL

ASUNTO :  Derivar Términos de Referencia para su Evaluacién y Aprobacién por la
Sub. Gerencia de Programacion e Inversiones — GRA.

REF £ OFICIO NPS52-2016-EFi63.01
MEMORANDO N0054-2016-GR AVGG-ORE]
INFORME NI 1 2-2016-GRA/GG-OREL-TFFV-EEP-JCOC

FECHA :  Ayacucho, 02 de marzo del 2016

Por intermedio del presente me dirijo a usted, con la finalidad de remitiy
los documentos de la referencia, presentado por el Ing. Juan Carlos Ore Campos,
adjuntando el Término de Referencia para la contratacion del servicio de consultoria para
la elaboracion del estudio de Preinversion a nivel de perfil del proyecto: “Instalacion del
Sistema de Riego en las comunidades de Pucaraccay, Pincha y Centro Poblado de San
Francisco de Pujas, Distrito de Vilcashuaman Y Provincia de Vileashuaman — Region
Ayacucho™. Por lo que agradeceré mediante su Despacho, sirvase derivar a la Sub.
Gerencia de Programacion e Inversiones para su evaluacién y aprobacion en el menor
tiempo posible.

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento ¥ fines.

Atentamente,
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INFORME N°012-2016-GRA/GG-OREI- EEP- JCOC

AL : Ing. TEDDY FERNANDO FELICES VILLAR
Responsable de la Meta Preinversién — OREL
ASUNTO : TDR SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDA

FRANCISCO DE PUJAS - BID

REFERENCIA : OFICIO N°552-2016-EF/63.01
MEMORANDO N°0054-2016-GRA/GG-OREI

FECHA 1 Ayacucho, 02 de marzo del 2016.

Por medio de la presente me dirijo a usted: para remitirle los Términos de
Referencia para la Elaboracion del Estudio de Preinversion a Nivel de Perfil: “INSTALACION
DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE PUCARACCAY, PINCHA Y
CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE PUJAS, DISTRITO DE VILCASHUAMAN
Y PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”; en el
marco del Convenio con el Fondo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestién de la
Inversién Publica Territorial; para ser remitido a través de la OREI & la OPI del GRA para su
evaluacidn y aprobacidn.

Es cuanto informo a Usted, para su conocimiento ¥ su trdmite
correspondiente,

Alentamente,
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OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION - ORE/

TERMINOS DE REFERENCIA

ELABORACION ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL:
“INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE
PUCARACCAY, PINCHA Y CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE

PUJAS, DISTRITO DE VILCASHUAMAN Y PROVINCIA DE
VILCASHUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

FICHA RESUMEN:

1. Unidad Ejecutora: Gobierno Regional Ayacucho
2. Componente 3: Fondo de Incentivos-Estudios de Pre inversion

3. Nombre de Actividad y/o Servicio: Elaboracion del Estudio de
Pre Inversién a Nivel Perfil “INSTALACION DEL SISTEMA DE
RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE PUCARACCAY, PINCHA Y
CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE PUJAS, DISTRITO DE
VILCASHUAMAN Y PROVINCIA DE VILCASHUAMAN -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

4. Duracion de la Consultoria: 90 Dias
5. Tipo de consultorias: Consultora
6. Responsables de la Supervisién: Gobierno Regional Ayacucho

L
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORACION DE

-

I. NOMBRE DEL PROYECTO )
La denominacion tentativa del estudio es: "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO

EN LAS COMUNIDADES DE PUCARACCAY, PINCHA Y CENTRO POBLADO DE SAN
FRANCISCO DE PUJAS, DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE
VILCASHUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" Este nombre es tentativo, por
cuanto podria ser cambiado por el Consultor de acuerdo a los datos obtenidos
durante la formulacion del estudio

II. ANTECEDENTES
El Gobierno Regional de Ayacucho, cuyas competencias se enmarcan en el

"l desarrollo y ejecucién de Froyectos de Inversion Pablica vinculados a

infraestructura de riego.

Este proyecto surge de |la necesidad de los pobladores del Centro Poblado de San
Francisco de Pujas de poder aprovechar los terrenos de los sectores de Tukuna,
Willullo, Llantunga, Asnaq, Altopukro, Wilcabamba, Quichkapata, Patibamba,
Pichusbamba, Mollebamba,Pujas y en los sectores de las comunidades de Pincha W
Pucaraccay. Actualmente la actividad agricola se da sélo en algunos sectores de
estas tierras que son potencialmente cultivables y se riega en secano, no
arriesgando la poblacion a cultivar mas alla de sus posibilidades debido a lo incierto
de un riego complementario 6ptimo en épocas de estiaje, por la carencia de una
infraestructura de conduccién de agua, lo que hace que los cultivos no desarrollen
en su integridad y tengan unos rendimientos bajos.

Las comunidades beneficiadas tienen como actividad econémica principal la
ganaderia y la agricultura con cultivos propios de la zona, con cultivos como la
papa, maiz amilaceo, trigo cebada y arveja cultivan en una extensién de 74
hectareas anuales.

_La actual produccién y productividad agricola de la zona de estudio es baja debido

. ral régimen estacionario de las lluvias cuya dependencia estd basada por la

deficiente infraestructura de riego. La agricultura desarrollada es practicamente de
subsistencia, muy aleatoria, y en algunos casos causa pérdidas al agricultor. La
baja produccion agricola en las comunidades de Santa Cruz de Pucaraccay, San
Antonio de Pincha, asi como los sectores de Tukuna, willullo, Llantunga, Asnagq,
Altopukro, Wilcabamba, Quichkapata, Patibamba, Pichusbamba, Mollebamba ¥
Pujas, del Centro Poblado San Francisco de Pujas produce un limitado intercambio
comercial (79% de la produccién en promedio es de autoconsumo) vy por
consiguiente bajos ingresos de los productores (principalmente para los cultivos
como: maiz, trigo, haba, cebada, arveja y papa, originando en algunos casos
pérdida para los productores). La poblacién del ambito del proyecto desconoce
técnicas de riego, motive por el cual practican el riego por inundacién (secano) con
pérdida de agua en la aplicacién en las parcelas, y en los meses de lluvias fuertes
provecando la creciente erosion de los suelos lo cual puede originar problemas de
drenaje y perdida de fertilidad de los suelos, adicionalmente, se desconoce las

Fondo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestitn de s Inversién Publica Territorial
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necesidades de la planta por etapas y prolongadas etapas de siembra. En el manejo
de cultivos no existe la rotacion de los mismos, produciendo un desgaste de
nutrientes en el suelo, inadecuado y escasoc uso de fertilizantes y semillas de

calidad.

La carencia de infraestructura de sistemas de riego, en las comunidades de

Puccaracay, Pincha y los sectores del poblado de San Francisco de Pujas, reduce las
posibilidades productivas agricolas y pecuarias ya que los rendimientos son muy
menores, asimismo no permiten ampliar la frontera agricola, lo cual ocasiona el
abandono de la actividad.

El Centro Poblado de San Francisco de Pujas tiene como actividad principal la
agricultura, con cultivos propios de la zona, donde resaltan los productos de pan
llevar, generalmente maiz amildceo, trigo, cebada grano, haba grano seco, arveja
grano seco, papa, olluco, entre otros

En el siguiente cuadro se presenta las caracteristicas de produccion a nivel del
distrito de Vilcashuaman para aquellos cultivos mas importantes que produce la
zona de estudio (Ver cuadro: Produccion Agricola Region Ayacucho, Provincia de
Vilcashuaman, Distrito de Vilcashuaman - Campafia agricola 2012-2013).

Cuadro N° 01: PRODUCCION AGRICOLA DEL DISTRITO DE VILCASHUAMAN

PRECIO
CULTIVO f::fc"‘“ ?:: ﬁ::"mm CHACRA
(5/.)
TALFALFA 40.00 1,136.00 0.28
TARVEIA GRANO SECO 238.00 836.00 0.32
AVENA FORRAJERA 202.00 14,020 0.28
CEBADA GRANO 766.00 907.00 0.83
FRIJOL GRANO SECO 53.00 1 000.00 3.02
HABA GRANO SECO 103.00 981.00 1.97
MAIZ AMILACEQ 1,432.00 892.00 1.77
NARANJO 16.00 6,063.00 1.07
OCA 108.00 3.685.00 0.60
OLLUCO 242.00 4.417.00 0.68
PALTO 26.00 6,692.00 1.03
PAPA 843.00 7.713.00 0.56
QUINUA 323.00 g27.00 5.04
| TRIGD 645.00 946.00 1.39
TUNA 65.00 4,923.00 0.76

Fuente: Direccion Regional de Agricultura / Campafa 2012-2013

De los cuadros de produccién agricola campafia 2012-2013, se puede ver que el
rendimiento promedio de los principales cultivos que se producen en el distrito y el
que se obtiene a nivel de la provincia de Vilcashuaman, presentan indicadores
similares de rendimiento (tn/ha). Estos rendimientos son propios del desarrollo de

% i una agricultura con un nivel de tecnologia baja donde se practica un sistema de
B Al riego por gravedad, dependiente de las precipitaciones pluviales; donde el estres
ggg hidrico es el principal limitante de los cultivos de secano.
T L
g@ %171\ Los pobladores del Centro Poblado de San Francisco de Pujas y de las comunidades
de Pincha y Pucaraccay, practican una agricultura de autoconsumo, donde la
cidiMi" | campafia agricola actual es en su totalidad por secano (agua de precipitacion, entre
%i \t\_&;““ los meses de diciembre a marzo). Su economia estd basada en la escasa
% ;‘-‘d\ “._ agricultura de autoconsumo, complementando sus requerimientos por el

Fondo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestion de la Inversién Pablica Territorial
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intercambio de sus productos mediante el sistema de trueque para obtener
productos de lugares colindantes

En épocas de estiaje, la escasa superficie agricola de la zona del proyecto, no es
cultivada debido a la escasez de agua para riego.

El objetivo de la infraestructura de riege es el de intensificar el uso de la tierra,
promoviendo que se realicen mas de una cosecha al afio (campafia grande vy
campafa chica o mishca). Sin embargo en el ambito en estudio, no se cuenta con
un sistema de riego que permita desarrollar las areas con potencial agricola

Por este motivo, los agricultores, han venido solicitando al Gobierno Local v

ional, la implementacion na infraestructura dicho sector. La
cartera de proyectos aprobada para el financiamiento del segundo momento del
Gobierno Regional de Ayacucho, considera la elaboracion del estudio de pre
inversion a nivel perfil el proyecto: “Instalacién del sistema de riego en las
comunidades de Pucaraccay, Pincha y Centro Poblado de San Francisco de Pujas,
Distrito de Vilcashuaman, Provincia de Vilcashuaman - Departamento de
Ayacucho”, gue busca la solucion de la hipotesis del problema.

En cuanto a la infrae de riego que exist Imente son canales de tierra
nstrui or el propio poblador par arcela gue se encuentr ectores
bajas con caudales no superigres a 3 |/s, la practica de riego es por inundacién
método donde se aprovecha solamente el 30% del total del agua disponible en
cabecera de parcela, estas pequefias infraestructuras rusticas son
aproximadamente para 5 a 6 familias que riega a mas una hectarea.

No existen juntas de riego, hasta el momento tampoco hay junta de usuarios o

comité de regantes por carencia de infraestructuras de riego en la zona,

cultivandose Unicamente en épocas de lluvia.

La poblacion de los sectores identificados tienen la necesidad de disponer de
reservas de agua que se puedan almacenar en periodos de lluvias, para cubrir sus
necesidades agricolas en épocas de estiaje, dado que actualmente dependen de las
lluvias para el cultivo de sus productos, lo que incide principalmente en el nivel de
su produccién, rendimiento y nivel de ingresos.

Se ha identificado como punto de captacion la quebrada denominada Nahuinpuquio

© gue se encuentra en la comunidad de Pucaraccay, este sector se encuentra cerca
" de la carretera de Vilcashuamén hacia Pujas entre las coordenadas E=621652.05;

N=8490211.94, 7= 3547.00msnm.

Por la quebrada de Nahuimpuquio, transcurre una fuente de agua natural por el
cauce de un riachuelo, alimentado por pequefios acuiferos en la parte alta de la
quebrada de forma permanente y mediante agua pluviales que incrementa su
caudal en época de lluvias, actualmente se estima de forma aproximada que tiene
un caudal de 30 Ifs (mes de septiembre), Las aguas de este riachuelo no son
aprovechadas de forma eficiente por la poblacion de las comunidades de
Pucaraccay, Pincha y centro poblado de Pujas, por la topografia accidentada de la
zona

. El emplazamiento es ideal para el represamiento de agua, dado que es un entorno

donde presenta cierta estreches que favorece la construccién de una presa. Aguas

Fondo de Incentivos Proyecto Meforamiento de la Gestion de la Inversién Pdblica Territorial
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arriba del estrechamiento, la zona es mas amplia y cuenta con una pendiente mas
débil, lo que puede favorecer el almacenamiento un mayor volumen posible de
agua.

El represamiento almacenara el agua discurrida en la cuenca de la guebrada
Nahuinpuquio, la cantidad de agua que se almacene en esta presa es determinada
seglin el calculo mediante los estudios de hidrologia, y parémetros geomorfoldgicos
de la cuenca de la quebrada denominada Nahuinpuquio. Con el represamiento vy
construccién de canales se podra conducir el agua hasta la cabecera de casl todo el
> drea regable y se podra irrigar aproximadamente 900 hectareas, asi mismo el
) proyecto propuesto beneficiara aproximadamente a 380 familias en todos los
'ectures pertenecientes a las comunidades de Pucaraccay, Pincha y los sectores del
Y Centro Poblado de San Francisco de Pujas (Tukuna, willullo, Llantunga, Asnagq,
Altopukro, Wilcabamba, Quichkapata, Patibamba, Pichusbamba, Mollebamba vy
Pujas)

Actualmente los pobladores de Pujas, utilizan 05 manantes como fuentes
principales de agua para irrigar las zonas de cultive (Pacaypata Q= 14 Ips;
Manzanapata Q= 06 Ips, Teneria Q= 08 |ps; Chilcayocc Q= 10 Ips; vy Willulle Q= 26
Ips), otra fuente de agua denominada Yuragyacu con Q= 180 Ips aprox, ubicada en
la comunidad campesina de Huayhua distrito de Saurama, la misma que a la fecha
ha sido captada y conducida aprox. 05 km con tuberia de 8" hacia la comunidad de
Puyachi también ubicada en el distrito de Saurama que es colindante con la
comunidad campesina de Pujas, esta comunidad a traves de faenas comunales ha
habilitado canales de tierras para aprovechar el caudal sobrante e irrigar algunas
parcelas agricolas como Altopunku, Mollebamba con la ampliacion de esta tuberia
se proyectd llegar a irrigar incluso las parcelas denominadas Patibamba,
Wilcabamba y Quichkapata con extension aproximada de 150 has.

Asi mismo se puede mencionar como parte de los antecedentes, que a través de
gestiones realizadas por parte de las autoridades del Centro Poblado de San
Francisco de Pujas lograron viabilizar el PIP menor “INSTALACION DEL SISTEMA DE
RIEGC TECMIFICADO EMN EL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE PUIAS,
DISTRITO Y PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO" con codigo SNIP
26590, con fecha de viabilidad del 31 de Julio del afio 2012, este PIP solo
tenderia sélo B7 hectdreas entre las que se encuentran pequefias parcelas como

ertas domésticas y sectores de cultivo ubicados en el cercado del Centro Poblado
e Pujas, tiene como Unidad Formuladora y Ejecutora la Municipalidad Provincial de
" Vilcashuaman.

El proyecto de cédigo SNIP 226590, se encuentra INACTIVO en el Banco de
Proyectos, por otro lado la Oficina de Estudios ha remitido Oficio N® 556-2015-GRA-
DG el 28 de octubre, a la OPI de la Municipalidad Provincial de Vilcashuaman,

-
F=| (]

o3 i'i solicitando la desactivacion definitiva del proyecto con la finalidad de evitar la
%r% E:j duplicidad de la misma.

ig,? Asimismo, el presente proyecto es iniciativa del Gobierno Regional de Ayacucho
f%%" quien a través del comité de seguimiento a la inversion publica del Gobierno

Regional Ayacucho ha terminado siendo prioritario y atendible del proceso de
seguimiento a las propuestas planteadas en este espacio.

~~ Fondo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestién de la Inversion Publica Territorial
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El presente proyecto abasteceria de recurso hidrico para las actividades agricolas,
pecuarias de las comunidades de Pucaracca , Pincha ¥ 11 sectores del centro
poblado de Pujas, que permita implementar una infraestructura de riego, mediante
el proyecto “Instalacidén del sistema de riego en las comunidades de Pucaraccay,
Pincha y centro poblado de San Francisco de Pujas, Distrito de Vilcashuaman,
provincia de Vilcashuaman, departamento de Ayacucho”

En tal Razon la propuesta planteada ha sido priorizada en el eje estratégico 4:
Economia, competitividad y empleo item 6.2 Competitividad y estructura econémica
del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013-2021 del Gobierno Regional
=~ Ayacucho aprobado mediante Resolucidn Ejecutiva Regional N® 005-2013-GRA/CR
o7 ~2N\del 26 de abril del 2013.

#II. DESCRIPCION DE LA ZONA DE PROYECTO

3.1. Ubicacion del proyecto.
a) Ubicacion Politica

Region : Ayacucho

Provincia : Vilcas Huaman

Distrito : Vilcas Huaman

Centro Poblado San Francisco de Pujas

Lugares Pucaraccay, Pincha, sectores de Tukuna, willullg,

Llantunga, Asnag, Altopukro, Wilcabamba, Quichkapata,
Patibamba, Pichusbamba, Mollebamba y Pujas

b) Ubicacién Geografica
Geograficamente la zona del proyecto se ubica dentro de las coordenadas UTM,
cuyo datum WGS84 es:

Latitud : 8'489,643.56 Latitud Sur

Longitud - 627,113.37 Longitud Oeste

Altitud - la altitud referencial es 3,144.0 m.s.n.m
DESCRIPCION COORDENADAS UTM

Quebrada de Nahuimpuquio E=621652.05; N=8490211.94,

Z= 3547.00msnm,

c) Ubicacion Hidrografica referencial

Regidn Hidrografica : Vertiente del Atlantico
Cuenca : Pampas
Subcuenca : Pampas

SATRLLOE

SOTTSALLE LS00
ke
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MAPA DE UBICACION Y LOCALIZACION

#1 Sarn Sara
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GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION - ORE! o

3.2. Accesibilidad
La ruta para llegar a la provincia de Vilcashuaman, empieza con la via nacional
asfaltada desde la ciudad de Ayacucho hasta el abra Toccto, recorriendo un total de
66.40 km, continuando por una via asfaltada departamental hasta Condorccocha
con un recorrido de 12.00 km, en dicho lugar empalma con la ruta departamental
afirmada, atravesando el distrito de Vischongo en el Km 45.00, continuando esta
carretera y atravesando longitudinalmente Vilcashuaman en el km 56.300.

Cuadro N° 02
ACCESO A LA PROVINCIA DE VILCASHUAMAN Y PUJAS

Desde Ruta Recorride | Carretera Hrs. Viaje
Avyacucho Vileashuaman | 97.40 km | Afirmada 3.50 h (combi)
2.50h
(Camioneta y
auto)
Vilcashuaman | Centro 40 km trocha 1.50 h (combi)
Poblado de
Pujas

Fuente: Trabajo de campo

3.3. Area de influencia y beneficiarios

Para realizar un adecuado estudio de la zona afectada y de la situacién actual, es
\necesario determinar el area de influencia del proyecto, bajo los siguientes
~lrriterios:

/ﬁrea de influencia: Se define como &rea de influencia el espacio Geogréfico
correspondiente al distrito de Vilcashuaman,

=

Area del Estudio: El drea del estudic es méas especifica y generalmente es aguella
area donde el problema afecta directamente a la poblacién y donde debera
plantearse la alternativa de solucidon y que corresponde a las comunidades de
Pucaraccay, Pincha y el centro poblado de San Francisco de Pujas.

Area atendida por el proyecto: Corresponde al espacio geografico
correspondiente a las comunidades del Centro Poblado de San Francisco de Pujas
del distrito de Vilcashuaman.

= Comunidad de Pucaraccay
« Comunidad de Pincha
e« Centro poblado de San Francisco de Pujas: Tukuna, willullo, Llantunga,

§~ Eg Asnaq, Altopukro, Wilcabamba, Quichkapata, Patibamba, Pichusbamba,
EE" i85 Mollebamba y Pujas

.f}%:g HE

g :&g\ Los beneficiarios del proyecto representan la poblacién campesina quienes seran

debidamente capacitados, y participarén directamente mediante faenas comunales
en la persecucién de sus objetivos finales como la lucha contra la extrema pobreza,
en busca del incremento de su produccién y fortaleciendo su nivel de organizacion,
lo que les permitird mejorar sus ingresos econdmicos, con la introduccion de
nuevas tecnologias de riego y métodos de siembra, mejorando de este modo el
_sistema de produccién actual. Para ello, se comprometen a participar en las

Fondo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestion de la Inversién Publica Territorial
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jornadas de capacitacion, charlas técnicas y ambientales, establecimiento de
parcelas demostrativas, entre otros.

Asimismo, se observa en las diferentes entrevistas y coordinaciones realizadas con
autoridades comunales y la poblacion del drea de influencia, que existe una
preocupacion por la pronta ejecucién del proyecto, este anhelo viene desde mas de
dos décadas, pues consideran que el proyecto permitiria un desarrollo agricola de
estas comunidades.

3.4. Iniciativa de Inversion

La propuesta a desarrollar consiste en aprovechar las aguas que discurren por la
quebrada de Nahuinpuquio que tiene un caudal de 30 I/s aproximadamente.
Ubicado en la jurisdiccion de la comunidad de Pucaraccay del Centro Poblado de
San Francisco de Pujas del distrito de Vilcashuaman, Mediante la implementacién
de sistemas de represamiento gue permitan dotar de agua para riego para
aproximadamente 900 hectéreas constituida entre dreas de cultivo (Tubérculos,
Granos andinos, y otros cultivos) y la actividad pecuaria (cultivo de forrajes para la
crianza de vacunos, ovinos etc,).

La elaboracion del estudio de pre inversién a nivel de perfil Técnico se debera tener
en cuenta los siguientes datos obtenidos del diagndstico de campo.

A. REPRESAMIENTO

e Construccién de 01 presa de enrocado aproximadamente de 120ml de dique de
ﬁ;ﬁ?ﬁ?' m de altura, previa evaluacion y estudios correspondientes (evaluar el material a
Pt R L ey

&

i __"\\Hizarj para el represamiento de las aguas en el sector denominado Nahuinpuquio

Healo W T o 1:."'

\ / B. SISTEMA DE CONDUCCION (aproximadamente 16 km)

Friess

=" El disefio deberd ser lo mas éptimo posible, el cual debe cubrir con la demanda de
la parcelas de todos los sectores de riego gue aproximadamente es de 2900

hectareas.

&

C. SISTEMA DE REGULACION

“% Enel diagnostico preliminar se ha proyectado construccién de 05 reservorios en los
“- - diferentes sectores las cuales seran evaluadas y planteadas en el avance del
proyecto.

La elaboracion del estudio de pre inversién a nivel de perfil Técnico ha de
formularse sobre |la base de las metas, alcances y componentes del proyecto
establecidos en el TDR sin que eéste signifigue necesariamente ser de caracter

§ 8 A limitativo; conforme a la normativa tecnica-legal aplicable vigente, debiendo
o 18 advertir entre otras: la Normativa del SNIP vigente, Reglamento del American
1T 'ﬁ;i Concrete Institute (ACI), entre otras

sEn R T

% £

=7

D. RIEGO TECNIFICADO (ASPERSION Y/O GOTEO)

% :.'\"\-IJ-‘;-.I-.?E

TRTTEY

El sistema de riego tecnificado planteado es por aspersién y/o goteo, para
ello el consultor debera realizar todos los cdlculos correspondientes al
sistema de riego tecnificado por aspersiéon y/o goteo segln las normas del
Reglamento nacional de construcciones vigente y la Ley N°® 28585 “Ley de

Fondo de Incentivas Proyecto Mejoramiento de la Gestién de la Inversion Pablica Territorial
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Creacmn det Programa de Riego Tecnificado” disefiando las lineas de
conduccién, las redes de distribucién principales, lineas de distribucion
secundarias, lineas de distribucion terciarias o porta hidrantes, hidrantes,
laterales de riego, seleccibn de aspersores, establecer unidades vy
subunidades de riego, establecer turnos de riego, disefio de cabezales y/o
arcos de riego, entre otros parametros correspondientes al sistema de riego
tecnificado. La conduccién de agua a presién se recomienda usar tuberfas
PVC segtin norma NTP ISO 1452, norma NTP 399.166, norma NTP 399.002
\canexlones y accesorios PVC segun norma NTP 399.166, norma NTP
1399.019, norma NTE 002 y tuberias HDPE de alta densidad segun norma

o }
H,f NTP ISO 4427, norma ASTM F-714, norma ASTM D3035.

E. CAPACITACION

Se planteard un programa de capacitacion en el desarrollo de capacidades
productivas a nivel de los stakeholders y la generacion de cadenas
productivas.

V. MARCO NORMATIVO

El siguiente listado de normas no debe considerarse una restriccion para el
Consultor, por cuanto éste deberd considerar cualquier otra norma que sea de
aplicacién al objeto de la convocatoria y que se encuentre vigente al momento de la
formulacion del estudio.

4.1 Normas relacionadas al servicio de Consultoria

e Articulo 020 de la CONSTITUCION POLITICA DEL PERU (31-10-93),
menciona que es derecho de toda persona gozar de un ambiente equilibrado
y adecuado al desarrollo de la vida y con respeto a los Recursos Naturales.

« Politica y la estrategia nacional de riego del Perl, aprobadas con la RM
0498-2003-AG de junio de 2003.

« Reglamento de la ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de evaluacion de
Impacto Ambiental Decreto Supremo N°® 019-2009-MINAM

+ Reglamento Nacional de Edificaciones.

« Decreto supremo N® 023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la
Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos, aprobado por el Decreto Supremo
N® 001-2010-AG.

« Reglamento de procedimiento administrativos para el otorgamiento de
derechos de Usos de Agua y de autorizacion de Ejecucion de Fuentes
MNaturales de Agua, aprobado mediante Resoclucion Jefatural N® 007-2015-
AMA,

« Decreto supremo n® 013-2013-AG, reglamento para la ejecucion de
levantamiento de suelos.

« Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado el 11 de julio del
2014,

+« D[.S. N° 350-2015-EF Reglamento de la Ley N°® 30225 Ley de Contrataciones
del Estado.

Fondo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestion de la Inversion Piblica Territorial
pag. 12



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION - OREI

+ Decreto Supremo N2 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N® 021-2008-
EF. (en adelante El Reglamento), y sus modificatorias por Decreto Supremo
N° 140-2009-EF, por Decreto Supremo N© 138-2012-EF y por Decreto
Supremo N° 080-2014-EF,

s+ Ley N°® 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

e Ley de Recursos Hidricos”- Ley N© 29338, y sus Reglamentos

« Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2014 Cuadragésima
Tercera Disposicion Complementaria de la Ley N°® 30114,

« Ley N°® 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

Ley N© 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Resoluciéon de Contraloria N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de

Control Interno.

Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(O5CE).

Ley N° 27293, Ley del Sistema MNacional de Inversion Pulblica y su

reglamento como la Directiva del SNIP y sus modificaciones.

Cédigo Civil Libro VII-Fuente de las obligaciones Articulos 1351 y siguientes.

Decreto Supremo N® 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de

Promocion de la Competividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro vy

Pequefia Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento

aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias,

modificatorias y conexas, de ser el caso.

Ley N° 2744, Ley del Procedimiento Administrativoe General.

Ley N° 26922, Ley Marco de la Descentralizacién.

Ley N° 27783, Ley bases de Descentralizacién.

Ley N® 27867, ley Organica de los Gobiernos Regionales y su Modificatoria

por Ley N° 27902,

Ley N° 27181, Ley General de Transporte y modificatorias.

D.S. N° 033-2001-MTC, Reglamento MNacional de Transporte, Yy

modificatorias.

4.2 Normas relacionadas a proyectos agricolas.

El consultor utilizard las normas y guias para la formulacion de proyectos de
inversion agricola y gue seran de uso obligatorio para el disefio y especificaciones

/ técnicas del proyecto agricola.

§ 'I ] « Guia Metodoldgica para formulacién de proyectos de inversion plblica de
E; : Riego Menor - Ministerio de Economia y Finanzas de la Direccién General de
%E ekl Politica de Inversiones del Sector Publico- DGPI

g"{:f_ - ‘J « Guia Metodolégica para la Identificacion, Formulacion, y Evaluacion de
%:'* ; j proyectos de Riego Grandes y Medianos - Ministerio de Economia y Finanzas
et de la Direccién General de Programacién Multianual del Sector Publico-
3 DGPM

\ ‘!?“‘m « Articulos 099, 10° y 11° del capitulo III del Codigo del Medio Ambiente y de

5 \1 ‘\‘-. los Recursos Naturales, DL N © 613 - 08/Sep./90.

Fondo de Incentives Proyecto Mejoramiento de la Gestién de la Inversién Publica Territorial
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= El Fondo de Promocién del Riego en la Sierra "MI RIEGD" fue creado
mediante la Quincuagésima disposicién Complementaria Final de la Ley N°
29951 - Ley de Presupuesto de| Sector Publico para el Afio Fiscal 2013, v es
el Ministerio de Agricultura la encargada de dicho Fondo,

« Mediante Decreto Supremo N° 002-2013-AG Aprueba el Reglamento del
Fondo de Promocion del Riego en la Sierra "MI RIEGD" y crea Grupo de
Trabajo. Emitido en el diario El Peruano el Sabado, 26 de enero de 2013,

= Ley N° 28585, Ley gque crea el Programa de Riego Tecnificado, se declara la
necesidad y utilidad publica la creacion del programa de riego tecnificado,
para promocionar el reemplazo progresivo de los sistemas de riego
tradicionales en el sector agricultura en general, Reglamento de la Ley N°
28585, aprobado por Decrete Supremo N°® 004-2066-AG vy sus
modificatorias aprobadas con Decreto Supremo N° 008-2013-MINAGr,
Decreto Supremo N® 015-2014-MINAGRI.

El consultor utilizara las normas manuales referidas a otros sectores como
en el caso de modificacion de vias al MTC y que seran de uso obligatorio
para el disefio, mejoramiento, rehabilitacién, especificaciones técnicas,
transito, sefializacion y otros gue sean necesarios.

4.3 Normas manuales y/o directivas del Sistema Macional de Inversion
Publica.

= Ley N° 27293 - Ley que crea el Sistema Nacional de Inversion Pablica y sus
modificatorias aprobadas mediante las leyes N® 28522 y 28802 y por los
decretos legislativos N° 1005 y 1091.

e Decreto Supremo N® 102-2007-EF-Nuevo Reglamento del Sistema Macional
de Inversion Plblica Modificada por el Decreto Supremo N° 038-2009-EF.

o Directiva N® 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Inversion Publica aprobado mediante Resolucion Directoral N 003-2011-
EF/68.01.

= Manuales, Guias Metodologicas y Casos Practicos de Elaboracién de Estudios
de Pre inversion relacionado con el alcance de la presente consultoria,
publicados en |la pagina web de la Direccion General de Politicas de Inversion
del Ministerio de Economia y Finanzas.

e Guia Simplificada para la Identificacion, Formulacion y Evaluacion Social de
Proyectos de Riego Menor a Nivel de Perfil.

e  ANEXO 05 - Contenidos Minimos Perfil PIP,

= Resolucion Ministerial N® 052-2012 MINAM - Aprueba la Directiva para la
Concordancia Entre el Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental
(SEIA) vy el Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP)

FINALIDAD PUBLICA

« Contar con un estudio a nivel de pre inversion, que permita conocer la
posibilidad de invertir en un proyecto de riego en beneficio de la poblacion
de las comunidades de Pucaraccay, Pincha y San Francisco de Pujas.
Contribuyendo a la reduccién de la pobreza, mejoramiento de la calidad de
vida de la poblacién beneficiaria y el incremento de la produccién agricola.

Fondo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestién de la Inversion Publica Territorial
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VI. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA

¢ Elaborar el estudio de pre inversién a nivel de perfil denominado:
"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE
PUCARACCAY, PINCHA Y CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE PUJAS,
DISTRITO ~ VILCASHUAMAN,  PROVINCIA DE  VILCASHUAMAN -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", que contenga la evaluacion técnica vy
econémicas de las diferentes alternativas (como minimo dos) planteadas
para solucionar el problema identificado.

» Este estudio debera contern ademas, los elementos técnicos e informacion
detallada en el marco de la metodologia establecida por el Sistema Nacional
de Inversién Publica (SNIP), para lograr su aprobacién ante la Oficina de
Programacion e Inversiones (OPI GRA).

* El estudio del perfil deberdn realizarse los planteamientos técnicos,
economicos, organizacionales, sociales y ambientales con la finalidad de
lograr el objetivo del proyecto.

VII. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS O SITUACION NEGATIVA

Las comunidades de Pucaraccay, Pincha y los sectores de cultivo del centro
poblado de San Francisco de Pujas, en la actualidad sdlo tienen una campafia de
produccién agricola por afio, con bajos niveles de produccion y rendimientos
agricolas, principalmente a causa de falta de agua y deficiencias técnicas en el
cultivo de los principales productos, ademds existen terrenos con disponibilidad
agricola que no se explotan debido a |3 ausencia de agua para riego y pueda
garantizar la culminacion de una campada agricola.

El riego actualmente se da por secano (agua de precipitacion) y canales
artesanales para la conduccién de agua de las fuentes mas cercanas sin llegar a
ser suficiente, por lo cual se produce una sola campafia por afio y con
rendimientos de cultivos deficientes.

Los métodos de riesgo utilizados, son por inundacién, tendide o por surcos,
entre otros, los cuales producen perdidas al aplicar el agua directamente al
suelo, sumado a ello que existen terrenos con pendientes moderadas a
elevadas, siendo comun gue en algunos sectores queden con exceso de
humedad y otros con déficit.

En resumen, la escasez del recurso hidrico, deficiente utilizacién del recursos
hidrico y el bajo nivel tecnologico empleado para la produccién de cultivos,
genera bajos rendimientos y el abandono de dreas con potencial agricola.

Ante este problema, la hipétesis planteada es “Limitado acceso al servicio de
agua para riego en las Comunidades de Pucaraccay, Pincha y Once sectores del
centro Poblado de San Francisco de Pujas, Distrito y Provincia de Vilcas Huaman
- Ayacucho”,

Las posibles causas que originan el problema a modo hipotético son:

Fondo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestion de Ia Inversicn Publica Territorfal
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. Carencia de Infraestructura para riego: Los distritos que intervienen
en el proyecto presentan reducidos indicadores de productividad en los
cultivos agricolas, debido a una limitada disponibilidad de agua para
riego, la cual es generada por dos razones de manera principal: carencia
de infraestructura de almacenamiento de agua para riego y baja
cobertura de canales de conduccion, lo gue no permite abastecer el
recurso hidrico a la mayor parte de los sectores agricolas potenciales que
se encuentran improductivos.

De acuerdo al siguiente cuadro, observamos que existe un promedio estimado
de 900 Has con potencial agricola que no cuentan con un efectivo sistema de
riego que permita aprovechar e incrementar l]a frontera agricola en el sector.

CUADRO N©°: 03
COMUNIDADES Y CENTROS POBLADOS SIN RIEGO

COMUNIDAD/
JEFES DE HECTAREAS JEFES DE HECTAREAS
DISTRITO CENTRO
POBLADO FAMILIA SIN RIEGO FAMILIA SIN RIEGO
Pucaraccay 50 50
WILCAS Pincha 70 150
HUAMAN - 380 200
Pujas
(11 sectores) 260 700

TOTAL 380 200

Fuente: Trabajo de campo

« Inadecuada gestion del agua para riego: En base al estudio a
desarrollar se debe plantear la conformacion de la junta de riego para
garantizar la operacién y mantenimiento del sistema, para lo cual se
debe analizar acciones técnicas, legales, y administrativas para el
sistema de riego.

Las hipotesis del problema y de sus causas han sido planteadas teniendo en
cuenta la situacion negativa que actualmente vive la poblacién que requiere el
servicio de riego; sin embargo estas son premisas que deben ser corroboradas,
refutadas y/o mejoradas en el desarrollo del estudio de pre inversion del PIP, del
cual es objeto esta consultoria.

VIII. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

8.1. El estudio de pre inversion a nivel de perfil técnico:

2

.53 "::% El estudio de pre inversién se elaborara teniendo en cuenta los contenidos minimos
%g establecidos por la normatividad del SNIP, Ley N© 28802, su Reglamento,
E:' Directivas, Guias, Lineamientos aplicables a este nivel de estudio; asi como lo
15 establecido en los presentes Términos de Referencia, en los que se describen en

%' forma general los alcances y actividades propias del estudio gue, sin embargo, no
2" deben considerarse limitativas.

gg .55 El Consultor podra ampliarios y/o mejorarlos (sin reducir sus alcances), si considera

“que su aporte constituye la mejor manera de realizar el estudio. En ningln caso, el
-~ contenido de estos Términos de Referencia reemplazara el conocimiento de los

Fondo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestién de la Inversion Publica Territorial
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principios basicos de la ingenieria y técnicas afines, asi como tampoco el adecuado
criterio profesional; en consecuencia, el Consultor sera responsable de |a calidad de
los estudios a él encomendados.

El proyecto surge como una propuesta de solucién a problemas identificados en un
proceso de planeamiento. La formulacién del proyecto sélo debe realizarse luego de
buscar optimizar los servicios a intervenir a través de medidas de gestidn y/a
gastos de capital menores.

El Perfil es la primera etapa de la fase de pre inversién de un PIP y es de caracter
obligatorio. Tiene como objetivo principal la identificacién del problema, las causas
que lo originan y los efectos que produce; sobre la base de estos elementos se
plantean los objetivos del proyecto y se generan las alternativas para la solucién
del problema, las que deberdn ser estudiadas y evaluadas en términos de los costos
y beneficios que producird su implementacién y funcionamiento a lo largo del
horizonte de evaluacion del proyecto

Se requiere que a este nivel de estudio se defina la alternativa, por lo que los
andlisis que se realicen en este nivel de estudio deberan concluir cuando existan los
argumentos técnicos y econdémicos, que permitan demostrar que la alternativa
seleccionada es la mas conveniente sobre el resto de alternativas de solucién
planteadas para resolver el problema central.

La preparacion de este estudio requiere de la coordinacién y articulacion de
profesionales de diferentes especialidades relacionadas con la naturaleza del
proyecto.

El consultor deberd participar de las reuniones de trabajo que la entidad en
conjunto con la supervision convoque, debiendo participar necesariamente el jefe
del proyecto y el equipo técnico requerido. Al finalizar cada reunién debera
realizarse la firma de una carta.

Para la firma del contrato el consultor deberd presentar el plan del trabajo,
tomando en consideracion el tiempo del servicio ofrecido, debiendo distinguir el
tiempo de participacion de cada profesional en campo y en gabinete.

IX. CONTENIDOS DEL ESTUDIO

1L
£ o 9.1, nivel de Perfil Técnico de u de inversid lica
s

Oy gt PrE Inversion a nivel de perfil para'cieclarar la viabllidad), teniende en cuenta los

My contenidos, parametros, metodologias y normas técnicas que se dispongan en la
Directiva General del Sistema Nacional de Inversién Plblica, segin Resolucidn
L Directoral N°® 003-2011-EF/68.01.

El presente contenido minimo general sera aplicable a los estudios de preinversién
a nivel de perfil* de los Proyectos de Inversién Plblica (PIP). No sélo se considerard
la estructura que se plantea para la organizacién del estudio, sino
fundamentalmente, las indicaciones y orientaciones que se detallan en cada uno de
los temas que tienen que ser desarrollados en este.

BAESTIGACKON

ML BE-AYACHCHO

! Orientaciones para la elaboracion de este estudio en Instrumentos metodolgicos {lineamientos, pautas, gulas), Anexo SNIP 0%
y Anexo SNIP 10, a los cuales se puede acceder en la pagina WEB del MEF.

Fondo de Incentivos Proyecto Meforamiento de la Gestion de la Inversién Piblica Territorial

pag. 17



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION - OREI

La elaboracion del perfil se hasara en mformacmn primaria complementada con
informacion secundaria?; en el estudio se incluira material fotogréfico y grafico que
respalde el diagndstico y el planteamiento del proyecto.

Estara a cargo de un equipo profesional ad-hoc a la tipologia del PIP. En el proceso
de aprobacién de los términos de referencia o planes de trabajo para la elaboracion
del estudio, la UF y la OPI, acordaran la informacion complementaria que sea

necesaria para el perfil de un PIP especifico, la que correspondera a este nivel de
estudio.

Para la elaboracién del perfil se debera considerar, entre otros: (i) las normas
técnicas gue los sectores hayan emitido en relacion con la tipologia® del proyecto;
(ii) las normas y regulaciones que sobre la inversion publica se considere en otros
Sistemas Administrativos o Funcionales, tales como el Sistema Nacional de Gestion
del Riesgo de Desastres (SINAGERD), Sistema MNacional de Evaluacion de Impactos
Ambientales (SEIA, Directiva de Concordancia entre el SEIA y el SNIP); (iii) los
procedimientos de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; (iv) los permisos,
autorizaciones, licencias, certificaciones, que se requieran; vy, (v) los probables
impactos del Cambio Climatico en la sostenibilidad del proyecto.

La UF, de acuerdo con lo establecido en la Directiva General del SNIP, debe
elaborar el perfil considerando el analisis que se solicita en cada tema que se

incluye en este contenido v la OPI debe verificar su cumplimiento cuando evalde el
PIP.

1. RESUMEN EJECUTIVO
Sintesis del estudio. Este Resumen debe reflejar la informacién y los
resultados més relevantes del PIP, ya gue es visado por la OFI cuando declara
la viabilidad. En el apéndice A se incluye orientaciones al respecto.

2. ASPECTOS GENERALES

2.1.Nombre del Proyecto y localizacién '
Para definir el nombre, considerar las naturalezas de intervencion, los
bienes y/o servicios sobre los cuales se intervendra y la localizacion.
Incluir mapas y croquis de la localizacion especifica. Los mapas deben ser
georeferenciados con coordenadas UTM WGS B84; sefialar, si existe, codigo
UBIGEO de centro poblado.

2.2.Institucionalidad
Identificacién de la Unidad Formuladora, la Unidad Ejecutora propuesta y el
érgano técnico de la Entidad que se encargard de coordinar o ejecutar los
aspectos técnicos del PIP en la fase de ejecucidn. Asi mismo, indicar quién
se hara cargo de la operacién y mantenimiento del proyecto.

2.3.Marco de referencia
Presentar antecedentes e hitos relevantes del FIP,
Sustentar la pertinencia del PIP, sobre la base del analisis de como se

5 [ enmarca, entre otros, en los lineamientos de politica nacional, sectorial-
' funcional, la normatividad vigente, los Planes de Desarrollo Concertado y ef

Btz 4 Programa Multianual de Inversion Publica, en el contexto nacional, regional,
A y/o local, segun corresponda. Sefialar con gqué instrumento (legal o de
Tl Ropesp : : i

WeE N gestion) se ha asignado la prioridad al PIP.

fEeet - 3 IDENTIFICACION

EQON
s

LY, 3.1.Diagndstico

o

ol
S R

RERHC F

\ ? Indispensable precisar la fuente, sefialando el documento, auler y 12 fecha,

i *, 3 Entiéndase como tipologia a un conjunto de PIP que comparten caracteristicas particulares que los diferencian de ofros; por
. esta razon los seciores emilen normas técnicas especificas o en el SNIP se elaboran instrumentos metodaldgicos por pologias;
por gjemplo PIP de educacion inicial, PIP de saneamiento basico en el &mbito rural, PIP de carreteras de la red vial vecinal.
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Se incluird informacidn cuantitativa, cualitativa, material gréfico,
fotografico, entre otros, que sustente el andlisis, interpretacién y medicién
de la situacion actual, los factores que la explican y las tendencias a futuro.

3.1.1. Area de estudio y drea de influencia:

Definir el area de estudio y el area de influencia; analizar, entre otras, las
caracteristicas fisicas, econdmicas, accesibilidad, disponibilidad de servicios
e insumes, que influirdn en el disefio técnico del proyecto (localizacidn,
tamafio, tecnologia), en la demanda o en los costos. Identificar los peligros
que pueden afectar a la Unidad Productora (UP)4, si existe, y al proyecto,
asi como las dimensiones ambientales que se esté afectando o se pudiera
afectar.

3.1.2. la Unidad Productora® de bienes o servicios (UP) en los gue
intervendrd el PIP:

El diagndstico debe permitir identificar las restricciones que estidn
impidiendo que la UP provea los bienes y servicios, en la cantidad demanda
y con los estandares de calidad y eficiencia establecidos, asi como las
posibilidades reales de optimizar la oferta existente; para ello, se analizara
y evaluard, entre otros: (i) los procesos y factores de produccién (recursos
humanos, infraestructura, equipamiento, entre otros), teniendo presente
las normas y estandares técnicos pertinentes; (ii) los niveles de produccidn;
(iii) las capacidades de gestitn; (iv) la percepcion de los usuarios respecto
a los servicios que reciben (v) la exposicion y vulnerabilidad de la UP frente
a los peligros identificados en el diagndstico del drea de estudio; y, (vi) los
impactos ambientales que se estuviesen generando.

3.1.3. Los involucrados en el PIP:

Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, asi como las
entidades que apoyarian en su efecucién y posterior operacién y
mantenimiento; analizar sus percepciones sobre el problema, sus
expectativas e intereses en relacién con la solucién del problema, sus ;
fortalezas, asi como su participacién en el Ciclo del Proyecto. Incluir Matriz -+
resumen.

Especial atencidn tendrd el diagndstico de la poblacién afectada por el
problema y su participacion en el proceso; de este grupo se analizaré los
aspectos demograficos, economicos, sociales, culturales, ademds de los
problemas y efectos que perciben. Sobre esta base se planteara, entre
otros: (i} el problema central; (ii) la demanda (iii} las estrategias de
provision de los bienes y servicios.

De acuerdo con la tipologia del PIP, considerar en el diagnéstico, entre
otros, los enfoques de género, Interculturalidad, estilos de vida,
costumbres, patrones culturales, condiciones especiales como discapacidad,
situaciones de riesgo de desastres o de contaminacion ambiental, a efectos
de tomarilos en cuenta para el disefip del PIP.

Igualmente, es importante que se analice los grupos que pueden ser o

q‘;;;g;, sentirse afectados con la ejecucion del PIP, o podrian oponerse; sobre esta
€ base, se plantearan las medidas para reducir el riesgo de conflictos sociales

3 I.' : con tales grupos.

& 3 E% 3.2.Definicion del problema, sus causas y efectos

Especificar con precision el problema central identificado, el mismo que serd
planteado sobre la base del diagndstico de involucrados. Analizar y determinar
las principales causas gue lo generan, asi como los efectos que éste ocasiona,

GORERNT NTT

% oY * Conjunto de recursos (infraestructura, equipos, personal, capacidades de gestion, entre otros) que articulados enfre si
b |,§.l;!:'h\“‘«W constiiuyen una capacidad para provesr bienes ylo servicios piblicos a la poblacion,
] "{ ./ ESolosiya existe.
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sustentandolos con evidencias® basadas en el diagnodstico realizado, tanto de la

UP como de la poblacién afectada por el problema; de ser el caso, incluir los
resultados del anélisis de vulnerabilidad de la UP. Sistematizar el anédlisis en el
drbol de causas-problema-efectos,

3.3.Planteamiento del proyecto

Especificar el objetivo central o propdsito del proyecto, asi como los objetivos
especificos o medios (de primer orden y fundamentales), los cuales deben
reflejar fos cambios que se espera lograr con las intervenciones previstas.
Sistematizar el andlisis en el drbol de medios-objetivo-fines.

Plantear las alternativas de solucién del problema, sobre la base del analisis de
las acciones’ que concretaran los medios fundamentales. Dichas alternativas
deberdn tener relacion con el objetive central, ser técnicamente posibles,
pertinentes y comparables,

FORMULACION

4.1.Definicién del horizonte de evaluacion del proyecto®

4.2.Determinacién de la brecha oferta - demanda

4.2.1. Analisis de la demanda: Estimar y proyectar, de acuerdo con la tipologia
de PIP, la poblacion demandante y la demanda® en la situacion "sin
proyecto” y, de corresponder, en la situacion “con proyecto”, del o los
servicios que se proveerdn en la fase de postinversion. Se sustentara el
enfoque metodoldgico, los parémetros y supuestos utilizados; la
informacién provendré del diagndstico de involucrados (numeral 3.1.3).

q4,2.2. Andlisis de la oferta: Determinar la oferta en la situacion "sin proyecto” y,
de ser el caso, la oferta "optimizada” en funcién a las capacidades de los
factores de produccion; efectuar las proyecciones de la oferta. Se
sustentara el enfoque metodoldgico, los parametros y supuestos
utilizados; la informacién provendra del diagnostico de la UP (numeral
3.1.2)

4.2.3. Determinacién de la brecha: sobre la base de la comparacidn de la
demanda proyectada (en la situacion sin proyecto o con proyecto, segtn
corresponda) y la oferta optimizada o la oferta "sin proyecte” cuando no
haya sido posible optimizaria.

4.3.Andlisis técnico de las alternativas

4.3.1. Aspectos técnicos: para cada alternativa de solucion definida en el
numeral 3.3, efectuar el anédlisis de la localizacidn'®, tecnologia de
produccién o de construccién, tamafio éptimo. Para este andlisis se debera
considerar los factores que inciden en la seleccion de dichas variables y los
establecidos en las normas técnicas emitidas por los sectores'!, segln la
tipologia de PIP, asi como las relacionadas con la gestion del riesgo de
desastres y los impactos ambientales. Resultado de este andlisis se puede
identificar alternativas técnicas, que seran evaluadas para seleccionar la
mejor.

4.3.2. Metas de productos: teniendo en consideracion la brecha oferta-demanda
y el anéalisis técnico sefialado en el parrafo anterior establecer las metas

B |ndicadores cuantitativos, cualitativos, material fotografico, enfre otros,

7 Sp precisard el marco fedrico o estudios utilizados como referencia, que sustentan su planteamiento. Se puede definir una sola
alternativa de solucion, con & debido sustento.

& Consultar &l Angxo SNIP 10 Paramefros para Evaluacion, pagina 2,

% Consultar el Ansxo SNIP 04, paginas 3y 4

1 En la inversion en infraestructura, para definir |a localizaciin se deberd considerar el fipo de suelo, caracteristicas de la
topografia del fereno, facilidades de acceso, peligros existentes, entre ofros,

1 Consultar Anexo SNIP 09 Parmeiros y Normas Técnicas para Formulacién, paginas 5-43 (por tipologias).
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concrefas de productos'? gue se generardn en la fase de inversion,
Incluyendo las relacionadas con la gestion del riesgo de desastres v la
mitigacion de los impactos ambientales negativos.

4.3.3. Reqguerimientos de recursos: identificar ¥ cuantificar los recursos que se
utilizaran en la fase de inversidn y para la operacion ¥y mantenimiento.
Para ello, considerar las metas de productos y la brecha oferta-demanda.

4.4.Costos a precios de mercado:

4.4.1. Costos de inversidn: estimar los costos de inversién para cada
alternativa, sobre la base de los requerimientos de recursos definidos en el
numeral anterior y la aplicacién de costos por unidad de medida de
producto!?; la metodologia de cdlculo y los costos aplicados serdn
sustentados. Considerar todos los costos en los gue se tenga que incurrir
en la fase de inversidn; incluyendo los asociados con las medidas de
reduccion de riesgos y con la mitigacién de los impactos ambientales
negativos, asi como Jlos de estudios, licencias, certificaciones,
autorizaciones, de corresponder.

4.4.2. Costos de reposicion: Especificar el flujo de requerimientos de
reposiciones o reemplazo de activos durante la fase de post-inversion del
proyecto y estimar los costos correspondientes?®,

4.4.3. Costos de Operacién y Mantenimiento: estimar los costos detallados de
operacion y mantenimiento incrementales sobre la base de J/a comparacion
de los costos en la situacidn ‘“sin proyecto” y en la situacion "con
proyecto”, Describir los supuestos y pardmetros utilizados ¥ presentar los
flujos de costos incrementales a precios de mercado.

/5. EVALUACION

5.1.Evaluacion Social

5.1.1. Beneficios Sociales: Identificar, cuantificar y wvalorar (cuando
corresponda) los efectos positivos o beneficios atribuibles al proyectet®
sobre los usuarios del servicio, asi como las potenciales externalidades &
positivas; los beneficios guardarén coherencia con los fines directos e
indirectos del PIP y, de ser el caso, con los asociados con la gestion de/
riesgo de desastres (costos evitados, beneficios no perdidos)'S, Elaborar
los flujos incrementales, sobre la base de |a comparacion de los beneficios
en la situacion “sin proyecto” y la situacién "con proyecto”.

5.1.2. Costos Sociales: Estimar los costos sociales sobre la base de los costos a
precios de mercado, para lo cual se utilizard Jos factores de correccidn
publicados en el Anexo SNIP 10'7; tener presente los costos sociales que
no estén incluidos en los flujos de costos a precios de mercado (como son
las potenciales externalidades negativas), asi como los asociados con la
gestion del riesgo de desastres y los Impactos ambientales negativos.

B e Elaborar los fiujos incrementales sobre la base de la comparacion de los

r.'ﬁ}ifé-#?}'{%iﬂ flujos de costos en la situacién “sin proyecto” v la situaciéon “con

proyecto”,

5.1.3. Estimar los indicadores de rentabilidad social del Proyecto de acuerdo con
la metodologia aplicable al tipo de proyecto’®,

5.1.4. Efectuar el andlisis de sensibilidad para: (i) determinar cudles son las

" Por ejempla: N° de aulas o m2 de construccion, N* de km de carretera, N° de cursos de capacitacion,
™ Por ejemplo: costo por m2 de consiruccion de aulas, costo por km de carretera, costo por curso de capacilaciin
" Tener presente que &l monto de inversion total con el gue se declara viable el PIP no debe incorporar dichos costos; en el flujo
de coslos para la evaluacion si coresponde incluirlos.
15 Consultar el Anexo SNIP 10 Parametros para Evaluacion, Paginas 5-8.
18 Al incorporar los beneficios asociados a los efectos directos e indirectos ¥ & la gestion del riesgo, tener cuidada en na incurrie
&n una doble contabilizacion,
17 Consultar &l Anexo SNIP 10 Pardmetros para Evaluacian. Paginas2a&y%ais
' N " Consultar el Anexo SNIP 10 Parametros para Evaluacién, Paginas 5-8
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v.anab!es cuyas variaciones pueden afectar fa condfcmn de rentabmdad
social del proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la
seleccién de alternativas; (ii) definir y sustentar los rangos de variacién de
dichas variables que afectarian la condicidn de rentabilidad social o la
seleccién de alternativas.

5.2.Evaluacién privada

Se evaluard la rentabilidad econémica y financiera del PIP, cuando hay
posibilidad de una Asociacién Publico Privada o cuando el proyecto
corresponda a una empresa del Sector Publico ne Financiero.

5.3.Andlisis de Sostenibilidad

Especificar las medidas que se estén adoptando para garantizar que el
proyecto generard los resultados previstos a lo largo de su vida util. Entre
los factores que se deben considerar estan: (i) la disponibilidad oportuna
de recursos para la operacién y mantenimiento, segun fuente de
financiamiento; (ii) los arreglos institucionales requeridos en las fases de
inversion y postinversién; (iii) la capacidad de gestién del operador; (iv) el
no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios (v) conflictos
sociales; (vi) la capacidad y disposicion a pagar de los usuarios; y, (vii) los
riesgos de desastres.

Cuando los usuarios deban pagar una cuota, tarifa, tasa o similar por la
prestacion del servicio, se realizard el analisis para determinar el monto y
elaborarad el flujo de caja (ingresos y gastos). Se debe hacer explicito qué
proporcion de los costos de operacion y mantenimiento se podra cubrir con
tales ingresos.

5.4.Impacto ambiental

Considerar lo dispuesto en la Directiva para la Concordancia entre el SEIA y
el SNIP aprobada con Resolucién Ministerial 052-2012-MINAM™®.

5.5.Gestion del Proyecto
5.5.1. Para la fase de ejecucion: (i) plantear la crrgamzacmn que se adoptara;

(i) especificar la Unidad Ejecutora y el Organo Técnico designado que
coordinard la ejecucién de todos los componentes del proyecto y/o se
encargard de los aspectos técnicos, sustentando las capacidades y la
designacién, respectivamente; (iii) detallar la programacién de las
actividades previstas para el logro de las metas del proyecto,
estableciendo la secuencia y ruta critica, duracién, responsables y recursos
necesarios; (iv) sefalar la modalidad de ejecucion del PIP, sustentando los
criterios aplicados para la seleccion; (v) precisar las condiciones previas
relevantes para garantizar el inicio oportuno la ejecucién y la eficiente
ejecucion.

5.5.2, Para la fase de postinversion: (i) detallar quién se hard cargo de la

.:g ] ' | operacion y mantenimiento y la arganfzacmn gue se adoptara; (ii) definir
E@ N o los recursos e instrumentos gue se requeriran para la adecuada gestion de
%E_g pEEE la UP; (iii) precisar las condiciones previas relevantes para el inicio
B23 ) oportuno de la operacidn.

ﬁ | 5.5.3. Financiamiento: plantear la estructura de financiamiento de la inversion,

operacion y mantenimiento, especificando las fuentes de financiamiento y
su participacién relativa y, de ser el caso, los rubros de costos a los que se
aplicara.

5.6.Matriz de marco légico para la alternativa seleccionada

Se presentard la matriz del marco légico de la alternativa seleccionada, en

18 Paging WEB del MEF/inversitn plblicaidocumentacion/documentos de interés.
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la que se deberan consignar los indicadores relevantes?® y sus valores en el
afio base y esperados, a efectos del seqguimiento y evaluacién ex post.,

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. S/ el PIP va ser declarado viable con este nivel de estudio, sefialar la
alternativa seleccionada explicitando los criterios que se han considerado
para ello. Recomendar las siguientes acciones a realizar en relacion al Ciclo
del Proyecto, asi como dar cuenta de las medidas que deben adoptarse para
gestionar el riesgo de variaciones de las variables criticas que puedan
afectar la viabilidad del proyecto, conforme a lo detectado en el anélisis de
sensibilidad.

6.2. 5/ el PIP requiere del estudio a nivel de factibilidad para la declaracidn de
viabilidad, desarrollar lo siguiente:

a. La fundamentacion de los resultados del proceso de evaluacién de las
alternativas y las razones por las cuales se descartaron el resto de
alternativas planteadas, asi como los riesgos que la decision de inversién
implica en términos de las variables que resultaron criticas para el
proyecto de acuerdo con el andlisis de sensibilidad. Descripcién de la
alternativa seleccionada a ser desarrollada en el estudio de factibilidad.

b. Los temas, variables o aspectos técnicos que ameritan ser profundizados
en el estudio de factibilidad para la obtencion de su viabilidad, as/ como
lainformacidon adicional o complementaria necesaria para terminar de
definir la alternativa seleccionada en sus aspectos de disefio, ejecucion y
funcioenamiento, de tal modo de asegurar el maximo impacto posible del
PIP.

Un criterio para fundamentar qué variables y/o aspectos deberan ser
profundizados en el siguiente nivel de estudio es el resultado del anélisis
de sensibilidad, el cual permitiré identificar aquellas que afectan

/ /7. ANEXOS

Incluir como anexos la informacién que sustente o detalle algunos de los
temas analizados en el estudio de Preinversion, suscritc por los
responsables de su elaboracion y aprobacion, segin corresponda.

sustancialmente los indicadores de evaluacion social de la alternativa de .
o solucion seleccionada o la seleccién de la alternativa.
m.ﬁo ¢. Recomendar las siguientes acciones a realizar en relacion al Ciclo de
FoE =) Proyecto.
[4-] i =
& * ;oJI.r
N3

ESTUDIOS BASICOS:

Los alcances del servicio de la consultoria de los presentes términos de
referencia, no son limitativos. El Consultor podra ampliar y profundizar los
correspondientes estudios basicos que permitan mejorar la calidad de la
formulacion del Estudio, sin que ello impliqgue mayores plazos o costos de los
pactados. En tal sentido se propone realizar los siguientes estudios basicos:

z 1. Estudio Topografico y batimétrico

o3 s 2. Estudio Hidroldgico.

2h Q% 3. Estudio de Geologia y Geotecnia.

g2 S5 4, Estudio Agrolégico.

B 5. Estudio Agronémico.

%& 6. Estudio de Plan de Negocios y mercado

aéa M Consultar la lista de indicadqre_s incluidos en las Pautas Generales para la Evaluacion Ex-post aprobados con la RD N® D04-
3 “-'n':f“x 2013/53.01 pu bticac_ta el 07 de julio de 2013 en ei Diarig nfiu::igl “El Peruano®, gue se encuenira publicads en la pagina WEE de!
g 01 . MEF/Inversidn Piblical Instrumentos Metodologicos/Evaluacion Ex Post

e
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7. Estudio de Analisis de Riesgo y Desastres.
8. Estudio de Impacto Ambiental
9. Disefio de Presa.
9.1 Disefio Hidraulico de la presa.
9.2 Disefio estructural de la presa.
9.3 Metrados, costos y presupuestos,
9.4 Cronograma de ejecucion de obras
9.5 Planos
10. Estudio de disefio hidraulico y estructural del sistema de riego.
10.1 Disefo Hidraulico
10.2 Disefio Estructural
10.3 Metrados, costos y presupuestos.
10.4 Cronograma de ejecucion de obras.
10.5 Planos
11. Evaluacion economica
12, Aspectos Sociales
12.1 Diagnostico de tendencia de tierras
12.2 Plan de capacitacion y asistencia técnica
12.3 Sensibilizacidn
12.4 Documentos Legales

ESTUDIO TOPOGRAFICO y BATIMETRICO

Los estudios topograficos tendran los siguientes objetivos:

Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos
topograficos.

Proporcionar informacion de base para el disefio hidraulico - estructural,
de obras hidraulicas como captaciones, sistemas de conduccion, de
distribucion, Ademéas para estudios de hidrologia, agrologia, medio
ambiente, riesgos, geologia y geotecnia.

Posibilitar la definicién precisa de la ubicacion, las dimensiones de los
elementos estructurales, posesion de terrenos y otros que el consultor o
la supervision vean necesarios

Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la elaboracion
de los estudios definitivos y a nivel constructivo.

Levantamiento topografico a detalle de la zona proyectada, a escala
1/2000 y curvas de nivel equidistantes cada 1.0 m.

Levantamiento topografico de la via de acceso.

Levantamiento topografico de la zona de emplazamiento de las obras de
arte, a escala 1/2000

Planos geo referenciados del estudio agrologico 1/2000
Sistema de Unidades

En todos los trabajos topograficos se aplicara el sistema métrico decimal.

Las unidades angulares se expresaran en grados, minutos y segundos
sexagesimales.

Las medidas de longitud se expresaran en kilometros (km), metros (m),
segun corresponda.
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Las unidades de superficie se expresaran en hectarea (ha), metros
cuadrados (m?), seglin corresponda.

Referencia Topografica

El sistema de Referencia a utilizar serd el Universal Transversal Mercator
(U.T.M.), el elipsoide utilizar sera el World Geodetic System (WGS-84).

El método utilizado para orientar el sistema de referencia y para ligarlo al
sistema UTM del IGN, se describira en la memoria descriptiva del Anexo
Estudio Topografico.

Las cotas de partida y cierre de la poligonal de apoyo y trazo debera estar
referidas a los Bench Mark (B.M.), registrado por el Instituto Geogréfico
Nacienal {I.G.N.), con una equidistancia aproximada de 5 Km, ubicados a
lo largo de la zona de estudio. Los puntos seleccionados estaran en
lugares cercanos ¥ accesibles que no sean afectados por las obras o por
otros elementos. Los puntos seran monumentadas.

Estos puntos serviran de base para los trabajos de replanteo topografico.
Los estudios topograficos deberan comprender como minimo lo siguiente:

- Levantamiento topografico general de la zona del vaso de embalse,
documentado en planos a escala 1:500 y 1:5000 con curvas a nivel a
intervalos de 5 m y comprendido por lo menos 100 m del perimetro
del vaso de almacenamiento.

- Definicion de la topografia de la zona de ubicacion del eje de la presa,
obras conexas y sus accesos, segun corresponda, con planos
comprendidos a escalas entre 1/100 y 1/500 considerando curvas a
nivel no mayores a 1 m y con secciones transversales tanto en
direccion longitudinal como en direccion transversal del eje de presa
seleccionado.

- Ubicacién e indicacion de cotas de puntos referenciales, puntos de
inflexién y puntos de inicio y términos de tramos curvos, ubicacion y
colocacion de Bench Marks.

Se debera asimismo (1) Establecer la viabilidad topogréfica de las presas
vy vasos propuestos, v (2) Analizar la posibilidad de reemplazar el
volumen de regulacion ofrecido por los embalses laterales con el mayor
volumen de almacenamiento que se podria lograr en el embalse principal.
El consultor debera indicar, para las diferentes posibilidades de tamafio
de los embalses, las areas inundadas, con el propdsito de evaluar
su conveniencia técnica, econdmica, social y ambiental, considerando
aspectos como el ejemplo propuesto.

a. Obras de Almacenamiento v/o regulacién (PRESA)

Los estudios topogréficos deberan comprender como minimo lo siguiente:

- Levantamiento topografico general de la zona de embalse |,
documentados en planos a escala 1:500 y 1:2000 con curvas a nivel a
intervalos de 1 m y comprendido por lo menos 100 m del perimetro del
vaso de almacenamiento.
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- Definicién de |la topografia de la zona de ubicacion del eje de la presa,
obras conexas y sus accesos, con planos comprendidos a escalas entre
1/100 v 1/500 considerando curvas a nivel no mayores a 1 m y con
secciones transversales tanto en direccion longitudinal como en
direccion transversal del eje de la presa seleccionado.

- El levantamiento y secciones batimétricas, se presentara a escalas
entre 1/500 y 1/1000 o escala adecuada. Sera necesario indicar los
limites aproximados de la zona inundable en las condiciones de aguas
maximas y minimas, asi como los observados en eventos de caracter
excepcional.

- Ubicacion e indicacion de cotas de puntos referenciales, puntos de
inflexién y puntos de inicio y términos de tramos curvos, ubicacion y
colocacion de Bench Marks.,

Se debera asimismo (1) Establecer la viabilidad topogréfica de las presas
y vasos propuestos (2) analizar la posibilidad de remplazar el volumen de
regulacion ofrecido por los embalses laterales con mayor volumen de
almacenamiento que se podria lograr en el embalse principal. El consultor
debera indicar, para las diferentes posibilidades de tamafo de las obras
de captacién y/o derivacion, con el propdsito de evaluar su
conveniencia técnica, economica, social y ambiental, considerando
aspectos como el ejemplo propuesto.

b. Obras de Captacion y/o derivacion

Los estudios topograficos deberan comprender como minimo lo siguiente:

- Levantamiento topografico general de la zona de captacion y/o
derivacion, documentados en planos a escala 1:500 y 1:2000 con
curvas a nivel a intervalos de 1 m vy comprendido por lo menos 100 m
del perimetro del area de captacién.

- Definicién de la topografia de la zona de ubicacion del eje de la
captacion y/o derivacion, obras conexas y accesos, con planos
comprendidos a escalas entre 1/100 y 1/500 considerando curvas a
nivel no mayores a 1 m y con secciones transversales tanto en
direccién longitudinal como en direccion transversal del eje de la
captacién y/o derivacion seleccionado.

- El levantamiento y secciones transversales de cauces y/o rios donde se
ubiquen las obras de captacion y/o derivacion, se presentara a escalas
entre 1/500 y 1/1000 o escala adecuada. Sera necesario indicar en los
planos la direccion del curso de agua y los limites aproximados de la
zona inundable en las condiciones de aguas maximas y minimas, asi
como los observados en eventos de caracter excepcional.

O ENVESTIGACKIN

ATACIRCHG

- Ubicacién e indicacion de cotas de puntos referenciales, puntos de
inflexién y puntos de inicio y términos de tramos curvos, ubicacion y
colocacién de Bench Marks.

iy
o

1!
ES

Se debera asimismo (1) Establecer la viabilidad topografica de las obras
de captacién yf/o derivacion. El consultor deberd indicar, para las
diferentes posibilidades de tamafio de las obras de captacion vy/o
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derivacién, con el propésito de evaluar su conveniencia técnica,
econémica, social y ambiental, considerando aspectos como el gjemplo

propuesto.
c. Obras de Conduccién y distribucién

Los estudios topogréaficos deberén comprender como minimo lo siguiente:

. Levantamiento topografico general de la zona de captacién y/o
derivacién, documentados en planos a escala 1:500 y 1:2000 con
curvas a nivel de intervalos de 1 m y comprendido por lo menos 100 m
del perimetro del drea de captacion.

- Definicibn de la topografia de la zona de ubicacion del eje de la
captacién y/o derivacién, obras conexas y accesos, con planos
comprendidos a escalas entre 1/100 y 1/500 considerando curvas a
nivel no mayores a 1 m y con sectores transversales tanto en direccion
longitudinal como en direccién transversal del eje de la captacion y/o
derivacién seleccionado.

- El levantamiento y secciones transversales de cauces y/ rios donde se
ubiquen las obras de captacion y/o derivacién, se presentara a escalas
entre 1/500 y 1/1000 o escala adecuada. Serd necesario indicar enn
los planos la direccion del curso de agua y los limites aproximados de
la zona inundable en las condiciones de aguas maximas y minimas, asi
como los observados en eventos de caracter excepcional.

. Ubicacién e indicacién de cotas de puntos referenciales, puntos de
inflexién y puntos de inicio y términos de tramos curvos, ubicacion vy
colocacion de Bench Marks.

Se debera asimismo (1) establecer la viabilidad topografica de las
obras de captacién y/o derivacion. El consultor debera indicar, para las
diferentes posibilidades de tamafio de las obras de captacion y/o
derivacién, con el propdsito de evaluar su conveniencia técnica,
economica, social y ambiental.

# .

d. ras de ccio ribucié

Los estudios topograficos deberdn comprender como minimo lo
siguiente:

_ Trazo de la linea de gradiente que establezca la ruta de conduccién y
distribucién mas optima, para los tramos de la conduccion vy
distribucion comprendidos en el proyecto, sera estacada a cada 20 m,
en tramos rectos y cada 10m en tramos en curva, controlada con una
red de Bench Marks distanciadas a cada 500 m.

- El levantamiento topografico de la franja del eje trazo proyectado
comprenderd 25 m a cada lado del eje. Los PIs (puntos de inflexion)
seran materializados con estacas especiales empotradas en concreto.
Las secciones transversales seran levantadas en cada estaca,
abarcando una longitud de 25 m a cada lado del eje. Las estacas seran
niveladas convenientemente y se verificaran con una nivelacion
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cerrada para una precision maxima de 0.025m en un Kildémetro. En
base a esta informacién se prepararan planos de planta y perfil a
escala 1/1000 y secciones transversales a escala 1:200.

- Levantamiento de planos de obras de arte a escala 1:100, 1:200 o
1:500, segun sea el caso. Con curvas de nivel a intervalos de 0.50 m.

- Los trabajos topograficos incluiran ademas, el levantamiento de los
perfiles para las geologicos - geotécnico, asi como poligonales para
la localizacion de todas las investigaciones geolégicas o estudios de
suelos; los cuales estardn enlazados a la red nacional. Se incluirdn
levantamientos de planos de canteras, préstamos y deposito de
materiales excedentes, a escala 1:2000.

- Ubicacion e indicacion de cotas de puntos referenciales, puntos de
inflexion y puntos de inicio y términos de tramos curvos, ubicacion y
colocacién de Bench Marcks.

e. Areas de Riego

Los estudios topograficos deberan comprender como minimo lo siguiente:

- Delimitacion de las areas de riego, se procedera al levantamiento
perimétrico de las &reas de riego. La delimitacién parcelaria se
efectuara con y/o con GPS navegador debidamente de geo
referenciado

Consideraciones generales:

» Es recomendable utilizar sistema de coordenadas UTM Datum
WGS584

» Las areas y volumenes de explotacion de canteras, areas de '
botaderos y otros, seran determinados mediante levantamientos
topograficos.

» Todos los BMs se colocaran a cada 1000 m a la poligonal levantada

y seran monumentados debidamente.

Para los inventarios de obras de arte, elementos de drenaje,

referenciacion y demas parametros complementarios, se utilizara

estaciones totales digitales de Ultima generacion con precisiones no
mayores de 01 segundo. No se acepta instrumentos topograficos
convencionales.

Los planos seran elaborados a una escala conveniente y con el nivel

de detalle que exija la importancia vy el nivel de informacion que

requiera presentarse.

# El consultor debera presentar todas las libretas de topografia y
archivos digitales en anexo correspondiente.

» Para el control topografico, es necesario determinar poligonales de
control de nivelacion, que el especialista lo determinara cuando
efectué el reconocimiento de la ruta.

. » Se efectuaran levantamientos topograficos complementarios en

\L\ sectores o zZonas que requieran mayor detalle como: sectores

3 criticos, ubicacién de obras de arte, estructuras de entrega de aguas
pluviales y otros.

v

v

SORTRRET,

OFICER REGRE L L B
— i
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» Los planos deberan indicar los accesos al proyecto, asi como
caminos, y otras posibles referencias. Deberan igualmente indicarse
con claridad la vegetacién existente

Los planos de las obras de arte y drenaje deberadn presentarse por

cada obra de arte o drenaje y a escala 1:20 u otra adecuada, en

planta y secciones principales,

» El plano de ubicacién (Plano clave), debera ser dibujado en escala
1:5000 u otra escala adecuada, con progresivas y ubicacion de
obras de arte (existentes y proyectadas), centros poblados que
atraviesa, zonas criticas, canteras de materiales y fuentes de agua u
otra informacién gue estime necesario EL CONSULTOR.

» Se presentaran los Planos de Planta y Perfil Longitudinal, donde se
observara el kilometraje, tipo de seccién, clasificacién del material,
pendiente, cota terreno, cota rasante, altura de corte, altura de
relleno y alineamiento, a su vez debera incluir las caracteristicas
hidraulicas y geométricas del canal.

» Se debera hacer un levantamiento detallado del fondo del curso del
agua. Serd necesario indicar en planos la direccién del curso de
agua, el eje del cauce, la linea de encauzamiento, secciones
transversales del rio tomando como extremos ambas orillas y los
limites aproximados de la zona inundable en las condiciones de
aguas maximas y minimas, asi como los observados en eventos de
caracter excepcional,

» Levantamiento perimétrico de las Areas de Riego con GPS, sistema
de coordenadas UTM Datum WGS84.

v

\

Productos esperados L

# 5in ser limitativo, el informe de topografia, detallado con el panel

fotografico y planos, base de datos de los puntos, archives en CD.

» Todos los detalles se presentaran en Volumen Especifico ANEXO:
ESTUDIO TOPOGRAFICO.

ESTUDIO HIDROLOGICO
» El estudio hidrologico debe realizarse en base al Anexo Formato IV del
reglamento de la Ley de Recursos Hidricos (Ley 29338), el cual serd
presentado ante la ALA, para cumplir con la Directiva de Procedimientos
Administrativos de la ANA (R]. N° 007-2014-ANA); Asimismo debera
solicitar el Anexo n® 06 "Estudio Hidrolégico para la acreditacién de la
disponibilidad hidrica superficial” y/o el Formato N° 07 “Memoria
Descriptiva para la acreditacion de disponibilidad hidrica de pequenaos
proyectos para seguidamente realizar las gestiones dirigidas a la
Aprobacion del Estudio de Aprovechamiento Hidrico.
» Lla finalidad del estudio hidrolégico es obtener la acreditacion de
B disponibilidad hidrica.

i

STIC,

PEACUCHD

A, OO

Gl

.L‘i » El consultor deberd adjuntar la Resolucién de Acreditacion de

??’ 1 7 Disponibilidad Hidrica emitido por la Autoridad de Agua competente, en

i) S cumplimiento al Reglamento de Procedimientos Administrativos para el

“.;j 7 o Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua, aprobados con Resolucion
i
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Jefatural N° 007-2015-ANA. Efectuar al simulacion de operacion del
sistema de riego.

Considerar el caudal ecologico en el balance de oferta

Los estudios de hidrologia definitiva y climatologia de las cuencas de
interés deben realizarse con periodo de registro de informacion
hidrometeorolégica minimo de 15 afios, confiable y obtenido de fuentes
y/o entidades como el SENAHMI, vy con metodologias acorde a la
disponibilidad de informacion de |la propia cuenca o extrapoladas segtin
estudios regionales.

N

.

Desarrollar el estudio hidrologico de las subcuencas en estudio,
determinando los aspectos generales, descripcion general vy
caracteristicas geomorfolégicas de las subcuencas, ecologia, geologia y
suelos, climatologia, tratamiento de la informacién pluviométrica e
hidrométrica, generaciéon de las descargas medias, las ofertas hidricas,
demandas hidricas (usos poblacionales y productives), balance hidrico
por escenarios y eventos extremos.

Los estudios tendrén en cuenta la delimitacién de la cuenca hidrogréfica.
El estudio hidrologico tendra como objetivos:

o Establecer las caracteristicas hidrolégicas de los regimenes de
avenidas maximas y extraordinarias y los factores hidraulicos
que conllevan a una real apreciacion del comportamiento
hidraulico del rio.

o Los estudios de hidrologia e hidraulica para el disefio de la
bocatoma deben permitir establecer lo siguiente:

* Caudal maximo de diseno

= Comportamiento hidraulico del riachuelo en el tramo que
comprende el proyecto.

= Nivel maximo de agua (NMA) en la ubicacién del proyecto.

= Previsiones para la construccion del proyecto.

El estudio hidrolégico comprendera lo siguiente:

- Realizar visita de campo, reconocimiento del lugar de proyecto,
como de la cuenca global.

- Recoleccion y analisis de informacion hidrométrica (si existiera) y
meteorolégicas  existente, esta informacion puede ser
proporcionada por entidades locales o nacionales , por ejemplo:
Ministerio de Agricultura, SENAMHI, o entidades encargadas de la
administracion de los recursos hidricos del lugar.

- Caracterizacion hidrologica de la cuenca, considerada para la zona
del proyecto, basandose en la determinacion de las caracteristicas
de respuesta fluvial, escorrentia y estimaciones de transporte de
sedimentos en arrastre por afio, considerando aportes adicionales
en la cuenca, se analizara también la aplicabilidad de los distintos
métodos de estimacion del caudal maximo.

- Analisis de la precipitacion mensual de todas las series historicas,
incluyendo los afios secos, normales y humedos, tanto de las

HIVES TREACKIN
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estaciones ubicadas dentro del drea del proyecto como de las
estaciones ubicadas en las areas adyacentes al proyecto.

- Se completardn los registros faltantes y se analizard la
consistencia de los registros historicos. Se determinara la
precipitacion media total mensual y se hara el analisis de las
tormentas; se construirdn las curvas de intensidad-duracion-
frecuencia (I-D-F).

- Andlisis de las descargas, para lo cual se deberan emplear los
registros histéricos de las estaciones existentes. Se analizara la
consistencia de estos registros  historicos y se completaran
datos, si fuera necesario. A partir de estos registros, completos y
consistentes, se determinarda el caudal ecolégico con la
aplicacién de los métodos disponibles y sustentando la adopcion
del mas adecuado para los rios, ademas se construiran las curvas
de duracién al 75% y 95% de persistencia de los caudales
disponibles. Esta informacién constituira el componente de oferta
de agua del balance hidrico.

- Analisis de descargas maximas y minimas. De manera similar al
analisis de las descargas del literal previo, en el caso de los rios,
se utilizard la informacién histérica existente para el analisis de
los caudales maximos y minimos. Con la informacién de caudales
maximos instantaneos se determinaran las descargas pico para
diferentes periodos de recurrencia para fines de disefio de la
infraestructura hidraulica. Se empleard también esta informacion
en el tréansito de avenidas. La informacion de las descargas
minimas podra ser utilizada en el analisis de sequias. En el caso
de no contar con data, toda esta informacion tendrda gue ser «
generada, a través de modelos, deterministicos o estocasticos.
Para ambas cuencas, el Consultor deberd realizar analisis de las
areas inundables para descargas maximas con diferentes periodos
de retorno, con el fin de planificar la infraestructura de proteccion
de riberas.

- Seleccién de los métodos de estimacién del caudal maximo de
disefio; para el calculo del caudal maximo a partir de datos de
lluvia se tienen: IILA, Racional, Racional Modificado, Hidrograma
Unitario, Hidrograma sintético triangular del SCS, Método
Hidrograma Unitaric Sintético de Snyder, Sistema de
Modelamiento Hidrologico (HMS-Hydrologic Modeling System).,
cuya aplicabilidad depende de las caracteristicas de la cuenca; en
caso de contarse con registros hidrométricos de calidad
comprobada, puede efectuarse un analisis de frecuencia que
permitird obtener directamente valores de caudal maximo para

28, distintas probabilidades de ocurrencia (periodos de retorno).

Tty - Estimacién de los caudales maximos para diferentes periodos de

retorno y segln distintos métodos; en todos los casos se

recomienda llevar a cabo una prueba de ajuste de los distintos

métodos de andlisis de frecuencia (MNormal, Log MNormal 2

LY Parametros, Log Normal 3 Parametros, Gamma 2 Parametros,

) Gamma 3 Parametros, Log Pearson Tipo III, Gumbel, Log Gumbel

E IMESTIEACION
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asi mismo realizar las pruebas de bondad de ajuste, Pruebas X2 vy
Kolmorov — Smirnov) para seleccionar el mejor. Adicionalmente
pueden corroborarse los resultados bien sea mediante factores
obtenidos a partir de un analisis regional o de ser posible
evaluando las huellas del nivel de la superficie de agua dejadas
por avenidas extracrdinarias recientes.

- Ewvaluacidn de las estimaciones de caudal maxime: eleccién del
resultado que a criterio ingenieril, se estima confiable y logico.

- Determinacion del periodo de retorno y la descarga maxima de
disefio; el periodo de retorno dependera de la importancia de la
estructura y consecuencias de su falla.

- Determinacién de las caracteristicas hidraulicas del flujo; estas
comprenderan la velocidad media, ancho superficial, area de
flujo, pendiente de la linea de energia, nivel de la superficie

- de agua, etc., cuyos valores son  necesarios para la
determinacion de la profundidad de socavacion.

- Asi como calcular el caudal de maxima avenida para un pericdo

de retorno de 50 afios para realizar la simulacion del flujo de
agua.
Con relacién a la determinacion de los sedimentos sdlidos
transportados (en suspension y de fonde), por los rios, el
Consultor debera conducir, durante el primer afio del estudio, con
frecuencia mensual, las campanas de muestrec de sedimentos en
las secciones aguas arriba de la presa proyectada. Los resultados
de aguellas campafias de muestreo serviran, en el caso de que el
rio contara con data, para validar los calculos efectuados con el
resto de la informacion historica, mientras que en el caso del
riachuelo no cuente con data, se validara los resultados que se
encuentren a través del empleo de expresiones teoricas o
empiricas en el calculo del transporte de sedimentos.

- Analisis de la calidad del agua, con especial énfasis en metales
pesados y procesados en laboratorios certificados, a lo largo de
los cursos de los rios principales involucrados. Asi como
considerar el impacto en la calidad de las aguas de la laguna en
estudio.

- El Consultor, en coordinacion con las instituciones nacionales
responsables de la toma de datos de la calidad del agua, llevara a
cabo las campafias de toma de muestras de agua con el objeto de

% _js determinar, tanto espacial, como temporalmente, la calidad del
f::fs ) agua de las lagunas, identificar las fuentes y el tipo de
Tu i contaminacion existentes.

Fra

Productos esperados

Sin ser limitativo, el estudio Hidroldgico se presentard en version
impresa y digital en Word,

Los calculos desarrollados se presentaran en formato Excel y los planos
se presentaran formato adecuado y en version Auto CAD.

S Asimismo, no siendo limitativo, todos los detalles del estudio se
presentaran en un Volumen Especifico ANEXO: ESTUDIO HIDROLOGICO,

Al
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&It:; ia _Diﬁpﬂnib'tl-idad de

ESTUDIO HIDROLOGICO
El contenide minimo & considerar en ef informe e5 1o siguignte;
INDVCE
Olyetivos ¥ Alcances

1. Azpecios Generaes
2 La Cuenca (Descripcion y Peramsins Geomonfoltoicos)
3, Fisiografia del Area del Proyeclo
4. Aftitud Media del Ambito de Riego
5 Inventario de las fusntes disponibles, (rios, mananles, Iaguras, efc.).
f, Investigaciones de CampofAforos)
7. Climatoiogle e Hidrologia de fa Cusnca:
7.1 Fuentes de Informasiin
7.2 Anélisis de Temperatisras
7.3 Humedsd Relatiea
7.4  Horas de Sof Mensug!
7.5 Velocklad de Wenlos
7.6 Evaporaciin
77  Evapofranspirackn Potencial
7.8 Analisis de ke Precipitaciin
7.0 Precipitacion Maxima en 24 Horas
740 Andlisiz de la Escorrentia
741 Cenerscian de Infarmacion (Mefodoiogia)
7.12 Generaciin de Seres de Caudales.
8. Simdlacion de funcionamisnfo di I bocatoma
4, Resuttados de Jos Esfudios de Hidrogis
8.1 Gaso Slides
92 Ofarade Agua
9.3 Bafance Hidrico
G4 Oferta de Agua
8.5 Demandsa de Agua
0.6 Simulacitn de operacian de embaise.
07 Resolucion de Autorizasitn de Aprovechamignio Hidrico emilida
g8 Opinibn de la Oferta de Agua por parte de i ALA

por la ALA

ESTUDIOS DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA
Objetivo

. Determinar las condiciones geologicas Y
de conduccién, referentes basicamente al ti
taludes,

capacidad de carga

resistente, permeabilidad de la cimentacion,
de la cimentacion,

a. Geologia

geolégicas de los horizontes que presenta e

y suelos, clasificacion de los materiales de excavacién,
admisible
asentamiento, capacidad portante, parametros de disefio sismo
pérdida de agua a traves
de manera que permitan las
condiciones de cimentacion y las caracteristicas técnicas minimas de

las estructuras de cimentacion, impermeabilizacién y otras necesarias.

El Estudio de Geologia tiene por objetivo deter

geotécnicas del area de

emplazamiento de la presa, obras de captacién y/o derivacion, obras

po de cobertura geologica

para carga vertical,

recomendar

| terreno en el area

Fondo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestién de la Inversion Publica Territorial
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la geografia de la zona. Por tal motivo, el Consultor debera tener en
cuenta y ejecutar las siguientes actividades:

v Conocer el contexto geoldgico regional de toda el area del
proyecto, en donde se efectuardn los estudios geoldgicos tomando
como base la informacién gecldgica del INGEMMET, apoyados con
los reconocimientos de campo, identificar las formaciones
geoldgicas aflorantes y determinar su tipo, con fines de orientar los
trabajos especificos de geologia local y geotecnia;

v' Efectuar la evaluacion Geoldgica - Geomorfolégica local del
Proyecto, basdndose en la secuencia estratigréfica, contactos
geoldgicos, potencia, orientacién y buzamiento de las capas
sedimentarias; determinacion e identificacion de los tipos de
suelos, grado de meteorizacion vy alteracion de rocas,
determinacion de la cobertura de suelos en cuanto a tipo y potencia
y de geologia estructural. En la zona de la presa, obras de
captacion y/o derivacion y a lo largo de las obras de conduccién

¥ Efectuar Mapeos de geologia local, especificamente en la zona del
emplazamiento de las diferentes obras del proyecto, con la
finalidad de conocer los riesgos geoldgicos y geotécnicos; con la
informacion obtenida se elaborard el Plano Geoldgico a escala
1/500. En la zona de |la presa, obras de captacion y/o derivacion y
a lo largo de las obras de conduccién

¥ Ejecucion de calicatas para determinar la consistencia del terreno,
en base a los resultados obtenidos se determinaran los taludes
estables, deben estar sustentadas con pruebas de laboratorio. En la
zona de la presa, obras de captacion y/o derivacion y a lo largo de
las obras de conduccién (cada 500 m. como minimo)

v Efectuar la actualizacion mediante exploracion y ubicacion de areas
de préstamos como agregados para concreto, rellencs y zonas de
canteras de rocas, suelos etc. en funcién a las necesidades de las
obras del proyecto, condiciones de accesibilidad y facilidades de
explotacion.

b. Geotecnia

El Estudio Geotécnico, tiene como finalidad determinar las
caracteristicas del suelo de cimentacién con el proposito de analizar su
comportamiento, estas labores tendran como base los resultados de
laboratorio, registros geoldgicos — geotécnicos, ensayos de mecanica
de suelos, rocas y agregados, etc., considerando los requisitos
establecidos en el Reglamento Macional de Edificaciones.

Los Ensayos de Materiales se realizaran en Laboratorios reconocidos y
autorizados en el Pais con Certificado de Registro de INDECOPI,
recomendando Laboratorios del sector publico como Universidades y/o
Institutos, siendo responsable de la exactitud y confiabilidad de los
resultados.

Fondo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestién de la Inversion Piblica Territorial
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Se realizardn prospecciones de campo mediante calicatas de 2.50 m.
de profundidad minima, hasta 0.50 m. por debajo del nivel fredtico,
estas calicatas se excavaran cada 500 m. en el caso de canales de
riego, para la Presa se haran el eje de presa y estribos, dos en eje de
presa y dos en los estribos, haciendo un total de cuatro calicatas; asi
mismo en las posibles canteras un minimo de diez calicatas.

La excavacion de calicatas se efectuara previa aprobacién vy
verificacion de la Supervision; donde se registrardn los niveles
freaticos correspondientes, asi como se determinardn las
caracteristicas del suelo para la elaboracion de los perfiles
estratigraficos. A partir de los ensayos de laboratorio, se determinara
la granulometria del suelo, clasificacion del suelo, indices de
plasticidad, etc.

Las calicatas deberan estar debidamente referidas al sistema de
poligonal para su correcta ubicacién. Por seguridad de los pobladores
lugarefios y transelntes, las calicatas seran rellenadas después de la
extraccion de las muestras verificadas por la Supervision.

Se realizaran las siguientes investigaciones de campo en la
presa:

INVESTIGACIONES DE CAMPO

a. Investigacion Geofisica (Refraccion sismica y prospeccién
eléctrica), se efectuaran 4 lineas sismicas minimo, 4 puntos
eléctricos minimo. En el eje de presa y vaso seleccionado, un total
de 8 '

b. Ensayos de permeabilidad aplicado a la presa en minimo 03 puntos
(Lefrank v Lugeon).

Los Ensayos Estandar de Suelos que se han de realizar para las
muestras alteradas:

PRESA Y CANAL
ENSAYO ESTANDAR NORMA USADA

- Descripcion visual - manual ASTM D 2488

- Analisis granulométrico por tamizado ASTM D 422

- Clasificacion unificada de Suelos ASTM D 2487

- Limite liquido y limite plastico ASTM D 4318

- Contenido de humedad ASTM D 2216

- Peso volumeétrico ASTM D 2937
PRESA

Los Ensayos Estandar de Rocas que se han de realizar para las
muestras de roca matriz intactas son los que se presentan a
continuacion:

ENSAYO ESTANDAR MORMA USADA
- Descripcion petrografica de la Roca ASTM
- Densidad, Peso especifico, Porosidad, Absorcion ASTM

Fondo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestién de la Inversién Piblica Territorial
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- Resistencia a la compresion simple uni-axial no confinada
ASTM D 2838

ENSAYOS ESPECIALES
Los Ensayos especiales de Suelos que se han de realizar para
las muestras alteradas son los ensayos fisicos y quimicos:

ENSAYOS ESPECIALES FISICOS NORMA USADA

o Corte Directo en suelo saturado (03 ensayos como minime) ASTM D
3080

o Triaxial CU en suelo saturade (01 ensayes como minimo) ASTM D
2850

o Corte Directo en roca ASTM D 5607-95 (01 ensayo como minimo de
presentarse el caso)

Los objetivos principales del Estudio, son:

- Obtener los criterios geotécnicos que permitan realizar los ajustes
que sean necesarios al disefio definitivo del sistema de riego y en
la presa.

- Determinar los parametros geotécnicos, necesarios para reajustes
y disenos definitivos;

- Ubicar y calificar materiales de construccion y recomendar su uso;

- Definir las condiciones de seguridad de las obras desde el punto de
vista geotécnico;

- Definir las caracteristicas y calidad de los macizos rocosos;

- Exploracion geotécnica de los materiales necesarios para la
construccion de las obras;

- Refrendar los resultades de los ensayos de laboratoric de
mecanica de suelos, determinando sus caracteristicas fisicas y
mecanicas de los materiales del subsuelo de cimentacion y de los
préstamos;

- Tener en consideracion que los tratamientos geotécnicos, deberan
preservar el medio ambiente, cuidando de no dafiar los bofedales,
lagunas y especialmente no degradar el paisaje.

El Consultor deberd identificar las canteras mas cercanas al Area del
Proyecto, delimitando su area de explotacion mediante prospecciones,
de las cuales se tomardn muestras representativas. Se analizara la
calidad de los materiales mediante ensayos de laboratorio
(clasificacion de suelos, tamafio particula maxima de los agregados,
indices de plasticidad y durabilidad de acuerdo al uso), a partir de los
cuales se clasificaran las canteras y su capacidad (potencia), esta
Ultima deberd garantizar de forma econdémica los volumenes totales a
ser usados en la ejecucién de obra; asi como indicar ademas las
condiciones y posibles derechos de explotacion.

Las canteras seleccionadas seran para la conformacion de los cuerpos
de presa. Se seleccionaran Unicamente aquellas que demuestren gue
la calidad y cantidad de material existente son adecuadas y suficientes
para la construccion de |la obra.
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El Consultor analizara y clasificara las canteras evaluando su calidad,
volumen de material utilizable y desechable, recomendara el periodo y
oportunidad de utilizacion, calculara el rendimiento, sefialara el
procedimiento de explotacién y su disponibilidad para proporcionar
los materiales a ser empleados en obra (rellenos, afirmado, ete.),
accesibilidad y estado de las vias de acceso y por su situacion legal.

El Consultor elaborara en base a la informacion tomada en campo y a

los resultados de los ensayos de laboratorio las caracteristicas fisico-
mecanicas de los suelos, determinara sectores criticos, indicando las
recomendaciones sobre el tratamiento que deben recibir durante la
construccion de la obra.

La memoria descriptiva del estudio de suelos y canteras, debera
considerar la descripcion de los suelos encontrados, ubicacién de
materiales inadecuados, presencia del nivel freatico en los ejes,
analisis de la totalidad de los resultados de los ensayos de laboratorio,
con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones Yy demas
observaciones al respecto que considere el Consultor.

Productos esperados

Sin ser limitativo, el informe geoldgico y geotécnico se presentara por
separado los resultados del estudio, conclusiones y recomendaciones
deberé ser en archivo Word, y contendréd una memoria descriptiva
detallada de los trabajos realizados y la informacién técnica
correspondiente (objetivos, informacion utilizada, método aplicado,
resultados, conclusiones vy recomendaciones). Los calculos
desarrollados se presentaran en formato Excel y los planos se
presentaran en formato A-1y en formato minimo AUTOCAD.

Asimismo, no siendo limitativo, todos los detalles del estudio se
presentaran en un Volumen Especifico ANEXO: ESTUDIO GEOLOGICO
Y GEOTECNICO, incluyendo antecedentes, estudio de canteras,
estudios de mecanica de suelos, estudio geol6gico: descripcion
geoldgica y geomorfolégica general del drea del Proyecto en relacion
con el recurso suelo, informacion utilizada, metodologia empleada,
caracterizacion de los suelos existentes desde el punto de vista
geolégico, geomorfologico y geotécnico, las conclusiones Y
recomendaciones: asimismo debe incluir la caracterizacion de las
calicatas y exploraciones efectuadas y los resultados de los analisis de
|aboratorio de mecanica de suelos de todas las pruebas realizadas
para esta etapa, planos que permita visualizar la caracterizacion de
los aspectos geoldgicos, geomorfologicos y geotécnicos de los suelos y
archivos en CD.

NTIpTE

I eeslinls

9.2.4. ESTUDIO AGROLOGICO
El Estudio Agrologico, con caracter complementario a los efectuados en
estudios anteriores, deberd comprender el ambito del area del proyecto,
§7;,\ que incluyen las areas actualmente cultivadas y las areas por incorporar,
3 9 debiendo detallar la identificacion de las propiedades fisicas,
- caracteristicas morfologicas y propiedades quimicas de los suelos que
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del recurso del suelo que permita establecer un uso adecuado en base a
practicas de manejo y conservacion de los suelos. Como resultado del
procesamiente de esta informacion, se efectuarda la clasificacion de
tierras por capacidad de uso y uso especifico, con el fin de efectuar
recomendaciones para incorporar cultivos rentables que se adapten a las
condiciones edafoclimaticas del drea del proyecto. Se debera elaborar un
plan de manejo y conservacion de los suelos, efectuandose
recomendaciones de uso, manejo y conservacion orientadas a su uso
sostenible.

Para cumplir con los objetivos del estudio, se debera efectuar
inicialmente una interpretacion de las imagenes satelitales, estableciendo
una Leyenda Fisiogréfica preliminar, la misma que se ajustara durante el
reconocimiento de campo. Se propondra una o varias cedulas de cultivo
en funcién del tipo de suelos y su aptitud para el riego, que garantice la
recuperacion de la inversion que demandaria el proyecto. Se realizara el
analisis quimico del agua con fines agricolas.

Se planteard un sistema de capacitacién para la aplicacién de métodos
modernos de riego, metodologia de siembra de nuevos cultivos vy
utilizacion de semillas seleccionadas. Asi mismo, se preparard y
establecera en forma estimada el costo de operacion y mantenimiento de
las obras proyectadas. Se propondré Parcelas Demostrativas, en donde
se planteara las visitas espaciadas en momentos estratégicos del cultivo,
y que los productores puedan hacerse una idea de la evolucion de la
parcela y vayan teniendo un “seguimiento” antes, durante y después del
resultado esperado.

Objetivo:
Establecer las caracteristicas agrologicas en el area que seria beneficiada
con el proyecto.

El estudio agrologico comprende:

a) Estudio de suelos

El estudio de suelo se desarrolla sobre la base del DS 013-2010-AG, que
aprueba el Reglamento para la Ejecucion de Levantamiento de Suelos,
segun el articulo 16, el nivel de levantamiento a realizar es el Tipo 3
"Semi detallado o de Tercer orden”.

b) Plan de desarrollo agricola

En este plan de desarrcllo agropecuario y agro-industrial, se sefialara la
cédula de cultivos que revele las potencialidades agricolas de estos
suelos identificando las principales causas que limitan la produccion y
explotacion de las zonas de influencia del y la mayor relevancia de los
impactos scciales, dando un mayor valor agregado a los productos
especialmente tipo exportacion; vy trabajando con metodologias
sustentables es decir de manejo organico en la produccién, asi como
_ también tener en cuenta los factores como clima, especialmente las
S proyecciones existentes en cuanto al cambio climatico, como
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consecuencia del calentamiento global; disponibilidad del agua, suelos,
mercados, actitud y aptitud de los productores.

Los principales cultivos gque deben considerarse por su importancia
economica corresponderdn a los considerados en los estudios de perfil;
asi también el consultor propondra algunos otros productos que
justificadamente considere aptos.

En este contexto se deben establecer reglas claras de eleccion de
tecnologias sostenibles, en base al conocimiento popular y una
explotacion integral de la regidn, utilizando racionalmente los recursos
disponibles en beneficio de los agricultores que los habitan.

El Estado debe garantizar la conservacion, recuperacién y manejo
integral de los recursos hidricos, cuencas hidrograficas y caudales
ecologicos asociados al ciclo hidrologico, establecer los diferentes usos,
agua potable, riego, energia, saneamiento para todos. Para contribuir
con este propdsito, el Consultor debera organizar al menos un
taller en donde se abordara el plan de desarrollo agricola. Se
recomienda utilizar las areas experimentales existentes dentro del area
de influencia del Proyecte.

c) Capacidad técnica de los agricultores
El Consultor debera evaluar la capacidad técnica de los agricultores, sus

principales limitaciones tecnolégicas y el nivel de asistencia tecnica
requerida. En funcién de este analisis debera programar las actividades

de capacitacion necesarias, para lo cual se recomienda que el Consultor

investigue con las Universidades, Institutos Tecnologicos y otras
instituciones, las posibilidades de asistencia técnica en los rubros
considerados importantes.

d) Aspectos agrondémicos de tierras y de servicios de apoyo a la
produccion

Se deberan evaluar las condiciones de acceso a los insumos agricolas, las
condiciones sanitarias predominantes, asi como los aspectos relacionados
al grado de mecanizacion existente, la infraestructura vial, productiva y
de comercializacion disponible en la zona que permitiria el Desarrollo del
Proyecto.

e) Determinacion de areas de riego

Con base en los estudios agronémicos sefialados en el literal d); y, en el
marco de la Alternativa seleccionada, se reajustaran las areas regables a
ser beneficiadas, sefialandose la dotacion y los caudales requeridos para
el efecto.

Productos esperados
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El estudio de agrologia debe ser presentado en archivo Word, contendra
una memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y la
informacién técnica correspondiente (objetivos, informacion utilizada,
método aplicado, resultados, conclusiones y recomendaciones). Ademas
deberad presentar en un plano donde indique la microzonificacion de
areas homogéneas y delimitacién de los suelos.

Todos los detalles del estudio se presentaran en un Volumen Especifico
Anexo: ESTUDIO AGROLOGICO, contendra una memoria descriptiva
detallada y la informacion técnica correspondiente.

ESTUDIO AGROECONOMICO
Objetivo

Identificar y analizar las posibilidades y restricciones agroecondmico de
la zona del proyecto, en relacién a las oportunidades de proyectos de
desarrollo.

Alcances

La metodologia debe ser participativa, de manera que la poblacion este
directamente vinculada e involucrada en el estudio analitico, esto es gue
a partir de la informacién obtenida el analisis se realice en forma
conjunta con la poblacion. Debe ser Reflexiva, es decir a partir de los
resultados se realicen involucren dentro de los procesos y oportunidades
locales y regionales.

Se debera planear o proponer las cedulas de cultivo convenientes para el
area del proyecto con la finalidad de sustentar los beneficios del mismo.
Para lo cual debera tener en cuenta y ejecutar las siguientes actividades:

e Realizar un diagndstico agroeconomico de la situacion actual
(areas de siembra, cedula de cultivo, intensidad de uso de la
tierra, precios de cultivo, rendimientos, costos de produccidn, valor
de la produccion), realizando encuestas a cada beneficiario del
proyecto si la complejidad del estudio lo solicita.

« Recabar informacion completa de las actividades agropecuarias de
la zona de estudio mediante encuestas, en especial, ubicacion,
extension y limites del area productiva, recursos naturales basicos
disponibles, uso actual de la tierra, asi como la evolucion histérica
del uso agricola, superficies por cultivo, nivel tecnoldgico, precios
unitarios por hectarea en la produccion agricola, describiendo
personal, equipos, herramientas, magquinarias e insumos, para
obtener como resultados volumenes de produccion y rendimientos
por cultivo, calendarios de la siembra y cosecha, precios en chacra
y su evolucién histérica, rendimiento econdmico por cultivo,
limitaciones en el uso actual de los recursos en general.

s Recabar informacion acerca del nimero de agricultores, tamafio de
los predios, organizaciones de usos de agua de productores y
otros, con una descripcion y apreciacion de su funcionamiento o
desempefio. En lo referente a los servicios basicos, se incluira la
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disponibilidad de capacitacion, asistencia técnica, investigacion y
crédito.

Productos esperados

Sin ser limitativo el Informe del Estudic Agroecondmico debe ser
presentado en archivo Word, contendrd una memoria descriptiva
detallada de los trabajos realizados y la informacién técnica
correspondiente (objetivos, informacién utilizada, método aplicado,
resultados, conclusiones y recomendaciones).

Todos los detalles del estudio se presentardn en un Volumen
Especifico Anexo: ESTUDIO DE AGROSOCIOECONOMICO.

ESTUDIO DE PLAN DE NEGOCIOS Y MERCADO

Objetivo

Investigar, identificar y caracterizar las posibilidades de colocacién de
los productos generados por el proyecto; en el mercado local,
regional, nacional e internacional, asi como formular el Plan de
Megocios.

Alcances

El Plan de Negocios, estudio de mercado y de comercializacién de los
principales productos agropecuarios considerados en el proyecto,
deberd analizar la oferta y la demanda actual y potencial de la
produccion a obtener en el proyecto, en los mercados locales,
nacionales e internacionales sobre los mismos, las condiciones
sanitarias y fitosanitarias de los productos, los principales agentes
dedicados a la comercializacion de la produccién actual de la zona del
proyecto, las cadenas agro-exportadoras existentes y las exigencias
de calidad, precios, estacionalidad, entre otros.

Tipo de estudio, metodologia de ejecucién y principales
actividades a realizar:

« El estudio, a nivel detallado, se realizard sobre la base de una
investigacion exploratoria que consiste en obtener informacién
cualitativa sobre las preferencias, habitos de compra, sistemas de
pago y actitudes hacia nuevos proveedores por parte de
comerciantes mayoristas y minoristas de los productos que se
generaran con el proyecto, haciendo entrevistas en profundidad
con un nOmero limitado de informantes, determinando las
inversiones, ingresos y costos, de los productos agropecuarios,
elaborando el flujo de caja, la planificacién financiera y el anélisis
de rentabilidad y sensibilidad completos.

e El estudio de mercado deberd incluir informacion cuantitativa sobre
los aspectos arriba sefalados, efectuando para tal efecto,
entrevistas efectivas a los potenciales comerciantes mayoristas,
minoristas e intermediarios, relacionados con los productos
agropecuarios generados por el proyecto.
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% EI Plan de Negncms entre DtFDS_. debe incluir una descrrpcmn de
las oportunidades de agro negocio, identificacion de las empresas
agroexportadoras, estrategia de comercializacion e incluir
compromisos de intencidn o contrato de siembra o integracion a
planes estrategicos de empresas exportadoras, si fuera el caso;
opcionalmente incluir compromiso con proveedores.

Productos esperados

Sin ser limitativo, el Informe del Plan de Negocios y estudio de
mercado debe ser presentado en archivo Word.

Contendréd una memoria descriptiva detallada de los trabajos
realizados y la informacion técnica correspondiente (objetivos,
informacion utilizada, método aplicado, resultados, conclusiones y
recomendaciones).

Todos los detalles del estudio se presentaran en un Volumen
Especifico. Anexo: ESTUDIO DE MERCADO Y PLAN DE NEGOCIO,
contendrd una memoria descriptiva detallada y la informacion técnica
correspondiente.

ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGOS Y DESASTRES

El Analisis de Riesgos y Vulnerabilidad del Proyecto, debera tomar en
consideracion la “Pautas metodoldgicas para la incorporacion del
analisis del riesgo de desastres en los proyectos de inversion publica,
emitido por la DGPI-MEF y la disposiciones de la Guia general para
identificacion formulacién vy evaluacion social de proyectos de
inversién publica, a nivel de perfil, aprobada mediante Resolucion
Directoral N® 001 -2015-EF/63.01

El objetivo es Identificar y evaluar el tipo y nivel de dafios y pérdidas
probables que podrian afectar una inversion, a partir de la
identificacion y evaluacion de la vulnerabilidad de esta con respecto a
los peligros a los que esta expuesta,

El Analisis de Riesgo (AdR) permitird disefiar y evaluar las
alternativas de inversion o accién con la finalidad de mejorar la toma
de decisiones, considerando las siguientes acciones:

= Analizar los peligros a los que podria enfrentar el proyecto.

13 Lot « Determinar las vulnerabilidades que podria el proyecto durante su
[=l . 5 - N . P

SE (1D ejecucioén y operacion.

E‘? « Definir las acciones que permitirian reducir las vulnerabilidades y

-
o

el impacto de los peligros identificados, de tal forma que sean

ll;w g incluidas en las alternativas de solucion planteadas.
N SR « Cuantificar los beneficios y costos que implica la inclusion de las
.T;U 5 medidas y acciones identificadas para reduccion del riego, en cada
Gj =5 una de las alternativas, de tal manera que sea comparables para la
g\ 4 “\} reduccion del riesgo.
e o
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. Evaluar las alternativas propuestas, considerando las medidas de
reduccién de riesgo en donde ello sea posible, utilizando el Analisis
Costo beneficio o el Andlisis Costo efectividad.

« Realizar un andlisis de sensibilidad que incluya variaciones en la
probabilidad de ocurrencia, intensidad y/o frecuencia de los
impactos que ocasionarian las situaciones de riesgo en el proyecto.

« Determinar la alternativa de solucién al problema planteado que
sera ejecutado.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Considerar lo dispuesto en la Directiva para la Concordancia entre el
SEIA y el SNIP aprobada con Resolucién Ministerial 052-2012-MINAM vy el
Reglamento de Gestion Ambiental del Sector Agrario, aprobado con
Decreto Supremo N°019-2012-AG y sus modificaciones.

Elaborar segin los Contenidos Evaluacién Preliminar EVAP- Anexo III
Reglamento Ley SEIA.

El Estudio de Impacto Ambiental, seréd el resultado de la compilacion,
recoleccién, seleccién y analisis de una serie de datos y bases de
informacién generada en el estudio de Perfil que debe ser
complementada por datos obtenidos de las labores de campo Y
laboratorio, realizadas en el desarrollo del Estudio de perfil. En todos los
casos la recopilacion de informacién tomara en cuenta las siguientes
fuentes:

El Estudio de Impacto Ambiental, a nivel de Perfil se desarrollara sobre la
base de la normatividad del Ministerio del Ambiente, y debera considerar
dos grandes componentes para la seleccién de la alternativa viable desde
el punto de vista ambiental, considerando las situaciones “sin proyecto” y
“con proyecto”.

Precisar los principales impactos negativos, medidas de mitigacion vy
control a implementar. Indicar los resultados de la clasificacion que ha
realizado la Autoridad Ambiental Competente. -

Como producto final de este estudio, se obtendrd la categorizacion
ambiental, de ser el caso.

DISENO DE PRESA
A. DISENO HIDRAULICO DE LA PRESA

Objetivo

« Elaboracién del disefio hidraulico de la presa, la cual almacenara
cierto volumen de agua.
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= Determinar el tipo de presa, componentes de ella a fin de operar
adecuadamente

» Determinar los volimenes Gtil, muerto y total de la presa, descritos
en niveles hidraulicos, como el NAME, NAMO, NAMINO, entre otros.

Sin embargo, sin ser limitativo deberd considerar el disefio dptimo para
lograr su maxima eficiencia y buen funcionamiento.

Tipo de estudio, metodologia de ejecucién y principales
actividades a realizar

Para realizar el disefio de la Presa se debera recopilar informacion de |a
zona coordinando con el hidrologo, agrénomo y gedlogo.

Luego se efectuara una verificacion de campo, en la cual podra
determinar las caracteristicas del vaso y alrededores de la ubicacién de
la Presa, verificar probables puntos de filtracion aguas abajo ¥
alrededores de la presa, en coordinacién con el gedlogo y el topégrafo.
Asi mismo predefinir el tipo de presa y el planteamiento de ubicacién de
los componentes de las presa.

El disefic de Presas, seguridad de presa de acuerdo a las normativas
internacionales de seguridad de presas vigente. Presentando disefios vy
planos que permitan la operatividad de la presa.

Los disefios de las Presas

El consultor debera presentar como minimo dos (02) tipos de estructura
de presa (tierra, concreto, CCR, etc.) para que determine la alternativa
mas apropiada.

Estas deberdn contener los aspectos basicos como la topografia,
geologia e hidrologia para poder disefiar la presa y determinar el tipo de
presa, los calculos de disefios hidraulicos de presas y componentes del
sistema de represamiento, aspectos de operatividad y seguridad de
presa, disefar los aliviaderos, conducto de descarga, instrumentacién
etc.

Estos disefios seran realizados por el Consultor, ajustandose a la
realidad del terreno y con el suficiente detalle, de manera que permita
establecer las partidas genéricas y especificas de construccion, asi
como los metrados de cada estructura a fin de determinar el costo de la
presa.

Productos esperados

El estudioc de disefio hidraulico de presas debe ser presentado en version
impresa y digital, y contendra sin ser limitativo: memeoria descriptiva,
calculos de disefio de la presa y sus componentes de operatividad
(control de descarga, aliviadero de demasias, presentar metrados y
partidas para el proceso constructivo de la presa, planos con secciones y
perfiles, costos de operacion y mantenimiento de la presa.
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Los calculos hidraulicos, calculos estructurales, metrados y las partidas
del presupuesto se presentaréan en formato Excel o en software
utilizado, los planos en formato AutoCAD version 2012, GIS. Los planos
de los disefios preliminares seran elaborados en formato Al y
presentados a escalas técnicas convenientes, que muestren las
principales caracteristicas de las obras proyectadas.

B. DISENO ESTRUCTURAL DE LA PRESA

El dimensionamiento de la infraestructura de almacenamiento, entre
otras estard en funcién de la disponibilidad del recurso hidrico (caudal
de disefio), las areas de cultive a mejorar y/o ampliar bajo riego y los
tipos de cultivo y, otros parametros que a criterio del consultor sirva
considerar y su seccion geométrica de acuerdo a criterios de eficiencia
entre otros.

El disefio estructural de las obras tendré como objetivos:

Establecer el disefio estructural de las obras comprendidas en el eje de
la presa, obras complementarias y canal.

Los disefios se realizaran con las metodologias y normas constructivas
vigentes con el detalle suficiente para proporcionar confiables metrados
de cada una de las partidas del presupuesto,

Se adjuntaran los siguientes calculos estructurales respectivos:
- Realizar los Calculos Estructurales de la presa y sus obras conexas
- Definir el tipo de presa y obras conexas
- Aliviadero de Demasias

- Estructura de Regulacion

- Instrumentacion de la presa

- Otras obras planteadas

- Realizar el disefic del digue

- Definir las caracteristicas del dique
- Definir el tipo de cimentacién

- Establecer los principios y criterios de disefio

- Definir la altura de presa, mediante modelamiento con series
hidrologicas sintéticas

- Definir tipo y proteccién de taludes frente a la accidén de olas y
viento

ANCHCHG

g Ny

- Definir el bordo libre

- Definir el dimensionamiento del cuerpo de embalse

B RECIOUAL D

- Realizar Moldeamiento hidraulico de operacién.

é | E\.‘EH\ - Realizar el Disefic Estabilidad de Taludes.
B )]
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- = Localizacion centro del circulo mas desfavorable

- e Diagrama de fuerzas en equilibrio.
- = Analisis de estabilidad para condiciones

1. Reservorio lleno.
2. Vaciado rapido.
3. Llenado lento.

« Realizar el Disefio Sismica - estructural de la estructura seleccionada.

Todos los detalles del estudio se presentaran en un Volumen Especifico
Anexo: DISENO DE LA PRESA.

C. METRADOS COSTOS Y PRESUPUESTOS

1) Los metrados, andlisis de precios unitarios y especificaciones
técnicas se  comprenderan  estrechamente y  estaran
compatibilizados entre si, en los procedimientos constructivos,
métodos de medicion y bases de pago.

2) La definicion de partidas de obra y el calculo de los metrados
deben ser precisos y estar dentro de un rango razonable respecto
a los metrados reales de obra, definido por un diferencial del
orden de + 10% de los metrados reales.

3) Los analisis de precios unitarios se efectuaran para cada partida
del proyecto, considerando la composicion de mano de obra,
equipo, materiales y rendimiento de equipo y mano de obra
correspondientes. Los analisis se efectuaran detallados tanto
para los costos directos, como los indirectos (Gastos generales
fijos, variables, utilidad). El Presupuesto de obra, deberad ser
calculado basado en los metrados de obra y los analisis de
precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el
IGV que corresponda.

D. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS

Detallar la programacion de las actividades previstas para el logro de las
metas del proyecto, indicando secuencia y ruta critica, duracion,
responsables y recursos necesarios. Para el componente infraestructura
sera obligatoria la presentacién de una Programacion de Obra mediante
Diagrama de Barras (Gantt) y Diagrama de Red (PERT CPM o similar) en
software MS PROJECT

E. PLANOS

STIGACIN

e

9.2.10. ESTUDIO DE DISENO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DEL SISTEMA
AT DE RIEGO

HERGUCHD

:.l.‘_'}-';lﬁ-r'l';

s |
f :Jt-;;n El objetivo del presente estudio es la elaboracién de los disefios hidraulicos y
g, 12 estructurales de los Sistemas de riego a mejorar que conforman las obras de
L”‘ !\J:“\ infraestructura proyectadas. Sin embargo, sin ser limitativo debera
% '.IE-* comprender toda estructura requerida por el proyecto para lograr su
T 2t eficiencia y buen funcionamiento
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Disefic Hidraulico
E| disefio de la Infraestructura Hidraulica tendra como objetivos:

Proyectar las obras a realizar, bocatoma, obras complementarias y el trazo
horizontal y vertical de la infraestructura de conduccion y obtendra perfiles
(rasante de la conduccién) y secciones de la misma, tal que le permita
obtener los estimados de metrados y costos de las actividades a realizar,

El dimensionamiento de la infraestructura de riego: captacion, conduccion,
distribucion, bocatomas, reservorios entre otras, estara en funcion de la
disponibilidad del recurso hidrico (caudal de disefio), las areas de cultivo a
mejorar y/o ampliar bajo riego y los tipos de cultivo y, otros parametros que
a criterio del consultor sirva considerar y su seccion geométrica de acuerdo a
criterios de eficiencia entre oftros.

Los disefios deberan realizarse con metodologia de las normas de disefio de
obras Hidraulicas bajo normas nacionales e internacionales vigentes vy los
planos deben presentarse con detalle suficiente para proporcionar confiables
metrados de cada una de las partidas del presupuesto de cada sistema de
riego que comprendera Bocatoma, canales y obras de arte, paso de agua
entre otros.

El disefio de los sistemas de riego deberan contener los aspectos basicos
como la topografia, geologia e hidrologia para poder disefiar y mejorar la
infraestructura hidraulica de las bocatomas asimismo determinando |as
pérdidas de agua por filtracion en los canales de tierra a fin de poder realizar
la impermeabilizacion con cemento y determinar las estructuras que
requiera para la conduccién hidraulica optima.

En los sistemas de riego a lo largo del trazo de los canales antes descritos,
el Consultor definirda el disefio hidrdulico del canal y las obras de arte
necesarias para la proteccién y funcionamiento de las conducciones hidricas.

Comprende la definicion del tipo de estructura de los canales y bocatomas,
el disefio hidrdulico y estructural de la obra, con base a la informacion
topogréfica, hidrolégica, geoldgica, geotécnica y materiales de construccion,
obtenida del presente estudio. Los planos deben mostrar la estructura en
planta, perfil cortes y detalles suficientes para su construccién; asimismo se
debera adjuntar los célculos hidrdulicos y estructurales justificatorios, asi
como la memoria descriptiva incluyendo los criterios ¥y consideraciones de
disefio adoptados.

Si se trata de disefio de sistema de riego de segundo orden el consultor
debe adjuntar los célculos hidraulicos para el célculo de tipo de canal
rectangular, trapezoidal o circular, as/ como sus caracteristicas de seleccion
de tubos que se adaptan a las presiones, del mismo modo realizara los
calculos hidraulicos de acuerdo a la distancia en los hidrantes, obras de arte
con su respectiva presién de trabajo calculo de distancias de posibles tomas
laterales, distribucién de caudales de acuerdo a las areas a irrigarse bajo un
cronograma de riego con diagrama de flujos.

iy e

AobAoingas
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En base a la demanda hidrica de cada sistema de riego debe disefar
determinad o las eficiencias de riego, y el caudal de entrega a nivel de toma
laterales.

Estos disefios seran realizados por el Consultor, ajustandose a la realidad del
terreno y con el suficiente detalle, permitirad establecer las partidas genéricas
y especificas de construccién, asi como las cantidades de obra (metrados)
para el cdlculo de los costos de inversion con bastante aproximacion y que
resulten con un minimo margen de situaciones imprevistas respecto a los
disefios v costos definitivos.

Disefio Estructural
El disefio de las obras hidraulicas tendra como objetivos:

» Establecer el disefic estructural de las cbras comprendidas en el eje de la
bocatoma, obras complementarias y el canal o tuberia de conduccién y/o
de distribucién.

e Los disefios se realizardn con las metodologias y normas constructivas
vigentes con el detalle suficiente para proporcionar confiables metrados
de cada una de las partidas del presupuesto.

Se adjuntaran los siguientes calculos estructurales respectivos:

v Realizar los Calculo Estructural de las Obras
+« Canales de transvase y obras complementarias
s Estructura de Captacion
+ Estructura del desarenador
« Estructuras de rapidas
« QOftras obras planteadas

Dichos calculos deben guardar concordancia con los estudios y disefios
hidraulicos desarrollados por el especialista hidraulico.

Metrados Costos y Presupuestos

a) Los metrados, analisis de precios unitarios y especificaciones técnicas se
comprenderan estrechamente y estaran compatibilizados entre si, en los
procedimientos constructivos, métodos de medicion y bases de pago.

b} La definicion de partidas de obra y el célculo de los metrados deben ser
precisos y estar dentro de un rango razonable respecto a los metrados
reales de obra, definido por un diferencial del orden de £ 10% de los
metrados reales.

c) Los analisis de precios unitarios se efectuaran para cada partida del
proyecto, considerando la composicion de mano de obra, equipo,
materiales y rendimiento de equipo y mano de obra correspondientes. Los
analisis se efectuaran detallados tanto para los costos directos, como los
indirectos (Gastos generales fijos, variables, utilidad). El Presupuesto de
obra, debera ser calculado basado en los metrados de obra y los analisis
de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV
que corresponda.
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Cronograma de ejecucion de Obras

Detallar la programacion de las actividades previstas para el logro de las
metas del proyecto, indicando secuencia y ruta critica, duracion,
responsables y recursos necesarios. Para el componente infraestructura sera
obligatoria la presentacion de una Programacion de Obra mediante Diagrama
de Barras (Gantt) y Diagrama de Red (PERT CPM o similar]} en software MS
PROJECT.

Se deberd coordinar con las autoridades y propietarios de los terrenos
(saneamiento fisico -legal) con el objeto de garantizar cualquier impase al
respecto.

El dimensionamiento de la infraestructura de riego: captacién, conduccion,
distribucién, almacenamiento, entre otras estara en funcion de la
disponibilidad del recurso hidrico (caudal de disefio), las areas de cultivo a
mejorar y/o ampliar bajo riego y los tipos de cultivo y, otros parametros que
3 criterio del consultor sirva considerar y su seccion geométrica de acuerdo a
criterios de eficiencia entre otros.

Productos esperados

El Informe de los disefios de las estructuras hidraulicas de cada sistema
de riego debe ser presentado en formato Word, contendré una memoria
descriptiva detallada de los trabajos realizados y |2 informacion técnica
correspondiente. Los calculos desarrollados se presentaran en formato
Excel y los planos respectivos, que deben incluir las coordenadas
correspondientes, asi como, la ubicacién de los puntos de control
horizontal y vertical utilizados, en formato CAD. Debera adjuntar los
calculos de todas las estructuras hidraulicas y los calculos hidraulicos
correspondientes; considerando  disefios de acuerdo al estudio
topografico, geologico e hidrologico.

9.2.11. EVALUACION ECONOMICA

Objetivo

El objetivo del estudio es evaluar y priorizar los proyectos a traves un
analisis multicriterio, dentro del cual la evaluacién econémica es uno de los
criterios.

Alcances
Desarrollara las siguientes actividades:

« Beneficios Sociales: Identificar, cuantificar y valorar (cuando
corresponda) los efectos positivos o beneficios atribuibles al proyecto
sobre los usuarios del servicio, asi como las potenciales externalidades
positivas; los beneficios guardardn coherencia con los fines directos e
indirectos del PIP y, de ser el caso, con los asociados con la gestion del
riesgo de desastres (costos evitados, beneficios no perdidos). Elaborar los
flujos incrementales, sobre la base de la comparacion de los beneficios en

la situacién “sin proyecto” y la situacién “con proyecto”.
p p
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» Costos Sociales: Estimar los costos sociales sobre la base de los costos a
precios de mercado, para lo cual se utilizara los factores de correccion
publicados en el Anexo SNIP 10; tener presente los costos sociales gue no
estén incluidos en los flujos de costos a precios de mercado (como son las
potenciales externalidades negativas), asi como los asociados con la
gestion del riesgo de desastres y los impactos ambientales negativos.
Elaborar los flujos incrementales sobre la base de la comparacién de los
flujos de costos en la situacién “sin proyecto” y la situacion “con
proyecto”,

« Estimar los indicadores de rentabilidad social del Proyecto de acuerdo con
la metodolegia aplicable al tipo de proyecto.

= Efectuar el analisis de sensibilidad para: (i) determinar cuales son las
variables cuyas variaciones pueden afectar la condicion de rentabilidad
social del proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la
seleccion de alternativas; (ii) definir y sustentar los rangos de variacion
de dichas variables que afectarian la condicién de rentabilidad social o la
seleccion de alternativas.

e Evaluacion privada, se evaluard la rentabilidad econémica y financiera del
PIP, cuando hay posibilidad de una Asociacion Publico Privada o cuando el
proyecto corresponda a una empresa del Sector Publico no Financiero.

Productos esperados

Informe del Estudio de Evaluacion Econémica, que debe ser presentado en
archivo Word y Excel, seglin corresponda. Todos los detalles del estudio se
presentaran en un Volumen Especifico Anexo: ESTUDIO DE EVALUACION
ECOMNOMICA, contendra una memoria descriptiva detallada y la informacian

Objetivo

Identificar y diagnosticar las caracteristicas socio econdmicas de cada uno de
los grupos involucrados o "Stakeholders”. Para lo cual se disefiaran
instrumentos cuantitativos y/o cualitativos que recogeran las percepciones,
intereses, responsabilidades, inconvenientes, etc.; en torno al PIP
propuesto. Si bien se esta considerando como un estudio complementario a
los talleres de sensibilizacién, es conveniente para poder profundizar el
diagnéstico de involucrados.

a) DIAGNOSTICO DE TENENCIA DE TIERRAS

Se analizara asimismo, la tenencia de |a tierra y la situacion fisico - legal en
las areas de riego; especialmente de la poblacién asentada en la zona y en
aquellas areas que resultarian afectadas por la construccién de las obras.

El otro objetivo del estudio es determinar el estado actual de la Propiedad de
la Tierra en el ambito del Proyecto, mediante la identificacion de las areas
con propiedad inscrita y no inscrita ante los Registros Plblicos,
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caracteristicas fisicas y legales de la ocupacién de los predios en la zona de
estudio, y las superficies de libre disponibilidad del Estado, si lo hubiera.

Tipo de estudio, metodologia de ejecucién y principales actividades a
realizar:

Reconocimiento de la zona, comunicaciones y coordinaciones: El Consultor
con su personal técnico y legal en coordinacién con la Unidad Formuladora,
debera efectuar el reconocimiento general de la zona de estudio, ademas de
difundir por medios de comunicacion locales a todos los pobladores la
finalidad del estudio, recabando informacién de las autoridades locales,
organizaciones agrarias, propietarios y poseedores respecto al trabajo a
ejecutarse, con el proposito de que brinden el apoyo necesario; actividad
que comprende las siguientes acciones:

« Recopilar informacién que pueda servir en la formulacién del Estudio.

« Realizar talleres o reuniones plblicas con los beneficiarios del
Estudio.

« Recopilar la informacién grafica y textual de los predios existentes en
la zona de estudio, que posean los pobladores Involucrados en la
zona de estudio.

« Coordinar con los pobladores y autoridades su participacion y aporte
en las diferentes etapas de la preparacion del estudio y/o de la
implementacion y ejecucion del proyecto.

Elaboracién de planos bdsicos con toda la informacién grafica y textual
recopilada se determinaran y digitalizaran los planos de los predios matrices

de fundos o haciendas expropiadas o revertidos al Estado por la ex Direccion
General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, ex Proyecto Especial e
Titulaciéon de Tierras y Catastro Rural - PETT, Ministerio de Agricultura vy
Riego o el Organismo de Formalizacién de la Propiedad Informal - COFOPRL.

Se efectuara también la digitalizacién de los planos de comunidades
campesinas o nativas si los hubiera; por constituir informacion basica para
identificar las propiedades individuales o asociativas inscritas o no en los
Registros Piblicos; los sectores de propiedad del Estado con posesionarlos y
los sectores de propiedad del Estado de libre disponibilidad existentes en el
ambito del Proyecto.

Se elaborara un plano final denominado plano tematico de la zona en
estudio con las simbologias y coloraciones correspondientes que se
acompafiara al informe final.

Elaboracion de padrones con la informacion recopilada: se elaborara
padrones impresos y en formato digital, que reflejen lo graficado en los
planos del estudio, cuya presentacion se detalla a continuacion:

Padrones conteniendo informacién de predios y de diferentes sectores
levantados en campo, con datos minimo de: titulares y su condicion juridica,
4rea, perimetro, sector, distrito y provincia.

« Padrones de predios en litigios, si los hubiera.
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 Padrones de predios de Propietarios particulares no inscritos en
Registros Publicos.

= Padrones de predios de Propiedades inscritas en Registros Publicos.
» Padrones de predios con titulares no habidos.
* Sectores con posesionados en predios del Estado.

= Padrones de predios matrices expropiados y revertidos al Estado por
la ex Direccién General de Reforma Agraria, Ministerio de Agricultura,
ex Proyecto Especial Titulacidon de Tierras y Catastro Rural - PETT o
por el Organismo de Formalizacidon de la Propiedad Informal -
COFOPRI.

Asi mismao, el consultor debera conseguir la aceptacion de los propietarios de
ceder sus terrenos afectados por el posible embalse de la estructura de
almacenamiento proyectada, el trazo del canal. Toda wvez que sin la
autorizacion no es posible la viabilidad social-legal del proyecto.

En coordinacion con la Supervision, el Consultor debera establecer
compromisos y/o pactos escritos, segun correspondan, con la Junta de
Usuarios v los Propietarios de los terrenos en la zona del PIP, a fin de
obtener la Libre Disponibilidad del Terreno para la Construccién del Sistema
de Riego, Canteras, Fuentes de Agua y Botaderos; asi como con otras
instituciones involucradas identificadas en el proceso de formulacion del
Estudio de Perfil. Toda la documentacion relativa a los compromisos deberan
ser anexados al estudio.

El Consultor debera adjuntar en este anexo los documentos que sustenten:

=« Disponibilidad de los terrenos para la ejecucion de los trabajos.
» Disponibilidad-de Mano de Obra No calificada.
= Cantidad de Beneficiarios
« Compromiso de Operacion y Mantenimiento del sistema.
Otros que sirvan para garantizar la sostenibilidad del Proyecto

Resultado de la blsgueda registral emitidos por SUNARP en relacion al
estado de los registros pulblicos de aquellos terrenos a ser afectados con el
proyecto.

Los entregables deberan ser Actas y documentos de Compromiso en original
o copias fedateadas por las autoridades locales, seglin corresponda.

El documento técnico detallado de Aspectos sociales legales, que incluye el
desarrollo de los temas se presentaran en un Volumen Especifico ANEXO:
ASPECTOS SOCIALES - LEGALES.

b) PLAN DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

El Plan de Capacitacion y Asistencia Técnica, debera evaluar la capacidad
técnica de los agricultores, sus principales limitaciones tecnologicas y el nivel
de asistencia técnica reguerida. En funcion de este analisis, debera
programar las actividades de capacitacion necesarias, para lo cual se
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recomienda que ausculte, con las Universidades, Institutos Tecnoldgicos y
otras instituciones, las posibilidades de asistencia técnica en los rubros
considerados importantes.

Los especialistas deberan proponer la metodologia de la capacitacion (la

cantidad de cursos, talleres, pasantias, u otros), desarrollando los temarios

correspondientes y definiendo el contenido y costos de los mismos, de
5 acuerdo a quien esta dirigido, determinando los tiempos o periodos de
ejecucion, y calculando los costos correspondientes.

Cabe mencionar que la Asistencia técnica se implementara solamente
cuando se tenga la tipologia de proyecto que incorpore areas, mas no
mejoramiento de area bajo riego. Cuya asistencia se realizar durante una
campafa agricola

Productos esperados

El Plan de Capacitacion para el fortalecimiento de las organizaciones de
usuarios del proyecto y de sus usuarios en general, debe ser presentado en
archivo Word, contendra una memoria descriptiva detallada de los trabajos
realizados v la informacién técnica correspondiente (objetivos, informacion
utilizada, meétodo aplicado, resultados, conclusiones y recomendaciones).
Todos los detalles del estudio se presentaran en un Volumen Especifico
Anexo: EL PLAN DE CAPACITACION, contendrd una memoria descriptiva
detallada y la informacion técnica correspondiente

c) SENSIBILIZACION

Como resultados de las actividades de sensibilizacion, el especialista
respectivo, deberd desarrollar el andlisis de involucrados o analisis de
“stakeholders”, debiendo considerar en la formulacion del estudio, las
caracteristicas sociales de cada uno de los involucrados identificados.

Se realizara como minimo 02 tipos de tipos de talleres de sensibilizacién:

1.- Se realizara taller de sensibilizacion a los beneficiarios de cada sector,
con la finalidad de socializar a los beneficiarios las bondades del proyecto
y pre conformidad de la misma. Se debe realizar 02 talleres, el primero al
inicio de la elaboracidn del PIP y el segundo al final del mismo.

2.- Se realizara taller de involucrados, con las entidades, beneficiarios vy
otros, involucradas en el estudio, para fines de tomar acuerdos vy
compromisos mediante actas registradas en un libro de actas de la
comunidad o comité de riego.

Cabe indicar, que el acta de operacion y mantenimiente y pago de la tarifa
de agua son documentos de sostenibilidad y sera aporte de los beneficiarios,
sin embargo es calculado dentro de la inversién para el posterior analisis de
evaluacion.

d) DE OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
El Consultor deberd coordinar, con las entidades involucras en el desarrolio
del proyecto Unidad Formuladora, Gobierno Local, para completar la
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informacion que se requiere adjuntar al estudio de Perfil, debiendo promover
la participacién de los beneficiarios para los aspectos de compromisos de
parte de los beneficiarios que deberan constar en Actas, con la finalidad de
evidenciar la sostenibilidad del proyecto.

El Consultor revisara toda la documentacion relacionada con la formulacion
del Estudio de perfil del Proyecto, la cual forma parte de los alcances de los
estudios.

El Consultor deberd comunicar con anticipacién de acuerdo al contrato
cuando se realice el trabajo de campo en el ambito de intervencion del
estudio, a fin de establecer los contactos con las personas naturales y con
las instituciones publicas y privadas, asi como con los beneficiarios del
proyecto, para:

« Recopilar informacion que pueda servir en la formulacion del estudio,

« Coordinar, de ser el caso, su participacion en las diferentes etapas de la
preparacion del estudio y/o de la implementacion y ejecuciéon del
proyecto.

OTROS DOCUMENTOS LEGALES A ENTREGAR POR EL CONSULTOR:

Se adjuntaran los siguientes documentos:
s Actas de las Organizaciones de Usuarios.
» Padrones de usuarios.

« Actas de compromisos de operacion y mantenimiento, de aportes, etc.

e Acuerdos del taller de involucrados
» Compromiso de pago de tarifas de agua

» La aceptacion de Libre Disponibilidad del Terreno para la Construccion del
Sistema de Riego, Canteras, Fuentes de Agua y Botaderos; asi como con
otras instituciones involucradas identificadas en el proceso de formulacion
del Estudio de Perfil.

« Libre disponibilidad de canteras y botaderos para eliminacion de material
excedente.

10 REQUISITOS Y PERFIL DE LA FIRMA

Se requiere contratar a una Persona Natural o Juridica que tenga como minimo las
siguientes caracteristicas:

10.1 Experiencia General

Minimo 05 afios de experiencia en servicios de consultoria. Con inscripcion
vigente en el RNP, Registro Macional de Proveedor en el Capitulo de
Servicios

10.2 Experiencia Especifica
s« Minimo de 04 afios en elaboracion de PIPs en el marco del SNIP.
« Minimo 04 Estudios de Pre inversion, desarrollados a nivel de perfil o

factibilidad en proyectos hidréulicos y/o proyectos con fines de riego
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tales como: presas y/o bocatomas y/o diques y/o reservorios y/o canales
o similares.
« Los estudios podran ser acreditados mediante copias simples de:

o Contratos y/o drdenes de servicio, con su respectiva conformidad.

o Contratos y/o ordenes de servicio, y cualguier otra
documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que el
servicio de consultoria fue concluido. (por ejemplo: facturas
debidamente canceladas que detallen el servicio prestado o que
hagan referencia al contrato y/o orden de servicio, etc)

o Los requisitos de antigliedad y experiencia que se requieran en
las bases correspondientes, para contratar al consultor, seran los
referidos a actividades de consultoria y de estudios en general
(experiencia general) y en estudios de preinversion (experiencia
especifica). Se considerard como servicios similares, a los
estudios desarrollados a nivel de perfil o factibilidad en proyectos
hidraulicos y/o proyectos con fines de riego agricolas tales como:
presas, bocatomas, diques, reservorios y sistemas de conduccion
de agua.

/11 REQUISITOS Y PERFIL DEL EQUIPO CLAVE MINIMO

Para fines del servicio, el equipo consultor estara compuesto por un equipo
de profesionales que deberan contar con los medios necesarios para cumplir
eficientemente sus obligaciones.

El equipo minimo de profesionales para elaborar el estudio de preinversion
publica a nivel de perfil, sera el siguiente:

Jefe del Proyecto

Especialista en Formulacion PIP

Ingeniero Especialista en disefio de Presas
Especialista en Hidrologia

Especialista en disefio hidraulico y estructural
Especialista en Geologia y Geotecnia
Especialista en Agrologia

. Especialista en Riego Tecnificado

. Especialista en Agroeconomia y Plan de Negocios 4
10. Especialista en EIA

11. Especialista en Analisis de Riesgos de Desastres
12.Especialista en Aspectos Sociales

13. Técnico topografia

14. Técnico CAD

15. Técnico SIG

a3 ¢ 16. Asistente de Costos, Metrados y Presupuesto

co/ e 17.Ayudante de topografia

g2 Bt

6 : 11.1 Jefe del Proyecto

?'ﬂ‘a-;:_ 5 ) o Formacién Académica: Titulo profesional en Ingenieria Agricola o Civil,

bk colegiado y habilitado para el ejercicio de su profesién. Con estudios de

’j especializacion en SNIP a nivel de diplomado.

Ei i o Experiencia Laboral Genperal: Minima de 05 afios de experiencia
L‘i D profesional elaborando estudios o proyectos, o experiencia como Jefe de
: proyecto y/o jefe de estudio y/o director de estudios o proyectos. Los
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pmyectus o estudios que se consnderarén seran: Perfil, Pre factlbll dad
Factibilidad, Expedientes Técnicos y/o Estudios Dermtwns
o Exgeriencia Laboral Especifica:

v Minimo de 05 afios en la elaboracion de estudios a nivel de pre
inversion (perfil y/o factibilidad) en proyectos de especialidad
(minimo 06 proyectos).

¥ Haber participado come minimo en 4 proyectos de infraestructura de
riego.

¥ Acreditar capacitacion en formulacion y/o evaluacion de proyectos de
inversion publica, minimo 20 horas

v La experiencia se acreditara copia simple de los contratos con
conformidad, certificados, constancias o cualquier otro documento
gue acrediten de modo fehaciente que el servicio fue prestado,
otorgados y suscritos por persona o autoridad competente

11.2 Especialista en Formulacion de PIPs.

o Formacién Académica: Titulo profesional en Economia o Ingeniero
Agricola, Civil o afin colegiado y habilitado para el ejercicio de su
profesion. Con estudios de especializacion en elaboracion de PIPs en el
marco del SNIP.

o Experiencia Laboral General: Minima de 03 afios, afios de experiencia
profesional elaborando o evaluando todo tipo de estudios o proyectos, o
experiencia como especialista en Formulacion y Evaluacion de proyectos
de inversion plblica. Los proyectos o estudios que se consideraran seran
PIP menor, Perfil, Pre factibilidad, Factibilidad, Expedientes Técnicos y/o
Estudios Definitivos

o Experiencia Laboral Especifica:
¥ Minima de 03 afios de haber participado como especialista en la

elaboracion y/o evaluacion de estudios de pre inversion de proyectos
similares. Se considera estudios y/o proyectos similares, a los
desarrollados a nivel de perfil, pre factibilidad o factibilidad en
proyectos hidraulicos con fines de riego agricolas tales como: presas,
bocatomnas, diques, reservorios y sistemas de conduccion de agua.

Haber participado como minimo en 03 proyectos de riego o similares.

Acreditar capacitacion en formulacién y/o evaluacion de proyectos de

inversion publica, minimo 100 horas.

<%

11.3 Especialista en Diseio de Presas

o Formacion Académica: Titulo profesional de ingeniero agricola, civil
titulado, colegiado, habilitado y especializado, con experiencia en la
elaboracién de estudios de pre inversion e inversion de proyectos de
represas, irrigaciones y afines.

o Experiencia Labor I: Minima de 3 afios de experiencia
profesional elaborando todo tipo de estudios o proyectos, o experiencia
como especialista en disefio de presas, para todo tipo de estudios o
proyectos. Los proyectos o estudios que se consideraran seran: PIP
menor, perfil, prefactibilidad, factibilidad, expedientes técnicos y/o
estudios definitivos.

o _mgggﬁgg_@l Especifica:

Minima de 03 afios de haber participado como espe-::laiista en la
elaboracion y/o evaluacion de estudios de pre inversion de proyectos
de infraestructura de riego en el disefio de presas,
¥ Haber participado como minimo en 3 proyectos de riego o similares.
¥ Acreditar capacitacion en disefio de presas, minimo de 20 horas.
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11.4 Especialista en Hidrologia

o Formacion Profesional: Titulo profesional de ingeniero agricola, y/o civil
titulado, colegiado, habilitado, preferentemente con estudios de post
grado, con experiencia en la elaboracién de estudios de hidrologia asi
como la participacion en estudios de pre inversién e inversion de
proyectos de represas, irrigaciones y afines.

o Experiencia Laboral General: Minima de 2 afios afios de experiencia
profesional elaborando todo tipo de estudios o proyectos, © experiencia
como especialista en Hidrologia para todo tipo de estudios o proyectos.
Los proyectos © estudios que se consideraran seran: PIP menor, Perfil,
Pre factibilidad, Factibilidad, Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos

o Experiencia Laboral Especifica:

v/ Minima de 01 afios de haber participado como especialista en la
elaboracién de estudios hidrolégicos, estudios de pre inversion y
estudios definitivos. Se considera estudios y/o proyectos similares, a
los desarrollados a nivel de perfil, prefactibilidad o factibilidad en
proyectos hidraulicos con fines de riego agricolas tales como: presas,
bocatomas, digues, reservorios y sistemas de conduccion de agua

+ Haber participado como minimo en 3 proyectos de riego 0 similares.

11.5 Especialista en Estudios de Impacto Ambiental
o Formacion Academica: Titulo profesional ingenierc ambiental, biclogia o
afines, titulado, acreditado con copia simple del titulo profesional
o Experiencia Laboral General: Minima de 2 afios afios de experiencia
profesional elaborando todo tipo de estudios © proyectos, 0 experiencia
como especialista en estudio de impacto ambiental para todo tipo de
estudios o proyectos. Los proyectos O estudios que se consideraran
seran: Perfil, Pre factibilidad, Factibilidad, Expedientes Tecnicos y/o
Estudios Definitivos
o Experiencia Laboral Especifica:
v Minima de 01 afio de haber participado en la elaboracién de informes
de evaluacion de impacto ambiental de estudios de pre inversién y/o
inversion de proyectos.
v Haber participado como minimo en 2 proyectos de riego 0 similares.

11.6 Especialista en Disefo Hidraulico y Estructural
Formacion Académica: Titulo profesional de Ingeniero hidraulico o ingeniero

agricola y/o Civil colegiado y habilitado para el ejercicio de su profesion.
Deseable con estudios de especializacion en hidraulica.

iencia Laboral General: Minima de 3 afios de experiencia profesional
elaborando todo tipo de estudios © proyectos, © experiencia como
especialista en disefo hidraulico y estructural para todo tipo de estudios ©
proyectos. Los proyectos o estudios gue se consideraran seran: PIP menor,
perfil, Pre factibilidad, Factibilidad, Expedientes Teécnicos y/o Estudios

Definitivos.

o Experiencia Laboral Especifica:

/ Minima de 02 afios de obligatoriamente haber participado como
especialista en hidraulica y en la elaboracion de estudios de pre
inversién y estudios definitivos.

v Haber participado como minimo en 3 proyectos de riego y/o afines.

11.7 Especialista en Geotecnia y Geologia
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« Formacion Académica: Titulo profesional de Ingeniero geotécnico o
ingeniero Geodlogo colegiado y habilitado para el ejercicio de su profesidn.
Deseable con estudios de maestria en Geotecnia y Geologia.

s Experienci oral General: Minima de 2 afios, de experiencia profesional
elaborando todo tipo de estudios o proyectos, o experiencia como
especialista en geologia y geotecnia para todo tipo de estudios o proyectos.
Los proyectos o estudios que se consideraran seran: PIP menor, perfil,
prefactibilidad, factibilidad, expedientes técnicos y/o estudios definitivos.

¢ Experiencia Laboral Especifica:

v Minima de 01 afios de obligatoriamente haber participado coma
especialista en geotecnia y geologia y en la elaboracién de estudios de
pre inversion y estudios definitivos. Se considera estudios y/o proyectos
similares, a los desarrollados a nivel de perfil, pre factibilidad o
factibilidad en proyectos hidraulicos con fines de riego agricolas tales
como: presas, bocatomas, diques, reservorios y sistemas de conduccitn
de agua

¥" Haber participado como minime en 2 proyectos de riego, irrigaciones,
represas y/o afines.

11.8 Especialista en Agroeconomia y Plan de Negocios

« Formacion Académica: Titulo profesional de Ingeniero Agrénomo o
ingeniero Agricola colegiado y habilitado para el ejercicio de su profesidn.
Deseable con estudios de maestria en Agroecondmia, proyectos de
inversion, o especializacion en formulacién de planes de negocio.

« Experiencia laboral General: minimo dos (02) afios de experiencia
profesional elaborando o evaluando todo tipo de estudios o proyectos, o
experiencia como especialista agroecondmico o evaluacion econoémica para .
todo tipo de estudios o proyectos. Los proyectos o estudios que se
consideraran seran: PIP menor, Perfil, Pre factibilidad, Factibilidad,
Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos.,

» Experiencia Laboral Especifica:
v Minima de 01 afio de obligatoriamente haber participado como

especialista en estudios de mercado para negocios rurales
agropecuarios y en la elaboracién de estudios de pre inversidn.

v Haber participado como minimo en 2 proyectos de riego,
irrigaciones, represas y/o afines.

11.9 Especialista en Agrologia

« Formacion Académica: Titulo profesional de Ingeniero Agrénomo o
ingeniero Agricola colegiado y habilitado para el ejercicio de su profesion.

g I « Experiencia Laboral General: Minima dos (02) afios de experiencia
profesional elaborando tode tipo de estudios o proyectos, o experiencia
f_i: ' como especialista en agrologia para todo tipo de estudios o proyectos. Los
_:ﬂ?u : proyectos o estudios que se considerarédn seran: PIP menor, Perfil, Pre
SN 3 factibilidad, Factibilidad, Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos.

:g!g E\f’r « Experiencia Laboral Especifica:

E; ,;_' v Minima de 01 afios de ejercicio profesional colegiado, haber ‘
e \{;1“‘“\\ participado como especialista en estudios de agrologia de
E \h 9 proyectos de riege a nivel de pre inversion (Minimo 03

proyectos).
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v Haber partlcrpadc como minimo en 2 proyectos de r]ega y/o
afines.

11.10Especialista en Riego Tecnificado

Formacion Académica: Titulo profesional de Ingeniero Agricola colegiado vy
habilitado para el ejercicio de su profesién. Con estudios de especializacion

en riego Tecnificado a nivel de diplomado.

Experiencia Laboral General: Minima de 3 afios de experiencia profesional
elaborando todo tipo de estudios o proyectos, o experiencia como
especialista en agrologia para todo tipo de estudios o proyectos. Los
proyectos o estudios que se consideraran seran: PIP menor, Perfil, Pre
factibilidad, Factibilidad, Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos
Experiencia Laboral Especifica:

v Minima de 02 afios de ejercicio profesional colegiado, haber
participado como especialista de Riego tecnificado en proyectos
de riego a nivel de pre inversion (Minimo 03 proyectos).

¥ Haber participado como minimo en 2 proyectos de riego y/o
afines.

11.11Especialista en Aspectos Sociales

Formacion Académica: Titulo profesional de Licenciado en sociologia,
Antropdlogo, y/o afines colegiado y habilitado para el ejercicio de su

profesion. Deseable con estudios de maestria en Relaciones comunitarias, o
especializacion en manejo de conflictos.

Experiencia laboral General: Minima dos (02) afios de experiencia
profesional elaborando todo tipo de estudios o proyectos, o experiencia
como especialista en estudio de aspectos sociales para todo tipo de
estudios o proyectos. Los proyectos o estudios que se consideraran seran:
PIF menor, Perfil, Pre factibilidad, Factibilidad, Expedientes Teécnicos y/o
Estudios Definitivos.

Experiencia Laboral Especifica:

v Minima de 01 afios de obligatoriamente haber participado como
promotor social en proyectos y programas sociales.
v Haber participado como minimoc en 2 proyectos de riego,

irrigaciones, represas y/o afines.

11.12Especialista en Analisis de Riesgo y Desastres

o Formacion Académica: Titulo profesional en Ingenieria Civil y/o Ingeniero
Agricola, Ingenieria Geolégica; colegiado y habilitado para el ejercicio de
su profesion. Con estudios de especializacion en costos y presupuesto.

o Experiencia lLaboral General: Minima de 02) afios de experiencia
profesional elaborando tedo tipo de estudios o proyectos, o experiencia
como especialista en analisis de riesgo y desastres para todo tipo de
estudios o proyectos. Los proyectos o estudios que se consideraran
seran: PIP menor, Perfil, Pre factibilidad, Factibilidad, Expedientes
Técnicos y/o Estudios Definitivos.

o Mﬁﬂmﬁm

Minima de 01 afios de haber participado como especialista en la
elaboracion de estudios de pre inversion en analisis de riesgo.

¥ Haber participado como minimo en 2 proyectos de riego, irrigaciones,
represas y/o afines.
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11.13Técnico en Topografia

o Formacién Académica: Titulo técnico de topografica y/o agrimensura y/o
afines; habilitado para el ejercicio de su profesion. Con estudios de
especializacion en topografia.

o Experiencia Laboral General: Minima de 3 afios.

o Experiencia Laboral Especifica:

¥ Minima de 02 afios de haber participado como topografo en la
elaboracion de estudios de pre inversion de proyectos de
infraestructura, y elaboracion de estudios definitivos.

v Haber participado como minimo en 2 proyectos de riego, irrigaciones,
represas y/o afines.

11.14Técnicos Dibujantes CAD y SIG

o Formacién Académica: Titulo de técnico dibujante CAD y SIG y/o
bachiller en Ingenieria agricola o afines; colegiado y habilitado para el
ejercicio de su profesion. Con estudios de especializacion en manejo de
autocad, SIG, cropwat, H-canales, river, Crystal ball etc.

o Experiencia Laboral General: Minima de 1 afio.

o Experiencia Laboral Especifica:

v Minima de 01 afios de haber participado como dibujante CAD y SIG
en la elaboracion de estudios de pre inversion de proyectos de
infraestructura, y elaboracion de estudios definitivos.

v Haber participado como minimo en 2 proyectos de riego, irrigaciones,
represas y/o afines.

11.15 Asistente en Metrados, Costos y Presupuestos
o Formacién Académica: Titulo o Bachiller en ingenieria civil o agricola,
especialidad en metrados, costos, presupuestos y programacion de

obras.
o xgenegc g Laboral General: Minima de 1 afio.
o i boral Especifica:

v Minima de 01 afo de haber participado en elaboracion de Metrados
Costos y Presupuestos en la elaboracion de estudios de pre inversion
de proyectos de infraestructura, y elaboracion de estudios definitives.

v Haber participado como minimo en 2 proyectos de riego, irrigaciones,
represas y/o afines.

Adicionalmente, al Equipo clave, la firma debera contar para la formulacion del
astudio, con los siguientes profesionales:

« Asistentes de topografia

12 PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DEL PERSONAL OFRECIDO, POR
RAZONES DE FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE COMPROBADAS.

Para la prestacién de los servicios correspondientes a la elaboracion del Estudio, el
Consultor utilizara el personal profesional calificado especificado en su Propuesta

E Técnica, no estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor
E;:- debidamente comprobadas. En estos casos, el Consultor debera proponer a la
H.:\'L-e T RN Entidad, por escrito, el cambio de personal con diez (10) dias utiles de anticipacion
i" 2| a la fecha en que se pretende el cambio, a fin de obtener su pronunciamiento.

+ : El reemplazante debera reunir calificaciones profesionales iguales o superiores a
i | S las del profesional reemplazado, considerando los requisitos establecidos en las
3 ?”f-'\ bases respectivas, asi como la experiencia o calificaciones que hubieran
& \“’;L s permitido al Consultor obtener puntaje.

GOLERHO.
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13 DESCRIPCION DE TAREAS DEL EQUIPO CLAVE

Para la elaboracion del Estudio, la Empresa Consultora (Firma) debera contar, como
minimo con el siguiente Equipo Clave, el mismo que deberé coordinar entre si para
el desarrollo de los productos y participar en las actividades relacionadas al proceso
de elaboracién del estudio como talleres y reuniones cuando corresponda:

13.1 Jefe del Proyecto

Representar a la Empresa Consultora (Firma) en todos los asuntos técnicos
que competan a la elaboracién del estudio de pre inversion.

Coordinar, conducir el desarrollo de todas las actividades para la
elaboracién del estudio de pre inversién de acuerdo a los contenidos
minimos del Anexo SNIP y sustentar toda documentacion ante el supervisor
del estudio. Asi como la gestién de los documentos relacionados a la
emision de opinién y aprobacion de la propuesta técnica ante las
instituciones competentes.

Participar activamente en los talleres programados con los involucrados
coordinando la participacion de los mismos.

Firmar todos los documentos que se generen en el estudio, siendo
responsable del contenido técnico.

Coordinar con el GRA, Direccion Regional de Agricultura, area usuaria,
autoridades locales y otros involucrados en el area de influencia.

Conducir, monitorear el proceso de elaboracion del proyecto.

Coordinar con el equipo técnico en el cumplimiento de metas,

Asesorar en el planteamiento técnico de las alternativas.

Realiza los planteamientos técnicos requeridos para la elaboraciéon del
presupuesto.

Revisar y monitorear de todo el planteamiento técnico del proyecto en las
diversas especialidades. )

Realizar las sesiones de supervisién con el Jefe del Area durante el proceso
de elaboracion del proyecto.

Organizar la entrega de los informes parciales y el final, y hara entrega de
éstos para su aprobacion y/o conformidad ante las instancias
correspondientes.

Integrar los insumos dados por cada especialista del equipo, velando por la
consistencia del estudio.

13.2 Especialista en Formulacion de PIPs

Realizar gestiones y coordinaciones con autoridades locales.

Definir los aspectos relevantes de identificacion de la problematica
asociada a los servicios de riego a intervenir con el PIP.

Identificar y analiza los factores gue determinan la demanda y oferta a
través del balance.

Establecer el dimensionamiento del proyecto y sus componentes conforme
lo dispuesto por el SNIP.

Encargado de determinar la rentabilidad econémica y social del proyecto,
estableciendo hasta qué grado es sensible dicha rentabilidad por la
variacién positiva y negativa de los factores que intervienen en su
determinacién: asimismo, realizar un analisis del riesgo de ocurrencia de
posibles eventos naturales, financieros y economicos que puedan afectar los
beneficios netos y la rentabilidad atribuible al proyecto;
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En coordinacion con el Jefe del Estudio, elaborard el Plan de Capacitacion
para el Fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios y generacion de
cadenas productivas.

Coordinara permanentemente con el Jefe del Proyecto;

Visard y sellard las paginas que correspondan en el estudio a nivel de perfil.

13.3 Especialista en Diseiio de Presas

Se encargarad de los disefios de Presas v del sistema de riego, incluyendo
las obras de arte;

Coordinara permanentemente con el Jefe del Proyecto vy el Especialista en
Trazo y Topoagrafia.

Elaborara el Estudio de Analisis de Presas y Riesgos y Vulnerabilidad del
Proyecto, dando énfasis a la proteccién de las estructuras hidraulicas y
canales;

Realizar la identificacion y evaluacién del tipo y nivel de dafos y pérdidas
probables que podrian afectar a la inversion del proyecto;

Coordinara permanentemente con el Jefe del Proyecto;

Visard y sellara las paginas que correspondan en el estudio a nivel de perfil.

13.4 Especialista en Hidrologia

Elaborara el Estudio de Hidrologia del Proyecto;

Determinar la oferta de agua disponible en la zona del proyecto,
estableciendo su comportamiento y régimen de avenidas en épocas
extremas (maximas y minimas) en las fuentes superficiales de agua, para
su presentacion ante la Autoridad Local de Agua (ALA), a fin de que emita
su opinion vinculante respecte a la disponibilidad hidrica y realizar su
tramitacion correspondiente ante la Autoridad Administrativa del Agua para
su aprobacion;

Elaborara el estudio de transportes de sedimentos del proyecto;

Determinar el grado de concentracion y el tipo de sedimentos que
transportan (por suspension, saltacion y/o arrastre), en el tiempo, de los
cursos de agua de la zona del proyecto, a tenerse en cuenta para el disefio
de las obras proyectadas en el estudio;

Visara y sellara las paginas que correspondan en el estudio a nivel de perfil.
Coordinara permanentemente con el Jefe del Proyecto

13.5 Especialista en Medio ambiente o a fines Realizar el
diagnéstico ambiental.
Generar la informacion para la Evaluacion Ambiental Preliminar — EVAP del

proyecto (de acuerdo con las normas del Sistema de Evaluacion del Impacto
Ambiental (SEIA).

Realizar el planteamiento de medidas para el control ambiental, mitigacién
y costos, las cuales deberan ser incluidas en las estimaciones de costos de
las diversas alternativas.

Evaluar y proponer que los servicios e infraestructura sean implementados
con sistemas de manejo de residuos solidos v liquidos.

Coordinar estrecharmente con |los especialistas técnicos.

13.6 Especialista en Hidraulica y Estructural
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¢« Se encargard de los disefios hidraulicos y estructurales, del sistema de
riego, incluyendo las obras de arte;

« Coordinara permanentemente con el Jefe del Proyecto y el Especialista en
Trazo y Topografia.

e Visard y sellard todas las paginas de los Informes de Avance del Estudio,
del Informe Final, Planos, Anexos, etc., de su competencia;

* Elaborard el Estudio de Analisis de Riesgos y Vulnerabilidad del Proyecto,
dando énfasis a la proteccién de las estructuras hidriulicas y canales;

= Realizar la identificacion y evaluacion del tipo y nivel de dafios y pérdidas
probables que podrian afectar a la inversion del proyecto;

e Coordinara permanentemente con el Jefe del Proyecto;

« Visard y sellard todas las paginas de los Informes de Avance del Estudio,
del Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le competen.

13.7 Especialista en Geotecnia y Geologia

» Elaborara el Estudio Geologico y Geotécnico;

« 5Se encargara de realizar el reconocimiento y evaluacién de campo de los
lugares donde se construiran las obras proyectadas y validar canteras de
materiales para su empleo en el desarrollo del proyecto;

= Realizara las investigaciones necesarias para conocer las caracteristicas de
las formaciones existentes a lo largo de los canales y estructuras
proyectadas, asi como la informacién técnica que servird de base para los
calculos y disenos:

= 5Se encargara de describir las caracteristicas geologicas y geomorfoldgicas a
nivel regional de las unidades, formaciones y depodsitos existentes, dentro
de las cuales se ubica el ambito del proyecto;

e Debera alcanzar conclusiones y recomendaciones del estudio realizado para
el disefio de las obras hidraulicas proyectadas;

» Coordinara con el Jefe del Proyecto, para la prestacién de los servicios de =~ 4
laboratorio;

» \Visara y sellara todas las paginas de los Informes de Avance del Estudio,
del Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le competen.

,;}9};}:1'{53;., 13.8 Especialista en Agro economia y Plan de Negocios
,fq ‘- o e« Recolectara la informacidén agro economia existentes (estudios
i_, ‘Es.w‘;;}': agroecondmicas anteriores, informacién agronomia disponible, etc.) en
% [relgpluinon £ coordinacién con el GRA.
N1 oacs 4}‘ » Describira las caracteristicas generales del drea del estudio desde el punto
ey de vista agro economia, con descripcién precisa en el agro, la fisiografia, las
zonas climaticas, el uso actual de la tierra y el drenaje natural.
g « Se efectuara el muestreo de suelos a través de la perforacién de calicatas y
ug IE barrenamientos con lectura y registro de la informacién directa de campo,
8 N gfi}] clasificacion inicial tactil, determinacion de diferentes pardmetros fisicos y
oy “r;’_-;-_. obtencién de muestras representativas para el laboratorio.
ST Y e se efectuard la fase final de gabinete, que corresponde a la interpretacién
i S AR de los andlisis de las muestras de laboratorio, su aplicacién vy

caracterizacién agroclimatica del Proyecto que posibilitara confeccionar los
. mapas de suelos y clasificacion de tierras para uso especifico.

1»‘:_9\ » Elaborara el plano de uso mayor de tierras del drea del proyecto

% e Elaborara el plano de suelos a nivel semi detallado del area del proyecto.

GOBTRN R
OFICE RECA#AL 13
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« Coordinard permanentemente con el Jefe del Proyecto;
» Visara y sellara todas las paginas de los Informes de Avance del Estudio,

del Informe Final, Anexos, etc,, que le competen.

13.9 Especialista en Aspectos Sociales
s+ Sera el encargado del desarrollo v de |la coordinacion con los involucrados vy

beneficiarios del proyecto, asi como realizar el seguimiento para el
pronunciamiento de la autoridad competente y posterior obtencion de los
compromisos de sostenimiento del proyecto,

Evaluar la zona de influencia del proyecto e identificar y anticipar futuros
conflictos sociales entre las comunidades beneficiarias que se pronostican
como consecuencia de la implementacion del proyecto;

Coordinara permanentemente con el Jefe del Proyecto;

Visara y sellara todas las paginas de los Informes de Avance del Estudio,
del Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le competen

13.10 Especialista en Agrologia:
Describird las caracteristicas generales del area del estudio desde el punto

de vista agrologico, con descripcion precisa de la geologia, fisiografia, de las
zonas climaticas, el uso actual de la tierra y el drenaje natural.

Realizara las pruebas de infiltracion en las zonas de riego.

Efectuara muestreo de suelos en las calicatas en la zona de riego,

Efectuara el informe agrologico en gabinete, con interpretacién de los
analisis de suelos, etc.

Elaborara planos de clasificacion de suelos seglin su uso mayor, etc.
Coordinara permanentemente con el jefe de proyecto,

Visara y sellara todas las paginas de los informes de avance.

13.11 Especialista en Riego Tecnificado:

Realizara el disefio agronomico.

Realizara el disefio de riego tecnificado: considerando el equipo de riego a
nivel parcelario, estimad de manera general con informacién de costo
promedio por unidad de area que se maneja comunmente.

Tomara en cuenta lo establecido en el Capitulo V de la Ley N°® 28585 "Ley de
Creacion del Programa de Riego Tecnificado” y su reglamento.

Efectuara la propuesta del sistema de riego tecnificado que se puede aplicar
en el proyecto.

Coordinara permanentemente con el jefe de proyecto.

Visara y sellara todas las paginas de los informes de avance.

13.12Especialista en Analisis de Riesgo y Desastres
« Ejecutara trabajo de campo para identificar los principales riesgos en la

ug . E‘“ zZona,

%g.i-' Y T « Elaborara el Informe de Riesgos y Desastres.

ifﬂ ' 9" + Coordinara permanentemente con el Jefe del Estudio.

JEH « \fisara y sellara todas las paginas de los Informes de Avance del Estudio,

a0y

20 del Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le competen.

13.13Topografo
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= Ejecutara los levantamientos topograficos necesarios para el estudio en el
ambito de influencia del proyecto;

« Coordinara permanentemente con el Jefe del Estudio; y el Especialista en
Trazo y Topografia;

« Visard y sellara todas las paginas de los Informes de Avance del Estudio,

del Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le competen.

13.14 Técnico Dibujante CAD y SIG
« Elaborara los planos, mapas, croquis, etc. del Estudio;

= Coordinara permanentemente con el Jefe del Estudio y el Especialista en
Disefio Hidraulico y Estructural.

13.15Asistente de metrados y presupuesto
» Elaborara las Planillas de Metrados, los Analisis de Costos Unitarios, y los

Presupuestos correspondientes al planteamiento de la alternativa
seleccionada;

= Coordinard permanentemente con el Jefe del Proyecto y el Especialista en
Disefio Hidraulico y Estructural;

« \isara y sellara todas las paginas de los Informes de Avance del Estudio,
del Informe Final, Planos, Anexos, etc., que |le competen.

13.16Ayudante de Topografia
« Apoyara en el levantamiento topografico de la zona de estudio.

e Coordinaréd permanentemente con el Jefe del Estudio y el técnico en
topografia.

e

La propuesta sera evaluada en su conjunto y de manera detallada. La
propuesta debe indicar de manera expresa las mejoras sustantivas que
impacten en el resultado del servicio.

Plan de Trabajo, Organizacion y Dotacion de Personal

El plan de trabajo debera contener un cronograma de actividades, donde se
definan los alcances del servicio, organizacion, los recursos materiales vy
humanos involucrados, dentro de un cronograma coherente de tiempos,
actividades, instrumentos e indicadores, que integren la consultoria.

= Composicion del equipo y asignaciéon de responsabilidades
Detallar la composicién de equipo v las actividades asignadas

= Hoja de vida del personal profesional propuesto
Indicar formacion académica, trayectoria profesional y/o académica como
docente.

- PVESTIEAD

T ATREUCH

=  Otros documentos y en los formatos que se establezcan en la
Solicitud de Propuestas.

En todos los casos utilizar los formatos y formularios que se establezcan.
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15 PRODUCTOS ESPERADOS

Estudio de Pre Inversion a nivel de Perfil viabilizado en el banco de proyectos del
PIP “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO, EN LAS COMUNIDADES DE
PUCARACCAY, PINCHA Y CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE PUIAS,
DISTRITO DE VILCASHUAMAN Y PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - DEPARTAMENTO
DE AYACUCHO", que cumpla con las exigencias del Sistema Nacional de Inversion
Publica (SNIP) y los lineamientos y politicas del Sector Agricultura.

16 PRODUCTOS

El plazo maximo para la elaboracion y entrega del estudio de consultoria sera de 90
dias calendarios que incluye el tiempo necesario para las coordinaciones, consultas
y subsanacion.

16.1 Producto 1: Primer Informe

Serd presentado en un plazo que no excedera de los 10 dias calendarios
contabilizados a partir del dia siguiente de la firma del contrato, debe
presentar el desarrollo y descripcion de lo siguiente:

= Plan de Trabajo

= Metodologia para desarrollo de taller de involucrados

* La Ficha Técnica de Encuesta socioecondmica y demanda disefada

* La Metodologia para el desarrollo de los estudios complementarios:
Levantamiento topografico, estudio hidrolégico, geologia y estudio de
mecanica de suelos.

16.2 Producto 2: Segundo Informe

Sera presentado en un plazo que no excedera de los 50 dias calendarios a
partir de la aprobacion del primer informe, debe presentar el desarrollo vy
descripcion de lo siguiente

®* Aspectos Generales
o Nombre del Proyecto y localizacion
o Institucionalidad
o Marco de referencia

=  Identificacion
o Diagnostico de la situacion actual
v Area de influencia
v La unidad productora de bienes y servicios (UP) en los que
intervendra el PIP.
v Los involucrados en el PIP
o Definicion del problema, sus causas y efectos
o Planteamiento del proyecto
= Se debera presentar los siguientes estudios

o Estudio de Aspectos Sociales (Diagnostico de tenencia de tierras,
sensibilizacion)

o Estudio de Topografia

o Estudio de Hidrologia

o Estudio Agrologico

o Estudio Geoldgico- geotecnia

o Estudio Agro Socio econémico

Documentos Anexos
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o Taller de Involucrados: Presentar medios probatorios tales como
actas, fotos, videos y demas obtenidos en el primer taller de
involucrados.

o Encuesta Socioecondémica vy Demanda: Presentar ficha técnica y
resultados de aplicacién de encuesta.

. o Descripcion vy disefio preliminar de la infraestructura para cada
alternativa propuesta.

o Informacién sustentatoria del marco de referencia y participacion de
involucrados.

o Mapa donde se delimita area de influencia del proyecto de riego.

o Anexos correspondientes al diagnoéstico de la poblacion beneficiaria y
area de influencia del proyecto.

o Panel fotografico, entre otros.

o En el Segundo Informe se debe considerar la entrega documentada lo
siguiente;

= Acta de constatacion de visita de campo firmada por las
autoridades del lugar,

= Acreditar la disponibilidad hidrica del caudal demandado por el
proyecto, mediante documento oficial emitido por la Autoridad
de Aguas, con fecha reciente paralela a las actividades del
contratista en el proyecto.

= Acta de Compromiso de los Beneficiarios para asumir el costo
de la operacion y mantenimiento, mediante el pago de una
tarifa de agua calculada en el estudic de pre inversion
declarado viable y que asegure |a sostenibilidad del proyecto.
Incluir el valor de la tarifa en el Acta.

» Ipicio de tramite de la certificacion ambiental por parte de la
autoridad ambiental competente.

» Acta de conformidad firmada por los beneficlarios del
proyecto, en el gue manifiesten que estan de acuerdo con la
alternativa elegida.

= Documento sustentatorio que garantice la libre disposicion de
los terrenos donde se proyecta la infraestructura (embalses,
reservorios, represas y afines) suscritos por los
representantes con firmas legales.

» Acta de Conformacion del comité del proyecto conformado por
las autoridades locales de las comunidades beneficiarias del
proyecto quienes daran su conformidad en cada pago.

= En el caso que el estudio plantee la instalacion de riego
tecnificado adjuntara el documento de compromiso para los
aportes de los beneficiarios en los equipos instalados en las
parcelas, el cual debe incluir el valor de la inversion total,
aporte por beneficiario, y periodo de inversion.

16.32 Producto 3: Tercer Informe

Sera presentado en un plazo que no excedera de los 30 dias calendarios a partir
del segundo informe, debe presentar el desarrollo y descripcion de lo siguiente

1. Resumen ejecutivo
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Aspectos generales

Identificacién

Formulacién

Evaluacion

Conclusiones y recomendaciones
7. Anexos

= Documentos Anexos

qur s W

o Se debera presentar todos los estudios bésicos

= Estudioc de Aspectos Soclales.

= Estudio de Topografia.

= Estudio de Hidrologia.

= Estudio Agrologico.

* Estudio Geoldgico- geotécnico.

= Estudio Agro econémico.

= Estudio de Disefio hidraulico y estructural del sistema de
riego.

= Estudio de evaluacién de Impacto Ambiental.

= Estudio de Analisis de Riesgo y desastres.

= Evaluacion Economica.

= Estudio de Disefio de Presas.

o Anexos: sustento de costos de inversion y costos incrementales de
RR.HH.

o Anexos correspondientes del estudio de Impacto Ambiental,
o Panel fotografico, entre otros.

Asimismo en el tercer informe, consolidado del estudic de pre inversién del
PIP a nivel de Perfil con todos sus contenidos, con el desarrollo de todos los
capitulos, resumen ejecutivo y anexos, los cuales se elevara a OPI para su
evaluacién.

El Primer y/o Segundo producto deberdn ser actualizados a causa de
cualquier mejora o adicién en los informes posteriores que los comprometa
directamente, inclusive posterior a sus conformidades. Dicha actualizacion
sera corroborada en la entrega del informe final, pudiendo ser solicitada
antes de ello a solicitud del Gobierno Regional, en casoc se considere
indispensable para el avance del desarrollo del proyecto. En el caso que, en
el Segundo Taller de Involucrados se plantee recomendaciones de la
propuesta técnica del proyecto de riego, en la entrega completa del proyecto
debera estar incluido.

El Consultor debera realizar una exposicion de cada informe entregado (al
siguiente dia habil), ante la supervisién del Gobierno Regional Ayacucho.

Los productos deberan presentarse en tres ejemplares impresos en papel
bond A4, foliados, sellados y firmados por el Jefe de Proyecto. También
deben acompanarse con la version digital en CD que contenga el informe
respectivo, con todos los textos, calculos, planos, y datos desarrollados en el
estudio, y procesados en Word, Excel, AutoCAD etc., para Windows 2007 o
superior. En el caso del Producto 3, adicionalmente incluir el escaneando del
estudio de Pre inversion final debidamente foliado, sellado y firmado,
ademas de las fotos del panel fotografico.

Los planos y dibujos en cada informe deberan presentarse de la siguiente
manera:
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o Dibujados a través del software AutoCAD (Version 2007 o superior para
Windows).

o Los planos seran impresos en Formato DIN — A2, Al & AQ, firmados por
los profesionales responsables, se empleara exclusivamente el membrete
gue suministrard el GRA y se presentaran doblados en tamafio A4
insertos en una mica plastificada.

Debera utilizarse:

o Textos en general, formulados a través del software Microsoft Word
(Version compatible con Windows 2007 o superior).

o Cuadros y calculos en Microsoft Excel (Versién compatible con Windows
2007 o superior).

o Cronograma de Ejecuciébn en software Microsoft Project (Version
compatible con Windows 2007 o superior).

o Diagramas de Barras Gantt y Diagrama CPM (Critical Path Method o
Método de la Ruta Critica), formulados a través del software Microsoft
Project (Version compatible con Windows 2007 o superior).

o Planos y Dibujos en AutoCAD (Version 2007 o superior para Windows).

o Videos en disco compacto en formato MPG o VCD; compatible con el
Reproductor de Windows Media,

Las fotografias deberan presentarse de la siguiente manera:

o Formato Jumbo {10x15cm).

o Impresion a color de alta resolucion, acabado Mate.
o Indicacion de fecha e incluiran leyenda explicativa

o Las fotografias seran escaneadas e impresas a color.

Las Fuentes Tipograficas a utilizarse seran

o En la redaccién de los textos se empleara fuente "Verdana”, El tamafio de *
letra para los Titulos Generales sera de 12 puntos, para los Subtitulos de-
11 puntos, ¥ para los Textos de 10 puntos.

o Se empleara espaciado interlineal sencillo y alineacién justificada.

En caso que se formulen observaciones a los entregables por parte de la
entidad o por la OPI GRA, el contratista contara con un plazo de 15 dias
calendarios para levantarlas.

El plazo que demande el levantamiento de observaciones no interrumpe el
plazo de ejecucién contractual.

. Todos los entregables y documentos relacionados al contrato, deberan ser
presentados por meda de partes del domicilio legal de la entidad establecido
en el contrato respectivo.

17 PLAZO DE ENTREGA

£

=l

23 El plazo de ejecucion del estudio tendra una duracion de 90 dias calendarios
pas: contabilizados a partir del dia siguiente de la firma de contrato, asi mismeo, para el
-;hc.g-' levantamiento de observaciones debera hacerlo en un plazo que no excedera de

-

los quince (15) dias calendarios de ser éstos recibidos.

GOOIFRNRRTT
CRIEGA REGRTL Ba |
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Productos Plazo de la Firma

Producto 1 Hasta los 10 dias contados desde el dia siguiente de la fecha de la
vigencia del contrato.

Producto 2 Hasta los 50 dias calendarios a partir de la aprobacidn del primer
informe.

Producto 3 Hasta los 30 dias calendarios a partir de la aprobacion del segundo

informe.

"

o
3
F

PRIMER INFORME: Entrega del Plan de Trabajo.

Se presentara a los 10 dias calendario de suscrito el contrato.

La supervision revisara el Plan de Trabajo dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la recepcion de los mismos y comunicar sus
observaciones al consultor para aclarar las observaciones; el consultor
tendra (2) dias habiles para levantar las observaciones.,

La supervision dispone de dos (2) dias habiles siguientes luego de gue el
consultor haya realizado la entrega del Plan de Trabajo reformulado,
para revisar y dar conformidad.

SEGUNDO INFORME: Presentacion de los modulos de Aspectos Generales e

Identificacion del estudio.

b

rs

k=

5

=

Se presentara a los 50 dias calendario a partir de la aprobacion del
primer informe.

La supervision revisara el segundo informe dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la recepcion de los mismos y comunicara la
conformidad o© sus observaciones al consultor para aclarar las
observaciones; el consultor tendra dos (2) dias habiles para levantar las
observaciones.

La supervision dispone de tres (3) dias habiles siguientes luego de que el
consultor haya realizado la entrega del Plan de Trabajo reformulado,
para revisar y dar conformidad.

TERCER INFORME: Presentacion del Estudio de Pre Inversion concluido al
100%, incluido estudios bdsicos, anexos, debidamente firmado por los
profesionales responsables.

Se presentara a los 30 dias calendario a partir de la aprobacion del
segundo informe.

La supervision revisara el tercer informe dentro de los cinco (05) dias
habiles, dentro del plazo comunicara al consultor la conformidad o sus
observaciones para subsanar o aclarar las observaciones; el consultor
tendra cinco (5) dias habiles para levantar las observaciones.

La supervision dispone de tres (3) dias habiles siguientes luego de que el
consultor haya realizado la entrega de los ejemplares previstos, para
revisar y dar conformidad al informe de avance.

b) 2da. Etapa correspondiente al periode de tiempo necesario para lograr la
viabilidad del estudio. Esta Ultima etapa incluye:

El consultor tiene 15 dias habiles para realizar el levantamiento de
observaciones por parte de la OFI del Gobierno Regional.
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» La UF encargada dispone de tres {03} dias habiles 5|gmentes luego de
que el consultor haya realizado la entrega de los ejemplares previstos,
para revisar y dar conformidad al levantamiento de observaciones.

Si el consultor incurre en retraso injustificado en la entrega de informes o
levantamiento de observaciones en el plazo asignado la entidad le aplicard
automaticamente a la Firma una penalidad por cada dia de atraso.

Cabe mencionar, que de existir demoras en la entrega de los informes de revision
por parte de |a entidad contratante, se considerara este periodo como tiempo
muerto, lo cual no generard a favor (ni en contra) del consultor derecho por
concepto de interés ni ampliaciones de plazo alguno.

2\ 18 PENALIDADES

1 En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
' contrato, el Gobierno Regional Ayacucho, podra tomar las acciones
correspondientes al incumplimiento, hasta la posibilidad de la resolucién del
contrato.

En concordancia con la Ley N® 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
el 11 de julio del 2014 y su Reglamento D.S. N° 350-2015-EF: Asimismo, la
Entidad considera la aplicacion de otras penalidades segiin la lo establece los
Articulos:

Articulo 132.- Penalidades. El contrato establece las penalidades aplicables al
contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales,
las mismas que deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la
convocatoria. La Entidad debe prever en los documentos del procedimiento de
: seleccién la aplicacion de la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras
s b= r;?;-‘%penahdades Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto
:ﬁlaxamu equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
I'ser el caso, del item que debid ejecutarse. En el caso de obras, dentro de las otras
enalldades que se establezcan en los documentos del procedimiento, deben
incluirse las previstas en el capitulo VII del presente titulo. Estas penalidades se
deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la
liquidacion final, seglin corresponda; o si fuera necesarln, se cobra del monto
resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

: __:;;._ﬁg,gg;;m

‘O@eL oy Articulo 133.- Penalidad por mora en la ejecucién de la prestacién En caso de

2. retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
S 2 contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
: de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la
siguiente formula:

0.10. Monte
F. Plazo en Dias

Penalidad Diaria =

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en
general, consultorias y ejecucién de obras: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25,

b.2) Para obras: F = 0.15.

Tanto el monte como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item
. que debid ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion
| pericdica, a la prestacion parcial que fuera materia de retraso. Para efectos del
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calculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente, Para los
supuestos que por la naturaleza de la contratacion, la formula indicada en el
presente articulo no cumpla con su finalidad, el Ministerioc de Economia y Finanzas
mediante Resolucion Ministerial puede establecer farmulas especiales para el
calculo de la penalidad por mora. Se considera justificado el retraso, cuando el
contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurride no le resulta imputable, Esta calificacion del retraso como justificado
no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo.

19 FORMA DE PAGO

El costo de la consultoria es a todo costo, incluye los impuestos de Ley. Los pagos
seran efectuados dentro de los quince (15) dias calendarios posteriores al
otorgamiento de la conformidad a la prestacion correspondiente, para tal efecto, el
responsable de dar la conformidad de recepcién de los servicios debera hacerlo en
un plazo que no excederd de los diez (10) dias calendarios de ser éstos recibidos.

El pago se realizara de la siguiente forma:

Productos Forma de pago
1 15% a la aprobacién del Primer Informe por parte del Gobierno
Regional Ayacucho
2 40% a la aprobacion del Tercer Informe por parte del Gobierno
Regional Ayacucho
3 45% a la declaratoria de viabilidad registrada en el Banco de Proyectos

de SNIP y No Objecién del BID

20 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El Consultor asumira la total responsabilidad técnica por los servicios prestados
para la elaboracion del estudio de Pre Inversion a nivel del Perfil del proyecto
“INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE PUCARACCAY,
PINCHA Y CENTRO POBLADC DE PUJAS, DISTRITO DE VILCASHUAMAN,

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

% La revision de los documentos por parte de la Entidad, durante la elaboracion del
Estudio, no exime al Consultor de la responsabilidad absoluta y total del mismo.

En concordancia con la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
el 11 de julio del 2014 y su Reglamento D.S. N°® 350-2015-EF. Articulo 40° El
contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo,
de acuerdo a lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecucion de obra,
ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del
Cédigo Civil. El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) afio
contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. El contrato puede
establecer excepciones para bienes fungibles y/o perecibles, siempre que la
naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo. En el caso de obras, el plazo
de responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) afios, contado a partir de la
conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segliin corresponda. Los
documentos del procedimiento de seleccion establecen el plazo maximo de
- responsabilidad del contratista.
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21 COORDINACION Y SUPERVISION

El consultor esta sujeto a supervision permanente por parte de los profesionales
y/o funcionarios que designe la entidad, quienes verificaran el cumplimiento de los
avances de la Consultoria y de los compromisos contractuales asumidos.

La persona registrada como Responsable de la UF tiene a su cargo el cumplimiento
de la supervision, independientemente.

La supervision verificara:

¢ Se realicen reuniones con el jefe del proyecto y su equipo técnico, para lo
cual debera realizarse la firma de un acta por cada reunion.

= El consulter levante la totalidad de las observaciones que pudiera
formulares la entidad, dentro de los plazos limites establecidos en el
presente documento.

¢« El consultor rectifigue y/o subsane las observaciones técnicas sustentadas

y justificadas que le formule la Entidad sin reconocimiento de mayores

gastos,

El consultor bajo su exclusiva responsabilidad, efectie continuas reuniones

con el Coordinador que se designe a efectos de uniformizar los criterios

técnicos que serviran de base para el desarrollo de los diferentes rubros y

etapas del estudio.

« El consultor efectlie coordinaciones orientadas a minimizar las eventuales
observaciones que pudieran presentarse al momento de efectuar la
revision oficial de los documentos técnicos por parte de la entidad.

¢ El consultor formule el estudio a cabalidad, conforme a las disposiciones
del Sistema Nacional de Inversian Publica v las disposiciones sectoriales de
la materia.

¢ Durante el servicio, el consultor cumpla con las disposiciones de la Ley de
Contrataciones y su Reglamento, segin corresponda.

- At iy

h oy
-'"J_:"Ei:ﬁ;.
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Se le comunicara oportunamente a la Empresa Consultora (Firma) los datos del
supervisor, a fin de que se realicen las coordinaciones pertinentes.

La Empresa Consultora (Firma) debera brindar al Profesional Responsable, las
facilidades necesarias para el cumplimiento de su funcién, y absolvera las

A aidn A
4 22 RESOLUCION DEL CONTRATO
B

En concordancia con la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado

el 11 de julio del 2014 y su Reglamento D.S. N° 350-2015-EF: Articulo 135.-
| Causales de resolucion. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con
3 el articulo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista:
g 1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales s]
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.
Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto
maximo para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacién a su cargo; o
3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacién, pese a haber
3 sido requerido para corregir tal situacion.
. El contratista puede solicitar la resolucion del contrato en los casos en que la
) __ Entidad incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a

i w e
Kﬂﬁ?.eﬂcm
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su cargo, pese a haber sido requerido conforme al procedimiento establecido en el
articulo136.

Cualguiera de las partes puede resolver el contrato por case fortuito o fuerza mayor
que imposibilite de manera definitiva la continuacién del contrato.

Articulo 136.- Procedimiento de resolucidon de Contrato. Si alguna de las partes falta
al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerir mediante
carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) dias, bajo
apercibimiento de resclver el contrato.

Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o
sofisticacion de la contratacidn, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero
en ningdin caso mayor a quince (15) dias. En caso de ejecucién de obras se otorga
un plazo de quince (15) dias.

/#;:’I';:Er Si vencido dicho plazo el incumplimiento continda, la parte perjudicada puede
2 ¥ resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial
la decisién de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a
partir de la recepcidn de dicha comunicacién.

Mﬂ._, . La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al
contratista, cuando se deba a la acumulacion del monto maximo de penalidad por
mora u otras penalidades o cuando la situaciéon de incumplimiento no pueda ser
revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la
decision de resolver el contrato.

La resolucién parcial solo involucra a agquella parte del contrato afectada por el
. incumplimiento y siempre gue dicha parte sea separable e independiente del resto
- de las obligaciones contractuales, siempre que la resolucién total del contrato
pudiera afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se
efectiie debe precisar con claridad que parte del contrato queda resuelta si
persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precision, se entiende que la
resolucion es total.

23 RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

n concordancia con la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
| 11 de julio del 2014 y su Reglamento D.S. N® 350-2015-EF: Articulo 143.-
ecepcidn y conformidad. La recepcidn y conformidad es responsabilidad del area
usuaria. En el caso de bienes, la recepcién es responsabilidad del area de almaceén y
la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del
procedimiento de seleccion.

| La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del area usuaria,

%4:1 | quien debe verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad,
o |40 cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las
ﬁg 3 pruebas que fueran necesarias. Tratdndose de drdenes de compra o de servicio, la
g conformidad puede consignarse en dicho documento.

L=

B La conformidad se emite en un plazo maximo de diez (10) dias de producida la

recepcion, salvo en el caso de consultorias, donde la conformidad se emite en un
BE plazo maximo de veinte (20) dias De existir observaciones, la Entidad debe
i\gh-'ﬁ-mh comunicarlas al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgandole

e RRD

OFICLA Rl
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dependiendo de la complejidad. Tratédndose de consultorias el plazo para subsanar
no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias. Si pese al plazo
otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la Entidad
puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que
correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes, servicios en general y/o
consultorias manifiestamente no cumplan con las caracteristicas y condiciones
ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectla la recepcion o no otorga la
conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la
prestacion, aplicandose las penalidades respectivas.

Las discrepancias en relacién a la recepcion y conformidad pueden ser sometidas a
\conciliacion y/o arbitraje dentro del plazo de treinta (30) dias habiles de ocurrida la
Irecepcion, la negativa de esta o de vencido el plazo para otorgar la conformidad,

; / seguin corresponda.
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GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION - OREI

24 ANEXOS

A. VALOR REFERENCIAL:

El valor referencial estimado del servicio de consultoria para la elaboracion del
estudio de pre inversion asciende a §/. 612,053.78 (SEISCIENTOS DOCE MIL
CIENTA Y TRES CON 78/100 SOLES), incluido impuestos de ley v cualguier otro
concepto que pueda incidir sobre el valor de los servicios a contratar.

CUADRO N° 01
ESTRUCTURA DE COSTOS

HONORARIOS | UNIDAD 'UNITARIO P. TOTAL S1.

Jede del Proyecio 1.00 300 15,000.00 45,000.00
Especialista en Formuiacian PIP 1.00 200 12,000.00 24,000.00
Ingeniarn Especialista en disefio de Prasas 1.00 1.50 13,000.00 19.500.00
Especialista en Hidrokogia Mes 1.00 1.00 12,000.00 12,000.00
Especialista en disefio hidraulico y estructural Mes 1.00 1.00 1200000 12,000.00
Especialista en Geologia y Geolecnia Mes 1.00 1.00 12000.00 12,000.00
Especialista an Agrologla Mes 1.00 1.00 9,000.00 &,000.00
Especialista en Rlego Tecnificado Mas 1.00 1.25 9,000.00 11,250.00
Ezpecialigia en Agroeconomia y Plan de Negocios Mes 1.00 1.00 9,000.00 3,000.00
Espacialista en EIA Mes 1.00 1.00 0,000.00 ,000.00
Especialista en Analisis de Riesgos de Desasires hies 1.00 1.00 8 000,00 8,000.00
Especialista en Aspectos Sociales hies 1.00 1.50 2,000.00 13,500.00
PERSONAL TECNICO T : e | ] il
Técnico topografia Mes 1.00 150 ,000.00 8,000.00
Técnico CAD Ies 1.00 180 5,000.00 7.500.00
Técnioo SIG Mes 1.00 1.50 5,000.00 7.500.00
Asistente de Costos, Metrados y Presupuesto Mas 1.00 1.50 5,500.00 B,250.00
Ayudante de fopografia Mes 4.00 1,00 3,000.00 12,000.00
ESTUDIOS ADICIONALES ' :
Adquisicion datos hidro-medeorologicos Glb, 1.00 1,600.00 1,600.00
Adguisicion cartas nacionales, olografias aereas, imagenss

saleltales Glb. 1.00 1,00:0.00 1,000.00

- Analisis de Agua con fines de Agricultura

Compiete de Rufing: Aniones, Cationes, Ph, CE, Bom Und 300 162,50 457 50
Micro Elementos: Hierro, Cobre, Zinc, Manganeso Und 3.00 184.00 552.00
Elementos Pesados: Plomo, Cadmio, Cromo Und 3.00 163.00 450.00
Nitratos - Und .00 125.00 375.00
Dureza, Alcalinidad, Sodios en Suspension, Turbidez Und 300 164.00 552,00
Analisis Fisico-Ouimico de agua Und 3.00 408,00 1,224,00
Anallsis de sedimenios Und 3.00 1,000.00 3,000.00

Estudio Geolégico y Geotécnico y Geofisico
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GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
OFEICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E JNVESTIGAC!ETW ORE!

UNIDAD DE “‘“‘"J",_m
lzni _UNIDADES |  P. :
HONORARIOS Trabajos: | UNIDAD | Segun UNITARIO P. TOTAL S!.
i L Indinrﬂanm hempuo & :
&N campe o ‘contrato
_gabinete {mes)
Geologia Local y Regional
Adguisicion caras geciégicas nacionzles, fotogralias aereas, 100 4 455,00
imanenas saielitales Gib b 145500
Apertura y Cerrado Calicatas
Embalse y aje de la presa plo 5.00 500.00 2,500.00 |
Obras Arles Hidraulicas plo 1000 300.00 3 000.00
| Canal de Rlego pho 16.00 300,00 4,800.00 |
Resenvarios plas .00 300,00 2,100.00
Canteras pto 400 160.00 £40.00
Analisis Laboratorio ClU Calicatas )
nsayo Mecanica Suelos Tipo | (Eje de presa y Dbras Arie) Und a.00 1,300.00 10,400.00
nsayo Mecanica Suelos Tipo || (Per Indicacion Gedlogo) Und 4,00 800,00 320000
Ensayo Mecanica Sugios Canal cal*1km und 16.00 800.00 12.800.00
| Ensayo en Fincas [estribos y basamento) Und 3.00 BO0.00 2.400.00
Ensayo de estanqueldad de vaso de presa Lind 4.00 400.00 1,600.00
Ensayo de permeabliidad en efe de presa Und 4.00 2,000.00 £,000.00
Analisis Material cuerpa de la presa y concreto _
| Andiisis Fislco Quimico Material Propio para Temapken Und 200 1,000.00 2,000,100
Ensayo Canlera de Rocss (02 Canteras) Lnd 200 1,000.00 000,00
Enzayn Cantera de agregados (02 Canteras) Und 200 1,000.0 00000
| Estudio Geofisico
Smm geofisicos y slsnams {an eqe lataamsdﬂ presa) Und 3000 2,500.00 75,000.00
[ Estudio Agrolégico
Aperiura y cierme o caIPm‘tas {ha;s!_a 1,50 m de profundidad) und 24.00 150.00 360000
Muestreo y sndlisis flsico quimico y mecanica de suelos en
Iaboratorio und 10,00 40000 4,000.00
Andlisis de fedilidad de susios und 20,0 200.00 & 00000
Analisis de Suelo con Fines de Agricultura N s
Complato de Rutina: Ph, CE, MO, P, K, Carbonalos und 300 200,00 A00.00
Caracterizacion Complatz: Ruting, Textura y CIC und 3.00 200.00 0000
Salinidad y Sodicldad: Caracterizacion , Aniones, Cafiones
solubes, yeso soluble ¥ Boro und 300 27250 BE7.50
Paramedros Hidrcos: CC, PM, Densldad aparente, Textura und 3.00 221.00 663.00
Micro Elemendos; Hiemo, Cobre, Zing, Manganeso und 300 22100 66300
Eiemmtca Peaﬂduts F’bmu Cadmio, Cromo und a.00 235,00 705.00
I’ mﬁ' ) = :.. Fas J -'-'.-'—I -
| Talleres da luvia de ideas, identificacion y definicion _del proyects und 1.00 1,500.00 1,500.00
_ mnﬁn ¥ apﬁcadﬁn ﬁa meataa{m Enwasmures} Glb, 1.00 1,500.00 1,500.00
: *Tmesde ﬁwladﬂ ﬂeas Jdanl.rfr;amt’m ¥ daﬂnlmﬁn de Rissgos und 1.00 1,500.00 1,500.00
TB"EI'EE de Iluvh de ||:|aa;5, identificacion de mpalr:tﬂs ambientales und 1.00 1,500.00 1,500.00
Adqulslmn de datos catazirales - SUNARP GLE 1.00 2,500.00 250000
Talker de sensibiizacion y capacitackin Lind 1.00 1.500.00 1,500.00
Tramite CIRA y estudios Dot 100 1.00 15,000.00 15,000.00
Tramite R Autoridag Ad. de Agu, sobre disporibiidad hdrica | Unidad o 90| MOS0 1,000.00
‘Estudio de Topograffa_ .
Eslacidn Total {inc. Accesonos) Mas 1.00 1.00 4 500,00 4. 800.00
Vehiculo find chefer y combustible) Mes 1 15 6,779.66 10,169.4%
EPS diferancial (alquiler) Punio 1 250000 250000
Comunicaciones, seflalizacian Gio 1 1.256.00 1,256.00
‘ ﬁumﬁﬂlﬁﬂ del BMs (dados de concreto con aceno de 3/8° 30 i 50 3 100.00 5,000,00
| Estacas, pintura, pinceles, thiner, Wincha, comba varics alb 1 1 2,000.00 2,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO. 439,567.49
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GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION - ORES .= :
UNIDAD DE CONADAD
MEDDA _UNDADES | P,
HONORARIOS Trabajos: UNIDAD | Segin | UNITA P.TOTALSI.
Indicar fiempo tiempe o £l
£N CAMpo 0 contrato
~gabinate (mes)
GASTOS GENERALES 10.00% 4395675
Utlidades B.O0% 35 18540
SUB TOTAL -518,689.64
IGY 18.00% 83,364.14
COSTO TOTAL 8. 612,053.78

B. CRONOGRAMA:

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ESTUDIOS
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE PUCARACCAY, PINCHA ¥ ONCE SECTDRES DEL CENTRO POBLADO DE SAN
FRANCISCO DE PLUAS, DISTRITO ¥ PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN — AYACUCHO
R o ’ MES-1 © O MES-2 CMES-3
DESCRIPCION 510 52| 53| 5.4 )55 56 57| 5.8 58510511502

PRELIMINAR

Recoleccitn de informacian hidrologica, geologica agronomicas e hidrautica
Adguisicion de informadidn complemantaria para la elaboracidn de campo
CAMPO.
Estudio topografico captadion, canal
Estudio Agrologico

Estudio Hidrologico

Estudio Socioeconomico

Estudio Geologico y Geotecnion
Estrudic de impacto Amboienial

Estudio de anelsis de riesgo
T Taller de sensiblizacidn
,._11':}\ o
£

Tr '-,L‘a‘ studio topografico captacidn y canel (planos de estedio)
i ,‘:!ﬁ-mdln Agrologloo

; MEstudio Hidrologico
% A [Estudio Apro Soeipecannmicn
u.,:l‘h - |Estudio Diefio de presas

Estudic Geclogico y Geotecnico

Estudio disefio hidraulico y estructural
Estudieo de Riesgn

Estudie de impacto ambiental

|Estudin de apsecto sodales

Formulacion de proyecto de Inversion publica
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
Aspecio generales

Identificacidn

Formulacion ¥ Evaluadian

Evaluadion economica

Conclusiones ¥ recomedaciones

Resumen Ejgcutivo

Consolidacidn e impresidn de presentacidn de estudio de peril - estudio basico

Primer entregable [Informe M* 01}
Supervisltn y eprobacion del prirmer entregabilr oin
Segundo entregable (Informe N 0Z) -
Supervisian y aprobacion del segundoentragable 050
Tarcer @ntregabla {Informe N" 03]
Supernvisian y aprobadon del tercer entrepable (k]
entrega de estudio de perfil con anexos a la OFI GRA

ML T -
e FJI:J:"HIL'."._I"I-ICI

RES

[+

ORI
OFICHA T el L
s g 5
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