INVITACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERES

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA INVERSION PUBLICA TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Contrato de Préstamo N° 2703/OC-PE

La Republica del Perd ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para
sufragar el costo del Proyecto “Mejoramiento de la Gestién de la Inversion Pablica Territorial” Contrato
de Préstamo N° 2703/0OC-PE y se propone utilizar parte de los Fondos del financiamiento para
contratar el Servicio de Consultoria que a continuacion se detalla, el cual se ejecutara a través del
Gobierno Regional de Ayacucho:

Ampliacion y mejoramiento de los servicios de educacion secundaria de la I.E José Antonio
Navala Huachaca del centro poblado de Iquicha, distrito de Uchuraccay, provincia de Huanta,
region Ayacucho

El Objeto de la Consultoria, es realizar el proyecto de inversiéon puablica a nivel de Estudio Definitivo
para lo cual es necesario determinar el costo real de la Inversion Publica, asi como el desarrollo
detallado del PIP declarado viable para su ejecucion (ver TdR).

En ese sentido, el Gobierno Regional de Ayacucho invita a las Firmas Consultoras pertenecientes a
los paises miembros del BID, a presentar expresiones de interés para participar en el proceso de
seleccion mencionado. Al respecto, se pone a su disposicion los formularios correspondientes, los
cuales deberan ser visualizados y descargados en la pagina web siguiente:

Gobierno Regional de Ayacucho , pagina web www.regionayacucho.gob.pe

Los formularios deberan ser debidamente llenados y enviados al correo electronico: GGRR de
Ayacucho abastecimiento@regionayacucho.gob.pe, abastecimiento.regionayacucho@gmail.com, con
copia a convocatorias.territorial@gmail.com

El plazo para la presentacion de las expresiones de interés vencera a mas tardar el 27 de junio del
presente afio hasta las 18:00 horas .

Las firmas consultoras seran seleccionadas de acuerdo a los procedimientos indicados en las
Politicas para la Selecciéon y Contratacion de Consultores financiados por el BID en la pagina Web:
http://www.iadb.org/procurement




Formulario N° 1

DECLARACI ON JURADA

Lugar y Fecha

Sefiores:

Gobierno Regional de Ayacucho

Fondo de I ncentivos- Proyecto Mejoramiento de la Ge  stidn de la I nversién
Publica Territorial

Presente.-

REFERENCIA: Ampliacién y mejoramiento de los servicios de educacion
secundaria de la |.E José Antonio Navala Huachaca del
centro poblado de lquicha, distrito de Uchuraccay, provincia
de Huanta, regién Ayacucho

Habiendo tomado conocimiento de la Invitacion a presentar Expresiones de Interés,
adjunto a la presente la informacion solicitada, expresando asi nuestro interés en
participar en el proceso de seleccion a ser convocado por ustedes para la
contratacién del servicio de consultoria denominado Elaboracion del Expediente
Técnico a nivel de ejecucion de obra, del Proyecto de Inversion Puablica
"Ampliacién y mejoramiento de los servicios de educ acion secundaria de la

| .E José Antonio Navala Huachaca del ce ntro poblado de I quicha, distrito de
Uchuraccay, provincia de Huanta, region Ayacucho"

Al respecto, confirmamos que hemos tomado conocimiento del Aviso de Expresion de
Interés publicado, manifestando por medio del presente nuestro interés con
conocimiento, en términos generales, del servicio a realizar y del periodo en que
nuestra firma deberia estar disponible en caso tengan a bien seleccionarnos.

De igual manera, expresamos nuestra disposiciéon para participar en la relacion de las
firmas que conformarian la lista corta, asi como en el proceso de seleccién, en caso
ser convocados, para lo cual proporcionamos los datos que se indican en el
Formulario N° 2, el mismo que se encuentra debidamente suscrito.

Mediante la presente y con caracter de declaracion jurada, expresamos que nuestra
firma [indicar el nombre de la firma a la que representan], es responsable de la
veracidad de los documentos e informacidn que presenta para efectos de la
Elaboracién de la Lista Corta de Consultores (Formularios nimeros 3, 4 A, 4By 5
(en caso corresponda)

De ser contratado y de verificarse que la informacién sea falsa acepto expresamente
que la entidad proceda a mi retiro automético, sin perjuicio de aplicarse las
sanciones legales que me correspondan.

(Firma y Nombre del Representante Legal de la firma')
(Documento de Identidad)

1 En caso de Consorcio cada firma debera de presentar este formato



Formulario N° 2

DATOS DE LA FIRMA

Ampliacién y mejoramiento de los servici os de educacion secundaria de la |.LE José
Antonio Navala Huachaca del centro poblado de lquicha, distrito de Uchuraccay,
provincia de Huanta, regién Ayacucho

1. NOMBRE COMPLETO O RAZON
SOCIAL:

2. DOMICILIO LEGAL:

3. CIUDAD:

4. NACIONALIDAD DE LA FIRMA:

5. DIRECCION ELECTRONICA:

6. TELEFONO:

FAX:

8. FECHA DE CONSTITUCION DE LA
FIRMA:

9. NOMBRE DEL REPRESENTANTE
LEGAL:

10. NOMBRE DE PERSONA DE
CONTACTO:

11. TELEFONO DE LA PERSONA DE
CONTACTO

12. DIRECCION ELECTRONICA DE LA
PERSONA DE CONTACTO:

13. TIPO DE ORGANIZACION:

e Sociedad Anénima

e Sociedad Anénima Cerrada

e Sociedad de
Responsabilidad Limitada

e Organizaciéon no
Gubernamental

e Otro Especificar:

Joood

1. N° RUC:

(Firma y Nombre del Representante Legal de la firma?)
(Documento de Identidad)

2En caso de Consorcio cada firma deberé de presentar este formato




Ampliacién y mejoramiento de los servici
Antonio Navala Huachaca del centro poblado

Formulario N° 3

provincia de Huanta, regiéon Ayacucho

EXPERIENCIA GENERAL DE LA FIRMA

os de educacion secundaria de la I.E José
de lquicha, distrito de Uchuraccay,

Relacion de servicios de consultoria, prestados en los ultimos (08) afios

NOMBRE DE LA FIRMA:

FECHA DE CONSTITUCION DE LA FIRMA:

Se calificaran todos los servicios de Consultoria en General y ejecucion de obras

DATOS DEL CONTRATANTE

OBJETO DE LA CONSULTORIA

PERIODO DE
EJECUCION DE...
A....
(MES-ANO)

MONTO DEL
CONTRATO
(sl.)

Contratante:

Contacto:
Cargo :
Desde:
Hasta
e-mail:
Telf.:
Pais :

Contratante:

Contacto:
Cargo :
Desde:
Hasta
e-mail:
Telf.:
Pais :

Declaro bajo juramento que toda informacién aqui consignada es veraz.

TOTAL S/ .

(Firmay Nombre del Representante Legal de la Firma)

Nota: se sumaran a ésta la experiencia general, las experiencias especificas de

de los formularios 4 Ay 4 B




Formulario N°4A

EXPERIENCI A ESPECI FI CA EN SERVICIOS SIMILARES DE LA FIRMA

Ampliacién y mejoramiento de los servici  os de educacién secundaria de la I.E José
Antonio Navala Huachaca del centro poblado de Iquicha, distrito de Uchuraccay,
provincia de Huanta, regién Ayacucho

Relacion de servicios prestados en los ultimos (08) afios

NOMBRE DE LA FIRMA:

FECHA DE CONSTITUCION DE LA FIRMA:

Se calificard la experiencia especifica de la firma consultora en la formulacion de
Proyectos de Inversion en el marco del Sistema Nacional de Inversion Publica
para obras y en elaboracién de expedientes técnicos en general.

OBJETO DE LA PERIODO DE

CONSULTORIA EN SNIP MONTO DEL
DATOS DEL CONTRATANTE (Precise ademas, region EJECUCION DE. .. CONTRATO

geografica do.nFie prestoé (MES-ARO) (S/.)
el servicio)

Contratante:
Contacto:
Cargo :
Desde:
Hasta
e-mail:
Telf.:

Pais :

Contratante:
Contacto:
Cargo :
Desde:
Hasta
e-mail:
Telf.:

Pais :

TOTAL S/ .

Declaro bajo juramento que toda informacidén aqui consignada es veraz.

Nota: incluye la experiencia de 4 Ay 4B

(Firmay Nombre del Representante Legal de la Firma)



Formulario N°4B

EXPERIENCI A ESPECI FICA EN SERVICIOS SIMILARES DE LA FIRMA
Ampliacién y mejoramiento de los servici  os de educacién secundaria de la I.E José
Antonio Navala Huachaca del centro poblado de lquicha, distrito de Uchuraccay,
provincia de Huanta, regiéon Ayacucho

(Relacion de servicios prestados en los ultimos 08 afios)

NOMBRE DE LA FIRMA:

FECHA DE CONSTITUCION DE LA FIRMA:

Se calificara la experiencia especifica de la firma consultora en la formulacién de
expedientes técnicos de obras de educacion o relacionadas.

OBJETO DE LA
CONSULTORIA SOBRE LA PERIODO DE MONTO
TEMATICA SEGUN TDR EJECUCION DE... DEL
(Precise ademas, region A.... CONTRATO
geografica dénde presto el (MES-ANO) (S/.)
servicio)

DATOS DEL CONTRATANTE

Contratante:
Contacto:
Cargo :
Desde:
Hasta
e-mail:
Telf.:

Pais :

Contratante:
Contacto:
Cargo :
Desde:
Hasta
e-mail:
Telf.:

Pais :

TOTAL S/ .

Declaro bajo juramento que toda informaciéon aqui consignada es veraz.

(Firmay Nombre del Representante Legal de la Firma)

Nota: se contabilizara solo la experiencia del formulario 4 B



Formulario N°5

CARTA DE COMPROMI SO DE CONSORCIO O ASOCIACI ON TEMPO RAL

Sefores:

Gobierno Regional de Ayacucho

Fondo de Incentivos- Proyecto Mejo ramiento de la Gestion de la
I nversion Publica Territorial

Presente.-

Ref: Compromiso de suscribir un Contrato de Consorcio
Ampliacién y mejoramiento de los servicios de educacién secundaria de la I.LE José
Antonio Navala Huachaca del centro poblado de Iquicha, distrito de Uchuraccay,
provincia de Huanta, region Ayacucho

Por la presente, los abajo suscritos representantes legales de
(firma “A"), (firma “B") vy
(firma “C") (segun corresponda) expresamente
manifestamos de nuestra libre voluntad que, de ser seleccionados en la lista
corta y adjudicados, suscribiremos el contrato de consorcio protocolizado ante
Notario Publico, que tendra las siguientes caracteristicas:

1. Sera conformada por las siguientes firmas consultoras, con el porcentaje de
participacion sefialado:

A) (nombre de la firma)
B) (nombre de la firma)
C) (nombre de la firma)

2. La carta de compromiso tendré vigencia desde la fecha de su presentacion,
hasta la conformidad del servicio de la consultoria que expedira para ese fin el
proyecto.

3. La designacion oficial como firma lideres: (sefalar la firma).

La responsabilidad y obligaciones que asumimos al presentar la propuesta y la
gue asumiremos al concluir el servicio, es ilimitada y solidaria frente al proyecto.

1)
(Firma y Nombre del Representante Legal de la firma o Consorcio)
(D.N.I.N° /Carné de Extranjeria de ser el caso) (Firma A).

ADJUNTAR TDR



Gobierno Reglonal de Ayacucho
Fendo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestién de la Inversién Publica Territorial

CONTRATO DE PRESTAMO N° 2703/0C-PE
TERMINOS DE REFERENCIA

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. JOSE ANTONIO NAVALA
HUACHACA DEL CENTRO POBLADO DE IQUICHA, DISTRITO DE
UCHURACCAY, PROVINCIA HUANTA - REGION AYACUCHO"”

Ficha Resumen:

1. Unidad Ejecutora: Gobierno Regional de Ayacucho
2. Componente 3: Fondo de Incentivos - Estudio Definitivo

3. Nombre de Actividad y/o Servicio: Elaboracién del Estudio
Definitivo del proyecto: “Ampliacion y Mejoramiento de los
Servicios de Educaciéon Secundaria de la I. E. José Antonio
Navala Huachaca, del Centro Poblado de Iquicha, Provincia
Huanta-Ayacucho”. Cédigo Unificado N° 2274161.

4. Duracion de la Consultoria: 60 dias calendario
5. Tipo de consultorias: Empresa Consultora

6. Responsables de la Supervisién: Gobierno Regional de
Ayacucho.




Gobierno Regional de Ayacucho
Fondo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestidn de la Inversion Publica Territorial . «

1. ANTECEDENTES

En 19 de Octubre del 2012, el Gobierne Peruano suscribid con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) el Contrato de Préstamo N© 2703/0C-PE, para el financiamiento del
Proyecto “Mejoramiento de la Gestion de la Inversion Publica Territorial” (Proyecto
Territarial).

El objetivo del Proyecto Territorial es reducir las brechas de cobertura y calidad en la
provisién de bienes y servicios publicos, prioritarios para elevar el desarrollo socio
econdmico territorial, con énfasis en los Gobiernos Regionales (GGRRs) con mayor
incidencia de pobreza.

El Proyecto Territorial ha priorizado a los GGRRs de Amazonas, Huanuco, Ayacucho,
Apurimac, Huancavelica y Puno para acceder al Fondo de Incentivos (FI).

El FI busca incentivar a los GGRRs que acceden, a lograr una mejor gestion de la
inversion publica. Para tal fin, se ha establecido una Matriz de Logros (ML), que establece
metas en gestion de la inversién publica territorial. En funcién de los avances logrados
por los GGRRs, se activara el financiamiento de proyectos de inversion piblica (PIPs)
considerados como prioritarios para el desarrollo territorial.

El 04 de abril del 2014 se suscribieron los Convenios de Adhesion al Esquema de
Incentivos con los GGRRs gue participan en el FL.

La cartera de proyectos aprobada para el financiamiento del Segundo Momento del GGRR
V= de Ayacucho, considera la elaboracion del Estudio Definitivo del proyecto “Ampliacién y

'/ Mejoramiento de los Servicios de Educacién Secundaria de la I. E. José Antonio
Mavala Huachaca, del Centro Poblado de Iquicha, Provincia Huanta-Ayacucho”.

== Con Cédigo Unificado N° 2274161.

1.1. Objetivos del Estudio

Lograr una eficiente prestacién de Servicios Educativos y de calidad, en las
Instituciones Educativas de José Antonio MNavala Huachaca, del Centro
Poblado de Iquicha, Provincia Huanta-Ayacucho; para lo cual se debe contar
con una infraestructura adecuada, bien equipada (equipos, mobiliarios y material
didactico), v con docentes y padres de familia capacitados.

Determinar el valor referencial de la Obra para su ejecucion.
1.2. Antecedentes del Proyecto
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Las diferentes autoridades, padres de familia, conjuntamente con el Director de la
instituciéon educativa estdn conscientes que el desarrollo y crecimiento del centro poblado
de Iquicha, distrito de Uchuraccay, provincia Huanta, region Ayacucho, dependen
fundamentalmente de la educaciéon, por ello vienen adoptando una serie de medidas y
politicas de intervencion en el Sector Educacién, en el nivel secundaric mediante
diferentes actividades siendo una de ellas, la dotacién de infraestructura y la adquisicion
de mobiliario, equipos, materiales, entre otros,

A continuacion se hace un breve resumen de la institucion educativa intervenida con el
presente proyecto.

% La L.E. José Antonio Navala Huachaca



Gobierno Regional de Ayacucho
Fondo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestién de la Inversién Publica Territorial

La institucion educativa José Antonio Navala Huachaca estd ubicada en el centro poblado

de Iquicha, distrito de Uchuraccay, Provincia Huanta, Regién Ayacucho, fue creada con

fecha 09 de Junio del 2009, con la Resolucion Directoral Regional Sectorial N® 01538,

Actualmente los grados de primero, segundo, tercero y cuarto viene funcionando en su

local propio que fue donado por el centro poblado de Iquicha y que antermrmente

i s STt nEbDIEas; Ter AMiENTEs €3 aE matéral rustico con

2 estucadn Vi techo de calamina pero con cielo raso y piso de madera

3, €l ambiente fue construido en el afio de 1997 y de acuerdo a la visita de

gnostico realizado, estos ambientes no cumplen con los disefios

establecidos por ei MINEDU, por ello la institucion educativa requiere

acorde a las normas técmcas del sector educacién de acuerdo a las

la institucion educativa secundaria y sus amb!entes como son: aulas,
icos, patio, losa multideportiva, ambientes:s

pared de ado
machihembrac

necesidades d
servicios higié




Gobierno Regional de Ayacucho
Fondo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestidn de la Inversién Publica Territorial i

UBICACION GEOGRAFICA

ECUADOR COLOMBIA




Goblerno Regional de Ayacucho
2 Fondo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestién de la Inversion Piblica Territorial




Gobierno Regional de Ayacucho
Fondo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestién de la Inversién Piblica Territarial !

UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO

UBICACION DDEL CENTRO POBLADO DE IQUICHA - ZONA DE
INTERVENCION DEL PIP




Goblerno Regional de Ayacucho

1v.

Fondo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestidn de la Inversidn Publica Territorial

ALCANCE DE LOS SERVICIOS

Para el cumplimiento de los objetivos, la Consultora debera cumplir con lo siguiente:

4.1.

4.2,

CONSIDERACIONES

La Consultora debera tomar en cuenta el estudio de pre inversion con el cual se
declaré VIABLE el proyecto, sus componentes y metas, asimismo debera tomar en
cuenta el cronograma, dimensionamiento y recordando que deberd respetar los
parametros bajo los cuales fue declarado viable el PIP.

Es muy importante verificar los documentos de sostenibilidad del PIP, de no contar
con estos o no estar conformes debera incorporase y/o gestionarse.

Asimismo, en la primera visita de campo deberd corroborase la informacion del
estudio de pre inversion y dimensionamiento del proyecto; en caso de que no sea
correcta o exista variaciones (componentes y/o metas), la Consultora debera
realizar un informe técnico con los documentos sustenta torios y presentario a la
Entidad (Oficina Regional de Estudios e Investigacion), quien debera evaluar y
aprobar de ser el caso; esto no sera causal de ampliaciones de plazo.

ACTIVIDADES

Para la elaboracion del estudio, la Consultora deberd desarrollar las siguientes
actividades:

= Presentar un plan de trabajo detallado de las actividades y el cronograma de
actividades a desarrollar,

s La Consultora debera realizar visitas de campo a la zona donde se ubica el
proyecto; con la finalidad de recoger informacion primaria.

= EL trabajo de campo debera realizarlo con personal y equipo especializado.

= Realizar el desarrollo del estudio conjuntamente con todo el equipo técnico
propuesto.

= Elaborar el presupuestoc de obra en base a costos unitarios reales y acorde a
cada zona o localidad a intervenir.

= Mantener reuniones de trabajo durante todo el proceso de elaboracion del
estudio con el area responsable de la evaluacion y/o supervisién a fin de evaluar
permanentemente el avance.

= Subsanar las observaciones que pudiera realizar el drea responsable de la
evaluacion y/o supervisian.

= Otras que se considere pertinente.
RECURSOS A SER PREVISTOS POR LA CONSULTORA

La Consultora debera contar con el siguiente equipo minimo (debera ser de su
propiedad o presentar el compromiso de alquiler de los mismos durante el tiempo
de desarrolio del servicio) que permitiran brindar un buen servicio; los mismos, que
deben ser acreditados con copia de los comprobantes de compra o copia del
compromiso de alquiler.

= 01 oficina permanente a fin de efectuar los tramites legales y documentarios
referentes al servicio y desarrollo de gabinete del estudio, y que estara ubicada
dentro del distrito de Iquicha.



Gobierno Regional de Ayacucho

Fondo de Incentivas Proyecto Mejoramiento de la Gestién de la Inversién Publica Territarial

4.4,

*

= 01 Camioneta 4x4 propia y/o alguilada (acreditada con titulo de propiedad o
compromiso de alquiler).

Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucion del
servicio de elaboracion del estudio, los postores deberan presentar una Declaracion
Jurada en la que indican la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, los mismos
gue no deben de ser menor a lo solicitado.

La disponibilidad de los equipos se podrd acreditar con la presentacion de
documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler, o declaraciones juradas, sin perjuicio que se verifique dicha
disponibilidad, solicitando la documentacion pertinente como requisite para la
suscripcion del contrato.

RECURSOS Y FACILIDADES A SER PREVISTOS POR LA ENTIDAD

= La entidad deberd gestionar los permisos necesarios que requiera la Consultora
para el desarrollo y elaboracion del Estudio definitivo, de ser necesarios.

= La entidad debera proporcionar copia del estudio de pre inversion a la Consultora
para el desarrollo del Estudio definitivo, el mismo que también debe encontrarse
en el Banco de Proyectos del SNIP.

. NORMAS TECNICAS

= Reglamento Nacional de Edificaciones vigente,

= Directiva para la Elaboracion de Expedientes Técnicos del Gobierno Regional de
Ayacucho, vigente.

= Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversion Plblica, de Junio 2000 y su
D.S. N° 102-2007-EF, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversion
Publica y sus modificatorias.

= Directiva General del SNIP - Directiva N® 001-2011-EF/68.01, aprobada
mediante Resolucion Directoral N® 003-2011-EF/68.01 vy sus modificatorias.

= Pautas metodolégicas para |a incorporacion de gestion de riesgos en un contexto
de cambio climatolégico en los proyectos de inversion publica.

= Ley N° 27446 del sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental y su
reglamento (Decreto Supremo N°® 019-2009-MINAM) y sus modificatorias
(Decreto Legislativo N® 1078).

» Directiva para la concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacion del
Impacto Ambiental (SEIA) y el SNIP aprobada con Resolucion Ministerial N© 052-
2012-MINAM,

= Normas Tecnicas para el Disefio de centros educativos vigente.

= Disposicién de espacios Utiles para el programa QALIWARMA con Resolucion Vice
Ministerial N®002-2013-ED.

= Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
= Reglamento del American Cencrete Institute (ACI).
= Codigo Nacional de electricidad.
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Gobierno Regional de Ayacucho
Fondo de Incentives Proyecto Mejoramiento de la Gestign de la Inversion Pablica Terrftorial

Morma Técnica, Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas:
aprobado mediante Resolucién Directoral 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC, el 04
de mayo del 2010,

Decreto Supremo N° 013-2004-ED, Reglamento de la Educacién Basica Regular.

Decretoe Supremo N.® 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias vy
complementarias.

Ley del Procedimiento Administrative General

Directiva N® 001-2010/MC “Procedimientos especiales para la implementacidn
del Decreto Supremo N° 009-2009-ED" aprobado mediante Resolucidn
Ministerial N® 012-2010 -MC. (CIRA)

Directiva N°® 001-2013-VMPCIC/MC "Normas y Procedimientos para la emisidn
del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA) en el marco de
los Decretos Supremos N°® 054 y N° 060-2013-PCM" aprobado con Resolucion
Viceministerial N° 037-2013-VMPCIC MC.

Documento de consulta N® 06, infraestructura y equipamiento, lineamientos
generales para programacion y disefioc arquitecténico para instituciones
educativas y centro de recursos en zona rural,

Ley N® 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Otras gue sean necesaria.

SOBRE ESTUDIOS Y GESTIONES A REALIZAR
4.6.1. Levantamiento Topografico

Realizar el levantamiento topografico para el cumplimiento del diagnéstico y
planteamiento del proyecto. Los objetivos que persiguen los estudios topograficos
son:

Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topogréficos a
detalle, ya que éste deberd reflejar los accidentes del terreno, asi como los
elementos o construcciones gue se encuentren ubicados en el sector
comprendido para la ubicacion de la futura construccion, indicando los
desniveles. Ademas debe incluir las instalaciones y puntos de alimentacidon de
los servicios basicos como: agua y desagiie (cajas de registro, buzones, etc),
eléctricas, telefonia. etc. Ademas, el levantamiento topografico debe indicar
cualquier interferencia existente en el terreno, que no permita instalar
adecuadamente las redes sanitarias, eléctricas y de comunicaciones. De existir
construcciones vecinas, sefialar el tipo de construccion, materiales, alturas vy
datos de la cimentacion. Toda la informacion pertinente se consignara en un
informe incluyendo la Memoria Descriptiva de los trabajos realizados y las
conclusiones y recomendaciones necesarias.

Poligonal de Apoyo monumentados para el replanteoc de obra antes y durante el
proceso constructivo y debidamente geo referenciados y ubicacion y colocacién
de Bench Marks (BM).

El estudio topografico se efectuara con estacién total, con coordenadas
geograficas y de UTM, con equidistancia de las curvas de nivel a 0.50 metros vy a
escala conveniente, considerando como estructura lo siguiente:



Gobierno Regional de Ayacucho
Fondo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestién de la Inversion Pablica Territorial .

I. Memoria descriptiva del Estudio Topografico.

Caracteristicas del Estudio De Gabinete
o Altimetria = Nivelacion
o Planimetria - Poligonal Basica
Resultados
o Descripcion de la zona o terreno
Area de Construcciones Definitivas
Area de Construcciones Provisionales
Limites y Linderos
Areas y Perimetros
o Coordenadas UTM o Puntos Geo Referenciados (Datum WGS B4)
Conclusiones
o Conclusiones y
o Recomendaciones,
II. Planos topograficos
o Plano de Ubicacion y localizacion de la zona del proyecto.
o Plano en Planta, detallado con las curvas de nivel a una equidistancia de
0,50 m., de manera que describa el terreno tal como existe en el campo,

o000

A A0 A5 con los servicios de agua, desagile, alcantarillado y energia eléctrica
_,S%Tﬂrz{;,\__ existente o proximas a ellas, ademas de los accesos y construcciones
ff;(f 170 fra i) existentes.
‘ifq/“’ }. o Perfiles longitudinales, v cortes transversales a escala conveniente
N/ II1. Anexos
ouEn o Panel Fotografico.
I o Entrega del trabajo en archivo digital.

4.6.2. Estudio de Mecanica de Suelos (Norma E.050)

Realizar el estudio de Mecdnica de Suelos que proporciona datos mas confiables de
las condiciones del subsuelo, como capacidad portante de carga, asentamientos
probables y sugerir alternativas para la cimentacién. Los sondeos se realizan
mediante método de Penetracion Estandar (ASTM D-1586) que proporciona valores
gue pueden correlacionarse con algunas propiedades fisicas importantes del suelo.
Se debera considerar los siguientes puntos:

Estudio de Mecanica de Suelos
1. Generalidades

1.1. Objetivo del Estudio
1.2. Normatividad
1.3. Ubicacién y Descripcién del Area en Estudio.
2. Geologia y Sismicidad del Area en Estudio:
2.1.Geologia
2.2.Sismicidad
3. Investigacion se Campo
Tres (03) ensayos (en calicatas) tal como lo exige el Reglamento Nacional de
Edificaciones y el Anexoc CME. 06 y 2.0.
4. Cimentacion de las Estructuras a Tomar en Cuenta para el Calculo de
la Capacidad Admisible de Carga
5. Ensayos de Laboratorio (por cada calicata)
E.1. Contenido de humedad de un suelo (NTP 339.127)
5.2. Analisis granulometrico (NTP 339.128)
5.3. Limite liquido y limite plastico (NTP339.129)
5.4. _ Clasificacién Unificada de Suelos (SUCS) (NTP 339.134)

10
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5.5 Corte Directo (NTP 339.177)
5.6. Determinacion de Cloruros y Sulfatos.
6. Perfiles Estratigraficos
7. Analisis de la Cimentacion:
7.1. Profundidad de la cimentacién.
7.2.Tipo y dimensiones de la cimentacidn.
7.3. Calculo y anélisis de la capacidad admisible de carga.
7.4. Calculo de asentamientos.
7.5. Zonificacion de suelos.
8. Problemas Especiales de la cimentacién:
8.1.Suelos colapsables.
8.2. Ataque quimico a la cimentacién.
8.3. Suelos expansivos,
8.4, Licuefaccion de suelos.
9. Canteras y Fuentes de Agua
10.Conclusiones y Recomendaciones

La Consultora debera ampliar el estudio si éste es necesario segin las
caracteristicas o tipo del terreno.

4.6.3. Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

Realizar el estudio de impacto ambiental siguiendo los procedimiento y contenidos
que se indica en Ley N° 27446 del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto
Ambiental y su Reglamento (Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM) Y SUS
modificatorias (Decreto Legislativo N® 1078). Asi mismo, considerando lo dispuesto
en la directiva para la concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacién del
Impacto Ambiental (SEIA) y el SNIP aprobada con Resolucién Ministerial N© 052-
2012-MINAM,

= De no contar con la clasificacion ambiental, La Consultora deberad presentar la
solicitud de clasificacion de la Categoria (segtin Art. 36° del Reglamento del Ley
del SEIA) de su proyecto ante la Autoridad Competente y este deberd contener,
ademas de los requisitos previstos en el articulo 11309 de la Ley N°® 27444, como
minimo los documentos para la evaluacién preliminar, siendo los siguientes:

a) Datos generales del titular y de la entidad autorizada para la elaboracién de
la Evaluacién Preliminar.

b) Descripcién del proyecto.

c) Aspectos del medio fisico, biético, social, cultural y econémico.
d) FPlan de Participacion Ciudadana.

e) Descripcion de los posibles impactos ambientales.

f) Medidas de prevencién, mitigacién o correccién de los impactos ambientales.

g) Plan de Seguimiento y Control.

h) Plan de Cierre o Abandonao.

i) Cronograma de ejecucion.

j)  Presupuesto de implementacién.

k) Propuesta de Clasificacion de la Categoria.

Los estudios ambientales para evaluacién preliminar, ademas debera
sistematizar en estos puntos:
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La identificacién de las dimensiones ambientales que estan siendo afectadas o
pueden ser afectadas por la unidad productora del servicio y por el PIP.
Considerar como base el diagnéstico del area de estudio.

- Los recursos naturales que se utilizan o se utilizaran tanto en la fase de
inversion como en la de operacion y mantenimiento. Considerar como base el
diagnéstico del o los servicios que se intervendran con el PIP y el
planteamiento de los requerimientos de recursos sefialado en numeral 4.5 de
estos contenidos.

- Los residuos que se generan o generaran por la unidad productora o por el
PIP, asi como los procesos de tratamiento y disposicion final. Considerar como
base el diagndstico del o los servicios que se intervendran con el PIP y el
analisis técnico de las alternativas de solucion,

- Las medidas de mitigacién o control de los impactos ambientales actuales vy
futuros. Consignar los costos atribuibles a dichas medidas.

- Las actividades que se desarrollardn para el cierre o abandono en la fase de
inversion y de post-inversion.

- Los costos de elaboracidon de la evaluacion preliminar de los impactos
ambientales, considerando los contenidos minimos del Anexo VI del
Reglamento de la Ley del SEIA. Si la Autoridad Competente ya hubiese
emitido la Calificacion Anticipada considerar el nivel de estudio establecido.

= Para la Categoria I el documento de la Evaluacion Preliminar constituye la DIA a
que se refiere el articulo 369, la cual de ser el caso, sera aprobada por la
Autoridad Competente, emitiéndose la certificacion ambiental. Para las

Categorias II y III, el titular deberd presentar una propuesta de términos de
referencia para el estudio de impacto ambiental correspondiente, para su
aprobacian.

= La elaboracion de los EIA debe realizarse con estricta sujecion al marco legal
vigente y a los Términos de Referencia aprobados por la Autoridad Competente,
debiéndose ejecutar y documentar el proceso de participacion ciudadana que se
lleve a cabo, de conformidad con lo aprobado en la etapa de clasificacién,

= Al finalizar el proceso, el proyecto debera contar con la Certificacion Ambiental.

4.6.4, CE ADO DE INE IA DE RESTOS LOGICOS
PLAN DE MON RQUEOLOGICO DO

La gestion correspondiente se realizara en el marco de la Directiva N® 001-2013-
VMPCIC/MC “"Normas y Procedimientos para la emision del Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueclégicos (CIRA) en el marco de los Decretos
Supremos N° 054 y N° 060-2013-PCM” aprobado con Resolucién Viceministerial
N® 037-2013-VMPCIC MC del 30 de mayo del 2013; v la Directiva N® 001-
2010/MC “Procedimientos especiales para la implementacion del Decreto
Supremo N° 009-2009-ED" aprobado mediante Resolucién Ministerial N® 012-
2010 -MC, del 06 de octubre del 2010.

Por el tipo de proyecto identificamos las siguientes gestiones que se detallan a
continuacion:
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Cuadro 01 - Gestiones de Plan de Monitoreo / CIRA por t:pn de Proyecto

TEM | TIPODEPROYECTO

Prwectas gue se ejecuten sobre

A infraestructura pre existente. Tramitar )
2 Areas Con CIRA pre existentes Tramitar -
3 Otros Proyectos Tramitar Tramitar Tramitar

A continuacion precisamos sobre las gestiones a realizar:

a. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO APROBADO (Excepciones a la
tramitacion del CIRA)

Tratandose de proyectos que se ejecuten sobre infraestructura
preexistente, no sera necesaria la tramitacién del CIRA, sino la
presentacion de un Plan de Monitoreo Arqueolégico ante la Direccién de
Arqueologia de la Sede Central del Ministerio de Cultura o las Direcciones
Regionales de Cultura para su aprobacion en un plazo maximo de (10) dias
habiles, caso contrario se tendra por aprobado dicho plan.

El contenido y tramite del Plan de Monitoreo Arqueoldgico se precisa en el
titulo VII de la Directiva N® 001-2010/MC.

Areas con CIRA sobre infraestructura preexistente. Traténdose de &reas
que cuentan con CIRA expedido, no sera obligatorio la obtencion de uno
nuevo, sino la presentacion de un Plan de Monitoreo Arqueoldgico (PMA).

b. CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA)

El contenido y tramite de solicitud del CIRA se precisa en el titulo VII de la
Directiva N® 001-2013-VMPCIC/MC

Segun corresponda, el trdmite se realizard, en:

La Direccion de Arqueologia de la Sede Central del Ministerio de Cultura,
para areas mayores a cinco (5) hectareas y/o Kilémetros

e Las Direcciones Regionales de Cultura, correspondientes, para areas

menores a cinco (5) hectareas y/o Kilometros.

Asi mismo, se precisan condiciones de silencio administrativo positivo, en casos
gue no se emita el CIRA hasta los veinte (20) dias habiles siguientes a la
presentacién de la solicitud,

4.6.5. SANEAMIENTO FiSICO LEGAL DEL TERRENO

En caso que los terrenos no se encuentren saneado fisico, ni legalmente y a fin
de no interrumpir o retrasar la elaboracién del estudio definitivo, la Consultora
debe iniciar su trabajo con los arreglos institucionales realizados en el estudio de
pre inversion, tales como: precontrato de compra-venta (contrato arras), actas
de donacién, y documentos de inicio de gestiones de saneamiento fisico- legal u
otro; y para concluir con este proceso a la par con la finalizacion del estudio
Definitivo, para lo cual debera gestionar y/o realizar las coordinaciones para su

saneamiento.
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F :.@ ﬁ;‘: :”:Jj.'-.

a7 (ﬁ J\Z V.  PERFIL DE LA CONSULTORA

1=l "}31&; 17T

5\\;\”” : _;’I Se requiere contratar a una Consultora que tenga como minimo las siguientes
T caracteristicas:

5.1. Experiencia General

Minimo un (01) afios de experiencia en Servicios de Consultoria (elaboracion de
Estudios Definitivos o expedientes técnicos y Estudios de Pre Inversion).

5.2. Experiencia Especifica

= Haber elaborado un minimo de cuatro (04) Estudios Definitivos o Expedientes
Técnicos de Edificaciones de Instituciones Piblicas (Educacion, Salud y/o Servicio
Comunal). De los cuales, como minimo dos (02) de los estudios deben
corresponder a expedientes técnicos de infraestructura educativa.

Acreditar con: copia simple de los contratos y/u orden de servicios con su respectiva
conformidad,

14
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Fondo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestitn de la Inversion Piblica Territorial

VII. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La Propuesta Técnica debera contener:

Descripcion de la Metodologia

La propuesta serd evaluada por producto y de manera detallada y correspondiendo al
Ultimo producto como el consolidado final (Estudio Definitivo final).

Plan de Trabajo, Organizacién y Dotacion de Personal

El plan de trabajo debera contener un cronograma de actividades, donde se definan
los alcances del servicio, organizacion, los recursos materiales y humanos
involucrados, considerando una duracion coherente de actividades.

Composicién del equipo y asignacion de responsabilidades
Detallar la composicion de equipo vy las actividades asignadas.
Hoja de vida del personal profesional propuesto

Indicar formacién académica, experiencia laboral general y experiencia laboral en la
especialidad segun lo indicado en la descripcion del perfil minimo y tareas del equipo
clave y personal de apoyo.

Otros documentos y formatos que se establezcan en la Solicitud de
Propuestas.

En todos los casos utilizar los formatos y formularios que se establezcan.

VIII, PRODUCTOS

8.1 PRODUCTO 01: Plan De Trabajo

A los diez (10) dias calendario de suscrito el contrato, se presentara el Plan de
trabajo conteniendo:

Antecedentes

Metas y objetivos a alcanzar

Estructura detallada de trabajo

Metodologia y Marco Conceptual

Linea de acciones para alcanzar las metas u objetivos (actividades)

Equipo de Trabajo

Cronograma de actividades calendarizado, mediante un diagrama de Gantt.
Riesgos advertidos y acciones o medidas correctivas.

Recursos financieros y no financieros a ser utilizados en el trabajo de campo ¥y
gabinete, para la obtencién del producto.

& 9 @ & @ & & @0 @

El Jefe de Proyecto podra ampliar o redefinir este conjunto de actividades en su
Plan de Trabajo siempre y cuando ello se sustente adecuadamente para alcanzar la
mejor calidad en el trabajo encomendado.

8.2 PRODUCTO 02

A los veinte (20) dias calendarios, contados desde el dia siguiente de Ia
aprobacién del Producto 01, presentara el Producto 02 conteniendo:

« Memoria Descriptiva General
« Estudio topografico segin levantamiento (memoria tecnica, planos de planta,
cortes longitudinales y transversales del terreno). (Segun el ITEM 4.6.1.)
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COMPONENT INFRAESTRU
a. Memoria descriptiva por especialidades

Memoria descriptiva de la especialidad de Arquitectura

Memoria descriptiva de la especialidad de Estructuras

Memoria descriptiva de la especialidad de Instalaciones Sanitarias
Memoria descriptiva de la especialidad de Instalaciones Eléctricas

b. Estudios del proyecto.
o Inf es de estudio i especializa ' otros
Estudios Topograficos: Segln lo detallado en el item 4.6.1.
Estudios de Mecanica de suelos: Segln lo detallado en el item 4.6.2.

Estudio de Impacto Ambiental: Segln lo detallado en el item 4.6.3.

« Estudio de Analisis de riesgo y vulnerabilidad en un contexto de Cambio

Climatolégico

- Identificar Zonas de Vulnerabilidad y Riesgos de Desastres que puedan
afectar al proyecto.
Analisis de PELIGRO y VULNERABILIDADES.

- Evaluacion de Riesgo y propuesta de medidas

- Disefio de indicadores de seguimiento.

= Estudio de Geologia y Sismicidad de la Zona

INFORMACION BASICA
- Antecedentes
- Ubicacion y accesibilidad
- Descripcion del area del proyecto
- Objetivos y finalidad del estudio geolégico geotécnico
Alcances del estudio
- Antecedentes técnicos del estudio
GEOLOGIA REGIONAL
- Geomorfologia
Formaciones Geoldgicas
Litologia
Drenaje
- Geodinamica externa en el entorno regional
- Geologia estructural
SISMICIDAD REGIONAL
- Historia sismica
- Actividad neotectdnica
Geodinamica interna; Riesgos por sismos
« Distribucion Espacial de los Sismos
= Parametros Sismicos de Sitio
» Consideraciones de la Norma E.030 de Disefio Sismo Resistente,
* Parametros Sismicos de Sitio
Peligro sismico
e Evaluacion de Fuentes Sismogénicas
= Analisis Estadistico de Recurrencia
» Determinacion del Peligro Sismico

22



Gobierno Regional de Ayacucho

Fendo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestién de la Inversién Piablica Territorial

» Levantamiento arquitecténico de las construcciones existentes. (de ser el caso)

« Estudio de mecanica de suelos. (Segln el ITEM 4.6.2.), Estudios geoldgicos y
otros (si la caracteristica de la zona lo amerita).

e Solicitud para la categorizacion del Estudio de impacto ambiental. (Segin el
ITEM 4.6.3.)

¢ 8 & &

Estudio de gestién de riesgo en un contexto del cambio climatoldgico.

Planos de Ubicacion y Localizacién

Anteproyecto arquitecténico (Planos de plantas, cortes, elevaciones y detalles).
03 Vistas volumétricas en 3D como minimo

PRODUCTO 03

A los veinte (20) dias calendarios, contados desde el dia siguiente de la
aprobacién del Producto 02, presentara el Producto 03 conteniendo:

CON

NERALES

a. Resumen Ejecutivo

Nombre del proyecto

Ubicacion

Objetivos

Descripcion de metas fisicas por componentes
Comparativo de metas entre Estudios de pre inversion Viable y Estudio
Definitivo

Resumen del Presupuesto general

Plazo de ejecucion

Modalidad de ejecucion

Cronograma general de ejecucion de obra
Entidad ejecutora

Memoria Descriptiva general

® & & & & &

Aspectos Generales

Antecedentes del proyecto

Ubicacién Geografica y Politica

Descripcion del area del estudio

- Descripcion de las localidades del area intervenida

- Condiciones climatologicas

- Altitud de la zona de intervencion

- Vias de acceso

- Actividades econdmicas y sociales

Descripcion técnica del proyecto

Normas aplicables

Conclusiones sobre resultados del estudio de ingenieria
Criterios de disefio para el desarrollo del proyecto
Cuadro comparativo de metas fisicas y presupuesto entre estudio de pre
inversion y estudio definitivo.

Presupuesto general de Obra (por componentes)

Plazo de Ejecucion

Modalidad de Ejecucion

Cronograma de actividades

Entidad ejecutora

Relacion de profesionales que participaron en el proyecto.
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INGENIERIA GEOLOGICA
Informe de Geofisica
Litologia
- Clasificacion de los materiales de corte
- Fenémenos de geodindmica externa.
- Investigaciones propuestas en los lugares inestables,
- Resultados de ensayos
- Conclusiones y Recomendaciones
- Planos vy fotografias

= Plan de Seguridad y salud en el trabaijo

- Se especificara las consideraciones minimas indispensables de seguridad
a tener en cuenta en las actividades de Construccion Civil,

- El empleador debe delimitar las dreas de trabajo y asignar el espacio
suficiente a cada una de ellas con el fin de proveer ambientes seguros y
saludables a sus trabajadores.

- Alcance del plan.

- Se precisa el ambito de personas, instalaciones, equipos, proceso y
actividades a las cuales se aplicara el presente plan.

- Objetivos y Metas,

- Comité de seguridad y salud en el trabajo o supervisor de seguridad ¥
salud en el trabajo y reglamento interno de seguridad y salud en el
trabajo.

- Analisis de Riesgos: Identificacion de peligros y evaluacién de riesgos
laborales y acciones preventivas.

- Organizacion y responsabilidades.

- Capacitacion y sensibilizacion del personal de obra - programa de
capacitacion.

- Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.

- Plan de contingencias.

- Descripcion del sistema de Gestién de Seguridad y Salud Ocupacional de
la Empresa,

- Responsabilidad en la implementacién y ejecuciéon del Plan.

- Equipos de proteccion personal.

Plancs para la instalacion de protecciones colectivas para todo el
proyecto.

- Procedimiento de trabajos para las actividades de alto riesgo
(identificaciones en el andlisis de riesgos).

- Gestion de no conformidades programa de inspecciones y auditorias.

- Investigacidn de accidentes , incidentes y enfermedades ocupacionales

- Plan de respuesta ante emergencias.

- Mecanismos de supervision y contral.

« Plan de Evacuacion vy sefializacion
- Objetivos

- Identificacion del centro
- Responsables del plan y organizacion frente a un estado de emergencia
- Directorio telefdnico de emergencia
- Sefales de alerta y alarma
- Plan de accion ante una emergencia
* Acciones preventivas
=  Formacion y simulacros
= Actualizacion del plan
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Como evacuar el centro

Ficha de mantenimiento de instalaciones
Ficha de simulacros a realizados

Planos

c. Ingenieria del proyecto.
» Analisis v Disefic de Estructuras

Memaoria de cdlculo estructural

Consideraciones de Analisis Estructural,

Metrado de cargas.

Modelo de Analisis.

Analisis sismico.

Resultados de Analisis.

Seleccidén de maximos esfuerzos.

MNormas de Disefo.

Elementos Estructurales (Cimentacién, Vigas, Columnas, Placas, Losas)
Sistema Estructural.

s Araguitectura del Proyecto

Memoria técnica de arquitectura

- Concepcion Arquitectonica del Proyecto.

- Dimensionamiento de los ambientes

- Programa arquitecténico

- Descripcién Orientacion, iluminacion y ventilacion de los ambientes
- Distribucién de Ambientes.

- Circulacion

- Confort

- Descripcién de acabados arquitectonicos del Proyecto.

» Instalaciones Eléctricas

Memoria de calculo de instalaciones eléctricas
Redes Eléctricas Exteriores

- Suministro de Energia.

- Tablero General Principal.

- Tablero General y de Distribucion.

- Alimentador Principal.

- Red de Iluminacion Exterior.

- Puesta a Tierra.

- Maxima Demanda de Potencia y los parametros considerados.
- Coddigos y Reglamentos.

Redes Eléctricas Interiores

- Distribucién.

- Alimentadores Secundarios.

- Red de Iluminacion Interior.

+« Instalaciones Sanitarias

i

Memoria de calculo de instalaciones sanitarias
Parametros de Disefio.

Agua Potable y Desagle,

Red de Abastecimiento de Agua Potable.

Red de Desagle.
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- Codigo y Reglamentos,
- Otros Estudios que por su naturaleza requiera

d. Especificaciones técnicas
Cada una de las partidas esta organizada de la siguiente manera

Definicion de la partida

Descripcion de la partida

Materiales a utilizar, controles y aceptacién de los trabajos.
Equipos

Modo de ejecutar la partida

Unidad de medida

Medicion y forma de pago.

" ® & & & @ ©

Planilla de Metrados

La planilla de metrados debera ser especificada y ordenada de acuerdo a las
partidas establecidas para la ejecucion de la obras debiendo coincidir con las
partidas del presupuesto y especificaciones técnicas y de acuerdo a la Norma
Técnica - Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas.

f. Presupuestos de obra

= Presupuesto de cbra
- Resumen de Presupuesto

- Presupuesto de obra

- Analisis de Costos unitarios (rendimiento segtn el clima v a la zona,
precios de insumos propios de la zona y puesto en obra)

- Listado de insumos necesarios para la ejecucion de obra (mano de obra,
materiales y equipos)

- Relacion de equipo minimo

- Caleulo de formula polinédmica,
Calculos de fletes y medios de transporte de insumos de obra
(materiales, equipos, herramientas, etc.).

o agregado de Co ndirectos

- Gastos Generales Fijos

- Gastos Generales Variables

- Desagregado de Gastos de supervision vy liquidacion,

- Desagregado de gastos administrativos, ete.

Programacion de obra

a

« Cronograma de programacion de la Obra PERT-CPM, determinacion de la
ruta critica.

« Cronograma Valorizado de Avance mensual de ejecucién de Obra,

= Cronograma de adquisicion de materiales.

h. Planos de ejecucién de obra

Plano de Ubicacion v localizacidn

Plano topografico (Planta, Perfiles longitudinales y secciones tra nsversales)
Plano de Ubicacion de Canteras botaderos y accesos

Plano de trazo v replanteo

Plano de ejes y terrazas

Plano de situacién actual (levantamiento arquitecténico) y demolicion (de
ser el caso)

¢ Planos de planteamiento General (Planta, Corte y elevaciones)
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e Plano de tratamiento de areas exteriores (ingresos, accesos, veredas,
patios, areas verdes, instalaciones sanitarias y eléctricas exteriores, etc.)
s Plano de Arquitectura
- Plano de Planta - distribucion
- Plano de Amoblamiento.
- Plano de cortes, elevaciones, coberturas, plot plan y Volumetria
=« Plano de estructuras
- Plano de cimentacion
Plano de losas
- Plano de Vigas
- Estructuras Generales
- Planos de detalles constructivos, etc.
« Plano de instalaciones sanitarias y detalles
« Plano de instalaciones eléctricas y detalles
+ Plano de instalaciones especiales y detalles
» Planos de seguridad, evacuacion y sefializacién

COMPONENTE EQUIPOS, MOBILIARIO Y MATERIALES EDUCA TIVOS
« Equipo, mobiliario y materiales educativos
= - Memoria descriptiva

%‘Er‘f - Especificaciones técnicas
WAL - Cronograma de implementacién.
AWa | - Presupuesto
o ¥ - Planos de equipamiento y detalles.

T

L5 OMPONENTE CAP CION

« Capacitacién a docentes en metodologia de ensefianza vy aprendizaje, con
incidencia en rutas de aprendizaje.

+ Capacitacion a docentes en diversificacion curricular elaboracion de
documentos pedagogicos.

+ Presupuesto (partidas), analitico desagregado.

s Capacitacién a docentes en administracion de pruebas estandares de
evaluacion y diagnostico de los alumnos.

« Talleres a los padres de familia sobre la importancia del apoyo a sus hijos en
su educacion

« Cronograma de actividades, ejecucion y presupuesto.

¢ Propuesta de Términos de referencia para la contratacion del especialista a
ejecutar este componente,

ANEXOS

a. Panel fotografico de los trabajos realizados en campo.

b. Documento de propiedad del terreno saneado.

c. Anexos que involucren al Estudio Definitivo, como son calculo de costos de
mano de obra, maquinaria, cotizaciones (minimo 02), etc.

d. Estudio de pre inversion.

e. Un informe sefalando las madificaciones y ajustes segun ITEM 4.1 del
presente TDR.
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La Consultora podra ampliar o redefinir este conjunto de actividades en su
Plan de Trabajo siempre y cuando ello se sustente adecuadamente para
alcanzar mejor calidad en el trabajo encomendado.

8.4 PRODUCTO 04: Consolidado Final

A los diez (10) dias calendarios, contados desde el dia siguiente de la aprobacién
del Producto 03, presentard el Producto 04, el mismo gue correspondera el
CONSOLIDADD FINAL,

a. Estudio definitivo final (consolidado) por especialidades vy componentes, firmados
en todas sus hojas por el jefe de proyecto y en cada especialidad por el
Especialista responsable seglin corresponda.

b. Anexar los formatos del SNIP llenados seglin corresponda: Formato SNIP 15,
acompafiado del formato SNIP 16 y/o formato SNIP 17.

IX. PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES

Los Productos para efectos de pago, serdn evaluados y aprobados por la Comisién
Regional de Revision, Evaluacidon y Aprobacién de Expedientes Técnicos vy de Estudios
(CRREAETE), una vez aprobado la Consultora presentard la versidn final a la Oficina
Regional de Estudios e Investigaciéon para la conformidad respectiva, conteniendo lo
siguiente:

e El informe de aprobacion conteniendo el TDR.
= Resumen ejecutivo,

e El Producto una vez aprobado, la Consultora deberd presentar 01 ejemplar original y
02 copias, debidamente firmado por la Consultora y Jefe del proyecto en todas sus
hojas, asi como por cada profesional especialista segtin corresponda,

Ademas, la Consultora deberd remitir el Estudio Definitivo aprobado en archivadores que
se deberan caracterizar segin el color de forro de acuerdo al siguiente cuadro:

Cuadro 03:
Ne SECTOR COLOR DE FORRO
1 Agricultura Verde
2 Salud Celeste
4 Saneamiento Rojo
5 Turismo Lila
(5] Medio Ambiente Amarilio
7 Transporte Azul
8 Energia y Minas Rosado
] Defensa Civil Blanco
10 | Produccidn Marron
11 | Instituciones v MINDES Plomo
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Los Informes seran desarrollados en los paquetes de programas: MS Word para textos,
MS Excel para hojas de célculo, MS Project los cronogramas, y S10 presupuestos, para
Windows 2007 o superior, Impresos en papel bond A4, foliados en forma ascendente.

Los planos deberdn ser desarrollados en AutoCAD (como minimo Version 2012 para
Windows):

Los planos serdn impresos en Formato DIN - A2, Al ¢ AD, firmados por los
profesionales responsables, se empleara exclusivamente el membrete que
suministrard el Gobierno Regional y se presentaran doblados en tamafio A4 insertos
en una mica plastificada.

Las fotografias deberan presentarse de la siguiente manera:

Formato Jumbo (10x15cm).

Impresién a color de alta resolucién, acabado Mate.
Indicacion de fecha e incluirdn leyenda explicativa
Las fotografias seran escaneadas e impresas a color.

Las Fuentes Tipograficas a utilizarse seran

En la redaccién de los textos se empleara fuente "Verdana”. El tamafio de letra para
los Titulos Generales sera de nimero 12, para los Subtitulos nimero 11 puntos, y
para los Textos de numero 10. :

Se empleara espaciado interlineal sencillo y alineacion justificada.

Se deberd entregar los CD (Compact Disk) conteniendo tedos los archivos
correspondientes al estudio.

X.

VALOR REFERENCIAL

El Valor Referencial para la contratacién de Servicio de Consultoria de Obras para la
elaboracién del Estudio Definitivo, es la suma de S/. 100,448.00 (Cien mil
cuatrocientos cuarenta y ocho y 00/100 Nuevos Soles), incluidos los impuestos de
Ley.

XI. PLAZO DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO

El Plazo total para la elaboracién de los entregables sera de sesenta dias (60)
calendario (sin considerar plazos de evaluacién, ni de subsanacién de observaciones,
ni de aprobacién), iniciando el plazo contractual al dia siguiente de suscribir el
contrato.

Todos los pagos a la Consultora se realizardn despues de la conformidad respectiva,
de acuerdo al detalle indicado en el cuadro siguiente.
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XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Las actividades del personal profesional y técnico se desarrollardn seqiin el siguiente
cronograma:
Cuadro 04:
CRONOGRMA DE ACTIVIDADES DE PERSONAL

AMPLIACION Y MEIORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA LE, J0SEANTONID NAVALA
HUACHACA DEL CENTRO POBLADD DE IQUICHA, DISTRITD DE UCHURACCAY, PROVINCIA HUANTA - REGION AYACUCHD

MES 1 MES 2 MES 3
DESCRIPCION UNIDAD | PARTICEA
CIoN M5 DIAS 18 DIAS |15 DIAS [15 DIAS |15 DIAS 15 DIAS
Jefs del Proyecio Mes 3
Especiafista en Arguitechra Ies .75 |
Especialists en Estructras Mes 1
Especialista en Insslaciones Sanitarias ' Mes 0,75
Especialista en Instalacionss Eléchicas Mes 0,75
Especialists en Costs y Presupuesios Mes 0,75
Especialista en Mabifizro y Equipamients Mes 1
Especialista en Capaciacitn Pedagdgica Mes 0,75
Dibujante CAD Arquiteciura y Estuchuras Mes 15 [ |
Asistants en coshs y presupuesios (Mefrados). Mes 15 |
WO RER
7" TNXIIL. EVALUACION Y SUPERVISION

47 —cee# Revision, Evaluacion y Aprobacién de Expedientes Técnicos y de Estudios (CRREAETE) y
' &“L*"f” deberan ser evaluados segln los plazos sefialados en el Item VIII, aprobando u
‘-' observando mediante el informe técnico correspondiente.

Sl Y8 )
\(\f ; /j_a evaluacion de los entregables o productos estarad a cargo de la Comisién Regional de
Re
Lf

La Supervision del desarrollo del Estudio Definitivo estard a cargo de la Oficina Regional
de Estudios e Investigacién y el CRREAETE del Gobierno Regional de Ayacucho, para lo
cual designara un Profesional Responsable quien deberd coordinar con la Empresa
Consultora permanentemente. ;

La Consultora debera levantar las observaciones en los plazos indicados en el Item VIIL,

La conformidad de los Productos 01; 02 y 03 debera ser otorgada por la Oficina Regional
7 de Estudios e Investigacidn, previo informe de aprobacién de la CRREAETE, para
proseguir con el pago de los Entregables segln corresponda.

En el caso del producto 04, la conformidad serd otorgada a la aprobacién de la
Liquidacion del Contrato.

Para lo cual, la Consultora presentard a la Entidad la Liquidacién del Contrato de
Consultoria de Obra dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la
conformidad de la Gltima prestacion. La Entidad debera pronunciarse respecto de dicha
Liquidacion y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) dias siguientes de
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recibida; de no hacerlo, se tendrd por aprobada la Liquidacién presentada por el
contratista.

S| |la Entidad observa la Liquidacién presentada por el contratista, éste debera
pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) dias de haber
recibido la observacién; de no hacerlo, se tendra por aprobada la Liquidacion con las
observaciones formuladas por la Entidad.

Si la Consultora no presenta la Liguidacion en el plazo indicado, la Entidad debera
efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) dias siguientes, a costo de la
Consultora; si éste no se pronuncia dentro de los cinco (5) dias de notificado, dicha
Liquidacion quedara consentida.

Si la Consultora observa la Liquidacién practicada por la Entidad, ésta debera
pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los cinco (5) dias siguientes; de no
hacerlo, se tendrd por aprobada la Liquidacion con las observaciones formuladas por el
contratista.

Una vez que la Liquidacién haya quedado consentida, no procede ninguna impugnacion.

La Consultora debera implementar un CUADERNO DE OCURRENCIAS. El Jefe del Proyecto
serd responsable del llenado diaric de éste, y donde anotard las ocurrencias mas
relevantes, consultas y dificultades en la elaboracion del estudio, el cual debera reportar
cada fin de semana o cuando lo amerite a la OREI a fin de que el o los responsables de la
\ supervision den alcances sobre el mismo, asi también el cuaderno debera ser visado en
todas sus hojas por el Jefe del proyecto, asi como por el responsable de la Supervision.

XIV. PENALIDADES

En cumplimiento del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en sus
articulos 165 y 166 se tendran dos tipos de penalidades:

10.1 Penalidad por mora:

En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, el Gobierno Regional de Ayacucho, aplicara al Consultor una
penalidad por cada dia calendario de retraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez (10%) del monto contractual. Esta penalidad sera
deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final.

Para este caso, la penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de
acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad Diarla =  0.10 x Monto de Contrato

- F x plazo de di
Donde F tendra los siguientes valoress s

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes,
servicios y ejecucion de obras: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes y servicios:
b.2) Para obras:

0.25.
0.15

F
F

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad el Gobierno
Regional Ayacucho podra resolver el contrato por incumplimiento.
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Lo establecido en el presente numeral se da en aplicacion del Articulo 165
del Reglamento de la Ley de contrataciones y Adquisiciones.

' 10.2 Otras Penalidad por demora injustificada a la absolucion de
observaciones:

En caso de retraso injustificado en la absolucién de observaciones emitidas
por la comision evaluadora, el Gobierno Regional de Ayacucho, aplicard al
Consultor una penalidad por cada dia calendario que supere a los plazos
establecidos en los informes o actas de evaluacidn para la absolucién
correspondiente, hasta por un monto méximo equivalente al diez (10%) del
monto contractual. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del
pago final o en la liguidacion final.

Para este caso, la penalidad se aplicaréd automaticamente y se calculara de
acuerdo con la siguiente formula:

Donde F tendra los siguientes valores:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto de Contrato

F x plazp de dias ‘ .
a) Para plazos menores o >?r_!fma'ﬂas a sesenta (60) dias, para bienes,

servicios y ejecucion de abras; F=0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes y servicios: F=0.25,

b.2) Para obras: F=0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por demora
injustificada a la absolucion de observaciones, el Gobierno Regional
Ayacucho podra resolver el contrato por incumplimiento de absolucién de
observaciones.

Lo establecido en el presente numeral se da en aplicacién del Articulo 166
del Reglamento de la Ley de contrataciones y Adquisiciones.

XV. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

« Conformar un equipo técnico altamente calificado y con experiencia profesional.

e La Consultora asumira la responsabilidad técnica total de los servicios profesionales
prestados para la elaboracion del Estudio Definitivo. Las fallas, defectos u omisiones
en la prestacion del servicio materia de la presente consultoria serdn de
responsabilidad de |la Consultora,

» La Consultora estd en obligacién de absolver las observaciones que le formule el
evaluador respectivo, en cada etapa de la elaboracion del Estudio Definitivo.

« La Consultora se compromete a entregar el producto en los plazos establecidos.

* Todo cambio de personal técnico se hard con solicitud y previa aprobacién del
Gobierno Regional de Ayacucho.

« La Consultora dara por terminado los servicios de cualquier miembro de su equipo
cuyo comportamiento o trabajo no sea satisfactorio para el Gobierno Regional.
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« El Gobierno Regional, tendra la potestad de solicitar todas las reuniones que crea
conveniente realizar, con los miembros del equipo de la Consultora, en relacion
exclusiva al desarrollo del servicio que se presta.

e Labores POST - ESTUDIO: La Consultora y los integrantes del equipo técnico se
compromete a atender las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por LA
ENTIDAD planteadas por los postores y contratistas de la Obra (en el proceso de
Seleccidn y ejecucién de la obra), en un plazo no mayor a 05 dias calendarios para el
casos de procesos de seleccién y no mayor a 10 dias calendarios en casos de
ejecucion de obra.

XVI. RESPONSABILIDAD POR DEFICIENCIAS EN EL ESTUDIO DEFINITIVO

Todos los profesionales que conforma el Equipo Técnico de la Consultora tendrdn
responsabilidad funcional por deficiencias en el expediente técnico de obra, tal como lo
indica punto 22 de la Resolucién de Contraloria N® 196-2010-CG, en la que indica que:

« Las deficiencias en el expediente técnico de la obra, que originen mayores costos a las
obras derivan en responsabilidad administrativa, civil y/o penal, segin el caso, para
aquellos que hayan formulado y/o aprobado el expediente técnico contractual en tales
condiciones.

« En el caso de identificarse supuestos que conlleven responsabilidad administrativa,
civi yfo penal, la Entidad iniciard las acciones administrativas o judiciales
correspondientes contra los causantes del perjuicic econémico y/o delito generado
como consecuencia del presupuesto adicional aprobado por la entidad.

Sobre la responsabilidad de VICIOS OCULTOS, la conformidad de la recepcion de la
prestacion por parte de la ENTIDAD, no enerva de su derecho a reclamar posteriormente
por defectos o vicios ocultos, por?o que la firma consultora, es responsable por la calidad
ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios prestados por un plazo no menos de
cinco (5) afios contados a partir de la conformidad otorgada por la ENTIDAD.

XVII. RESOLUCION DEL CONTRATO

« En caso que el Consultor no cumpla con presentar el estudio definitivo debidamente
elaborado para su aprobacién, en el plazo establecido o no cumpla con absolver las
observaciones en los tiempos maximos establecidos en los informes o actas de
evaluacién, el Gobierno Regional lo emplazara notarialmente para gue satisfaga tal
requerimiento en un plazo no mayor a los cinco (5) dias calendarios, bajo
apercibimiento de resolver el contrato y sin perjuicio de la aplicacion de las
penalidades correspondientes por incumplimiento,

« Si vencido el plazo notarialmente solicitado, el incumplimiento continua, la entidad
podré resolver el contrato en forma total o parcial comunicando mediante carta
notarial la decision de resolver el contrato.

« Mo sera necesario efectuar el requerimiento notarial si la resolucion del contrato se
deba a la acumulacién del monto maximo de penalidad por mora o por ofras
penalidades establecidas en los presentes términos de referencia.
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La resolucion del contrato por causas imputables al Consultor le griginara las
sanciones que le imponga el Concejo de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, asi
como el resarcimiento de los dafios y perjuicios ocasionados.

« Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por incumplimiento de alguna
obligacion, si previamente ha requerido de la misma, de acuerdo a las formalidades W
requisitos establecidos en la ley de contrataciones del estado y su reglamento.

¢ La recepcion conforme no enerva el derecho a la entidad realizar reclamos posteriores
por defectos o vicios ocultos al consultor.
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