INVITACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERES

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA INVERSION PUBLICA TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Contrato de Préstamo N° 2703/OC-PE

La Republica del Perd ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para
sufragar el costo del Proyecto “Mejoramiento de la Gestién de la Inversion Pablica Territorial” Contrato
de Préstamo N° 2703/0OC-PE y se propone utilizar parte de los Fondos del financiamiento para
contratar el Servicio de Consultoria que a continuacion se detalla, el cual se ejecutara a través del
Gobierno Regional de Ayacucho:

Instalacién de los servicios de educaci  6n inicial escolarizados en las IILEE N ° 38329, Andrés
Huaman Pérez, N° 38774, N°® 38328, N° 38918, N® 429-157/MX-U y N° 38881, de los centros
poblados de Yanapampa, Ccochachin, Quiturara, = Chuqui, Cercan y Llacllan de los distritos de
Huamanguilla y Huanta, provincia de Huanta, Ayacucho

El Objeto de la Consultoria, es realizar el proyecto de inversiéon puablica a nivel de Estudio Definitivo
para lo cual es necesario determinar el costo real de la Inversion Publica, asi como el desarrollo
detallado del PIP declarado viable para su ejecucion (ver TdR).

En ese sentido, el Gobierno Regional de Ayacucho invita a las Firmas Consultoras pertenecientes a
los paises miembros del BID, a presentar expresiones de interés para participar en el proceso de
seleccion mencionado. Al respecto, se pone a su disposicion los formularios correspondientes, los
cuales deberan ser visualizados y descargados en la pagina web siguiente:

Gobierno Regional de Ayacucho , pagina web www.regionayacucho.gob.pe

Los formularios deberan ser debidamente llenados y enviados al correo electronico: GGRR de
Ayacucho abastecimiento@regionayacucho.gob.pe, abastecimiento.regionayacucho@gmail.com, con
copia a convocatorias.territorial@gmail.com

El plazo para la presentacion de las expresiones de interés vencera a mas tardar el 27 de junio del
presente afio hasta las 18:00 horas .

Las firmas consultoras seran seleccionadas de acuerdo a los procedimientos indicados en las
Politicas para la Selecciéon y Contratacion de Consultores financiados por el BID en la pagina Web:
http://www.iadb.org/procurement




Formulario N° 1

DECLARACI ON JURADA

Lugar y Fecha

Sefiores:

Gobierno Regional de Ayacucho

Fondo de I ncentivos- Proyecto Mejoramiento de la Ge  stidn de la I nversién
Publica Territorial

Presente.-

REFERENCI A: Instalacién de los servicios de educacién inicial escolarizados
en las I1.EE N° 38329, Andrés Huaman Pérez, N° 38774, N°
38328, N° 38918, N° 429-157/MX-U y N° 38881, de los
centros poblados de Yanapampa, Ccochachin, Quiturara,
Chuqui, Cercan y Llacllan de los distritos de Huamanguilla y
Huanta, provincia de Huanta, Ayacucho

Habiendo tomado conocimiento de la Invitacion a presentar Expresiones de Interés,
adjunto a la presente la informacion solicitada, expresando asi nuestro interés en
participar en el proceso de seleccion a ser convocado por ustedes para la
contratacién del servicio de consultoria denominado Elaboracion del Expediente

Técnico a nivel de ejecucion de obra, del Proyecto de Inversion Publica

"I nstalacion de los servicios de educacion inicial escolarizados en las |1 .EE

N°® 38329, Andrés Huaman Pérez, N °® 38774, N° 38328, N? 38918, N° 429-
157/ MX-U y N° 38881, de los centros poblad os de Yanapampa, Ccochachin,

Quiturara, Chuqui, Cercan y Llacllan de los distrit os de Huamanguilla y

Huanta, provincia de Huanta, Ayacucho"

Al respecto, confirmamos que hemos tomado conocimiento del Aviso de Expresion de
Interés publicado, manifestando por medio del presente nuestro interés con
conocimiento, en términos generales, del servicio a realizar y del periodo en que
nuestra firma deberia estar disponible en caso tengan a bien seleccionarnos.

De igual manera, expresamos nuestra disposiciéon para participar en la relacion de las
firmas que conformarian la lista corta, asi como en el proceso de seleccién, en caso
ser convocados, para lo cual proporcionamos los datos que se indican en el
Formulario N° 2, el mismo que se encuentra debidamente suscrito.

Mediante la presente y con carécter de declaracion jurada, expresamos que nuestra
firma [indicar el nombre de la firma a la que representan], es responsable de la
veracidad de los documentos e informacidn que presenta para efectos de la
Elaboracién de la Lista Corta de Consultores (Formularios nimeros 3, 4 A, 4By 5
(en caso corresponda)

De ser contratado y de verificarse que la informacién sea falsa acepto expresamente
que la entidad proceda a mi retiro automético, sin perjuicio de aplicarse las
sanciones legales que me correspondan.




(Firmay Nombre del Representante Legal de la firma?)
(Documento de Identidad)

1 En caso de Consorcio cada firma debera de presentar este formato



Formulario N° 2

DATOS DE LA FIRMA

Instalacion de los servicios de educacion inicial escolarizados en las II.LEE N 0 38329,
Andrés Huaman Pérez, N ° 38774, N° 38328, N° 38918, N° 429-157/MX-U y N° 38881, de
los centros poblados de Yanapampa, Cc ochachin, Quiturara, Chuqui, Cercan y
Llacllan de los distritos de Huamanguilla  y Huanta, provincia de Huanta, Ayacucho

1. NOMBRE COMPLETO O RAZON
SOCIAL:

2. DOMICILIO LEGAL:

3. CIUDAD:

4. NACIONALIDAD DE LA FIRMA:

5. DIRECCION ELECTRONICA:

6. TELEFONO:

7. FAX:

8. FECHA DE CONSTITUCION DE LA
FIRMA:

9. NOMBRE DEL REPRESENTANTE
LEGAL:

10. NOMBRE DE PERSONA DE
CONTACTO:

11. TELEFONO DE LA PERSONA DE
CONTACTO

12. DIRECCION ELECTRONICA DE LA
PERSONA DE CONTACTO:

13. TIPO DE ORGANIZACION:

e Sociedad An6nima

e Sociedad Anénima Cerrada

e Sociedad de
Responsabilidad Limitada

e Organizacion no
Gubernamental

Especificar:

Jooon

e Otro

1. N° RUC:

(Firmay Nombre del Representante Legal de la firma?)
(Documento de Identidad)

2En caso de Consorcio cada firma deberé de presentar este formato




Formulario N° 3

EXPERIENCIA GENERAL DE LA FIRMA

Instalacion de los servicios de educacion inicial escolarizados en las II.LEE N
Andrés Huaman Pérez, N ° 38774, N° 38328, N° 38918, N° 429-157/MX-U y N° 38881, de

los centros poblados de Yanapampa, Cc
Llacllan de los distritos de Huamanguilla

0 38329,

ochachin, Quiturara, Chuqui, Cercan y
y Huanta, provincia de Huanta, Ayacucho

Relacion de servicios de consultoria, prestados en los Gltimos (08) afios

NOMBRE DE LA FIRMA:

FECHA DE CONSTITUCION DE LA FIRMA:

Se calificaran todos los servicios de Consultoria en General y ejecucién de obras

DATOS DEL CONTRATANTE

OBJETO DE LA CONSULTORIA

PERIODO DE
EJECUCION DE...
A....
(MES-ANO)

MONTO DEL
CONTRATO
(sl.)

Contratante:
Contacto:
Cargo :
Desde:
Hasta
e-mail:
Telf.:

Pais :

Contratante:
Contacto:
Cargo :
Desde:
Hasta
e-mail:
Telf.:

Pais :

Declaro bajo juramento que toda informacién aqui consignada es veraz.

TOTAL S/ .

(Firma y Nombre del Representante Legal de la Firma)

Nota: se sumaréan a ésta la experiencia general, las experiencias especificas de

de los formularios 4 Ay 4 B




Formulario N°4A

EXPERIENCI A ESPECI FICA EN SERVICIOS SIMILARES DE LA FIRMA
Instalacién de los servicios de educacion inicial escolarizados en las Il.LEE N 0 38329,
Andrés Huaman Pérez, N ° 38774, N° 38328, N° 38918, N° 429-157/MX-U y N°® 38881, de
los centros poblados de Yanapampa, Cc ochachin, Quiturara, Chuqui, Cercan y
Llacllan de los distritos de Huamanguilla ~ y Huanta, provincia de Huanta, Ayacucho

Relacion de servicios prestados en los ultimos (08) afios

NOMBRE DE LA FIRMA:

FECHA DE CONSTITUCION DE LA FIRMA:

Se calificara la experiencia especifica de la firma consultora en la formulacién de
Proyectos de Inversién en el marco del Sistema Nacional de Inversion Publica
para obras y en elaboracion de expedientes técnicos en general.

OBJETO DE LA PERIODO DE

CONSULTORIA EN SNIP MONTO DEL
DATOS DEL CONTRATANTE (Precise ademas, region 2I2EUCIh] 120, CONTRATO

geografica do_nge presto (MES-ARO) (S/.)
el servicio)

Contratante:
Contacto:
Cargo :
Desde:
Hasta
e-mail:
Telf.:

Pais :

Contratante:
Contacto:
Cargo :
Desde:
Hasta
e-mail:
Telf.:

Pais :

TOTAL S/ .

Declaro bajo juramento que toda informaciéon aqui consignada es veraz.

Nota: incluye la experiencia de 4 Ay 4B

(Firma y Nombre del Representante Legal de la Firma)



Formulario N°4B

EXPERIENCI A ESPECI FICA EN SERVICIOS SIMILARES DE LA FIRMA
Instalacién de los servicios de educacion inicial escolarizados en las Il.LEE N 0 38329,
Andrés Huaman Pérez, N ° 38774, N° 38328, N°? 38918, N° 429-157/MX-U y N° 38881, de
los centros poblados de Yanapampa, Cc ochachin, Quiturara, Chuqui, Cercan y
Llacllan de los distritos de Huamanguilla ~ y Huanta, provincia de Huanta, Ayacucho

(Relacion de servicios prestados en los tltimos 08 afios)

NOMBRE DE LA FIRMA:

FECHA DE CONSTITUCION DE LA FIRMA:

Se calificard la experiencia especifica de la firma consultora en la formulacion de
expedientes técnicos de obras de educacién o relacionadas.

OBJETO DE LA
CONSULTORIA SOBRE LA PERIODO DE MONTO
TEMATICA SEGUN TDR EJECUCION DE... DEL
(Precise ademas, region A.... CONTRATO
geografica donde presto el (MES-ANO) (S/.)
servicio)

DATOS DEL CONTRATANTE

Contratante:
Contacto:
Cargo :
Desde:
Hasta
e-mail:
Telf.:

Pais :

Contratante:
Contacto:
Cargo :
Desde:
Hasta
e-mail:
Telf.:

Pais :

TOTAL S/ .

Declaro bajo juramento que toda informacidén aqui consignada es veraz.

(Firma y Nombre del Representante Legal de la Firma)

Nota: se contabilizara solo la experiencia del formulario 4 B



Formulario N°5

CARTA DE COMPROMI SO DE CONSORCIO O ASOCIACI ON TEMPO RAL

Sefores:

Gobierno Regional de Ayacucho

Fondo de Incentivos- Proyecto Mejo ramiento de la Gestion de la
I nversion Publica Territorial

Presente.-

Ref: Compromiso de suscribir un Contrato de Consorcio
Instalacion de los servicios de educacién inicial escolarizados en las II.LEE N 0
38329, Andrés Huaman Pérez, N ° 38774, N°® 38328, N° 38918, N° 429-157/MX-U y N°
38881, de los centros poblados de Yanapampa, Ccochachin, Quiturara, Chuqui,
Cercan y Llacllan de los distritos de Huamanguilla y Huanta, provincia de Huanta,
Ayacucho

Por la presente, los abajo suscritos representantes legales de
(firma *“A”), (firma “B”) vy
(firma “C") (segun corresponda) expresamente
manifestamos de nuestra libre voluntad que, de ser seleccionados en la lista
corta y adjudicados, suscribiremos el contrato de consorcio protocolizado ante
Notario Publico, que tendré las siguientes caracteristicas:

1. Sera conformada por las siguientes firmas consultoras, con el porcentaje de
participacion sefialado:

A) (nombre de la firma)
B) (nombre de la firma)
C) (nombre de la firma)

2. La carta de compromiso tendréa vigencia desde la fecha de su presentacion,
hasta la conformidad del servicio de la consultoria que expedira para ese fin el
proyecto.

3. La designacién oficial como firma lideres: (sefalar la firma).

La responsabilidad y obligaciones que asumimos al presentar la propuesta y la
gue asumiremos al concluir el servicio, es ilimitada y solidaria frente al proyecto.

1)
(Firmay Nombre del Representante Legal de la firma o Consorcio)
(D.N.I.N° /Carné de Extranjeria de ser el caso) (Firma A).

ADJUNTAR TDR



Goblerno Regional de Ayacucho
Fando de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestién de la Inversion Publica Territorial

CONTRATO DE PRESTAMO N° 2703/0C-PE
TERMINOS DE REFERENCIA

ELABDRACIE:'IN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
“INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL
ESCOLARIZADOS EN LAS II.EE N° 38329 ANDRES HUAMAN PEREZ,
N°® 38774, N° 38328, N° 38918, N° 429 - 157/MX-U Y N° 38881 DE
LOS CENTROS POBLADOS DE YANAPAMPA, CCOCHACHIN,
QUITURARA, CHUQUI, CERCAN, LLACLLAN DE LOS DISTRITOS DE
HUAMANGUILLA Y HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO”

Ficha Resumen:

1. Unidad Ejecutora: Gobierno Regional de Ayacucho
Componente 3: Fondo de Incentivos - Estudio Definitivo

3. Nombre de Actividad y/o Servicio: Elaboracién del Estudio
Definitivo del proyecto: “Instalacién de los Servicios de
Educacion Inicial Escolarizados en las II.LEE N°© 38329 Andrés
Huaman Pérez, NO 38774, N© 38328, NO 38918, NO 429 -
157/MX-U y N© 38881 de los centros poblados de Yanapampa,
Ccochachin, Quiturara, Chuqui, Cercan, Llacllan de los distritos
de Huamanguilla y Huanta, provincia de Huanta - Ayacucho”,
Codigo SNIP N° 308990.

4. Duracion de la Consultoria: 135 dias
5. Tipo de consultorias: Empresa Consultora

6. Responsables de la Supervisién: Gobierno Regional de
Ayacucho.




Goblerno Regional de Ayacucho
Fondo de Incentives Proyecto Mejoramiento de la Gestién de la Inversion Pablica Territorial

p ANTECEDENTES

En 19 de Octubre del 2012, el Gobierno Peruano suscribié con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) el Contrato de Préstamo N° 2703/0C-PE, para el financiamiento del
Proyecto “Mejoramiento de la Gestion de la Inversién Pdblica Territorial” (Proyecto
Territarial),

El objetivo del Proyecto Territorial es reducir las brechas de cobertura y calidad en la
provision de bienes y servicios plblicos, prioritarios para elevar el desarrollo socio
economico territorial, con énfasis en los Gobiernos Regionales (GGRRs) con mayor
incidencia de pobreza.

El Proyecto Territorial ha priorizado a los GGRRs de Amazonas, Hudnuco, Ayacucho,
Apurimac, Huancavelica y Puno para acceder al Fondo de Incentivos (FI).

El FI busca Iincentivar a los GGRRs que acceden, a lograr una mejor gestion de la
inversidn publica, Para tal fin, se ha establecido una Matriz de Logros (ML), que establece
metas en gestion de la inversién publica territorial, En funcién de los avances logrados
por los GGRRs, se activard el financiamiento de proyectos de inversion publica (PIPs)
considerados como prioritarios para el desarrollo territorial.

El 04 de abril del 2014 se suscribieron los Convenios de Adhesion al Esquema de
Incentivos con los GGRRs que participan en el FIL.

La cartera de proyectos aprobada para el financiamiento del Sequndo Momento del GGRR
de Ayacucho, considera la elaboracién del Estudio Definitivo del proyecto “Instalacion
de los Servicios de Educacién Inicial Escolarizados en las II.EE N° 38329 Andrés
Huaman Pérez, N® 38774, N° 38328, N° 38918, N° 429 - 157 /MX-U y N° 38881
de los centros poblados de Yanapampa, Ccochachin, Quiturara, Chuqui, Cercan,
Llacllan de los distritos de Huamanguilla y Huanta, provincia de Huanta -

Ayacucho”, con Codigo SNIP N° 308990.

Lograr una eficiente prestacion de servicios educativos y de calidad, en las
Instituciones de Educacién Inicial Escolarizados N°© 38329 Andrés Huaman Perez, N©
38774, NO 38328, MO 38918, N9 429 - 157/MX-U y N© 38881 de los centros
poblados de Yanapampa, Ccochachin, Quiturara, Chuqui, Cercan, Llacllan de los
distritos de Huamanguilla y Huanta, provincia de Huanta - Ayacucho; para lo cual
se debe contar con una infraestructura adecuada, bien equipada (equipos,
mobiliarios y material didactico), y con docentes y padres de familia capacitados.

Determinar el valor referencial de la Obra para su ejecucion.
Antecedentes del Proyecto

Las Instituciones Educativas DE Educacion Inicial, N© 38329 Andrés Huaman Pérez,
Ne 38774, N° 38328, NC 38918, N° 429 - 157/MX-U y N° 38881 de los Centros
Poblados de Yanapampa, Ccochachin, Quiturara, Chuqui, Cercan, Llacllan de los
distritos de Huamanguilla y Huanta tienen un comun denominador, todos son de
reciente creacion debido a la demanda creciente de la poblacion estudiantil
conformado por nines menores de 6 afios; Dichos centros educativos al no contar
con infraestructura educativa para el nivel inicial tuvieron que improvisar aulas de



Gobierno Regional de Ayacucho
Fondo de Incentivos Proyecto Mejoeramiento de la Gestién de la Inversidn Publica Territorial

ensefianza en muchos casos en aulas prestadas del nivel primaria y oltros en aulas
improvisadas por la comunidad; es por ello que el Gobierno Regional de Avacucho
en respuesta al pedido de los pobladores y Autoridades que en Asamblea general
peticionan la necesidad de gestionar la creacion de una Institucién Educativa de
Nivel Inicial en cada centro poblado, redactindose un memorial, presentada a la
Unidad de Servicios Educativos de la UGEL Huanta donde se permitié la creacién de
los mencionados centros educativos del nivel inicial.

A nivel de los distritos de Huanta y Huamanguilla, los padres de familia
preocupados por el mejoramiento de la calidad educativa a favor de sus hijos, han
pedido la ejecucion del proyecto a favor de la poblacién vulnerable (nifios y nifias)
ya que hasta el momento no se realizaron proyectos de inversién publica, por parte
del Gobierno Regional y Gobierno Local, asimismo se puede decir gue las
instituciones educativas no cuentan con una buena infraestructura, estos estdn
deteriorados y ya cumplieron su vida Gtil. Los nifios del nivel inicial no cuentan con
aulas propias y adecuadas, tampoco cuentan con servicios higiénicos apropiados;
asimismo las aulas del nivel inicial son prestadas e improvisadas, ademas carecen
de ambientes complementarios; lo cual en conjunto perjudica la ensefianza de los
nifios quienes reciben su educacion en condiciones inadecuadas.

r /J 1.3 Lineamientos de Politica

Por lo tanto, las Instituciones de Educacién Inicial Escolarizados N® 38329 Andrés
Huaman Pérez, N© 38774, NO 38328, N© 38918, N° 429 - 157/MX-U y N© 38881 de
los centros poblados de Yanapampa, Ccochachin, Quiturara, Chuqui, Cercan,
Llacllan de los distritos de Huamanguilla y Huanta, provincia de Huanta — Ayacucho
reguieren de una intervencion para mejorar su infraestructura, equipamiento y
mobiliario acorde con la necesidad de su poblacién estudiantil y mejorar la
condicion educativa para el nivel inicial, permitiendo de esta manera que los
estudiantes sean el centro del proceso y del sistema educativo para gue puedan
desarrollar sus capacidades y habilidades en la fase inicial de su formacidn
estudiantil,

II. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

Contar con un estudio técnico a detalle para la buena ejecucién del proyecto, para lo cual
se contratard los servicios de una Consultoria especializada para la elaboracién del
Estudio Definitivo del proyecto “Instalacién de los Servicios de Educacién Inicial
Escolarizados en las IL.EE N° 38329 Andrés Huaman Pérez, N° 38774, N°
38328, N° 38918, N° 429 - 157/MX-U y N° 38881 de los centros poblados de
Yanapampa, Ccochachin, Quiturara, Chuqui, Cercan, Llacllan de los distritos de
Huamanguilla y Huanta, provincia de Huanta - Ayacucho”, con Cédigo SNIP N©

308990, enmarcado bajo los parametros bajo los cuales fue declarado VIABLE.




Gobierno Regional de Ayacucho
Fondo de Incentives Proyecto Mejoramiento de la Gestién de la Inversién Pablica Territorial

III. LOCALIZACION DEL AREA DE SERVICIO

Departamento . Ayacucho

Provincia . Huanta

Distritos . Huamanguilla, Huanta

Localidades . Yanapampa, Ccochachin, Quiturara, Chuqui, Cercan,
Llacllan.

Mapa de macro localizacion geografica




L

Gobierno Regional de Ayacucho
; Fendo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestidn de la Inversién Piblica Territorial

MAPA DE LA PROVINCIA DE HUANTA

WsIV. ALCANCE DE LOS SERVICIOS

fPara el cumplimiento de los objetivos, la Consultora debera cumplir con lo siguiente:
4.1. CONSIDERACIONES

La Consultora debera tomar en cuenta el estudio de pre inversién con el cual se
declaro VIABLE el proyecto, sus componentes y metas, asimismo debera tomar en
cuenta el cronograma, dimensionamiento y recordando que deberd respetar los
pardmetros bajo los cuales fue declarado viable el PIP,

Es muy importante verificar los documentos de sostenibilidad del PIP, de no contar
con estos o no estar conformes deberd incorporase y/o gestionarse.

Asimismo, en la primera visita de campo deberd corroborase la informacién del
estudio de pre inversion y dimensionamiento del proyecto; en caso de gue no sea
correcta o exista variaciones (componentes y/o metas), la Consultora debera

« realizar un informe tecnico con los documentos sustentatorios y presentarlo a la
Entidad (Oficina Regional de Estudios e Investigacién), quien deberd evaluar W
aprobar de ser el caso; esto no sera causal de ampliaciones de plazo.




Gobierno Regional de Ayacucho
Fondo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestidn de la Inversion Pablica Territorial ;

4.2. ACTIVIDADES

Para la elaboracién del estudio, la Consultora deberd desarrollar las siguientes
actividades:

= Presentar un plan de trabajo detallado de las actividades y el cronograma de
actividades a desarrollar.

» La Consultora deberd realizar visitas de campo a las zonas donde se ubica el
proyecto; con la finalidad de recoger informacién primaria.

= EL trabajo de campo debera realizarlo con personal y equipo especializado.

= Realizar el desarrollo del estudio conjuntamente con todo el equipo técnico
propuesto.

= Elaborar el presupuesto de obra en base a costos unitarios reales y acorde a
cada zona o localidad a intervenir,

= Mantener reuniones de trabajo durante todo el proceso de elaboracion del
estudio con el drea responsable de la evaluacion y/o supervision a fin de evaluar
permanentemente el avance,

» Subsanar las observaciones que pudiera realizar el area responsable de la
evaluacién y/o supervision,

=« QOtras que se considere pertinente,
RECURSOS A SER PREVISTOS POR LA CONSULTORA

La Consultora deberd contar con el siguiente equipo minimo (debera ser de su
propiedad o presentar el compromiso de alquiler de los mismos durante el tiempo
de desarrollo del servicio) que permitiran brindar un buen servicio; los mismos, que
deben ser acreditados con copla de los comprobantes de compra o copia del
compromiso de alquiler.

= 01 oficina permanente a fin de efectuar los tramites legales y documentarios
referentes al servicio y desarrollo de gabinete del estudio, y que estara ubicada
dentro del distrito de Huanta o Huamanaguilla.

= 01 Camioneta 4x4 propia y/o alguilada (acreditada con titulo de propiedad o
compromiso de alquiler).

Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucion del
servicio de elaboracidn del estudio, los postores deberan presentar una Declaracion
Jurada en la que indican la disponibilidad del equipo y/o maguinaria, los mismos
que no deben de ser menor a lo solicitado.

La disponibilidad de los equipos se podra acreditar con la presentacion de
documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler, o declaraciones juradas, sin perjuicio que se verifique dicha
disponibilidad, solicitando la documentacién pertinente como requisite para la
suscripcion del contrato.

4.4, RECURSOS Y FACILIDADES A SER PREVISTOS POR LA ENTIDAD

= La entidad deberd gestionar los permisos necesarios que requiera la Consultora
para el desarrollo y elaboracion del Estudio definitivo, de ser necesarios.

= La entidad debera proporcionar copia del estudio de pre inversion a la Consultora
para el desarrollo del Estudio definitivo, el mismo que también debe encontrarse
en el Banco de Proyectos del SNIP.
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4.5. NORMAS TECNICAS

= Reglamento Nacional de Edificaciones vigente.

= Directiva para la Elaboracion de Expedientes Técnicos del Gobierno Regional de
Ayacucho, vigente,

= Normas Técnicas para el disefio de locales escolares de Educacién Basica Regular
- Nivel Inicial (2014), Resolucién de Secretaria General N°295-2014-MINEDU de
fecha 19 de marzo del 2014,

= Directiva General del SNIP - Directiva N° 001-2011-EF/68.01, aprobada
mediante Resolucion Directoral N° 003-2011-EF/68.01 y sus modificatorias.

* Pautas metodologicas para la incorporacion de gestién de riesgos en un contexto
de cambio climatol6gico en los proyectos de inversién publica.

= Ley N° 27446 del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental ¥ su
reglamento (D.S. N® 019-2009-MINAM) y sus modificatorias (D. Leg. N® 1078),

* Directiva para la concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacidn del
Impacto Ambiental (SEIA) y el SNIP aprobada con Resolucién Ministerial N© 052-
2012-MINAM.

* MNormas Técnicas para el Disefio de centros educativos vigente.

= Disposicion de espacios Utiles para el programa QALIWARMA con Resolucion Vice
Ministerial N®002-2013-ED.

* Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
* Reglamento del American Concrete Institute (ACI).
= Codigo Nacional de electricidad.

* Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificacién vy Habilitaciones Urbanas;
aprobado mediante Resolucion Directoral 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC, el 04
de mayo del 2010,

* Decreto Supremo N° 013-2004-ED, Reglamento de la Educacién Basica Regular.

= Decreto Supremo N.® 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

* Ley del Procedimiento Administrativo General

= Directiva N° 001-2010/MC “Procedimientos especiales para la implementacién
del Decreto Supremo N° 009-2009-ED” aprobado mediante Resolucién
Ministerial N® 012-2010 -MC. (CIRA)

= Directiva N° 001-2013-VMPCIC/MC "Normas y Procedimientos para la emisién
del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA) en el marco de
los Decretos Supremos N° 054 y N° 060-2013-PCM" aprobado con Resolucién
Viceministerial N® 037-2013-VMPCIC MC,

* Documento de consulta N° 06, infraestructura y equipamiento, lineamientos
generales para programacion y disefio arquitectonico para instituciones
educativas y centro de recursos en zona rural.

* Ley N® 25783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

= Otras que sean necesaria,
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4.6. SOBRE ESTUDIOS Y GESTIONES A REALIZAR
4.6.1. Levantamiento Topografico

Realizar los levantamientos topograficos para el cumplimiento del diagnéstico y
planteamiento del proyecto, considerando las areas correspondientes a cada uno de
los centros educativos intervenidos. Los objetivos que persiguen los estudios
topograficos son:

= Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topograficos a
detalle, ya que éste debera reflejar los accidentes del terreno, asi como los
elementos o construcciones que se encuentren ubicados en los sectores
comprendidos para la ubicacidn de las futuras construcciones, indicando los
desniveles. Ademas debe incluir las instalaciones y puntos de alimentacion de los
servicios basicos como: agua y desagie (cajas de registro, buzones, etc),
eléctricas, telefonia. etc. Ademas, los levantamientos topograficos deben indicar
cualquier interferencia existente en el terreno, que no permita instalar
adecuadamente las redes sanitarias, eléctricas y de comunicaciones. De existir
construcciones vecinas, sefialar el tipo de construccion, materiales, alturas y
datos de la cimentacién. Toda la informacioén pertinente se consignara en un
informe incluyendo la Memoria Descriptiva de los trabajos realizados y las
conclusiones y recomendaciones necesarias.

= Poligonales de Apoyo monumentados para el replanteo de obra antes y durante
el proceso constructivo y debidamente geo referenciados y ubicacion vy
eolocacion de Bench Marks (BM).

= El estudio topografico se efectuard con estacion total, con coordenadas
geograficas y de UTM, con equidistancia de las curvas de nivel a 0.50 metros y a
escala conveniente, considerando como estructura los siguientes:

Levantamiento Topografico
1. Memoria descriptiva del Estudio Topografico.

Caracteristicas del Estudio De Gabinete

o Altimetria - Nivelacién

o Planimetria - Poligonal Basica

Resultados

Descripcion de las zonas o terrenos
Areas de Construcciones Definitivas
Areas de Construcciones Provisionales
Limites y Linderos
Areas y Perimetros
o Coordenadas UTM o Puntos Geo Referenciados (Datum WGS 84)
Conclusiones
o Conclusiones y
o Recomendaciones.
IV. Planos topograficos

o Plano de Ubicacién y localizacion de la zona del proyecto.

o Plano en Planta, detallado con las curvas de nivel a una equidistancia de
0,50 m., de manera que describa el terreno tal como existe en el campo,
con los servicios de agua, desaglie, alcantarillado y energia eléctrica
existente o proximas a ellas, ademas de los accesos y construcciones
existentes.

o Perfiles longitudinales, y cortes transversales a escala conveniente

00D 9.amn
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IV. Anexos
o Panel Fotogréfico.
o Entrega del trabajo en archivo digital.

4.6.2. Estudio de Mecanica de Suelos (Norma E.050)

Realizar el estudio de Mecanica de Suelos, considerando las areas correspondientes
a cada uno de los centros educativos intervenidos, que proporcione datos mas
confiables de las condiciones del subsuelo, como capacidad portante de carga,
asentamientos probables y sugerir alternativas para la cimentacién. Los sondeos se
realizan mediante metodo de Penetracion Estandar (ASTM D-1586) que proporciona
valores que pueden correlacionarse con algunas propiedades fisicas importantes del
suelo. Se debera considerar los siguientes puntos:

Estudio de Mecanica de Suelos
1. Generalidades

1.1. Objetivo del Estudio
1.2. Normatividad )
1.3. Ubicacién y Descripcidn del Area en Estudio.
2. Geologia y Sismicidad del Area en Estudio:
2.1, Geologia
2.2, Sismicidad
3. Investigaciéon se Campo
Tres (03) ensayos (en calicatas) por I.E. tal como lo exige el Reglamento
Nacional de Edificaciones y el Anexo CME. 06 y 2.0
4. Cimentacién de las Estructuras a Tomar en Cuenta para el Calculo de
la Capacidad Admisible de Carga
5. Ensayos de Laboratorio (por cada calicata)
5.1, Contenido de humedad del suelo (NTP 339.127)
Analisis granulométrico (NTP 339.128)
Limite liguido y limite plastico (NTP339.129)
Clasificacion Unificada de Suelos (SUCS) (NTP 339.134)
Corte Directo (NTP 339.177)
. Determinacion de Cloruros y Sulfatos.
6. Perfiles Estratigraficos
7. Analisis de la Cimentacién:
7.1. Profundidad de la cimentacién.
7.2.Tipo y dimensiones de la cimentacian.
7.3. Calculo y analisis de la capacidad admisible de carga.
7.4, Calculo de asentamientos.
7.5. Zonificacién de suelos.
8. Problemas Especiales de la cimentacién:
8.1, 5uelos colapsables.
8.2. Atague guimico a la cimentacidn.
8.3. Suelos expansivos,
8.4. Licuefaccion de suelos.
9. Canteras y Fuentes de Agua
10.Conclusiones y Recomendaciones

SRRV RT
i d Wi

La Consultora deberd ampliar el estudio si éste es necesario segin las
caracteristicas o tipo del terreno.
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4.6.3. Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

Realizar el estudio de impacto ambiental, considerando las &reas de influencia
correspondientes a cada uno de los centros educativos intervenidos, siguiendo los
procedimientos y contenidos que se indica en Ley N° 27446 del Sistema Nacional
de Evaluacidn de Impacto Ambiental y su Reglamento (Decreto Supremo N° 015-
2009-MINAM) y sus modificatorias (Decreto Legislativo N° 1078). Asi mismo,
considerando lo dispuesto en la directiva para la concordancia entre el Sistema
Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental (SEIA) y el SNIP aprobada con
Resolucion Ministerial NO 052-2012-MINAM,

= La Consultora deberd presentar la solicitud de clasificacion de la Categoria
(segin Art. 36° del Reglamento del Ley del SEIA) de su proyecto ante la
Autoridad Competente y este debera contener, ademas de los requisitos
previstos en el articulo 1132 de la Ley N© 27444, como minime los documentos
para la evaluacién preliminar, siendo los siguientes:

a) Datos generales del titular y de la entidad autorizada para la elaboracién de
la Evaluacién Preliminar.

b) Descripcion del proyecto.

c) Aspectos del medio fisico, bidtico, social, cultural y econémico.

d) Plan de Participacion Ciudadana.

e) Descripcidon de los posibles impactos ambientales.

f) Medidas de prevencién, mitigacion o correccion de los impactos ambientales.
g) Plan de Seguimiento y Control.

h) Plan de Cierre o Abandono.

i) Cronograma de ejecucion.
i) Presupuesto de implementacion.
k) Propuesta de Clasificacion de la Categoria.

Los estudios ambientales para evaluacion preliminar, ademas deberd
sistematizar en estos puntos:

- La Identificacion de las dimensiones ambientales que estan siendo afectadas o
pueden ser afectadas por la unidad productora del servicio y por el PIP.
Considerar como base el diagndstico del area de estudio.

- Los recursos naturales gue se utilizan o se utilizaran tanto en la fase de
inversion como en la de operacion y mantenimiento. Considerar como base el
diagnéstico del o los servicios que se intervendran con el PIP y el
planteamiento de los requerimientos de recursos sefialado en numeral 4.5 de
estos contenidos. :

- Los residuos gue se generan o generaran por la unidad productora o por el
PIP, asi como los procesos de tratamiento y disposicion final. Considerar como
base el diagndstico del o los servicios que se intervendran con el PIP y el
analisis técnico de las alternativas de solucion.

- Las medidas de mitigacién o control de los impactos ambientales actuales y
futuros. Consignar los costos atribuibles a dichas medidas.

10



Gobierno Regional de Ayacucho
Fendo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestién de la Inversién Pablica Territorial

4.6.4.

Las actividades que se desarrollaran para el cierre o abandono en la fase de
inversion y de post-inversion,

Los costos de elaboracion de la evaluacion preliminar de los impactos
ambientales, considerando los contenidos minimos del Anexo VI del
Reglamento de la Ley del SEIA, Si la Autoridad Competente ya hubiese
emitido la Calificacion Anticipada considerar el nivel de estudio establecido.

Para la Categoria I el documento de la Evaluacién Preliminar constituye la DIA a
que se refiere el articulo 369, la cual de ser el caso, serd aprobada por la
Autoridad Competente, emitiéndose la certificacibn ambiental. Para las
Categorias 11 y III, el titular deberd presentar una propuesta de términos de
referencia para el estudic de impacto ambiental correspondiente, para su
aprobacion.

La elaboracion de los EIA debe realizarse con estricta sujecién al marco legal
vigente y a los Terminos de Referencia aprobados por la Autoridad Competente,
debiéndose ejecutar y documentar el proceso de participacién ciudadana que se
lleve a cabo, de conformidad con lo aprobado en la etapa de clasificacién.

Al finalizar el proceso, el proyecto debera contar con la Certificacion Ambiental.

CERTIFI INEXISTENC ESTOS A ICOS
CIRA) O PLANDE M EOQO ARQUE APROBADO

La gestién se realizara considerando las areas de influencia correspondientes a
cada uno de los centros educativos intervenidos, teniendo en cuenta el marco de
la Directiva N® 001-2013-VMPCIC/MC "Normas v Procedimientos para la emision
de| Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA) en el marco de
los Decretos Supremos N° 054 y N° 060-2013-PCM" aprobado con Resolucién
Viceministerial N® 037-2013-VMPCIC MC del 30 de mayo del 2013; y la Directiva
N°® 001-2010/MC “Procedimientos especiales para la implementacion del Decreto
Supremo N° 009-2009-ED" aprobado mediante Resolucién Ministerial N° 012-
2010 -MC, del 06 de octubre del 2010.

Por el tipo de proyecto identificamos las siguientes gestiones que se detallan a
continuacién:

Cuadro 01 - Gestiones de Plan de Monitoreo / CIRA por tipo de Proyecto

: bROYECTO | PLAN DE MONITOREO | ~ina

T

EIENN 5 i 4 -
Proyectos gue se ejecuten sobre . )
& infraestructura pre existente. ramitar
2 Areas Con CIRA pre existentes Tramitar -
3 Otros Proyectos Tramitar Tramitar Tramitar

A continuacion precisamos sobre las gestiones a realizar:

a. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO APROBADO (Excepciones a la
tramitacién del CIRA)

« Tratandose de proyectos que se ejecuten sobre infraestructura
preexistente, no serd necesaria la tramitacién del CIRA, sino la
presentacion de un Plan de Monitoreo Arqueolbgico ante la Direccién de
Arqueoclogia de la Sede Central del Ministerio de Cultura o las Direcciones

4 11
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V.

Regionales de Cultura para su aprobacion en un plazo maximo de (10) dias
habiles, caso contrario se tendré por aprobado dicho plan.

« El contenido y tramite del Plan de Monitoreo Arqueclogico se precisa en el
titulo VII de la Directiva N°® 001-2010/MC.

« Areas con CIRA sobre infraestructura preexistente. Tratadndose de &areas
que cuentan con CIRA expedido, no serd obligatorio la obtencion de uno
nuevo, sino la presentacion de un Plan de Monitoreo Arqueoclogico (PMA).

b. CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA)

El contenido y tramite de solicitud del CIRA se precisa en el titulo VII de la
Directiva N® 001-2013-VMPCIC/MC

Segln corresponda, el tramite se realizara, en:

« La Direccion de Argueoclogia de la Sede Central del Ministerio de Cultura,
para &reas mayores a cinco (5) hectareas y/o Kilometros

e Las Direcciones Regionales de Cultura, correspondientes, para &reas
menores a cinco (5) hectareas y/o Kilémetros.

Asi mismo, se precisan condiciones de silencio administrativo positivo, en casos
que no se emita el CIRA hasta los veinte (20) dias habiles siguientes a la
presentacion de la solicitud.

4.6.5. SANEAMIENTO Eiﬁlgg LEGAL DEL TERRENO

En caso que los terrenos no se encuentren saneados fisico, ni legalmente y a fin
de no interrumpir o retrasar la elaboracion del Estudio definitivo, la Consultora
debe iniciar su trabajo con los arreglos institucionales realizados en el estudio de
pre inversion, tales como: precontrato de compra-venta (contrato arras), actas
de donacion, y documentos de inicio de gestiones de saneamiento fisico-legal u
otro; y para concluir con este proceso a la par con la finalizaciéon del Estudio
Definitivo, para lo cual debera gestionar y/o realizar las coordinaciones para su
saneamiento.

PERFIL DE LA CONSULTORA
Se requiere contratar 2 una Consultora gue tenga como minimo las siguientes
caracteristicas:
5.1. Experiencia General

Minimo dos (02) afios de experiencia en Servicios de Consultoria (elaboracion de
Estudios Definitivos o expedientes técnicos y Estudios de Pre Inversion).

5.2. Experiencia Especifica

» Haber elaborado un minimo de cuatro (04) Estudios Definitivos o Expedientes
Técnicos de Edificaciones de Instituciones Publicas (Educacion, Salud y/o Servicio
Comunal). De los cuales, como minimo dos (02) de los estudios deben
corresponder a expedientes técnicos de centros educativos.

Acreditar con: copia simple de los contratos y/u orden de servicios con su respectiva
conformidad.
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Fondo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestién de la Inversién Pablica Territorial

VII. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La Propuesta Técnica deberd contener:

Descripcion de la Metodologia

La propuesta sera evaluada por producto y de manera detallada y correspondiendo al
Ultimo producto como el consolidado final (Estudio Definitivo final).

Plan de Trabajo, Organizacién y Dotacién de Personal

El plan de trabajo debera contener un cronograma de actividades, donde se definan
los alcances del servicio, organizacién, los recursos materiales vy humanos
involucrados, considerando una duracién coherente de actividades.

Composicién del equipo y asignacién de responsabilidades
Detallar la composicién de equipo y las actividades asignadas.
Hoja de vida del personal profesional propuesto

Indicar formacion académica, experiencia laboral general y experiencia laboral en la
especialidad.

Otros documentos ' y formatos que se establezcan en la Solicitud de
Propuestas.

En todos los casos utilizar los formatos y formularios que se establezcan,

VIII. PRODUCTOS

8.1 PRODUCTO 01: Plan De Trabajo

A los quince (15) dias calendario de suscrito el contrato, se presentara el Informe
de Evaluacion Inicial y Plan de trabajo conteniendo:

Antecedentes

Metas y objetivos a alcanzar

Estructura detallada de trabajo

Metodologia y Marco Conceptual

Linea de acciones para alcanzar las metas u objetivos (actividades)

Equipo de Trabajo

Cronograma de actividades calendarizado, mediante un diagrama de Gantt.

Riesgos advertidos y acciones o medidas correctivas.

Recursos financieros y no financieros a ser utilizados en el trabajo de campo y

gabinete, para la obtencion del producto.

* Informe técnico de evaluacién de campo (infraestructura), realizada a los
instituciones  educativas (IL.LEE.) y sus recomendaciones debidamente
sustentadas.

* Informe de vulnerabilidad de los terrenos donde se ubican las instituciones
educativas (II.EE.).

» Fotografias impresas y en archivo digital (como minimo 30), de los terrencs
donde se ubicaran las obras correspondientes a las I1.EE.

* La Consultora debe presentar |las actas de visita suscritas por los Directores de

las II.EE. y/o las autoridades de la zona con fotografias respectivas.

El Jefe de Proyecto podra ampliar o redefinir este conjunto de actividades en su
Plan de Trabajo siempre y cuando ello se sustente adecuadamente para alcanzar la
mejor calidad en el trabajo encomendado.

19



Gobierno Regional de Ayacucho
Fondo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestién de la Inversién Publica Territorial .

8.2

8.3

PRODUCTO D2

A los cuarenta y cinco (45) dias calendarios, contados desde el dia siguiente de
la aprobacién del Producto 01, presentara el Producto 02 conteniendo:

Memoria Descriptiva General

Estudio topografico segin levantamiento (memoria técnica, planos de planta,
cortes longitudinales y transversales del terreno). (Segun el ITEM 4.6.1.)
Levantamiento arquitecténico de las construcciones existentes. (de ser el caso)
Estudio de mecanica de suelos, (Segun el ITEM 4.6.2.), Estudios geolégicos y
otros (si la caracteristica de la zona lo amerita).

Solicitud para la categorizacién del Estudio de impacto ambiental. (Segun el
ITEM 4.6.3.)

Estudio de gestién de riesgo en un contexto del cambio climatoldgico.

Planos de Ubicacion y Localizacion

Planteamiento general de cada uno de proyectos en las zonas intervenidas.
Anteproyecto arquitecténico (Planos de plantas, cortes, elevaciones y detalles).
03 Vistas volumétricas en 3D como minimo

PRODUCTO 03

A

los sesenta (60) dias calendarios, contados desde el dia siguiente de la

aprobacion del Producto 02, presentara el Producto 03 conteniendo:

ERACIONES LE
a. Resumen Ejecutivo

Nombre del proyecto

Ubicacion

Objetivos

Descripcion de metas fisicas por componentes
Comparativo de metas entre Estudios de pre inversion Viable y Estudio
Definitivo

Resumen del Presupuesto general

Plazo de ejecucion

Modalidad de ejecucion

Cronograma general de ejecucion de obra
Entidad ejecutora

b. Memoria Descriptiva general

Aspectos Generales

Antecedentes del proyecto

Ubicacién Geografica y Politica

Descripcion del area del estudio

- Descripcion de las localidades del area intervenida

- Condiciones climatoldgicas

- Altitud de la zona de intervencién

- \ias de acceso

Actividades econdmicas y scciales

Descripcion técnica del proyecto

Mormas aplicables

Conclusiones sobre resultados del estudio de ingenieria
Criterios de disefio para el desarrolio del proyecto
Cuadro comparativo de metas fisicas y presupuesto entre estudio de pre
inversion y estudio definitivo.
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COMP

Presupuesto general de Obra (por componentes)

Plazo de Ejecucion

Modalidad de Ejecucién

Cronograma de actividades

Entidad ejecutora

Relacion de profesionales que participaron en el proyecto.

DE INF Uctu

a. Memoria descriptiva por especialidades

Memoria descriptiva de la especialidad de Arquitectura

Memoria descriptiva de la especialidad de Estructuras

Memoria descriptiva de la especialidad de Instalaciones Sanitarias
Memoria descriptiva de la especialidad de Instalaciones Eléctricas

b. Estudios del proyecto.

Informes de dios basi especiali s vy ot
Estudios Topograficos: Seglin lo detallado en el item 4.6.1.

Estudios de Mecanica de suelos: Segtin lo detallado en el item 4.6.7.
Estudio de Impacto Ambiental: Segin lo detallado en el item 4.6.3.
io de ilisis de riesgo vy vulnerabili en _un co o de Cambi

Identificar Zonas de Vulnerabilidad y Riesgos de Desastres que puedan
afectar al proyecto.
Analisis de PELIGRO y VULNERABILIDADES.

- Evaluacion de Riesgo y propuesta de medidas

- Disefio de indicadores de seguimiento.

Estudi Geologia ismicidad d ona

INFORMACION BASICA
- Antecedentes
- Ubicacion y accesibilidad
Descripcion del drea del proyecto
Objetivos y finalidad del estudio geolégico geotécnico
Alcances del estudio
Antecedentes técnicos del estudio
GEDLDGiA REGIONAL
Geomorfologia
- Formaciones Geoldgicas
- Litologia
- Drenaje
- Geodinamica externa en el entorno regional
Geologia estructural
SISMICIDQD REGIONAL
Historia sismica
Actividad neotectonica
Geodinamica interna: Riesgos por sismos
e Distribucion Espacial de los Sismos
s Parametros Sismicos de Sitio
» Consideraciones de la Norma E.030 de Disefio Sismo Resistente.
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« Parametros Sismicos de Sitio
- Peligro sismico
« Evaluacion de Fuentes Sismogénicas
= Analisis Estadistico de Recurrencia
e Determinacion del Peligro Sismico
INGENIERIA GEOQLOGICA
- Informe de Geofisica
- Litologia
- Clasificacion de los materiales de corte
- Fendmenos de geodindmica externa.
. Investigaciones propuestas en los lugares inestables.
- Resultados de ensayos
- Conclusiones y Recomendaciones
- Planos y fotografias

s Plan de Sequrida 5 n rabajo

- Se especificara las consideraciones minimas indispensables de seguridad

a tener en cuenta en las actividades de Construccion Civil.

El empleador debe delimitar las areas de trabajo y asignar el espacio

suficiente a cada una de ellas con el fin de proveer ambientes seguros y

saludables a sus trabajadores.

- Alcance del plan.

- Se precisa el ambito de personas, instalaciones, equipos, proceso y
actividades a las cuales se aplicara el presente plan.

- Objetivos y Metas.

- Comité de seguridad y salud en el trabajo o supervisor de seguridad y

salud en el trabajo y reglamento interno de seguridad y salud en el

trabajo.

Andlisis de Riesgos: ldentificacién de peligros y evaluacion de riesgos

laborales y acciones preventivas.

Organizacion y responsabilidades.

Capacitacion y sensibilizacién del personal de obra - programa de

capacitacion.

Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.

Plan de contingencias.

Descripcion del sistema de Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional de

la Empresa.

Responsabilidad en la implementacion y ejecucion del Plan.

Equipos de proteccién personal.

- Planos para la instalacion de protecciones colectivas para todo el
proyecto.

- Procedimiento de trabajos para las actividades de alto riesgo

(identificaciones en el analisis de riesgos).

Gestion de no conformidades programa de inspecciones y auditorias.

Investigacion de accidentes , incidentes y enfermedades ocupacionales

Plan de respuesta ante emergencias.

- Mecanismos de supervision y control.

[l

+ Plan de Evacuacion v sefializacién
- Objetivos

- Identificacion del centro
- Responsables del plan y organizacion frente a un estado de emergencia
- Directorio telefonico de emergencia

22



Gobierno Regional de Ayacucho
Fendo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestién de la Inversién Piiblica Territorial

Sefiales de alerta y alarma
Plan de accién ante una emergencia
* Acciones preventivas
* Formacion y simulacros
= Actualizacion del plan
Como evacuar el centro
Ficha de mantenimiento de instalaciones
Ficha de simulacros a realizados
Planos

c. Ingenieria del proyecto.

« Apalisis y Disefio de Estructuras

Memoria de calculo estructural

Consideraciones de Analisis Estructural.

Metrado de cargas.

Modelo de Analisis.

Analisis sismico,

Resultados de Andlisis.

Seleccion de maximos esfuerzos.

MNormas de Disefio.

Elementos Estructurales (Cimentacién, Vigas, Columnas, Placas, Losas)
Sistema Estructural.

* Arguitectura del Praove

Memaria tecnica de arquitectura

- Concepcién Arquitecténica del Proyecto.

- Dimensionamiento de los ambientes

- Programa arquitectonico

- Descripcion Orientacién, iluminacién y ventilacién de los ambientes
- Distribucion de Ambientes.

- Circulacion

- Confort

- Descripcién de acabados arquitectdnicos del Proyecto.

s Instalaciones Eléctricas

Memoria de calculo de instalaciones eléctricas
Redes Eléctricas Exteriores
- Suministro de Energia.
- Tablero General Principal.
- Tablero General y de Distribucidn.
- Alimentador Principal.
Red de Iluminacién Exterior,
Puesta a Tierra,
- Maxima Demanda de Potencia y los parametros considerados.,
- Codigos y Reglamentos.
Redes Eléctricas Interiores
- Distribucidn,
- Alimentadores Secundarios,
- Red de Illuminacion Interior.

n aciones Sanitarias

Memoria de calculo de instalaciones sanitarias
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- Parametros de Disefio.
Agua Potable y Desagle.
- Red de Abastecimiento de Agua Potable. ;
- Red de Desagiie.
- Cddigo y Reglamentos.
- Otros Estudios que por su naturaleza requiera

d. Especificaciones técnicas
Cada una de las partidas esta organizada de la siguiente manera

Definicion de la partida

Descripcién de la partida

Materiales a utilizar, controles y aceptacion de los trabajos.
Equipos

Modo de ejecutar la partida

Unidad de medida

Medicién y forma de pago.

e. Planilla de Metrados

La planilla de metrados debera ser especificada y ordenada de acuerdo a las
partidas establecidas para la ejecucién de |a obras debiendo coincldir con _las
partidas del presupuesto y especificaciones técnicas y de acuerdo a la Norma
Técnica - Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas.

f. Presupuestos de obra

L5 « Presupuesto de obra
[ - Resumen de Presupuesto
- Presupuesto de obra
- Analisis de Costos unitarios (rendimiento seguin el clima y a la zona,
precios de insumos propios de la zona y puesto en obra)
- Listado de insumos necesarios para la ejecucion de obra (mano de obra,
materiales y equipos)
- Relacién de equipo minimo
- Calculo de formula polinémica.
- Calculos de fletes y medios de transporte de insumos de obra
{materiales, equipos, herramientas, etc.).
= Desagregado de C irectos
Gastos Generales Fijos
Gastos Generales Variables
Desagregado de Gastos de supervision y liquidacion.
- Desagregado de gastos administratives, etc,

Programacion de obra

» Cronograma de programacién de la Obra PERT-CPM, determinacion de la
ruta critica.

« Cronograma Valorizado de Avance mensual de ejecucion de Obra,

« Cronograma de adquisicion de materiales.

=

Planos de ejecucion de obra

Plano de Ubicacion y localizacion

Plano topografico (Planta, Perfiles longitudinales y secciones transversales)
Plano de Ubicacion de Canteras botaderos y accesos

Plano de trazo y replanteo
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* Plano de gjes y terrazas
* Plano de situacién actual (levantamiento arquitecténico) y demolicién (de
ser el caso)
Planos de planteamiento General (Planta, Corte y elevaciones)
Plano de tratamiento de &areas exteriores (ingresos, accesos, veredas,
patios, areas verdes, instalaciones sanitarias y eléctricas exteriores, etc.)
» Plano de Arquitectura
- Plano de Planta - distribucién
- Plano de Amoblamiento.
- Plano de cortes, elevaciones, coberturas, plot plan y Volumetria
* Plano de estructuras
- Plano de cimentacitn
- Plano de losas
- Plano de Vigas
- Estructuras Generales
- Planos de detalles constructivos, etc.
Plano de instalaciones sanitarias y detalles
Plano de instalaciones eléctricas y detalles
Plano de instalaciones especiales y detalles
Planos de seguridad, evacuacion y sefializacidn

COMPONENTE EQUIPOS, MOBILIARIO Y MATERIALES EDUCATIVOS

= FEquipo, mobiliario y materiales educativos

- Memoria descriptiva
- Especificaciones técnicas
- Cronograma de implementacion.
- Presupuesto
Planos de equipamiento y detalles.

PONE CAPACITACION

e Capacitacion a docentes en metodologia de ensefianza y aprendizaje, con
incidencia en rutas de aprendizaje.

« Capacitacion a docentes en diversificacién curricular elaboracién de
documentos pedagégicos.

= Presupuesto (partidas), analitico desagregado.

¢ Capacitacion a docentes en administracién de pruebas estindares de
evaluacion y diagnéstico de los alumnos.

e Talleres a los padres de familia sobre la importancia del apoyo a sus hijos en
eus educacion

¢ Cronograma de actividades, ejecucion y presupuesto.

* Propuesta de Términos de referencia para la contratacién del especialista a
ejecutar este componente.

ANEXOS

a. Panel fotografico de los trabajos realizados en campo.

b. Documento de propiedad del terreno saneado.

€. Anexos que involucren al Estudio Definitivo, como son calculo de costos de
mano de obra, maquinaria, cotizaciones (minimo 02), etc.

d. Estudio de pre inversion.
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e. Un informe sefialando las modificaciones y ajustes segun ITEM 4.1 del
presente TDR.

La Consultora podrd ampliar o redefinir este conjunto de actividades en su
Plan de Trabajo siempre y cuando ello se sustente adecuadamente para
alcanzar mejor calidad en el trabajo encomendado.

8.4 PRODUCTO 04: Consolidado Final

A los quince (15) dias calendarios, contados desde el dia siguiente de la aprobacion
del Producto 03, presentara el Producto 04, el mismo que correspondera el
CONSOLIDADO FINAL.

a. Estudio definitivo final (consolidado) por especialidades y componentes, firmados
en todas sus hojas por el jefe de proyecto y en cada especialidad por el
especialista segin corresponda.

b. Anexar los formatos del SNIP llenados segun corresponda: Formato SNIP 15,
acompafiado del formato SNIP 16 y/o formato SNIP 17.

ﬁ%,;a IX. PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES
S d 0 E

Los Productos para efectos de pago, serdn evaluados y aprobados por la Comision
Regional de Revisién, Evaluacién y Aprobacion de Expedientes Técnicos y de Estudios
(CRREAETE), una vez aprobade la Consultora presentard la version final a la Oficina
Regional de Estudios e Investigacién para la conformidad respectiva, conteniendo lo
siguiente:

= El informe de aprobacién conteniendo el TDR.
s Resumen ejecutivo,

« El Producto una vez aprobado, la Consultora deberd presentar 01 ejemplar original y
02 copias, debidamente firmado por la Consultora y Jefe del proyecto en todas sus
hojas, asi como por cada profesional especialista seglin corresponda.

Ademds, la Consultora deberd remitir el Estudio Definitivo aprobado en archivadores que
se deberan caracterizar segtn el color de forro de acuerdo al siguiente cuadro:

Cuadro 03:
Ne SECTOR ~__COLOR DE FORRO
1 Agricultura Verde

2 Salud

Celeste

Sanea miento j

4

5 Turismo Lila

(5] Medio Ambiente Amarillo
7 Transporte Azul

8 Energia y Minas Rosado
g Defensa Civil Blanco
10 | Produccion Marron

11 | Instituciones y MINDES | Plomo

Los Informes seran desarrollados en los paguetes de programas: MS Word para textos,
MS Excel para hojas de calculo, MS Project los cronogramas, y S10 presupuestos, para
Windows 2007 o superior, Impresos en papel bond A4, foliados en forma ascendente.
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Los planos deberan ser desarrollados en AutoCAD (como minimo Versién 2012 para
Windows):

 Los planos serdn impresos en Formato DIN - A2, Al & A0, firmados por los
profesionales responsables, se empleara exclusivamente el membrete que
suministrara el Gobierno Regional y se presentardn doblados en tamafio A4 insertos
en una mica plastificada.

Las fotografias deberan presentarse de la siguiente manera:

Formato Jumbo (10x15cm).

Impresién a color de alta resolucion, acabado Mate,
Indicacion de fecha e incluiran leyenda explicativa
Las fotografias seran escaneadas e impresas a color.

Las Fuentes Tipograficas a utilizarse seran

e En la redaccion de los textos se empleard fuente "Verdana”. El tamafio de letra para
los Titulos Generales serd de nimero 12, para los Subtitulos nimero 11 puntes, y
para los Textos de niumero 10.

Se empleara espaciado interlineal sencillo y alineacion justificada.

Se debera entregar los CD (Compact Disk) conteniendo todos los archivos
correspondientes al estudio.

H < X.  VALOR REFERENCIAL

El Valor Referencial para la contratacion de Servicio de Consultoria de Obras para la
elaboracion del Estudio Definitivo, es la suma de S/. 510,000.00 (Quinientos diez mil y
00/100 Nuevos Soles), incluidos los impuestos de Ley.

XI. PLAZO DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO

El Plazo total para la elaboracion de los entregables serd de ciento treinta y cinco
(135) dias calendario (sin considerar plazos de evaluacidn, ni de subsanacion de
observaciones, ni de aprobacién), iniciando el plazo contractual al dia siguiente de
suscribir el contrato.

Todos los pagos a la Consultora se realizardn después de la conformidad respectiva.
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XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
El personal profesional y técnico desarrollaré sus actividades de acuerdo al siguiente
cronograma.

Cuadro 04:

"NSTALACION DE LOS SERVICOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADOS EN LAS 1. EE. N2 38329 ANDRES HUAMAN PEREZ, N2 38774, N2 38328, Ne3BD18,
MEA29-157 MUY NE 3EBE] DE LOS CENTROS POBLADOS DE YANAPAMEA, CCOCHACHIN, QUITURARA, CHUGLI, CERCAN, LLACLLAN DE LOS DISTRITOS DE
HUAMANGUILLA Y HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUICHO."

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
DESCRIFCION UINIDAD | FARTICFA
cion [ pias 15 0ias |15 01as[15 DIAS |15 DIAG[15 DIAS (15 DIAS |15 DIAS |15 DIAR

Jeke del Proyech Mes 4.5

Especialista en Arguilaciura Mes a5

Espacalista en Catuchras Mes a5

Espocialista en nstaleciones Sanitarias Mes 25

Especialisn en hatalaciones Elchicas Mes 25

Espacialisa an Seguridad Mas 2

Espacializta en Medio Ambiente Mas 2

Espactaﬂ.s.m en Gacioga (Riesge Sismica ¥ Mes 24

vulnsrabilidad)

Especiaisla en Coshs y presupuesios Mes 35

Especiaksta Docente Nivel Inicial Mes 2

Cihujente CAD Arquilechira ¥ Estuchiras Mes 15

Asislents en coslos y presupuesios [Metados), Mes 35

XIII. EVALUACION Y SUPERVISION

La evaluacién de los entregables o productos estard a cargo de la Comision Regional de
Revision, Evaluacién y Aprobacion de Expedientes Técnicos y de Estudios (CRREAETE) vy
deberan ser evaluados segun los plazos sefialados en los items VIII y XI, aprobando u
observando mediante el informe técnico correspondiente.

La Supervisién del desarrolio del Estudio Definitivo estard a cargo de la Oficina Reglonal
de Estudios e Investigacion y el CRREAETE del Gobierno Regional de Ayacucho, para lo
cual designard un Profesional Responsable quien deberd coordinar con la Empresa
Consultora permanentemente.

La Consultora debera levantar las observaciones en los plazos indicados en el Item. VIIL.

La conformidad de los Productos 01; 02 y 03 debera ser otorgada por la Oficina Regional
de Estudios e Investigacién, previo informe de aprobacion de la CRREAETE, para
proseguir con el pago de los Entregables segun corresponda.

En el caso del producto 04, la conformidad serd otorgada a la aprobacion de la
Liguidacién del Contrato.

Para lo cual, la Consultora presentard a la Entidad la Liquidacion del Contrato de
Consultoria de Obra dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la
conformidad de la Gltima prestacién. La Entidad debera pronunciarse respecto de dicha
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Liquidacion y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) dias siguientes de
recibida; de no hacerlo, se tendra por aprobada la Liquidacion presentada por el
contratista.

Si la Entidad observa la Liquidaciéon presentada por el contratista, éste debera
pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) dias de haber
recibido la observacion; de no hacerlo, se tendrd por aprobada la Liquidacién con las
observaciones formuladas por la Entidad.

Si la Consultora no presenta la Liquidacién en el plazo indicado, la Entidad debera
efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) dias siguientes, a costo de la
Consultora; si éste no se pronuncia dentro de los cinco (5) dias de notificado, dicha
Liguidacién guedara consentida.

Si la Consultora observa la Liguidacion practicada por la Entidad, ésta debera
pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los cinco (5) dias siguientes; de no
hacerlo, se tendra por aprobada la Liguidacidn con las observaciones formuladas por el
cantratista,

Una vez que la Liquidacion haya quedado consentida, no procede ninguna impugnacidn.

La Consultora debera implementar un CUADERNO DE OCURRENCIAS. El Jefe del Proyecto
sera responsable del llenado diario de éste, y donde anotara las ocurrencias mas
relevantes, consultas y dificultades en la elaboracion del estudio, el cual debera reportar
cada fin de semana o cuando lo amerite a la OREI a fin de que el o los responsables de la
supervision den alcances sobre el mismo, asi también el cuaderno debera ser visado en
todas sus hojas por el Jefe del proyecto, asi como por el responsable de la Supervisién.

XIV. PENALIDADES

En cumplimiento del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en sus
articulos 165 y 166 se tendran dos tipos de penalidades:

10.1 Penalidad por mora:

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, el Gobierno Regional de Ayacucho, aplicard al Consultor una
penalidad por cada dia calendario de retraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez (10%) del monto contractual. Esta penalidad sera
deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liguidacion final,

Para este caso, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de
acuerdo con la siguiente férmula:

Penalidad Diaria =  0.10 x Mon n

# . . I 3
Donde F tendra los siguientes vglérpeasz:u 48 dis

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes,
servicios y ejecucion de obras: F = 0.40,

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes y servicios:
b.2) Para obras:

F = 0.25.
F=0.15

I
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad el Gobierno
Regional Ayacucho podra resolver el contrato por incumplimiento.

Lo establecido en el presente numeral se da en aplicacion del Articulo 165
del Reglamento de la Ley de contrataciones y Adquisiciones.

10.2 Otras Penalidad por demora injustificada a la absolucion de
observaciones;

En caso de retraso injustificado en la absolucion de observaciones emitidas
por la comision evaluadora, el Gobierno Regional de Ayacucho, aplicara al
Consultor una penalidad por cada dia calendario que supere a los plazos
establecidos en los informes o actas de evaluacion para la absolucién
correspondiente, hasta por un monto maximo equivalente al diez (10%) del
monto contractual. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del
pago final o en la liquidacion final.

Para este caso, la penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de
acuerdo con la siguiente formula:

Donde F tendra los siguientes valores:

Penalidad Diaria = 0,10 x Monto de Contratp

a) Para plazos menores gﬁgjg?eéegﬁgesenta (60) dias, para bienes,
servicios y ejecucion de obras: F=0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1} Para bienes y servicios: F
b.2) Para obras: F

0.25.
0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por demora
injustificada a la absolucion de observaciones, el Gobierno Regional
Avyacucho podra resolver el contrato por incumplimiento de absolucion de
observaciones. :

Lo establecido en el presente numeral se da en aplicacion del Articulo 166
del Reglamento de la Ley de contrataciones y Adquisiciones,

XV. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

« Conformar un equipo técnico altamente calificado y con experiencia profesional.

» La Consultora asumira la responsabilidad tecnica total de los servicios profesionales
prestados para la elaboracion del Estudio Definitivo. Las fallas, defectos u omisiones
en la prestacion del servicio materia de la presente consultoria serdn de
responsabilidad de la Consultora.

« La Consultora esta en obligacion de absoclver las observaciones que le formule el
evaluador respectivo, en cada etapa de la elaboracidon del Estudio Definitivo.

» La Consultora se compromete a entregar el producto en los plazos establecidos.

+ Todo cambio de personal técnico se hara con solicitud y previa aprobacién del
Gobierno Regional de Ayacucho.
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e La Consultora dara por terminado los servicios de cualquier miembro de su equipo
cuyo comportamiento o trabajo no sea satisfactorio para el Gobierno Regional.

e El Gobierno Regional, tendra la potestad de solicitar todas las reuniones que crea
conveniente realizar, con los miembros del equipe de la Consultora, en relacién
exclusiva al desarrello del servicio que se presta,

= labores POST - ESTUDIO: La Consultora y los integrantes del equipo técnico se
compromete a atender las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por LA
ENTIDAD planteadas por los postores y contratistas de la Obra (en el proceso de
Seleccion y ejecucion de la obra), en un plazo no mayor a 05 dias calendarios para el
casos de procesos de seleccion y no mayor a 10 dias calendarios en casos de
ejecucién de obra.

XVI. RESPONSABILIDAD POR DEFICIENCIAS EN EL ESTUDIO DEFINITIVO

Todos los profesionales que conforma el Equipo Técnico de la Consultora tendran
responsabilidad funcional por deficiencias en el expediente técnico de obra, tal como lo
indica punto 22 de la Resolucion de Contraloria N® 196-2010-CG, en la que indica que:

e Las deficiencias en el expediente técnico de la obra, que originen mayores costos a las
obras derivan en responsabilidad administrativa, civil y/o penal, segln el caso, para
aquellos que hayan formulado y/o aprobado el expediente técnico contractual en tales
condiciones.

« En el caso de identificarse supuestos que conlleven responsabilidad administrativa,
civil y/fo penal, la Entidad iniciard las acciones administrativas o judiciales
correspondientes contra los causantes del perjuicio econdmico y/o delito generado
como consecuencia del presupuesto adicional aprobado por la entidad.

') Sobre la responsabilidad de VICIOS OCULTOS, la conformidad de la recepcion de la
prestacion por parte de la ENTIDAD, no enerva de su derecho a reclamar posteriormente
por defectos o vicios ocultos, por lo que la firma consultora, es responsable por la calidad
ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios prestados por un plazo no menos de
cinco (5) afnos contados a partir de la conformidad otorgada por la ENTIDAD.

XVII. RESOLUCION DEL CONTRATO

En caso que el Consultor no cumpla con presentar el estudio definitive debidamente
elaborado para su aprobacion, en el plazo establecido o no cumpla con absolver las
observaciones en los tiempos maximos establecidos en los informes o actas de
evaluacion, el Gobierno Regional lo emplazard notarialmente para que satisfaga tal
requerimiento en un plazo no mayor a los cinco (5) dias calendarios, bajo apercibimiento
de resolver el contrato y sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades
correspondientes por incumplimiento.

= Si vencido el plazo notarialmente solicitado, el incumplimiento contintia, la entidad
podra resolver el contrato en forma total o parcial comunicando mediante carta
notarial la decisién de resolver el contrato.

» No serd necesario efectuar el requerimiento notarial si la resolucién del contrato se
deba a la acumulacion del monto maximo de penalidad por mora o por otras
penalidades establecidas en los presentes términos de referencia.

31

W



Gobierno Regional de Ayacucho
Fondo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gesticn de la Inversidn Publica Territorial . '

La resolucion del contrato por causas imputables al Consultor le originara las
sanciones que le imponga el Concejo de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, asi
como el resarcimiento de los dafios y perjuicios ocasionados. :

Cualquiera de las partes puede resclver el contrato por incumplimiente de alguna
obligacion, si previamente ha requerido de la misma, de acuerdo a las formalidades y
requisitos establecidos en la ley de contrataciones del estado y su reglamento.

La recepcién conforme no enerva el derecho a la entidad realizar reclamos posteriores
por defectos o vicios ocultos al consultor.
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