INVITACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERES

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA INVERSION PUBLICA TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Contrato de Préstamo N° 2703/OC-PE

La Republica del Perd ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para
sufragar el costo del Proyecto “Mejoramiento de la Gestién de la Inversion Pablica Territorial” Contrato
de Préstamo N° 2703/0OC-PE y se propone utilizar parte de los Fondos del financiamiento para
contratar el Servicio de Consultoria que a continuacion se detalla, el cual se ejecutara a través del
Gobierno Regional de Ayacucho:

Ampliaciéon y mejoramiento de la prestacién de servicios educativos del nivel inicial en las I.E
38256, I.E 38266, I.E 39013 Clara Castillo de Gayoso, I.E 38604 de Cangari, en los distritos de
Huata e Iguain, provincia de Huanta, Ayacucho

El Objeto de la Consultoria, es realizar el proyecto de inversion puablica a nivel de Estudio Definitivo
para lo cual es necesario determinar el costo real de la Inversion Publica, asi como el desarrollo
detallado del PIP declarado viable para su ejecucion (ver TdR).

En ese sentido, el Gobierno Regional de Ayacucho invita a las Firmas Consultoras pertenecientes a
los paises miembros del BID, a presentar expresiones de interés para participar en el proceso de
seleccion mencionado. Al respecto, se pone a su disposicion los formularios correspondientes, los
cuales deberan ser visualizados y descargados en la pagina web siguiente:

Gobierno Regional de Ayacucho , pagina web www.regionayacucho.gob.pe

Los formularios deberan ser debidamente llenados y enviados al correo electronico: GGRR de
Ayacucho abastecimiento@regionayacucho.gob.pe, abastecimiento.regionayacucho@gmail.com, con
copia a convocatorias.territorial@gmail.com

El plazo para la presentacion de las expresiones de interés vencera a mas tardar el 27 de junio del
presente afio hasta las 18:00 horas .

Las firmas consultoras seran seleccionadas de acuerdo a los procedimientos indicados en las
Politicas para la Selecciéon y Contratacion de Consultores financiados por el BID en la pagina Web:
http://www.iadb.org/procurement




Formulario N° 1

DECLARACI ON JURADA

Lugar y Fecha

Sefiores:

Gobierno Regional de Ayacucho

Fondo de I ncentivos- Proyecto Mejoramiento de la Ge  stidn de la I nversién
Publica Territorial

Presente.-

REFERENCIA: Ampliacién y mejoramiento de la prestaciéon de servicios
educativos del nivel inicial en las |I.E 38256, |I.E 38266, |.E
39013 Clara Castillo de Gayoso, |.E 38604 de Cangari, en los
distritos de Huata e Iguain, provincia de Huanta, Ayacucho

Habiendo tomado conocimiento de la Invitacion a presentar Expresiones de Interés,
adjunto a la presente la informacion solicitada, expresando asi nuestro interés en
participar en el proceso de seleccion a ser convocado por ustedes para la
contratacién del servicio de consultoria denominado Elaboracion del Expediente
Técnico a nivel de ejecucion de obra, del Proyecto de Inversion Publica
"Ampliacién y mejoramiento de la pres tacion de servicios educativos del
nivel inicial en las | .E 38256, | .E 38266, |.E 39013 Clara Castillo de Gayoso,
|.E 38604 de Cangari, en los distri tos de Huata e lguain, provincia de
Huanta, Ayacucho”

Al respecto, confirmamos que hemos tomado conocimiento del Aviso de Expresion de
Interés publicado, manifestando por medio del presente nuestro interés con
conocimiento, en términos generales, del servicio a realizar y del periodo en que
nuestra firma deberia estar disponible en caso tengan a bien seleccionarnos.

De igual manera, expresamos nuestra disposicidon para participar en la relacion de las
firmas que conformarian la lista corta, asi como en el proceso de seleccién, en caso
ser convocados, para lo cual proporcionamos los datos que se indican en el
Formulario N° 2, el mismo que se encuentra debidamente suscrito.

Mediante la presente y con carécter de declaracion jurada, expresamos que nuestra
firma [indicar el nombre de la firma a la que representan], es responsable de la
veracidad de los documentos e informacidn que presenta para efectos de la
Elaboracién de la Lista Corta de Consultores (Formularios nimeros 3, 4 A, 4By 5
(en caso corresponda)

De ser contratado y de verificarse que la informacidon sea falsa acepto expresamente
que la entidad proceda a mi retiro automético, sin perjuicio de aplicarse las
sanciones legales que me correspondan.

(Firma y Nombre del Representante Legal de la firma')

1 En caso de Consorcio cada firma debera de presentar este formato



(Documento de Identidad)



Formulario N° 2

DATOS DE LA FIRMA

Ampliacién y mejoramiento de la prestacién de servicios educativos del nivel inicial
en las |.E 38256, |.E 38266, |.E 39013 Clara Castillo de Gayoso, |.E 38604 de Cangari, en
los distritos de Huata e Iguain , provincia de Huanta, Ayacucho

1. NOMBRE COMPLETO O RAZON
SOCIAL:

2. DOMICILIO LEGAL:

3. CIUDAD:

4. NACIONALIDAD DE LA FIRMA:

5. DIRECCION ELECTRONICA:

6. TELEFONO:

FAX:

8. FECHA DE CONSTITUCION DE LA
FIRMA:

9. NOMBRE DEL REPRESENTANTE
LEGAL:

10. NOMBRE DE PERSONA DE
CONTACTO:

11. TELEFONO DE LA PERSONA DE
CONTACTO

12. DIRECCION ELECTRONICA DE LA
PERSONA DE CONTACTO:

13. TIPO DE ORGANIZACION:

e Sociedad Anénima

e Sociedad Anénima Cerrada

e Sociedad de
Responsabilidad Limitada

e Organizaciéon no
Gubernamental

e Otro Especificar:

Jooon

1. N° RUC:

(Firma y Nombre del Representante Legal de la firma?)
(Documento de Identidad)

2En caso de Consorcio cada firma deberé de presentar este formato




Formulario N° 3

EXPERIENCIA GENERAL DE LA FIRMA

Ampliacién y mejoramiento de

los distritos de Huata e Iguain

la prestacion de servicios educativos del nivel inicial
en las |.E 38256, |.E 38266, I.E 39013 Clara Castillo de Gayoso, |.E 38604 de Cangari, en
, provincia de Huanta, Ayacucho

Relacion de servicios de consultoria, prestados en los ultimos (08) afios

NOMBRE DE LA FIRMA:

FECHA DE CONSTITUCION DE LA FIRMA:

Se calificaran todos los servicios de Consultoria en General y ejecucion de obras

DATOS DEL CONTRATANTE

OBJETO DE LA CONSULTORIA

PERIODO DE
EJECUCION DE...
A....
(MES-ANO)

MONTO DEL
CONTRATO
(sl.)

Contratante:
Contacto:
Cargo :
Desde:
Hasta
e-mail:
Telf.:

Pais :

Contratante:
Contacto:
Cargo :
Desde:
Hasta
e-mail:
Telf.:

Pais :

Declaro bajo juramento que toda informacién aqui consignada es veraz.

TOTAL S/ .

(Firmay Nombre del Representante Legal de la Firma)

Nota: se sumaran a ésta la experiencia general, las experiencias especificas de

de los formularios 4 Ay 4 B




Formulario N°4A

EXPERIENCI A ESPECI FICA EN SERVICIOS SIMILARES DE LA FIRMA
Ampliacién y mejoramiento de la prestacion de servicios educativos del nivel inicial
en las |.E 38256, |.E 38266, |.E 39013 Clara Castillo de Gayoso, |.E 38604 de Cangari, en
los distritos de Huata e Iguain , provincia de Huanta, Ayacucho

Relacion de servicios prestados en los ultimos (08) afios

NOMBRE DE LA FIRMA:

FECHA DE CONSTITUCION DE LA FIRMA:

Se calificara la experiencia especifica de la firma consultora en la formulacion de
Proyectos de Inversion en el marco del Sistema Nacional de Inversion Publica
para obras y en elaboracién de expedientes técnicos en general.

OBJETO DE LA PERIODO DE

CONSULTORIA EN SNIP MONTO DEL
DATOS DEL CONTRATANTE (Precise ademas, region EJECUCION DE. .. CONTRATO

geografica do.nFie prestoé (MES-ARO) (S/.)
el servicio)

Contratante:
Contacto:
Cargo :
Desde:
Hasta
e-mail:
Telf.:

Pais :

Contratante:
Contacto:
Cargo :
Desde:
Hasta
e-mail:
Telf.:

Pais :

TOTAL S/ .

Declaro bajo juramento que toda informacidén aqui consignada es veraz.

Nota: incluye la experiencia de 4 Ay 4B

(Firmay Nombre del Representante Legal de la Firma)



Formulario N°4B

EXPERIENCI A ESPECI FICA EN SERVICIOS SIMILARES DE LA FIRMA
Ampliacién y mejoramiento de la prestacion de servicios educativos del nivel inicial
en las |.E 38256, |.E 38266, |I.E 39013 Clara Castillo de Gayoso, |.E 38604 de Cangari, en
los distritos de Huata e Iguain , provincia de Huanta, Ayacucho

(Relacion de servicios prestados en los ultimos 08 afios)

NOMBRE DE LA FIRMA:

FECHA DE CONSTITUCION DE LA FIRMA:

Se calificara la experiencia especifica de la firma consultora en la formulacién de
expedientes técnicos de obras de educacion o relacionadas.

OBJETO DE LA
CONSULTORIA SOBRE LA PERIODO DE MONTO
TEMATICA SEGUN TDR EJECUCION DE... DEL
(Precise ademas, region A.... CONTRATO
geografica dénde presto el (MES-ANO) (S/.)
servicio)

DATOS DEL CONTRATANTE

Contratante:
Contacto:
Cargo :
Desde:
Hasta
e-mail:
Telf.:

Pais :

Contratante:
Contacto:
Cargo :
Desde:
Hasta
e-mail:
Telf.:

Pais :

TOTAL S/ .

Declaro bajo juramento que toda informaciéon aqui consignada es veraz.

(Firmay Nombre del Representante Legal de la Firma)

Nota: se contabilizara solo la experiencia del formulario 4 B



Formulario N°5

CARTA DE COMPROMI SO DE CONSORCIO O ASOCIACI ON TEMPO RAL

Sefores:

Gobierno Regional de Ayacucho

Fondo de Incentivos- Proyecto Mejo ramiento de la Gestion de la
I nversion Publica Territorial

Presente.-

Ref: Compromiso de suscribir un Contrato de Consorcio
Ampliacién y mejoramiento de la prestacién de servicios educativos del nivel
inicial en las I.E 38256, I.E 38266, |.E 39013 Clara Castillo de Gayoso, |I.E 38604 de
Cangari, en los distritos de Huata e Iguain, provincia de Huanta, Ayacucho

Por la presente, los abajo suscritos representantes legales de
(firma “A"), (firma “B") vy
(firma “C") (segun corresponda) expresamente
manifestamos de nuestra libre voluntad que, de ser seleccionados en la lista
corta y adjudicados, suscribiremos el contrato de consorcio protocolizado ante
Notario Publico, que tendra las siguientes caracteristicas:

1. Sera conformada por las siguientes firmas consultoras, con el porcentaje de
participacion sefialado:

A) (nombre de la firma)
B) (nombre de la firma)
C) (nombre de la firma)

2. La carta de compromiso tendré vigencia desde la fecha de su presentacion,
hasta la conformidad del servicio de la consultoria que expedira para ese fin el
proyecto.

3. La designacion oficial como firma lideres: (sefalar la firma).

La responsabilidad y obligaciones que asumimos al presentar la propuesta y la
gue asumiremos al concluir el servicio, es ilimitada y solidaria frente al proyecto.

1)
(Firma y Nombre del Representante Legal de la firma o Consorcio)
(D.N.I.N° /Carné de Extranjeria de ser el caso) (Firma A).

ADJUNTAR TDR



-

Gobierno Regional de Ayacucho
Fondo de Incentives Proyecto Mejoramiento de la Gestién de la Inversién Piblica Territorial

CONTRATO DE PRESTAMO N° 2703/0C-PE
TERMINOS DE REFERENCIA

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO :
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. 38256
MARIA URRIBARRI GOMEZ, 1.E. 38266 NUESTRA SENORA DE LAS
MERCEDES, I.E. 39013 CLARA CASTILLO DE GAYOZZO, I.E. 38604
DE CANGARI, EN LOS DISTRITOS DE HUANTA E IGUAIN,
PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO".

Ficha Resumen:

1. Unidad Ejecutora: Gobierno Regional de Ayacucho
2. Componente 3: Fondo de Incentivos — Estudio Definitivo

3. Nombre de Actividad y/o Servicio: Elaboracién del Estudio
Definitivo del proyecto: "Ampliacién y Mejoramiento de Servicios
Educativos del Nivel Inicial en las I.E. 38256 Maria Urribarri |
Gomez, 1.E. 38266 Nuestra Sefiora de las Mercedes, 1. E. 39013
Clara Castillo de Gayozzo, I.E. 38604 de Cangari, en los distritos
de Huanta e Iguain, provincia de Huanta - Ayacucho”. Cédigo
SNIP N° 308552.

4. Duracion de la Consultoria: 105 dias calendario

5. Tipo de consultorias: Empresa Consultora

6. Responsables de la Supervision: Gobierno Regional de
Ayacucho.




Gobierno Regional de Ayacucho
Fondo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestién de la Inversién Publica Territorial

1. ANTECEDENTES

En 19 de Octubre del 2012, el Gobierno Peruano suscribié con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) el Contrato de Préstamo N9 2703/0C-PE, para el financiamiento del
Proyecto “Mejoramiento de la Gestion de la Inversion Plblica Territorial” (Proyecto
Territorial).

El objetivo del Proyecto Territorial es reducir las brechas de cobertura y calidad en |a
provisién de bienes y servicios pulblicos, prioritarios para elevar el desarrollo socio
economico territorial, con énfasis en los Gobiernos Regionales (GGRRs) con mayor
incidencia de pobreza.

El Proyecto Territorial ha priorizado a los GGRRs de Amazonas, Huanuco, Ayacucho,
Apurimac, Huancavelica y Puno para acceder al Fondo de Incentivos (FI).

El FI busca incentivar a los GGRRs que acceden, a lograr una mejor gestion de la
inversién plblica. Para tal fin, se ha establecido una Matriz de Logros (ML), que establece
metas en gestion de la inversion publica territorial. En funcion de los avances logrados
por los GGRRs, se activard el financiamiento de proyectos de inversion publica (PIPs)
considerados como prioritarios para el desarrollo territorial.

El 04 de abril del 2014 se suscribieron los Convenios de Adhesién al Esquema de
Incentivos con los GGRRs que participan en el FL

La cartera de proyectos aprobada para el financiamiento del Segundo Momento del GGRR
de Ayacucho, considera la elaboracién del Estudio Definitivo del proyecto “Ampliacién y
Mejoramiento de Servicios Educativos del Nivel Inicial en las I.E. 38256 Maria
Urribarri Gomez, I.E. 38266 Nuestra Sefiora de las Mercedes, 1. E. 39013 Clara
. Castillo de Gayozzo, L.E. 38604 de Cangari, en los distritos de Huanta e Iguain,
- provincia de Huanta - Ayacucho”. Codigo SNIP N° 308552.

1.1. Objetivos del Estudio

Lograr una eficiente prestacion de servicios educativos y de calidad, en las
Instituciones de Educacién Inicial Escolarizados N© 38256 Maria Urribarri Gomez,
I.E. 38266 Nuestra Sefiora de las Mercedes, 1. E. 39013 Clara Castillo de Gayozzo,
I.E. 38604 de Cangari, en los distritos de Huanta e Iguain, provincia de Huanta -
Ayacucho”; para lo cual se debe contar con una infraestructura adecuada, bien
equipada (equipos, mobiliarios y material didactico), y con docentes y padres de
familia capacitados.

Determinar el valor referencial de la Obra para su ejecucion.

1.2. Antecedentes del Proyecto

I.E.I. N° 38256 - MARIA URRIBARRI GOMEZ:

La I.E.I. Maria Urribarri Gémez, se encuentra ubicado en la localidad de Huanta de la
Provincia de Huanta, a la actualidad alberga 67 alumnos matriculados, de los cuales
18 son de 3 afios, 25 de 4 afios y 24 nifios de 5 afios de edad. Fue creada el 11 de
octubre del 2013, con Resolucidon Directoral N°1828, Actualmente viene funcionando
en los ambientes concedidos por el nivel primario de la misma Institucion, debido a
que no cuenta con una infraestructura educativa adecuada y propia, por tal razon se
ha visto beneficiado con la intervencion de la Direccion Regional de Educacion en el
marco del “Programa de Ampliacién de Cobertura en Educacién Inicial de la Regidn




Gobierno Regional de Ayacucho
Fondo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestién de la Inversién Piiblica Territorial

Ayacucho”, que tanto requiere la nifiez (3 a 5 afios de edad) y que se encuentra
aplazada hace varios afios atrds. Tal es asi que la Unidad de Gestién Educativa Local
de Huanta ha priorizado incluir a esta Institucién Educativa por encontrarse agobiada
por la escasa provision de infraestructura educativa, equipamiento y materiales
educativos acorde a la necesidad de la zona. La LE.I. N° 38256 - MARTA URRIBARRI
GOMEZ no cuenta con aulas propias para el nivel inicial, no existe infraestructura
administrativa ni complementaria, por lo que comparten ambientes con el nivel
primario. Los ambientes que vienen ocupando actualmente fueron construidos hace
varios afios atrdés por lo que no reline las condiciones necesarias para la ensefianza
de nifios de 3, 4 y 5 afios de edad: situacion gue no garantiza una adecuada
prestacion del servicio educativo en esta institucion, trayendo como consecuencia el
riesgo de sufrir cualquier accidente por las fuertes rajaduras que presentan en su
infraestructura; ya que la infraestructura data de hace mas de 15 afios de
antigliedad. Actualmente cuenta con 03 docentes contratadas por la UGEL Huanta.
Ante esta situacion, las Autoridades de la Institucién Educativa, plana docente y
padres de familia, vienen gestionando ante diversas Instituciones Publicas vy
Privadas, la intervencion oportuna para la solucién de sus problemas y carencias, con
el cual se logre mejorar la calidad del servicio prestado,

I.E.I. N° 38266 - NUEST ENO E LA RCEDES:

La LE.I. Nuestra Sefiora de las Mercedes, se encuentra ubicado en la localidad de
Huanta de la Provincia de Huanta; a la actualidad alberga 121 alumnos matriculados,
de los cuales 33 son de 3 afios, 35 de 4 afios ¥ 53 nifios de 5 afios de edad. Fue
creada el 11 de octubre del 2013 con Resolucién Directoral N°1828.

De igual modo que la 1.E.I anterior funciona en los ambientes concedidos por el nivel
primario de la misma Institucion,

Por tales razones, las Autoridades de la Institucion, plana docente y padres de
familia, vienen gestionando ante diversas Instituciones Pliblicas y Privadas, la
intervencion oportuna para la solucién de sus problemas y carencias, con el cual se
logre mejorar la calidad del servicio prestado.

I.E.I. N© 39013 - CLARA TILLO GAY .

La L.E.I. Clara Castillo de Gayozzo, se encuentra ubicado en la localidad de Huanta
de la Provincia de Huanta; a la actualidad alberga 36 alumnos matriculados, de los
cuales 14 son de 3 afios, 12 de 4 afios y 10 nifios de 5 afios de edad. Fue creada el
11 de octubre del 2013 con Resolucién Directoral N°1828,

De igual modo que la I.E.I anterior funciona en los ambientes concedidos por el nivel
primario de la misma Institucion,

Por tal razon, las Autoridades de la Institucién, plana docente y padres de familia,
vienen gestionando ante diversas Instituciones Plblicas y Privadas, la intervencion
oportuna para la solucién de sus problemas y carencias, con el cual se logre mejorar
la calidad del servicio prestado.

I1.E.I. N° 38604 — CANGARI:

La I.LE.I. N® 38604 de Cangari, se encuentra ubicado en la localidad de Huanta de la
provincia de Huanta, a la actualidad alberga 17 alumnos matriculados, de los cuales
3 nifios son de 3 afios, 4 nifios son de 4 afios y 10 nifios de 5 afios de edad. Fue
creada el 01 de abril del afio 2014con Resolucién Directoral Regional Sectorial N®
590-2014-GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR.



Gobierno Regional de Ayacucho
Fondo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestion de la Inversién Piblica Territorial

De igual modo que la I.E.1 anterior funciona en los ambientes concedidos por el nivel
primario de la misma Institucién,

Ante esta situacién, la plana docente y padres de familia, conjuntamente con las
autoridades comunales, vienen gestionando ante diversas instituciones publicas y
privadas, la intervencion oportuna para la solucién de sus problemas y carencias, con
el cual se logre mejorar la calidad del servicio prestado.

1.3 Lineamientos de Politica

Por lo tanto, las Instituciones de Educacién Inicial Escolarizados N° 38256 Maria
Urribarri Gomez, I.E. 38266 Nuestra Sefiora de las Mercedes, I. E. 39013 Clara
Castillo de Gayozzo, I.E. 38604 de Cangari, en los distritos de Huanta e Iguain,
provincia de Huanta - Ayacucho”, requieren de una intervencion para mejorar su
infraestructura, equipamiento y mobiliario acorde con la necesidad de su poblacién
estudiantil y mejorar la condicién educativa para el nivel inicial, permitiendo de esta
manera que los estudiantes sean el centro del proceso y del sistema educativo para que
puedan desarrollar sus capacidades y habilidades en la fase inicial de su formacion
estudiantil.

II. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

Contar con un estudio técnico a detalle para la buena ejecucién del proyecto, para lo cual
se contratard los servicios de una Consultoria especializada para la elaboracion del
Estudio Definitivo del proyecto “Ampliaciéon y Mejoramiento de Servicios Educativos
del Nivel Inicial en las I.E. 38256 Maria Urribarri Gomez, I.E. 38266 Nuestra
Sefiora de las Mercedes, I. E. 39013 Clara Castillo de Gayozzo, 1.E. 38604 de
Cangari, en los distritos de Huanta e Iguain, provincia de Huanta - Ayacucho”.
Coédigo SNIP N° 308552, enmarcado bajo los parametros bajo los cuales fue declarado
VIABLE.

LOCALIZACION DEL AREA DE SERVICIO

Departamento : Ayacucho
Provincia : Huanta.

Distrito : Huanta, lguain.
Localidad : Huanta, Cangari.



Gobierno Regional de Ayacucho
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Mapa de macro localizacién geogréfica

LOCALIZACION DEL PROYECTO:
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IV.

ALCANCE DE LOS SERVICIOS

Para el cumplimiento de los objetivos, la Consultora deberd cumplir con lo siguiente:

4.1,

4.2,

CONSIDERACIONES

La Consultora debera tomar en cuenta el estudio de pre inversién con el cual se
declaré VIABLE el proyecto, sus componentes y metas, asimismo deberd tomar en
cuenta el cronograma, dimensionamiento y recordando que debera respetar los
parametros bajo los cuales fue declarado viable el PIP.

Es muy importante verificar los documentos de sostenibilidad del FIP, de no contar
con estos o no estar conformes deberd incorporase y/o gestionarse.

Asimismo, en la primera visita de campo deberd corroborase la informacién del
estudio de pre inversién y dimensionamiento del proyecto: en caso de gue no sea
correcta o exista variaciones (componentes y/o metas), la Consultora debera
realizar un informe técnico con los documentos sustentatorios y presentario a la
Entidad (Oficina Regional de Estudios e Investigacion), quien deberd evaluar W
aprobar de ser el caso; esto no serd causal de ampliaciones de plazo.

ACTIVIDADES

Para la elaboracion del estudio, la Consultora debera desarrollar las siguientes
actividades:

*= Presentar un plan de trabajo detallado de las actividades y el cronograma de
actividades a desarrollar.

* La Consultora debera realizar visitas de campo a las zonas donde se ubica el
proyecto; con la finalidad de recoger informacion primaria.

* El trabajo de campo debera realizarlo con personal y equipo especializado.

* Realizar el desarrollo del estudio conjuntamente con todo el equipo técnico
propuesto,

* Elaborar el presupuesto de obra en base a costos unitarios reales y acorde a
cada zona o localidad a intervenir.

* Mantener reuniones de trabajo durante todo el proceso de elaboracién del
estudio con el @rea responsable de la evaluacién y/o supervisién a fin de evaluar
permanentemente el avance,

» Subsanar las observaciones que pudiera realizar el area responsable de la
evaluacion y/o supervision,

= QOtras que se considere pertinente.
RECURSOS A SER PREVISTOS POR LA CONSULTORA

La Consultora debera contar con el siguiente equipo minimo (deberd ser de su
propiedad o presentar el compromiso de alquiler de los mismos durante el tiempo
de desarrollo del servicio) que permitirdn brindar un buen servicio: los mismos, que
deben ser acreditados con copia de los comprobantes de compra o copia del
compromisc de alquiler,

i
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4.4.

» 01 oficina permanente a fin de efectuar los tramites legales y documentarios
referentes al servicio y desarrollo de gabinete del estudio, y que estara ubicada
dentro del distrito de Huanta o Iguain.

= 01 Camioneta 4x4 propia yfo alquilada (acreditada con titulo de propiedad o
compromiso de alquiler).

Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucion del
servicio de elaboracion del estudio, los postores deberan presentar una Declaracién
Jurada en la que indican la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, los mismos
gue no deben de ser menor a lo solicitado.

La disponibilidad de los equipos se podrd acreditar con la presentacion de
documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler, o declaraciones juradas, sin perjuicio que se verifique dicha
disponibilidad, solicitando la documentacién pertinente como requisite para la
suscripcion del contrato.

RECURSOS Y FACILIDADES A SER PREVISTOS POR LA ENTIDAD

= La entidad debera gestionar los permisos necesarios que requiera la Consultora
para el desarrollo y elaboracion del Estudio definitivo, de ser necesarios.

» - La'entidad debera proporcicnar copia del estudio de pre inversion a la Consultora
para el desarrollo del Estudio definitivo, el mismo que también debe encontrarse
en el Banco de Proyectos del SNIP,

. NORMAS TECNICAS

= Reglamento Macional de Edificaciones vigente.

» Directiva para la Elaboracién de Expedientes Técnicos del Gobierno Regional de
Ayacucho, vigente,

* Normas Técnicas para el disefio de locales escolares de Educacion Basica Regular
— Nivel Inicial (2014), Resolucién de Secretaria General N°295-2014-MINEDU de
fecha 19 de marzo del 2014,

= Directiva General del SNIP - Directiva N° 001-2011-EF/68.01, aprobada
mediante Resolucion Directoral N© 003-2011-EF/68.01 y sus modificatorias.

= Pautas metodolégicas para la incorporacion de gestion de riesgos en un contexto
de cambio climatoldgico en los proyectos de inversion publica.

= Ley N° 27446 del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental y su
reglamento (D.S. N® 019-2009-MINAM) y sus modificatorias (D. Leg. N°® 1078).

= Directiva para la concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacion del
Impacto Ambiental (SEIA) y el SNIP aprobada con Resolucion Ministerial N© 052-
2012-MINAM,

= Mormas Técnicas para el Disefio de centros educativos vigente,

» Disposicion de espacios Utiles para el programa QALIWARMA con Resolucidn Vice
Ministerial N®002-2013-ED,

* Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
= Reglamento del American Concrete Institute (ACI).

= Cadigo Nacional de electricidad.
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Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificacién y Habilitaciones Urbanas;
aprobado mediante Resolucion Directoral 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC, el 04
de mayo del 2010.

Decreto Supremo N°® 013-2004-ED, Reglamento de la Educacién Bésica Regular.

Decreto Supremo N.° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias W
complementarias.

Ley del Procedimiento Administrativo General

Directiva N® 001-2010/MC "Procedimientos especiales para la implementacién
del Decreto Supremo N° 009-2009-ED” aprobado mediante Resolucidn
Ministerial N® 012-2010 -MC. (CIRA)

Directiva N® 001-2013-VMPCIC/MC "Normas y Procedimientos para la emision
del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueol6gicos (CIRA) en el marco de
los Decretos Supremos N° 054 y N° 060-2013-PCM" aprobado con Resolucién
Viceministerial N® 037-2013-VMPCIC MC,

Documento de consulta N° 06, infraestructura y equipamiento, lineamientos
generales para programacion y disefio arquitectdnico para Instituciones
educativas y centro de recursos en zona rural,

Ley N°® 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Otras que sean necesaria.

SOBRE ESTUDIOS Y GESTIONES A REALIZAR
4.6.1. Levantamiento Topogréafico

Realizar los levantamientos topogréficos para el cumplimiento del diagnostico y
planteamiento del proyecto, considerando las dreas correspondientes a cada uno de
los centros educativos intervenidos. Los objetivos gue persiguen los estudios
topograficos son:

Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topograéficos a

detalle, ya que éste debera reflejar los accidentes del terreno, asi como los

elementos o construcciones que se encuentren ubicados en los sectores
comprendidos para la ubicacién de las futuras construcciones, indicando los
desniveles. Ademas debe incluir las instalaciones y puntos de alimentacién de los
servicios basicos como: agua y desagiie (cajas de registro, buzones, etc),
eléctricas, telefonia. etc. Ademads, los levantamientos topogréficos deben indicar
cualquier interferencia existente en el terreno, que no permita instalar
adecuadamente las redes sanitarias, eléctricas y de comunicaciones. De existir
construcciones vecinas, sefialar el tipo de construccion, materiales, alturas y
datos de la cimentacion. Toda la informacion pertinente se consignara en un
informe incluyendo la Memoria Descriptiva de los trabajos realizados y las
conclusiones y recomendaciones necesarias.

Poligonales de Apoyo monumentados para el replanteo de obra antes y durante
el proceso constructivo y debidamente geo referenciados y ubicacion vy
colocacion de Bench Marks (BM).

El estudio topografico se efectuard con estacion total, con coordenadas
geograficas y de UTM, con equidistancia de las curvas de nivel a 0.50 metros y a
escala conveniente, considerando como estructura los siguientes:
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Levantamiento Topografico
1. Memoria descriptiva del Estudio Topografico.

Caracteristicas del Estudio De Gabinete
o Altimetria - Nivelacion
o Planimetria - Poligonal Basica
Resultados
o I;lescripctén de las zonas o terrenos
Areas de Construcciones Definitivas
Areas de Construcciones Provisionales
Lirnites y Linderos
Areas y Perimetros
o Coordenadas UTM o Puntos Geo Referenciados (Datum WGS 84)
Conclusiones
o Conclusiones y
o Recomendaciones.
I1. Planos topogriaficos

o Plano de Ubicacidn y localizacion de la zona del proyecto.

o Plano en Planta, detallado con las curvas de nivel a una equidistancia de
0,50 m., de manera que describa el terreno tal como existe en el campo,
con los servicios de agua, desagiie, alcantarillado y energia eléctrica
existente o proximas a ellas, ademas de los accesos y construcciones

0 0 0.0

existentes.
o Perfiles longitudinales, y cortes transversales a escala conveniente
III. Anexos

0

Panel Fotografico.
o Entrega del trabajo en archiveo digital.

4.6.2. Estudio de Mecanica de Suelos (Norma E.050)

Realizar el estudio de Mecanica de Suelos, considerando las areas correspondientes
a cada uno de los centros educativos intervenidos, que proporcione datos mas
confiables de las condiciones del subsuelo, como capacidad portante de carga,
asentamientos probables y sugerir alternativas para la cimentacion. Los sondeos se
realizan mediante método de Penetracion Esténdar (ASTM D-1586) gque proporciona
valores que pueden correlacionarse con algunas propiedades fisicas importantes del
suelo. Se debera considerar los siguientes puntos:

Estudio de Mecanica de Suelos
i. Generalidades

1.1. Objetivo del Estudio
1.2. Normatividad )
1.3. Ubicacion y Descripcion del Area en Estudio.
2. Geologia y Sismicidad del Area en Estudio:
2.1. Geologia
2.2. Sismicidad
3. Investigacion de Campo
Tres (03) ensayos (en calicatas) por LE. tal como lo exige el Reglamento
Macional de Edificaciones y el Anexo CME. 06 vy 2.0
4. Cimentacién de las Estructuras a Tomar en Cuenta para el Calculo de
la Capacidad Admisible de Carga
5. Ensayos de Laboratorio (por cada calicata)
L7 I Contenido de humedad del suelo (NTP 339.127)
5.2. Analisis granulométrico (NTP 339.128)

10
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5.3: Limite liquido y limite plastico (NTP339.129)
5.4. Clasificacién Unificada de Suelos (SUCS) (NTP 339.134)
5.5.  Corte Directo (NTP 339.177)
5.6. Determinacion de Cloruros y Sulfatos.
6. Perfiles Estratigraficos
7. Analisis de la Cimentacion:
7.1. Profundidad de la cimentacidn.
7.2.Tipo y dimensiones de la cimentacidn.
7.3. Calculo y analisis de la capacidad admisible de carga.
7.4. Calculo de asentamientos.
7.5. Zonificacion de suelos.
8. Problemas Especiales de la cimentacién:
8.1. Suelos colapsables.
8.2. Ataque quimico a la cimentacion.
8.3. Suelos expansivos.
8.4. Licuefaccion de suelos.
9. Canteras y Fuentes de Agua
10.Conclusiones y Recomendaciones

La Consultors debera ampliar el estudio si éste es necesaric segin las
caracteristicas o tipo del terreno.

4.6.3. Estudi Impacto iental

Realizar el estudio de impacto ambiental, considerando las éreas de influencia
correspondientes a cada uno de los centros educativos intervenidos, siguiendo los
procedimiento y contenidos que se indica en Ley N° 27446 del Sistema Nacional de
Evaluacion de Impacto Ambiental y su Reglamento (Decreto Supremo N° 019-
2003-MINAM) y sus modificatorias (Decreto Legislativo N° 1078). Asi mismo,
considerando lo dispuesto en la directiva para la concordancia entre el Sistema
Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental (SEIA) y el SNIP aprobada con
Resolucién Ministerial N® 052-2012-MINAM.

= La Consultora debera presentar la solicitud de clasificacion de |a Categoria
(segin Art. 36° del Reglamento del Ley del SEIA) de su proyecto ante la
Autoridad Competente y este deberd contener, ademas de los requisitos
previstos en el articulo 113° de la Ley N® 27444, como minimo los documentos

para la evaluacion preliminar, siendo los siguientes:

a) Datos generales del titular y de la entidad autorizada para la elaboracién de
la Evaluacién Preliminar.,

b) Descripcién del proyecto.
c) Aspectos del medio fisico, bi6tico, social, cultural y econémico.
d) Plan de Participacion Ciudadana.

e) Descripcidn de los posibles impactos ambientales.

f) Medidas de prevencién, mitigacién o correccién de los impactos ambientales,
g) Plan de Seguimiento y Control.

h) Plan de Cierre o Abandono.

i} Cronograma de ejecucion.

11
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j} Presupuesto de implementacion.
k) Propuesta de Clasificacion de la Categoria.

Los estudios ambientales para evaluaciéon preliminar, ademas debera
sistematizar en estos puntos:

- La identificacion de las dimensiones ambientales que estan siendo afectadas o
pueden ser afectadas por la unidad productora del servicio y por el PIP,
Considerar como base el diagnostico del area de estudio.

- Los recursos naturales que se utilizan o se utilizaran tanto en la fase de
inversién como en la de operacidn y mantenimiento, Considerar como base el
diagnéstico del o los servicios que se intervendran con el PIP y el
planteamiento de los requerimientos de recursos sefialado en numeral 4.5 de
estos contenidos.

- Los residuos que se generan o generaran por la unidad productora o por el
PIP, asi como los procesos de tratamiento y disposicién final. Considerar como
base el diagnéstico del o los servicios que se intervendran con el PIP y el
analisis técnico de las alternativas de solucion.

- Las medidas de mitigacion o control de los impactos ambientales actuales y
futuros. Consignar los costos atribuibles a dichas medidas.

- Las actividades que se desarrollaran para el cierre o abandono en la fase de
inversién y de post-inversion.

- Los costos de elaboracion de la evaluacion preliminar de los impactos
ambientales, considerando los contenidos minimos del Anexo VI del
Reglamento de la Ley del SEIA. Si la Autoridad Competente ya hubiese
emitido la Calificacion Anticipada considerar el nivel de estudio establecido.

= Para la Categeria [ el documento de la Evaluacion Preliminar constituye la DIA a
que se refiere el articulo 369, la cual de ser el caso, serda aprobada por la
Autoridad Competente, emitiéndose la certificacion ambiental. Para las
Categorias II y III, el titular debera presentar una propuesta de términos de
referencia para el estudio de impactc ambiental correspondiente, para su
aprobacion.

= La elaboracion de los EIA debe realizarse con estricta sujecion al marco legal
vigente y a los Términos de Referencia aprobados por la Autoridad Competente,
debiéndose ejecutar y documentar el proceso de participacién ciudadana que se
lleve a cabo, de conformidad con lo aprobado en la etapa de clasificacion.

= A finalizar el proceso, el proyecto deberd contar con la Certificacion Ambiental.

4.6.4. CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEDLﬁEICDS
CIRAJOP NITORE RQUEOLOGICO APROBADO

La gestion se realizara considerando las areas de influencia correspondientes a
cada uno de los centros educativos intervenidos, teniendo en cuenta el marco de
la Directiva N® 001-2013-VMPCIC/MC "Normas vy Procedimientos para la emision
del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA) en el marco de
los Decretos Supremos N° 054 y N° 060-2013-PCM" aprobado con Resolucion
Viceministerial N® 037-2013-VMPCIC MC del 30 de mayo del 2013; y la Directiva
N® 001-2010/MC “Procedimientos especiales para la implementacion del Decreto
Supremo N® 009-2009-ED" aprobado mediante Resoclucion Ministerial N° 012-
2010 -MC, del 06 de octubre del 2010.
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Por el tipo de proyecto identificamos las siguientes gestiones gue se detallan a
continuacién:

Cuadro 01 - Gestiones de Plan de Monitoreo / CIRA por tipo de Proyecto

ITEM TIPO DE PROYECTO ARQUEOLOGICO | CIRA
Proyectos que se ejecuten sobre . )
L Enfr‘aestructura pre existente. Tramitar
2 Areas Con CIRA pre existentes Tramitar -
3 Otros Proyectos Tramitar Tramitar Tramitar

A continuacion precisamos sobre las gestiones a realizar:

a. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO APROBADO (Excepciones a la
tramitacion del CIRA)

Tratandose de proyectos que se ejecuten sobre Infraestructura
preexistente, no sera necesaria la tramitacién del CIRA, sino la
presentacion de un Plan de Monitoreo Arqueologico ante la Direccidn de
Arqueologia de la Sede Central del Ministerio de Cultura o las Direcciones
Regionales de Cultura para su aprobacion en un plazo méximo de (10) dias
hébiles, caso contrario se tendrd por aprobado dicho plan.

El contenido y tramite del Plan de Monitoreo Arqueoldgico se precisa en el
titulo VII de la Directiva N° 001-2010/MC.

Areas con CIRA sobre infraestructura preexistente. Tratandose de &reas
que cuentan con CIRA expedido, no serd obligatorio la obtencidn de uno
nuevo, sino la presentacion de un Plan de Monitoreo Arqueoldgico (PMA).

. CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA)

El contenido y tramite de solicitud del CIRA se precisa en el titulo VII de la
Directiva N°® 001-2013-VMPCIC/MC

Segun corresponda, el tramite se realizara, en:

e La Direccion de Argueoclogia de la Sede Central del Ministerio de Cultura,

para areas mayores a cinco (5) hectdreas y/o Kilémetros

¢ lLas Direcciones Regionales de Cultura, correspondientes, para &reas

menores a cinco (5) hectareas y/o Kildmetros.

Asi mismo, se precisan condiciones de silencio administrativo positivo, en casos
que no se emita el CIRA hasta los veinte (20) dias hébiles siguientes a la
presentacion de la solicitud.

4.6.5.

En caso que los terrenos no se encuentren saneados fisico, ni legalmente v a fin
de no interrumpir o retrasar la elaboracién del Estudio definitivo, la Consultora
debe iniciar su trabajo con los arreglos institucionales realizados en el estudio de
pre inversion, tales como: precontrato de compra-venta (contrato arras), actas
de donacion, y documentos de inicio de gestiones de saneamiento fisico-legal u
otro; y para concluir con este proceso a la par con la finalizacién del Estudio
Definitivo, para lo cual deberad gestionar y/o realizar las coordinaciones para su
saneamiento.

EAMIEN SICO LE DELT
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V.

PERFIL DE LA CONSULTORA
Se requiere contratar a una Consultora que tenga come minimo las siguientes
caracteristicas:
5.1. Experiencia General

Minimo dos (02) afios de experiencia en Servicios de Consultoria (elaboracion de
Estudios Definitivos o expedientes técnicos y Estudios de Pre Inversion).

5.2. Experiencia Especifica

= Haber elaborado un minimo de cuatro (04) Estudios Definitivos o Expedientes
Técnicos de Edificaciones de Instituciones Publicas (Educacién, Salud y/o Servicio
Comunal). De los cuales, como minimo dos (02) de los estudios deben
corresponder a expedientes técnicos de centros educatives.

Acreditar con: copia simple de los contratos y/u orden de servicios con su respectiva
conformidad.

14
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 Gobilerno Regional de Ayacucho
- Fondo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestién de la Inversion Pablica Territorial

VII. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La Propuesta Técnica debera contener:
= Descripcion de la Metodologia

La propuesta sera evaluada por producto y de manera detallada y correspondiendo al
ultimo producto como el consolidado final (Estudio Definitivo final).

= Plan de Trabajo, Organizacion y Dotacion de Personal

El plan de trabajo debera contener un cronograma de actividades, donde se definan
los alcances del servicio, organizacion, los recursos materiales y humanos
involucrados, considerando una duracion coherente de actividades.

= Composicion del equipo y asignacién de responsabilidades
Detallar la composicién de equipo y las actividades asignadas.
= Hoja de vida del personal profesional propuesto

Indicar formacion académica, experiencia laboral general y experiencia laboral en la
especialidad segin lo indicado en la descripcién del perfil minimo y tareas del equipo
clave y personal de apoyo.

* Otros documentos y formatos que se establezcan en la Solicitud de
Propuestas.

En todos los casos utilizar los formatos y formularios que se establezcan.
VIII. PRODUCTOS

8.1 PRODUCTO 01: Plan De Trabajo

A los quince (15) dias calendario de suscrito el contrato, se presentara el Informe
de Evaluacion Inicial y Plan de trabajo conteniendo:

Antecedentes

Metas v objetivos a alcanzar

Estructura detallada de trabajo

Metodologia y Marco Conceptual

Linea de acciones para alcanzar las metas u objetivos (actividades)

Equipo de Trabajo

Cronograma de actividades calendarizado, mediante un diagrama de Gantt,

Riesgos advertidos y acciones o medidas correctivas,

Recursos financieros y no financieros a ser utilizados en el trabajo de campo vy

gabinete, para la obtencion del producto.

= Informe técnico de evaluacién de campo (infraestructura), realizada a los
instituciones educativas (II.EE.) vy sus recomendaciones debidamente
sustentadas.

+ Informe de wvulnerabilidad de los terrenos donde se ubican las instituciones
educativas (II.EE.).

= Fotografias impresas y en archivo digital (como minimo 30), de los terrenos
donde se ubicarén las cbras correspondientes a las I1.EE,

» La Consultora debe presentar las actas de visita suscritas por los Directores de

las II.EE. y/o las autoridades de |la zona con fotografias respectivas.
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8.2

8.3

El Jefe de Proyecto podréd ampliar o redefinir este conjunto de actividades en su
Plan de Trabajo siempre y cuando ello se sustente adecuadamente para alcanzar la
mejor calidad en el trabajo encomendado.

PRODUCTO 02

A los treinta (30) dias calendarios, contados desde el dia siguiente de la
aprobacion del Producto 01, presentara el Producto 02 conteniendo:

Memoria Descriptiva General

Estudio topografico seglun levantamiento (memaoria técnica, planos de planta,
cortes longitudinales y transversales del terreno). (Segun el ITEM 4.6.1.)
Levantamiento arguitecténico de las construcciones existentes, (de ser el caso)
Estudio de mecanica de suelos, (Segin el ITEM 4.6.2.), Estudios geolégicos y
otros (si la caracteristica de la zona lo amerita).

Solicitud para la categorizacion del Estudio de impacto ambiental. (Segin el
ITEM 4.6.3.)

Estudio de gestién de riesgo en un contexto del cambio climatologico.

Planos de Ubicacion y Localizacion

Planteamiento general de cada uno de proyectos en las zonas intervenidas.
Anteproyecto arquitecténico (Planos de plantas, cortes, elevaciones y detalles).
03 Vistas volumétricas en 3D como minimo

PRODUCTO 03

A los cuarenta y cinco (45) dias calendarios, contados desde el dia siguiente de
la aprobacién del Producto 02, presentara el Producto 03 conteniendo:

CONSIDERACIONES GENERALES

a. Resumen Ejecutivo

Mombre del proyecto

Ubicacion

Objetivos

Descripcion de metas fisicas por componentes
Comparativo de metas entre Estudios de pre inversion Viable y Estudio
Definitivo

Resumen del Presupuesto general

Plazo de ejecucién

Modalidad de ejecucion

Cronograma general de ejecucion de obra
Entidad ejecutora

b. Memoria Descriptiva general

Aspectos Generales

Antecedentes del proyecto

Ubicacién Geografica y Politica

Descripcion del area del estudio

- Descripcion de las localidades del area intervenida
- Condiciones climatologicas

- Altitud de la zona de intervencion

- Vias de acceso

- Actividades economicas y sociales

Descripcion técnica del proyecto

Morrmas aplicables

Conclusiones sobre resultados del estudio de ingenieria
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Criterios de disefio para el desarrollo del proyecto

Cuadro comparativo de metas fisicas y presupuesto entre estudio de pre
inversion y estudio definitivo,

Presupuesto general de Obra (por componentes)

Plazo de Ejecucion

Modalidad de Ejecucién

Cronograma de actividades

Entidad ejecutora

Relacion de profesionales que participaron en el proyecto.

COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA

a. Memoria descriptiva por especialidades

Memoria descriptiva de la especialidad de Arguitectura
Memoria descriptiva de la especialidad de Estructuras
Memoria descriptiva de la especialidad de Instalaciones Sanitarias
Memoria descriptiva de la especialidad de Instalaciones Eléctricas

b. Estudios del proyecto.

Informes de estudios basicos, especializados v otros

Estudios Topograficos: Segun lo detallado en el item 4.6.1.
Estudios de Mecanica de suelos: Seglin lo detallado en el item 4.6.2.
Estudio de Impacto Ambiental: Segun lo detallado en el item 4.6.3.

Estudio de Analisis de riesgo y vulnerabilidad en un contexto de Cambio

lima

Identificar Zonas de Vulnerabilidad y Riesgos de Desastres que puedan
afectar al proyecto.

- Analisis de PELIGRO y VULNERABILIDADES.

- Evaluacion de Riesgo y propuesta de medidas

- Disefio de indicadores de seguimiento.

Estudio de Geologia y Sismicidad de la Zona

INFORMACION BASICA
- Antecedentes
- Ubicacian y accesibilidad
Descripcion del area del proyecto
Objetivos y finalidad del estudio geoldgico geotécnico
Alcances del estudio
- Antecedentes técnicos del estudio
GEOLOGIA REGIONAL
- Geomorfologia
- Formaciones Geoldgicas
- Litologia
- Drenaje
- Geodinamica externa en el entorno regional
- Geologia estructural
SISMICIDAD REGIOMAL
Historia sismica
Actividad neotectonica
Geodinamica interna: Riesgos por sismos
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Distribucién Espacial de los Sismos

Parametros Sismicos de Sitio ;
Consideraciones de la Norma E.030 de Disefio Sismo Resistente,
Parametros Sismicos de Sitio

Peligro sismico

» FEvaluacién de Fuentes Sismogénicas

s Analisis Estadistico de Recurrencia

» Determinacion del Peligro Sismico

INGENIERIA GEOLOGICA

Informe de Geofisica

Litologia

Clasificacion de los materiales de corte

Fenémenos de geodinamica externa.

Investigaciones propuestas en los lugares inestables.
Resultados de ensayos

Conclusiones y Recomendaciones

Planos y fotografias

Plan de Sequridad v salud en el trabajo

Se especificara las consideraciones minimas indispensables de seguridad
a tener en cuenta en las actividades de Construccién Civil.

El empleador debe delimitar las areas de trabajo y asignar el espacio
suficiente a cada una de ellas con el fin de proveer ambientes seguros y
saludables a sus trabajadores.

Alcance del plan.

Se precisa el ambito de personas, instalaciones, equipos, proceso y
actividades a las cuales se aplicara el presente plan.

QObjetivos y Metas.

Comité de seguridad y salud en el trabajo o supervisor de seguridad y
salud en el trabajo y reglamento interno de seguridad y salud en el
trabajo.

Andlisis de Riesgos: Identificacion de peligros y evaluacion de riesgos
laborales y acciones preventivas.

Organizacion y responsabilidades.

Capacitacion y sensibilizacion del personal de obra - programa de
capacitacion.

Inspecciones internas de seguridad vy salud en el trabajo.

Plan de contingencias.

Descripcion del sistema de Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional de
la Empresa,

Responsabilidad en la implementacion y ejecucion del Plan.

Equipos de proteccion personal.

Planos para la instalacion de protecciones colectivas para tndu el
proyecto.

Procedimiento de trabajos para las actividades de alto riesgo
(identificaciones en el analisis de riesgos).

Gestion de no conformidades programa de inspecciones y auditorias.
Investigacion de accidentes , incidentes y enfermedades ocupacionales
Flan de respuesta ante emergencias.

Mecanismos de supervision y control.

Plan de Evacuacion v sefalizacion
- Objetivos
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- Identificacién del centro
; , - Responsables del plan y organizacion frente a un Estado de emergencia
- Directorio telefonico de emergencia
- Serales de alerta y alarma
- Plan de accion ante una emergencia
= Acciones preventivas
= Formacion y simulacros
= Actualizacién del plan
- Como evacuar el centro
- Ficha de mantenimiento de instalaciones
- Ficha de simulacros a realizados
- Planos

c. Ingenieria del proyecto.

s Analisis v Disefio de Estructuras

- Memoria de calculo estructural

- Consideraciones de Analisis Estructural,

- Metrado de cargas.

- Modelo de Analisis.

- Analisis sismico.

- Resultados de Analisis.

- Seleccidn de maximos esfuerzos,

- Normas de Disefio.

- Elementos Estructurales (Cimentacion, Vigas, Columnas, Placas, Losas)
- Sisterna Estructural.

= Arguitectura del Provecto

= Memoria técnica de arquitectura
- Concepcion Arquitecténica del Proyecto.
- Dimensionamiento de los ambientes
- Programa arguitectonico
- Descripcion Orientacion, iluminacién y ventilacion de los ambientes
- Distribucién de Ambientes,
- Circulacidn
- Confort
- Descripcion de acabados arquitecténicos del Proyecto.

» Instalaciones Eléctricas

» Memoria de calculo de instalaciones eléctricas
» Redes Eléctricas Exteriores
Suministro de Energia.
Tablero General Principal.
- Tablero General y de Distribucidn.
- Alimentador Principal.
- Red de lluminacion Exterior.
- Puesta a Tierra.
- Maxima Demanda de Potencia y los pardmetros considerados.
Cédigos vy Reglamentos,
. REC!ES Eiéctricas Interiores
- Distribucion,
- Alimentadores Secundarios,
- Red de Iluminacion Interior,
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e Instalaciones Sanitarias

Memoria de calculo de instalaciones sanitarias ;
- Parametros de Disefio.
- Agua Potable y Desagie.
- Red de Abastecimiento de Agua Potable.
- Red de Desagie.
- Caddigo y Reglamentos.
- Otros Estudios que por su naturaleza requiera

d. Especificaciones técnicas
Cada una de las partidas esta organizada de la siguiente manera

Definicién de la partida

Descripcion de la partida

Materiales a utilizar, controles y aceptacion de los trabajos.
Equipos

Modo de ejecutar la partida

Unidad de medida

Medicion y forma de pago.

Planilla de Metrados

La planilla de metrados debera ser especificada y ordenada de acuerdo a las
partidas establecidas para la ejecucion de la obras debiendo coincidir con las
partidas del presupuesto y especificaciones técnicas y de acuerdo a la Norma
Técnica - Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas.

f. Presupuestos de obra

. Etgﬁ.u.nu.em_ci_a.gb.@
Resumen de Presupuesto
- Presupuesto de obra
- Analisis de Costos unitarios (rendimiento segun el clima y a la zona,
precios de insumaos propios de la zona y puesto en obra)
- Listado de insumos necesarios para la ejecucion de obra (mano de obra,
materiales y equipos)
- Relacién de equipo minimo
- Calculo de formula polinémica.
- Célculos de fletes y medios de transporte de insumos de obra
(materiales, equipos, herramientas, etc.).
= Desagregado de Costos Indirectos
- (Gastos Generales Fijos
Gastos Generales Variables
- Desagregado de Gastos de supervision y liquidacion.
- Desagregado de gastos administrativos, etc.

g. Programacion de obra

= Cronograma de programacion de la Obra PERT-CPM, determinacion de la
ruta critica.

=+ Cronograma Valorizado de Avance mensual de ejecucidon de Obra,

= Cronograma de adquisicion de materiales.

h. Planos de ejecucion de obra

« Plano de Ubicacion vy localizacidn
= Plano topografico (Planta, Perfiles longitudinales y secciones transversales)
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Plano de Ubicacion de Canteras botaderos y accesos
Plano de trazo vy replanteo
Plano de ejes y terrazas
Plano de situacion actual (levantamiento arquitecténico) y demolicion (de
ser el caso)
Planos de planteamiento General (Planta, Corte y elevaciones)
+ Plano de tratamiento de areas exteriores (ingresos, accesos, veredas,
patios, areas verdes, instalaciones sanitarias y eléctricas exteriores, etc.)
e Plano de Arquitectura
- Plano de Planta - distribucion
- Plano de Amoblamiento,
- Plano de cortes, elevaciones, coberturas, plot plan y Volumetria
# Plano de estructuras
- Plano de cimentacidn
- Planc de losas
- Plano de Vigas
- Estructuras Generales
Planos de detalles constructives, ete.
Plano de instalaciones sanitarias v detalles
Plano de instalaciones eléctricas y detalles
Plano de instalaciones especiales y detalles
Planos de seguridad, evacuacion y sefializacion

COMPONENTE EQUIPOS, MOBILIARIO Y MATERIALES EDUCATIVOS

# Equipo, mobiliario y materiales educativos

- Memoria descriptiva

- Especificaciones técnicas

- Cronograma de implementacion.

- Presupuesto

- Planos de equipamiento y detalles.

PONE

e Capacitacion a docentes en metodologia de ensefianza y aprendizaje, con
incidencia en rutas de aprendizaje.

= Capacitacion a docentes en diversificacion curricular elaboracidn de
documentos pedagogicos.

= Presupuesto (partidas), analitico desagregado.

« Capacitacion a docentes en administracion de pruebas estadndares de
evaluacion y diagnastico de los alumnos.

= Talleres a los padres de familia sobre la importancia del apoyo a sus hijos en
eus educacion

» Cronograma de actividades, ejecucion y presupuesto.

» Propuesta de Términos de referencia para la contratacion del especialista a
ejecutar este componente,

ANEXOS

a. Panel fotografico de los trabajos realizados en campo.
b. Documento de propledad del terreno saneado.
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c. Anexos que involucren al Estudio Definitivo, como son célculo de costos de
mano de obra, magquinaria, cotizaciones (minime 02), etc.
. Estudio de pre inversion.
e. Un informe sefalando las modificaciones y ajustes segun ITEM 4.1 del
presente TDR.

o

La Consultora podra ampliar o redefinir este conjunto de actividades en su
Plan de Trabajo siempre y cuando ello se sustente adecuadamente para
alcanzar mejor calidad en el trabajo encomendado.

8.4 PRODUCTO 04: Consolidado Final

A los quince (15) dias calendarios, contados desde el dia siguiente de la aprobacidn
del Producto 03, presentard el Producto 04, el mismo que corresponderd el
COMNSOLIDADO FIMAL.

a. Estudio definitiva final (consolidado) por especialidades y componentes, firmados
en todas sus hojas por el jefe de proyecto y en cada especialidad por el
especialista segun corresponda.

b. Anexar los formatos del SNIP llenados segun corresponda: Formate SNIP 15,
acompanado del formato SNIP 16 y/o formato SNIP 17,

IX. PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES

Los Productos para efectos de pago, seran evaluados y aprobados por la Comision
Regional de Revisién, Evaluacién y Aprobacion de Expedientes Técnicos y de Estudios
(CRREAETE), una vez aprobado la Consultora presentara la version final a la Oficina
Regional de Estudios e Investigacion para la conformidad respectiva, conteniendo lo
siguiente:

s El informe de aprobacién conteniendo el TDR.
e Resumen ejecutivo.

« El Producto una vez aprobado, la Consultora debera presentar 01 ejemplar original y
02 copias, debidamente firmado por la Consultora y Jefe del proyecto en todas sus
hojas, asi como por cada profesional especialista seglin corresponda.

Ademas, la Consultora debera remitir el Estudio Definitivo aprobado en archivadores que
se deberdn caracterizar segln el color de forro de acuerdo al siguiente cuadro:

Cuadro 03:

N®° SECTOR COLOR DE FORRO
1 Agricultura Verde

2 Salud Celeste
/3" '|"Educacion  Naranja

4 Saneamiento Rojo

5 Turismo Lila

3] Medic Ambiente Amarillo

7 Transporte Azul

8 Energia y Minas Rosado

S Defensa Civil Blanco

10 | Produccion Marrén ]
11 | Instituciones v MINDES Plomo
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Los Informes seran desarrollados en los paquetes de programas: MS Word para textos,
“MS Excel para hojas de calculo, MS Project los cronogramas, y S10 presupuestos, para
Windows 2007 o superior, Impresos en papel bond A4, foliados en forma ascendente,

Los planos deberan ser desarrollados en AutoCAD (como minimo Versién 2012 para
Windows):

¢ lLos planos seran impresos en Formato DIN - A2, Al & AD, firmados por los
profesionales responsables, se empleara exclusivamente el membrete que
suministrara el Gobierno Regional y se presentardn doblados en tamafio A4 insertos
en una mica plastificada.

Las fotografias deberan presentarse de la siguiente manera:

Formato Jumbo (10x15cm).

Impresion a color de alta resolucion, acabado Mate.
Indicacion de fecha e incluiran leyenda explicativa
Las fotografias seran escaneadas e impresas a color.

Las Fuentes Tipograficas a utilizarse seran

e En la redaccion de los textos se empleard fuente “Verdana”. El tamafio de letra para
los Titulos Generales sera de numero 12, para los Subtitulos nimero 11 puntos, v
paralos Textos de nimero 10.

“A\zi5e empleara espaciado interlineal sencillo y alineacién justificada.
=

H.’j-"ae debera entregar los CD (Compact Disk) conteniendo todos los archivos
.~ correspondientes al estudio.

X. VALOR REFERENCIAL
El Valor Referencial para la contratacion de Servicio de Consultoria de Obras para la
elaboracion del Estudio Definitivo, es la suma de S/, 347,904.00 (Trescientos cuarenta
y siete mil novecientos cuatro y 00/100 Nuevos Soles), incluidos los impuestos de Ley,

XI. PLAZO DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO

El Plazo total para la elaboracién de los entregables serda de ciento cinco dias
calendario (sin considerar plazos de evaluacion, ni de subsanacién de observaciones,
ni de aprobacion), iniciando el plazo contractual al dia siguiente de suscribir el
contrato.

Todos los pagos a la Consultora se realizaran después de la conformidad respectiva,
de acuerdo al detalle indicado en el cuadro siguiente.
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XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El personal profesional y técnico desarrollard sus actividades de acuerdo al siguiente
cronograma.

Cuadro 04:

“AMPLIACION ¥ MEIORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MIVEL INICIAL EN LAS |.E. 38256 MARIA URRIBARRI
GOMEZ, 1LE. 38266 NUESTRASENORA DE LAS MERCEDES, 1LE. 35013 CLARA CASTILLO DE GAYOZZO, I.E. 38604 DE CANGARI, EN LOS
DISTRITIOS DE HUANTAE IGUAIN, PROVINCIA DE HUANTA—AYACUCHO™,

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
DESCRIPCION LINIDAD | PARTICIPA
CiON [ PIAB [15 DIAS |15 DIAS 15 DIAS |15 DIAS 1S DIAS [15 DIAS

Jefe del Proy eclo Was 35

Especiaistz en Arquisciura hes 25

Especigiistz en Estuchuras Mes 25

Especiaiista en Insialaciones Sankarias Mes 2

Especiafista en Insialaciones Elécincas Mes 1.5

Especiafista en Sequridad Mes 15

Especialista en Medio Ambiente Mes 1.5

Especiafista en Geologla (Riesgo Sksmico y s 5

v ulnerabilidad)

Especialista en Costos y presupuesios Mes 2

Especialista Docerte Nivel Inicial Mes 12

Diuganta CAD Arquitectura y Estruchiras Mes ]

Aslstents on costos y presupuesios (Mefrados), Mes F]

XIII. EVALUACION Y SUPERVISION

La evaluacion de los entregables o productos estard a cargo de la Comision Regional de
Revision, Evaluacién y Aprobacion de Expedientes Técnicos y de Estudios (CRREAETE) vy
deberan ser evaluados segln los plazos sefialados en los items VIII y XI, aprobando u
observando mediante el informe técnico correspondiente.

La Supervision del desarrollo del Estudio Definitivo estara a cargo de la Oficina Regional
de Estudios e Investigacion y el CRREAETE del Gobierno Regional de Ayacucho, para lo
cual designard un Profesional Responsable quien debera coordinar con la Empresa
Consultora permanentemente.

La Consultora debera levantar las observaciones en los plazos indicados en el Item. VIII.

La conformidad de los Productos 01; 02 y 03 debera ser otorgada por la Oficina Regional
de Estudios e Investigacién, previo informe de aprobacion de la CRREAETE, para
proseguir con el pago de los Entregables segln corresponda.

En el caso del producto 04, la conformidad serd otorgada a la aprobacion de la
Liquidacion del Contrato.

Para lo cual, la Consultora presentard a la Entidad la Liquidacion del Contrato de
Consultoria de Obra dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la
conformidad de la dltima prestacion. La Entidad debera pronunciarse respecto de dicha
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Liquidacién y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) dias siguientes de
recibida; de no hacerlo, se tendra por aprobada la Liguidacién presentada por el
contratista.

Si la Entidad observa la Liguidacion presentada por el contratista, éste deberd
pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) dias de haber
recibido la observacion; de no hacerlo, se tendra por aprobada la Liquidacion con las
observaciones formuladas por la Entidad.

Si la Consultora no presenta la Liguidacion en el plazo indicado, la Entidad deberd
efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) dias siguientes, a costo de la
Consultora; si éste no se pronuncia dentro de los cinco (5) dias de notificado, dicha
Liguidacion guedara consentida.

Si la Consultora observa la Liquidacion practicada por la Entidad, ésta debera
pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los cinco (5) dias siguientes; de no
hacerlo, se tendra por aprobada la Liquidacién con las observaciones formuladas por el
contratista.

Una vez que |a Liguidacion haya quedado consentida, no procede ninguna impugnacion.

La Consultora debera implementar un CUADERNO DE OCURRENCIAS. El Jefe del Proyecto
sera responsable del llenado diario de éste, y donde anotard las ocurrencias mas
relevantes, consultas y dificultades en la elaboracion del estudio, el cual deberd reportar
cada fin de semana o cuando lo amerite a la OREI a fin de que el o los responsables de |a
supervision den alcances sobre el mismo, asi también el cuaderno debera ser visado en
todas sus hojas por el Jefe del proyecto, asi como por el responsable de la Supervisién.

XIV. PENALIDADES

: 'i'!En cumplimiento del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en sus articulos
3 ?155 y 166 se tendran dos tipos de penalidades:

e 10.1 Penalidad por mora:

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, el Gobierno Regional de Ayacucho, aplicard al Consultor una
penalidad por cada dia calendario de retraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez (10%) del monto contractual. Esta penalidad sera
deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final.

Para este caso, la penalidad se aplicara automaticamente vy se calculara de
acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Mon

Donde F tendra los siguientes vgiélpeiasztu e gies

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes,
servicios y ejecucion de obras: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes y servicios:
b.2) Para obras:

F 25.
F 15

0.
0.
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Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad el Gobierno
Regional Ayacucho podra resoclver el contrato por incumplimiento.

Lo establecido en el presente numeral se da en aplicacion del Articulo 165
del Reglamento de la Ley de contrataciones y Adquisiciones.

10.2 Otras Penalidad por demora injustificada a la absolucion de
observaciones:

En caso de retraso injustificado en la absolucién de observaciones emitidas
por la comision evaluadora, el Gobierno Regional de Ayacucho, aplicara al
Consultor una penalidad por cada dia calendario que supere a los plazos
establecidos en los informes o actas de evaluacion para la absolucion
correspondiente, hasta por un monto maximo equivalente al diez (10%) del
monto contractual. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del
pago final o en la liquidacion final.

Para este caso, la penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de
acuerdo con la siguiente formula:

Donde F tendra los siguientes valores:

Penalidad Diaria = [ 0 de Contrato

de dia
a) Para plazos menaores o nfug? 3 Eesenta (60) dias, para bienes,

servicios y ejecucion de obras: F=0.40
b} Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1} Para bienes y servicios: F=0.25.
b.2) Para obras: F=0.15
ZR0 A
T . i
i \ Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por demora
f:f( Wﬁ,ﬂ' injustificada a la absolucidn de observaciones, el Gobierno Regional
\ Ayacucho podra resolver el contrato por incumplimiento de absolucion de
: :a:_‘_.;_*__,'ﬁa.’i‘: - observaciones.

Lo establecido en el presente numeral se da en aplicacién del Articulo 166
del Reglamento de la Ley de contrataciones y Adquisiciones.

XV. OBLIGACIONES ¥ RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

s Conformar un equipo tecnico altamente calificado y con experiencia profesional.

» La Consultora asumira la responsabilidad técnica total de los servicios profesionales
prestados para la elaboracion del Estudio Definitivo. Las fallas, defectos u omisiones
en la prestacion del servicio materia de la presente consultoria seran de
responsabilidad de la Consultora.

# La Consultora esta en obligacion de absoclver las observaciones gue le formule el
evaluador respectivo, en cada etapa de la elaboracion del Estudio Definitivo.

« La Consultora se compromete a entregar el producto en los plazos establecidos.

« Todo cambio de personal técnico se hara con solicitud y previa aprobacion del
Gobierno Regional de Ayacucho.

32



Goblerno Regional de Ayacucho
Fondo de Incentivos Proyecto Mejoramiento de la Gestién de Ia Inversién Piblica Territorial

¢ La Consultora dara por terminado los servicios de cualquier miembro de su equipo
cuyo comportamiento o trabajo no sea satisfactorio para el Gobierno Regional.

« El Gobierno Regional, tendrd la potestad de solicitar todas las reuniones que crea
conveniente realizar, con los miembros del equipo de la Consultora, en relacién
exclusiva al desarrollo del servicio que se presta.

» Labores POST - ESTUDIO: La Consultora y los integrantes del equipo técnico se
compromete a atender las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por LA
ENTIDAD planteadas por los postores y contratistas de la Obra (en el proceso de
Seleccion y ejecucién de la obra), en un plazo no mayor a 05 dias calendarios para el
casos de procesos de seleccién y no mayor a 10 dias calendarios en casos de
ejecucion de obra.

XVI. RESPONSABILIDAD POR DEFICIENCIAS EN EL ESTUDIO DEFINITIVO

Todos los profesionales que conforma el Equipo Tecnico de la Consultora tendrén
responsabilidad funcional por deficiencias en el expediente técnico de obra, tal come lo
indica punto 22 de la Resolucién de Contraloria N© 196-2010-CG, en la que indica que:

= las deficiencias en el expediente técnico de |a obra, que originen mayores costos a las
obras derivan en responsabilidad administrativa, civil y/o penal, segln el caso, para
aquellos que hayan formulado y/o aprobado el expediente técnico contractual en tales
condiciones.

e En el caso de identificarse supuestos que conlleven responsabilidad administrativa,
civil y/fo penal, la Entidad iniciard las acciones administrativas o judiciales
correspondientes contra los causantes del perjuicio econdémico y/o delito generado
como consecuencia del presupuesto adicional aprobado por la entidad.

Sobre la responsabilidad de VICIOS OCULTOS, la conformidad de |a recepcion de la
prestacion por parte de la ENTIDAD, no enerva de su derecho a reclamar posteriormente
por defectos o vicios ocultos, por lo que la firma consultora, es responsable por la calidad
ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios prestados por un plazo no menos de
cinco (5) afios contados a partir de la conformidad otorgada por la ENTIDAD.

XVII. RESOLUCION DEL CONTRATO

En caso que el Consultor no cumpla con presentar el estudio definitivo debidamente
elaborado para su aprobacién, en el plazo establecido o no cumpla con absolver las
observaciones en los tiempos méaximos establecidos en los informes o actas de
evaluacién, el Gobierno Regional lo emplazara notarialmente para que satisfaga tal
requerimiento en un plazo no mayor a los cinco (5) dias calendarios, bajo apercibimiento
de resolver el contrato y sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades
correspondientes por incumplimiento.

» Sj vencido el plazo notarialmente solicitado, el incumplimiento contintia, la entidad
podra resolver el contrato en forma total o parcial comunicando mediante carta
notarial la decision de resolver el contrato.
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s No serd necesario efectuar el requerimiento notarial si la resolucion del contrato se
deba a la acumulacion del monto maximo de penalidad por mora o por otras
penalidades establecidas en los presentes términos de referencia.

« La resolucién del contrato por causas imputables al Consultor le originara las
sanciones que le imponga el Concejo de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, asi
como el resarcimiento de los dafios y perjuicios ocasionados.

Cualquiera de las partes puede resclver el contrato por incumplimiento de alguna
obligacién, si previamente ha requerido de la misma, de acuerdo a las formalidades y
requisitos establecidos en la ley de contrataciones del estado y su reglamento.

La recepcion conforme no enerva el derecho a |a entidad realizar reclamos posteriores
por defectos o vicios ocultos al consultor.
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