Resolución Directoral Ejecutiva

N° 019-2021-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

Ayna San Francisco, 5 de febrero de 2021.

VISTO:

La Hoja de Ruta N° 419-2021-PROVRAEM, con la cual el Director Ejecutivo deriva a la Oficina de Asesoría Legal el Informe N° 014-2021-MIDAGRI-PROVRAEM-DIR, emitido por el Director (e) de la Dirección de Infraestructura Rural, mediante el cual se solicita la aprobación del Presupuesto Analítico del Proyecto de Inversión con C.U.I N° 2422815 a fin que se proyecte el dispositivo resolutivo; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 011-2014-MINAGRI, se crea el Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - PROVRAEM, en el ámbito del Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI; actualmente Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI, según lo dispuesto por Resolución de Secretaría General N° 171-2020-MIDAGRI-SG;

Que, con Resolución Ministerial Nº 0554-2014-MINAGRI, se aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM;

Que, con Resolución Directoral Ejecutivo N° 001-2021-MIDAGRI-PROVRAEM/DE, se aprobó la suspensión de plazo de ejecución de los Proyectos de Inversión Pública hasta la asignación del Presupuesto para el Ejercicio 2021;

Que, con Resolución Directoral Ejecutivo N° 016-2021-MIDAGRI-PROVRAEM/DE, se aprobó el reinicio de los Proyecto de Inversión Pública, con Código Único N° 2216297, N° 2236417 y N° 2422815 del Proyecto Especial de Desarrollo de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM;

Que, con Informe N° 004-2021-MIDAGRI-PROVRAEM-DIR/EI-JPRM, emitida por el Especialista en Infraestructura Rural, comunica al Director encargado de la Dirección de Infraestructura Rural, que el proyecto "Creación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego en la Comunidad Tres de Octubre Chauquimarca del Distrito de Colcabamba – Provincia de Tayacaja – Departamento de Huancavelica", con código único de inversiones N° 2422815 fue viabilizado el 04 de julio del 2018 con un presupuesto total S/12,747,929.73, por lo cual se aprobó con Resolución Directoral Ejecutiva N° 020-2020-MINAGRI-PROVRAEM/DE, con un presupuesto inicial S/ 7,507,617.32, iniciándose su ejecución el 15 de octubre al 28 de diciembre del 2020 con un plazo de 75 días calendarios;

Asimismo, argumenta que el gasto financiero cuanta a la fecha con un presupuesto en el PIM aperturado para el proyecto de S/ 855,964.00, para la ejecución

del presente año 2021 y se ha elaborado el presupuesto analítico desagregado considerando los saldos por ejecutar del primer expediente ejecutado en el año 2020 de S/. 855,964.00, por lo que solicita la aprobación del presupuesto analítico del proyecto "Creación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego en la Comunidad Tres de Octubre Chauquimarca del Distrito de Colcabamba – Provincia de Tayacaja – Departamento de Huancavelica" de acuerdo al siguiente cuadro;

Resumen de Presupuesto Analítico 2021

CLASIFICADOR DE GASTO						DESCRIPCION	SEC. FUNCIONAL	MARCO PRESUPUESTAL
TT	G	SG		ESP				
2	6	2	3	4		INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA		
2	6	2	3	4	3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - MANO DE OBRA	12	298,490.51
2	6	2	3	4	4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	12	334,829.35
2	6	2	3	4	5	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	12	222,644.14
						TOTALES		**855,964.00**

Que, mediante Informe N° 014-2021-MIDAGRI-PROVRAEM-DIR, el Director (e) de la Dirección de Infraestructura Rural, manifiesta que estando a los antecedentes y análisis del Proyecto de Inversión denominado "Creación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego en la Comunidad Tres de Octubre Chauquimarca del Distrito de Colcabamba – Provincia de Tayacaja – Departamento de Huancavelica", y habiendo culminado la ejecución presupuestal con un gasto total de S/ 748,200.39 y teniendo un presupuesto inicial de apertura de S/ 855,964.00, para el año fiscal 2021 es necesario que se realice la programación física y financiera para su ejecución cumpliendo con las metas del proyecto. Por ello, considera pertinente que se apruebe el Desagregado del Expediente Técnico del Proyecto con CUI N° 2422815, para el Ejercicio Presupuestal 2021 cuyo monto del Presupuesto Analítico asciende a la suma de S/ 855,964.00, encontrándose acorde a los requisitos enmarcados en la Directiva N° 01-2020-MINAGRI-PROVRAEM-DE;

Que, con Hoja de Ruta CUT N° 419-2021-PROVRAEM, el Director Ejecutivo remite a la Oficina de Asesoría Legal el Informe N° 014-2021-MIDAGRI-PROVRAEM-DIR, y sus anexos con la finalidad de proyectar el dispositivo resolutivo, para la aprobación del presupuesto analítico del proyecto de Inversión CUI N° 2422815;

Que, es función de la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, conducir la asignación de recursos presupuestales y sus modificaciones para la ejecución del proyecto de inversión "Creación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego en la Comunidad Tres de Octubre Chauquimarca del Distrito de Colcabamba – Provincia de Tayacaja – Departamento de Huancavelica";

Resolución Directoral Ejecutiva

N° 019-2021-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

Que, estando a la Directiva N° 01-2020-MINAGRI-PROVRAEM, Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión por Administración Directa en el PROVRAEM; y de acuerdo a las atribuciones de la Resolución Ministerial Nº 0554-20174-MINAGRI, Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM; y, en virtud a los considerandos expuestos;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- **APROBAR** el Desagregado del Expediente Técnico del Proyecto con CUI N° 2422815 denominado "Creación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego en la Comunidad Tres de Octubre Chauquimarca del Distrito de Colcabamba – Provincia de Tayacaja – Departamento de Huancavelica", para el Ejercicio Presupuestal 2021 cuyo monto del Presupuesto Analítico asciende a la suma de S/ 855,964.00, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución y se resume en el siguiente cuadro:

Resumen de Presupuesto Analítico 2021

CLASIFICADOR DE GASTO						DESCRIPCION	SEC. FUNCIONAL	MARCO PRESUPUESTAL
TT	G	SG		ESP.				
2	6	2	3	4		INFRAESTRUCTURA AGRICOLA		
2	6	2	3	4	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - MANO DE OBRA	12	298,490.51
2	6	2	3	4	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	12	334,829.35
2	6	2	3	4	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	12	222,644.14
						TOTALES		**855,964.00**

ARTÍCULO SEGUNDO.- **ENCARGAR** a la Dirección de Programación, Presupuesto y Seguimiento, del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - PROVRAEM, realice las acciones necesarias en cumplimiento a lo aprobado por la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- **DISPONER** que la Dirección de Infraestructura Rural del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, de cumplimiento a la ejecución del proyecto respectivo.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO PROVRAEM
Ing. Arturo Alarcón Tanta
DIRECTOR EJECUTIVO

AAT/DE
Cc. Arch.

PRESUPUESTO ANALÍTICO DESAGREGADO DE OBRA

PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD TRES DE OCTUBRE CHAUQUIMARCA DEL DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

UND. EJECT. : 022 PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MATARO - PROVRAEM
REGIÓN : PROVRAEM - HUANCAVELICA
PROVINCIA : PROVRAEM - TAYACAJA
DISTRITO : COLCABAMBA
LUGAR : CC 3 DE OCTUBRE CHAUQUIMARCA
FECHA : FEBRERO DEL 2021

COSTO DIRECTO	695,794.00
GASTOS DE GESTION	160,170.00
SEGUNDO DESEMBOLSO	855,964.00

CLASIFICADOR DE GASTO TT	G	SG	ESP.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO	TOTAL COSTO DIRECTO	TOTAL COSTO INDIRECTO	SUB TOTAL
2	6	2 3	4	**INFRAESTRUCTURA AGRICOLA**								
2	6	2 3	4 3	**COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL**						**298,490.51**		**298,490.51**
				MANO DE OBRA								
				OPERARIO	hh	4,002.26	23.80	95,253.73				
				OFICIAL	hh	2,154.13	18.84	40,583.79				
				PEON	hh	9,562.20	17.01	162,652.99				
2	6	2 3	4 4	**COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES**						**331,909.35**	**2,920.00**	**334,829.35**
				ACEROS								
				ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	603.64	6.50	3,923.66				
				ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	108.19	6.50	703.20				
				ALAMBRE CON PUAS	ML	214.20	0.59	126.38				
				CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	100.68	5.50	553.76				
				CLAVOS PARA MADERA C/C 3/4"	kg	15.17	5.50	83.44				
				ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg	16,119.47	4.14	66,734.60				
				MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-				
				CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL	3,840.59	27.50	105,616.09				
				CAL HIDRATADA DE 30 Kg	BOL	6.03	15.00	90.43				
				MATERIAL DE RELLENO	M3	2,038.76	5.90	12,028.68				
				LADRILLO CORRIENTE 6 x 12 x 24 CM	Und	2,368.30	0.89	2,107.79				
				LADRILLO P/TECHO DE 12x30x30 CM 4 HCOS.	Und	170.06	1.48	251.69				
				TUBERIA PVC LINEA DE CONDUCCION				-				
				TUBERIA PVC SAP 2" C-7.5	m	26.30	2.95	77.59				
				TUBERIA HDPE DE CONDUCCION				-				
				TUBERIA HDPE 4" C-10	m	24.00	19.00	456.00				
				ACCESORIOS PVC				-				
				TAPON HEMBRA PVC SAP PERFORADO 4"	pza	7.00	12.39	86.73				
				TAPON HEMBRA PVC SAP PERFORADO 2"	pza	7.00	8.50	59.50				
				CODO PVC 4" X 90°	und	31.00	17.95	556.45				
				CODO PVC 2" X 90°	und	11.00	9.00	99.00				
				CONO DE REBOSE DE 4" A 2"	und	4.00	12.05	48.20				
				CANASTILLA PVC SAP 6 " A 4 "	und	8.00	17.94	143.52				
				UNION SIMPLE PVC SAP C/ROSCA 2"	pza	4.00	8.50	34.00				
				UNION SIMPLE PVC SAP 4"	pza	8.00	11.21	89.68				
				ADAPTADOR PVC SAP 4"	Und	16.00	22.00	352.00				
				TRANSICION PVC SAP 4"	pza	8.00	6.50	52.00				
				ACCESORIOS DE SALIDA P/RESERVORIO	glb	1.00	2,950.00	2,950.00				
				MATERIALES DE FERRETERÍA								
				CORDEL	M	14.85	0.18	2.67				
				YESO DE 28 Kg	BOL	7.59	13.00	98.61				
				IMPERMEAB MORTERO/CONCRETO CHEMA 1 POLVO	kg	179.45	10.03	1,799.88				
				JUNTA INPER WATER STOP NEOPRENE 6"	M	39.59	29.50	1,167.76				
				PINTURA ANTICORROSIVA	GLN	28.65	38.00	1,088.70				
				PINTURA ESMALTE	GLN	23.89	38.00	907.71				
				THINER	GLN	95.29	41.30	3,935.58				
				MATERIALES PARA CAMPAMENTO PROVISIONAL								
				CALAMINA DE 0.80 * 3.60, e= 14	PLA	50.00	22.15	1,107.60				
				ARPILLERA DOBLE ANCHO 2M	Roll	2.00	769.00	1,538.00				
				PLASTICO DOBLE ANCHO 2M	Roll	1.00	694.67	694.67				
				CLAVO DE CALAMINA	KG	0.00	9.33	0.00				
				LISTONES DE MADERA CORREINTE DE 2X3X10 PIES	UN	0.00	15.00	0.00				
				EPPS VESTUARIO PERSONAL OBRERO								

PRESUPUESTO ANALÍTICO DESAGREGADO DE OBRA

PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD TRES DE OCTUBRE CHAUQUIMARCA DEL DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

UND. EJECT. : 022 PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MATARO - PROVRAEM
REGIÓN : PROVRAEM - HUANCAVELICA
PROVINCIA : PROVRAEM - TAYACAJA
DISTRITO : COLCABAMBA
LUGAR : CC. 3 DE OCTUBRE CHAUQUIMARCA
FECHA : FEBRERO DEL 2021

COSTO DIRECTO	**695,794.00**
GASTOS DE GESTION	**160,170.00**
SEGUNDO DESEMBOLSO	**855,964.00**

CLASIFICADOR DE GASTO TT	G	SG	ESP.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO	TOTAL COSTO DIRECTO	TOTAL COSTO INDIRECTO	SUB TOTAL
				ZAPATO DE PROTECCION INDUSTRIAL CON PUNA DE ACERO	Par	80.00	49.78	3,982.75				
				BOTA DE JEBE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CON PUNTA DE ACERO	Par	20.00	20.00	400.00				
				GUANTE DE CUERO	Par	80.00	10.00	800.00				
				GUANTES BADANA	Par	40.00	10.00	400.00				
				CASCO DE SEGURIDAD TIPO JOKEY(12AZUL, 12 AMARILLO, RESTO NARANJA)	Par	60.00	10.00	600.00				
				GUANTE DE JEBE PARA CONSTRUCTOR	Par	40.00	10.00	400.00				
				CORTA VIENTO CON LIGA ADPTABLE ADAPTABLE A CASCO	Und.	80.00	20.00	1,600.00				
				LENTES DE PROTECCION TRANSPARENTE (12 OSCURO)	Und.	60.00	15.00	900.00				
				PONCHO IMPERMEABLE DE BUENA CALIDAD	Und.	80.00	15.90	1,272.00				
				PANTALON, (LOGO, CINTA REFLECTOR) M, L, XL	Juego	80.00	38.84	3,107.49				
				CAMISA DRILL MANGA LARGA	Und.	80.00	39.00	3,120.00				
				MADERAS								
				ESTACA DE MADERA	P2	11.59	7.00	81.13				
				REGLA DE MADERA	p2	15.48	7.00	108.36				
				MADERA TORNILLO	p2	4,950.34	7.00	34,652.37				
				HERRAMIENTAS MANUALES								
				WINCHA X 50 METROS DE LONA DE MARCA RECONOCIDA	Und.	1.00	67.00	67.00				
				FLEXOMETRO X 5 MTS DE MARCA RECONOCIDA	Und.	2.00	25.00	50.00				
				PICO INCLUYE MANGO DE MADERA	Und.	80.00	35.00	2,800.00				
				PALA TIPO CUCHARA	Und.	80.00	39.00	3,120.00				
				BARRETA EXAGONAL DE 1" x 1.8	Und.	8.00	96.00	768.00				
				CINCEL EXAGONAL TIPO PUNTA	Und.	10.00	23.00	230.00				
				BROCA PARA MADERA DE 1/2	Und.	2.00	8.00	16.00				
				BROCA PARA MADERA DE 3/8	Und.	2.00	10.00	20.00				
				ALICATE ESTÁNDAR	Und.	2.00	24.30	48.60				
				AGREGADOS								
				ARENA FINA	m3	25.00	115.00	2,875.00				
				PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3	180.00	120.00	21,600.00				
				PIEDRA CHANCADA DE 3/4"	m3	2.00	120.00	239.87				
				PIEDRA DE CANTO RODADO DE 8 "	m3	15.00	115.40	1,731.00				
				ARENA GRUESA	m3	153.85	120.00	18,461.78				
				HORMIGON	M3	42.11	102.00	4,295.21				
				MATERIAL PARA CAMA DE APOYO	M3	289.46	5.90	1,707.84				
				COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES								
				PETROLEO	Gal	200.00	13.10		2,620.00			
				MEDICAMENTOS								
				MEDICAMENTOS VARIOS Y BOTIQUIN	Glb	1.00	300.00		300.00			
				MATERIALES DE ESCRITORIO								
				BOLIGRAFO - LAPICERO DE TINTA PUNTA COLOR AZUL	Und.	50.00	0.50	25.00				
				BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ T/GRANDE	Und.	6.00	1.00	6.00				
				CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1"X72 YDA	Und.	6.00	5.00	30.00				
				CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Und.	5.00	3.00	15.00				
				CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Und.	20.00	4.75	95.00				
				CUADERNO DE OBRA T-A4 X 100 HOJAS	Und.	2.00	40.00	80.00				
				SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	Und.	50.00	0.50	25.00				
				FOLDER MANILA	Und.	50.00	0.50	25.00				
				LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR - PORTAMINA	Und.	6.00	6.00	36.00				
				MINA DE LAPIZ DE 0.50mm BX12	Und.	10.00	2.00	20.00				
				PAPEL LUSTRE DE 50 cm x65 cm DE COLORES	Und.	50.00	0.50	25.00				
				PEGAMENTO EN BARRA *21 gra	Und.	3.00	6.00	18.00				
				THONER PARA IMPRESORA 85A	Und.	4.00	450.00	1,800.00				
				ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA T/OFICIO	Und.	20.00	7.00	140.00				
				PAPEL BOND DE 80 GRS T/A4	millar	25.00	25.00	625.00				

PRESUPUESTO ANALÍTICO DESAGREGADO DE OBRA

PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD TRES DE OCTUBRE CHAUQUIMARCA DEL DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

UND. EJECT. : 022 PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MATARO - PROVRAEM
REGIÓN : PROVRAEM - HUANCAVELICA
PROVINCIA : PROVRAEM - TAYACAJA
DISTRITO : COLCABAMBA
LUGAR : CC 3 DE OCTUBRE CHAUQUIMARCA
FECHA : FEBRERO DEL 2021

COSTO DIRECTO	695,794.00
GASTOS DE GESTION	160,170.00
SEGUNDO DESEMBOLSO	855,964.00

CLASIFICADOR DE GASTO TT	G	SG	ESP.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO	TOTAL COSTO DIRECTO	TOTAL COSTO INDIRECTO	SUB TOTAL
				PAPEL BOND DE 80 GRS T/A4 EN COLORES	millar	1.00	25.00	25.00				
				PAPEL BOND 90GM PLOTTER	RLLO	12.00	38.00	456.00				
				PEGAMENTO EN BARRA *21 gra	Und.	4.00	3.50	14.00				
				PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA	Und.	24.00	2.50	60.00				
				PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA (BLOCK DE 50 AUTOCOPIABLE CON 3COPIAS)	MLL	1.00	350.00	350.00				
				MICAS A5 (PARA KARDEX DE CONTROL)	Und.	250.00	0.70	175.00				
				LAPIZ PORTAMINA	Und.	20.00	5.75	115.00				
				KARDEX (PARA CONTROL DE ALMACEN SEGÚN DISEÑO) T/A5	Mill	500.00	0.25	125.00				
				EPPS PERSONAL TECNICO								
				CHALECO IMPERMEABLE ACOLCHADO DE BUENA CALIDAD CON LOGOTIPO BORDADO	Par	9.00	120.00	1,080.00				
				CASACA IMPERMEABLE ACOLCHADO DE BUENA CALIDAD CON LOGOTIPO BORDADO	Par	0.00	178.33	-				
				ZAPATO DE SEGURIDAD DE CALIDAD CON PUNTA DE ACERO	Par	9.00	400.00	3,600.00				
				LENTES CON PROTECCION INDUSTRIAL UV(ALTA) DE MARCA RECONOCIDA	Par	4.00	43.00	172.00				
				CASCO DE PROTECCION COLOR BLANCO CON PERILLA AJUSTABLE DE BUENA CALIDAD	Par	4.00	55.60	222.40				
				POLO MANGA LARGA CUELLO CAMISERO BLANCO, LOGOTIPO ESTAMPADO DE BUENA CALIDAD	Und.	12.00	50.00	600.00				
				PANTALON TERMICO CON BOLSILLOS LATERALES CON CINTA REFLECTIVA	Und.	6.00	145.00	870.00				
				GORRAS TIPO JOKEY CON LOGO	Und.	0.00	25.00	-				
				IMPLEMENTACIÓN PLAN COVID -BIENES								
				EQUIPO DE PREVENCION COVID								
				TERMOMETRO INFRAROJO DIGITAL	UND	0.00	280.00	-				
				OXIMETRO	UND	0.00	180.00	-				
				EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL								
				MASCARILLA MEDIA CARA SEWRIE 7502	CAJA	5.00	100.00	500.00				
				ALCOHOL MEDICINAL GRADO 70 X 5 LITROS	UND	6.00	100.00	600.00				
				HIPOCLORITO DE SODIO X 5 LITROS	UND	10.00	20.00	200.00				
				ALCOHOL EN GEL X 1 LITRO	UND	10.00	25.00	250.00				
				PAPEL TOALLA GRANDE	PAQUETE	3.00	30.00	90.00				
				JABON LIQUIDO X 1 GALON	UND	12.00	35.00	420.00				
2	6	2	3	4 5 **COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS**						65,394.14	157,250.00	222,644.14
				GASTOS GENERALES DE OBRA								
				RESIDENTE DE OBRA	mes	2.50	8,000.00		20,000.00			
				ASISTENTE TECNICO I	mes	2.00	6,000.00		12,000.00			
				TOPOGRAFO I	mes	2.50	4,000.00		10,000.00			
				CADISTA	mes	2.50	4,000.00		10,000.00			
				ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEDE CENTRAL	mes	2.50	4,000.00		10,000.00			
				ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN OBRA	mes	2.50	4,000.00		10,000.00			
				MAESTRO DE OBRA	mes	2.00	4,000.00		8,000.00			
				INGENIERO DE SEGURIDAD (SSOMA)	mes	2.00	5,000.00		10,000.00			
				ARQUEOLOGO	mes	2.00	4,500.00		9,000.00			
				ALMACENERO	mes	2.50	3,500.00		8,750.00			
				GASTOS DE SUPERVISION								
				SUPERVISOR DE OBRA	mes	2.50	9,000.00		22,500.00			
				ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	mes	2.00	6,000.00		12,000.00			
				FLETES								
				FLETE DE MATERIALES SISTEMA 01	GLB	1.00	1,500.00	1,500.00				
				SERVICIOS								
				CARTEL DE OBRA INC.INSTALACION Y TRANSP	GLB	3.00	1,200.00	3,600.00				
				PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETO ROTURA	GLB	6.00	35.40	212.40				

PRESUPUESTO ANALÍTICO DESAGREGADO DE OBRA

PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD TRES DE OCTUBRE CHAUQUIMARCA DEL DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

UND. EJECT. : 022 PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MATARO - PROVRAEM
REGIÓN : PROVRAEM - HUANCAVELICA
PROVINCIA : PROVRAEM - TAYACAJA
DISTRITO : COLCABAMBA
LUGAR : CC 3 DE OCTUBRE CHAUQUIMARCA
FECHA : FEBRERO DEL 2021

COSTO DIRECTO	**695,794.00**
GASTOS DE GESTION	**160,170.00**
SEGUNDO DESEMBOLSO	**855,964.00**

CLASIFICADOR DE GASTO TT	G	SG	ESP.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO	TOTAL COSTO DIRECTO	TOTAL COSTO INDIRECTO	SUB TOTAL
				PRUEBAS PROCTOR MODIFICADO DE CAMPO	UND	4.00	59.00	236.00				
				ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 (incluye conductor)	UND	2.50	6,000.00		15,000.00			
				OTROS SERVICIOS DE TERCEROS				-				
				MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	-	11.80	-				
				BALDE DE PRUEBA (TUBERIA)	hm	217.47	2.36	513.23				
				EQUIPO DE TERMOFUSION	hm	14.00	59.00	826.00				
				COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	-	20.06	-				
				VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	149.08	5.90	879.54				
				GRUPO ELECTROGENO I/COMBUST.	hm	27.00	29.50	796.50				
				NIVEL TOPOGRAFICO	hm	15.23	10.03	152.77				
				ESTACION TOTAL	hm	6.18	17.70	109.34				
				ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA	GLB	3.00	350.00	1,050.00				
				OTROS SERVICIOS DE TERCEROS								
				SERVICIO DE CONSTRUCCIONES METALICAS								
				TAPA METALICA DE 1.10 X 0.50 e=1/4"	und	5.00	190.00	950.00				
				TAPA METALICA DE 0.50X 0.50	und	8.00	100.00	800.00				
				TAPA METALICA DE 0.70X 0.70	und	4.00	130.00	520.00				
				COMPUERTA METALICA SEGUN DISEÑO	und	7.00	295.00	2,065.00				
				VERTEDERO METALICO SEGUN DISEÑO	und	7.00	59.00	413.00				
				REJILLA METALICA SEGUN DISEÑO	und	7.00	29.50	206.50				
				PUERTA METALICA C/PLANCHA SEGUN DISEÑO	und	1.00	295.00	295.00				
				ESCALERA METALICA P/RESERVORIO	und	1.00	236.00	236.00				
				ANGULO 2"x2"x3/16" x 6m	und	53.00	119.14	6,314.42				
				VALVULA ESFERICA DE METAL DE 4"	und	8.00	100.30	802.40				
				VENTANA METALICA SEGUN DISEÑO	und	1.00	177.00	177.00				
				MALLA OLIMPICA #10 DE 2" x 2"	und	147.30	59.00	8,690.70				
				TUBO LAC 2" e=2mm	M	224.00	105.61	23,656.64				
				BISAGRA 4"	pza	6.00	5.90	35.40				
				CANDADO INC. ALDABA	Und	1.00	41.30	41.30				
				SOLDADURA CELLOCORD	kg	17.50	18.00	315.00				
				IMPLEMENTACIÓN PLAN COVID - SERVICIOS								
				MONITOREO PROFESIONAL FRENTE AL COVID 19 (ENFERMERA)	Mes	2.50	4,000.00	10,000.00				
				COSTO TOTAL	**S/.**			**645,230.14**	**160,170.00**	**695,794.00**	**160,170.00**	**855,964.00**

CLASIFICADOR DE GASTO TT	G	SG	ESP.	DESCRIPCION	SEC. FUNCIONAL	MARCO PRESUPUESTAL
2	6	2	3 4	**INFRAESTRUCTURA AGRICOLA**		
2	6	2	3 4 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - MANO DE OBRA	12	298,490.51
2	6	2	3 4 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	12	334,829.35
2	6	2	3 4 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	12	222,644.14
				TOTALES		**855,964.00**