



HONORABLE MUNICIPIALIDAD PROVINCIAL DE PASCO



COMITÉ ESPECIAL LEY 29230

Proceso de Selección N° 002-2020-CE/HMPP-LEY 29230

CIRCULAR N° 004 -2021-CEOI-HMPP-PASCO-LEY N° 29230

SEGUNDA CONVOCATORIA

PARA : ENTIDADES PRIVADAS SUPERVISORAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN COMO ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA RESPONSABLE DE SUPERVISAR LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: **"Mejoramiento del Entorno de Plaza de Armas en la Calle Morales Janampa, en la Comunidad Campesino de Tinyahuarco (Smelter) del Distrito de Tinyahuarco – Provincia de Pasco Departamento de Pasco"** con código único N° 2430090

DE : COMITÉ ESPECIAL - LEY 29230 conformado por resolución de Alcaldía N° 049-2020-A-HMPP-PASCO

ASUNTO : POSTERGAR EL PROCESO DE SELECCION

REFERENCIA : PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2020-HMPP/CE LEY 29230 TUO de la ley N° 29230 y TUI del reglamento de la ley N° 29230

El comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N° 049-2020-A-HMPP-PASCO de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 del texto único ordenado del Reglamento de la ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF(en adelante, TUO del Reglamento de la ley N° 29230) pone en conocimiento a los interesados del proceso de selección para la supervisión de la Elaboración del Estudio Definitivo y Ejecución de la obra del PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2020-HMPP/CE segunda convocatoria, para la selección de la entidad privada Supervisora del siguiente proyecto:

N°	CODIGO DE PROYECTO	NOMBRE DE PROYECTO
01	2430090	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DE PLAZA DE ARMAS EN LA CALLE MORALES JANAMPA, EN LA COMUNIDAD CAMPESINO DE TINYAHUARCO (SMELTER) DEL DISTRITO DE TINYAHUARCO – PROVINCIA DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO

Que de conformidad con el inciso 8 del numeral 22.1 del Artículo 8 del TUO del reglamento de la Ley N° 29230, indica que el comité puede Prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección hasta el perfeccionamiento del Convenio, Modificando el calendario inicial. El numeral 22.2. indica que el comité especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el principio de

HONORABLE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO
COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS
PRESIDENTE TITULAR

HONORABLE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO
COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS
PRIMER MIEMBRO TITULAR

HONORABLE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO
COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

enfoque de gestión por resultado para el desarrollo del proceso de selección hasta el perfeccionamiento del Contrato o hasta la cancelación del proceso.

Por lo tanto.

El comité especial amparándose en el numeral 22.1 inciso 8 del Reglamento. Determina postergar la etapa de presentación del Propuesta, en vista que parte del comité de obras por impuestos se encuentra con recarga laboral, la cual es imposible llevar a cabo la presentación de propuestas para el Proceso de Selección N.º 002-2021-CE/HMPP-LEY 29230. Así mismo basándose en el principio de realizar todo acto que sea necesario para la adjudicación del proyecto (acorde al numeral 22.2) se postergar la presentación de propuestas para el proceso de selección N.º 002-2021-CE/HMPP-LEY 29230 quedando acorde al siguiente detalle

Nº	Calendario del Proceso de Selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases	09-04-2021	
2	Presentación de Expresiones de Interés y Registro de Participantes	12-04-2021	15-04-2021
3	Presentación de consultas y observaciones a las Bases	12-04-2021 hasta 15-04-2021 en mesa de partes o la que haga de sus veces de la entidad ubicado en Jr. San Cristóbal Nro. s/n Cercado Chuquimarca. Hora de atención 9:00 am a 17:00 pm	
4	Absolución de consultas y observaciones a las Bases	16-04-2021	19-04-2021
5	Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	20-04-2021	
6	Presentación de Propuestas	11-05-2021 en Jr. San Cristóbal Nro. s/n Cercado Chaupimarca. Hora de atención 11:00 am hora exacta; en la sala de sesión al costado de la oficina de alcaldía.	
7	Evaluación de la Propuesta Técnica	12-05-2021	14-05-2021
8	Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Adjudicación de la Buena Pro	18-05-2021 en Jr. San Cristóbal Nro. s/n Cercado Chuquimarca	
9	Suscripción del Contrato entre la Entidad Pública y la Entidad Privada Supervisora (*).	19-05-2021	04-06-2021

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
Presidente Titular
ING. Wilmer JESUS VALLE

HONORABLE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO
COMITE ESPECIAL DE OBRAS



PRESIDENTE
TITULAR

HONORABLE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO
COMITE ESPECIAL DE OBRAS



PRIMER MIEMBRO
TITULAR

RESPONSABLE DE PROCESOS Y SEACE
Primer Miembro Titular
Sr. Jhon C. ORTEGA RIVERA

HONORABLE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO
COMITE ESPECIAL DE OBRAS



SEGUNDO MIEMBRO
TITULAR

SUB GERENTE DE ESTUDIO DE PRE
INVERSION
Segundo Miembro Titular
Ing. Robinson QUIQUIA CONDOR