



CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Nº580-2020-VIVIENDA

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación Interinstitucional que celebran las siguientes Partes:

- El MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, en lo sucesivo VIVIENDA, con R.U.C. Nº 20504743307, con domicilio legal en la avenida República de Panamá Nº 3650, Distrito de San Isidro, provincia y Departamento de Lima, representado por el Viceministro de Construcción y Saneamiento, señor Julio César Kosaka Harima, identificado con D.N.I Nº 07259410, designado por Resolución Suprema Nº 005-2019-VIVIENDA; y,
- La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, en lo sucesivo LA MUNICIPALIDAD, con R.U.C. Nº 20133696823, con domicilio legal en Calle Real s/n Centro Cívico (Plaza Huamanmarca), distrito de Huancayo, provincia de Huancayo, departamento de Junín, representada por su Alcalde señor Juan Carlos Quispe Ledesma, identificado con D.N.I. Nº 43284443, válidamente acreditado según credencial otorgado por el Jurado Nacional de Elecciones y debidamente autorizado por el Acuerdo de Concejo Nº076-2020-MPH/CM de fecha 26 de junio de 2020.

Handwritten signature and stamp of Juan Carlos Quispe Ledesma, Alcalde of the Provincial Municipality of Huancayo.

De acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA.- LAS PARTES

1.1 VIVIENDA, de conformidad con la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por el Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA y modificatoria, es el órgano rector en las materias de vivienda, construcción, saneamiento, urbanismo y desarrollo urbano, bienes estatales y propiedad urbana, y en ejercicio de sus competencias formula, planea, dirige, coordina, ejecuta, supervisa y evalúa la política nacional y sectorial bajo su responsabilidad; asimismo, ejerce funciones compartidas con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, con el fin de promover, coordinar y ejecutar la implementación y evaluación de las políticas, planes, programas y estrategias nacionales y sectoriales de acuerdo con las características propias de la realidad regional o local.

Handwritten signature and stamp of the Viceminister of Construction and Sanitation.

1.2 LA MUNICIPALIDAD es un órgano de gobierno local promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, cuyas atribuciones, competencias y funciones están asignadas en la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. Las municipalidades, en el marco de sus competencias y de conformidad con el artículo 195 de la Constitución Política del Perú, promueven el desarrollo, economía local y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; asimismo, planifican el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y acondicionamiento territorial.

Official stamp of the Provincial Municipality of Huancayo, signed by the Mayor.

Handwritten signature of the Mayor of the Provincial Municipality of Huancayo.

CLÁUSULA SEGUNDA.- MARCO LEGAL

Handwritten signature at the bottom left of the page.



2.1 GENERAL

- 2.1.1 Constitución Política del Perú.
- 2.1.2 Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- 2.1.3 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- 2.1.4 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y modificatorias.
- 2.1.5 Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- 2.1.6 Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- 2.1.7 Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y modificatorias.
- 2.1.8 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- 2.1.9 Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y modificatoria.
- 2.1.10 Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y modificatorias.
- 2.1.11 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias.
- 2.1.12 Resolución Ministerial N° 035-2019-VIVIENDA, que aprueba los indicadores de brechas del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, para su aplicación en la fase de Programación Multianual de Inversiones de los tres niveles de gobierno que, en Anexo denominado Formato N° 04-A: Indicador de Brecha y modificatoria.

*[Handwritten signature and stamp]*  
 Juan Carlos Ojeda Ledesma  
 U.E.

2.2 ESPECÍFICO

- 2.2.1 El Decreto de Urgencia N° 070-2020, Decreto de Urgencia para la reactivación económica y atención de la población a través de la inversión pública y gasto corriente, ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19, en adelante el Decreto de Urgencia.
- 2.2.2 Decreto Supremo N° 006-2007-VIVIENDA, que crea el Programa Agua para Todos en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- 2.2.3 Decreto Supremo N° 002-2012-VIVIENDA, que modifica la denominación del Programa "Agua para Todos" a Programa Nacional de Saneamiento Urbano y delimita su ámbito a las áreas urbanas a nivel nacional.
- 2.2.4 Resolución Ministerial N° 106-2017-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Saneamiento Urbano.
- 2.2.5 Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA "Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19" y modificatorias.

*[Circular stamp: V°B°]*

*[Circular stamp: V°B°]*  
 Inc. Norberth M. Busamanta Mondragón  
 Responsable U.G.T.

CLÁUSULA TERCERA.- ANTECEDENTES

- 3.1 En el marco de lo dispuesto por el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto de Urgencia, se autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, hasta por la suma de S/ 1 118,962.00, por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, a favor de **LA MUNICIPALIDAD**, para financiar la ejecución del

*[Handwritten signature and stamp]*



proyecto de inversión en materia de saneamiento urbano, denominado CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS URBANIZACIONES EL TRÉBOL, CORONA DEL FRAILE Y PLANICIE DEL FRAILE DEL SUB SECTOR 21 CHORRILLO DEL DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN, con CUI N° 2426720, en adelante **EL PROYECTO**.

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, se establece que el costo total de la inversión asciende a S/ 1 155,574.00 soles.

3.2 De acuerdo con el numeral 4.11 del artículo 4 del Decreto de Urgencia, dentro del plazo de quince días calendario contado desde el 20 de junio de 2020, **VIVIENDA** debe suscribir un convenio con **LA MUNICIPALIDAD** por el costo total de la inversión, detallando el cronograma de ejecución de **EL PROYECTO**, indicando el presupuesto multianual requerido, de ser el caso.

3.3 Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 31.2 del artículo 31 del Decreto de Urgencia, **VIVIENDA** es responsable de la verificación y seguimiento de la ejecución de los recursos asignados a **LA MUNICIPALIDAD** en el Año Fiscal 2020 para la ejecución de **EL PROYECTO**, correspondiendo a **LA MUNICIPALIDAD** informar a **VIVIENDA** los avances físicos y financieros de la ejecución de los recursos, con relación a su cronograma de ejecución.

3.4 Mediante el Decreto Supremo N° 006-2007-VIVIENDA, se crea el Programa "Agua para Todos", bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento de **VIVIENDA**, con el propósito de coordinar las acciones correspondientes a las fases del ciclo del proyecto, de los Proyectos y Programas del sector saneamiento, financiados con recursos públicos y otros en lo que corresponda, localizados en las áreas urbanas y rurales a nivel nacional, que se ejecuten bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento.


La Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 002-2012-VIVIENDA, se modifica la denominación del Programa "Agua para Todos" a "Programa Nacional de Saneamiento Urbano" y se delimitó su ámbito de intervención a las áreas urbanas a nivel nacional.

3.5 **LA MUNICIPALIDAD** declara que el expediente técnico de **EL PROYECTO** ha sido preparado y aprobado bajo total responsabilidad y conforme a la normatividad que regula la inversión pública. Asimismo, declara que **EL PROYECTO** ha obtenido viabilidad de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI de **LA MUNICIPALIDAD** y que las características generales y costos descritos en el mencionado expediente técnico no modifican los declarados para la obtención de la viabilidad.

3.6 Con Acuerdo de Concejo N°076-2020-MPH/CM de fecha 26 de junio de 2020, **LA MUNICIPALIDAD**, aprueba la celebración y autoriza a su Alcalde a suscribir el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional para la ejecución de **EL PROYECTO**.

3.7 Mediante Memorando N° 634-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano propuso a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, realizar las gestiones para la emisión del marco normativo que

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO  
JUAN CARLOS QUISPE LEDESMA



*[Handwritten signature]*



permita la asignación de los recursos para el financiamiento de diecisiete (17) proyectos de inversión pública en materia de saneamiento urbano y drenaje pluvial a diversos Gobiernos Locales.

**CLÁUSULA CUARTA.- OBJETO DEL CONVENIO**

El presente Convenio de Cooperación Interinstitucional tiene por objeto establecer los compromisos que permitan a **VIVIENDA** realizar la verificación y seguimiento de la ejecución de los recursos asignados a **LA MUNICIPALIDAD** en el Año Fiscal 2020 para la ejecución de **EL PROYECTO**, en el marco de lo establecido por el numeral 31.2 del artículo 31 del Decreto de Urgencia y de acuerdo a los alcances detallados en el Cronograma de ejecución del Proyecto y el Cronograma de Ejecución Financiera que como Anexos forman parte integrante del presente convenio.

**CLÁUSULA QUINTA.- NATURALEZA DEL CONVENIO**

**LAS PARTES** convienen en precisar que, tratándose de un Convenio de Cooperación Interinstitucional, el mismo no supone ni implica el pago de contraprestación alguna entre las instituciones.


**CLÁUSULA SEXTA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES**

6.1 **VIVIENDA**, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano se compromete a:

- 6.1.1 Designar a un profesional encargado de monitorear el **PROYECTO**, el cual será debidamente acreditado ante **LA MUNICIPALIDAD**.
- 6.1.2 Realizar el seguimiento y control del cumplimiento de los compromisos asumidos en el presente Convenio, de acuerdo a las condiciones técnicas, administrativas y financieras especificadas en los Anexos que forman parte del mismo.
- 6.1.3 Realizar el seguimiento y control de la inversión, así como de las obligaciones asociadas a través de la herramienta informática, desarrollada por **VIVIENDA**, denominada "Sistema de Seguimiento de Proyectos" (SSP).
- 6.1.4 Comunicar al Órgano de Control Institucional de **LA MUNICIPALIDAD**, o a la Contraloría General de la República, de corresponder, cuando detecte el incumplimiento del correcto uso de los recursos públicos transferidos.
- 6.1.5 En el marco del proceso de verificación y seguimiento, realizar observaciones y/o recomendaciones que coadyuven al cumplimiento del objeto del presente Convenio.
- 6.1.6 Realizar visitas inopinadas de forma regular a la obra, para la verificación y monitoreo del avance físico y financiero de **EL PROYECTO**.

6.2 **LA MUNICIPALIDAD**, se compromete a:

MUNICIPALIDAD DE LA MUNICIPALIDAD  
Juan Carlos Quiroga Ledesma  
ALCALDE



Handwritten signature



- 6.2.1 Facilitar a **VIVIENDA** las acciones de verificación y seguimiento de la ejecución de los recursos, garantizando el libre acceso a la información, así como cumplir con las recomendaciones y/u observaciones que realice **VIVIENDA** en relación a la ejecución del **PROYECTO**.
- 6.2.2 Incorporar en su presupuesto en el presente Año Fiscal los recursos transferidos, de acuerdo a la normativa presupuestaria del MEF que resulte aplicable.
- 6.2.3 Informar a **VIVIENDA** los avances físicos y financieros de la ejecución de los recursos, con relación a su cronograma de ejecución.
- 6.2.4 Utilizar los recursos transferidos mediante el Decreto de Urgencia, exclusivamente para la ejecución de **EL PROYECTO**, siendo **LA MUNICIPALIDAD** responsable, en su calidad de Unidad Ejecutora, del uso de los mismos en el marco del mencionado dispositivo legal, quedando prohibidas las anulaciones presupuestarias con cargo a dichos recursos, así como destinarlos en custodia bajo ningún otro concepto o depositarlos en cuentas no administradas por el Tesoro Público, considerando los plazos establecidos en el Cronograma de ejecución del Proyecto y Cronograma de Ejecución Financiera que como Anexos forman parte integrante del presente convenio.
- 6.2.5 Realizar las acciones administrativas y presupuestarias necesarias para el inicio del trámite de convocatoria del procedimiento de selección para la contratación de la ejecución y supervisión de la Obra de **EL PROYECTO**, según corresponda, para lo cual deberá cumplir con las disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento.

No se aplica a la ejecución del **PROYECTO** las contrataciones directas ni los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado; la **MUNICIPALIDAD** se obliga a utilizar las bases estandarizadas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), para los procedimientos de selección que correspondan al **PROYECTO**.

- 6.2.6 Incluir en los términos de referencia para la contratación del Supervisor de Obra del **PROYECTO**, la obligación de atender mediante informe los requerimientos efectuados por **VIVIENDA** relacionados a la ejecución del **PROYECTO**, los cuales serán remitidos a **VIVIENDA** mediante Oficio de **LA MUNICIPALIDAD**, dentro de los cinco (05) días hábiles de efectuado el requerimiento.
- 6.2.7 Hacer buen uso de los recursos transferidos, garantizando el correcto cumplimiento de las normas técnicas y de la aplicación de las prácticas de la buena ingeniería, para lo cual **LA MUNICIPALIDAD** contratará a profesionales técnicos idóneos, capacitados con la finalidad de garantizar la correcta ejecución de Obra del **PROYECTO**.
- 6.2.8 Emitir informes semanales debidamente documentados a **VIVIENDA**



sobre el avance físico por componente financiero de la ejecución de la Obra.

Los informes requeridos deben ser documentados, dado que ello permitirá contrastar la información contenida en el informe, y se recomienda que sea información de avance físico por componente.

- 6.2.9 Remitir a **VIVIENDA** información sobre las acciones preventivas o correctivas que se hayan implementado como consecuencia de las observaciones y/o recomendaciones efectuadas en el marco de lo dispuesto en el numeral 6.1.5 del presente Convenio.
- 6.2.10 Ejecutar el **PROYECTO** de acuerdo al Expediente Técnico elaborado y aprobado por **LA MUNICIPALIDAD**, quedando prohibido cambiar la modalidad de ejecución presupuestaria, siendo responsabilidad de **LA MUNICIPALIDAD** que se cumpla, según corresponda, con gestionar y adjuntar la documentación, así como las autorizaciones emitidas por las entidades competentes, de acuerdo a la normatividad que regula la inversión pública, la Ley de Contrataciones del Estado y demás normas conexas y complementarias aplicables al **PROYECTO**.
- 6.2.11 En caso de resolución del contrato suscrito para la ejecución y supervisión de la obra del **PROYECTO**, según corresponda, adoptar las medidas necesarias para su culminación, con sujeción a los procedimientos establecidos en la normativa de contrataciones pública, debiendo comunicar sobre dicha situación a **VIVIENDA**, quedando **LA MUNICIPALIDAD** obligada por la ejecución de la totalidad del **PROYECTO**, de ser el caso.
- 6.2.12 Recepcionar la Obra del **PROYECTO** a su culminación, así como emitir la resolución que apruebe la liquidación de Obra del **PROYECTO**, dentro de los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, quedando obligada a remitir a **VIVIENDA** el Acta de Recepción de Obra y la Resolución de Liquidación de Obra.
- 6.2.13 Efectuar la Liquidación Técnica y Financiera del **PROYECTO**, debiéndose hacer el registro correspondiente en el Banco de Inversiones.
- 6.2.14 Elaborar el Informe de Cierre del **PROYECTO**, conforme a la normatividad que regula la inversión pública, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la emisión de la resolución que aprueba la liquidación de Obra del **PROYECTO**.
- 6.2.15 Cumplir a través de sus órganos competentes, con el contenido y registro de las modificaciones efectuadas en el Banco de Inversiones, así como de garantizar que no exista duplicidad de inversión pública.
- 6.2.16 Estipular en los contratos de ejecución y supervisión de **EL PROYECTO** una cláusula anticorrupción.

CLÁUSULA SÉPTIMA: COORDINADORES INTERINSTITUCIONALES



Con el propósito de lograr una eficaz ejecución del presente Convenio, cada una de las partes deberá designar un Coordinador Interinstitucional dentro de los diez (10) días hábiles de suscrito el Convenio. Los responsables designados podrán ser sustituidos mediante comunicación escrita emitida por los representantes de las partes.

**CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO DE VIGENCIA**

El presente Convenio rige desde el día siguiente de su suscripción y culmina con la Liquidación Técnica y Financiera, debiéndose hacer el registro correspondiente en el Banco de Inversiones, acciones a cargo de **LA MUNICIPALIDAD**.

**CLÁUSULA NOVENA: CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA COVID-19**

Corresponde a **LA MUNICIPALIDAD** con sus propios recursos, cautelar, implementar y verificar el cumplimiento de la normativa de control y vigilancia de brote y propagación del COVID-19 en los contratos que suscriba por la ejecución del proyecto de inversión, en estricto cumplimiento de lo previsto en la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA "Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19" y modificatorias, así como el protocolo sectorial correspondiente.

**CLÁUSULA DÉCIMA: MODIFICACIONES**

10.1 El presente Convenio podrá ser modificado y/o ampliado durante su vigencia, mediante Adendas coordinadas y suscritas por ambas partes, cuando éstas lo estimen conveniente y las modificaciones introducidas cuenten con el correspondiente sustento legal. Las Adendas deberán formalizarse por escrito.

10.2 Una vez que los representantes legales de cada una de las partes involucradas suscriban la Adenda, ésta pasará a constituirse como parte integrante del Convenio.

**CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO**

El presente Convenio puede ser resuelto antes de su vencimiento por cualquiera de las siguientes causales:

11.1 Por caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos asumidos en el presente Convenio.

11.2 Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por las partes en el presente Convenio. En este caso, cualquiera de las partes deberá requerir por escrito el cumplimiento de la obligación en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver automáticamente el Convenio, de mantenerse el incumplimiento.

**CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES**

12.1 Para los efectos que se deriven del presente Convenio, **LAS PARTES** que lo suscriben fijan como sus domicilios los señalados en la parte introductoria. En caso de variación de domicilio, deberá ser oportunamente comunicado por escrito y de manera indubitable a la otra parte con una anticipación no menor

MANUEL CARLOS QUIJANO ALFARO  
Municipalidad de Chuschi  
Juan Carlos Quijano Alfaro  
Municipalidad de Chuschi

PROCURADURÍA NACIONAL DE CALIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO  
V°B°  
C. LÓPEZ DE ASESORIA LEGAL

PROCURADURÍA NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL  
V°B°  
Ing. Norberto M. Bustamante  
Módulo de Gestión  
Responsable  
U.G.T.



de tres (03) días hábiles a la fecha de hacerse efectiva las modificaciones. Caso contrario, surtirán efecto las comunicaciones y/o notificaciones cursadas al domicilio anterior.

- 12.2 Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada, si es dirigida a los domicilios consignados en la parte introductoria del presente Convenio, salvo su modificación conforme con el numeral precedente.

**CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DE LA CESIÓN DE LA POSICIÓN**

- 13.1 **LAS PARTES** están totalmente impedidas de realizar cesión de su posición en el presente Convenio, sin consentimiento de la otra parte, por escrito.
- 13.2 El incumplimiento de lo antes establecido, por cualquiera de las partes, faculta a la otra a resolver el Convenio en forma inmediata, siendo suficiente para ello la remisión de una Carta Notarial en el domicilio vigente al momento de la comunicación.

**CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: ANTICORRUPCIÓN**

- 14.1 **LAS PARTES** se obligan a conducirse, durante las negociaciones, la celebración y la ejecución del presente convenio, con honestidad, probidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente a través de sus representantes legales, funcionarios y servidores. Las partes aceptan expresamente que, la violación a estas declaraciones implica un incumplimiento sustancial al presente Convenio.
- 14.2 **LAS PARTES** declaran y garantizan no haber directa o indirectamente, a través de sus representantes legales, funcionarios y/o servidores, ofrecido negociado o efectuado por cualquier pago o, en general cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al Convenio.
- 14.3 Además, **LAS PARTES** se comprometen a comunicar a las autoridades competentes de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento y adoptar las medidas administrativas y/o legales para evitar los referidos actos o prácticas.

**CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL**

Queda expresamente establecido, que **LAS PARTES** no tendrán responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor en el desarrollo y ejecución del presente Convenio.

En señal de conformidad con todos y cada uno de los términos contenidos y condiciones previstas en el presente Convenio, las partes proceden a suscribirlo en tres (03) ejemplares de igual contenido y valor, en la ciudad de Lima a los 10 días del mes de III del año 2020.

*[Handwritten signature]*  
 Juan Carlos Quispe Leitesma  
 ALCALDE



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Por VIVIENDA

Sr. Julio César Kosaka Harima  
Viceministro de Construcción y Saneamiento  
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Por LA MUNICIPALIDAD

Juan Carlos Quispe Ledesma  
Sr. Juan Carlos Quispe Ledesma  
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo





**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS URBANIZACIONES EL TRÉBOL, CORONA DEL FRAILE Y PLANICIE DEL FRAILE DEL SUB SECTOR 21 CHORRILLO - HUANCAYO - HUANCAYO - JUNIN" CON CUI N° 2426720**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	AGOSTO																																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
Incorporación de Recursos																																					
Actualización de presupuesto del Expediente Técnico																																					
Costos de mitigación de Covid-19																																					
Certificación presupuestal e inclusión en el PAAC																																					
Conformación de comité de selección y Elaboración de bases																																					
Convocatoria																																					
Registro de participantes																																					
Formulación de consultas - Observaciones y absolución (Electrónica)																																					
Integración de las Bases																																					
Preparación y presentación de Ofertas (Electrónica SEACE)																																					
Evaluación y calificación de ofertas																																					
Otorgamiento de la buena Pro (Plataforma SEACE)																																					
Consentimiento de la buena Pro																																					
Presentación de documentos para firma de contrato																																					
Firma de Contrato																																					
Documentos previo al inicio de obra/Adelanto Directo																																					
Inicio de Ejecución de obra																																					
Mes 1 (10-30/09/2020)																																					
Mes 2 (01-31/10/2020)																																					
Mes 3 (01-30/11/2020)																																					
Mes 4 (01-31/12/2020)																																					
Mes 5 (01-07/01/2021)																																					
Avence de ejecución Mensual (%)																																					
(Plazo 120 días Calendarios)																																					



  
**GOBIERNO REGIONAL HUANCAYO**  
 Juan Carlos Quispe Ledesma  
 Alcalde





**CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA**

**"CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS  
URBANIZACIONES EL TRÉBOL, CORONA DEL FRAILE Y PLANICIE  
DEL FRAILE DEL SUB SECTOR 21 CHORRILLO DEL DISTRITO DE  
HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE  
JUNIN"**

CÓDIGO CUI N° 2426720

<b>MONTO DE INVERSIÓN</b>	<b>S/.</b>	<b>1,155,573.60</b>
<b>MONTO DE TRANSFERENCIA</b>	<b>S/.</b>	<b>1,118,962.00</b>

<b>COSTO DE OBRA</b>	<b>S/.</b>	<b>1,059,623.67</b>
<b>COSTO DE SUPERVISIÓN</b>	<b>S/.</b>	<b>59,338.93</b>
<b>COSTO TOTAL DE PROYECTO</b>	<b>S/.</b>	<b>1,118,962.60</b>

<b>ITEM</b>	<b>MES</b>		<b>MONTO</b>
1	Setiembre - 2020	S/.	117,830.15
2	Octubre - 2020	S/.	253,515.98
3	Noviembre - 2020	S/.	321,207.54
4	Diciembre - 2020	S/.	222,083.05
5	Enero - 2021	S/.	163,208.15
6	Febrero - 2021	S/.	41,117.72
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>S/.</b>	<b>1,118,962.60</b>

\* El presente cronograma está sujeto a la presentación de los documentos para la firma de contrato e inicio de obra.



  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO**  
*Juan Carlos Quispe Ledesma*  
**ALCALDE**

  
*[Signature]*



  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO**  
**SECRETARIA GENERAL**

**CERTIFICA:**  
 Que, el presente documento obra en original en  
 el expediente que he tenido a la vista  
 Huancayo, **10 JUL 2020**

*Abg. José L. Alvino Arge*  
**CERTIFICADOR MUNICIPAL**

