Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el
Peru (PE-L1230) Contrato de Préstamo N° 4959/0OC-PE

Términos de Referencia

Consultoria Individual: CONTRATACION DE (01) ING. SANITARIO PARA LA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA IMPLEMENTACION FiSICA
DEL DATA CENTER DE CONTINGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA
ESPECIALIDAD DE INGENIERIA SANITARIA, DEL PROYECTO DE INVERSION
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA A TRAVES DE LA
IMPLEMENTACION DE LA CARPETA FISCAL ELECTRONICA A NIVEL

NACIONAL” CUI N°2457517.

Ficha Resumen

Mejoramiento de los servicios de justicia a traves
de la implementacion del Data Center de
contingencia del Ministerio Publico en la Ciudad de

Proyecto . ) "
Jauja en el marco de la ejecucion del programa de
mejoramiento de los servicios de justicia en
materia penal en el Peru
Implementacion de infraestructura fisica para los
Componente . . L
sistemas de informacion.
Actividad 1.1.2.1

Duracién de la Consultoria

Veinte Cinco dias (25) dias

Responsable de la Supervision

Oficina de Estudios de la Oficina General de
Infraestructura.

.  ANTECEDENTES

Con fecha 08 de julio de 2020, la Republica del Pert y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) suscribieron el Contrato N° 4959/OC-PE, cuyo objeto es
contribuir a la financiacion y ejecucion del Programa “Mejoramiento de los
servicios de justicia en materia penal en el Peru”.

El objetivo general del programa es la mejora de la gestion del servicio del
Sistema de Administracion de Justicia Penal (SAJP), a través del: (i) aumento de
la eficiencia del SAJP a través de los medios tecnoldgicos; (i) aumento de la
calidad de la investigacion criminal; y (iii) mejoramiento del acceso a los servicios
de administracion de justicia penal a través de medios tecnoldgicos.
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El principal impacto de la operacion ser4 mejorar la gestion del SAJP, medida en
la disminucién de la brecha entre procesos de investigacion preliminar iniciados y

El Programa sera ejecutado conjuntamente, en calidad de Organismos Ejecutores,
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), el Ministerio
Puablico (MP) y el Poder Judicial (PJ), cada uno de ellos con una Unidad Ejecutora,
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con relaciones directas con el Banco y con plena autonomia financiera, técnica y
operativa. Dicha unidad, en el caso del Ministerio Publico, es la Unidad Ejecutora




011, Carpeta Fiscal Electrénica.

El financiamiento por parte del BID est4 sujeto a las disposiciones estipuladas en
el Contrato de Préstamo y el Manual de Operaciones del Programa (MOP).

En ese contexto, el Ministerio Publico requiere contratar bienes y servicios para la
Unidad Ejecutora 011, Carpeta Fiscal Electrénica.

ll.  BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO

Nombre: “Mejoramiento de los servicios de Justicia a través de la implementacion
de la Carpeta Fiscal Electrénica a nivel nacional”

Objeto: Implementacion de Infraestructura de Data Center y Sedes remotas.

Subcomponente: DATA CENTER DE CONTINGENCIA

. OBJETO DE LA CONTRATACION

Contratar un/a profesional que brinde servicios de consultoria para la elaboraciéon de
Expediente Técnico correspondiente a la especialidad de Ingenieria Sanitaria, del Data
Center de Contingencia del Ministerio Publico, en la Ciudad de Jauja, en el marco de
la ejecucion del Proyecto de Inversion “Mejoramiento de los servicios de justicia a
través de la implementacion de la Carpeta Electronica a nivel nacional” CUI
N°2457517

IV. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO
Sin ser limitativos para el/la consultor/a, debera realizar las siguientes actividades:

Firma
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Coordinar con los responsables de custodia de los planos de
especialidades donde se implementara la Infraestructura, para la
recopilacion de toda la informacion existente y con ello realizar el disefio
de las instalaciones sanitarias.

Al inicio del contrato la entidad remitird los planos sanitarios
existentes del proyecto primigenio del local, el cual deberé verificarse
y los planos de arquitectura.

Verificar insitu la existencia y ubicacién de todas la redes sanitarias
existentes en la zona del proyecto (tomando como base los planos
sanitarios existentes alcanzados por la entidad al inicio del contrato).

Dentro de los siete (07) dias calendario de iniciado el contrato, el
proyectista de ing. Sanitaria ingresard el expediente para la,
tramitacion de la reubicacion, anulacién y nuevas cajas de desagle
ante la EPS (en caso corresponda)

Se debera disefiar las obras preliminares y/o provisionales que se
requieran a fin de mantener operativo los servicios de instalaciones
sanitarias del local durante los trabajos de reubicacion.

El ingeniero sanitario es el responsable del disefio de las instalaciones
sanitarias teniendo como base la informacidon de caracter técnico



remitida por la el encargado(a) de la especialidad de Arquitectura para
el desarrollo de las metas establecidas, asimismo coordinara con los
profesionales de las diferentes especialidades a fin de compatibilizar e
integrar el expediente técnico final.

Desarrollar la propuesta de instalaciones sanitarias detallada a nivel de
obra.

El Ingeniero Sanitario deberd firmar todos los documentos de la
especialidad de instalaciones sanitarias que conforman el Expediente
Técnico como son; los Planos, memoria descriptiva, especificaciones
técnicas, metrados y demas estudios de su especialidad.

Los derechos Yy responsabilidades de los proyectistas estan
debidamente estipulados en el Capitulo Il de la Norma GE 030 del
RNE.

Asimismo, cumplir con lo indicado en el RNE GE 020 Componentes y
caracteristicas de los proyectos.

El Contratado debera garantizar su participacion directa en reuniones de
coordinacion virtuales o presenciales, con el equipo del proyecto (para
el disefio y para las compatibilizaciones correspondientes) asi como con
la Oficina General de Infraestructura del Ministerio Publico y los
profesionales que tengan participacion en el estudio

Considerar que el proyecto se desarrollard sobre un modelo 3D bajo la
metodologia BIM, compatibilizado en CAD y REVIT.

Presentacidbn del expediente correspondiente a la especialidad,
compatibilizado en 3D con el proyecto integral.

El especialista debera firmar el FUE en el item que corresponda como
responsable de la especialidad de Instalaciones Sanitarias

El servicio se realizara en la siguiente cuidad:
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Sede Ubicacion
Ubicacion: Areas libres Divisién Médico
JAUJA Legal UML | Jauja: Jr. Tarma N°1053.

Distrito: Jauja / Provincia: Jauja /
Departamento: Junin




V. METODOLOGIA DE TRABAJO
La modalidad de trabajo estara orientada a garantizar el cumplimiento adecuado
de las actividades. Deberdn observarse las siguientes lineas de accion
permanente:

Generacion y mantenimiento de una estrecha coordinacién con el/lla Gerente
Central de la Oficina General de Infraestructura, con el/la Gerente de la
Oficina de Estudios y con el/la especialista de la Oficina de Estudios.

Participacion en reuniones de coordinacién virtuales o presenciales, con el
equipo del proyecto, asi como con la Oficina General de Infraestructura del
Ministerio Publico y el/los profesionales que tengan participacion en el
estudio.

VI.  PRODUCTO/ENTREGABLES

El consultor debera presentar un Unico (01) entregable:

6.1 Contenido de los Entregables:

Unico Entregable N°01:
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Informe de verificacion insitu de la existencia y ubicacion de todas las
redes sanitarias en la zona del proyecto (tomando como base los planos
sanitarios existentes alcanzados por la entidad al inicio del contrato).

Plano de verificacion de redes sanitarias (zona de proyecto)

Informe de compatibilidad con los demas especialistas: Especialidad de
ingenieria eléctrica; Estructuras y Arquitectura.

El expediente final de las instalaciones sanitarias debe incluir:

- Memorias descriptivas.
- Memoria de Calculo.



- Especificaciones técnicas por nimero de partidas presupuestal.

- Planilla de Metrados del proyecto y resumen y metrados.

- Planos compatibilizados y de detalles a las escalas adecuadas.

- Autorizaciobn y/o aprobacion para las  nuevas conexiones Yy/o
reubicacion de las cajas existentes por parte de la Empresa Prestadora
de Servicio que Corresponda.

6.2 Requisitos para la presentacion de los entregables.

- En las plantas se deberan resaltar plenamente los elementos del disefio:
redes, puntos, aparatos, accesorios (valvulas), sentidos de las subidas y
bajadas, identificandose estos con la respectiva descripcion, simbolos o
claves.

- Se colocara una leyenda indicando las especificaciones técnicas principales y
necesarias de los materiales, accesorios y demas elementos del proyecto, asi
como la descripcién de las claves utilizadas; cuando la complejidad del disefio
lo requiera, se presentara un dibujo isométrico de la red de agua y/o desagle.

- Las plantas de instalaciones sanitarias deberan ser concordantes con la
planta de arquitectura, conservando la misma nomenclatura para los ejes,
ambientes, niveles, ubicacion de aparatos sanitarios y demas elementos, que
debera ser coordinado para su compatibilizaciéon en con el consultor de dicha
especialidad.

- Se consolidara en un plano(s) las correspondientes principales
especificaciones técnicas de componentes del proyecto.

- PLANOS DE CORTES Y ELEVACIONES A ESCALA 1/50, 1/20 En
instalaciones sanitarias se haran las secciones transversales de los
elementos, que permitan ver con mas detalle los niveles y alturas de
las salidas de las instalaciones, equipos u otros elementos de estas
instalaciones.

- PLANOS DE DETALLES A ESCALAS 1/20, 1/25, 1/10, 1/5, 1/2, 1/1 Estos
planos son importantes porque en ellos se indicaran con toda claridad y
detalle la descripcion y medidas reales de cada elemento de la construccion,
y lo que permitira ejecutar en forma correcta la construccion o fabricacion de
elementos.

- En Instalaciones sanitarias, se mostraran los detalles constructivos de
colocacion de vélvulas, canaletas de desagle pluvial, cajas de registro y
demas elementos que se requieran, asi mismo los detalles de los accesorios,
equipos diversos, etc.

- En félder Pioner A-4 de color blanco, debidamente foliado todas las hojas y
planos, sellado y firmado por el profesional responsable del servicio, quien
deberd adjuntar copia certificado de miembro activo del Colegio Profesional
respectivo.
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- Los Planos se presentaran en original a escalas reglamentarias,
correctamente doblados en una mica plastica. Las copias de los planos en
papel bond, cada uno doblado en una mica plastica, tamafio A-4 (0.20x0.30m)
en folder pioner A-4.

- Presentar una copia y el original.

- Presentar una (1) copia magnética (CD) conteniendo la informacion total del
Expediente, en archivos de Software de Procesador de Textos para la parte
literal, en archivos C.A.D. (Disefio Asistido por Computadora) y REVIT para
los Planos.

- Todos los archivos estaran debidamente ordenados con la respectiva
identificacion de nombres, con extensiones que permitan cualquier
reproduccidn que se necesite efectuar y visados en pdf.

VIl.  MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Corresponderé a la Oficina de Estudios de la Oficina General de Infraestructura, el
control y monitoreo de la ejecucién del servicio encomendado al Proveedor, a fin
de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.

7.1 Areas que coordinaran con el proveedor:

Para el cumplimiento del servicio contratado, el Proveedor coordinard con los
profesionales responsables de la Oficina General de Infraestructura y la Oficina
General de Tecnologias de la Informacién, respecto de la prestacion del servicio
especializado en ingenieria.

7.2 Areas responsables de las medidas de control:
La supervision y control estara a cargo de la Oficina de Estudios de la Oficina
General de Infraestructura.

7.3 Area que brindara la conformidad:

El area encargada de otorgar la conformidad del servicio prestado, sera la Oficina
General Oficina General de Infraestructura, previo informe de conformidad emitido
por la Oficina de Estudios de la Oficina General de Infraestructura.

VIII.  PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

8.1 Entregable:

La duracion del servicio serd de Veinticinco (25) dias calendarios,
contabilizados a partir del dia siguiente de suscrito el contrato y entrega de
informacién por parte de la entidad, para lo cual se tendra en cuenta los
entregables siguientes:

Producto/Entregable Plazo de ejecucion Contados desde

A partir del dia siguiente de
suscrito el contrato y entrega de
informacién por parte de |la
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Entrega de Informacién por parte de la entidad:

, | Firma

/| Digital

Planos de Arquitectura y disefio de Data Center.
Planos de instalaciones sanitarias existentes del proyecto primigenio del local,
el cual debera verificarse

8.2 Levantamiento de Observaciones:

- Plazo maximo de cinco (05) dias calendario, para ser subsanadas. Si
pese a este plazo otorgado el consultor no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, la Unidad Ejecutora podra resolver el contrato, sin perjuicio
de aplicar la penalidad que correspondan.

- Los dias requeridos para revision y levantamiento de observaciones, no
se contabilizan dentro del plazo de elaboracién del servicio.

COSTO DE LA CONSULTORIA Y FORMA DE PAGO

El/la consultor/a recibira como unico pago la suma de S/ 9,000.00 (Nueve mil con
00/100 Soles) como honorarios profesionales en forma total, que seran pagados a
la entrega del informe final de conformidad por parte de la Oficina de Estudios de la
Oficina General de Infraestructura del Ministerio Publico. El costo de la consultoria
incluye todos los impuestos, transporte, viaticos, alojamiento, traslados, y otros
gastos en los que pudiera incurrirse en el desarrollo de la consultoria.

El costo de la consultoria incluye los gastos de los tramites ante la entidad
prestadora de Servicio de agua y desaglie en caso de corresponder.

9.1 Forma de pago:
El pago se realizara de la siguiente forma: UNICO PAGO.100%

La conformidad del servicio la otorgara la Oficina de Estudios de la Oficina
General de Infraestructura del Ministerio Publico.

El pago se efectuard dentro de los diez (10) dias calendarios, posteriores a la
conformidad del servicio, para lo cual se requiere contar con la siguiente:

9.2 Documentos para tramitar el pago:

= Recibo por Honorarios (electrénico).

= Suspensioén de 4ta. Categoria (si fuera el caso).
= Cddigo de Cuenta Interbancaria (C.C.1.)

= Términos de referencia.

= Orden de Servicio o Contrato

9.3 Lugar y horario de presentacién del entregable:

e El Unico entregable incluyendo anexos, debera estar completamente foliado,
sellado y firmado por el consultor en todas las hojas y escaneado en un solo
archivo en PDF, debera ser presentado mediante una carta dirigido a la
Gerencia General de Infraestructura con atencion a la Gerencia de Estudios
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de la Oficina de Infraestructura del Ministerio Publico a la Mesa de Partes
Virtual a la direccién electrénica (mesa_de_partes_gg@mpfn.gob.pe) con
copia a la Unidad Ejecutora N° 011 Carpeta Fiscal Electrénica
mesadepartesue011@mpfn.gob.pe.

¢ En la misma fecha, el expediente en fisico de los Entregables sera presentado
a la Gerencia General de Infraestructura con atenciéon a la Gerencia de
Estudios de la Oficina General de Infraestructura del Ministerio Publico,
ubicada en la Av. Abancay N° 491- 8° Piso, Cercado de Lima en el horario de
08:30 a 13:00 horas.

X. PERFIL OBLIGATORIO EL CONSULTOR
Formacién Académica

= Titulo Profesional: Ingeniero Sanitario
= Con colegiatura y habilitacion profesional.

Experiencia General

= Cinco (05) afios en el sector publico o privado como Ingeniero Sanitario,
desarrollando proyectos en el sector publico y/o privado.

Experiencia Especifica

= Dos (02) afios como Ingeniero Sanitario Experiencia acreditada en la
elaboracion y/o revisién de expedientes técnicos: en obras de edificacion y/o
obras de Saneamiento; Experiencia acreditada como residente de obras de
instalaciones sanitarias y/o obras de Saneamiento, demostrables con
copias de Certificados y/o constancias de trabajo y/o ordenes de servicios
y/o contratos.

Otras obligaciones

= EL CONSULTOR es directamente responsable por la calidad del servicio
gue preste y la idoneidad del personal a su cargo, de la buena ejecucion del
servicio contratado, debiendo compatibilizar con todas las especialidades y
rehacer y/o subsanar sin costo alguno para el MINISTERIO PUBLICO, las
deficiencias que puedan presentar los estudios con posterioridad a la
prestacién del servicio, durante la ejecuciéon de la obra y hasta que éste
culmine a satisfaccion de la Entidad.

= EL CONSULTOR debera cumplir y hacer cumplir la reglamentacién vigente,
asi como las Normas de control de la Contraloria General de la Republica,
en lo concerniente a la elaboraciéon del estudio.

= EL CONSULTOR debera mantener durante el estudio, constante
comunicacion respectiva con el MINISTERIO PUBLICO (Oficina General de
Infraestructura), asi también con otras instituciones que de alguna forma se
involucren.

: Firma
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XI.

XIl.

= Deberda prestar asesoria, absolver y atender las consultas y/o observaciones
generadas durante la ejecucion del reforzamiento (de corresponder) u otras
consultas, en un plazo no mayor de cinco (05) dias calendario, contados
desde el dia siguiente de la recepcion de la comunicacion del MINISTERIO
PUBLICO.

Asimismo:

= El consultor debera contar con todos los equipos y herramientas necesarias
para desarrollar el servicio como laptop, impresoras blanco y negro en
tamaio A4y A3.

PENALIDAD

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucidn de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplicar4 una penalidad por mora por cada dia de
atraso hasta un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente o item que debio ejecutarse.

La penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente
formula:

Penalidad Diaria= 0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Donde:
F: 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias
F: 0.40 para plazos menores o iguales a setenta (60) dias

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item
que debid ejecutarse, el calculo de la penalidad diaria se debe realizar tomando
en consideracion el plazo y el monto de las prestaciones individuales materia de
retraso.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta o del pago final.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente o de ser el caso del item que
debid ejecutarse, la Entidad podra resolver el contrato sin requerir previamente el
cumplimiento al contratista.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION Y TITULOS DE PROPIEDAD

Las creaciones intelectuales, cientificas, informes, productos, entre otros
realizados durante la ejecucion del servicio o consultoria, son de la propiedad de la
Entidad, y son de caracter confidencial, no pudiendo ser divulgadas, salvo
autorizacion expresa de la misma. En cualquier caso, los titulos de propiedad,
derechos de autor y todo otro tipo de derecho de cualquier naturaleza sobre
cualquier material producido durante el ejercicio del servicio son cedidos a la
UNIDAD EJECUTORA 011 CARPETA FISCAL ELECTRONICA en forma
exclusiva.
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Xlll.  PROTOCOLOS SANITARIOS

e Durante la ejecucion del servicio el Contratista estd en la obligacion de
implementar todas las medidas de bioseguridad dictadas por las instancias
sanitarias del Gobierno Central, asi como las del Ministerio Publico, para
prevenir y mitigar los contagios del COVID-19.

e El contratista deberd cumplir los protocolos establecidos por el Ministerio
Publico, segun Resolucion de la Fiscalia de la Nacion N°385-2021-MP-FN
gue cumple con la Resolucidn Ministerial N°972-2020-MINSA, que aprueba el
Documento Técnico "Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control de
la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposicion a SARS-CoV-2".
Donde se establece las medidas preventivas colectivas que deben ser
cumplidas por todos los proveedores y otros que ingresen a las instalaciones
del Ministerio Publico.

e Protocolos para el ingreso a la Entidad:

- Se debe llegar a las instalaciones de la Entidad con una mascarilla.

- Mantener una distancia de por lo menos 2 metros al momento del ingreso,
evitar conversar en la fila.

- Antes de ingresar a las instalaciones se realizara la desinfeccién de manos
con alcohol en gel y la desinfeccién de zapatos (pediluvio con solucion
desinfectante).

- También deben desinfectarse maletas, mochilas o cualquier equipaje de
mano que traiga consigo el trabajador, que estara a cargo de la Oficina de
Seguridad y Defensa Nacional. (Para esto se puede utilizar alcohol de 70°
en spray).

- Se debe realizar la medicion de la temperatura corporal, antes del ingreso
a las instalaciones del Ministerio Publico.

- Se debe utilizar de manera permanente la mascarilla, segun la actividad
gue se desarrolle:
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- Se debe respetar la distancia social de 2 metros durante la permanencia
en el Ministerio Publico.

- Evitar cualquier contacto fisico con los trabajadores de la Entidad.

- No transitar y trasladarse a otros pisos 0 areas de manera innecesaria.

- Priorizar los medios electrénicos para comunicarse.



ANEXO N° 01 CRITERIO DE CALIFICACION

CALIFICACIONES GENERALES

1| FORMACION ACADEMICA
Cumple:
Titulo Profesional: Ingeniero. Sanitario , N
Con colegiatura y habilitacion profesional Si 0
Maximo
2| EXPERIENCIA LABORAL 80 puntos
Experiencia General Cumple:
Cinco (05) afios en el sector publico o privado como Ingeniero Si
o - . i No
Sanitario, desarrollando proyectos en el sector publico y/o privado.
Diez (10) puntos por cada afio de experiencia adicional Maximo 30 puntos
Experiencia Especifica 1
Cumple:
Dos (02) afios como Ingeniero Sanitario, experiencia acreditada
en la elaboracion y/o revision de expedientes técnicos, en obras
de edificacion y/o obras de Saneamiento; experiencia acreditada ;
como residente de obras de instalaciones sanitarias y/o obras de Si No
Saneamiento, demostrables con copias de Certificados y/o
constancias de trabajo y/o ordenes de servicios y/o contratos
Cinco (10) puntos por cada afio de experiencia adicional Maximo 50 puntos
3| ENTREVISTA ekl
e 20 puntos
Vocacion de servicio 5.00
Orientacion a resultados 5.00
Trabajo en equipo y liderazgo 5.00
Vision estratégica y capacidad de gestién 5.00
PUNTAJE TOTAL 100
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