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1.1. BASE LEGAL

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversién publica
regional y local con participacion del sector privado, aprobado por Decreto
Supremo N° 294-2018-EF (en adelante, el TUO de la Ley N° 29230)

- Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto
Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230)

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 -
Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N? 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Mediante Resolucion Ministerial N° 161-2021-VIVIENDA de fecha 07 de junio de
2021, el Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento priorizd, entre otros,
EL PROYECTO; ademas, se design6 a los miembros del Comité Especial
responsables del proceso de seleccion de la Empresa Privada que sera
responsable del financiamiento y ejecucién de EL PROYECTO.

- Resolucion Ministerial N° 007-2020-VIVIENDA — Delegaciéon de Facultades.

— Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en emergencia sanitaria a nivel
nacional, por el plazo de noventa (90) dias calendario y dicta medidas de
prevencion y control del COVID-19; y sus modificatorias.

— Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara el Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a
consecuencia del brote del COVID-19; y sus modificatorias.

— Resolucién Ministerial N° 103-2020-PCM, que aprueba los “Lineamientos para la
atencion a la ciudadania y el funcionamiento de las entidades del Poder Ejecutivo,
durante la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria producida por el
Covid-19, en el marco del Decreto Supremo N° 008-2020-SA.

— Resolucion de Secretaria General N°053-2020-VIVIENDA-SG - Oficializar la
actualizacién del “Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el
Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento” aprobado por el Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad.

— Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital.

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccion y el
Proyecto, asi como sus futuras modificatorias, de ser el caso.

IMPORTANTE:

- Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las
normas previstas en las presentes Bases.

1.2. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad : Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento
RUC N¢ : 20504743307

Domicilio legal : Av. Republica de Panaméa N° 3650, San Isidro - Lima
Teléfono: : 705 1000 anexos 306/349/180

Debido a que, el horario de atencion telefénica es limitado a
consecuencia del estado de emergencia, se sugiere remitir
cualquier consulta via correo electronico.

Correo electronico : comiteespecialhuari@vivienda.gob.pe

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccion tiene por objeto la contratacion de la Entidad Privada
Supervisora responsable de la supervisidén de la elaboracidn del Expediente Técnico y
supervision de la ejecucién de obra y liquidacion del Proyecto “Mejoramiento y
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Ampliacion del Sistema de Saneamiento Basico y Tratamiento de Aguas Residuales
de la Ciudad de Huari, Distrito de Huari, Provincia de Huari - Ancash” — Cédigo Unico
de Proyecto N° 2286250.

1.4. VALOR REFERENCIAL'

El valor referencial del costo del servicio de supervision es de 3,303,493.81 (Tres
Millones Trescientos Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Tres con 81/100 soles),
incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total
del servicio. El valor referencial es el determinado en el estudio de preinversion con
el que se declaré la viabilidad del Proyecto, actualizado mediante Formato N° 08-A
modificado el 28.08.2020.

o
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
3,303,493.81 2'973,144.43 3'633,843.19
IMPORTANTE:

- Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de
conformidad con el numeral 1.12.2 de las Bases.

1.5. FINANCIAMIENTO

El costo de la contratacion de la Entidad Privada Supervisora sera financiado bajo el
mecanismo de Obras por Impuestos previsto en el TUO de la Ley N° 29230, el TUO
del Reglamento de la Ley N° 29230, y sera cubierto en su totalidad por la Empresa
Privada seleccionada para financiar la ejecucion del Proyecto a supervisar, con cargo
a ser reconocidos en el CIPGN.

El financiamiento de dicho costo, no implica una relacion de subordinacion de la
Entidad Privada Supervisora seleccionada con la Empresa Privada.

1.6. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de
setecientos veintinueve (729) dias calendario, de los cuales ciento ochenta (180) dias
calendario serdn para la supervision de la elaboracion del Expediente Técnico,
sesenta (60) dias calendario para la aprobacion del Expediente Técnico, trescientos
sesenta (360) dias calendario para la supervision de la ejecucién de la obra, sesenta
y nueve (69) dias calendario para la recepcion de la obra y sesenta (60) dias
calendario para la liquidacién. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico
minimo. Los servicios de supervision de esta convocatoria son prestados hasta el
plazo previsto para su culminacion, el cual debe ser, como minimo, hasta que se
concluya con el acto de liquidacion del proyecto.

El plazo del contrato de supervisidon esté vinculado al Convenio de Inversion.

" EIl monto del valor referencial indicado en esta seccién de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en el estudio de preinversién del proyecto. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara
el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

2 Estos limites se calculan considerando dos decimales. Para ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se
aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo
decimal sin efectuar el redondeo.
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IMPORTANTE:

- Cuando la Entidad Privada Supervisora no presente la liquidacion del contrato de
supervision en el plazo indicado, la Entidad Publica debe efectuarla y notificarla
dentro de los quince (15) dias siguientes, a costo de la Entidad Privada
Supervisora; si este no se pronuncia dentro de los quince (15) dias de notificado,
dicha liquidacion queda consentida.

1.7. SISTEMA DE CONTRATACION

La prestacion del servicio de supervision se rige por el Sistema de contratacion de
Tarifas.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El servicio materia de la presente convocatoria estd definido en los Términos de
Referencia, que contiene los Requerimientos Técnicos Minimos, que forman parte de
las presentes Bases en el Anexo F.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES

No hay costo de ejemplar de las bases. A solicitud del participante se entregaran de
manera virtual.
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SECCION Il

DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1. DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la
Entidad Privada Supervisora, para lo cual ejerce las potestades atribuidas en el
articulo 22 del el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestion por resultados para el desarrollo del Proceso de
Seleccion hasta el perfeccionamiento del Contrato de Supervision, o hasta la
cancelacion del Proceso de Seleccion.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en un diario de circulacidén nacional de
conformidad con lo establecido en el numeral 41.2 del articulo 41 del el TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, en la fecha senalada en el calendario del proceso
de seleccion.

En caso de proyectos, cuyo monto de inversion referencial no superen las ciento
veinte (120) UIT sera suficiente que la convocatoria se publique en el portal
institucional de la entidad publica y de PROINVERSION: [INDICAR EL ENLACE]. La
publicacion se realizara el mismo dia de la Convocatoria.

En aplicacion al numeral 22.2 del articulo 22 del TUO del Reglamento y considerando
la vigencia de la Emergencia Sanitaria en relacion a la exposicién al virus SARS-
CoV-2 que produce el COVID-19, que representa un riesgo biolégico por su
comportamiento epidémico y alta transmisibilidad y siendo los centros de trabajo
espacios que constituyen lugares de exposicién y posible contagio, el Comité
Especial con la finalidad de salvaguardar la salud de los participantes y/o postores
aplicara medidas extraordinarias y excepcionales para el presente proceso de
seleccidn.

El proceso de seleccion se llevara a cabo de forma virtual; para tal efecto los
participantes presentaran en la Mesa de Partes virtual del Ministerio de Vivienda,
Construccibn 'y  Saneamiento a través del correo  electrdnico
mesadepartes@vivienda.qob.pe con copia al correo electrénico
comiteespecialhuari@vivienda.gob.pe; las cartas de expresion de interés vy,
formulacion de consultas y observaciones a las Bases. El horario de atencién es de
lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., dias habiles, y se regird segun el
cronograma del calendario del presente proceso de seleccién.

No sera valido la presentacion de la carta de expresién de interés, asi como la
formulacion de consultas y observaciones a las Bases si estas solo son presentadas
al correo comiteespecialhuari@vivienda.gob.pe.

La presentacién de las propuestas se realizara de forma virtual ante el Comité
Especial a través del Google Meet (aplicacion oficial para video conferencias en el
MVCS) y al correo electrénico comiteespecialhuari@vivienda.gob.pe en la fecha
y hora indicados en el Calendario del presente proceso de seleccién.
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1.3. CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitird una circular remitida a todos los participantes y postores, dirigida a los
representantes legales y enviada al domicilio o correo electrénico sefialado. Las
circulares emitidas por el Comité Especial integran las presentes Bases, siendo
juridicamente vinculantes para todos los participantes y postores, y son publicadas
en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

1.4. EXPRESION DE INTERES Y REGISTRO DE PARTICIPANTES

Una vez convocado el proceso de seleccion, los participantes tienen un plazo de
cinco dias (05) dias habiles para presentar su Expresion de Interés de acuerdo al
modelo de carta indicado en el Formato N° 1 de las Bases, en la Mesa de Partes
Virtual del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento a través del correo
electronico mesadepartes@vivienda.gob.pe con copia al correo electrénico
comiteespecialhuari@vivienda.gob.pe. La documentaciéon debera ser enviada
en un archivo unico en Formato PDF (legible, a color, resolucion 300 ppp) de 10
MB como maximo, en el caso de que exceda dicha capacidad, la documentacion
(archivo unico PDF) debera enviarse mediante un enlace consignado en el referido
correo electrénico. El horario de atencién es de lunes a viernes 8:30 am. a 4:30
pm., dias hébiles, de acuerdo al cronograma del calendario del presente proceso
de seleccion.

Al registrarse, el participante debe sefalar la siguiente informacion: nombres,
apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural;
razén social de la persona juridica; numero de Registro Unico de Contribuyentes
(RUC); domicilio legal; teléfono y correo electrénico, respectivamente.

Las notificaciones dirigidas al participante se efectian remitiéndolas a cualquiera de
los representantes legales, mediante:

a) Correo Electronico, con confirmacion de transmisiéon completa expedida por el
destinatario de la comunicacién respectiva a través de otro correo electrénico, en
cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete la transmision del
remitente.

b) Por carta entregada por mensajeria 0 por conducto notarial, en cuyo caso se
entendera recibida la notificacion en la fecha de su entrega, entendiéndose en
estos casos, por bien efectuada y eficaz cualquier notificacién realizada en el
domicilio sefalado por el representante legal.

En el caso de propuestas presentadas por un Consorcio, basta que se registre uno
(1) de sus integrantes y acreditar la existencia de una promesa formal de Consorcio
la que se perfecciona mediante un Contrato de Consorcio antes de la suscripcién del
Contrato de Supervision.

La persona natural o persona juridica que desee participar en el proceso de seleccion
debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad Publica verifica la vigencia de la
inscripcion en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Conforme el articulo 104 del el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad
Privada Supervisora o sus empresas vinculadas no pueden tener vinculo con la
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Empresa Privada que financie la ejecucion del proyecto o su mantenimiento y/u
operacioén, dentro de los dos (2) anos previos a la convocatoria, y no debe haber
participado en la elaboracién de los estudios, planos y deméas documentos
necesarios para la ejecucion del Proyecto.

En caso se presente un Unico Participante, el Comité Especial debe seguir las reglas
y el procedimiento para adjudicacion directa establecido en el articulo 128 del TUO
del Reglamento de la Ley N° 29230.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de seleccion convocado por la
Entidad Publica, es necesario que los postores cuenten con inscripcion vigente en el
registro correspondiente del Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

1.5. IMPEDIMENTOS PARA SER PARTICIPANTES, POSTORES, CONTRATISTAS
Y/O SUBCONTRATISTAS

Conforme al articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad
Privada Supervisora o sus empresas vinculadas no pueden tener vinculo con la
Empresa Privada que financia la ejecucién del Proyecto, incluidos cualquiera de los
integrantes del Consorcio, dentro de los dos (2) afios previos a la convocatoria, y no
debe haber participado en la elaboracién de los estudios, planos y demas
documentos necesarios para la ejecucion del Proyecto, todas aquellas personas que
se encuentren comprendidas en alguno de los impedimentos establecidos en el
numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Las trasgresiones o incumplimiento de la prohibicién de participar, ser postor,
adjudicatario, suscribir contrato de Supervisién, con impedimentos para contratar con
el Estado, tienen los siguientes efectos:

a. Cuando el impedimento afecta la participacion de un proveedor en un proceso
de seleccion a través de su expresion de interés, el efecto es que se tiene por
no presentada la expresion de interés.

b.  Cuando el impedimento afecta la presentacion de propuestas en un proceso de
seleccion, el efecto es que se considera como no presentada la propuesta;
debiendo excluirse del proceso a estos proveedores.

C. Cuando el impedimento afecta la presentacion de documentos para el
perfeccionamiento del Contrato derivado de un proceso de seleccion, el efecto
es que se considera como no presentada la propuesta y no se mantiene la
obligacion de la Entidad Publica de suscribir el Contrato; debiendo excluirse del
proceso a estos proveedores.

Cuando el impedimento afecta a un proveedor que haya suscrito un contrato,
el efecto es que tales contratos celebrados se consideran invalidos y no surte
efectos.

IMPORTANTE:

Estan impedidos de participar en el proceso de seleccion todas aquellas personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras que se encuentren comprendidas en
alguno de los impedimentos para ser postor y/o contratista establecidos en el numeral
36.2 del articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

En caso que la entidad privada supervisora o uno de los integrantes del Consorcio
se encontrase impedido de ser participante, postor y/o contratista, conforme a lo
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senalado en el parrafo precedente, la propuesta se considera no presentada y, en
caso se haya suscrito el contrato de supervision, se considera invalido el contrato y
no surte efectos.

1.6. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

De conformidad con lo establecido en el numeral 44.1 del articulo 44 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, todo participante puede formular consultas y
observaciones a las Bases dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde la
presentacion de la expresién de interés.

La presentacidn de consultas y observaciones a las Bases se realizar4d mediante la
Mesa de Partes Virtual del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento a
través del correo electrénico mesadepartes@vivienda.gob.pe con copia al correo
electrénico comiteespecialhuari@vivienda.gob.pe, Unico en Formato PDF (legible,
a color, resolucion 300 ppp) de 10 MB como maximo, en el caso de que exceda dicha
capacidad, la documentacion (archivo Unico PDF) debera enviarse mediante un
enlace consignado en el referido correo electronico. El horario de atencion es de
lunes a viernes de 8:30 am. a 4:30 pm., dias habiles, de acuerdo al cronograma del
calendario del presente proceso de seleccion.

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas
vulneraciones a la normativa del mecanismo de Obras por Impuestos previsto en el
TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, u otra normativa
gue tenga relacion con el objeto del proceso de seleccién.

Las consultas y/u observaciones sélo pueden ser presentadas y dirigidas al Comité
Especial por quienes hayan presentado su expresién de interés.

Asimismo, los participantes pueden solicitar la aclaracion a cualquier punto de las
Bases o plantear solicitudes respecto de ellas, a través de la formulacion de
consultas.

Las respuestas del Comité Especial, a las solicitudes de aclaracion, consultas y
observaciones que se efectien, pueden modificar o ampliar las Bases, pasando
dichas absoluciones a formar parte de las mismas; y son dadas a conocer mediante
circular a todos los participantes del proceso. Cualquier deficiencia o defecto en las
propuestas por falta de presentacién de consultas y/u observaciones de los
participantes, no puede ser invocado por éstos como causal de apelacion.

1.7. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisién que tome el Comité Especial con relacion a la absolucion simultdnea de
las consultas y/u observaciones consta en el pliego absolutorio que se notifica
mediante una circular y se publica en el portal institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION.

El plazo para la absolucién simultanea de consultas y observaciones por parte del
Comité Especial, no puede exceder de cuatro (4) dias habiles, contados desde el
vencimiento del plazo para presentar expresiones de interés.

La absolucién se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de
consultas y observaciones; precisando si éstas se acogen, se acogen parcialmente
0 No se acogen.
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No se absolveran consultas ni observaciones a las Bases presentadas
extemporaneamente o en un lugar distinto al senalado en las bases o que sean
formuladas por quienes no han presentado expresion de interés como participantes.

No se absolverdn consultas y observaciones a las Bases presentadas en
documentacion fisica a la Entidad Publica.

1.8. INTEGRACION DE LAS BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion, por
lo que deben contener las correcciones, aclaraciones, precisiones y/o modificaciones
producidas como consecuencia de la absolucién de las consultas y observaciones.

El Comité Especial integra y publica las Bases teniendo en consideracion los
siguientes plazos:

a) Cuando no se hayan presentado consultas u observaciones, al dia siguiente de
vencido el plazo para formularlas.

b) Cuando se hayan presentado consultas u observaciones, al dia siguiente de
concluido el plazo de la absolucién simultanea de consultas y observaciones a las
Bases.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y
publicarlas en el portal institucional de la Entidad Publica y PROINVERSION.

Una vez integradas las Bases, el Comité Especial no puede efectuar modificaciones
de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad. Excepcionalmente, dentro
del tercer dia siguiente de publicadas las bases integradas, el Comité Especial de
oficio 0 a solicitud de la(s) empresa(s) participante(s) puede rectificar la incorrecta
integracion de bases, conforme al articulo 47 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.

Las bases integradas se configuran como las reglas definitivas del proceso las cuales
no estan sujetas a cuestionamiento ni modificacién durante el proceso de seleccidon
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Publica.

1.9. FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS Y ACREDITACION

Los documentos que acompanan las propuestas se presentan en idioma castellano
0, en su defecto, acompanados de traduccion oficial o certificada efectuada por
traductor publico juramentado o traductor colegiado certificado, segun corresponda,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos,
instructivos, catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El
postor es el responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas deben llevar la firma o rubrica del postor o de su representante legal,
apoderado o mandatario designado para dicho fin, se presentan por escrito,
debidamente foliadas correlativamente y en dos (2) sobres cerrados, uno de los
cuales contiene la propuesta técnica y el otro la propuesta econdémica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactaran por medios mecanicos
o electronicos y son foliados correlativamente empezando por el nimero uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente
mediante formularios o formatos, éstos pueden ser llenados por cualquier medio,
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incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la firma o rdbrica del
postor o de su representante legal o apoderado o mandatario designado para dicho
fin.

Las personas naturales pueden concurrir personalmente o a través de su apoderado
debidamente acreditado ante el Comité Especial con carta poder simple de acuerdo
al modelo de carta indicado en el Formato N° 2 de las Bases. Las personas juridicas
lo hacen por medio de su representante legal acreditado con copia simple del
documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado
acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se
adjunta el documento registral vigente que consigne la designacion del representante
legal, expedido con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacién de propuestas.

En el caso de Consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante
comun del Consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante
legal o apoderado de uno de los integrantes del Consorcio que se encuentre
registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante comun del Consorcio presente la propuesta, éste
debe presentar la promesa formal de Consorcio que debe contener como minimo,
la informacion que permita identificar a los integrantes del Consorcio, su
representante comun y el porcentaje de participacién de cada integrante la que se
perfeccionara mediante un Contrato de Consorcio, en caso de ser suscrito el
Contrato de Supervision.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante comun del Consorcio
presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el
representante comun del Consorcio y la promesa formal de Consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del
Consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditacién se
realizara conforme a lo dispuesto en el sexto parrafo del presente numeral, segun
corresponda.

El Comité Especial llevara a cabo el Proceso de Seleccion de forma virtual en
los casos en que se haya presentado una o mas de una expresion de interés.

La presentacion de las propuestas se realizara de forma virtual ante el Comité
Especial a través del Google Meet (aplicacion oficial para video conferencias en el
MVCS) y al correo electronico en la fecha
y hora indicada en el Calendario del proceso de seleccion.

La documentacion debera ser enviada en un archivo unico en Formato PDF (legible,
a color, resolucion 300 ppp) de 10 MB como méaximo, en el caso de que exceda dicha
capacidad, la documentacion (archivo unico PDF) debera enviarse mediante un
enlace consignado en el referido correo electrdnico.

Previo a la presentacion de propuestas, se realiza la acreditacion de los postores. El
Comité Especial solicitara a los representantes de los postores, segun sea el caso
(persona natural, persona juridica o consorcio) presente a través del correo
electronico los documentos
correspondientes y copia simple del documento de Identidad (DNI o Carnet de
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Extranjeria).

La forma de presentacion de las propuestas esta establecida en el presente numeral
segun corresponda.

Mediante Circular, el Comité Especial indicara los accesos para la videoconferencia
Google Meet.

No se aceptaran la presentacién de propuestas que se presenten en documentacion
fisica al Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento.

1.10. PRESENTACION DE PROPUESTAS

En los casos que se presente mas de una expresion de interés, es obligatoria la
participacion del Notario Publico o Juez de Paz para el acto publico de la presentacion
de propuestas; y para la adjudicacién de la buena pro para los casos en los que se
haya presentado mas de un postor.

En los casos en los que exista una sola expresion de interés o un solo postor, la
presentacién y evaluacién de propuestas y el otorgamiento de la buena pro se realiza
sin necesidad de contar con la participacioén de notario publico o juez de paz.

La Entidad Publica puede convocar a un representante del Sistema Nacional de
Control en calidad de veedor.

La presentacion de los Sobres N° 1 (propuesta técnica) y N2 2 (propuesta
economica) se lleva a cabo ante el Comité Especial, en la fecha, hora y lugar
sefalados en el calendario del proceso de seleccién. Después del plazo sefialado en
el calendario del proceso de seleccidn, no se admite la presentacion de propuestas.

La presentacion de las propuestas (Sobres N° 1, N° 2) sera: un (1) original y una (1)
copia.

El proceso de seleccion se llevara a cabo de forma virtual siendo la presentacion de
propuestas en version digital y siguiendo los lineamientos establecidos en el presente
numeral segun corresponda.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en
el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus
propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente,
se le tendra por desistido. Si algun participante es omitido, puede acreditarse con la
presentacién de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni
conformar mas de un Consorcio.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditacién del apoderado,
representante legal o representante comun, segun corresponda en atencién al
numeral 1.9 del presente Capitulo, y este exprese su disconformidad, se anota tal
circunstancia en el acta y el Notario (0o Juez de Paz) mantiene la propuesta y los
documentos de acreditacion en su poder hasta el momento en que el participante
formule apelacion. Si se formula apelacion se esta a lo que finalmente se resuelva al
respecto.

Los Sobres N° 1 y 2 deben contener los requisitos legales, técnicos y econémicos
minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccion.
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Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procedera a abrir el(los)
sobre(s) que contiene(n) la(s) propuesta(s) técnica(s).

En el caso que, de la revisidon de la(s) propuesta(s) técnica(s) se adviertan defectos
de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos
presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisién de
presentacién de uno o mas documentos que acrediten el cumplimiento de los
requerimientos técnicos minimos siempre que se trate de documentos emitidos por
autoridad publica nacional o un privado en ejercicio de funcién publica, tales como
autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificados que acrediten estar
inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga, para lo cual deben haber
sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la
presentacién de propuestas, el Comité Especial otorgara un plazo maximo de dos (2)
dias, desde el dia siguiente de la notificacion de los mismos, para que el postor los
subsane, en cuyo caso la propuesta continta vigente para todo efecto, a condicién
de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que
el defecto pueda corregirse en el mismo acto. Este es el Unico momento en que
puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la(s) propuesta(s) técnica(s) no cumple(n) con lo
requerido por las Bases, y no se encuentre(n) dentro de los supuestos sefialados en
el parrafo anterior, se devuelve(n) la(s) propuesta(s) técnica(s), teniéndola(s) por no
admitida(s), salvo que el(los) postor(es) exprese(n) su disconformidad, en cuyo caso
el Comité Especial anota tal circunstancia en el acta y, en caso de dos o mas
propuestas, el Notario (0 Juez de Paz) anota tal circunstancia en el acta y mantiene
las propuestas en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacién, de
conformidad con el numeral 53.1 del articulo del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230. Si se formula apelacién se esta a lo que finalmente se resuelva al respecto.

En caso de dos 0 mas postores, después de abierto cada sobre que contienen las
propuestas técnicas, el Notario (o0 Juez de Paz), procedera a sellar y firmar cada hoja
de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que
la evaluacion y calificacién de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior,
el Notario (o Juez de Paz) procede a colocar los sobres cerrados que contienen las
propuestas econdémicas dentro de uno o mas sobres, los que son debidamente
sellados y firmados por los miembros del Comité Especial y por los postores que asi
lo deseen, y, cuando corresponda por el Notario Publico, conservandolos hasta la
fecha en que el Comité Especial, en acto publico, comunique verbalmente a los
postores el resultado de la evaluacién de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto publico, se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los
miembros del Comité Especial, por los postores que lo deseen, asi como por el
Notario (o Juez de Paz).

El Comité Especial llevara a cabo el Proceso de Seleccion de forma virtual en
los casos en que se haya presentado una o mas de una expresion de interés.

El o los postores deberan verificar antes del envio, bajo su responsabilidad, que el
archivo pueda ser descargado y se encuentre correcta y adecuadamente digitalizado
de tal modo que permita su legibilidad.

Previo a la presentacién de propuestas, el Comité Especial verifica que el o los
postores no se encuentren impedidos para participar en el proceso de seleccion
segun la plataforma del OSCE, realizando la consulta de “proveedores sancionados
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por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sancion vigente”.

La presentacion de los Sobres N° 1 (propuesta técnica) y N2 2 (propuesta
econémica) se lleva a cabo de forma virtual ante el Comité Especial a través del
Google Meet (aplicacién oficial para video conferencias en el MVCS) y al correo
electrénico . El o los postores envian un
correo electrénico por cada Sobre con un unico archivo PDF con una capacidad
maxima de 10 MB, en el caso de que exceda dicha capacidad, la documentacion
(archivo PDF) debera enviarse mediante un enlace consignado en el referido correo
electronico. La presentacion de los Sobres debe estar rotulados de acuerdo al modelo
sefalado en el Anexo D de las Bases y sera enviado al correo electronico del Comité
Especial. Ademds, los documentos deben estar adecuadamente digitalizados,
legibles, a color resoluciéon 300ppp.

El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la hora
fijada para el acto de presentacién de propuestas, para que el o los postores puedan
unirse a la aplicacion del Google Meet, y realicen la presentaciéon de la Propuesta
Técnica (Sobre N° 1) y Propuesta Econdémica (Sobre N° 2).

En el caso de presentarse una sola expresion de interés y/o un solo postor la
Propuesta Técnica (Sobre N° 1) sera presentada al correo electrénico

En el caso de presentarse dos o mas
expresiones de interés y/o dos o mas postores, adicionalmente se presentara la
Propuesta Técnica (Sobre N° 1) al correo electrénico del notario publico.

La Propuesta Econémica (Sobre N° 2) en el caso de presentarse una sola expresion
de interés y/o un solo postor, dicho Sobre se presentara al correo electronico

En el caso de presentarse dos 0 mas
expresiones de interés y/o postores, la Propuesta Econdémica (Sobre N° 2) se
presentard al correo electrénico del notario publico.

El correo del notario publico se indicara en el mismo acto.

Culminado dicho plazo de tolerancia, el Comité Especial, mediante sesién virtual,
procede a dar inicio al acto de recepcion de propuestas a través de los sobres N° 1
y N° 2. Asimismo, apertura el correo electrénico con el Sobre N° 1 del postor o
postores y realiza la verificacion de la documentacidén contenida en esta. Durante la
verificacion del Sobre N° 1 el Comité Especial, puede solicitar al postor o postores, a
través del correo electrénico consignado en la expresion de interés, que subsane o
corrija algun error material o formal de los documentos presentados, dentro del plazo
que establezca el Comité Especial y lo presente en el correo electronico

Al terminar el acto publico, se levanta un Acta, la cual es suscrita por los miembros
del Comité Especial en el caso de que se haya presentado una sola expresion de
interés y/o un solo postor. En caso de presentarse dos 0 mas expresiones de interés
y/o dos 0 mas postores el acta es suscrita por los miembros del Comité Especial y
por el notario publico.

Una vez suscrita el acta, se enviara una copia a los postores a través de los correos
electronicos indicados en las cartas de expresion de interés.

La presentacion de las propuestas estéd establecida en el presente numeral segun

corresponda.
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1.11. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA
La propuesta econémica (Sobre N2 2) debe incluir obligatoriamente lo siguiente:

- La oferta econémica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos,
seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos
postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad Publica no reconoce
pago adicional de ninguna naturaleza.

- ElI'monto total de la propuesta econdmica y los subtotales que lo componen de ser
el caso, deben ser expresados con dos decimales.

1.12. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluacion de las propuestas se realiza en dos (2) etapas: La evaluacién técnica
y la evaluacién econémica. El puntaje de calificacion se obtiene de la suma de los
puntajes de la propuesta técnica y econémica de cada Entidad Privada Supervisora,
el cual tendra una ponderacion minima de 80% para la propuesta técnica y maxima
de 20% para la propuesta econémica, de conformidad al numeral 103.4 del Articulo
103 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Econémica : 100 puntos

1.12.1. EVALUACION TECNICA

Solo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial
hubiese otorgado plazo de subsanacion pasan a la evaluacion técnica.

Se verifica que la propuesta técnica cumpla con los Requisitos Técnicos
Minimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan
dichos requerimientos no son admitidas.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacion
de la propuesta, el Comité Especial debera determinar si se cumplié o no con
la subsanacién solicitada. Siluego de vencido el plazo otorgado, no se cumple
con la subsanacion, el Comité Especial tendra la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanacion de la propuesta o vencido el plazo otorgado
para dicho efecto, se continuara con la evaluacion de las propuestas técnicas
admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la
metodologia de asignacion de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de ochenta (80)
puntos, son descalificadas en esta etapa y no acceden a la evaluacion
econdémica.

1.12.2. EVALUACION ECONOMICA

Las propuestas econdmicas se abren en la fecha, hora y lugar detallado en
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el Anexo B de las presentes bases y con la presencia del notario publico o
juez de paz que las custodi6. Solo se abren las propuestas econémicas de
los postores que alcanzaron el puntaje minimo de la evaluacion técnica
indicado en la seccién especifica de las bases. En dicho acto se anuncia el
nombre de los postores, el puntaje de evaluacion técnico obtenido y el precio
total de las ofertas.

No cabe subsanacion alguna por omisiones o0 errores en la propuesta
econdmica, salvo defectos de foliacion y de rubrica de cada uno de los folios
que componen la oferta.

El Comité Especial devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan éste en mas
del ciento diez por ciento (110%).

De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal
circunstancia en el acta, debiendo el Notario o Juez de Paz mantener en
custodia la oferta econdmica hasta el consentimiento de la Buena Pro, salvo
gue en el acto o en fecha posterior el postor solicite su devolucién.

La Evaluacién Econdmica consiste en asignar el puntaje maximo
establecido en la propuesta econémica de menor monto. Al resto de
propuestas se les asignara un puntaje inversamente proporcional, segun la
siguiente férmula:

Pi = Om x PMPE
Oi

Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econémica i
Oi = Propuesta Econ6mica i
Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econémica

¢ Cuando se haya presentado una o mas de una expresion de interés y/o
postor, la evaluacion de la Propuesta Economica se realizara de forma
virtual.

Mediante Circular, el Comité Especial indicara los accesos para la
videoconferencia Google Meet considerando el calendario del proceso de
seleccion.

El Comité Especial a través de la aplicacion del Google Meet procedera a
dar lectura al Acta de Evaluacion de la o las Propuestas Técnicas.

Posteriormente, en caso se haya presentado una sola expresion de interés
y/o un solo postor el Comité Especial procedera a abrir el correo electrénico
de la Propuesta Econ6mica del Postor.

En caso se haya presentado dos o mas postores, el notario publico enviara
al correo electrénico del Comité
Especial, las Propuestas Econémicas de los postores.

La evaluacion de la Propuesta Econdmica esté establecida en el presente
numeral segln corresponda.
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1.13. ADJUDICACION Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora sefialada en el Anexo B de las Bases y, cuando corresponda en
acto publico, el Comité Especial procede a adjudicar la Buena Pro a la propuesta
ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de seleccion a través de un
cuadro comparativo en el que se consigna el orden de prelacion en que han quedado
calificados los postores, detallando los puntajes técnico, econémico y total obtenidos
por cada uno de ellos.

Al terminar el acto se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los miembros del
Comité Especial, asi como por el Notario (o Juez de Paz) cuando corresponda. Una
vez suscrita el acta, se enviard una copia a los postores a través de los correos
electronicos indicados en las cartas de expresién de interés.

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el limite maximo previsto
en el tercer parrafo del numeral 1.12.2 del presente Capitulo, para que el Comité
Especial otorgue la buena pro, debe seguir el procedimiento previsto en el numeral
49.4 del articulo 49 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, salvo que el postor
gue hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econémica. El
plazo para adjudicar la buena pro no excede de tres (3) dias habiles, contados desde
la fecha prevista en el calendario para la adjudicacién de la Buena Pro, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad Publica.

Asimismo, de aprobarse el incremento del valor referencial ofertado, este debe contar
con la capacidad presupuestal correspondiente.

La adjudicacion de la Buena Pro se presume notificada a todos los postores en la
misma fecha, oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta de
adjudicacion de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en
cada factor de evaluacion. Dicha presuncién no admite prueba en contrario. Esta
informacion se publica en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION.

En caso no se pueda adjudicar la Buena Pro, el Comité Especial sigue el mismo
procedimiento con el postor que ocupd el segundo lugar. En caso no se adjudique la
buena pro, debe continuar con los demas postores, respetando el orden de prelacién.

En caso de empate entre dos 0 mas propuestas validas, la determinacion del orden
de prelacion de las ofertas (técnica y econdmica) empatadas se realiza a través de
sorteo. Para la aplicacion de este método de desempate se requiere la participacion
de Notario o Juez de Paz y la citacion oportuna a los postores que hayan empatado.

En el caso que se haya presentado un postor, el consentimiento de la Buena Pro se
produce el mismo dia de su otorgamiento en acto publico, y es publicado en el Portal
de la Entidad Publica, PROINVERSION ese mismo dia hasta el dia habil siguiente
de notificado su otorgamiento.

En caso se hayan presentado dos (2) o0 mas postores, el consentimiento de la Buena
Pro se produce a los ocho (8) dias de la notificacion de la adjudicacién, sin perjuicio
que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacioén. En
caso de que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro
se produce el mismo dia de la notificacion de la adjudicacion.
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La empresa privada que financia el proyecto puede formular oposicién contra el
postor ganador de la buena pro respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Para tal efecto, la Empresa Privada
presenta la oposicién en un plazo maximo de dos dias habiles contados desde el
otorgamiento de la buena pro, debiendo ser resuelta por el titular de la entidad publica
en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles contados desde la formulacion de la
oposicion.

1.14. DEL REGISTRO EN EL SEACE

En aplicacion del principio de transparencia, luego de suscrito el Contrato de
Supervision, debe registrarse en el Sistema Electronico de las Contrataciones del
Estado (SEACE), la convocatoria, las bases con todos sus anexos, la absolucion de
las consultas y observaciones, las bases integradas, la evaluacién de las propuestas
y otorgamiento de la Buena Pro, asi como el Contrato de Supervision de la Entidad
Privada Supervisora, conforme lo dispuesto en el articulo 40 del TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230.

1.15. CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El Proceso de Seleccion puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de la
Entidad Publica, la cual debe ser motivada por causal de caso fortuito, fuerza mayor,
desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de la
suscripcion del Convenio. Dicha decision debe comunicarse por escrito al Comité
Especial hasta el dia habil siguiente de emitida la Resolucion del Titular.

1.16. PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccién es declarado desierto cuando, aun ampliado el plazo por el
Comité Especial, no se presente ninguna Expresion de Interés o ninguna propuesta
vélida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el Comité Especial puede convocar a un nuevo proceso de
seleccién. La nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de
ocho (8) dias habiles, contados desde la nueva convocatoria.
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, CAPITULO Il ]
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de
seleccién y los Postores, unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de
apelacién.

A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el
desarrollo del proceso de seleccién, desde la Convocatoria hasta aquellos actos
emitidos antes de la celebracion del Contrato, no pudiendo impugnarse las Bases ni
su integracion y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del Proceso de Seleccién constituye causal de nulidad de las etapas
siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo al
acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

2.2. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion debe ser presentado dentro de los ocho (8) dias habiles de
adjudicada la Buena Pro, antes del consentimiento de la misma. La apelacion se
puede interponer contra los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
celebracién del Contrato, luego de otorgada la Buena Pro, Pro esta via no se pueden
impugnar las Bases ni su integracion.

Para admitir el recurso de apelacién, el postor debera presentar la garantia
equivalente al 3% del monto total de inversion referencial del proceso de seleccion a
favor de la Entidad Publica o a PROINVERSION en caso de encargo.

Luego de presentado el recurso de apelacion, la Entidad Publica tendra dos (2) dias
habiles para su admision, y sera conocido y resuelto por el Titular de la Entidad, en
un plazo maximo de 30 dias habiles de admitido el mismo.

En caso el postor ganador de la buena pro no concurra a suscribir el Contrato o no
pueda hacerlo por alguna causa justificada y el recurso de apelacién haya sido
presentado por el postor que quedd en segundo lugar y adn se encuentre pendiente
de ser resuelto por la Entidad Publica, ello no sera impedimento para adjudicar la
buena pro al postor que ocupé el segundo lugar, para lo cual éste debera desistir del
recurso de apelacidon interpuesto. En caso no se adjudique la buena pro, debe
continuar con los demas postores, respetando el orden de prelacion.

La autoridad debe resolver y notificar su resolucién dentro del plazo fijado, de lo
contrario, el interesado debera considerar denegado su recurso de apelacion.

2.3. GARANTIA PARA LA APELACION

El postor que impugna la adjudicacion de la Buena Pro debe entregar a la Entidad
Publica o PROINVERSION, segun sea el caso, la garantia de apelacién adjunta a su
recurso. Esta debe ser emitida por una suma equivalente al tres por ciento (3%) del
valor referencial del proceso de seleccion impugnado y debe tener un plazo minimo
de vigencia de treinta dias (30) calendario, debiendo ser renovada, en cualquiera de
los casos, hasta el momento en que se agote la via administrativa, siendo obligacion
del impugnante realizar dicha renovacion en forma oportuna. En el supuesto que la
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garantia no fuese renovada hasta la fecha consignada como vencimiento de la
misma, sera ejecutada para constituir un depdsito en la cuenta bancaria de la Entidad
Publica o de PROINVERSION, segun corresponda, el cual se mantendra hasta el
agotamiento de la via administrativa.

Ningun recurso de apelacion se considerara validamente interpuesto y carecera de
todo efecto, si el Postor no cumple los plazos estipulados y no adjunta
necesariamente la Garantia para la Apelacién dentro del mismo plazo establecido
para su interposicién.

Independientemente que se haya presentado el recurso de apelacion ante la Entidad
Publica, cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucion de la Entidad Publica o
Director Ejecutivo de PROINVERSION dentro del plazo legal, se procedera a
devolver la garantia al impugnante, en un plazo no mayor a los cinco (5) dias habiles
de solicitado, conforme lo establecido en el numeral 53.3 del articulo 53 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacién, o el
impugnante se desistiera, se procedera a ejecutar la Garantia, conforme lo
establecido en el numeral 53.4 del articulo 53 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.

2.4. ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicidn de la accion contenciosa administrativa cabe Unicamente contra la
resolucion o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo
resuelto por la Entidad Pablica o PROINVERSION, segun corresponda. Dicha accién
se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.
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CAPITULO Il ]
DEL CONTRATO DE SUPERVISION

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Una vez que quede consentido o administrativamente firme la adjudicacion de la
Buena Pro, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, sin mediar citacién alguna,
el postor ganador debera presentar a la Entidad Publica la documentacion para la
suscripcion del Contrato de Supervision. Asimismo, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la presentacion de dicha documentacién, debera concurrir ante la
Entidad Publica para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentacién y/o no concurra
a suscribir el contrato, segun corresponda, en los plazos antes indicados, el Comité
Especial puede, a su sola discrecién, otorgar un plazo adicional para su entrega, el
qgue no puede exceder de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de
la notificacion de la Entidad.

Asimismo, en el supuesto que la Entidad Publica observe la documentacion
presentada para la suscripcion del contrato, la entidad privada supervisora tiene diez
(10) dias habiles para subsanar las observaciones.

Al dia siguiente de entregada la documentacion completa y de encontrarse conforme
a lo exigido en las Bases, las partes suscriben el contrato de supervisién. De no
cumplir con perfeccionar el contrato, perdera automaticamente la Buena Pro y el
Comité Especial procedera a adjudicarsela al Postor que quedd en segundo lugar, y
asi sucesivamente, conforme el articulo 105 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.

El contrato sera suscrito por la Entidad Publica, a través del funcionario competente
o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o
por medio de su apoderado, tratandose de persona natural, y tratdndose de persona
juridica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en
estas Bases. La suscripcion del Contrato se realizara considerando las medidas y
protocolos establecidos en la normativa vigente vinculada al COVID-19.

3.2. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro debera presentar,
ademas de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

- Garantia de fiel cumplimiento.

- El contrato de Consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

- Cddigo de Cuenta Interbancario (CCI).

- Encaso de ser persona juridica o Consorcio, documento expedido por los registros
publicos que acredite que el representante legal cuenta con facultades para
perfeccionar el Contrato, con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la firma del Contrato, computado desde la fecha de emision.

- Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato, el cual
debe estar ubicado en el territorio nacional.

- Copia de DNI vigente del adjudicatario o de su Representante Legal si es persona
juridica. En caso de Consorcio, presentar dicho documento por cada uno de sus
integrantes.

- Declaracién Jurada de no estar comprendido en alguno de los impedimentos para
ser postor y/o contratista establecidos en el numeral 36.2 del articulo 36 del TUO
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del Reglamento de la Ley N° 29230.

- Traduccién oficial efectuada por traductor publico juramentado de todos los
documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron
acompanados de traduccion certificada, de ser el caso.

- Declaracién Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas que la
conforman vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia
y/o ejecuta el Proyecto o su mantenimiento, dentro de los dos (2) afos previos a
la convocatoria, y no haber participado en la elaboracién de los estudios, planos y
demas documentos necesarios para la ejecucion del proyecto.

- Registro Nacional de Proveedores del OSCE, correspondiente al adjudicatario y/o
de los integrantes del Consorcio, debidamente inscrito en el registro
correspondiente.

- Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizado.

En caso de Consorcio, debe presentar adicionalmente, copia legalizada de los
poderes vigentes registrados de los representantes legales de las empresas privadas
que la integran, y la copia legalizada del documento constitutivo de Consorcio, que
estén acorde a lo sefalado en la Declaracion Jurada del Formato N° 6 de las Bases.

IMPORTANTE:

- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un Consorcio, las garantias
que presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la
ejecucion contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones
establecidas en las Bases, deben consignar expresamente el nombre completo o
la denominacion o razon social todos los integrantes del Consorcio, en calidad de
garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por la Entidad Publica,
conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N° 5196-2011-
SBS.

- La Entidad Privada Supervisora adjudicataria debera presentar todos los
documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos y condiciones
establecidos en el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.

- Al momento de la suscripcion del contrato de supervision, el postor ganador no
debe estar inhabilitado para contratar con el estado, o ninguno de sus integrantes
en caso de Consorcio.

3.3. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

El plazo de ejecucion contractual se inicia al dia siguiente de suscrito el contrato o
desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, segun
sea el caso, dicha vigencia rige hasta la liquidacion del Proyecto, para ello el
funcionario competente otorgara la conformidad del servicio de la recepcion de la
prestacion a cargo del contratista y la Empresa Privada que efectle el pago
correspondiente, la aprobacion de la liquidacion del proyecto, como la aprobacion de
la liquidacién del Contrato de supervision. Asimismo, el plazo de contratacion de la
Supervision debe estar vinculado al del Convenio de Inversién Publica.

Las condiciones para el inicio de la supervisidn de la ejecucion del Proyecto son las
siguientes:

a) El perfeccionamiento y suscripcién del contrato de supervision.
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b)  Notificacion a la Empresa Privada por parte de la Entidad Publica sobre la
contratacion de la Entidad Privada Supervisora.

c) Expediente Técnico aprobado bajo resolucién por parte de la Entidad Publica.

d) Entrega de Terreno para la Ejecucion del Proyecto por parte de la Entidad
Publica.

e) Presentacion del documento de Trabajo donde detalle las actividades a
efectuar durante la supervision de ejecucion de obra, desde el inicio hasta la
liquidacion del Contrato de Supervisidn, incluyendo a los profesionales de su
equipo y los equipos, en concordancia con su propuesta técnica.

La Entidad Publica comunicara a la Entidad Privada Supervisora las modificaciones
realizadas en la fase de ejecucion al proyecto.

3.4. GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad Publica la garantia de fiel cumplimiento
del contrato de Supervision. Esta debera ser emitida por una suma equivalente al diez
por ciento (10%) del monto adjudicado y mantenerse vigente hasta la liquidacién de la
supervision. La garantia de fiel cumplimiento debe tener las caracteristicas
establecidas en el numeral 56 y 106 del Reglamento y sus modificatorias.

Segun lo dispuesto en el numeral 110.1 del articulo 110 del TUO del Reglamento de
la Ley N° 29230, en caso de mayores prestaciones y la ampliacion de plazo de
supervision originada por modificaciones o variaciones al proyecto en la fase de
ejecucion, antes de la suscripcion de la adenda, la Entidad Privada Supervisora debera
incrementar la garantia de fiel cumplimiento en proporcién al adicional.

Las mayores prestaciones se aprueban hasta por un maximo del cincuenta por ciento
(50%) del costo de supervision establecido en el Expediente técnico actualizado
aprobado por la Entidad Publica.

3.5. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deberan ser incondicionales, solidarias, irrevocables
y de realizacién automatica en el pais al s6lo requerimiento de la Entidad Publica.
Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién de
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en
la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente
publica el Banco Central de Reserva del Pera.

IMPORTANTE:

- Corresponde a la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas por los
postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las
responsabilidades funcionales que correspondan.

- Encaso de Consorcios las garantias deben emitirse a nombre de éste, consignando
el nombre de todos y cada uno de sus integrantes.

- Los funcionarios de las entidades publicas no deben aceptar garantias emitidas bajo
condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral.

3.6. EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se hacen efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en las
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Bases y Contrato, en concordancia con lo establecido en el numeral 106.2 del articulo
106 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230:

a) Cuando la entidad privada supervisora no la hubiere renovado antes de la fecha
de su vencimiento.

b) La garantia de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolucién
por la cual la Entidad Publica resuelve el contrato por causa imputable al
contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare
procedente la decisidn de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la
garantia corresponde integramente a la Entidad Publica, independientemente de
la cuantificacion del dafo efectivamente irrogado.

c) Igualmente, la garantia de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres
(8) dias habiles de haber sido requerido por la Entidad Publica, el contratista no
hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidacion final
del contrato. Esta ejecucion es solicitada por un monto equivalente al citado saldo
a cargo del contratista.

Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantia otorgada son sancionadas
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones — SBS.

3.7. CONTRATO DE SUPERVISION

Los términos y condiciones bajo los cuales se rige el financiamiento y la supervision
del Proyecto se establecen conforme al formato de Contrato de Supervision, aprobado
por la Direccion General de Politica de Promocion de la Inversion Privada del Ministerio
de Economia y Finanzas mediante Resolucién Directoral.

3.8. JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se rigen e interpretan de
acuerdo a las leyes peruanas. Los participantes, los postores y el Adjudicatario se
someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de soluciéon de controversias
establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen suscitarse respecto a este
Proceso de Seleccion.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente proceso de seleccion no contemplados en las
Bases se regiran por el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230.
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ANEXO A
DEFINICIONES
Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacién de la Buena Pro del
presente proceso de seleccion.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos) y
las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente
proceso de seleccion.

Calendario: Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el presente
proceso de seleccién y que aparece en el Anexo B de las presentes Bases.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el fin de
aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus anexos,
de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes estén autorizados para
ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman parte integrante de las Bases.

Comité Especial: Es el responsable de la organizaciéon y conduccién del proceso de
seleccién de la Entidad Publica, conforme a las formalidades establecidas en el TUO de la
Ley N° 29230y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, cuyos miembros son designados
por resolucion del Titular o funcionario delegado.

Consorcio: Es la participacion de mas de una Empresa Privada sin la necesidad de crear
una persona juridica diferente para la ejecucion del servicio de supervision del Proyecto de
Inversién.

Contrato de Supervision: Contrato suscrito entre la Entidad Privada Supervisora y la
Entidad Publica en el marco del TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230.

Convenio de Inversion: Convenio de Inversién Publica suscrito entre la Empresa Privada y
la Entidad Publica, en el marco del TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230.

Ejecutor del Proyecto: Es la persona juridica que ejecuta el proyecto, y/o realiza la
operaciéon y/o mantenimiento del Proyecto, de ser el caso. El Ejecutor del Proyecto debera
celebrar un contrato de construccidn, asi como otros contratos de provisién de equipamiento,
servicios u otros y, de corresponder, los contratos respectivos para la ejecucion de las
obligaciones de elaboracién el estudio definitivo, operacién y mantenimiento con la Empresa
Privada seleccionada, asumiendo responsabilidad solidaria en la ejecucion de las obras que
comprende el Proyecto.

Empresa Privada: Empresa o Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto acogiéndose
a los dispuesto en el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.
También se consideran Empresas Privadas a las sucursales de sociedades constituidas en
el extranjero. La Empresa Privada también puede ser la ejecutora del Proyecto, de
conformidad con los dispuesto en el articulo 2 del TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada por la Entidad Publica
para supervisar la elaboracion del expediente técnico y/o la ejecucion del Proyecto, asi como
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las actividades operacién y mantenimiento, de corresponder.

Entidad Publica: Corresponde al Gobierno Regional, Gobierno Local, Universidad Publica
o entidad del Gobierno Nacional que en el marco de sus competencias ejecute un Proyecto
de Inversién conforme a las normas del Invierte.pe dentro de los alcances del TUO de la Ley
N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité Especial
a efectos de participar en el proceso de seleccién, de acuerdo al formato adjunto a las Bases.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones
(Invierte.pe) de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y sus normas modificatorias.

Monto Contractual: Es el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquello
gue sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacién del servicio de supervision.

PROINVERSION: Agencia de Promocién de la Inversién Privada.

Participante: Es la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que presenta su
Expresidn de Interés para encargarse de la supervisién de la ejecucién del Proyecto de
Inversién.

Postor: Es la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que interviene en el proceso
de seleccion, desde el momento que presenta su propuesta técnica y econémica.

Propuesta Econémica: Es la documentacién que debe presentar el Postor, de acuerdo a
lo establecido en el Apartado 1.11 del Capitulo | de la Seccion Il de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentaciéon que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo F de las Bases.

Proyecto: Se refiere a un proyecto de inversién formulado y declarado viable en el marco
del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, sus normas reglamentarias vy
complementarias.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el participante o postor para
llevar a cabo en su nombre y representacion, los actos referidos en las Bases.

Sobre N° 1: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a los documentos
especificados Anexo D de las presentes Bases.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Econémica conforme a la documentacién
indicada en el Anexo D de las presentes Bases.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO B

CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION?

Los participantes y los postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el
presente calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de acuerdo a

lo siguiente:
Etapa Fecha
Convocatoria y publicacién de Bases 03.11.2021
Del 04.11.2021 hasta 10.11.2021
Presentacion de Expresiones de Interés y Registro de En mesa de partes virtual del MVCS
Participantes (1) De 8:30 am a 4:30 pm.
Del 04.11.2021 hasta 10.11.2021
Presentacion de consultas y observaciones a las Bases (2) En mesa de partes virtual del MVCS
De 8:30 am a 4:30 pm.
Absolucién de consultas y observaciones a las Bases (3) Del 11.11.2021 hasta 16.11.2021
Integracion de Bases y su publicacion en el Portal 17.11.2021
Institucional (4)
25.11.2021
Presentacion de Propuestas (5) Forma virtual - Google Meet -3:00 pm
Evaluacion de la Propuesta Técnica (6) Del 26.11.2021 hasta 01.12.2021
02.12.2021

Resultados de la Evaluacion de las Propuestas vy

Adjudicacién de Ia Buena Pro Forma virtual - Google Meet - 2:30 pm

(1) Se considerara registrado el participante una vez haya presentado su carta de expresion de interés, en las fechas
sefaladas en el calendario del proceso de seleccion, en el horario de 08:30 am. a 4:30pm., no incluye feriados.
En el momento del registro, se emitira la constancia o cargo correspondiente en el que se indica: nimero y objeto
del proceso, el nombre y firma de la persona que efectud el registro, asi como el dia y hora de dicha recepcion.

(2) Las consultas y/u observaciones a las Bases, se realizan en idioma espafiol, por escrito y dentro del mismo plazo
establecido para la presentacion de la Expresion de Interés.

(8) Plazo maximo de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentacion de
consultas y observaciones.

(4) Al dia habil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarlas.

(5) Maximo a los seis (6) dias habiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificacion.

(6) Maximo a los cuatro (4) dias habiles siguientes de presentadas las propuestas.

(7) A mas tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacion.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de
seleccién; y, asimismo, sin expresién de causa puede suspender el proceso de
seleccion, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como
consecuencia de ello. Asimismo, a solicitud de la Entidad Publica puede cancelar el
proceso, aun luego de adjudicada la Buena Pro y hasta antes de la fecha prevista para
la suscripcion del contrato.

IMPORTANTE:

- La evaluacion de la Entidad Privada Supervisora participante tiene como finalidad
determinar su capacidad y/o solvencia técnica y economica, su experiencia en la
actividad y en la supervision de ejecucion de obras similares y, de ser el caso, su
equipamiento y/o infraestructura fisica y de soporte en relacion con el proyecto a ser
gjecutado. Unicamente si dicha evaluacion y verificacion resulta favorable, se
procedera a la adjudicacion de la Buena Pro.

3 La informacién del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la informacién consignada en el cronograma
publicado y registrado conforme al TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. No obstante, de existir contradiccién en esta
informacién, primara el cronograma indicado en las publicaciones y/o registros respectivos.
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- Al consignar el horario de atencion, debe tenerse en cuenta que el horario de atencion
no puede ser menor a ocho horas.

- Los patrticipantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases.
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ANEXO C

REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacién* son los siguientes:

A | CAPACIDAD LEGAL

Reaquisitos:

» Documento que acredite el poder vigente del representante legal,
apoderado o mandatario que rubrica la oferta.

En el caso de Consorcios, este documento debe ser presentado por cada
uno de los integrantes del Consorcio que suscribe la promesa de
Consorcio.

- Promesa de Consorcio con firmas legalizadas®, en la que se consigne los

integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones
. a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio, asi
A.1 | REPRESENTACION como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Formato N° 6)
La promesa de Consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Acreditacion:

» Copia de vigencia de poder expedida por registros publicos con una
antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas.

* Promesa de Consorcio con firmas legalizadas.

Requisito:

» Persona natural o juridica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores
del Estado, capitulo Consultor de Obras y con especialidad en
CONSULTORIA EN OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES y categoria
D.

Acreditacion:
A.2 | HABILITACION
« REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES (RNP) COMO
CONSULTOR DE OBRA.

IMPORTANTE:
e Enelcaso de Consorcios, cada integrante del Consorcio que se hubiera

comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al
objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
Reaquisito:

B.1 EQUIPAMIENTO + EQUIPO MINIMO

Para la supervision de obra:

4 La Entidad Publica puede adoptar solo los requisitos de calificacion contenidos en el presente capitulo. Los requisitos de

calificacion son fijados por el area usuaria en el requerimiento.
> En caso de presentarse en Consorcio.
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Cantidad Relacion de Equipos
1 Estacion Total (incluye tripode y 03 prisma)
2 Nivel de Ingeniero (incluye tripode y mira)
]
1

Equipos de densidad in situ

Equipo para realizar ensayos de
compactacion

10 Equipos de Computo

Acreditacion:

+ El Equipamiento se acreditara mediante Declaracion Jurada.

Requisito:

Para la supervision de la elaboracion del Expediente Técnico:

« Oficina en Lima (para notificaciones, consultas, coordinaciones, etc),
equipado minimamente y con funcionamiento corrido de 08 horas
minimas (de 9 am a 5 pm).

« Oficina en la localidad del distrito de Huari durante toda la fase de
elaboracién del Expediente técnico. Debe estar totalmente implementada
con equipos de cdmputo, impresoras y plotters.

+ 01 camioneta Pick Up Doble cabina.

Acreditacion:

La Infraestructura se acreditara mediante declaracion jurada y/o contrato
de promesa de arrendamiento.

La Declaracion Jurada de la Oficina de coordinacién en el lugar donde se
ejecutara el Proyecto deberd indicar que estara disponible desde el inicio
de la ejecucién del servicio hasta la culminacion del mismo, en caso de ser
el adjudicatario de la Buena Pro se formalizara con un Contrato de Alquiler
entre el postor adjudicado y el propietario. Dicho Contrato se presentara
dentro de los documentos para el perfeccionamiento del Contrato entre la
Entidad Privada Supervisora y la Entidad Publica.

B.2 INFRAESTRUCTURA

Para la supervision de obra:

+ Oficina en Lima (para notificaciones, consultas, coordinaciones, etc.),
equipado minimamente, el cual debe funcionar como minimo 8 horas de
lunes a viernes (9 am a 5:00 pm).

+ Oficina de operaciones en obra. Debe estar totalmente implementada con
equipos de cédmputo, impresoras y plotters.

* 01 camioneta Pick Up Doble cabina.

Acreditacion:
La Infraestructura se acreditara mediante declaracién jurada.

La Declaracion Jurada de la Oficina de coordinacién en el lugar donde se
ejecutara el Proyecto deberd indicar que estara disponible desde el inicio
de la ejecucién del servicio hasta la culminacién del mismo, en caso de ser
el adjudicatario de la Buena Pro se formalizara con un Contrato de Alquiler
entre el postor adjudicado y el propietario. Dicho Contrato se presentara
dentro de los documentos para el perfeccionamiento del Contrato entre la
Entidad Privada Supervisora y la Entidad Pudblica.

Requisito:

EXPERIENCIA DEL | Esimportante precisar que para ser valido los documentos de acreditacion de

B.3 PERSONAL CLAVE - | experiencia profesional deberan consignar la fecha de inicio y fecha de
*~ | OBLIGATORIO culminacion de cada servicio y/o consultoria prestada.

Para el personal extranjero se computara su experiencia desde su colegiatura

en el pais de origen o desde su titulacion en el caso que no sea obligatoria la

colegiatura o no existiese, siempre y cuando se presente documento adicional
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que lo sustente. Al respecto, el Reglamento Consular del Perd aprobado
mediante Decreto Supremo N° 076-2006-RE para que los documentos
publicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Peru, deben
estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por
el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la
Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la
Haya.

Requisito para la Supervision del Expediente Técnico:

e SUPERVISOR DE PROYECTO
ING. SANITARIO O ING. CIVIL
Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU a ftravés del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/. De no encontrase inscrito, presentar la copia
del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacién se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la prestacion.
Debe acreditar una experiencia minima de 27 meses (computada desde la
fecha de colegiatura) como: Director, Jefe, Gerente, Supervisor,
Coordinador o la combinacién de estos, de: Estudio, Proyecto o Ingenieria,
en la supervision o elaboracion de: expedientes técnicos o de estudios
definitivos o de ingenieria de detalle, en obras de saneamiento.

o ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE
ING. SANITARIO O ING. CIVIL
Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/. De no encontrase inscrito, presentar la copia
del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacién se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la prestacion.
Debe acreditar una experiencia minima de 18 meses (computada desde la
fecha de colegiatura) como: Especialista, Ingeniero, Jefe, Responsable,
Revisor o la combinacién de estos, de: Sistemas, Redes, Lineas; de Agua
Potable o agua potable y alcantarillado; en la elaboracion o en la supervision
de elaboracion de expedientes técnicos o de estudios definitivos o de
ingenieria de detalle, en obras de saneamiento.

e ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
ING. SANITARIO O ING. CIVIL
Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe. De no encontrase inscrito, presentar la copia
del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacién se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la prestacién.
Debe acreditar una experiencia minima de 18 meses (computada desde la
fecha de colegiatura) como: Especialista, Ingeniero, Jefe, Responsable,
Revisor o la combinacion de estos, de: Sistemas, Redes, Lineas; de
Alcantarillado, Desagiie o Agua Potable y alcantarillado, en la elaboracién o
en la supervision de elaboraciéon de: expedientes técnicos o de estudios
definitivos o de ingenieria de detalle, en obras de saneamiento.

« ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA

ING. CIVIL
Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior  Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:

https://enlinea.sunedu.gob.pe/. De no encontrase inscrito, presentar la copia
del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Debe acreditar una experiencia minima de 18 meses (computada desde la
fecha de colegiatura) como: Especialista, Ingeniero, Jefe, Responsable,
Revisor o la combinacién de estos, de: Mecanica de Suelos, Geotecnia o
Suelos; en la supervision de elaboracion o en la elaboracion de expedientes
técnicos o estudios definitivos o ingenieria de detalle, de obras en general.
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o ESPECIALISTA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

ING. SANITARIO
Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU a ftravés del siguiente link:

https://enlinea.sunedu.gob.pe/. De no encontrase inscrito, presentar la copia
del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacién se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Debe acreditar una experiencia minima de 12 meses (computada desde la
fecha de colegiatura) como: Especialista, Ingeniero, Jefe, Responsable,
Revisor o la combinacion de estos, de: Plantas de Tratamiento de Agua
Potable o Plantas de Tratamiento de Agua Para Consumo Humano; en la
supervisiéon o en la elaboracion de; expedientes técnicos o estudios
definitivos o de ingenieria de detalle; en obras saneamiento.

« ESPECIALISTA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES

ING. SANITARIO

Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior  Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:

https://enlinea.sunedu.gob.pe. De no encontrase inscrito, presentar la copia
del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacién se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Debe acreditar una experiencia minima de 12 meses (computada desde la
fecha de colegiatura) como: Especialista, Ingeniero, Jefe, Responsable,
Revisor o la combinacién de estos, de: Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales o Plantas de Tratamiento de Desague; en la supervision o en la
elaboracién de expedientes técnicos o estudios definitivos o de ingenieria
de detalle; en obras saneamiento.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditard con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o, (ii) constancias o, (iii) certificados o, (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave propuesto. Asi también se debe presentar declaracion jurada
de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el
periodo traslapado. Los documentos que acrediten la experiencia profesional
deben consignar la fecha de inicio y culminacion de cada servicio y/o
consultoria prestada.

Nota: El profesional especialista en Impacto Ambiental debe estar inscrito en
el Registro de Consultores Ambientales para elaboracion de EIA de la
Direccion General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento, en caso de Clasificacion y/o Certificacion
Ambiental, el cual deberd ser acreditado para el inicio efectivo del servicio. Asi
como el profesional especialista en Arqueologia debe estar inscrito en el
Registro Nacional de Arquedlogos del Ministerio de Cultura.

Se podra acreditar con un mismo profesional un cargo solicitado en la supervision
del expediente técnico y un cargo solicitado en la supervision de la obra, siempre
y cuando cumpla con la experiencia solicitada para ambas condiciones, porque
la labor de dicho profesional no se traslapa en el tiempo y no existe la posibilidad
de realizar la labor paralelamente.

Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos pueden ocupar los cargos de
Ingenieros Civiles, pero deberan cumplir con los requisitos exigidos en sus paises
para ejercer la profesion, para ello deberan acreditar con el Titulo profesional.
Para el inicio efectivo del servicio debera acreditar con su Certificado de Habilidad
correspondiente.
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En caso de presentar titulos profesionales expedidos por Universidades
Extranjeras, para la presentacion de ofertas los postores deberan adjuntar
obligatoriamente:

v i) Larevalidacion u homologacién del titulo profesional extranjero, emitido
por una de las universidades peruanas autorizadas por SUNEDU; o ii) el
reconocimiento del titulo profesional extranjero, emitido por la SUNEDU.

v' Contar con Nimero de Registro en el Libro de Matricula de los Miembros
del Colegio de Ingenieros del Peru.

Asimismo, se valorara de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquella prevista en los requisitos de calificacion, se deberd validar la
experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la
funcién propia o puesto requerido, condicion que debera ser acreditada por el
postor.

Definicion Obra de Saneamiento: Construccién, creacién, recuperacion,
instalacion, ampliacion, mejoramiento, reconstruccién, reubicacién y/o
rehabilitacion o la combinacion de alguno de los términos anteriores de
sistemas, redes, colectores, interceptores y/o lineas de: agua potable,
alcantarillado, aguas residuales y/o desagiie, planta de tratamiento de agua
potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines a los
antes mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias y/o
secundarias.

Se excluye de la definicién de obra de saneamiento:

Construccion, instalacién, ampliacién, reconstruccion y/o rehabilitacién de
obras cuyo componente principal o denominacién sea de infraestructura de:
Piletas publicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio
de disposicion sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanques séptico,
pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtracion lenta.
Sistemas de recoleccién y disposicién de agua de lluvia.

Requisito para la Supervision de Obra:

 SUPERVISOR DE OBRA
ING. SANITARIO O ING. CIVIL
Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/. De no encontrase inscrito, presentar la copia
del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacién se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la prestacion.
Debe acreditar una experiencia minima de 42 meses (computada desde la
fecha de colegiatura) como: Supervisor, Inspector o Jefe de Supervision o
la combinacién de estos de: Obras, en la inspeccion, supervision o
ejecucion, en obras de saneamiento.

e ESPECIALISTA EN CALIDAD
INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO
Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/. De no encontrase inscrito, presentar la copia
del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacién se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la prestacion.
Debe acreditar una experiencia minima de 24 meses (computada desde la
fecha de colegiatura) como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,
Responsable, Coordinador o la combinacion de estos, de: Control de
Calidad, calidad, Aseguramiento de Calidad, Programa de Calidad o
Protocolos de calidad, en la inspeccion o supervision o ejecucion, en obras
en general.

o ESPECIALISTA AMBIENTAL
INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS
NATURALES O INGENIERO DE RECURSOS NATURALES Y ENERGIA
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RENOVABLE O INGENIERO DE ENERGIA RENOVABLE O INGENIERO
SANITARIO O INGENIERO CIVIL O INGENIERO MECANICA DE

FLUIDOS
Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:

https://enlinea.sunedu.gob.pe/. De no encontrase inscrito, presentar la copia
del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacién se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Debe acreditar una experiencia minima de 24 meses (computada desde la
fecha de colegiatura) como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,
Responsable, Coordinador o la combinacién de estos, de: Ambiental, Mitigacién
Ambiental, Ambientalista, Monitoreo y Mitigacion Ambiental, Impacto Ambiental,
Medio Ambiente 0 SSOMA, en la inspeccién o supervision o ejecucion; en obras
en general.

e ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O INGENIERO
INDUSTRIAL O INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL
Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU a ftravés del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/. De no encontrase inscrito, presentar la copia
del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacién se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Debe acreditar una experiencia minima de 24 meses (computada desde la
fecha de colegiatura) como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,
Responsable, Coordinador o la combinacion de estos, de: Seguridad y Salud
Ocupacional, Seguridad e Higiene Ocupacional, Seguridad de Obra,
Seguridad en el trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional o implementacion de
planes de seguridad e higiene ocupacional, en la inspeccién o supervision o
ejecucion; en obras en general.

» ESPECIALISTA EN OBRAS ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS
INGENIERO ELECTROMECANICO O INGENIERO MECANICO
ELECTRICISTA O INGENIERO ELECTRICISTA O INGENIERO
MECANICO ELECTRICO
Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe. De no encontrase inscrito, presentar la copia
del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacién se requerira para el inicio de su participacién
efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Debe acreditar una experiencia minima de 24 meses (computada desde la
fecha de colegiatura) como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,
Responsable, Coordinador o la combinacién de estos, de: Equipamiento
Electromecanico, Electromecéanico, Mecéanico Electricista, Instalaciones
Electromecanica, Mecanico Eléctrico, Equipamiento Hidraulico vy
Electromecanico, en la inspeccion o supervision o ejecucién; en obras en
saneamiento.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditard con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o, (ii) constancias o, (iii) certificados o, (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave propuesto. Asi también se debe presentar declaracion jurada
de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el
periodo traslapado. Los documentos que acrediten la experiencia profesional
deben consignar la fecha de inicio y culminacion de cada servicio y/o
consultoria prestada.

Nota: El profesional especialista en Impacto Ambiental debe estar inscrito en
el Registro de Consultores Ambientales para elaboracion de EIA de la
Direccién General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda,
Construccién y Saneamiento, en caso de Clasificacién y/o Certificacion
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Ambiental, el cual debera ser acreditado para el inicio efectivo del servicio. Asi
como el profesional especialista en Arqueologia debe estar inscrito en el
Registro Nacional de Arquedlogos del Ministerio de Cultura.

Se podra acreditar con un mismo profesional un cargo solicitado en la
supervisién del expediente técnico y un cargo solicitado en supervision de la
obra, siempre y cuando cumpla con la experiencia solicitada para ambas
condiciones, porque la labor de dicho profesional no se traslapa en el tiempo
y no existe la posibilidad de realizar la labor paralelamente.

Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos pueden ocupar los cargos de
Ingenieros Civiles, pero deberan cumplir con los requisitos exigidos en sus
paises para ejercer la profesién, para ello deberan acreditar con el Titulo
profesional. Para el inicio efectivo del servicio deberd acreditar con su
Certificado de Habilidad correspondiente.

En caso de presentar titulos profesionales expedidos por Universidades
Extranjeras, para la presentacion de ofertas los postores deberan adjuntar
obligatoriamente:

v i) larevalidacién u homologacion del titulo profesional extranjero, emitido
por una de las universidades peruanas autorizadas por SUNEDU; o ii) el
reconocimiento del titulo profesional extranjero, emitido por la SUNEDU.

v' Contar con Nimero de Registro en el Libro de Matricula de los Miembros
del Colegio de Ingenieros del Peru, en adelante el CIP.

Asimismo, se valorara de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquella prevista en los requisitos de calificacion, se debera validar la
experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la
funcién propia o puesto requerido, condiciéon que debera ser acreditada por el
postor.

Definicion Obra de Saneamiento: Construccién, creacién, recuperacion,
instalacion, ampliacion, mejoramiento, reconstruccion, reubicacion y/o
rehabilitacion o la combinacion de alguno de los términos anteriores de
sistemas, redes, colectores, interceptores y/o lineas de: agua potable,
alcantarillado, aguas residuales y/o desagie, planta de tratamiento de agua
potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines a los
antes mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias y/o
secundarias.

Se excluye de la definicién de obra de saneamiento:

Construccion, instalacion, ampliacion, reconstruccion y/o rehabilitacion de
obras cuyo componente principal o denominacién sea de infraestructura de:
Piletas publicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio
de disposicion sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanques séptico,
pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtracion lenta.
Sistemas de recoleccion y disposicién de agua de lluvia.

El Postor que obtenga la Buena Pro, deberd presentar los certificados de
habilidad otorgados por el Colegio respectivo de los profesionales presentados
en su propuesta, para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
prestada, tanto para aquellos titulados en el Perd o en el extranjero.

Sin perijuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Formato
N° 11 y 12 referidos al personal clave propuesto para la ejecucion del servicio
de supervisién del proyecto.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR

Experiencia en supervision de expediente técnico:

FACTURACION Requisito:

C.1 El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
752,259.20 (setecientos cincuenta y dos mil doscientos cincuenta y nueve
con 20/100 soles), por la contratacion de servicios de supervision y/o
elaboracién de expediente técnico y/o estudios definitivos para obras iguales
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o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo no mayor de diez
(10) afios a la fecha de la presentacion de ofertas.

Se consideran servicios de consultoria de obras similares a los siguientes:

Construccién, creacion, recuperacion, instalacion, ampliacion,
mejoramiento, reconstruccion, reubicacién y/o rehabilitacion o la
combinacion de alguno de los términos anteriores de sistemas, redes,
colectores, interceptores y/o lineas de: agua potable, alcantarillado, aguas
residuales y/o desagle, planta de tratamiento de agua potable, planta de
tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines a los antes
mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias y/o secundarias.

Se excluye de la definicion:

Construccién, instalacién, ampliacién, reconstruccion y/o rehabilitacion de
obras cuyo componente principal 0 denominacion sea de infraestructura de:
Piletas publicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio
de disposiciéon sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanques
séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtracion
lenta. Sistemas de recoleccién y disposicién de agua de lluvia.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos u
6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia por la
prestacién efectuada; o (i) comprobante de pago cuya cancelacién se
acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién
en el mismo comprobante de pago.

Experiencia en supervision de obra:

Requisito:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
2,551,234.61 (Dos millones quinientos cincuenta y un mil doscientos treinta
y cuatro con 61/100 soles), por la contratacién de servicios de supervisién
de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo
no mayor de diez (10) afos a la fecha de la presentacién de ofertas.

Se consideran servicios de consultoria de obras similares a los siguientes:

Construccion, creacion, recuperacion, instalacion, ampliacién,
mejoramiento, reconstruccion, reubicacion y/o rehabilitacion o la
combinaciéon de alguno de los términos anteriores de sistemas, redes,
colectores, interceptores y/o lineas de: agua potable, alcantarillado, aguas
residuales y/o desaglie, planta de tratamiento de agua potable, planta de
tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines a los antes
mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias y/o secundarias.

Se excluye de la definicion:

Construccién, instalacién, ampliacidn, reconstruccion y/o rehabilitacion de
obras cuyo componente principal o denominacion sea de infraestructura de:
Piletas publicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio
de disposicion sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanques
séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtracion
lenta. Sistemas de recoleccion y disposicién de agua de lluvia.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas resolucién de aprobacion de la liquidacién; o (ii) contratos y
sus respectivas constancias o conformidad por la prestaciéon efectuada; o
(iii) comprobante de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono, reporte de
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo
comprobante de pago.

Se debe adjuntar un maximo de veinte (20) contrataciones entre supervision
de expediente técnico y supervisor de obra, dichos documentos deben indicar
fecha de inicio y fin de la prestacion, nombre del servicio, y sello y firma de
pago de la Entidad Contratante. Toda la documentaciéon antes mencionada
debidamente legibles.
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En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar
una sola contrataciéon, se debe acreditar que corresponden a dicha
contratacién; de lo contrario, se asumird que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la
evaluacidn, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en los Formatos
N2 8 y 9 referido a la Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecucion periodica, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, se entendera que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no
se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato o de cancelacién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los Formatos
N2 8 y 9 referido a la Experiencia del Postor.

IMPORTANTE:

e En el caso de Consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos
integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la
convocatoria, previamente ponderada.
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ANEXO D
PRESENTACION DE PROPUESTAS

La presentacién de propuestas se realiza ante el Comité Especial via aplicacion
Google Meet y a través del correo electrénico
comiteespecialhuari@vivienda.gob.pe, en la fecha y hora sefalada en el
cronograma del proceso de seleccion.

En el supuesto que un Unico participante presente su expresion de interés, la
presentacion de propuestas se realiza ante el Comité Especial, sin necesidad de contar
con la participacion de Notario Publico o Juez de Paz.

Cuando se presente mas de una expresion de interés, la presentacién de propuestas
se realiza ante el Comité Especial y Notario Publico.

Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados en original y copia simple
en version digital y estaran dirigidas al Comité Especial del PROCESO DE
SELECCION N° PRO-006-2021-MVCS/HUARI-OxI conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica:

Para: Archivo Adjunto / Enlace
comiteespecialhuari@vivienda.gob.pe

Sefiores

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Av. Republica de Panama 3650, San Isidro - Lima

Atte.: Comité Especial

PROCESO DE’SELECCI()N N° PRO-006-2021-MVCS/HUARI-OxI

DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA: Contratacion del Servicio de la Entidad Privada
Supervisora del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
BASICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARI, DISTRITO DE
HUARI — PROVINCIA DE HUARI — ANCASH”, CON CODIGO UNICO DE PROYECTO N° 2286250.

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
[INDICAR NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE N° 2: Propuesta Econdmica:

Para: Archivo Adjunto / Enlace
comiteespecialhuari@vivienda.gob.pe

Sefiores

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Av. Republica de Panama 3650, San Isidro - Lima

Atte.: Comité Especial

PROCESO DE SELECCION N° PRO-006-2021-MVCS/HUARI-OxI

DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA: Contratacién del Servicio de la Entidad Privada
Supervisora del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
BASICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARI, DISTRITO DE
HUARI — PROVINCIA DE HUARI — ANCASH”, CON CODIGO UNICO DE PROYECTO N° 2286250.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
[INDICAR NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]
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1.1. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
1.1.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA
Se presentara en un original y en una® (01) copia en version digital.

El Sobre N2 1 contendra, ademas de un indice de documentos’ la siguiente
documentacion:

Documentacion de presentacion obligatoria:

a) Declaracion Jurada de datos del postor de acuerdo al Formato N° 3 de las Bases.
Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada sera presentada por cada
uno de los consorciados.

b) Declaraciéon Jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos
contenidos en el Anexo F de las Bases, el mismo debera ser respaldado con la
presentacién de los documentos que asi lo acrediten, de acuerdo al Formato N°
4 de las Bases.

c) Declaracién Jurada simple de acuerdo al Formato N° 5 de las Bases. En el caso
de Consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que
sea presentada por el representante comun del Consorcio.

d) Promesa formal de Consorcio, de ser el caso, en la que se consigne a todos y
cada uno de los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones, de acuerdo al Formato
N° 6 de las Bases.

La promesa formal de Consorcio deberd ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Se presume que el representante comun del Consorcio se encuentra facultado
para actuar en nombre y representacién del mismo en todos los actos referidos al
proceso de seleccion, suscripcidon y ejecucion del contrato, con amplias y
suficientes facultades.

e) Declaracion Jurada de Plazo de prestacion del servicio, de acuerdo al Formato
N° 7 de las Bases.

f)  Acreditar la siguiente documentacién: i) Declaracion Jurada o copia legalizada de
la Tarjeta de Propiedad de Vehiculo o también con una promesa de alquiler entre
el postor y el propietario del vehiculo a utilizar durante el servicio y; ii) Declaraciéon
Jurada y/o promesa formal de alquiler de una oficina de coordinacion suscrita entre
el postor y el propietario, donde se exprese el compromiso del postor que, en caso
de ser adjudicado con la Buena Pro debe presentar copia legalizada del contrato
de alquiler de movilidad y de la oficina suscrito entre el postor adjudicado y el
propietario. La oficina debera ubicarse dentro de la provincia y departamento
donde se ejecutara el proyecto.

6 La propuesta técnica se presentara en original y en el nimero de copias requerido en las Bases, el que no puede exceder
de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

7 Laomisién del indice no descalifica la propuesta, ya que su presentacion no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.
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g) Conforme lo establecido en el numeral 102.3 del articulo 102 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas
vinculadas, deben acreditar contar con una experiencia total como supervisor de
cuatro (4) anos como minimo en proyectos similares. dicha informacién debera
ser presentada, de acuerdo a los Formatos N° 8 y 9 de las Bases.

h) Declaracion jurada del personal propuesto para la Supervisién de la ejecucion del
Proyecto, de acuerdo al Formato N° 11 de las Bases.

i) Declaraciéon Jurada de la Experiencia del Personal Profesional Propuesto, de
acuerdo al Formato N° 12 de las Bases, con la documentacion que acredite el
cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos del personal propuesto,
debera contar con Titulo Profesional, Colegiatura y deberd estar habilitado,
asimismo pueden acreditar su experiencia con cualquiera de los siguientes
documentos:

- Copia simple de contratos y su respectiva conformidad; o,

- Copias simples de constancias o;

- Copias simples de Certificados o;

- Cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave propuesto. Asi también se debe presentar
declaracién jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacion del profesional propuesto, y el cargo que desempenid.

j) Formato de Autorizacion para realizar Notificaciones Electrénicas, de acuerdo al
Formato N° 14 de las Bases.

k) Declaracion Jurada de la Entidad Privada Supervisora, 0 sus empresas
vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o ejecuta
el Proyecto y/o su operacién y/o mantenimiento, dentro de los dos (2) afios previos
a la convocatoria.

l) Registro Nacional de Proveedores vigente a la presentacion de la propuesta
técnica, emitidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE), en los registros correspondientes. Categoria D.

m) Presentacion de Declaracion Jurada del adjudicatario de no estar comprendido en
alguno de los impedimentos para ser postor establecidos en los articulos 36 y 104
del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

IMPORTANTE:

- La omision de alguno de los documentos enunciados acarreara la no admision de la
propuesta, sin perjuicio de lo senalado en el décimo segundo parrafo del numeral
1.10 del Capitulo | de la Seccion Il de las Bases.

Documentacion de presentacion obligatoria - Facturacion:

a) Requisito en supervision de Expediente Técnico:

Requisito:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
752,259.20 (setecientos cincuenta y dos mil doscientos cincuenta y nueve con
20/100 soles), por la contratacion de servicios de supervision y/o elaboracion de
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expediente técnico y/o estudios definitivos para obras iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante un periodo no mayor de diez (10) afios a la fecha de
la presentacion de ofertas.

Se consideran servicios de consultoria de obras similares a los siguientes:
Construccion, creacion, recuperacion, instalacion, ampliacion, mejoramiento,
reconstruccién, reubicacion y/o rehabilitacién o la combinacién de alguno de los
términos anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores y/o lineas de:
agua potable, alcantarillado, aguas residuales y/o desagtie, planta de tratamiento
de agua potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines a
los antes mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias y/o
secundarias.

Se excluye de la definicion:

Construccion, instalacién, ampliacion, reconstruccién y/o rehabilitacién de obras
cuyo componente principal o denominacién sea de infraestructura de: Piletas
publicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de
disposicion sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanques séptico, pozo
percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtracion lenta. Sistemas de
recoleccion y disposicion de agua de lluvia.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia por la prestacion efectuada;
o (i) comprobante de pago cuya cancelacion se acredite documental vy
fehacientemente, con voucher de depdésito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago.

Adicionalmente, para acreditar la experiencia adquirida en Consorcio, debera
presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de
Consorcio.

Sin perijuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Formato N° 8 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

b) Experiencia en supervision de obra:

Requisito:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
2,551,234.61 (Dos millones quinientos cincuenta y un mil doscientos treinta y
cuatro con 61/100 soles), por la contratacién de servicios de supervision de obras
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo no mayor de
diez (10) anos a la fecha de la presentacién de ofertas.

Se consideran servicios de consultoria de obras similares a los siguientes:
Construccion, creacion, recuperacion, instalacion, ampliacién, mejoramiento,
reconstruccidn, reubicacion y/o rehabilitacion o la combinacién de alguno de los
términos anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores y/o lineas de:
agua potable, alcantarillado, aguas residuales y/o desagtie, planta de tratamiento
de agua potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines a
los antes mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias y/o
secundarias.
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Se excluye de la definicion:

Construccion, instalacién, ampliacion, reconstruccién y/o rehabilitacién de obras
cuyo componente principal o denominacién sea de infraestructura de: Piletas
publicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de
disposicidn sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanques séptico, pozo
percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtracion lenta. Sistemas de
recoleccién y disposicion de agua de lluvia.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas resolucion de aprobacion de la liquidacion; o (ii) contratos y sus
respectivas constancias o conformidad por la prestacion efectuada; o (iii)
comprobante de pago cuya cancelacion se acredite documental vy
fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago.

Adicionalmente, para acreditar la experiencia adquirida en Consorcio, debera
presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de
Consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Formato N° 9 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Se debe adjuntar un maximo de veinte (20) contrataciones entre supervision de
expediente técnico y supervisor de obra, dichos documentos deben indicar fecha de
inicio y fin de la prestacion, nombre del servicio, y sello y firma de pago de la Entidad
Contratante. Toda la documentacion antes mencionada debidamente legibles.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario,
se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo
caso solo se considerara, para la evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones
indicadas en los Formatos N2 8 y 9 referido a la Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecucion periddica, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacién de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o0 el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, se entendera que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
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suscripcion del contrato o de cancelacion del comprobante de pago, segun
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los Formatos N2 8 y
9 referido a la Experiencia del Postor.

c) Factor experiencia y calificaciéon del personal profesional propuesto:

Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se
verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe.
De no encontrase inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva
en la ejecucién de la prestacién, asimismo la experiencia se acreditara mediante
cualquiera de los siguientes documentos:

(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o, (ii) constancias o, (iii)
certificados o, (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal clave propuesto. Asi también se debe
presentar declaracion jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacion del profesional propuesto.

IMPORTANTE:

- En caso exista contradiccion entre la informacion presentada en la propuesta
técnica, la propuesta sera descalificada.

1.1.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICAS
El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacién obligatoria:

El monto de la oferta econémica en soles y los componentes de la misma considerando
el sistema de tarifas establecido en las Bases.

El monto total de la propuesta econémica y los subtotales que lo componen deberan
ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con
mas de dos decimales.

IMPORTANTE:

- En caso la informacion contenida en la propuesta econdmica difiera de la
informacion contenida en la propuesta técnica, la propuesta econdomica sera
descalificada.

8 La propuesta economica solo se presentara en original.
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ANEXO E

FACTORES DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Para efectos de la evaluacién de la Propuesta Técnica, el Postor debera responder a las
caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas y
Términos de Referencia especificados en las bases, y cuya propuesta econdémica sea la
menor.

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la seleccion
de la mejor oferta en relacion con la necesidad que se requiere satisfacer.

Para tal efecto, se debe establecer al menos uno de los siguientes factores de evaluacion:

: PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A.  CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL
CLAVE [100] puntos
A.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE [32] puntos

A.1.1 FORMACION ACADEMICA:
PARA LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Criterio:

Se evaluara en funcién del nivel de formaciéon académica del
personal clave propuesto como Supervisor del Proyecto,
considerandose los siguientes niveles:

NIVEL 1: Maestria o Doctorado de Gestion de Proyectos y/o
Maestria o Doctorado Gerencia de Proyectos y/o Maestria o
Doctorado en Direccion de Proyectos y/o Maestria o Doctorado
en Proyect Management y/o en Gestibn de Proyectos de
Ingenieria y/o Maestria en Gerencia de la Construccion Moderna.

[16] puntos

NIVEL 2: Diplomado y/o Curso de Especializacién en Gestion de

Proyectos y/o Gerencia de Proyectos y/o Direccion de Proyectos. [10] puntos

PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA

Criterio:

Se evaluara en funcién del nivel de formaciéon académica del
personal clave propuesto como Supervisor de Obra,
considerandose los siguientes niveles:

NIVEL 1: Maestria o Doctorado de Gerencia de la Construccion [16] puntos
y/o Proyectos y/o Maestria o Doctorado de Gestiéon de Proyectos
y/o Maestria o Doctorado de Gerencia de Proyectos y/o Maestria
o Doctorado en Direccion de Proyectos y/o Maestria o Doctorado
en Proyect Management y/o en Gestibn de Proyectos de
Ingenieria y/o Maestria en Gerencia de Obras y Construccién.

NIVEL 2: Diplomado en Supervisién y/o Residencia de Obras y/o [10] puntos
Diplomados de Proyectos de Construccion.

Acreditacion:
Nivel 1: Se acreditaran con copia simple de titulo y/o constancia
de egresado de la Maestria.
Nivel 2: Se acreditaran con copia simple de diplomas o
certificado segln corresponda.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

PARA LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Criterio:

Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia en la
especialidad del personal clave propuesto en Supervisor del
Proyecto.

Debe acreditar una experiencia minima de 27 meses (computada
desde la fecha de colegiatura) como: Director, Jefe, Gerente,
Supervisor, Coordinador o la combinacién de estos, de: Estudio,
Proyecto o Ingenieria, en la supervision o elaboracién de:
expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingenieria de
detalle, en obras de saneamiento.

PARA LA SUPERVISION DE OBRA

Criterio:

Se evaluard en funcion al tiempo de experiencia en la
especialidad del personal clave propuesto en Supervisor de
Obra.

Debe acreditar una experiencia minima de 42 meses (computada
desde la fecha de colegiatura) como: Supervisor, Inspector o Jefe
de Supervision o la combinacion de estos de: Obras, en la
inspeccion, supervision o ejecucion, en obras de saneamiento.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el computo del tiempo de dicha experiencia so6lo se
considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

Mediante la presentacién de cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o, (ii) constancias o, (iii) certificados o, (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave propuesto.

[68] puntos

Mas de [27] meses hasta [36]
meses: [14] puntos
Mas de [36] meses hasta [48]
meses: [20] puntos
Mas de [48] meses[34] puntos

Mas de [42] meses hasta [48]
meses: [14] puntos
Mas de [48] meses hasta [54]
meses: [20] puntos
Mas de [54] meses [34] puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos®

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje
técnico minimo de ochenta (80) puntos.

IMPORTANTE:
- Los factores de evaluacion elaborados por el Comité Especial deben guardar
vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion.
Asimismo, éstos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de
Referencia ni los requisitos de calificacion.
- Las ofertas técnicas que no alcancen el minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)
La Evaluacién Econdémica consiste en asignar el puntaje maximo establecido en la propuesta
economica de menor monto. Al resto de propuestas se les asigna un puntaje inversamente
proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = Omx PMPE

Oi
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Donde:

i = Propuesta

Pi = Puntaje de la propuesta econémica i

Oi = Propuesta Econdmica i

Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econdmica

1.2. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnicas y econdmicas se procedera a determinar
el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas son el resultado del promedio ponderado de ambas
evaluaciones, obtenido de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi
Donde,

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

ci = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

ci = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién técnica, (minimo 0.80)
c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econémica, (maximo 0.20)

Donde: c1 +c2 =1.00
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ANEXO F
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ANEXO N° F
TERMINOS DE REFERENCIA

PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARI, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE
HUARI — ANCASH”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2286250

ASPECTOS GENERALES

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de supervision de la elaboracion del Expediente Técnico y la ejecucion del Proyecto de Inversidn
(P1) “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARI, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI — ANCASH”, CON CODIGO
UNICO DE INVERSIONES N°2286250.

ENTIDAD CONVOCANTE
Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento (MVCS) a través del Programa Nacional de
Saneamiento Urbano (PNSU), este ultimo en adelante la ENTIDAD.

OBIJETIVO

Contratacion de Entidad Privada Supervisora que se encargue de la supervision de la elaboracién del
Expediente Técnico y la ejecucién del Proyecto de Inversion “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA
DE SANEAMIENTO BASICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARI, DISTRITO DE
HUARI, PROVINCIA DE HUARI — ANCASH”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2286250, en toda la fase
de inversidn del ciclo de proyecto.

Los servicios requeridos seran prestados en la localizacion del Proyecto de Inversién (Pl):

CUADRO N2 01

item

Cédigo Unico . Fecha de Fecha de
.. — Nivel de . .
Departamento | Provincia Distrito de Estudios declaracion actualizacion —
Inversiones de viabilidad | Formato N° 08-A
ANCASH HUARI HUARI 2286250 PERFIL VIABLE | 08/05/2019 28/08/2020
CUADRO N2 02
Cédigo Unico

. Nombre del PI
de Inversiones

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARI, DISTRITO DE HUARI,
PROVINCIA DE HUARI — ANCASH”

2286250

PLAZOS DEL SERVICIO
El plazo para el contrato de supervisidn es en total 729 dias calendario, conforme al siguiente cuadro:

CUADRO N¢ 03

Etapas Dias Calendario
Supervision de elaboracion del expediente técnico 180
Aprobacion del expediente técnico 60
Supervision de la obra 360
Recepcidn de obra 69
Liquidacion 60
Total 729

El plazo de elaboracién del Expediente Técnico dara inicio cuando la Entidad Publica dé a conocer a la
Empresa Privada, a la Entidad Privada Supervisora encargada de la supervision del mismo, y de la entrega




de la documentacién de la libre disponibilidad de terrenos y servidumbres de paso. Asimismo, el plazo de
ejecucion de la obra dara inicio, previa aprobacion del Expediente Técnico y entrega de terreno mediante
acta. El plazo de la recepcién de obra, es una estimacion tomando como maximo los plazos establecidos en
la norma. El plazo para la liquidacién dara inicio, una vez la obra haya sido culminada y recepcionada
totalmente mediante acta.

SISTEMA DE CONTRATACION
Por Tarifas

2. NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA

2.1 Decreto Supremo N2294-2018-EF, Aprueban el Texto Unico Ordenado de la Ley N229230, Ley que
impulsa la inversién publica regional y local con participacién del sector privado.

2.2 Decreto Supremo N2295-2018-EF, Aprueban el Texto Unico Ordenado del Reglamento del Reglamento
de la Ley N229230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con participacion del sector
privado, aprobado por el Decreto Supremo N° 036-2017-EF.

2.3 Resolucion Directoral N° 001-2018-EF/68.02, Aprueban documentos estandarizados establecidos en
la Primera Disposiciéon Complementaria Final del Texto Unico Ordenado Texto Unico Ordenado del
Reglamento del Reglamento de la Ley N229230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local
con participacién del sector privado, aprobado por el Decreto Supremo N° 295-2018-EF.

2.4 Resolucion Directoral N° 002-2020-EF/68.01, Aprueba y modifica documentos estandarizados en el
marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversién publica regional y
local con participacidn del sector privado, aprobado por el Decreto Supremo N° 294-2018-EF.

2.5 Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestidn de Inversiones — Invierte.pe y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional
de Inversion Publica.

2.6 Decreto Legislativo N° 1432, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestiéon de Inversiones —
Invierte.pe y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica.

2.8 Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

2.9 Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01, aprueban la Directiva N2 001-2019-EF/63.01, Directiva
General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

2.10 Resolucion Directoral N2 006-2020-EF/63.01 - Modifican la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva
General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

2.11 Decreto Supremo N2 179-2020-EF: Modifican el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, el
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1435 y el Reglamento de Proyectos Especiales de Inversion
Publica en el marco del Decreto de Urgencia N° 021-2020.

2.12 Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental y su Reglamento, D.S. N°
019-2014-VIVIENDA, Reglamento de Proteccién Ambiental para proyectos vinculados a las actividades
de vivienda, urbanismo, construccion y Saneamiento y sus modificatorias. Resolucion Ministerial N2
383-2016-MINAM.

2.13 Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, Aprueban Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua
y establecen Disposiciones Complementarias.

2.14 Resolucion Ministerial N° 383-2016-MINAM, Modifica la Primera Actualizacién del Listado de Inclusién
de los Proyectos de Inversion sujetos al Sistema Nacional de Evaluacidn del Impacto Ambiental.

2.15 Resolucién Ministerial N° 036-2017-VIVIENDA, Aprueba la Ficha Técnica Ambiental (FTA) para los
proyectos de inversion del Subsector Saneamiento, no comprendidos en el Sistema Nacional de
Evaluacion de Impacto Ambiental.

2.16 Resolucidn Ministerial N° 436-2017-VIVIENDA, Aprueba los Términos de Referencia para elaborar los
estudios ambientales de los proyectos del Sector Saneamiento que cuenten con clasificacion
anticipada.

2.17 Decreto Supremo N° 020-2017-VIVIENDA, Modifica el Reglamento de Proteccion Ambiental para
proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construccidon y Saneamiento.

2.18 Resolucidén Ministerial N° 372-2017-VIVIENDA, Aprueba las consideraciones para la elaboracion del
Programa de Adecuacién y Manejo Ambiental (PAMA) y el Contenido de la Ficha Técnica Ambiental
para la Adecuacidon (FTAA); Los Términos de Referencia para la elaboracion del Programa de
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Adecuacion y Manejo Ambiental (PAMA) de los Proyectos de Saneamiento y el Contenido de la Ficha
Técnica Ambiental para la Adecuacion (FTAA), para el Sector Saneamiento.

Resolucidon Viceministerial N° 037-2013-VMPCIC-MC, Aprueba la Directiva N° 001-2013-VMPCIC/MC
“Normas y Procedimientos para la Emision del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos
(CIRA) en el Marco de los Decretos Supremos N° 054 y N° 060-2013-PCM” y sus modificatorias.
Decreto Supremo N° 003-2014-MC, Aprueba el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas (RIA).
Decreto Supremo N° 001-2015-MC, Aprueba el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA)
del Ministerio de Cultura (MC).

Decreto Supremo N° 031-2010-SA, aprueba el Reglamento de la calidad del agua para consumo
humano y sus modificatorias.

TUPA ANA 2019

Resolucion Jefatural N° 224-2013-ANA, Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones de
Vertimiento y Relso de Aguas Residuales Tratadas y sus modificatorias.

Resolucion Jefatural N° 007-2015-ANA, Reglamento de Procedimientos Administrativos para el
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorizacidon de Ejecucién de Obras en Fuentes
Naturales de Agua.

Resolucion Jefatural N° 202-2010-ANA, Aprueba la clasificacion de cuerpos de agua superficiales y
marino - costero.

Resolucion Jefatural N° 056-2018-ANA. - Aprueban la Clasificacion de los Cuerpos de Agua
Continentales Superficiales

Resolucion Jefatural N° 010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de la calidad de los
recursos hidricos superficiales.

Decreto Supremo N° 054-2013-PCM y Decreto Supremo N° 060-2013-PCM, Aprueban Disposiciones
Especiales para Ejecucion de Procedimientos Administrativos.

Ley 29783, Ley de Seguridad y salud en el Trabajo. Implementa la Politica Nacional en materia de
seguridad y Salud en el Trabajo.

Resolucion Suprema N° 021-83-TR. Normas basicas de seguridad e higiene en obras de edificacidn.
Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Reglamenta la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Resolucion Ministerial N° 148-2012-TR. Aprueba la guia para el proceso de eleccién de los
representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo — CSST y su instalacidn, en el sector
publico.

Resolucion Ministerial N2 011-2006-VIVIENDA, modificada por la Resolucion Ministerial N2 010-2009-
VIVIENDA. Norma G 050, seguridad durante la construccion.

Resolucion Ministerial N2 106-2017-VIVIENDA, Aprueba el Manual de Operaciones del Programa
Nacional de Saneamiento Urbano.

Resolucion Ministerial N2 234-2017-VIVIENDA, Modifican el Manual de Operaciones del Programa
Nacional de Saneamiento Urbano y organigrama.

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) aprobado mediante el DS. N° 011-2006 Vivienda y sus
modificatorias.

Resolucion Directoral N° 025-2015-PNSU, aprueba la Directiva de Programa N2 007-
2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0: “Evaluacion de calidad de expedientes técnicos del sector
saneamiento”.

Resoluciéon Directoral N° 071-2016-PNSU, aprueba la Directiva N2 004-2016-VIVIENDA-VMCS-
PNSU/1.0 “Lineamientos y procedimientos para la elaboracion de Expediente Técnicos de proyectos
de inversidn publica a cargo del PNSU”.

Resolucion Ministerial N2 228-2019-VIVIENDA, Aprueba veinte (20) Fichas de Homologacion de los
requisitos de calificacion de “Perfiles profesionales de proyectos de saneamiento para el ambito
urbano”.

Directiva N° 001-2012-VIVIENDA-VMCS-PNSU: “Implementacion de la normatividad vigente para la
correcta elaboracién de expedientes técnicos y contratos de estudios”.

Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N2 26338, modificada por el Decreto Legislativo N° 1240.
D.L N° 1280, Decreto que aprueba la Ley marco de la Gestidon y Prestacion de los Servicios de
Saneamiento.

Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestidn y Prestacién de los Servicios de
Saneamiento.
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R.M. N° 132-2015-VIVIENDA, Modificatoria del Procedimiento N° 7 del TUPA del MVCS, “Clasificacion
Ambiental y Aprobacion de Términos de Referencia del EIA”

Decreto Supremo N2 015-2015-MINAM se modifican los ECA para Agua y se establecen disposiciones
complementarias para su aplicacion.

D.S. N2 054-2013-PCM. - De la emision del CIRA y la aprobacion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico,
De los derechos de uso de agua, Disposiciones ambientales para los proyectos de inversién, y De la
autorizacidn sanitaria de sistemas de tratamiento de agua de consumo humano.

Ley de Concesiones Eléctricas N° 25844 y su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 009-93-EM.
Cddigo Nacional de Electricidad 2011.

Decreto Supremo N° 010-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que Aprueba el Reglamento de los
Articulos 4 y 5 del Decreto Legislativo N° 1285, Decreto Legislativo que Modifica el Articulo 79 de la
Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos y Establece Disposiciones para la Adecuacion Progresiva a la
Autorizacion Vertimientos y a los Instrumentos de Gestién Ambiental.

Decreto Supremo N° 006-2017-MINAGRI, Decreto Supremo que Modifica el Reglamento de la Ley N°
29338, Ley de Recursos Hidricos, Aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG.

Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI, Aprueban disposiciones para simplificar procedimientos
administrativos de otorgamiento de derechos de uso de agua.

Decreto Supremo que Aprueba Valores de Retribuciones Econémicas a pagar por uso de agua
superficial y subterranea y por el vertimiento de agua residual tratada a aplicarse en el afio 2017.
Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM, Limites Maximos Permisibles (LMP) para los efluentes de
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales (PTAR), para el sector Vivienda.
LEY N2 29338, Ley de Recursos Hidricos y su Reglamento.

Decreto Supremo N2 006-2017-AG, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 29338,
Ley de Recursos Hidricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG.

Decreto Legislativo N° 1285, Decreto Legislativo que modifica el articulo 79 de la Ley N2 29338, Ley de
Recursos de Hidricos y establece disposiciones para la adecuacion progresiva a la autorizacién de
vertimientos y a los instrumentos de gestion ambiental.

Reglamento D.S. N° 031-2010-SA, Calidad de Agua para consumo humano.

R.M. N° 650-2014/MINSA Directiva Programa de Adecuacidn Sanitaria (PAS) por los Proveedores de
Agua para Consumo Humano.

R.M. N° 908-2014/MINSA Directiva Plan de Control de Calidad de Agua de Consumo Humano.

D.S. N° 007-2017-VIVIENDA, donde aprueba la Politica Nacional de Saneamiento del Sector.

Ley N° 30156, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento.

Resolucion Ministerial N> 007-2020-VIVIENDA — Delegacién de Facultades MVCS

Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo
de noventa (90) dias calendario y dicta medidas de prevencion y control del COVID-19; y sus
modificatorias.

Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del brote del COVID-19; y sus
modificatorias.

Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la reanudacién de actividades
econdmicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del COVID-19.
Resolucion Ministerial N° 312-2011-MINSA, que aprueba los “Protocolos de exdmenes médico
ocupacionales y guias de diagndstico de los exdmenes médicos obligatorios por actividad”.
Resolucion Ministerial N° 055-2020-TR, que aprueba el documento denominado “Guia para la
prevencién del Coronavirus en el ambito laboral”.

Resolucion Ministerial N° 193-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Prevencidn,
Diagndstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Peru y su modificatoria.
Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico: “Lineamientos para
la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicidon a COVID-19”; y sus modificatorias.
Resolucion Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA, que aprueba el “Protocolo Sanitario del Sector
Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la
Reanudacién de Actividades”; y sus modificatorias.



2.72 Resolucidon Ministerial N° 088-2020-VIVIENDA, que aprueba los “Criterios de focalizacion territorial y
la obligatoriedad de informar incidencias”, y el listado de los proyectos de saneamiento priorizados
del Sector Construccidn; y sus modificatorias.

2.73 Resolucién Ministerial N° 103-2020-PCM, que aprueba los “Lineamientos para la atencién a la
ciudadania y el funcionamiento de las entidades del Poder Ejecutivo, durante la vigencia de la
declaratoria de emergencia sanitaria producida por el Covid-19, en el marco del Decreto Supremo N°
008-2020-SA.

2.74 Resolucién de Secretaria General N°053-2020-VIVIENDA-SG — Oficializar la actualizacion del “Plan para
la vigilancia, prevenciéon y control de COVID-19 en el Ministerio de Vivienda, Construccién vy
Saneamiento” aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad.

2.75 Manuales Vigentes del MVCS.

Los manualesy reglamentos indicados no son limitativos y la Entidad Privada Supervisora podra, a su criterio
y con la justificacion necesaria, usar manuales técnicos que considere pertinentes, previa aceptacion de la
Entidad Publica.

Asimismo, todas las actividades para desarrollar la supervision de la elaboracion del Expediente Técnico y
Obra, deberan cumplir con los protocolos sanitarios establecidos por el MINSA vigentes, en el marco de la
emergencia sanitaria ante el COVID-19.

DESIGNACION DE LOS CARGOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES QUE DEBEN SER INCLUIDOS EN EL

CONVENIO A CELEBRARSE ENTRE MVCS Y LA EMPRESA PRIVADA.

a) Responsable de emitir la conformidad a la elaboracidn del expediente técnico: RESPONSABLE DE LA
UNIDAD DE PROYECTOS.

b) Responsable de emitir la conformidad de recepcién del proyecto o la conformidad de sus avances:
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS.

c) Responsable de emitir pronunciamiento, aprobacién o consentimiento de la liquidacion del proyecto:
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS.

d) Responsable de solicitar la emisién del CIPGN a la DGETP del Ministerio de Economia y Finanzas:
DIRECTOR EJECUTIVO.

e) Responsable de realizar las afectaciones presupuestales y financieras en el SIAF para la emisidn del
CIPGN, asi como de emitir las certificaciones presupuestales: RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACION.

f) Responsable de realizar el registro de la certificacion de crédito presupuestaria, y responsable de
registrar el compromiso anual en el médulo administrativo del SIAF-SP, asi como de la fase de
devengado, para la emisidn de los CIPGN en la ejecucidn del proyecto: RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACION.

g) Responsable de emitir la conformidad del servicio de supervision prestado por la entidad Privada
Supervisora: RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS.

h) Responsable de otorgar la conformidad de las actividades de mantenimiento, cuando corresponda: No
se considera actividades de mantenimiento.

i)  Responsable de otorgar la conformidad de las actividades de operacién, cuando corresponda: No se
considera actividades de operacion.

ALCANCES DE LOS SERVICIOS

El PNSU, requiere contratar los servicios de supervision, para lo cual debe seleccionar a una persona natural
o juridica, que preste los servicios como Entidad Privada Supervisora para supervisar la Elaboracién del
Expediente Técnico y la Ejecucidon del PI, velando por el correcto cumplimiento del estudio contratado,
Especificaciones Técnicas y cronogramas de ejecucion, realizando el seguimiento, coordinacién, revisidn
de los avances de elaboracion de estudio y proceso constructivo de la obra, control técnico, contable,
ambiental y administrativo de las actividades a ejecutarse, recomendando soluciones apropiadas para
resolver cualquier problema técnico, econdmico o contractual que pudiera presentarse, asegurando el fiel
cumplimiento de la ejecucion del Pl dentro de los plazos establecidos.

4.1. SUPERVISION DEL DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
4.1.1 ACTIVIDADES GENERALES




4.1.2

La Entidad Privada Supervisora estd obligada a cumplir con las disposiciones establecidas en el
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF,
debiendo ademas exigir a el Ejecutor del Proyecto el cumplimiento de lo establecido en las Bases
para la Seleccién de la Empresa Privada, el Reglamento Nacional de Edificaciones, la demas
legislacion vigente relacionada, y el Convenio de Inversidn suscrito entre la Empresa Privada que
financia la ejecucidn del Pl'y el MVCS en todos sus extremos.

Asimismo, serd responsable del cumplimiento de la elaboracién, buen desarrollo y calidad
técnica del Expediente Técnico y de la ejecucién de la obra, cumpliendo con las normas de
construccién y Reglamentos vigentes.

La Entidad Privada Supervisora, debera tener en cuenta los alcances de sus obligaciones, a fin de
cumplir satisfactoriamente los servicios de consultoria propuestos, los cuales estan referidos a:

1.- Supervisar la elaboracién del Expediente Técnico.

2.- Supervisar la ejecucién de obra del Proyecto de Inversién.

3.- Evaluacion, revision y conformidad de la liquidacidn del Pl. (Expediente Técnico y Obra)

4.- Elaborar la liquidacidn, de ser el caso, a pedido de la Entidad Publica. (Expediente técnico y
Obra)

5.- Emitir la aprobacién y conformidad de Calidad del P, y de los avances de su ejecucion.

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Ejecutor del Proyecto, encargado de la
elaboracion del Expediente Técnico, conforme a los dispositivos legales vigentes y que son
inherentes como tal, entre otros, la Entidad Privada Supervisora estara obligada a:

e Establecera como mecanismo de coordinacién y comunicacion con el Ejecutor del Proyecto
un Cuaderno de Proyecto, con las formalidades de Ley correspondientes.

e Absolvera las consultas formuladas por la Entidad, la Empresa Privada y/o el Ejecutor del
Proyecto en el cuaderno de obras o registro correspondiente.

e Controlar el avance del Proyecto con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde
el inicio hasta su conclusién, velando para que la obra se ejecute con la calidad técnica
requerida, en el plazo y costo sefialados y cumpliendo los aspectos administrativos y socio-
ambientales.

e Vigilar y hacer que el Ejecutor del Proyecto cumpla con las normas de seguridad vinculado al
presente proyecto, asi como del personal involucrado en el mismo.

e Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las condiciones
lo requieran, contribuyendo eficazmente al desarrollo del Proyecto.

e Presentar informes mensuales (esquemas, diagramas, consultas absueltas, consultas y/o
reclamos aun no resueltos, panel de fotos), de acuerdo a lo establecidos en los presentes
términos de referencia.

e Tomar en cuenta para la conservaciéon ambiental, las medidas ambientales exigidas.

e Revisar y pronunciarse oportunamente cuando surja la necesidad de tramitar los mayores
trabajos a nivel de proyecto, siguiendo los procedimientos y plazos establecidos en el TUO
del Reglamento de la Ley N° 29230.

e Revisary presentar oportunamente, los informes y/o avances del Expediente Técnico y otros
estudios.

Cabe precisar que, al dia siguiente de recibida la solicitud de ampliacion de plazo presentada por
el Ejecutor del Proyecto, a través de la Empresa Privada, una copia debe ser remitida a la Entidad.
Ademas, se precisa que sera responsabilidad de la Entidad Privada Supervisora, los mayores
costos que ocasione la demora en la absolucién de las consultas y que pudiera originar
ampliaciéon de plazo en el desarrollo de la elaboracidn del Expediente Técnico.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS




4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3

4.1.24

4.1.2.5

4.1.2.6

4.1.2.7

4.1.2.8

4.1.2.9

4.1.2.10

4.1.2.11

4.1.2.12

4.1.2.13

La Entidad Privada Supervisora es responsable de la calidad técnica del Proyecto en
todas las especialidades requeridas, debiendo velar por el cumplimiento de la
normatividad vigente.

Los Especialistas de la Entidad Privada Supervisora del Componente de Intervencion
Social efectuaran la inspeccién de la ejecucion de los planes de intervencién social: Plan
de Comunicacién y Educacién Sanitaria, Plan de acompanamiento social de la obra y
Plan de Contingencia directamente.

Los Especialistas de la Entidad Privada Supervisora del Componente de Fortalecimiento
de Capacidades para el Prestador del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y
Tratamiento de Aguas Residuales en el Expediente Técnico y en la ejecucion de la obra
revisaran y efectuaran las inspecciones correspondientes.

En caso de retraso respecto del cronograma de ejecucion de la elaboracion del
Expediente Técnico, la Entidad Privada Supervisora debera solicitar al Ejecutor del
Proyecto, que presente una reprogramacion, a efectos de mantener un cronograma
actualizado de sus actividades para un efectivo seguimiento y control del Expediente
Técnico sin que ello conlleve una modificacién en la presentacién de los entregables.

La Entidad Privada Supervisora debera convocar al Ejecutor del Proyecto a todas las
reuniones (fisicas o virtuales) que considere necesarias para el mejor desarrollo del
Expediente Técnico y el logro de los productos contratados con la calidad esperada.

La Entidad Privada Supervisora debera participar obligatoriamente en la presentacion
de los Entregables que debe hacer el Ejecutor del Proyecto en la etapa de elaboracién
del Expediente Técnico al PNSU, previa revisidn, levantamiento de observaciones y
aprobacién por parte.

La Entidad Privada Supervisora debera dar aprobacién explicita a todos los Estudios
Basicos, sin excepcidn alguna (Estudio Topografico, Estudio de Suelos y Geotecnia, etc.),
atodos los estudios complementarios (Plan de Educacion, etc) y todas las especialidades
(eléctricas, estructuras, etc), en su totalidad, deben estar firmados por el profesional
Especialista que corresponda y se debera acompanar el informe del referido especialista
dando la aprobacién a su especialidad. Asi mismo, todo el Entregable deberd estar
firmado por el Jefe de Proyectos (Del Ejecutor del Proyecto) y por el Supervisor del
Proyecto de la Entidad Privada Supervisora. Asimismo, el Plan de Manejo Ambiental
(Plan Operativo a nivel de ejecucidn), el Plan de Monitoreo Arqueoldgico, etc.

La Entidad Privada Supervisora debera revisar los cdlculos y sustentos correspondientes
de todos los disefios del Proyecto, aprobandolos y/o, de ser el caso, formulando las
observaciones sustentadas a que haya lugar para que el Ejecutor del proyecto las
subsane.

La Entidad Privada Supervisora debera coordinar con los especialistas del PNSU de los
componentes de Intervencion Social y de Fortalecimiento del Prestador en vista que
daran conformidad a los informes de los especialistas de ambos componentes de la
Entidad Privada Supervisora.

La Entidad Privada Supervisora debera coordinar con el Ejecutor del Proyecto, a través
de su especialista lo referente a Costos y Presupuestos para mantener una estructura
acorde con los Estudios y bases de datos de proyectos similares elaborados por el PNSU.
La Entidad Privada Supervisora debera revisar de forma exhaustiva y minuciosa las
Especificaciones Técnicas que haya necesidad de generar en el Pl para una adecuada
ejecucion. Debera, asimismo, dar su aprobacién a estas u observarlas proponiendo
mejoras y/o complementaciones, de ser el caso.

La Entidad Privada Supervisora debera absolver las consultas sobre los alcances del Pl
de acuerdo al Estudio de Preinversidn - Perfil actualizado mediante Formato N° 08-A y
modificado con fecha 28.05.2020 sin alterar las metas. Si el Ejecutor del Proyecto
considerara, con fundamentacion suficiente, que tendria que ampliarse o modificarse
alguna meta, la Entidad Privada Supervisora debera aprobar u observar dicha variacion,
con conocimiento al PNSU.

De proceder, eventualmente, en esta Fase de Inversidn del Proyecto alguna variacion,
debera darse cumplimiento a la Directiva N°001-2019-EF/63.01, Formato N° 02. 003200
y/o modificatoria.




4.1.2.14

4.1.2.15

4.1.2.16

4.1.2.17

4.1.2.18

4.1.2.19

4.1.2.20

4.1.2.21

4.1.2.22

4.1.2.23

4.1.2.24

4.1.2.25

4.1.2.26

4.1.2.27

La Entidad Privada Supervisora deberd presentar a la Entidad Publica oportunamente
los Informes de aprobacidn de los entregables de la elaboracién del Expediente Técnico
aprobando explicitamente éstos, lo cual deberd realizar al dia siguiente util de la
notificacion de aprobacidn al Ejecutor del Proyecto. El Informe de la Entidad Privada
Supervisora debe contener los informes de aprobacion de las diferentes especialidades
o items presentados.

Toda eventual gestion de ampliacion de plazo y/o presupuestos por mayores trabajos
debe presentarse a la Entidad Privada Supervisora directamente, siendo requisito
indispensable para la procedencia del tramite el Informe de la Entidad Privada
Supervisora, en tal sentido, la Entidad Privada Supervisora es responsable de contestar
oportunamente la solicitud del Ejecutor del Proyecto y hacer las gestiones que
correspondan para cumplir con los plazos establecidos en la normatividad vigente.

La Entidad Privada Supervisora debera poner a disposicién toda la informacién que
requiera el PNSU, en tanto que estara sujeta a fiscalizacién por los funcionarios de la
misma.

La Entidad Privada Supervisora informara con regularidad sobre la normal participacion
de todos y cada uno de los profesionales de cada especialidad requerida por el Pl que
han sido considerados en la Propuesta Técnica ganadora, tanto del Ejecutor del Proyecto
como de la Entidad Privada Supervisora.

Sera responsabilidad de la Entidad Privada Supervisora, los mayores costos que ocasione
la demora en la absolucién de las consultas y que pudiera originar ampliacién de plazo
en el desarrollo de la elaboracidn del Expediente Técnico.

Revision, verificacién y aprobacién de los servicios de consultoria en el campo, sin
excepcion.

Seguimiento de todos los tramites / gestiones ante entidades diversas que corresponda
y verificacion de logros, por ejemplo, disponibilidad de terreno, entre otros. En ese
sentido, debera comprobar que los terrenos deberan estar saneados fisica y legalmente,
y registrados a nombre de la Municipalidad Provincial de Huari como requisito para la
aprobacién del Expediente Técnico.

La Entidad Privada Supervisora debera verificar que las solicitudes de documentacion o
informacion que requiera el Ejecutor del Proyecto a las diversas Entidades involucradas
en relacion al Proyecto se realicen de manera oportuna. Asi mismo la Entidad Privada
Supervisora realizara el seguimiento correspondiente y debera alertar a la Entidad de
las demoras que hubieran.

Responsable de la verificacion de la existencia de permisos, autorizaciones y/ o
servidumbres de paso de los terrenos por donde pasardn las redes de agua potable y
desagtlie, y construccién de buzones en terrenos privados (permisos otorgados por los
propietarios) para el inicio de los trabajos.

En los casos que sea necesario, la Entidad Privada Supervisora debera precisar los
aspectos a complementar en el Expediente Técnico, para lo cual debe llevarse a cabo
reuniones fisicas y/o virtuales con el Ejecutor del Proyecto, coordinar estrecha y
permanentemente con el Jefe de Proyecto y los Profesionales Especialistas responsables
de la elaboracién del Expediente Técnico.

La Entidad Privada Supervisora debera impartir las recomendaciones que sean
necesarias durante el desarrollo de la elaboracién del Expediente Técnico, a fin de
obtener el producto de la calidad técnica esperada en el plazo programado.

La Entidad Privada Supervisora mantendra presencia permanente en la zona durante la
ejecucion del Proyecto verificando y contrastando la informacion del Ejecutor del
Proyecto con lo visto en campo.

La Entidad Privada Supervisora debe verificar que el Ejecutor del Proyecto haya realizado
todas las coordinaciones necesarias con todas las entidades involucradas en el PI.

La Entidad Privada Supervisora debe controlar el avance del desarrollo de los estudios a
través de un programa PERT — CPM y/o diagrama de barras con el detalle de cada una
de las actividades desde el inicio hasta su conclusion. Debe incorporar la informacién
correspondiente a los componentes de Intervencion Social coordinando con la
Inspeccién de estos aspectos, asi como también incorporar la informacion del
componente de Fortalecimiento del Prestador.



4.1.2.28

4.1.2.29

4.1.2.30

4.1.2.31

4.1.2.32

4.1.2.33

4.1.2.34

4.1.2.35

4.1.2.36

La Entidad Privada Supervisora estd obligada a visitar la zona del Proyecto,
preferentemente con los profesionales especialistas y Ejecutor del Proyecto. La Entidad
Privada Supervisora deberd efectuar el registro fotografico de las visitas a la zona del
Proyecto. Las fotos seran incluidas en los informes de avance de la Entidad Privada
Supervisora.

La Entidad Privada Supervisora deberd llevar a cabo reuniones fisicas y/o virtuales con
los profesionales especialistas del Ejecutor del Proyecto, generando Actas de Reuniones,
las cuales seran suscritas por cada uno de los especialistas profesionales del Ejecutor del
Proyecto y de la Entidad Privada Supervisora, Jefe de Proyecto y Supervisor de Proyecto.
Estas reuniones se llevaran a cabo (01) una vez por semana. Las copias de las Actas
formaran parte de la documentacion que sera presentada en los informes mensuales de
la Entidad Privada Supervisora. Asi mismo, la Entidad Privada Supervisora enviara a mas
tardar al dia siguiente de realizada la reunidn via correo electrdnico a la Entidad, copia
del Acta suscrita.

La Entidad Privada Supervisora debera verificar que el Ejecutor del Proyecto asigne para
el desarrollo del Expediente Técnico al personal profesional técnico iddneo
experimentado, de cada una de las especialidades, y los exigidos en las bases para la
seleccién de la Empresa Privada que financia la ejecucién del Pl, y en la Propuesta
Técnica de la misma.

La Entidad Privada Supervisora deberan incluir en sus informes de manera detallada los
avances segun lo programado, incluyendo necesariamente la informacidn precisa sobre
los problemas que eventualmente pudieran haberse presentado en el desarrollo de los
trabajos de campo y estudios basicos y las soluciones adoptadas.

La Entidad Privada Supervisora elaborara y presentard, a mas tardar al tercer dia
calendario de recibida la solicitud, los informes con opinidn sobre eventuales solicitudes
de ampliaciones de plazo, presupuestos por mayores trabajos u otros reclamos, en el
marco de los términos contractuales y conforme la normatividad vigente.

Para solicitar sus pagos la Entidad Privada Supervisora deberd presentar a la Entidad sus
respectivos Informes de Supervisidn y solicitar el pago que corresponda una vez cuente
con la conformidad del informe de supervisidn por parte del PNSU.

Verificar el uso adecuado de los parametros bdsicos de disefio del Pl el mismo que debe
estar en concordancia con la normatividad legal vigente y las recomendaciones hechas
por el PNSU.

Alertar sobre la existencia de duplicacion de metas con otros proyectos activos en el
Banco de Proyectos de Inversion.

La Entidad Privada Supervisora recibira los entregables directamente del Ejecutor del
Proyecto. La Empresa Privada remitira al PNSU copia del cargo del Entregable
adicionando la informacién digital de dicho Entregable, remitido por el Ejecutor del
Proyecto a la Entidad Privada Supervisora. Asimismo, la Entidad Privada Supervisora
comunicara directamente al Ejecutor del Proyecto su aprobacién al entregable o le
alcanzarad las observaciones que correspondiera. Dicha comunicacidon deberd ser
presentada por la Entidad Privada Supervisora, segun el siguiente cuadro:

CUADRO N2 04

., Plazo maximo (dias .. ,
Plazo de presentacion . e Plazo maximo (dias
calendario) para notificar

(dias calendario de . calendario) para la
L . observaciones o -
Entregables iniciado el servicio) por subsanacién de

. aprobacion por parte de la .
E
parte del Ejecutor del Entidad Privada observaciones por parte

Proyecto Y del Ejecutor del Proyecto
Entregable N° 01 15 3 3
Entregable N° 02 45 3 3
Entregable N° 03 90 3 3
Entregable N° 04 180 5 5




4.1.3

4.1.4

La Entidad Privada Supervisora debera comunicar a la Entidad Publica maximo al dia
siguiente de notificar al Ejecutor del Proyecto el resultado de la revisién. Asimismo, el
plazo para notificar el resultado de la revision de subsanacién de observaciones y/o
aprobacién del Entregable, se computa en tres (3), tres (3), tres (3) y cinco (5) dias
calendario para los entregables 1, 2, 3 y 4 respectivamente.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL

4.1.3.1 La Entidad Privada Supervisora en el desarrollo de sus funciones, debe hacer cumplir al
Ejecutor del Proyecto, con la normatividad vigente, los Términos de Referencia, las
Normas Técnicas de Control y las recomendaciones del Informe Previo, de ser el caso,
de la Contraloria General de la Republica, la propuesta técnica y econdmica,
documentos contractuales y demas disposiciones legales vigentes.

4.1.3.2 Los procedimientos de control se efectuaran de acuerdo a lo indicado en las normas
peruanas vigentes y complementariamente a los siguientes dispositivos:

- Decreto Supremo N2294-2018-EF, Aprueban el Texto Unico Ordenado de la Ley
N229230, Ley que impulsa la inversidn publica regional y local con participacion del
sector privado.

- Decreto Supremo N2295-2018-EF, Aprueban el Texto Unico Ordenado del
Reglamento del Reglamento de la Ley N229230, Ley que impulsa la inversidn publica
regional y local con participacidon del sector privado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 036-2017-EF.

- Resolucién Directoral N° 001-2018-EF/68.02, Aprueban documentos estandarizados
establecidos en la Primera Disposicidon Complementaria Final del Texto Unico
Ordenado Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N229230, Ley que
impulsa la inversién publica regional y local con participacion del sector privado,
aprobado por el Decreto Supremo N° 295-2018-EF.

- Resolucidon Directoral N° 002-2020-EF/68.01, Aprueba y modifica documentos
estandarizados en el marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que
impulsa la inversién publica regional y local con participacidon del sector privado,
aprobado por el Decreto Supremo N° 294-2018-EF.

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N227806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

4.1.3.3 Lla Entidad Privada Supervisora adoptara los procedimientos necesarios para realizar un
efectivo control técnico de las actividades, relacionadas con la ejecucion del Proyecto.

4.1.3.4 Lla Entidad Privada Supervisora estd obligada a realizar los controles técnicos del
Expediente Técnico. Debe elaborar un Informe Técnico que sefale la metodologia
empleada en cada Estudio de Campo, pruebas y/o ensayos de laboratorio, sus
correcciones, resultados, recomendaciones y conclusiones. Dicho Informe incluird
ademas su anélisis y/o resultado estadistico, comparado con los pardmetros o requisitos
exigidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones y la normatividad peruana vigente.

DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO

La Entidad Privada Supervisora presentard a la Entidad la siguiente documentacién, como
resultado de la prestacién de los servicios:

4.1.4.1 INFORME DE DIAGNOSTICO

Efectuard la revision y verificacion del Perfil viable actualizado mediante Formato N° 08-A y
modificado con fecha 28.08.2020, compatibilizando con el terreno y verificando la libre
disponibilidad de los terrenos, de ser el caso efectuar la revision y verificacidon de infraestructuras
a rehabilitar y/o mejorar, verificar los pardmetros de disefio utilizados y las recomendaciones
realizadas por el PNSU, entre otros, formulando las conclusiones y recomendaciones, el cual
debera ser presentado dentro de los quince (15) dias calendario de iniciado el servicio.
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https://www.obrasporimpuestos.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/INDICE_NORMAS/file/Actualizaciones/TUA/LEY%2029230/DS294_2018EF%20-%20Aprueba%20TUO%20Ley%2029230.pdf
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https://www.obrasporimpuestos.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/INDICE_NORMAS/file/Actualizaciones/TUA/REGLAMENTO%2029230/anexo_DS295_2018EF%20-%20TUO%20Reglamento%20OxI.pdf
https://www.obrasporimpuestos.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/INDICE_NORMAS/file/Actualizaciones/TUA/REGLAMENTO%2029230/anexo_DS295_2018EF%20-%20TUO%20Reglamento%20OxI.pdf
https://www.obrasporimpuestos.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/INDICE_NORMAS/file/Actualizaciones/TUA/LEY%2029230/Anexo_DS294_2018EF-%20TUO%20Ley%2029230.pdf
https://www.obrasporimpuestos.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/INDICE_NORMAS/file/Actualizaciones/TUA/REGLAMENTO%2029230/anexo_DS295_2018EF%20-%20TUO%20Reglamento%20OxI.pdf
https://www.obrasporimpuestos.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/INDICE_NORMAS/file/Actualizaciones/TUA/LEY%2029230/Anexo_DS294_2018EF-%20TUO%20Ley%2029230.pdf

La Entidad Privada Supervisora debe remitir la programacion del proyecto conjuntamente con el
cronograma de pagos segun los productos y avances del proyecto; a los tres (03) dias calendario
de haber sido presentada por el Ejecutor del proyecto, de acuerdo al cuadro N° 04.

4.1.4.2 PLAN DE TRABAJO

Este actualizara y especificara el personal Profesional y Técnico que se hard cargo de La Entidad
Privada Supervisora del P, discriminado por Especialidades y oportunidad de intervencién, asi
como la implementacion progresiva de su centro de operaciones, detallando el equipamiento de
los mismos y los recursos tecnoldgicos que serviran de apoyo para su labor, debiendo contener
el siguiente item que no es limitado.

e Antecedentes.

e Justificacion.

e Objetivo

e Metodologia

e Actividades a desarrollar por especialidades

e Cronogramas que detallen los periodos de permanencia del personal profesional y técnico de
la Entidad Privada Supervisora.

El Plan de Trabajo se presentara dentro de los quince (15) dias de iniciado el servicio.

4.1.4.3 INFORMES MENSUALES

Los Informes mensuales serdn presentados en original, durante la elaboracién del Expediente
técnico, dentro de los primeros cinco (05) dias calendario de cada mes, adjuntando una ficha
informativa mensual y un resumen ejecutivo (maximo 3 hojas), como también un CD mensual que
contenga dicho informe.

El informe mensual también debera ser remitido al correo electrénico del coordinador del PNSU el
mismo dia que es ingresado por mesa de partes del Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento.

El Informe Mensual debera contener, sin ser limitativo, los siguientes aspectos:

4.1.4.3.1 INTRODUCCION
Ficha Informativa y Resumen Ejecutivo

4.1.4.3.2 SOBRE LA ACTUACION DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

e Actividades desarrolladas por la Entidad Privada Supervisora, memoria
explicativa de los avances del Pl y asuntos mas saltantes, justificaciones de
retrasos en caso que los hubiese, proponiendo soluciones para su correccion.

e Informe de las actividades de supervision relacionadas con:

a) Aspectos relacionados con la elaboracién del expediente técnico, control
de avances, control de calidad, coordinaciones efectuadas, documentacion
emitida y recibida, copia de la valorizacidn tramitada, entre otros.

b) Informe emitido por cada uno de los especialistas que participan en la
Entidad Privada Supervisora de la elaboracién del Expediente Técnico.

e Seguimiento a los Aspectos del Convenio de Inversién (Modificaciones en la
propuesta, variacion del Ejecutor del Proyecto, Programacion de la Elaboracién
de los Estudios, Reuniones, Coordinacion con el PNSU, etc.).

e Relacién de los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

e Programacion de Actividades de la Entidad Privada Supervisora para el mes
siguiente, indicando ademas la fecha programada de la participacidon de los
profesionales especialistas.

e Estado Contable del Contrato de la Entidad Privada Supervisora.

e Panel Fotografico.

$%§%
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e Copias de las comunicaciones mds importantes intercambiadas con el Ejecutor
del proyecto o con terceros (Cartas del Ejecutor del proyecto, Cartas de La
Entidad Privada Supervisora, Oficios del PNSU, Otros Oficios o Cartas).

e Informacidn sobre las Consultas que efectud el Ejecutor del Proyecto encargado
de la elaboracién del Expediente técnico y las soluciones adoptadas por la
Entidad Privada Supervisora.

4.1.4.3.3 SOBRE ACTUACION DEL EJECUTOR DEL PROYECTO

e Avance fisico del expediente técnico.

e Comparacion de los avances programado y el realmente ejecutado, explicando
las causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones
tomadas para superarlos.

e Informar respecto al desarrollo de los estudios relacionados al Plan de Manejo
Ambiental, componente de Intervencion Social, Componente de
Fortalecimiento del Prestador, plan de seguridad y salud.

e Lista de personal y equipo empleado por el Ejecutor del Proyecto durante el
periodo respectivo.

e Juicio critico sobre la actuacién del Ejecutor del proyecto y su personal.

4.1.4.3.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
o Referente al avance fisico del Expediente Técnico.
e Referente a la actuacion de la Entidad Privada Supervisora y el Ejecutor del
Proyecto.

4.1.4.4 CONFORMIDAD DE LOS INFORMES
El seguimiento, control, coordinaciéon y conformidad de los Informes de la Entidad Privada
Supervisora estard a cargo de la Unidad de Proyectos del PNSU.

4.1.4.5 PENALIDADES POR ATRASO DE ENTREGA DE INFORMES MENSUALES A LA ENTIDAD -

PNSU DURANTE LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

a) La Entidad Privada Supervisora entregara los Informes Mensuales durante la
elaboracidon del Expediente técnico, dentro de los primeros cinco (05) dias calendario
de cada mes. Si la Entidad Privada Supervisora excediera este plazo, incurrira en retraso
y se aplicara la penalidad correspondiente.

b) Sila Entidad observa el Informe Mensual a la Entidad Privada Supervisora; la Entidad
otorgara a la Entidad Privada Supervisora, desde la fecha de recepcién del Informe
Mensual observado; tres (03) dias calendarios para la subsanacion.

c) Deexistir dos, tres 0 mas veces; observaciones al mismo Informe Mensual se computara
penalidad desde la segunda (2da.) observacion que realice la Entidad.

d) Se reitera que la Entidad Privada Supervisora debera estar en contacto permanente
y mantener una estrecha coordinacién con el Ejecutor del Proyecto, asi mismo la
Entidad Privada Supervisora debe hacer cumplir lo establecido en los Términos de
Referencia del Ejecutor del Proyecto con la finalidad de minimizar las observaciones
que pudieran presentarse en cada Informe Mensual.

e) La Entidad Privada Supervisora cada vez que presente una nueva version del Informe
Mensual absolviendo las observaciones formuladas por la Entidad, debera indicar en
la caratula el nimero de la version presentada y la fecha (dia, mes y afio).

Si la Entidad Privada Supervisora incurre en retraso injustificado en la ejecuciéon de las
prestaciones objeto del contrato, la Entidad — PNSU le aplicara una penalidad por cada
dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
importe de la obligacidon que debid ejecutarse, las mismas que sumadas no superen el
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.
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En todos los casos, la penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de acuerdo
a la siguiente férmula:
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0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren a la obligacidon de la supervisidon de la
elaboracion del Expediente Técnico.

4.2 ACTIVIDADES EN LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRA

4.2.1 ACTIVIDADES GENERALES
La Entidad Privada Supervisora que desarrolle el servicio de supervision del Pl estd obligado a
cumplir con las disposiciones establecidas en el articulo 107 del TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF, debiendo ademads exigir a la
Empresa Privada encargada de la Ejecucion de la Obra el cumplimiento del Convenio de
Inversién en todos sus extremos.

La Entidad Privada Supervisora, deberd tener en cuenta los alcances de sus obligaciones, a fin
de cumplir satisfactoriamente los servicios de supervision propuestos, los cuales estan
referidos a la supervision de la elaboracidn del expediente técnico y la supervision de la
ejecucion de la obra, hasta su recepcidn sin observaciones y la liquidacion del convenio.

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden a la Entidad Privada Supervisora, conforme
a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la Entidad Privada
Supervisora en la etapa de ejecucién de obra estara obligado a:

4.2.1.1 Ejecucion integral del control y supervisién de la obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos,
especificaciones técnicas y en general con toda la documentacién que conforma el
Expediente Técnico, cumpliendo con las Normas de Construccién, Normas
Ambientales, Normas de Seguridad y reglamentacion vigente, asi como la calidad de
los materiales que intervienen en la obra.

4.2.1.2 Controlar el avance de la obra a través de un programa CPM y Diagrama de Barras
con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su
conclusién.

4.2.1.3 Ejecutar el control fisico, administrativo, econdmico y contable de la obra,
efectuando detallada y oportunamente la medicién y valorizacion de las cantidades
de obra ejecutada, mediante la utilizacion de programas de computacion.
Paralelamente a la ejecucién de la obra, la Entidad Privada Supervisora ira
verificando y supervisando las modificaciones de los metrados de la obra autorizadas
por la Entidad, con el fin de contar con los realmente ejecutados, correspondientes
a cada una de las partidas conformante del presupuesto de obra, asi como ir
progresivamente practicando la pre-liquidacién de la obra, de tal manera de contar
con metrados finales y planos de replanteo, paralelamente al avance de la obra, los
mismos que seran presentados en la recepcion de la obra, firmados por el Residente
y el Supervisor.

4.2.1.4 Vigilar y hacer que el Ejecutor del Proyecto cumpla con las normas de seguridad
vinculado a la Obra, asi como del personal involucrado en la misma.

4.2.1.5 Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las
condiciones de obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucién
de la misma.

4.2.1.6 Inspeccién y verificacién permanente de la calidad y cantidad de los materiales y
equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes
correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberan, ademas, llevar un
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control especial e informar a la Entidad sobre la permanencia en la obra de los
equipos y maquinarias.

4.2.1.7 Presentar informes de avances de obra mensual (esquemas, diagramas, consultas

absueltas, consultas y/o reclamos aln no resueltos, panel de fotos), de acuerdo a lo
establecidos en los presentes términos de referencia.

4.2.1.8 Durante la etapa previa a la ejecucidn de obra y recepcidn de obra la Entidad Privada

Supervisora tomarda en cuenta para la conservacion ambiental, las medidas
ambientales exigidas en el expediente técnico y las especificaciones técnicas del
proyecto.

4.2.1.9 Estricto cumplimiento de la implementacion del Plan de Manejo Ambiental

considerado en la Declaracién de Impacto Ambiental.

4.2.1.10 Revision, verificacion y ejecucion de los trazos y niveles topograficos en general.

Asimismo, constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el
control topografico durante la construccion (excavaciones, reservorios, estructuras,
etc.).

4.2.1.11 Recomendar y asesorar a la Entidad en lo referente a sistemas constructivos, emitir

pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el Residente
de obra.

4.2.1.12 Revisar y pronunciarse oportunamente cuando surja la necesidad de tramitar algun

presupuesto de mayores trabajos de obra, siguiendo los procedimientos y plazos
establecidos en el articulo 72 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado
por Decreto Supremo N° 295-2018-EF.

4.2.1.13 Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre

ampliaciones de plazo (articulo 71 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,
aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF) y otros dentro del periodo previsto
en la normatividad.

Cabe precisar, que maximo al dia siguiente de recibida la solicitud de ampliacién de plazo
presentada por la Empresa Privada, una copia debe ser remitida a la Entidad.

El Informe de andlisis de la Entidad Privada Supervisora para la ampliacién de plazo como
minimo debe contener:

Los Asientos del Cuaderno de Obra: del inicio y fin de la causal.

Detalle de los Fundamentos de Hecho de la Empresa Privada: secuencia cronoldgica de los
hechos relacionados con la causal, cuantificacion del tiempo afectado, etc.

Demostrar la afectacion de la Ruta Critica: debe verificarse en la Programacion, vigente al
momento de la solicitud de la Ampliacion de Plazo, que partidas criticas estan siendo
afectadas por la causal y que impacto generan que determina el desplazamiento de la fecha
de fin del plazo.

Fundamentos de Derecho de la Empresa Privada: articulos de la Ley y articulos del
Reglamento, etc.

Conclusiones y Recomendaciones.

4.2.2 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA EN LA EJECUCION DE OBRA
A continuacion, se presenta una relacién de las actividades de la Entidad Privada Supervisora,
sin ser limitativa, pudiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacion
de actividades para enriquecer su propuesta.

4.2.2.1 DE LA EJECUCION DE LA OBRA

A.

PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA

a.1l Participar en la suscripciéon del Acta de Entrega de Terreno complementario a los
documentos de libre disponibilidad de terrenos y servidumbres de paso, inicialmente
entregados, de ser el caso, para la ejecucion de obra.

a.2 Apertura del cuaderno de obra.
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B. INICIO DE OBRA

A partir de la fecha de inicio contractual de ejecucién de obra, la Entidad Privada
Supervisora conjuntamente con el Ejecutor del Proyecto efectuaran el replanteo inicial
del proyecto, oportunidad en que se verificaran los hitos de control para el trazo y niveles
cuyos resultados se plasmaran en un informe de la Entidad Privada Supervisora, que
deberd ser presentado al PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO,
acompafiado de planos, en el que se plantearan las recomendaciones que el (los) caso(s)
requiera(n).

Si como resultado del replanteo inicial, se verificase que auln existen areas en donde se
desarrollaran las obras que no cuentan de la libre disponibilidad del terreno para ejecutar
en su integridad el proyecto, de estar estipulado en el contrato que ello es responsabilidad
del Ejecutor del Proyecto, debera exigirle la inmediata soluciéon para evitar que tal
situacién afecte el calendario de Avance de obra, informando al PROGRAMA NACIONAL
DE SANEAMIENTO URBANO de las acciones y/o recomendaciones hechas para superar lo
observado.

Los Informes antes referidos deberan ser alcanzados al PROGRAMA NACIONAL DE
SANEAMIENTO URBANO a los diez (10) dias de terminado el replanteo de obra de acuerdo
al Calendario de Avance de Obra.

C. DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSION
c.1 Verificar que se haya aperturado el Cuaderno de Obra con las formalidades de Ley
siendo la primera anotacion el Acta de Entrega de Terreno.

c.2 La fecha de inicio del Pl deberd constar en el Cuaderno de obra, con indicacidn
expresa del plazo de ejecucidn de obra, asi como la fecha de vencimiento del mismo.

c.3 Verificar que el Ejecutor del Proyecto haya cumplido con todas las obligaciones
laborales y sociales como la inscripcion, pagos a (ESSALUD), pdliza de seguros y otros,
gue garanticen y respalden la seguridad del personal que interviene en la ejecucién
de la obra.

c.4 Exigir a el Ejecutor del Proyecto la colocacion de los Carteles de la Obra en los lugares
adecuados, en los que debe indicarse la informacidn bdsica del proyecto segun
cantidad y modelo proporcionado por el PNSU.

c.5 Durante la ejecucion del Pl, especialmente en la ejecucidn de excavaciones, debera
realizar las actividades de inspeccién, para verificar indicios o evidencia de restos
arqueoldgicos y realizar las coordinaciones con el responsable del plan de monitoreo
aprobado por el sector competente.

c.6 Ubicar su oficina dentro del drea de influencia del PI, en la que debe ser visible la
informacién que le permita efectuar una eficiente labor de supervision.

c.7 La Entidad Privada Supervisora después de recibir de el Ejecutor del Proyecto la
actualizacion de todos los calendarios y programacion de ejecucién (Cronograma de
ejecucion de Pl valorizado y por componentes, calendario de adquisicion de
materiales e insumos, calendario de utilizacion y Programacion CPM) con la fecha de
inicio de ejecucion del PI, tendrd un plazo de 3 dias habiles para remitir al PNSU su
informe de revisidn y/o aprobacién de los mismos, suscribiendo los calendarios y
programacion actualizados en sefal de conformidad.
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c.8 La Entidad Privada Supervisora acorde con el Calendario de Adquisicion de
Materiales, debera solicitar a el Ejecutor del Proyecto la atencion prioritaria,
verificando que los materiales y/o equipos sean solicitados con la debida
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c.9

c.10

c.11

c.12

anticipacién a fin que se encuentren en obra en la oportunidad prevista en el
Calendario de Avance de PI, sefialando que cualquier desfase en las fechas previstas
a cargo del Ejecutor del Proyecto no generara ampliaciéon de plazo.

La Entidad Privada Supervisora debera verificar que el Ejecutor del Proyecto cuente
con el equipo indicado en las bases y en el PLAN DE TRABAJO presentado por el
Ejecutor del Proyecto.

La Entidad Privada Supervisora debera remitir semanalmente (lunes), via correo
electrénico al Coordinador del PNSU asignado, copia digitalizada de los asientos del
Cuaderno de obra efectuados la semana anterior, los que ademas deberan ser
remitidos en medio fisico y magnético en los informes mensuales. De incumplir con
este requerimiento, se aplicara la penalidad correspondiente.

La Entidad Privada Supervisora debera verificar permanentemente el cumplimiento
de las recomendaciones y la clasificacién de suelos que sefiala el Estudio de Suelos y
otros que formen parte del Expediente técnico aprobado, remitiendo opinion en el
Informe Mensual al PNSU con las conclusiones y recomendaciones del Especialista
respectivo.

De surgir la necesidad de mayores trabajos de obra, por hechos imprevisibles,
fortuitos y/o de fuerza mayor, es responsabilidad del Ejecutor del Proyecto sustentar
ante la Entidad Privada Supervisora las modificaciones que hubiere, siguiendo los
procedimientos y plazos establecidos en el articulo 72 del TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF.

Cualquier error o desfase en la presentacion del expediente por mayores trabajos de
obra, asume responsabilidad tanto el Ejecutor del Proyecto como la Entidad Privada
Supervisora, para este efecto debe tenerse en cuenta:

Los presupuestos por mayores trabajos de obra que se generen en la ejecucién de la
obra serdn procesados y aprobados con la prontitud del caso y teniendo en cuenta
los plazos Reglamentarios. En cada caso, debera sustentarse el metrado total de cada
partida con la planilla respectiva adjuntando el sustento técnico del caso.

1. El presupuesto por mayores trabajos de obra que involucra partidas
contractuales, se determina por diferencia entre los metrados totales
necesarios para cumplir con la meta prevista y los metrados aprobados en el
Expediente Técnico.

2. Independientemente de la determinacion del origen técnico y la causal que
genere el presupuesto por mayores trabajos de obra es necesario que los
mayores metrados y partidas nuevas tengan el sustento respectivo.

3. Los metrados constituyen la base para determinar el importe del presupuesto
por mayores trabajos de obra, siendo por lo tanto imprescindible sustentar el
metrado total de cada partida con la informacion pertinente.

4. La planilla de metrados deberd ir acompafnada de los croquis o diagramas que
permitan su identificacion, asi como las hojas de célculo que corresponda, para
una mayor explicacion.

Los mayores trabajos de obra y las reducciones seran aprobados de acuerdo a lo

indicado en el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto
Supremo N° 295-2018-EF.
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D. ABSOLUCION DE CONSULTAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION
d.1 Absolver las consultas u observaciones que se formulen via Cuaderno de Obra sobre
el Pl en ejecucion.

d.2 Interpretar y aclarar en coordinacién con el Ejecutor del Proyecto a cargo de la
elaboraciéon del expediente técnico, planos, diseios, especificaciones e informes
entregados por dichos proyectistas, durante la ejecucién de la obra e instalacién de
los equipos y accesorios.

E. MODIFICACIONES AL PROYECTO DURANTE SU EJECUCION

e.l Cuando el Ejecutor del Proyecto plantee la necesidad de realizar modificaciones de
una parte de la obra para adecuarla a las condiciones presentadas durante su
ejecucion o por otro motivo, la Entidad Privada Supervisora deberd hacerlo de
conocimiento del PNSU de forma inmediata, a fin de obtener el pronunciamiento del
Ejecutor del proyecto encargado del Expediente Técnico. En estos casos debera dejar
constancia en el Cuaderno de Obra, sobre los hechos y la causal que genera la
referida modificacién.

e.2 Analizar, revisar y pronunciarse dentro del plazo que establece el Reglamento de
Obras por Impuestos, sobre los mayores trabajos de obra o reducciones propuestos
por el Ejecutor del Proyecto por hechos imprevisibles o de fuerza mayor, dejando
constancia en el cuaderno de obra sobre el origen y la necesidad de su ejecucién
para cumplir con el Convenio de Inversion.

F. PLAZOS DEL PROYECTO DE INVERSION
f.1 Verificar que el Ejecutor del Proyecto ejecute el Pl en el plazo previsto. Si la Entidad
Privada Supervisora estima que el plazo previsto serda mayor, debera comunicar su
estimacién al PNSU mediante los informes mensuales. De esta manera, el PNSU
tomara contacto con la Empresa Privada para que ésta tome las acciones correctivas
necesarias.

f.2 Hacer seguimiento y controlar el avance de obras a través de la Programacion de sus
Actividades, Diagrama de Gantt y CPM, tomando en cuenta la Ruta Critica. Exigir
oportunamente al Ejecutor del Proyecto la implementacién de correcciones a las
desviaciones al calendario de avance de obra que se detecten, comunicando
oportunamente estos hechos al PNSU. Sobre este punto debera ser considerado en
los informes mensuales de acuerdo con el calendario de Avance del PI.

f.3 Comunicar de forma inmediata al PNSU cuando el Ejecutor del Proyecto plantee el
inicio de una causal de ampliacion de plazo y cuando éste presente la solicitud
respectiva en concordancia al articulo 71 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,
aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF.

f.4 Emitir opinién oportuna sobre las solicitudes de ampliacion de plazo y otros reclamos
emergentes de la ampliacion de plazo, dentro de los términos, requisitos y
condiciones que sefialan el articulo 71 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,
aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF, adjuntando un grafico explicativo
de los eventos, asi como la demostracion objetiva de que la causal invocada modifica
el Calendario Contractual.

G. CONTROL DE CALIDAD
g.1 Inspeccionar en forma continua la ejecucion del Pl y verificar que se ajusten a los
disefios, trazos y elevaciones establecidas, rechazando y ordenando que se rehagan
los trabajos defectuosos o los que no se ciflan a los planos dentro de las tolerancias
establecidas en las Especificaciones Técnicas.
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g.2

g.3

g.4

g.5

g.6

g.7

g.8

g.9

Exigir a el Ejecutor del Proyecto realizar las pruebas de Control de calidad en fabrica
de los equipos a ser utilizados en obra, debiendo asistir a las mismas e informar de
este hecho al PNSU.

Exigir al Ejecutor del Proyecto, la ejecucién de las pruebas que sean necesarias
realizar durante el desarrollo de la obra, tales como: la resistencia del suelo, la
calidad de los materiales, compactacion de suelos, resistencia de concreto, pruebas
hidraulicas, entre otros, asi como la toma de muestras para los ensayos de
laboratorio, interpretando sus resultados y dando su conformidad o rechazo de las
mismas, cuyos resultados se deberan presentar en el Informe mensual.

La Entidad Privada Supervisora debe controlar permanentemente la calidad de
materiales a usar en obra (cumplan las Especificaciones Técnicas) como cemento,
agregados, los aceros estructurales y de los concretos ejecutados por el Ejecutor del
Proyecto, en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los
parametros exigidos.

En los casos en que no se cumplan las condiciones fijadas en el expediente técnico,
la Entidad Privada Supervisora definira los trabajos necesarios a efectuar para llegar
a resultados dptimos, siendo estos trabajos por cuenta de la Empresa Privada, no
correspondiéndole pago, reintegro o compensacion alguna por dichos trabajos, toda
vez que la Empresa Privada estd en la obligacidn de terminar correctamente el
trabajo; la Entidad Privada Supervisora no se eximira de su responsabilidad en estos
resultados.

Verificar que los procedimientos constructivos empleados por el Ejecutor del
Proyecto sean los mas adecuados para tener una obra que cumpla con la seguridad
y Especificaciones Técnicas aprobadas, de manera que no afecte los alcances del
Contrato.

Ordenar la paralizacion de los trabajos que atenten contra las personas y/o
propiedades, autorizando su continuacidon cuando el Ejecutor del Proyecto haya
adoptado todas las medidas de seguridad aconsejables. Esta suspension
debidamente sustentada no ha de generar ampliacién de plazo ni gastos generales,
los que deberan ser anotados en el cuaderno de obra.

Supervisar las pruebas de funcionamiento de las instalaciones complementarias, los
equipos y sistemas instalados, con la debida anticipacién a la emisién de
Conformidad de Calidad del Pl y/o de los avances de ejecucion del P, en este ultimo
caso, cuando corresponda.

Hacer el seguimiento de la ejecucion del Pl por medio de la Programacion, para lo
cual presentaran el Calendario de avance Gantt de seguimiento, hoja de recursos y
el uso de tareas.

MATERIALES Y EQUIPOS

h.1 Verificar que los materiales y los equipos que formaran parte integrante de la obra,

no tengan caracteristicas inferiores a las indicadas en las Especificaciones Técnicas y
cuenten con los protocolos/certificados de conformidad respectivos.

VALORIZACIONES Y METRADOS

i.1

Verificar y aprobar o corregir con mediciones directas los metrados de obra
ejecutados, asi como los porcentajes de avance presentados por el Ejecutor del
Proyecto y elaborar las valorizaciones respectivas.

Verificacion de los metrados mensuales que presente el Ejecutor del Proyecto,
elaboracién y presentacién de la valorizacion mensual de avance de ejecucion del P,
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como maximo dentro de los 5 primeros dias del mes siguiente bajo responsabilidad.
Igualmente preparara las valorizaciones trimestrales de acuerdo al articulo. 69 del
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-
2018-EF.

J.  GARANTIAS

j.1

j.2

En coordinacidn con el PNSU, debe verificar que la Empresa Privada amplie el monto
de la garantia de fiel cumplimiento en funcién del (de los) mayores trabajos de obra
otorgados de acuerdo al articulo 56 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,
aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF.

En coordinacion con el PNSU, debe verificar la vigencia de la garantia de fiel
cumplimiento.

Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del Convenio de Inversion,
Pélizas de Responsabilidad Civil y de los seguros con los que debe contar el Ejecutor
del Proyecto, en cuanto a sus montos, plazos de vigencia y demas requisitos. En
relacion de la garantia de fiel cumplimiento, debera comunicar al PNSU su
vencimiento con un mes de anticipacion, indicando la accién a seguir.

K. OTRAS ACTIVIDADES

k.1

k.2

k.3

k.4

k.5.

k.6

La Entidad Privada Supervisora velara por que el Ejecutor del Proyecto elabore el
Plan de Monitoreo Arqueoldgico (PMA), lo tramite ante el Ministerio de Cultura, y
que lo implemente hasta la aprobaciéon del informe final por parte del Ministerio de
Cultura.

La Entidad Privada Supervisora debera de reportar en el informe mensual un Cuadro
de Prevencion de Riesgo en Obra, ello en aplicacidn de las medidas de seguridad
sefialadas en la Norma G-050 “Seguridad durante la Construccién”, del Reglamento
Nacional de Edificaciones, aprobada por Decreto Supremo N2 011-2006-VIVIENDA y
modificada por Decreto Supremo N2 010-2009-VIVIENDA, asi como informar sobre
la capacitacién y retroalimentacion a los trabajadores en proceso de trabajos seguros
en cumplimiento del D.S. N° 005-2012-TR.

Constatar que las instalaciones provisionales del Ejecutor del Proyecto (caseta para
oficinas, guardianias, almacenes, talleres, servicios higiénicos, comedores, tanque de
agua provisional, vestuarios), retnan las condiciones de salubridad que no
interfieran con las obras y que sean retiradas al término de las mismas, dejando el
lugar limpio y libre de desmonte y desperdicios.

Verificar que el Ejecutor del Proyecto asigne a la obra el personal profesional y
técnico idéneo y experimentado para cada una de las especialidades que intervienen
en la ejecucion del PI, que fueron presentados en su propuesta técnica, caso
contrario; lo comunicara al PNSU para que éste, a su vez, se lo comunique a la
Empresa Privada para que ésta tome las acciones correctivas, sin perjuicio de lo
indicado en el punto k11.

Verificar que el equipo de construccién en obra sea el minimo requerido presentado
en su propuesta y responda a las caracteristicas adecuadas para la correcta ejecucién
del PI, en cuanto a la antigliedad requerida y que se encuentre en buen estado de
funcionamiento.

Supervisar que el Ejecutor del Proyecto coordine con la Direccion Municipal de
Transporte Urbano, la adecuada sefalizacion de desviacion y orientacidn del transito
a fin de evitar o disminuir al minimo las molestias a los usuarios de las vias
comprendidas en la obra, obteniéndose los permisos que fueran pertinentes.
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k.7 Resolver los problemas que se puedan presentar en relacidn con las instalaciones
existentes de agua, desagtie, teléfono, energia, alumbrado publico, canales, etc., que
se vean afectadas por las obras y que puedan afectar a terceros.

k.8 Propiciar reuniones fisicas y/o virtuales de coordinacion, entre el PNSU, el Ejecutor
del Proyecto. Asistir y participar en las reuniones que organice o programe el PNSU.

k.9 Verificar que el Ejecutor del Proyecto haya cumplido con todas las obligaciones de
inscripciones, pagos a (ESSALUD), pdliza de seguros y otros, que garanticen y
respalden la seguridad del personal que interviene en la ejecucion del PI.

k.10 La Entidad Privada Supervisora esta obligada a realizar cualquier trabajo y tomar
cualquier accion de naturaleza técnica o administrativa, que de acuerdo con la mejor
practica profesional tenga la necesidad de realizar, aun cuando no haya sido
expresamente mencionado en el alcance de sus funciones que se describen o en los
documentos del Proceso de seleccién o en la proforma del Contrato.

k.11 Aceptar u ordenar el retiro, cuando sea el caso, del Ingeniero Residente, y del
personal técnico, administrativo y/u obrero calificado o no calificado, que el Ejecutor
del Proyecto asignen a la obra y comprobar que su calificacién y nimero sean
adecuados para asegurar la buena ejecucion de la obra.

k.12 Emitir opinidn sobre los diversos reclamos que presente el Ejecutor del Proyecto,
recomendando al PNSU las acciones a tomar.

k.13 Evaluar econdmicamente cada mes el costo general de la obra.

k.14 Informar al PNSU, con la oportunidad debida de cualquier ocurrencia notable en la
obra, problemas con terceros o actuacidon anormal del Ejecutor del Proyecto.

k.15 Sostener con los funcionaros del PNSU una permanente comunicacion sobre el
estado de la ejecucion del PI.

k.16 Realizara el seguimiento al Ejecutor del proyecto, con respecto a las actividades que
debe cumplir en el Plan de Monitoreo Arqueoldgico y/o Rescate seglin corresponda.

k.17 Verificar que se cuente con la Resolucion Directoral que aprueba el PMA, antes del
inicio de excavaciones de la obra.

k.18 Verificar el cumplimiento de los trabajos relacionados al Plan de Manejo Ambiental,
y al plan de seguridad y salud, Plan de Comunicacién y Educacién Sanitaria, Plan de
Acompafiamiento social de la obra y Plan de Contingencia, lo que debera ser
informado mensualmente.

k.19 Remision de los informes especiales al PNSU cuando sea requerido o las
circunstancias lo amerite.

4.2.2.2 DE LA RECEPCION DEL PROYECTO DE INVERSION

Una vez culminado la ejecucion de obra y recepcionada totalmente la obra, mediante acta, de
acuerdo al articulo 74 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto
Supremo N° 295-2018-EF; la Empresa Privada tendra un plazo méximo de sesenta y nueve (69)
dias calendario, considerando lo siguiente:

1. Para la emisién de la Conformidad de Calidad del Pl y/o de los avances de ejecucién del
Pl, la Entidad Privada Supervisora debera revisar y aprobar los planos de replanteo,
tarjetas esquineras, Memoria Descriptiva, metrados post-construccién, base de datos de
las conexiones domiciliarias instaladas (de ser el caso) y relacién de equipamiento
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instalado. Estos documentos deberan estar suscritos por el Ejecutor del Proyecto y la
Entidad Privada Supervisora, debiendo remitirse inicialmente 02 juegos ante el PNSU,
adjuntos a la comunicacion de la Conformidad de Calidad emitida. Si se detecta
observaciones en estos documentos, la Entidad Privada Supervisora es responsable de
exigir al Ejecutor del Proyecto que efectle las correcciones antes de la emision de la
Conformidad de Recepcidn, debiendo presentar 02 nuevos juegos de los documentos,
debidamente suscritos por el Ejecutor del Proyecto y la Entidad Privada Supervisora.

2. Participard como representante de la Entidad Privada Supervisora y como asesor técnico
del funcionario cuyo cargo ha sido designado en el Convenio como responsable de dar la
conformidad de recepcidon del Proyecto, efectuando las mediciones y/o pruebas
convenientes, tomando debidamente nota de las observaciones, a fin de verificar la
subsanacion por parte el Ejecutor del Proyecto.

3. Una vez emitida la Conformidad de Recepcion, la Entidad Privada Supervisora debera
cerrar el cuaderno de obra y entregarlo al PNSU.

4.2.2.3 LIQUIDACION DE LA OBRA
El expediente de liquidacion se presentard a los sesenta (60) dias después de la Recepcidon del
Pl y contendra, como minimo, lo siguiente:

l. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
Generalidades

Ubicacion

Objetivos

Meta ejecutada

Descripcién de la obra ejecutada
Monto total de inversidn

Plazo de ejecucion

Financiamiento

S NENE N N NN NN

Il. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE EJECUCION DE OBRA

Convenio de Inversién y Adendas

Acta de Entrega de Terreno

Conformidad de Recepcidn

Conformidad de Calidad de PI

Verificar el cumplimiento del Ejecutor del Proyecto de presentar la Constancia de
No Adeudos a ESSALUD, CONAFOVICER, SENCICO por el costo total de la obra (sin
IGV), y la declaracién jurada de no tener reclamos ante el Ministerio de Trabajo y
Promocion Social.

ASENENENRN

lll. METRADOS Y PRESUPUESTOS
v" Resumen general de metrados
v’ Sustento de metrados ejecutados
v" Resumen de metrados segun valorizaciones
v Presupuesto por mayores trabajos de obra por mayores metrados ejecutados.
v Presupuesto de reducciones por menores metrados ejecutados

IV. LIQUIDACION ECONOMICA

v" Memoria de liquidacién Econémica

v" Resumen de liquidacién

v" Hoja de Resumen de pagos del Convenio de Inversién a través de la emisién y
entrega de los CIPGN.

v Hojas de Resumen de pagos, a través de los CIPGN, de cada mayor trabajo de obra
aprobado

v" Resumen de Valorizaciones de obra del Convenio de Inversidn (liquidacién final)
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AN

Resumen de Valorizaciones de obra de cada mayor trabajo de obra aprobado
(liquidacion final)

Valorizaciones del Convenio de Inversion — Liquidacion final
Valorizaciones de los mayores trabajos de obra — Liquidacidn final
Valorizaciones de las reducciones — Liquidacidn final

Resumen de reajustes — Liquidacion final

Calculo de reajustes del contrato principal — Liquidacion final

Calculo de la férmula polindmica del Convenio de Inversion

Calculo de reajustes de cada mayor trabajo de obra — Liquidacidn final
Calculo de la férmula polindmica de cada mayor trabajo de obra
Calculo de la multa

Gréfico de avance de obra (comparativo del real versus el programado)
Calculo de gastos generales por ampliaciones de plazo y/u otros.
indices Unificados de Precios

Cronograma vigente de ejecucidn de obra Gantt — CPM

Valorizacion de avance de obra — Liquidacion final

AN NI N N Y N N N N Y N N NN

V. CONTROLES DE CALIDAD

v’ Certificados de calidad
Carta de garantia
Certificado de ensayos realizados
Cuadro de parametros de evaluacién
Protocolos de pruebas hidraulicas

v
v
v
v

VI. PANEL FOTOGRAFICO

VII.PLANOS DE REPLANTEO DE OBRA
v’ Los planos de replanteo de obra se presentaran en fisico y en digital

Viil. CUADERNO DE OBRA

IX. ANEXOS
v' Copias de los pagos efectuados a través de los CIPGN con sus respectivos
comprobantes de recepcion.

4.2.2.4 INFORME FINAL DE LA OBRA

El informe final incluird la descripcidén de todo el proceso de ejecucion de la obra, incluyendo
modificaciones y mayores trabajos de obra, metrados finales, ampliaciones de plazo y otros,
realizando una evaluacion de la calidad del PI. El informe final incluira recomendaciones para
su mantenimiento y conservacion, el cual debera ser entregado dentro de los sesenta (60) dias
calendarios después de la Recepcidn del PI.

4.2.2.5 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Tratdndose de contratos del servicio de supervision del proyecto, el contrato culmina con la
liquidacién y pago, la misma que sera elaborada y presentada al PNSU.

La Ultima prestacion de la Entidad Privada Supervisora serd a la conformidad de la presentacién
de la liquidacion de obra elaborado por el mismo y a la conformidad de su Informe sobre la
liquidacién del servicio de supervision, debiendo ademas hacer entrega del archivo de la
documentacidn procesada en version digital.

4.2.3 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA EN LA EJECUCION DEL PI.
1. Asumird su responsabilidad por las opiniones técnicas que emita en el ejercicio de sus
funciones contractuales.
2. Seraresponsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del personal a su
cargo y de velar que el Pl se ejecute con éptima calidad.
3. No tendrd autoridad para exonerar al Ejecutor del Proyecto de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni de ordenar ningln mayor trabajo de obra o variacion de obra que de
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alguna manera involucre ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie
autorizacién escrita y previa del MVCS.

4. Controlar la calidad de las obras, realizando sus propias pruebas de control, al cual anexara
a las pruebas realizadas por el Ejecutor del Proyecto, los que seran presentados en los
informes.

5. Las sanciones por incumplimiento que se aplican a la Entidad Privada Supervisora
comprenden no solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el
Contrato, sino ademds a las que conforme a Ley le corresponden para lo cual la Entidad
iniciard acciones judiciales pertinentes de ser el caso.

4.2.4 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA EN LA EJECUCION DE OBRA

1. Cumplira satisfactoriamente las actividades generales, actividades especificas,
responsabilidad y otras que se establecen en los Términos de Referencia, para el servicio
gue se esta contratando.

2. Es responsable por los perjuicios y dafios que ocasione de no cumplir diligentemente sus
obligaciones como supervisor.

3. Es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios
ofertados, por un plazo de siete (07) afios contado a partir de la conformidad de la
liquidacién otorgada por el PNSU.

4. Participara activamente en las conciliaciones y/o arbitrajes que pudieran generarse por
controversias surgidas entre el MVCS y la Empresa Privada, preparando los informes
correspondientes debidamente sustentados, en los plazos perentorios establecidos y
participando en las audiencias, durante la vigencia del contrato de Supervisidn.

5. Las valorizaciones y los informes mensuales serdn el insumo para el otorgamiento del
Certificado de Calidad del Proyecto que periddicamente la Entidad Privada Supervisora
emitira para el tramite del CIPGN solicitado por la Empresa Privada.

4.2.5 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

1. Hara cumplir la normatividad vigente, los Términos de Referencia, las Normas Técnicas de
Control de la Contraloria General de la Republica, la propuesta técnica y econdmica de la
Empresa Privada, el Convenio de Inversidn y demds disposiciones legales vigentes.

2. Los procedimientos de control se efectuaran de acuerdo a lo indicado en las
especificaciones Técnicas del Expediente técnico y, cuando no estuviese especificado, se
efectuara en cumplimiento a las normas peruanas vigentes.

3. Adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico de las
actividades, relacionadas con la ejecucién del PI.

4. Estd obligada a realizar los controles técnicos de la obra, debiendo en ese sentido elaborar
un Informe Técnico que sefiale la metodologia empleada en cada prueba y/o ensayo, sus
correcciones, resultados, recomendaciones y conclusiones. El Informe incluira ademas su
analisis y/o resultado estadistico, comparado con los parametros o requisitos exigidos en
las especificaciones técnicas.

4.2.6 DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR LA ENTIDAD

PRIVADA SUPERVISORA DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRA

La Entidad Privada Supervisora presentard a la Entidad la siguiente documentacion, como
resultado de la prestacion de los servicios:

4.2.6.1 PLAN DE TRABAJO

La Entidad Privada Supervisora presentara dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes
de aprobado el expediente técnico, un Plan de Trabajo detallado, en el cual actualizard y
especificard el personal Profesional y Técnico que se hara cargo de La Entidad Privada
Supervisora de la Ejecucién del PIl, discriminado por frentes de Trabajo y oportunidad de
intervencion, asi como la implementacion progresiva de su centro de operaciones, detallando
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el equipamiento de los mismos y los recursos tecnoldgicos que servirdn de apoyo para su labor,
debiendo contener el siguiente item que no es limitado:

e Antecedentes

e Justificacion

e Objetivo

e Metodologia

e Actividades

e Cronogramas que detallen los periodos de permanencia en obra del personal profesional
y técnico de La Entidad Privada Supervisora.

4.2.6.2 VALORIZACIONES DE OBRA

Las valorizaciones mensuales también deberan ser remitidas al correo electrénico del coordinador
del PNSU el mismo dia que es ingresado por mesa de partes del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento.

Elaborar las valorizaciones mensuales de obra, y alcanzar al PNSU en el plazo de los primeros cinco
(05) dias calendario del mes siguiente a la valorizacion y debera contener como minimo, sin ser
limitativo, los siguientes aspectos:

e (Carta de la Entidad Privada Supervisora presentando la valorizaciéon e indicando el
numero, y el periodo que corresponda, y expresando su conformidad y aprobacion.

e Carta del Ejecutor del Proyecto, mediante el cual presenta la valorizacién a La Entidad
Privada Supervisora.

e Datos Generales del PI.

e Resumen de la valorizacidn.

e Control General de Avance de PI.

e Hoja resumen de valorizacidn de sub presupuesto que muestre claramente el avance
acumulado anterior, el avance de la presente valorizacidn, el avance acumulado actual, y
el saldo por valorizar.

e Cuadros de calculo de los coeficientes de reajuste en aplicacion de la férmula polindmica,
con la documentacidn sustentatoria.

e Cuadro de calculo de reajuste.

e Cuadro de control de reajustes (demostrando la situacion atraso o adelanto en que se
encuentra el Pl, con el fin de aplicar correctamente los reajustes).

e Graficos de avance del Pl programado contra ejecutado y la curva S.

e Hojas de metrados ejecutados de las partidas a valorizar, se sustentardn con sus
respectivas planillas de metrados, protocolos (resistencia de concreto, compactacion,
pruebas hidraulicas, pruebas de nivelacion de tuberias, pruebas hidraulicas de conexiones
domiciliarias, calidad de tuberias, etc), formatos de verificacion del plan ambiental,
seguridad y salud en el trabajo, u otros documentos que acredite su ejecucién, debiendo
ser certificados por la Entidad Privada Supervisora.

e Lista de metrados afectados.

e Croquis, planos de terreno natural o cualquier otro elemento grafico que sustente el
avance valorizado.

e Hoja de control de valorizaciones anteriores y de pagos efectuados por el MVCS a la
Empresa Privada a través de los CIPGN.

e Documentos que acrediten la condicién del pago que se sefiala en la forma de pago de las
Especificaciones Técnicas de las partidas que la requieran (certificados de prueba, calidad
u otros).

e Copias de cuaderno de obra.

$%§%
gist:‘:i%; “":g o, . .
Respa : La valorizacién del avance del Pl debe ser presentada en un (01) original, una (01) copia y una
: (01) versidn en formato CD (archivos fuente). Deben estar debidamente firmadas y selladas por
la Entidad Privada Supervisora y el Ejecutor del Proyecto en todas sus paginas. La Entidad

Privada Supervisora adicionalmente debe remitir via correo electrénico la valorizacidn
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presentada en formato PDF y version editable al Coordinador del PNSU designado para el
proyecto.

Estas valorizaciones y los informes mensuales seran el insumo para el otorgamiento del
Certificado de Calidad del Proyecto que periddicamente la Entidad Privada Supervisora emitira

para el reconocimiento de la inversidon de la Empresa Privada.

4.2.6.3 INFORMES MENSUALES

Los Informes mensuales seran presentados en original, durante la ejecucion de obra, dentro de los
primeros quince (15) dias calendario del mes siguiente de la valorizacion del avance del PI,
adjuntando una ficha informativa mensual y un resumen ejecutivo (maximo 3 hojas), como
también un CD mensual que contenga dicho informe.

El informe mensual también deberd ser remitido al correo electrénico del coordinador del PNSU el
mismo dia que es ingresado por mesa de partes del Ministerio de Vivienda, Construccién y

Saneamiento.

El Informe Mensual debera contener, sin ser limitativo, los siguientes aspectos:

4.2.6.3.1 INTRODUCCION.
Resumen Ejecutivo

4.2.6.3.2 SOBRE LA ACTUACION DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

e Actividades desarrolladas por la Entidad Privada Supervisora, memoria
explicativa de los avances del Pl y asuntos mas saltantes, justificaciones de
retrasos en caso que los hubiese, proponiendo soluciones para su correccion.

e Informacidn solicitada en el punto g.9, k.1 del presente documento.

e Relacidén detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en
la obra y controles efectuados por la Entidad Privada Supervisora, indicando
ubicacion y fecha en que fueron realizados, resultados, opinion e interpretacién
técnica y estadistica.

e Informe emitido por cada uno de los especialistas que participan en La Entidad
Privada Supervisora de ejecucion de la ejecucién del PI.

e Seguimiento de los Aspectos del Convenio de Inversion (Modificaciones en la
propuesta, variacion del Ejecutor del Proyecto, Cronograma de Ejecucidn,
Reuniones, Coordinacion con el PNSU, etc.)

e Programacién de Actividades de la Entidad Privada Supervisora para el mes
siguiente, indicando ademads la fecha programada de la participacion de los
profesionales eventuales en obra.

e Resumen de los asientos del cuaderno de obra.

e Estado Contable del Contrato de Supervision.

e Fotografias impresas a color de los detalles del proceso de construccién, con
vistas panoramicas de la Obra (10 fotos como minimo) y video editado con
duracion acumulada minima de 60 minutos, que muestre el proceso constructivo
de los componentes del proyecto.

e Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el Ejecutor
del Proyecto o con terceros (Cartas de el Ejecutor del Proyecto, Cartas de la
Entidad Privada Supervisora, Oficios del PNSU, Otros Oficios o Cartas).

e Informacién sobre las Consultas que efectué el Ejecutor del Proyecto o la
Empresa Privada y las soluciones adoptadas y/o respuestas de la Entidad Privada
Supervisora.

$%§%
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4.2.6.3.3 SOBRE ACTUACION DE EL EJECUTOR DEL PROYECTO
e Informe acerca de la valorizacion de los avances del PI, cuadros y graficos que
muestren el avance real en comparacion con el programado.
e Avance Fisico del Pl y Avance Financiero.
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4.2.6.3.4

4.2.6.3.5

Presentar la curva S, comparando los avances programados y el realmente
ejecutado, explicando las causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de
las disposiciones tomadas para superarlos.

Presentar documentacion por la cual se certifique que los materiales y equipos
cumplen con las especificaciones técnicas (Certificado de calidad, permisos y
autorizaciones de otras Entidades, 6rdenes de compra y contratos).

Informar respecto a los trabajos relacionados a la implementacién del Plan de
Manejo Ambiental, de Fortalecimiento Institucional y Gestién Operativa, Plan de
educacidn sanitaria, plan de seguridad y salud.

Estado de las cartas fianzas.

Lista de personal y equipo empleado por el residente de obra durante el periodo
respectivo.

Llevar el récord de indices de seguridad y accidentes de obra.

Juicio critico sobre la actuacion del Ejecutor del Proyecto en su conjunto
(obligatorio)

Para la etapa final de ejecucién del Pl, y segun el avance en la ejecucién del PI, la
Entidad Privada Supervisora debera agregar la siguiente informacion:

v' Funcionamiento de las obras.

v' Pruebas de Operacion.

v" Informacién sobre los registros diarios y mensuales de caudales de agua
residual: Volumen de macromedicion, volumen registrado en el totalizador de
caudales, de ser el caso.

v' Desarrollo de las instrucciones de Operacién y procedimientos de
mantenimiento.

v" Informacién sobre entrenamiento o capacitacién.

v" Informacidn sobre el Manual de Operacién y Mantenimiento

v' Otros.

Una vez que el Informe mensual cuente con la conformidad del PNSU, la Entidad
Privada Supervisora solicitara su pago adjuntando una copia en original del aludido
Informe y dos (02) CDs con la version en digital (formato PDF) de dicho Informe.

INFORMES SEMANALES
La Entidad Privada Supervisora debe presentar los dias lunes un informe semanal
gue contenga como minimo lo siguiente:

a) Valorizacién semanal de los trabajos ejecutados

b) Grafico en el que se aprecie la curva de avance acumulada semanal versus la
curva de avance acumulada semanal programado

c) Copias del cuaderno de obra de la semana que se reporta.

d) Fotografias de los trabajos realizados en la semana donde se evidencie la
presencia del plantel profesional de la Entidad Privada Supervisora en obra.

Estos informes se remitiran via correo electrénico al Coordinador del PNSU.

INFORMES ESPECIALES

Seran presentados en un plazo de tres (03) dias habiles.

Informes solicitados por la Entidad. Si el Informe Especial amerita un plazo
mayor, por razones justificadas, la Entidad establecerd en su requerimiento el
nuevo plazo de presentacién del Informe.

Informes de Oficio, sin que lo pida la Entidad cuando se trata de asuntos que
requieran decision o resolucién de la Entidad promoviendo un Expediente
Administrativo; o se trate de hacer conocer a la Entidad importantes acciones
administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones; y que seran
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cursadas dentro del término de la distancia. En los Informes Mensuales que
tienen cardcter de reporte, hara un recuento de la accién tomada.

4.2.6.3.6 INFORME DE CALIDAD DE OBRA

e Informes de Situacién de Obra (Previo a la Conformidad de Recepcidn), la Entidad
Privada Supervisora de la obra presentara el Informe de situacion de obra dentro
de los tres (03) dias calendarios de la fecha posteriores a la anotacién en
cuaderno de obra que efectué el Ejecutor del Proyecto indicando que ha
terminado la obra y solicita la recepcion de aquella. En dicho informe se
informara la fecha que se produjo el término de la misma y, de ser el caso,
informara respecto de las observaciones pendientes de cumplimento. Incluird el
resultado estadistico del control de calidad de la obra ejecutada.

4.2.6.3.7 INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVERSION ( PI)
Serd presentado en un plazo de sesenta (60) dias calendarios siguientes a la
presentacion de la liquidacion de obra debidamente foliado y debera contar, como
minimo, lo siguiente:

o Informe final de supervision de obra, debiendo incluirse, ademas de los informes
técnicos, los informes concernientes a:

- Conformidad de Calidad del Pl y de los avances de ejecucién del mismo.

- Conformidad de Recepcion de PI.

- Liquidacion de obra.

- Impacto Ambiental.

- Seguridad y Salud.

- Arqueologia.

- Puesta en marcha.

- Conclusiones y recomendaciones.

Anexos

- Contrato de supervisioén de obra y sus adendas.

- Resoluciones de aprobacion de prestaciones de mayores trabajos de obra y/o
reducciones de la Entidad Privada Supervisora.

- Resoluciones de aprobacion de ampliaciones de plazo de la Entidad Privada
Supervisora.

4.3 PERFIL DEL POSTOR
4.3.1 REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES (RNP) COMO CONSULTOR DE OBRA

El postor puede ser una persona natural o juridica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores del Estado,
capitulo Consultor de Obras y con especialidad en CONSULTORIA EN OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES,
gue a continuacion se detalla:

Definicion Obra de Saneamiento: Construccidn, creacion, recuperacion, instalacion, ampliacion,
mejoramiento, reconstruccion, reubicacién y/o rehabilitacion o la combinacién de alguno de los
términos anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores y/o lineas de: agua potable,
alcantarillado, aguas residuales y/o desaglie, planta de tratamiento de agua potable, planta de
tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines a los antes mencionados, que incluyan obras
generales y/o primarias y/o secundarias.

Se excluye de la definicién de obra de saneamiento:

Construccidn, instalacion, ampliacidn, reconstruccion y/o rehabilitacion de obras cuyo componente
principal o denominacién sea de infraestructura de: Piletas publicas, UBS, unidades sanitarias,
soluciones individuales, servicio de disposicidn sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanques
séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtracion lenta. Sistemas de
recoleccion y disposicion de agua de lluvia.
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La categoria que debe alcanzar el consultor de obra es la D, de acuerdo a la Directiva N° 016-2016-OSCE/CD.
4.3.2 REQUISITOS

El Postor debera contar con un minimo de cuatro (04) afios de experiencia total como supervisor en
proyectos similares, como lo considera el articulo 102 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,
aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF. Entiéndase que proyectos similares corresponde a la
definicion de Obras de Saneamiento.

Se consideran proyectos similares a los siguientes:

Construccién, creacidén, recuperacion, instalacién, ampliacion, mejoramiento, reconstruccion,
reubicacion y/o rehabilitacién o la combinacidn de alguno de los términos anteriores de sistemas, redes,
colectores, interceptores y/o lineas de: agua potable, alcantarillado, aguas residuales y/o desagte,
planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines a
los antes mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias y/o secundarias

Se excluye de la definicién:

Construccidn, instalacion, ampliacion, reconstruccion y/o rehabilitacion de obras cuyo componente
principal o denominacién sea de infraestructura de: Piletas publicas, UBS, unidades sanitarias,
soluciones individuales, servicio de disposicidn sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanques
séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtracion lenta. Sistemas de
recoleccion y disposicion de agua de lluvia.

Acreditacidn:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos u érdenes de servicios y su
respectiva conformidad o constancia por la prestacion efectuada; o (ii) contratos y sus respectivas
resolucion de aprobacion de la liquidacion; o (iii) comprobante de pago cuya cancelaciéon se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago.

4.3.2.1 SOBRE LA EXPERIENCIA EN LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

Requisito:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 752,259.20
(setecientos cincuenta y dos mil doscientos cincuenta y nueve con 20/100 soles), por la
contratacion de servicios de supervisidén y/o elaboracién de expediente técnico y/o estudios
definitivos para obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo no
mayor de diez (10) afios a la fecha de la presentacién de ofertas.

Se consideran servicios de consultoria de obras similares a los siguientes:

Construccidn, creacion, recuperacion, instalacion, ampliacion, mejoramiento, reconstruccion,
reubicacion y/o rehabilitacion o la combinacidon de alguno de los términos anteriores de
sistemas, redes, colectores, interceptores y/o lineas de: agua potable, alcantarillado, aguas
residuales y/o desagiie, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de agua
residual o emisores; y/o afines a los antes mencionados, que incluyan obras generales y/o
primarias y/o secundarias

Se excluye de la definicién:

Construccidn, instalacion, ampliacidn, reconstruccién y/o rehabilitacion de obras cuyo
componente principal o denominaciéon sea de infraestructura de: Piletas publicas, UBS,
unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de disposicidon sanitaria de excretas,
letrinas, pozos sépticos, tanques séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua
con filtracién lenta. Sistemas de recoleccién y disposicion de agua de lluvia.

Acreditacidn:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos u érdenes de servicios
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y su respectiva conformidad o constancia por la prestacion efectuada; o (ii) comprobante de
pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante
de pago.

4.3.2.2 SOBRE LA EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRA:

Requisito:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2,551,234.61 (Dos
millones quinientos cincuenta y un mil doscientos treinta y cuatro con 61/100 soles), por la
contratacion de servicios de supervision de obras iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante un periodo no mayor de diez (10) afios a la fecha de la presentacién de
ofertas.

Se consideran servicios de consultoria de obras similares a los siguientes:

Construccidn, creacion, recuperacion, instalaciéon, ampliacion, mejoramiento, reconstruccion,
reubicacion y/o rehabilitacion o la combinacidén de alguno de los términos anteriores de
sistemas, redes, colectores, interceptores y/o lineas de: agua potable, alcantarillado, aguas
residuales y/o desagiie, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de agua
residual o emisores; y/o afines a los antes mencionados, que incluyan obras generales y/o
primarias y/o secundarias.

Se excluye de la definicién:

Construccidn, instalacion, ampliacion, reconstruccién y/o rehabilitacion de obras cuyo
componente principal o denominaciéon sea de infraestructura de: Piletas publicas, UBS,
unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de disposicidn sanitaria de excretas,
letrinas, pozos sépticos, tanques séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua
con filtracién lenta. Sistemas de recoleccién y disposicion de agua de lluvia.

Acreditacidn:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
resolucion de aprobacion de la liquidacion; o (ii) contratos y sus respectivas constancias o
conformidad por la prestacién efectuada; o (iii) comprobante de pago cuya cancelacién se
acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago.

Se debe adjuntar un maximo de veinte (20) contrataciones entre supervision de expediente técnico y
supervisor de obra, dichos documentos deben indicar fecha de inicio y fin de la prestacion, nombre del
servicio, y sello y firma de pago de la Entidad Contratante. Toda la documentacidn antes mencionada
debidamente legibles.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha
experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Se aceptaran los términos equivalentes a supervision usados en el extranjero; siempre y cuando los
postores presenten documento adicional que permita verificar la equivalencia de dichos términos; asi
mismo los postores deberdn demostrar que las funciones que realizaron sean iguales o similares a lo
solicitado y no haya sido parte del equipo del ejecutor de obra.

Cabe precisar, que se aceptaran los servicios que independientemente de su denominacién, se
desprenda de su contenido que corresponden a los servicios similares, a la Entidad Privada Supervisora,
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no exigiéndose que obligatoriamente tengan el nombre de manera idéntica, condicidn que debera ser
acreditada con la respectiva documentacién adicional por el postor.

4.3.3 PERSONAL CLAVE
4.3.3.1 PROFESIONALES QUE DEBERA PROPORCIONAR EL POSTOR (PERSONAL CLAVE) PARA LA
ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
La relacién de profesionales de personal clave descritos a continuacion son los que seran
evaluados durante el proceso de seleccidon, no obstante, la Entidad Privada Supervisora debera
contar con todos los profesionales (clave y de apoyo) necesarios para cumplir eficientemente
las obligaciones descritas en los presentes términos de referencia.
Plantel Profesional de Supervisidn en Etapa de elaboracién de Expediente Técnico
CUADRO N2 04: PERSONAL CLAVE
ITEM CANT CARGO COEF. P-:r‘::'i::‘p:f::‘::
: PARTICIPACION . .
(meses)
1 01 Supervisor de Proyecto 100% 6
2 01 Especialista en Sistemas de Agua Potable 50% 5
3 01 Especialista en Sistemas de Alcantarillado 50% 5
4 01 Especialista en Mecanica de Suelos y Geotecnia 60% 2
5 01 Especialista en Plantas de Tratamiento de Aguas 50% 3
Residuales
CUADRO N2 05: PERSONAL DE APOYO (NO CLAVE)
ITEM CANT CARGO COEF. P.:::ri‘:p:f:;
: PARTICIPACION . .
(meses)
PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL
1 01 Especialista en Estructuras 50%
2 01 Especialista en Costos y Presupuestos y 50% 2
Programacion de Obras
3 01 Especialista en Equipamiento Electromecanico 50% 2
4 01 Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional 50% 2
5 01 Especialista en Estudio de Riesgos y Vulnerabilidad 50% 1
6 01 Especialista en Estudio de Gestion de Riesgos 50% 1
7 01 Especialista en Impacto Ambiental 50% 2
8 01 Especialista en Transito 50% 2
9 01 Especialista en Evaluacién Econdmica y/o Proyectos 60% 1
de Inversion
10 01 Especialista en Arqueologia 50% 3
11 01 Especialista Social (Coordinador de la Supervision 50% 6
social)
12 01 Especialista en Arquitectura 50% 2
13 01 Especialista en Saneamiento Fisico Legal 50% 6
14 Especialista en Topografia y Geodesia 50% 2
15 01 Especialista en Fortalecimiento del Prestador 50% 2
16 01 Especialista en Estudio de Hidrologia 50% 2
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COEF Tiempo de
ITEM CANT. CARGO PARTICIPACION Partic. Efect.
(meses)
PERSONAL DE APOYO TECNICO
1 01 Técnico en Topografia 50%
2 01 Técnicos de metrados, costos y presupuesto 50% 2

a. Requisitos minimos del personal profesional propuesto para la supervision de la
elaboracion del expediente técnico

Los requisitos del perfil profesional del personal clave para la supervisidn de la elaboracién
del Expediente Técnico se han desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Resolucidon
Ministerial N° 228-2019-VIVIENDA - Fichas de Homologacion de los requisitos de
calificacidn de “Perfiles profesionales de proyectos de Saneamiento para el ambito urbano”
- Tipo D.

A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos
necesarios para la supervision de la elaboracion del Expediente Técnico.

CUADRO N2 06: PERSONAL CLAVE

CARGO Y/O

o
N PROFESIONAL CANTIDAD RESPONSABILIDAD

REQUISITO MiNIMO/EXPERIENCIA

- Se verificard en el portal web de Ia
Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria — SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe.
De no encontrase inscrito, presentar la copia del
diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacidon se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
de la prestacion.

- Debe acreditar una experiencia minima de 27
meses (computada desde la fecha de
colegiatura) como: Director, Jefe, Gerente,
Supervisor, Coordinador o la combinacién de
estos, de: Estudio, Proyecto o Ingenieria, en la
supervision o elaboracion de: expedientes
técnicos o de estudios definitivos o de ingenieria
de detalle, en obras de saneamiento.

Ingeniero Civil o 01 Supervisor de

01 . o
Ingeniero Sanitario Proyecto

- Se verificard en el portal web de Ia
Superintendencia Nacional de Educacidn
Superior Universitaria — SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe.
De no encontrase inscrito, presentar la copia del
diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacidon se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
de la prestacion.

- Debe acreditar una experiencia minima de 18
meses (computada desde la fecha de
colegiatura) como: Especialista, Ingeniero, Jefe,
Responsable, Revisor o la combinacion de estos,
de: Sistemas, Redes, Lineas; de Agua Potable o
agua potable y alcantarillado, en la elaboracién
o en la supervision de elaboracion de:

Especialista en
01 Sistemas de Agua
Potable

Ingeniero Civil o

02 . o
Ingeniero Sanitario
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PROFESIONAL

CANTIDAD

CARGO Y/O
RESPONSABILIDAD

REQUISITO MINIMO/EXPERIENCIA

expedientes técnicos o de estudios definitivos o
de ingenieria de detalle, en obras de
saneamiento.

03

Ingeniero Civil o
Ingeniero Sanitario

01

Especialista en
Sistemas de
Alcantarillado

Se verificara en el portal web de Ia
Superintendencia Nacional de Educacién
Superior Universitaria — SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe.
De no encontrase inscrito, presentar la copia del
diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
de la prestacion.

Debe acreditar una experiencia minima de 18
meses (computada desde la fecha de
colegiatura) como: Especialista, Ingeniero, Jefe,
Responsable, Revisor o la combinacion de estos,
de: Sistemas, Redes, Lineas; de Alcantarillado,
Desaglie o Agua Potable y alcantarillado, en la
elaboraciéon o en la supervisién de elaboracion
de: expedientes técnicos o de estudios
definitivos o de ingenieria de detalle, en obras
de saneamiento.

04

Ingeniero Civil

01

Especialista en
Mecdnica de Suelos
y Geotecnia

Se verificara en el portal web de Ia
Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria — SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe.
De no encontrase inscrito, presentar la copia del
diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
de la prestacion.

Debe acreditar una experiencia minima de 18
meses (computada desde la fecha de
colegiatura) como: Especialista, Ingeniero, Jefe,
Responsable, Revisor o la combinacidn de estos,
de: Mecanica de Suelos o Geotecnia o Suelos; en
la supervision de elaboracidn o en la elaboracion
de; expedientes técnicos o estudios definitivos o
ingenieria de detalle, en obras en general.

05

Ing. Sanitario

01

Especialista en
Plantas de
Tratamiento de
Aguas Residuales

Se verificara en el portal web de Ia
Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria — SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe.
De no encontrase inscrito, presentar la copia del
diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
de la prestacion.

Debe acreditar una experiencia minima de 12
meses (computada desde la fecha de
colegiatura) como: Especialista, Ingeniero, Jefe,
Responsable o Revisor o la combinacién de
estos, de: Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales o Plantas de Tratamiento de
Desagtie; en la supervisidon o en la elaboracion
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PROFESIONAL

CANTIDAD

CARGO Y/O
RESPONSABILIDAD

REQUISITO MINIMO/EXPERIENCIA

de; expedientes técnicos o estudios definitivos o
de ingenieria de detalle; en obras de
saneamiento.

CUADRO N2 07: PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL (NO CLAVE)

PROFESIONAL

CANTIDAD

CARGO Y/O
RESPONSABILIDAD

REQUISITO MiNIMO/EXPERIENCIA

01

Ing. Civil

01

Especialista en
Estructuras

- Se verificara en el portal web de Ila

Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria — SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe.
De no encontrase inscrito, presentar la copia del
diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
de la prestacion.

Debe acreditar una experiencia minima de 24
meses (computada desde la fecha de
colegiatura) como: Especialista, Ingeniero, Jefe,
Responsable, Revisor o la combinacidn de estos,
de: Estructuras o Disefio Estructural; en la
elaboracién o en la supervisién de la elaboracion
de expedientes técnicos o de estudios
definitivos; en obras saneamiento.

02

Ingeniero Civil o
Ingeniero Sanitario

01

Especialista en
Costos y
Presupuestosy
Programacion de
Obras

Se verificara en el portal web de Ia
Superintendencia Nacional de Educacidn
Superior Universitaria — SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe.
De no encontrase inscrito, presentar la copia del
diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacidon se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
de la prestacion.

Debe acreditar una experiencia minima de 24
meses (computada desde la fecha de
colegiatura) como: Especialista, Ingeniero, Jefe,
Responsable, Revisor o la combinacion de estos,
de: Costos, Presupuestos o Programacion de
Obras; en la elaboracién o en la supervision de la
elaboraciéon de expedientes técnicos o de
estudios definitivos o de ingenieria de detalle; en
obras saneamiento.
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PROFESIONAL

CANTIDAD

CARGO Y/O
RESPONSABILIDAD

REQUISITO MINIMO/EXPERIENCIA

03

Ingeniero
Electromecdnico o
Ingeniero Mecanico
Electricista o
Ingeniero Mecanico

01

Especialista en
Equipamientoy
Electromecanico

Se verificara en el portal web de Ia
Superintendencia Nacional de Educacién
Superior Universitaria — SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe.
De no encontrase inscrito, presentar la copia del
diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
de la prestacion.

Debe acreditar una experiencia minima de 12
meses (computada desde la fecha de
colegiatura) como: Especialista, Ingeniero, Jefe,
Responsable, Revisor o la combinacion de estos,
de: Equipamiento Eléctrico, Mecanico o
Electromecanico; en la elaboracion o en la
supervision de la elaboracidn de expedientes
técnicos o de estudios definitivos o de ingenieria
de detalle; en obras saneamiento.

oy
AR LT
e

04

Ingeniero de Higiene
y Seguridad
Industrial o

Ingeniero Sanitario o

Ingeniero Industrial

o Ingeniero de Minas

01

Especialista en
Seguridad y Salud
Ocupacional

Se verificara en el portal web de Ia
Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria — SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe.
De no encontrase inscrito, presentar la copia del
diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacidon se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
de la prestacion.

Debe acreditar una experiencia minima de 24
meses (computada desde la fecha de
colegiatura) como: Especialista, Ingeniero, Jefe,
Responsable, Revisor o la combinacidn de estos,
de: Seguridad, Salud Ocupacional, Higiene
Ocupacional, Salud en el Trabajo, Seguridad en
el Trabajo, Seguridad en Obra, Higiene y Salud
Ocupacional, Implementacion de Planes de
Seguridad e Higiene Ocupacional o Salud en el
Trabajo o SSOMA; en la elaboracién o en la
supervision de la elaboracidn de expedientes
técnicos o de estudios definitivos o de ingenieria
de detalle; en obras en general.
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CARGO Y/O

o P
N PROFESIONAL CANTIDAD RESPONSABILIDAD REQUISITO MINIMO/EXPERIENCIA
- Se verificard en el portal web de Ia
Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria — SUNEDU a través del
Ingeniero Civil o siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe.
Ingeniero Sanitario o De no encontrase inscrito, presentar la copia del
Ingeniero de diploma respectivo.
Mecanica de Fluidos La colegiatura y habilitacion se requerira para el
o Ingeniero - inicio de su participacion efectiva en la ejecucién
> Especialista en .
Ambiental o . . de la prestacion.
05 . . 01 Estudio de Riesgos y . Lo -
Ingeniero Ambiental . Debe acreditar una experiencia minima de 24
Vulnerabilidad
y Recursos Naturales meses (computada desde la fecha de
o Ingeniero de colegiatura) como: Especialista, Ingeniero, Jefe,
Higiene y Seguridad Responsable, Analista, Evaluador o Ia
Industrial o combinacién de estos, de: Riesgos o
Ingeniero Industrial Vulnerabilidad; en la elaboracién o en Ia
supervision de la elaboracion de expedientes
técnicos o de estudios definitivos o de ingenieria
de detalle; en obras en general.
Se verificara en el portal web de Ia
Superintendencia Nacional de Educacidn
Superior Universitaria — SUNEDU a través del
Ingeniero Civil o siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe.
Ingeniero Sanitario o De no encontrase inscrito, presentar la copia del
Ingeniero de diploma respectivo.
Mecdnica de Fluidos La colegiatura y habilitacion se requerird para el
o Ingeniero - inicio de su participacién efectiva en la ejecucién
> Especialista en -,
Ambiental o . - de la prestacion.
06 . . 01 Estudio de Gestidn . L -
Ingeniero Ambiental ) Debe acreditar una experiencia minima de 24
de Riesgos
y Recursos Naturales meses (computada desde la fecha de
o Ingeniero de colegiatura) como: Especialista, Ingeniero, Jefe,
Higiene y Seguridad Responsable, Analista, Evaluador o |la
Industrial o combinacién de estos, de: Gestién de Riesgos;
Ingeniero Industrial en la elaboraciéon o en la supervision de la
elaboraciéon de expedientes técnicos o de
estudios definitivos o de ingenieria de detalle; en
obras en general.
Se verificara en el portal web de Ia
Superintendencia Nacional de Educacidn
Superior Universitaria — SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe.
. . De no encontrase inscrito, presentar la copia del
Ingeniero Ambiental . .
. diploma respectivo.
o Ingeniero . e .
. La colegiatura y habilitacidon se requerira para el
Ambiental y de S S . . L.
inicio de su participacién efectiva en la ejecucion
Recursos Naturales o .,
Ingeniero de Especialista en de la prestacion.
07 & 01 P Debe acreditar una experiencia minima de 24

Recursos Naturales y
Energia Renovable o
Ingeniero de
Recursos Renovables
o Ingeniero Sanitario

Impacto Ambiental

meses (computada desde la fecha de
colegiatura) como: Especialista, Ingeniero, Jefe,
Responsable, Revisor o la combinacion de estos,
de: Impacto Ambiental, Medio Ambiente,
Monitoreo Ambiental, Mitigacién Ambiental o
Evaluacion Ambiental; en la elaboracion o en la
supervision de la elaboracidon de expedientes
técnicos o de estudios definitivos o de ingenieria
de detalle; de obras en general.
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PROFESIONAL

CANTIDAD

CARGO Y/O
RESPONSABILIDAD

REQUISITO MINIMO/EXPERIENCIA

08

Ingeniero Civil o
Ingeniero de
Transito o Ingeniero
de Transporte

01

Especialista en
Transito

Se verificara en el portal web de Ia
Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria — SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe.
De no encontrase inscrito, presentar la copia del
diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
de la prestacion.

Debe acreditar una experiencia minima de 24
meses (computada desde la fecha de
colegiatura) como: Especialista, Ingeniero, Jefe,
Responsable, Revisor o la combinacion de estos,
de: Transito, Transporte, Vial, Seguridad Vial,
Trafico, Senalizacidon Vial o Planes de Desvio de
Transito; en la elaboraciéon o en la supervision de
la elaboracién de expedientes técnicos o de
estudios definitivos o de ingenieria de detalle; en
obras en general.

Ingeniero
Economista o
Licenciado en

Economia o
Ingeniero Industrial
o Ingeniero Sanitario

01

Especialista en
Evaluacién
Econdmica y/o
Proyectos de
Inversion

Se verificara en el portal web de Ia
Superintendencia Nacional de Educacidn
Superior Universitaria — SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe.
De no encontrase inscrito, presentar la copia del
diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacidon se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
de la prestacion.

Debe acreditar una experiencia minima de 24
meses (computada desde la fecha de
colegiatura) como: Analista, Evaluador,
Ingenieros o la combinacion de estos, de:
Evaluacion Econdmica o Proyectos; en la
elaboracion o en la supervision de la
expedientes técnicos, estudios definitivos o
estudios de preinversidn, en obras en general.

10

Licenciado en
Arqueologia

01

Especialista en
Arqueologia

Se verificara en el portal web de Ia
Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria — SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe.
De no encontrase inscrito, presentar la copia del
diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacidon se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
de la prestacion.

El profesional debe estar inscrito en el Registro
Nacional de Arquedlogos del Ministerio de
Cultura.

Debe acreditar una experiencia minima de 24
meses (computada desde la fecha de
colegiatura) como: Especialista, Ingeniero,
Director, Jefe, Responsable, Coordinador,
Revisor o la combinacién de estos, de:
Arqueologia, Monitoreo Arqueoldgico,
Arquedlogo o Rescate Arqueoldgico; en la
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PROFESIONAL

CANTIDAD

CARGO Y/O
RESPONSABILIDAD

REQUISITO MINIMO/EXPERIENCIA

elaboracién o en la supervisién de la elaboracion
de expedientes técnicos o de estudios
definitivos o de ingenieria de detalle; de obras
en general.

11

Licenciado en
Sociologia o Trabajo
Social o
Comunicacidén o
Antropologia o
Psicologia o
Educacion o Ciencias
Sociales.

01

Especialista Social
(Coordinador de la
Supervision Social)

Se verificara en el portal web de Ia
Superintendencia Nacional de Educacién
Superior Universitaria — SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe.
De no encontrase inscrito, presentar la copia del
diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacidon se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
de la prestacion.

Debe acreditar una experiencia minima de 24
meses (computada desde la fecha de
colegiatura) como: Jefe, Responsable, Director,
Especialista, Coordinador o la combinacién de
estos, de: Intervencion o Promocidn Social; en la
elaboracién o en la supervisién de la elaboracion
de expedientes técnicos o de estudios
definitivos o de ingenieria de detalle; en obras
de saneamiento.

12

Arquitecto

01

Especialista en
Arquitectura

Se verificara en el portal web de Ia
Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria — SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe.
De no encontrase inscrito, presentar la copia del
diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
de la prestacion.

Debe acreditar una experiencia minima de 24
meses (computada desde la fecha de
colegiatura) como: Especialista, lefe,
Responsable, Revisor o la combinacidn de estos,
de: Arquitectura o Disefio Arquitectdnico; en la
elaboracién o en la supervisién de la elaboracion
de expedientes técnicos o de estudios
definitivos o de ingenieria de detalle; en obras
general.
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PROFESIONAL

CANTIDAD

CARGO Y/O
RESPONSABILIDAD

REQUISITO MINIMO/EXPERIENCIA

13

Abogado

01

Especialista en
Saneamiento Fisico
Legal

- Se verificard en el portal web de Ia

Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria — SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe.
De no encontrase inscrito, presentar la copia del
diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
de la prestacion.

Debe acreditar una experiencia minima de 12
meses (computada desde la fecha de
colegiatura) como: Especialista, lefe,
Responsable, Analista o la combinacidn de estos,
de: Saneamiento Fisico Legal de Inmuebles; en la
elaboracién o en la supervisién de la elaboracion
de expedientes técnicos o de estudios
definitivos o de ingenieria de detalle; en obras
en general.

14

Ingeniero Topdgrafo
y Agrimensor o
Ingeniero Civil o

Ingeniero Agricola o

Ingeniero Sanitario o

Ingeniero Mecanica

de Fluidos o

Ingeniero Geoldgico

01

Especialista en
Topografiay
Geodesia

Se verificara en el portal web de Ia
Superintendencia Nacional de Educacidn
Superior Universitaria — SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe.
De no encontrase inscrito, presentar la copia del
diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
de la prestacion.

Debe acreditar una experiencia minima de 24
meses (computada desde la fecha de
colegiatura) como: Especialista, Ingeniero, Jefe,
Responsable, Revisor o la combinacion de estos,
de: Topografia o Geodesia; en la supervisidon de
la elaboracion o en la elaboracién de
expedientes técnicos o de estudios definitivos;
en obras en general.

15

Profesional en
Ciencias Sociales o
Ciencias
Administrativas o
Ciencias Econdmicas
o Ingenierias

01

Especialista en
Fortalecimiento del
Prestador

Se verificard en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacidn
Superior Universitaria — SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe.
De no encontrase inscrito, presentar la copia del
diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
de la prestacion.

Debe acreditar una experiencia minima de
veinticuatro (24) meses de experiencia minima
desempefiando funciones como Especialista,
Supervisor, Jefe, Responsable, Director,
Coordinador o la combinacién de estos en
proyectos de agua potable y alcantarillado para
el dmbito urbano o similar.
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CARGO Y/O

o
N PROFESIONAL CANTIDAD RESPONSABILIDAD

REQUISITO MINIMO/EXPERIENCIA

- Se verificard en el portal web de Ia
Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria — SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe.
De no encontrase inscrito, presentar la copia del
diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el

Ingeniero Hidraulico - inicio de su participacion efectiva en la ejecucion

. o Especialista en L,
o Ingeniero Sanitario . de la prestacion.
. L 01 Estudio de . A L
o Ingeniero Civil o . , - Debe acreditar una experiencia minima de 18

. ; Hidrologia
Ingeniero Agricola meses (computada desde la fecha de
colegiatura) como: Especialista, Ingeniero, Jefe,
Responsable, Revisor o la combinacion de estos,
de: Hidrogeologia o Hidrogedlogo; en la
supervision de la elaboracién o en la elaboracion
de expedientes técnicos o de estudios
definitivos o de ingenieria de detalle; en obras
en general.

16

Definicion Obra de Saneamiento: Construccidon, creacion, recuperacién, instalacion,
ampliacion, mejoramiento, reconstruccion, reubicacion y/o rehabilitacion o la combinacion
de alguno de los términos anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores y/o lineas
de: agua potable, alcantarillado, aguas residuales y/o desagle, planta de tratamiento de
agua potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines a los antes
mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias y/o secundarias.

Se excluye de la definicidn de obra de saneamiento:

Construccidn, instalacién, ampliacion, reconstruccidon y/o rehabilitacion de obras cuyo
componente principal o denominacidn sea de infraestructura de: Piletas publicas, UBS,
unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de disposicion sanitaria de excretas,
letrinas, pozos sépticos, tanques séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de
agua con filtracién lenta. Sistemas de recoleccidon y disposicion de agua de lluvia.

b. Acreditacion de experiencia del personal clave para la supervision de la elaboracion del
Expediente Técnico:
La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o, (ii) constancias
o, (iii) certificados o, (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal clave propuesto. Asi también se debe presentar
declaracidn jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cdmputo del
tiempo de dicha experiencia sdlo se considerara una vez el periodo traslapado. Los
documentos que acrediten la experiencia profesional deben consignar la fecha de inicio y
culminacion de cada servicio y/o consultoria prestada.

Nota: El profesional especialista en Impacto Ambiental debe estar inscrito en el Registro de
Consultores Ambientales para elaboracion de EIA de la Direccion General de Asuntos
Ambientales del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, en caso de
Clasificacion y/o Certificacion Ambiental, el cual deberd ser acreditado para el inicio efectivo
del servicio. Asi como el profesional especialista en Arqueologia debe estar inscrito en el
Registro Nacional de Arquedlogos del Ministerio de Cultura.

Se podra acreditar con un mismo profesional un cargo solicitado en la supervisién del
expediente técnico y un cargo solicitado en la supervisién de la obra, siempre y cuando cumpla
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con la experiencia solicitada para ambas condiciones, porque la labor de dicho profesional no
se traslapa en el tiempo y no existe la posibilidad de realizar la labor paralelamente.

Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos pueden ocupar los cargos de Ingenieros Civiles,
pero deberan cumplir con los requisitos exigidos en sus paises para ejercer la profesion, para
ello deberan acreditar con el Titulo profesional. Para el inicio efectivo del servicio deberd
acreditar con su Certificado de Habilidad correspondiente.

En caso de presentar titulos profesionales expedidos por Universidades Extranjeras, para la
presentacion de ofertas los postores deberan adjuntar obligatoriamente:

v" i) Larevalidacion u homologacién del titulo profesional extranjero, emitido por una
de las universidades peruanas autorizadas por SUNEDU; o ii) el reconocimiento del
titulo profesional extranjero, emitido por la SUNEDU.

v' Contar con Nimero de Registro en el Libro de Matricula de los Miembros del
Colegio de Ingenieros del Peru.

Asimismo, se valorara de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién
del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de
calificacién, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcidon propia o puesto requerido, condicion que deberd ser
acreditada por el postor.

En el caso del personal de apoyo profesional (personal no clave), la acreditacién se
presentard dentro de los cinco (05) dias calendarios de suscrito el Contrato.
La documentacién antes indicada serd presentada por mesa de partes de la Entidad y el
area usuaria sera responsable de verificar la documentacidn presentada.

Personal de apoyo técnico adicional para la supervision de la elaboracion del Expediente

Técnico:

e (01 Técnico en Topografia, debe contar con experiencia de tres (03) afios en estudios
topograficos de proyectos de obras de saneamiento.

e (01 Técnico de metrado y presupuesto, debe contar con experiencia minima de tres (03)
afos en el desarrollo de metrados y presupuestos de proyectos de obras similares.

El personal Técnico se acreditara mediante Declaraciéon Jurada.

Recursos fisico minimo requerido para la supervision de la elaboracion del Expediente

Técnico:

e Oficina en Lima (para notificaciones, consultas, coordinaciones, etc), equipado
minimamente y con funcionamiento corrido de 08 horas minimas (de 9 am a 5 pm).

e Oficina en la localidad del distrito de Huari durante toda la fase de elaboracién del
Expediente técnico. Debe estar totalmente implementada con equipos de cdmputo,
impresoras y plotters.

e (01 Camioneta Pick Up Doble cabina

Los recursos minimos requeridos se acreditaran mediante declaracion jurada y/o contrato
de promesa de arrendamiento.

La Declaracion Jurada de la Oficina de coordinacion en el lugar donde se ejecutara el
Proyecto deberd indicar que estard disponible desde el inicio de la ejecucién del servicio
hasta la culminacién del mismo, en caso de ser el adjudicatario de la Buena Pro se
formalizard con un Contrato de Alquiler entre el postor adjudicado y el propietario. Dicho
Contrato se presentara dentro de los documentos para el perfeccionamiento del Contrato
entre la Entidad Privada Supervisora y la Entidad Publica.

40



4.3.3.2 PROFESIONALES QUE DEBERA PROPORCIONAR EL POSTOR (PERSONAL CLAVE) PARA LA
ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DE LA EJECUCION DE OBRA

La relacién de profesionales de personal clave descritos a continuacion son los que seran
evaluados durante el proceso de seleccidn, no obstante, la Entidad Privada Supervisora debera
contar con todos los profesionales (clave y de apoyo) necesarios para cumplir eficientemente
las obligaciones descritas en los presentes términos de referencia.

Plantel Profesional para la Supervisidn en la Etapa de Ejecucidon de Obra

CUADRO N¢ 08: PERSONAL CLAVE

COFF. Tiempo de
N° CANTIDAD CARGO PARTICIPACION Partic. Efect.
(meses)

1 01 Supervisor de Obra 100% 12

2 01 Especialista en Calidad 100% 12

3 01 Especialista Ambiental 100% 12

4 01 Especialista en Seguridad en Obra y Salud 100% 12
Ocupacional

5 01 Especialista ~de  Obras  Eléctricas o 100% 4
Electromecanicas

CUADRO N© 09: PERSONAL DE APOYO (NO CLAVE)
N° CANTIDAD CARGO COEF. P-:ri::.p:f:;.
PARTICIPACION
(meses)
PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL

1 01 Especialista en Costos y Presupuestos vy 100% 12
Programacion de Obras

2 01 Especialista de Arqueologia 50% 6

3 01 Especialista Social (Coordinador de Ia 75% 12
Supervisién social)

4 01 Especialista en Mecanica de Suelos vy 50% 4
Geotecnia

5 01 Especialista en Estructuras 50% 7

6 01 Especialista en Topografia 50% 12

7 01 Especialista en operacién y mantenimiento de 50% 4
los sistemas

8 01 Supervisor de Frente: Especialista en Sistemas 50% 12
de Agua Potable

9 01 Supervisor de Frente: Especialista en Sistemas 50% 12
de Alcantarillado

10 01 Especialista en Fortalecimiento del Prestador 50% 8

11 01 Especialista en Plantas de Tratamiento de 75% 5
Aguas Residuales

PERSONAL DE APOYO TECNICO
1 01 Técnico Dibujante AUTOCAD-ARCGIS 75% 6

a. Requisitos minimos del personal profesional propuesto para la supervision de obra
Los requisitos del perfil profesional del personal clave para la supervisidn de la obra se han
desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Resolucidn Ministerial N° 228-2019-VIVIENDA
— Fichas de Homologacién de los requisitos de calificacién de “Perfiles profesionales de
proyectos de Saneamiento para el ambito urbano” - Tipo D.
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A continuacién, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos

necesarios para la supervision de la obra.

CUADRO N2 10: PERSONAL CLAVE

N°

PROFESIONAL

CANT

CARGO Y/O
RESPONSABILIDAD

REQUISITO MiNIMO/EXPERIENCIA

Ingeniero Civil o
Ingeniero Sanitario

01

Supervisor de Obra

- Se verificara en el portal web de |Ia
Superintendencia Nacional de Educacidn Superior
Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe. De no encontrase
inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacion se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucién de
la prestacion.

- Debe acreditar una experiencia minima de 42
meses (computada desde la fecha de colegiatura)
como: Supervisor, Inspector o Jefe de Supervision o
la combinacion de estos de: Obras, en la inspeccidn,
supervision o ejecucion, en obras de saneamiento.

Ingeniero Civil o
Ingeniero Sanitario

01

Especialista en
Calidad

- Se verificara en el portal web de |Ia
Superintendencia Nacional de Educacién Superior
Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe. De no encontrase
inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacién se requerird para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucién de
la prestacion.

- Debe acreditar una experiencia minima de 24
meses (computada desde la fecha de colegiatura)
como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, lefe,
Responsable, Coordinador o la combinacion de
estos, de: Control de Calidad, calidad,
Aseguramiento de Calidad, Programa de Calidad o
Protocolos de calidad, en la inspeccién o
supervision o ejecucion, en obras en general.

Ingeniero Ambiental
o Ingeniero
Ambiental y de
Recursos Naturales o
Ingeniero de
Recursos Naturales y
Energia Renovable o
Ingeniero de Energia
Renovable o
Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil o
Ingeniero Mecdnica
de Fluidos

01

Especialista
Ambiental

- Se verificard en el portal web de Ia
Superintendencia Nacional de Educacién Superior
Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe. De no encontrase
inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacién se requerird para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucién de
la prestacion.

- Debe acreditar una experiencia minima de 24
meses (computada desde la fecha de colegiatura)
como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,
Responsable, Coordinador o la combinacidon de
estos, de: Ambiental, Mitigacion Ambiental,
Ambientalista, Monitoreo y Mitigacién Ambiental,
Impacto Ambiental, Medio Ambiente o SSOMA, en
la inspeccion o supervision o ejecucidn; en obras en
general.

Ingeniero de Higiene
y Seguridad Industrial
o Ingeniero Industrial

01

Especialista en
Seguridad en Obra
y Salud
Ocupacional

- Se verificard en el portal web de Ia
Superintendencia Nacional de Educacidn Superior
Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:
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N°

PROFESIONAL

CANT

CARGO Y/O
RESPONSABILIDAD

REQUISITO MiNIMO/EXPERIENCIA

o Ingeniero Sanitario
o Ingeniero Civil

https://enlinea.sunedu.gob.pe. De no encontrase
inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacién se requerird para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecuciéon de
la prestacion.

Debe acreditar una experiencia minima de 24
meses (computada desde la fecha de colegiatura)
como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,
Responsable, Coordinador o la combinacidon de
estos, de: Seguridad y Salud Ocupacional,
Seguridad e Higiene Ocupacional, Seguridad de
Obra, Seguridad en el trabajo, SSOMA, Salud
Ocupacional o implementaciéon de planes de
seguridad e higiene ocupacional, en la inspeccidn o
supervision o ejecucioén; en obras en general.

Ingeniero
Electromecénico o
Ingeniero Mecanico
Electricista o
Ingeniero Electricista
o Ingeniero Mecanico
Eléctrico

01

Especialista en
Obras Eléctricas o
Electromecanicas

- Se verificard en el portal web de |Ila
Superintendencia Nacional de Educacidn Superior
Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe. De no encontrase
inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacién se requerird para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucién de
la prestacion.

Debe acreditar una experiencia minima de 24
meses (computada desde la fecha de colegiatura)
como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,
Responsable, Coordinador o la combinaciéon de
estos, de: Equipamiento Electromecanico,
Electromecanico, Mecdnico Electricista,
Instalaciones Electromecanica, Mecanico Eléctrico,
Equipamiento Hidraulico y Electromecanico, en la
inspeccion o supervision o ejecucidn; en obras en
saneamiento.

CUADRO N2 11: PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL (NO CLAVE)

No

PROFESIONAL

CANT

CARGO Y/O
RESPONSABILIDAD

REQUISITO MINIMO/EXPERIENCIA

Ingeniero Civil o
Ingeniero Sanitario

01

Especialista de
Planeamiento y
Costos

- Se verificarda en el portal web de Ia
Superintendencia Nacional de Educacién Superior
Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe. De no encontrase
inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacién se requerird para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucién de
la prestacion.

- Debe acreditar una experiencia minima de 24
meses (computada desde la fecha de colegiatura)
como: Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o
Jefe y/o Responsable o la combinacién de estos, de:
Costos y presupuestos y/o Costos, Presupuestos y
Valorizaciones y/o Presupuesto, Valorizaciones y
Programacion de Obras, en la inspeccion o
supervision o ejecucion, en obras en general.

- Se verificard en el portal web de Ia
Superintendencia Nacional de Educacién Superior
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N°

PROFESIONAL

CANT

CARGO Y/O
RESPONSABILIDAD

REQUISITO MiNIMO/EXPERIENCIA

Licenciado en
Arqueologia

01

Especialista en
Arqueologia

Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe. De no encontrase
inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacion se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucién de
la prestacion.

Debe acreditar una experiencia minima de 24
meses (computada desde la fecha de colegiatura)
como: Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o
Responsable y/o Director y/o Coordinador o la
combinacion de estos, de: Arqueologia y/o
Monitoreo Arqueoldgico y/o Arquedlogo vy/o
Implementacion de planes de Monitoreo
Arqueoldgico, en la inspecciéon o supervision o
ejecucion, en obras en general.

Licenciado en
Sociologia o Trabajo
Social o
Comunicacién o
Antropologia o
Psicologia o
Educacion o Ciencias
Sociales

01

Especialista Social
(Coordinador de la
Supervision Social)

Se verificard en el portal web de Ia
Superintendencia Nacional de Educacién Superior
Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe. De no encontrase
inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacién se requerird para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de
la prestacion.

Debe acreditar una experiencia minima de 24
meses (computada desde la fecha de colegiatura)
como: Especialista y/o Supervisor y/o lefe y/o
Responsable y/o Director y/o Coordinador y/o
Coordinador General, de Intervencidn Social y/o
Social y/o Promocion Social, o la combinacion de
estos, en la inspeccion o supervisidn o ejecucion, en
obras de saneamiento.

Ingeniero Civil

01

Especialista en
Mecdnica de Suelos
y Geotecnia

Se verificard en el portal web de Ia
Superintendencia Nacional de Educacidn Superior
Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe. De no encontrase
inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacién se requerird para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucién de
la prestacion.

Debe acreditar una experiencia minima de 24
meses (computada desde la fecha de colegiatura)
como: Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o
Jefe y/o Responsable o la combinacién de estos, de:
Mecanica de Suelos y/o Geotecnia y/o Suelos, en la
ejecucidn o inspeccidn o supervisidn, en obras en
general.

Ingeniero Civil

01

Especialista en
Estructuras

Se verificard en el portal web de Ia
Superintendencia Nacional de Educacidn Superior
Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe. De no encontrase
inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacién se requerird para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucién de
la prestacion.
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N°

PROFESIONAL

CANT

CARGO Y/O
RESPONSABILIDAD

REQUISITO MiNIMO/EXPERIENCIA

- Debe acreditar una experiencia minima de 24
meses (computada desde la fecha de colegiatura)
como: Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o
Jefe y/o Responsable y/o Residente o |la
combinacién de estos, de: Estructuras y/o
Estructural, en la inspeccion o supervision o
ejecucion, en obras en general.

Ingeniero Topdgrafo
y Agrimensor o
Ingeniero Civil o

Ingeniero Agricola

01

Especialista en
Topografia

Se verificard en el portal web de Ia
Superintendencia Nacional de Educacién Superior
Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe. De no encontrase
inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacion se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecuciéon de
la prestacion.

Debe acreditar una experiencia minima de 24
meses (computada desde la fecha de colegiatura)
como: Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o
Jefe y/o Responsable y/o Residente o la
combinacion de estos, de: Topografia vy/o
Topodgrafo y/o Topodgrafo Agrimensor, en la
inspeccion o supervision o ejecucién, de obras en
general.

Ingeniero Civil o
Ingeniero Sanitario

01

Especialista en
operaciény
mantenimiento de
sistemas de
saneamiento

Se verificard en el portal web de Ia
Superintendencia Nacional de Educacidn Superior
Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe. De no encontrase
inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacion se requerird para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucién de
la prestacion.

Debe acreditar una experiencia minima de
veinticuatro (24) meses como: Residente,
Supervisor, Inspector, especialista o la combinacion
de estos, en la ejecucion o inspeccidén o supervision,
en obras de saneamiento.

Ingeniero Civil o
Ingeniero Sanitario

01

Supervisor de
Frente: Especialista
en Sistemas de
Agua Potable

Se verificard en el portal web de Ia
Superintendencia Nacional de Educacién Superior
Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe. De no encontrase
inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacién se requerird para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecuciéon de
la prestacion.

- Debe acreditar una experiencia minima de 24
meses (computada desde la fecha de colegiatura)
como: Especialista y/o Responsable o la
combinacidon de estos, de redes de agua, en la
ejecucion o supervisidon o inspeccidn, en obras de
saneamiento.

Ingeniero Civil o
Ingeniero Sanitario

01

Supervisor de
Frente: Especialista
en Sistemas de
Alcantarillado

Se verificard en el portal web de Ia
Superintendencia Nacional de Educacién Superior
Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe. De no encontrase
inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
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CARGO Y/O

N PROFESIONAL CANT RESPONSABILIDAD

REQUISITO MiNIMO/EXPERIENCIA

La colegiatura y habilitacién se requerird para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucién de
la prestacion.

Debe acreditar una experiencia minima de 24
meses (computada desde la fecha de colegiatura)
como: Especialista y/o Responsable o la
combinacién de estos, de redes de alcantarillado
(desaglie), en la ejecuciébn o supervision o
inspeccion, en obras de saneamiento.

Se verificard en el portal web de Ia
Superintendencia Nacional de Educacidn Superior
Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe. De no encontrase
inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacion se requerira para el

Profesional en L L, . . .
inicio de su participacion efectiva en la ejecucién de

Ciencias Sociales o

10 N - la prestacion.
Ciencias Especialista en . — ;.
.. . . - Debe acreditar una experiencia minima de
Administrativas o 01 Fortalecimiento del .. — .
L .. Veinticuatro (24) meses de experiencia minima
Ciencias Econdmicas Prestador

desempefiando funciones como Especialista,
Supervisor, lefe, Responsable, Director,
Coordinador o la combinacién de estos en
proyectos de agua potable y alcantarillado para el
ambito urbano o similar.

o Ingenierias

Se verificard en el portal web de Ia
Superintendencia Nacional de Educacidn Superior
Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe. De no encontrase
inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacién se requerird para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucién de

Especialista en

. N Plantas de .,
11 Ingeniero Sanitario . la prestacion.
Tratamiento de . L .
. - Debe acreditar una experiencia minima de 24
01 Aguas Residuales

meses (computada desde la fecha de colegiatura)
como: Especialista y/o Responsable o la
combinacidn de estos, de: planta de tratamiento de
aguas residuales y/o planta de tratamiento de
desagiie, en la ejecucidn o supervision o inspeccion,
en obras de saneamiento.

Definicion Obra de Saneamiento: Construccidon, creacion, recuperacion, instalacion,
ampliacion, mejoramiento, reconstruccion, reubicacion y/o rehabilitacion o la combinacion
de alguno de los términos anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores y/o lineas
de: agua potable, alcantarillado, aguas residuales y/o desagiie, planta de tratamiento de
agua potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines a los antes
mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias y/o secundarias.

Se excluye de la definicién de obra de saneamiento:

Construccidn, instalacion, ampliacidn, reconstruccidon y/o rehabilitacion de obras cuyo
componente principal o denominacion sea de infraestructura de: Piletas publicas, UBS,
unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de disposicién sanitaria de excretas,
letrinas, pozos sépticos, tanques séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de
agua con filtracién lenta. Sistemas de recoleccidn y disposicion de agua de lluvia.

b. Acreditacion de experiencia del personal clave para supervision de obra
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La experiencia del personal clave se acreditard con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o, (ii) constancias
o, (iii) certificados o, (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal clave propuesto. Asi también se debe presentar
declaracidn jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cdmputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. Los
documentos que acrediten la experiencia profesional deben consignar la fecha de inicio y
culminacion de cada servicio y/o consultoria prestada.

Nota: El profesional especialista en Impacto Ambiental debe estar inscrito en el Registro de
Consultores Ambientales para elaboracidon de EIA de la Direccion General de Asuntos
Ambientales del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, en caso de
Clasificacion y/o Certificacion Ambiental, el cual deberd ser acreditado para el inicio efectivo
del servicio. Asi como el profesional especialista en Arqueologia debe estar inscrito en el
Registro Nacional de Arquedlogos del Ministerio de Cultura.

Se podra acreditar con un mismo profesional un cargo solicitado en la supervisién del
expediente técnico y un cargo solicitado en la supervisidn de la obra, siempre y cuando cumpla
con la experiencia solicitada para ambas condiciones, porque la labor de dicho profesional no
se traslapa en el tiempo y no existe la posibilidad de realizar la labor paralelamente.

Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos pueden ocupar los cargos de Ingenieros Civiles,
pero deberan cumplir con los requisitos exigidos en sus paises para ejercer la profesion, para
ello deberan acreditar con el Titulo profesional. Para el inicio efectivo del servicio debera
acreditar con su Certificado de Habilidad correspondiente.

En caso de presentar titulos profesionales expedidos por Universidades Extranjeras, para la
presentacion de ofertas los postores deberan adjuntar obligatoriamente:

v" i) larevalidacién u homologacién del titulo profesional extranjero, emitido por una
de las universidades peruanas autorizadas por SUNEDU; o ii) el reconocimiento del
titulo profesional extranjero, emitido por la SUNEDU.

v' Contar con Numero de Registro en el Libro de Matricula de los Miembros del
Colegio de Ingenieros del Peru.

Asimismo, se valorard de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién
del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de
calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcidon propia o puesto requerido, condicion que deberd ser
acreditada por el postor.

En el caso del personal de apoyo profesional (personal no clave), la acreditacion se
presentara dentro de los cinco (05) dias calendarios de aprobado el expediente técnico.
La documentacién antes indicada sera presentada por mesa de partes de la Entidad vy el
area usuaria serd responsable de verificar la documentacion presentada.

Personal de Apoyo Técnico adicional para la supervision de obra

e 01 Técnico Dibujante en AUTOCAD--ARCGIS, debe contar con experiencia minima de
veinticuatro meses en el desarrollo de dibujos de proyectos de obras similares, con
experiencia y conocimiento del software AUTOCAD.

El personal Técnico se acreditard mediante declaracion jurada.
Equipamiento e infraestructura minima para la supervision de obra
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d.1 EQUIPO MINIMO
CUADRO N¢ 12

Cantidad | Relacidon de Equipos
1 Estacién Total (incluye tripode y 03 prisma)
2 Nivel de Ingeniero (incluye tripode y mira)
1 Equipos de densidad in situ
1 Equipo para realizar ensayos de compactacién
10 Equipos de Computo

d.2 INFRAESTRUCTURA
El postor deberd contar con las siguientes infraestructuras:

e Oficina en Lima (para notificaciones, consultas, coordinaciones, etc), equipado
minimamente, el cual debe funcionar como minimo 8 horas de lunes a viernes (9
am a 5:00 pm).

e Oficina de Operaciones en obra. Debe estar totalmente implementada con equipos
de cOmputo, impresoras y plotters.

e 01 Camioneta Pick Up Doble cabina

El Equipamiento e Infraestructura se acreditara mediante Declaracion Jurada.

La Declaracion Jurada de la Oficina de coordinacion en el lugar donde se ejecutara el
Proyecto debera indicar que estara disponible desde el inicio de la ejecucion del
servicio hasta la culminacién del mismo, en caso de ser el adjudicatario de la Buena
Pro se formalizard con un Contrato de Alquiler entre el postor adjudicado y el
propietario. Dicho Contrato se presentard dentro de los documentos para el
perfeccionamiento del Contrato entre la Entidad Privada Supervisora y la Entidad
Publica.

5 FORMA DE PAGO
El pago de la Entidad Privada Supervisora sera realizado de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 109 del
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF. Asimismo, las
mayores prestaciones del servicio de Supervisidn se sujetan a lo dispuesto por el articulo 110 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF.

6 PLAZO DE EJECUCION
El PNSU fijara la fecha de inicio del servicio de supervisién y serd comunicado mediante carta de la Entidad.

La Entidad Privada Supervisora del expediente técnico tiene un plazo maximo de (180) dias calendario.
La Aprobacién del expediente técnico tiene un plazo de (60) dias calendarios.

La Entidad Privada Supervisora de obra tiene un plazo maximo de (360) dias calendario.

La Recepcidén de obra tiene un plazo maximo de (69) dias calendarios.

La Liquidacidn tiene un plazo maximo de (60) dias calendario.

Se precisa que los costos de los servicios de supervision incluyen aquellos correspondientes a la emision de
Conformidad de Calidad del Pl y de los avances de ejecucion del Pl, acompaiamiento como asesor téchico
durante las actividades conducentes a la emision de la Conformidad de Recepcidny a la revision de la liquidacion
de la obra.

El plazo de supervision de obra, inicia una vez se encuentre aprobado el expediente técnico y se haga la entrega
de terreno mediante acta. Asimismo, el plazo de liquidacién, inicia una vez se cuenta con la obra recepcionada
totalmente, mediante acta.
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7  COSTO DE SUPERVISION
El monto a pagar por el servicio de supervision alcanza lo siguiente:

CUADRO N2 13

Descripcion de las etapas

Monto S/.

Supervision de Elaboracidn de Expediente técnico

752,259.20

Supervision de Obra y Liquidacién del Proyecto

2,551,234.61

Total Supervision

3,303,493.81

El postor debera de presentar en su propuesta econdmica la estructura de costos desagregada por cada etapa
del proyecto, de acuerdo al Anexo 01 y el desagregado de los gastos generales de cada etapa. Para ambos
cuadros se debera aplicar el redondeo de 2 decimales segin lo establece la Resolucidon de

el Articulo 72 del TUO DEL Reglamento de la Ley N° 29230.

8  OTRAS PENALIDADES

La Entidad Privada Supervisora estard afecta a las siguientes penalidades:

CUADRO N2 14: TABLA DE PENALIDADES

Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace.

Los costos y presupuestos de la Emergencia Sanitaria se implementaran en la supervisién de la elaboracion
del Expediente Técnico y seran revisados y aprobados por la Entidad Publica de acuerdo a lo establecido en

PORCENTAIJE
N2 2 DEL MONTO
SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD UNIDAD CONTRATADO PROCEDIMIENTO
VIGENTE
Por ausencia injustificada del personal profesional y técnico Segun informe del
establecido en su propuesta técnica, en obra o en oficina, Coordinador del
1 segln cronograma de participacion y tiempo de Por dia 0.05 UIT Proyecto y/o de la
participacion (Plan de Trabajo). Unidad de
Proyectos
Si se evidencia la ausencia de los profesionales clave o
apoyo, de la etapa de elaboracion de expediente técnico o Por cada Segun informe de
2 ejecucion de obra, convocados a reunion de coordinacién | profesional 0.05 UIT Unidad de
(fisica o virtual) y/o avance técnico y/u otros, por parte de ausente Proyectos
la Entidad Publica.
Por no contar con el equipo minimo de su propuesta. Segln informe de
3 Por dia 0.10 UIT Unidad de
Proyectos
No exigir al Ejecutor del Proyecto las medidas de seguridad .
- . L. . Segun informe de
indicadas en el Expediente técnico y lo estipulado en el Por .
4 . . . 0.10 UIT Unidad de
Reglamento Nacional de Edificaciones Norma G. 050, en la ocurrencia
N . Proyectos
realizacion de los trabajos.
No remitir semanalmente (lunes), via correo electrénico al Segtin informe de
5 Coordinador de obra del PROGRAMA NACIONAL DE Por 0.10 UIT gUnidad de
SANEAMIENTO URBANO, copia digitalizada de los asientos ocurrencia ’
. Proyectos
del Cuaderno de obra efectuados la semana anterior.
No cumple con la presentacién completa de los contenidos
que se especifica en los Términos de Referencia para el
Di . o L
Inf_orme de Diagnostico, Valorizaciones (prlnapali y/o Segtin informe de
adicionales), Informes Mensuales, Informes Especiales, Por .
6 . . - . 0.05 UIT Unidad de
Informe Final, Plan de Trabajo, aprobaciéon de los ocurrencia
. S Proyectos
documentos actualizados con el inicio de obra u otros
requeridos expresamente por PNSU, dentro del plazo
establecido en los Términos de Referencia.
No comunicar a la Entidad en el dia, sobre eventos Por Segln informe de
7 ocurridos en la obra (accidentes, manifestaciones, . 0.05 UIT Unidad de
o ocurrencia
paralizacién, huelga). Proyectos
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PORCENTAIJE
N2 2 DEL MONTO
SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD UNIDAD CONTRATADO PROCEDIMIENTO
VIGENTE
No verificar que los materiales y equipos cumplen con las Por Segln informe de
8 especificaciones técnicas del Expediente técnico de obra. . 0.05 UIT Unidad de
ocurrencia
Proyectos
N(? (.eX|g|r al Eje?utor del Proyecto cumplir con eI. ,personal Segtin informe de
minimo requerido en las bases para la seleccion de la Por .
9 h . . 0.10 UIT Unidad de
Empresa Privada o en el propuesto en su Plan de Trabajo | ocurrencia
. Proyectos
presentado ante la Empresa Privada.
No responder las solicitudes escritas del PNSU en el plazo Segln informe de
10 establecido. Por dia 0.10 UIT Unidad de
Proyectos
No cumplir injustificadamente el pago del salario a su Por Segun informe de
11 personal incluyendo los beneficios sociales de acuerdo con la . 0.05 UIT Unidad de
ocurrencia
ley. Proyectos
No cumple con presentar su informe sobre mayores Por cada dia Segun informe de
12 trabajos de obra presentados por el Ejecutor del Proyecto. 0.05 UIT Unidad de
de atraso
Proyectos
No cumple con presentar su informe sobre la solicitud de
ampliacién de plazo presentada por el Ejecutor del
Proyecto, dentro del plazo maximo de cinco (5) dias | Por cada dia Segun informe de
13 habiles, contabilizados desde la fecha de su presentacion de atrasoy 0.10 UIT Unidad de
por el Ejecutor del Proyecto. ocurrencia Proyectos
Esta penalidad también se aplicara si realiza la entrega
dentro del plazo, pero de forma incompleta o deficiente.
No comunica al PNSU oportunamente sobre el vencimiento Por Segun informe de
14 de las garantias. . 0.10 UIT Unidad de
ocurrencia
Proyectos
Comunica la culminacién de las obras y recomienda su Por 0.5 % del Segun informe de
15 recepcion por parte de la Entidad, sin estar finalizadas. . monto del Unidad de
ocurrencia
contrato Proyectos
16 Por cada profesional que forme parte de su propuesta que Por 0.05 UIT Segun informe de
no participe en el primer mes del servicio o cambios | ocurrencia Unidad de
injustificados después del primer mes del servicio. Proyectos
Por célculo de reajustes con fdrmulas polindmicas Por 0.10 UIT Segun informe de
17 | diferentes a las aprobadas. ocurrencia Unidad de
Proyectos
e Valorizar sin cefiirse a las bases de pago y/o por
valorizar mayores trabajos de obra dentro de la planilla
del Convenio de Inversion.
e Valorizar metrados no  ejecutados  (sobre- Segun informe de
N L Por .

18 valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones ocurrencia 0.10 UIT Unidad de
adelantadas u otros actos que deriven de pagos Proyectos
indebidos o no encuadrados en las disposiciones
vigentes.

e Presentar la valorizacion con errores de calculo.

En caso culmine la relacién contractual entre la Entidad

Privada Supervisora y el personal ofertado y la Entidad | Por cada dia Segun informe de
19 Publica no haya aprobado la sustitucién del personal porno | de ausencia 0.05 UIT Unidad de

cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional | del personal Proyectos

a ser reemplazado

NOTA: El monto de la UIT corresponde al periodo donde se comete la penalidad.

e PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE PENALIDADES

La penalidad no puede ser menor a la mitad de una UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) ni mayor a una
(1 UIT) por cada dia de ausencia del personal. El monto, se refiere, segiin corresponda, al item que debid
ejecutarse o en casi que estos involucraran obligaciones de ejecuciones periddica, a la prestacion parcial que
fuera materia de retraso.
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De detectarse alguna infraccidn cometida por la Entidad Privada Supervisora, el Coordinador debera
comunicarle mediante Carta o “Cédula de Notificacidn por correo electrénico” la situacion verificada (que
se considerara como un pre aviso), otorgando un plazo de dos (2) dias calendarios para su subsanacion. De
verificarse que La Entidad Privada Supervisora no cumplié con subsanar las observaciones sefialadas en el
pre aviso, se le comunicara mediante Carta o “Cédula de Notificaciéon por correo electrénico”, el mismo
que se aplicard la penalidad correspondiente en la siguiente valorizacién o en la valorizacién final o liquidacién

del servicio.

En los casos de las infracciones 1, 2, 6, 7,9, 11, 14, 15, 16 y 17 se procederd a la aplicacién directa de la
penalidad, al igual que en los casos de reincidencia en el resto de infracciones.

(*) Seran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

YV VYV

>

Por fallecimiento del personal

Por enfermedad que impida la presencia del profesional sustentado con un certificado médico.
Despido del profesional por disposicion del PNSU.

Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 60 dias entre
el otorgamiento de la buena pro y la entrega de terreno.

Renuncia del profesional por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente sustentado.

Si como consecuencia de alguna deficiencia u omisién en la prestacion del servicio, se produjera un pago
indebido o se generara alguna obligacion como gastos generales, intereses u otros, La Entidad Privada
Supervisora asumira el 100% de dichos costos.

e CONFORMIDAD DE LOS INFORMES

El seguimiento, control, coordinacién y conformidad de los Informes estard a cargo de la Unidad de
Proyectos del PNSU.

e NOTIFICACION POR MEDIOS ELECTRONICOS

En caso sea necesario notificar algin acto técnico — administrativo por correo electrénico, se usara la
Cédula de Notificacion que se muestra en el Anexo B.

51



ANEXO B
CEDULA DE NOTIFICACION POR CORREO ELECTRONICO

OBRA:

CEDULA N°

FECHA

DESTINATARIO

(En caso de Consorcio indicar denominacién de este y
nombre de los que integran)

DIRECCION ELECTRONICA DEL DESTINATARIO

(Seguin contrato o documento comunicando cambio)

DIRECCION FISICA DEL DESTINATARIO

(Segun contrato o documento comunicando cambio)

i /| DOCUMENTO NOTIFICADO

CONTENIDO

(Indicar los documentos que se adjuntan a la Cédula de
Notificacion)

ASUNTO / SUMILLA
(Indicacion del asunto y breve resefia del contenido)

VENCIMIENTO

(Senalar la fecha maxima que tiene la Entidad para
notificar pronunciamiento)

La impresion del correo electrénico "enviado - recibido", acreditan la oportunidad de la efectiva transmisién
de esta Cédula de Notificacibon para todos los efectos legales y contractuales.
La notificacion de la decision administrativa en el domicilio fiscal no es obligatoria; sin embargo, de
producirse, no invalidara la notificaciéon efectuada con anticipacién y por los medios indicados,
computandose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier
modalidad.

52




4.4

REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacion son los siguientes:

A CAPACIDAD LEGAL — OBLIGATORIO
A.1 | REPRESENTACION Requisitos:

* Documento que acredite el poder vigente del representante legal,
apoderado o mandatario que rubrica la oferta.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada
uno de los integrantes del consorcio que suscribe la promesa de consorcio.

* Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones
a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi
como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Formato N2 6)

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Acreditacidn:

* Copia de vigencia de poder expedida por registros publicos con una
antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de
ofertas.

* Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

A.2 | HABILITACION Requisito:

Persona natural o juridica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores del

Estado, capitulo Consultor de Obras y con especialidad en CONSULTORIA EN

OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES y categoria D.

Acreditacion:

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES (RNP) COMO CONSULTOR DE

OBRA:

IMPORTANTE:

* En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera
comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al
objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EXPERIENCIA DEL | Es importante precisar que para ser valido los documentos de acreditacion

PERSONAL CLAVE
OBLIGATORIO

de experiencia profesional deberan consignar la fecha de inicio y fecha de
culminacion de cada servicio y/o consultoria prestada.

Para el personal extranjero se computara su experiencia desde su colegiatura
en el pais de origen o desde su titulacion en el caso que no sea obligatoria la
colegiatura o no existiese, siempre y cuando se presente documento
adicional que lo sustente. Al respecto el Reglamento Consular del Peru
aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los
documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en
el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se
trate de documentos publicos emitidos en paises que formen parte del
Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastard con que estos cuenten con la
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Apostilla de la Haya.

Requisito para la Supervision del expediente técnico

e SUPERVISOR DE PROYECTO
ING. SANITARIO O ING. CIVIL
Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe. De no encontrase inscrito, presentar la
copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacidon se requerird para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la prestacion.
Debe acreditar una experiencia minima de 27 meses (computada desde
la fecha de colegiatura) como: Director, Jefe, Gerente, Supervisor,
Coordinador o la combinacién de estos, de: Estudio, Proyecto o
Ingenieria, en la supervision o elaboracidn de: expedientes técnicos o
de estudios definitivos o de ingenieria de detalle, en obras de
saneamiento.

o ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE
ING. SANITARIO O ING. CIVIL
Se verificard en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe. De no encontrase inscrito, presentar la
copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacion se requerird para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la prestacidn.
Debe acreditar una experiencia minima de 18 meses (computada desde
la fecha de colegiatura) como: Especialista, Ingeniero, lefe,
Responsable, Revisor o la combinacion de estos, de: Sistemas, Redes,
Lineas; de Agua Potable o agua potable y alcantarillado, en la
elaboracién o en la supervisién de elaboracion de: expedientes técnicos
o de estudios definitivos o de ingenieria de detalle, en obras de
saneamiento.

o ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
ING. SANITARIO O ING. CIVIL
Se verificard en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe. De no encontrase inscrito, presentar la
copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacidon se requerird para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucidn de la prestacion.
Debe acreditar una experiencia minima de 18 meses (computada desde
la fecha de colegiatura) como: Especialista, Ingeniero, lefe,
Responsable, Revisor o la combinacion de estos, de: Sistemas, Redes,
Lineas; de Alcantarillado, Desaglie o Agua Potable y alcantarillado, en
la elaboracién o en la supervision de elaboracion de: expedientes
técnicos o de estudios definitivos o de ingenieria de detalle, en obras
de saneamiento.

e ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA
ING. CIVIL
Se verificard en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:

\\PM} 2 https://enlinea.sunedu.gob.pe. De no encontrase inscrito, presentar la

copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacidon se requerird para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucidn de la prestacion.

Debe acreditar una experiencia minima de 18 meses (computada desde
la fecha de colegiatura) como: Especialista, Ingeniero, lefe,

/gsp Ing. B %
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Responsable, Revisor o la combinacién de estos, de: Mecdnica de
Suelos, o Geotecnia o Suelos; en la supervisién de elaboracién o en la
elaboracién de expedientes técnicos o estudios definitivos o ingenieria
de detalle, en obras en general.

ESPECIALISTA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
ING. SANITARIO

Se verificard en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe. De no encontrase inscrito, presentar la
copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerird para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Debe acreditar una experiencia minima de 12 meses (computada desde
la fecha de colegiatura) como: Especialista, Ingeniero, lefe,
Responsable, Revisor o la combinacion de estos, de: Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales o Plantas de Tratamiento de
Desaglie; en la supervisidon o en la elaboracién de expedientes técnicos
o estudios definitivos o de ingenieria de detalle; en obras saneamiento.

Acreditacién:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o, (ii) constancias o, (iii) certificados o, (iv) cualquier otra
documentacidn que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal clave propuesto. Asi también se debe presentar
declaracién jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez
el periodo traslapado. Los documentos que acrediten la experiencia
profesional deben consignar la fecha de inicio y culminacion de cada
servicio y/o consultoria prestada.

Nota: El profesional especialista en Impacto Ambiental debe estar
inscrito en el Registro de Consultores Ambientales para elaboracion de
EIA de la Direccion General de Asuntos Ambientales del Ministerio de
Vivienda, Construccién y Saneamiento, en caso de Clasificacion y/o
Certificacion Ambiental, el cual deberad ser acreditado para el inicio
efectivo del servicio. Asi como el profesional especialista en Arqueologia
debe estar inscrito en el Registro Nacional de Arquedlogos del Ministerio
de Cultura.

Se podra acreditar con un mismo profesional un cargo solicitado en la
supervision del expediente técnico y un cargo solicitado en la supervision
de la obra, siempre y cuando cumpla con la experiencia solicitada para
ambas condiciones, porque la labor de dicho profesional no se traslapa en
el tiempo y no existe la posibilidad de realizar la labor paralelamente.

Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos pueden ocupar los cargos de
Ingenieros Civiles, pero deberan cumplir con los requisitos exigidos en sus
paises para ejercer la profesion, para ello deberan acreditar con el Titulo
profesional. Para el inicio efectivo del servicio deberd acreditar con su
Certificado de Habilidad correspondiente.

En caso de presentar titulos profesionales expedidos por Universidades
Extranjeras, para la presentacion de ofertas los postores deberdn
adjuntar obligatoriamente:

55




v" i) La revalidacién u homologacién del titulo profesional extranjero,
emitido por una de las universidades peruanas autorizadas por
SUNEDU; o ii) el reconocimiento del titulo profesional extranjero,
emitido por la SUNEDU.

v' Contar con Numero de Registro en el Libro de Matricula de los
Miembros del Colegio de Ingenieros del Pera.

Asimismo, se valorard de manera integral los documentos presentados
para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no
coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de
calificacidn, se debera validar la experiencia si las actividades que realizd
el profesional corresponden con la funcion propia o puesto requerido,
condicion que debera ser acreditada por el postor.

Definicion Obra de Saneamiento: Construccién, creacidn, recuperacion,
instalacién, ampliacion, mejoramiento, reconstruccion, reubicacién y/o
rehabilitacion o la combinacién de alguno de los términos anteriores de
sistemas, redes, colectores, interceptores y/o lineas de: agua potable,
alcantarillado, aguas residuales y/o desaglie, planta de tratamiento de agua
potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines a los
antes mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias y/o
secundarias.

Se excluye de la definicién de obra de saneamiento:

Construccidn, instalacion, ampliacién, reconstruccién y/o rehabilitacion de
obras cuyo componente principal o denominacion sea de infraestructura de:
Piletas publicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio
de disposicidn sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanques
séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtracidn
lenta. Sistemas de recoleccion y disposicion de agua de lluvia.

Requisito para la supervisién de obra:

o SUPERVISOR DE OBRA
ING. SANITARIO O ING. CIVIL
Se verificard en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacidon Superior Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe. De no encontrase inscrito, presentar la
copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitaciéon se requerird para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucidn de la prestacion.
Debe acreditar una experiencia minima de 42 meses (computada desde
la fecha de colegiatura) como: Supervisor, Inspector o Jefe de
Supervisidon o la combinacion de estos de: Obras, en la inspeccion,
supervision o ejecucion, en obras de saneamiento.

e ESPECIALISTA EN CALIDAD
ING. SANITARIO O ING.CIVIL
Se verificard en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe. De no encontrase inscrito, presentar la
copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitaciéon se requerird para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucidn de la prestacion.
Debe acreditar una experiencia minima de 24 meses (computada desde
la fecha de colegiatura) como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,
Responsable, Coordinador o la combinacion de estos, de: Control de
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Calidad, calidad, Aseguramiento de Calidad, Programa de Calidad o
Protocolos de calidad, en la inspeccidén o supervisidn o ejecucidn, en
obras en general.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS
NATURALES O INGENIERO DE RECURSOS NATURALES Y ENERGIA
RENOVABLE O INGENIERO DE ENERGIA RENOVABLE O INGENIERO
SANITARIO O INGENIERO CIVIL O INGENIERO MECANICA DE FLUIDOS
Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe. De no encontrase inscrito, presentar la
copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacidn se requerird para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Debe acreditar una experiencia minima de 24 meses (computada desde
la fecha de colegiatura) como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,
Responsable, Coordinador o la combinacidn de estos, de: Ambiental,
Mitigacion Ambiental, Ambientalista, Monitoreo y Mitigacion
Ambiental, Impacto Ambiental, Medio Ambiente o SSOMA, en la
inspeccidn o supervisidn o ejecucion; en obras en general.
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O INGENIERO
INDUSTRIAL O INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL

Se verificard en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe. De no encontrase inscrito, presentar la
copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitaciéon se requerird para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucidn de la prestacion.

Debe acreditar una experiencia minima de 24 meses (computada desde
la fecha de colegiatura) como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,
Responsable, Coordinador o la combinacién de estos, de: Seguridad y
Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene Ocupacional, Seguridad de
Obra, Seguridad en el trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional o
implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional, en la
inspeccidn o supervisidn o ejecucion; en obras en general.
ESPECIALISTA EN OBRAS ELECTRICAS O ELECTROMECANICAS
INGENIERO ELECTROMECANICO O INGENIERO  MECANICO
ELECTRICISTA O INGENIERO ELECTRICISTA O INGENIERO MECANICO
ELECTRICO

Se verificard en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacién Superior Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe. De no encontrase inscrito, presentar la
copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitaciéon se requerird para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Debe acreditar una experiencia minima de 24 meses (computada desde
la fecha de colegiatura) como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,
Responsable, Coordinador o la combinacién de estos, de:
Equipamiento Electromecanico, Electromecanico, Mecanico
Electricista, Instalaciones Electromecanica, Mecanico Eléctrico,
Equipamiento Hidraulico y Electromecanico, en la inspeccion o
supervision o ejecucidn; en obras en saneamiento.

Acreditacidn:
La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva

57




\
&w&%
Ing. B %
gisqniche ceuag
Re! 2

%" Respol
N .

conformidad o, (ii) constancias o, (iii) certificados o, (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave propuesto. Asi también se debe presentar declaracion
jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez el
periodo traslapado. Los documentos que acrediten la experiencia
profesional deben consignar la fecha de inicio y culminacién de cada
servicio y/o consultoria prestada.

Nota: El profesional especialista en Impacto Ambiental debe estar
inscrito en el Registro de Consultores Ambientales para elaboracion de
EIA de la Direccion General de Asuntos Ambientales del Ministerio de
Vivienda, Construccién y Saneamiento, en caso de Clasificacién y/o
Certificacion Ambiental, el cual deberd ser acreditado para el inicio
efectivo del servicio. Asi como el profesional especialista en Arqueologia
debe estar inscrito en el Registro Nacional de Arquedlogos del Ministerio
de Cultura.

Se podra acreditar con un mismo profesional un cargo solicitado en la
supervision del expediente técnico y un cargo solicitado en supervision
de la obra, siempre y cuando cumpla con la experiencia solicitada para
ambas condiciones, porque la labor de dicho profesional no se traslapa
en el tiempo y no existe la posibilidad de realizar la labor paralelamente.

Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos pueden ocupar los cargos
de Ingenieros Civiles, pero deberan cumplir con los requisitos exigidos
en sus paises para ejercer la profesion, para ello deberan acreditar con
el Titulo profesional. Para el inicio efectivo del servicio debera acreditar
con su Certificado de Habilidad correspondiente.

En caso de presentar titulos profesionales expedidos por Universidades
Extranjeras, para la presentacion de ofertas los postores deberan
adjuntar obligatoriamente:

v" i) la revalidacién u homologacién del titulo profesional extranjero,
emitido por una de las universidades peruanas autorizadas por
SUNEDU; o ii) el reconocimiento del titulo profesional extranjero,
emitido por la SUNEDU.

v" Contar con NUmero de Registro en el Libro de Matricula de los
Miembros del Colegio de Ingenieros del Peru, en adelante el CIP.

Asimismo, se valorard de manera integral los documentos presentados
para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacidon del cargo o puesto no
coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de
calificacidn, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé
el profesional corresponden con la funcion propia o puesto requerido,
condicion que debera ser acreditada por el postor.

Definicion Obra de Saneamiento: Construccidn, creacidn, recuperacion,
instalacién, ampliacion, mejoramiento, reconstruccién, reubicacién y/o
rehabilitacién o la combinacién de alguno de los términos anteriores de
sistemas, redes, colectores, interceptores y/o lineas de: agua potable,
alcantarillado, aguas residuales y/o desagle, planta de tratamiento de agua
potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines a los
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antes mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias y/o
secundarias.

Se excluye de la definicidn de obra de saneamiento:

Construccidn, instalacion, ampliacidn, reconstruccién y/o rehabilitacion de
obras cuyo componente principal o denominacién sea de infraestructura de:
Piletas publicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio
de disposicidn sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanques
séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtracidn
lenta. Sistemas de recoleccidn y disposicion de agua de lluvia.

El Postor que obtenga la Buena Pro, debera presentar los certificados de
habilidad otorgados por el Colegio respectivo de los profesionales
presentados en su propuesta, para el inicio de su participacién efectiva en la
ejecucidn prestada, tanto para aquellos titulados en el Perd o en el
extranjero.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Formato
N2 11y 12 referidos al personal clave propuesto para la ejecucion del servicio
de supervision del proyecto.

EXPERIENCIA DEL POSTOR

FACTURACION

Experiencia en supervision de expediente técnico:

Requisito:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
752,259.20 (setecientos cincuenta y dos mil doscientos cincuenta y nueve
con 20/100 soles), por la contratacién de servicios de supervisién y/o
elaboracion de expediente técnico y/o estudios definitivos para obras
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo no mayor
de diez (10) afios a la fecha de la presentacion de ofertas.

Se consideran servicios de consultoria de obras similares a los siguientes:
Construccion, creacion, recuperacion, instalacion, ampliacidn,
mejoramiento, reconstruccion, reubicacién y/o rehabilitacion o la
combinacién de alguno de los términos anteriores de sistemas, redes,
colectores, interceptores y/o lineas de: agua potable, alcantarillado, aguas
residuales y/o desagle, planta de tratamiento de agua potable, planta de
tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines a los antes mencionados,
que incluyan obras generales y/o primarias y/o secundarias.

Se excluye de la definicién:

Construccidn, instalacidn, ampliacion, reconstrucciéon y/o rehabilitacién de
obras cuyo componente principal o denominacion sea de infraestructura de:
Piletas publicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio
de disposicién sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanques
séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtracion
lenta. Sistemas de recoleccion y disposicion de agua de lluvia.

Acreditacidn:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia por la
prestacién efectuada; o (ii) comprobante de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion
en el mismo comprobante de pago.
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Experiencia en supervision de Obra:

Requisito:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
2,551,234.61 (Dos millones quinientos cincuenta y un mil doscientos treinta
y cuatro con 61/100 soles), por la contratacién de servicios de supervision
de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo
no mayor de diez (10) afios a la fecha de la presentacidn de ofertas.

Se consideran servicios de consultoria de obras similares a los siguientes:
Construccion, creacion, recuperacion, instalacion, ampliacién,
mejoramiento, reconstruccion, reubicacién y/o rehabilitacion o la
combinacién de alguno de los términos anteriores de sistemas, redes,
colectores, interceptores y/o lineas de: agua potable, alcantarillado, aguas
residuales y/o desagle, planta de tratamiento de agua potable, planta de
tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines a los antes mencionados,
que incluyan obras generales y/o primarias y/o secundarias.

Se excluye de la definicién:

Construccidn, instalacion, ampliacion, reconstruccion y/o rehabilitacién de
obras cuyo componente principal o denominacion sea de infraestructura de:
Piletas publicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio
de disposicion sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanques
séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtracidn
lenta. Sistemas de recoleccion y disposicion de agua de lluvia.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas resolucion de aprobacién de la liquidacidn; o (ii) contratos y
sus respectivas constancias o conformidad por la prestacion efectuada; o (iii)
comprobante de pago cuya cancelacion se acredite documental vy
fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago.

Se debe adjuntar un maximo de veinte (20) contrataciones entre supervision
de expediente técnico y supervisor de obra, dichos documentos deben
indicar fecha de inicio y fin de la prestacién, nombre del servicio, y sello y
firma de pago de la Entidad Contratante. Toda la documentacion antes
mencionada debidamente legibles.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar
una sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha
contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la
evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en los
Formatos N2 8 y 9 referido a la Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecucion periddica, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
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proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
seleccién convocados antes del 20.09.2012, se entenderd que el porcentaje
de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos
no se consigne el porcentaje de participacidon se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los
Formatos N2 8 y 9 referido a la Experiencia del Postor.

IMPORTANTE:

* En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos
integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la
convocatoria, previamente ponderada.

IMPORTANTE:
. Si con ocasion de las consultas y observaciones el drea usuaria autoriza la modificacion del
requerimiento, debe ponerse en conocimiento de tal hecho a la dependencia que las aprobo.

r=d
=
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/ MINISTERIO DE VIIVENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO \
PROCESO DE SELECCION N° PRO-006-2021-MVCS/HUARI-OxI

FORMATO N° 1 ,
MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

Lima, [INDICAR DiA, MES Y ANO]

Carta N° [INDICAR N° DE CARTA] — [ANO] — [MEMBRETE DE LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL )

PROCESO DE SELECCION N° PR0O-006-2021-MVCS/HUARI-OxI
Presente.-

Asunto : Carta de expresion de interés para la supervisiéon de la ejecucion y
supervisic’m de la elaboracién del Expediente Técnico del Proyecto de
Inversién: “Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Saneamiento
Basico y Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Huari,
Distrito de Huari, Provincia de Huari - Ancash” — Cédigo Unico de
Proyecto N° 2286250 bajo el mecanismo de Obras por Impuestos

[CONSIGNAR NOMBRE DEL PARTICIPANTE (PERSONA NATURAL O JURIDICA O
CONSORCIO)], N® RUC [INDICAR NUMERO], debidamente representado por su [CONSIGNAR
NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASO DE CONSORCIQ], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N
[INDICAR NUMERO] tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacién con el PROCESO DE
SELECCION N° PRO-006-2021-MVCS/HUARI-OxI, a fin de manifestar nuestra expresién de interés
para participar del proceso de seleccién: CONTRATACION DEL SERVICIO DE LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO BASICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARI,
DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - ANCASH”, CON CODIGO UNICO DE
PROYECTO N° 2286250.

DATOS DEL PARTICIPANTE:
(1) Nombres y Apellidos (En caso de Persona Natural) o Razon Social (En caso de Persona Juridica):

[INDICAR NOMBRES Y APELLIDOS (EN CASO DE PERSONA NATURAL) O RAZON SOCIAL (EN CASO DE PERSONA
JURIDICA)]

(2) Domicilio Legal:
[INDICAR DOMICILIO LEGAL]

(3) Documento de Identidad N® (4) R.U.CNe (5) Ne¢ Teléfono (s)
(En caso de Persona Natural) T
[INDICAR N° DE DOCUMENTO DE [INDICAR N° DE RUC DE LA ENTIDAD o .
IDENTIDAD] PRIVADA SUPERVISORA] [INDICAR N* TELEFONO]

(6) Correo Electrénico:

Solicitamos ser notificados al correo electrénico consignado, comprometiéndome a mantenerlo activo durante
el periodo que dure dicho proceso.

Correo Electrénico: [INDICAR CORREO ELECTRONICO]

Fecha del Registro: [INDICAR DIiA, MES Y ANO]

Firma, Nombres y Apellidos
del Representante legal o comun, segun corresponda

VISTO BUENO Firmado digitalmente por: VISTO BUENO VISTO BUENO

s WONG RODRIGUEZ Susan Firmado digitalmente por: FLORES FIGUEROA
= At — SRS B ienrehgp s SIS cemton fei daaci d
VIVIENDA pEieafitls VIVIENDA [t etk VIVIENDA [l

Firmado digitalmente por: AMPUERO



/ MINISTERIO DE VIIVENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO \
PROCESO DE SELECCION N° PRO-006-2021-MVCS/HUARI-OxI

FORMATO N° 2

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Senores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° PRO-006-2021-MVCS/HUARI-OxI
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA O
CONSORCIQ)], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N¢
[CONSIGNAR NUMERO] y RUC N¢ [CONSIGNAR NUMERO], debidamente representado por su
[CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASI COMO SU
NOMBRE COMPLETO], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N¢
[INDICAR NUMERO], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion con el PROCESO DE
SELECCION N° PRO-006-2021-MVCS/HUARI-OxI, a fin de acreditar a nuestro apoderado:
[CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADOQ] identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [INDICAR NUMEROQ], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente
autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.'°

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

10 Incluir dicho parrafo s6lo en el caso de personas juridicas.

VISTO BUENO Firmado digitalmente por: VISTO BUENO VISTO BUENO

== We ONGF RODRIGUEZ Susan Firmado digitalments por: FLORES FIGUEROA
m Motivo: Doy V° B' ﬁm- ar OS n'EoSrgga | de conformidad ﬁm- 2050474€307 SOij ida d
VIVIENDA 530;130%002516&0/25 VIVIEND Foohay 208 110122 25 06.6500 VIVIENDA Moty S 3o SO omidar

Firmado digitalmente por: AMPUERO



/ MINISTERIO DE VIIVENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO \
PROCESO DE SELECCION N° PRO-006-2021-MVCS/HUARI-OxI

FORMATO N° 3

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE ESPECIAL )

PROCESO DE SELECCION N° PRO-006-2021-MVCS/HUARI-OxI
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Presente.-

Estimados Sefores:

El que se suscribe, [INDICAR NOMBRE COMPLETQ], postor y/o Representante Legal de
[CONSIGNAR RAZON SOCIAL EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [INDICAR LOCALIDAD DEL
REGISTRO] en la Ficha N° [INDICAR NUMERO DE FICHA] Asiento N° [INDICAR NUMERO DE
ASIENTO], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre o Razén Social
Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) : | Correo Electrénico :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de Consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los consorciados.

VISTO BUENO Firmado digitalmente por: VISTO BUENO VISTO BUENO

s We ONGF RODRIGUEZ Susan Firmado digitalments por: FLORES FIGUEROA
m Motivo: Doy V° B' ﬁm- ar OS n'EoSrgga | de conformidad ﬁm- 2050474€307 SOij ida d
VIVIENDA ggcgfogoggggf’/% VIVIEND Foahar 203110122 21°3786.0500 VIVIENDA EERE e e

Firmado digitalmente por: AMPUERO



/ MINISTERIO DE VIIVENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO \
PROCESO DE SELECCION N° PRO-006-2021-MVCS/HUARI-OxI

FORMATO N° 4

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS
MINIMOS

Senores

COMITE ESPECIAL )

PROCESO DE SELECCION N° PRO-006-2021-MVCS/HUARI-OxI
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Presente.-

De nuestra consideracion:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases
y demas documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el
postor ofrece el Servicio de la supervisién de la elaboracion del Expediente Técnico y supervisién de
la ejecucién de obra y liquidacion del Proyecto “Mejoramiento y Ampliacién del Sistema de
Saneamiento Basico y Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Huari, Distrito de Huari,
Provincia de Huari - Ancash” — Cédigo Unico de Proyecto N° 2286250, de conformidad con los Términos
de Referencia, las demas condiciones que se indican en las presentes Bases y los documentos del
proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

VISTO BUENO Firmado digitalmente por: VISTO BUENO VISTO BUENO

s We ONGF RODRIGUEZ Susan Firmado digitalments por: FLORES FIGUEROA F
m Motivo: Doy V° B' @m- ar OS n;osrgga | de conformidad @m- 20504748307 SOij ida d
VIVIENDA pEieafitls VIVIENDA [t etk VIVIENDA [l

Firmado digitalmente por: AMPUERO



/ MINISTERIO DE VIIVENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO \
PROCESO DE SELECCION N° PRO-006-2021-MVCS/HUARI-OxI

FORMATO N° 5

DECLARACION JURADA

Sefores

COMITE ESPECIAL )

PROCESO DE SELECCION N° PRO-006-2021-MVCS/HUARI-OxI
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Presente.-

De nuestra consideracion:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccidn ni para contratar con el Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccion.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento a efectos del
presente proceso de seleccién.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de seleccién y a suscribir el
contrato, en caso de resultar ganador de la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de
la Ley N° 29230, asi como en lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

IMPORTANTE:
- Cuando se trate de Consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.
VISTO BUENO Firmado digitalmente por: VISTO BUENO VISTO BUENO

Firmado digitalmente por: AMPUERO

s We ONGF RODRIGUEZ Susan Firmado digitalments por: FLORES FIGUEROA F
m Motivo: Doy V° B' ﬁm- ar OS n;osrgga | de conformidad @m- 2050474€307 SOij ida d
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/ MINISTERIO DE VIIVENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO \
PROCESO DE SELECCION N° PRO-006-2021-MVCS/HUARI-OxI

FORMATO N° 6

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un Consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° PRO-006-2021-MVCS/HUARI-OxI
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE
SELECCION N° PRO-006-2021-MVCS/HUARI-OxI, responsabilizandonos solidariamente por todas
las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada
consorciado).

Designamos al Sr. [INDICAR NOMBRE COMPLETQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
como representante comun del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso
de seleccién y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE
LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comun en [INDICAR DOMICILIO].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 11]: % de
Obligaciones

= [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [%]
» [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de
Obligaciones

= [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [%]
= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]

TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2
IMPORTANTE:

-Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada deberan ser legalizadas por Notario
Publico o Juez de Paz Letrado.

- En la seccion Obligaciones y Firma, se incluira la informacion en razoén al numero de empresas consorciadas
que conforman el Consorcio.

VISTO BUENO Firmado digitalmente por: VISTO BUENO VISTO BUENO Firmado digitalmente por: AMPUERO

7] WONG RODRIGUEZ Susan Firmado digitalmente por: FLORES FIGUEROA ;
DS il R, — sl P apecs BIIESER it i d
VIVIENDA pEieafitls VIVIENDA [t etk VIVIENDA [l



/ MINISTERIO DE VIIVENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO \
PROCESO DE SELECCION N° PRO-006-2021-MVCS/HUARI-OxI

FORMATO N° 7

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefores

COMITE ESPECIAL )

PROCESO DE SELECCION N° PRO-006-2021-MVCS/HUARI-OxI
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del
proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de la supervision de la elaboracién del
Expediente Técnico y supervisién de la ejecucién de obra y liquidacién del Proyecto “Mejoramiento y
Ampliacion del Sistema de Saneamiento Basico y Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de
Huari, Distrito de Huari, Provincia de Huari - Ancash” — Cédigo Unico de Proyecto N° 2286250 en el
plazo de setecientos veintinueve (729) dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

VISTO BUENO Firmado digitalmente por: VISTO BUENO VISTO BUENO
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/ MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
PROCESO DE SELECCION N° PRO-006-2021-MVCS/HUARI-OxI

FORMATO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD (*)

Sefores

COMITE ESPECIAL )

PROCESO DE SELECCION N° PRO-006-2021-MVCS/HUARI-OxI
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

Ne NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O OBJETO DEL N° CONTRATO / O/S / FECHA"™
JURIDICA A QUIEN SE PRESTO EL SERVICIO SERVICIO COMPROBANTE DE PAGO

MONEDA

IMPORTE

TIPO DE CAMBIO
VENTA"

MONTO FACTURADO
ACUMULADO™

TOTAL :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
(*) Debera acreditar una experiencia total como supervisor de cuatro (4) afios como minimo en proyectos vinculados a la actividad.

VISTO BUENO Firmado digitalmente por VISTO BUENO VISTO BUENO

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

PROCESO DE SELECCION N° PRO-006-2021-MVCS/HUARI-OxI

Senores
COMITE ESPECIAL

FORMATO N° 9

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (**)

PROCESO DE SELECCION N° PRO-006-2021-MVCS/HUARI-OxI
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N2 NQMBRE DE LA PERSONA NATURAL O OBJETO DEL N° CONTRATO /O/S / FECHA™ MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO MONTO FACTURADO
JURIDICA A QUIEN SE PRESTO EL SERVICIO SERVICIO COMPROBANTE DE PAGO VENTA'™ ACUMULADO'"
1
2
TOTAL :
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
4 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.
S El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.
6 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
(**) Debera acreditar una experiencia total como supervisor de cuatro (4) afios como minimo en proyectos similares.
\ VISTO BUENO Firmado digitalmente por: VISTO BUENO VISTO BUENO ) UERO
WONGRODRIGUEZ C Eirmado diaitalmente por: AMP!
mmmmmmrmm
cEE= Kiana FAU 20604723307 soft 8 e Carlos Antonio FAU 20504743307 soft BEEEESE] £5TRACA Rosalia Miagros FAU

o: Doy V' B
Fecha: 2021/10/2
VNIENDA 0%05‘?05005600/ °

VIV'END Fecha 2021/10/22 2‘I 37f 06- 0%0%

20504743307 Soft

Fecha 2021/10/22 22:22:41-0500

En senal de conformidad




/ MINISTERIOO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO \
PROCESO DE SELECCION N° PRO-006-2021-MVCS/HUARI-OxI

FORMATO N° 10

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefiores

COMITE ESPECIAL )

PROCESO DE SELECCION N° PRO-006-2021-MVCS/HUARI-OxI
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Presente.-

De nuestra consideracion,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del
presente proceso de seleccién y los Términos de Referencia, mi propuesta econdmica es la siguiente:

COSTO TOTAL

CONCEPTO [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL :

La propuesta econémica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser
el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le
sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

IMPORTANTE:

- El postor formula su propuesta econémica proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para
la ejecucion de la prestacion contenido en los documentos del proceso de seleccion y se valoriza en relacion a
su ejecucion real (horaria, diaria, mensual, etc. hasta la culminacion de las prestaciones del servicio de
supervision de obra). Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y

utilidades.
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/ MINISTERIOO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

PROCESO DE SELECCION N° PRO-006-2021-MVCS/HUARI-OxI

FORMATO N° 11

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA SUPERVISION DE LA

EJECUCION DEL PROYECTO

Sefiores
COMITE ESPECIAL

Presente.-

De nuestra consideracion,

PROCESO DE SELECCION N° PRO-006-2021-MVCS/HUARI-OxI
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA O CONSORCIQ], declaro bajo juramento que la informacién del personal propuesto
para la ejecucion del Servicio de Supervisién del Proyecto es el siguiente:

NOMBRE Y APELLIDOS

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD

CARGO Y/O
ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

VISTO BUENO Firmado dlgltalmente por VISTO BUENO

WONG RODRIGUEZ S
o] e N FAU 20504743307 soft 8 [l

Fecha: 2021/10/2
VIVIENDA BRI

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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/ MINISTERIOO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO \
PROCESO DE SELECCION N° PRO-006-2021-MVCS/HUARI-OxI

FORMATO N° 12

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

NOMBRE: [CONSIGNAR NOMBRE DEL PROFESIONAL PROPUESTO]
PROFESION: [...]

CARGO POR OCUPAR: [...]

1. DATOS DEL PROFESIONAL
UNIVERSITARIOS
[*]
ONF;SEEN UNIVERSIDAD TITULO OBTENIDO FECHA DE GRADO (mes — afio)
2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
- ; PERIODO
N°DE | NOMBREDELA | RAZON SOCIAL DEL CARGO —
ORDEN OBRA CONTRATANTE DESEMPENADO | [2°° | Duracion | N°Folio
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IMPORTANTE

- Debera ser presentado por todos los profesionales propuestos.

- Lainformacién manifestada en este documento debera ser fiel reflejo de la documentacion que sustente la
experiencia y evitar informacion contradictoria que inhabilite la propuesta.

- Lacolegiatura y la habilitacién de los profesionales, se requerira para el inicio de su participacion efectiva del
contrato.

- Elorden de la consignacion de la experiencia sera desde el mas reciente a lo mas antiguo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL:

Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razon social del postor

VISTO BUENO Firmado digitalmente por: VISTO BUENO VISTO BUENO
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-

MINISTERIOO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

PROCESO DE SELECCION N° PRO-006-2021-MVCS/HUARI-OxI

FORMATO N° 13

CEDULA DE NOTIFICACION POR MEDIO ELECTRONICO

(Correo Electronico)

Fecha

‘ Dia:

| Mes:

‘ Afio: ‘

DESTINATARIO

(En caso de Consorcio indicar
denominacién de este y nombre de cada
uno de los que lo integran).

[INDICAR NOMBRE
O RAZON SOCIAL]

[INDICAR NOMBRE
O RAZON SOCIAL]

[INDICAR NOMBRE
O RAZON SOCIAL]

DIRECCION ELECTRONICA
DESTINATARIO

(Segun contrato o documento comunicando
el cambio).

DEL

DIRECCION FiSICA DEL DESTINATARIO

(Segun contrato o documento comunicando
el cambio).

DOCUMENTO NOTIFICADO

CONTENIDO
(Indicar los documentos que se remiten
conjuntamente  con la Cédula de
Notificacion).

ASUNTO / SUMILLA

(Indicacion del asunto y breve resefa de
contenido).

VENCIMIENTO
(Senalar ultimo dia del plazo para que la
Entidad Publica notifique su

pronunciamiento).

Dia:
Mes:
Ano:

Dia:
Mes:
Ano:

Dia:
Mes:
Ano:

La impresion del correo electrdnico enviado, acredita la oportunidad de la efectiva transmisién de esta
Cédula de Notificacion para todos los efectos legales y contractuales.

La notificacién de la decisién administrativa en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de
producirse, no invalida la notificacion efectuada con anticipacién y por el medio electrdnico indicado,
computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier

modalidad.

Nombre y apellidos del notificador
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/ MINISTERIOO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
PROCESO DE SELECCION N° PRO-006-2021-MVCS/HUARI-OxI

FORMATO N° 14

FORMATO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR NOTIFICACION ELECTRONICA

los actos efectuados durante la ejecucién del contrato.

La direccién de correo electrénico autorizada es:

Por medio de la suscripcion del presente documento se autoriza al PROGRAMA NACIONAL DE
SANEAMIENTO URBANO - MVCS a realizar la notificacién electronica de las observaciones realizadas
por la Entidad Pudblica durante el procedimiento para suscribir el contrato de supervision, asi como, para

especiales conforme a las disposiciones que se establezcan en el contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

(REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O CONSORCIO)
RUC N°: [CONSIGNAR NUMERO DE RUC]
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