MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

CONTRATO N° 062-2021-GM-MPS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 035-2021-MPS — PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. ENRIQUE MEIGGS TRAMO AV. JOSE
GALVEZ HASTA LA AV. BREA Y PARINAS, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL
SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. ENRIQUE
MEIGGS TRAMO AV. JOSE GALVEZ HASTA LA AV. BREA Y PARINAS, DEL DISTRITO DE
CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA — DEPARTAMENTO DE ANCASH?”, que celebran de una parte
la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
20163065330, con domicilio legal en Jr. Enrique Palacios N° 341-343, Casco Urbano, Chimbote,
Santa, Ancash, representada por su Gerente Municipal, C.P.C. WILDER CARUAJULCA QUISPE,
identificado con DNI N° 08128268, y de otra parte EL CONSORCIO CONSULTORIA MEIGGS,
integrado por CORPORACION INGECONSA PERU S.A.C., identificado con RUC N° 20600034007,
con domicilio legal en PJ. YUNGAY NRO. 189 BAR. CENTENARIO (2DA. CDRA. DEL JR. YUNGAY),
DISTRITO DE INDEPENDENCIA — PROVINCIA DE HUARAZ — ANCASH (Con el 50% de
participacion en el consorcio), ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO, identificado con RUC N°
10316063484, con domicilio legal en JIRON MARISCAL CACERES S.N. BARRIO EL MILAGRO (A 1
CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE PALMIRA), DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA
DE HUARAZ - ANCASH (Con el 20% de participacién en el consorcio), y DUENAS MILLA VICTOR
GUILLEN, identificado con RUC N° 10431466509, con domicilio legal en AV. PANORAMICA LT. 05
BARRIO JAMANCAJIRCA (A 2 CDRAS DEL PARADERO DE LA Z), DISTRITO DE
INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ — ANCASH (Con el 30% de participacion en el
consorcio), representado por su representante comin del consorcio JUAN GERARDO LEON
CHAHUA, identificado con DNI N° 71530125, y con correo elecirénico declarado:
ingeconsa.peru@gmail.com y con teléfono 965809096; a quien en adelante se le denominara EL
CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30 de setiembre del 2021, el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 035-2021-MPS - PRIMERA CONVOCATORIA,
CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. ENRIQUE MEIGGS TRAMO AV. JOSE
GALVEZ HASTA LA AV. BREA Y PARINAS, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL
SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH’, a EL CONSORCIO CONSULTORIA MEIGGS,
consentido el 07 de Octubre del 2021, cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA
LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA
AV. ENRIQUE MEIGGS TRAMO AV. JOSE GALVEZ HASTA LA AV. BREA Y PARINAS, DEL
DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA — DEPARTAMENTO DE ANCASH".

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 329,635.95 (Trescientos veintinueve mil
seiscientos treinta y cinco con 95/100 Soles) que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.
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CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles, de acuerdo a lo
establecido en los términos de referencia del expediente de contratacion, luego de la recepcién formal
y completa de la documentacién correspondiente, segin lo establecido en el articulo 171 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un plazo
que no excedera de los quince (15) dias,%ajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en
el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los que
se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

EL CONTRATISTA declara el siguiente Cddigo de Cuenta Interbancaria (CCI):
00237500265453203144, del BANCO DE CREDITO DEL PERU.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de sesenta (60) calendario, el mismo que se computa
desde el dia que inicia la obra materia de supervision, de acuerdo al acta de inicio de obra y/o
cuaderno de obra y/o documento equivalente.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: S/ 32,963.60 (Treinta y dos mil novecientos sesenta y tres con
60/100 soles), a través de la retenciéon que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad
del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la
finalizacion del mismo o en su defecto que adjuntara la carta fianza.

CLAUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por el
Responsable de Gerencia de Infraestructura.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15)
dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA
ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes.
En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para
subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.
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CLAUSULA NOVENA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (1) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA UNDECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningutn tipo, conforme el
numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
i
En caso el Contratista incumpla con su obligacion de 0 15 UIT por cada Seguin Informe del Coordinador o
. . 4 dia de ausencia del .
1 | ejecutar la prestacion con el personal acreditado o sonal niel Vezo Evaluador del Expediente
debidamente sustituido. po il Técnico o Area Usuana.
previsto.
En caso culmine la relacion contractual entre el ; :
: i 0.15 UIT por cada Segun informe del Coordinador 0

2 contralista y of POl rsogat ofertado y ks Entidad 1o haya dia de aus,zmia del gE valuador del £ xpediente
aprabadp la _susmuq;on qel personal por no cumplir con personal Téerico o) Aroa Likdaii.
la experiencia y calificaciones requeridas.

g HABILITACION
Por no encontrarse habilitado en el colegio
profesional respectivo alguno de los profesionales 0.15 UIT por cada . ‘

3 propuestos (o sus reemplazos) por el Consultor en su dia de no Seggc;lnuigggf dﬁ%ﬁ%ﬁﬁfz orio
oferta. durante todo el plazo que dure la ejecucion del encontrarse Tacrico 0 Aree Usuasia
expediente técnico. La penalidad sera por cada habilitado
profesional inhabilitado. y por cada dia en que no
subsane dicha faita.

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O
CON ERRORES ) :

4 Cuando ef Contratista entregue documentacion 0.15 UIT por cada Seggcalﬂgdn:re dﬁlg Zggﬂﬁw £
incomplefa y/o con errores, perjudicando el tramite ocurrencia Techicoo Area Usiara
normal de los mismos. la muita seréa por cada tramite
documentario.
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Otras penalidad
el Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
T Segin informe del Coordinador o
| 0.2 UIT por cada :
5 i Presenta Informacion Inexacta y Falsa. = PO i Evaluador del Expediente

Técnico o Area Usuaria

AUSENCIA DE LOS ESPECIALISTAS EN LAS
EXPOSICIONES Y REUNIONES CON LA ENTIDAD

0 CON LA SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y 15 UIT por cada ) _

ESTUDIOS TECNICOS 0 dia d: : = Seguin Informe del Coordmadoro
6 | Cuando el CONSULTOR o especialistas no asistan a ercontare Evgluador del Expedfen_te

Jas reuniones convocados por la Entidad o fa Sub habilitado Técnico o Area Usuaria

Gerencia de Proyectos y Estudios Técnicos. La
penalidad es por cada especialista ausente a dicha

reunion.
POR ATRASO DE SUBSANAR LAS
| OBSERVACIONES PENDIENTES.
Cuando el contratista de manera injustificada, no 4
p ta la sub. jon y levantamiento de 1/1000 del monto Segtin Informe del Comf;nador 0
7 | observaciones sefialadas en el acta correspondiente contractual por cada Evglue_;dor del Exped;eqle
de forma final y de manera completa. exigidos en la dia de retraso. Técnico o Area Usuaria

etapa de realizacion de expediente técnico. La multa
es por cada dia de relraso a partir de vencido el plazo .
indicado en las bases o informes de evaluacion. B

El procedimiento para aplicar la penalidad sera un informe por parte del Coordinador o
Evaluador a la Sub Gerencia de Proyectos y Estudios Técnicos comunicando el
incumplimiento, se correra traslado al Consuitor por tres (03) dias habiles, Iuegp de lo cual se
aplicara la penalidad, salvo que al absolver acredite no haber incurrido en la misma.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse
el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicaciéon de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
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Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento;
y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos
actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en
las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo
entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato
solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: LIQUIDACION DE LA OBRA

En estas consideraciones referente a la liquidacion de la obra el Contratista debera realizar la
liquidacion correspondiente del trabajo realizado conjuntamente con la entidad, para que asi pueda
hacerse efectivo el pago final de la contractual con la conformidad de la entidad, bajo responsabilidad
del contratista.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Enrique Palacios N° 341-343, Casco Urbano, Chimbote — Santa -
Ancash.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: PASAJE YUNGAY N° 189 BARRIO CENTENARIO (2DA CUADRA
DE JR. YUNGAY), DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ — ANCASH.

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
ingé

e contrato, las partes lo

firman por triplicado en sefal de conformidad en la ciudad 5 veintiocho (28) dias del
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