

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA, EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO Y EL PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGIÓN FRONTERIZA PERÚ-ECUADOR

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación Interinstitucional que celebran el GOBIERNO REGIONAL PIURA, representado por su Presidente el Señor Lic. **JAVIER FERNANDO MIGUEL ATKINS LERGGIOS** identificado con DNI N° 02616132, designado mediante Resolución del Jurado Nacional de Elecciones N° 5002-A-2010-JNE, del 23 de diciembre 2010, para el periodo 2011 al 2014, con domicilio en Av. San Ramón S/N – San Eduardo – El Chipe – Piura, con RUC N° 20484004421, a quien en adelante se le denominará **GOBIERNO REGIONAL**, de otra parte el PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL del MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, con RUC N° 20548776920, con domicilio legal en Av. Benavides 395, Piso 12, Distrito de Miraflores, Lima, debidamente representado por su Director Ejecutivo, Lic. **ALDO ORTIZ ANDERSON**, designado mediante Resolución Ministerial N° 059-2012-VIVIENDA, a quien en adelante se denominará **PNSR** y, el PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGIÓN FRONTERIZA PERU – ECUADOR, representado por su Director Ejecutivo, **Embajador VICENTE ROJAS ESCALANTE**, identificado con DNI 10270836, designado mediante Resolución Ministerial N° 1214/RE-2011, de fecha 14 de diciembre de 2011, a quien en lo sucesivo se denominará **PLAN BINACIONAL**; en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1 Con fecha 11 de febrero de 2000, el entonces Consejo Transitorio de Administración Regional de Piura – CTAR-Piura, celebró un Convenio de Cooperación Técnica con el Proyecto Especial Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado – PRONAP, con el objetivo de contribuir al desarrollo del "*Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable en la Región Fronteriza Norte de la Republica del Perú*", por tiempo indefinido. Posteriormente, mediante el Primer Addendum de fecha 11 de enero de 2001, se acuerda sustituir el nombre del proyecto por el "*Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable en las zonas de la frontera norte*"; manteniéndose vigentes todas las demás Cláusulas del Convenio primigenio.
- 1.2 Con fecha 02 de junio de 2003, el Programa Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - PARSSA, creado mediante Decreto de Urgencia N° 040- 2002 sobre la base del PRONAP y el Gobierno Regional Piura, que sustituyó al CTAR - PIURA., suscribieron un Convenio de Cooperación Técnica, con la finalidad de RATIFICAR y mantener vigente el Convenio indicado en el párrafo precedente, asumiendo la posición contractual del ex CTAR – Piura y el ex PRONAP respectivamente.
- 1.3 Subsiguientemente, el Gobierno Regional Piura suscribió una Adenda el 07 de diciembre de 2011, con el objeto de establecer que toda referencia al Programa Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento – PARSSA, se entenderá como efectuada al Programa Agua Para Todos - PAPT, creado mediante Decreto Supremo N° 006-2007-VIVIENDA, del 22.02.2007. Además, se pactó que el Convenio de Cooperación Técnica señalado en el párrafo anterior, se mantendrá vigente hasta la culminación final de las obras (liquidación, transferencia y cierre) que corresponden al Proyecto Frontera Norte – Conglomerado 025-2003.



1.4 El **GOBIERNO REGIONAL**, de acuerdo al Artículo 58° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N° 27867, sobre las funciones específicas en materia de Vivienda y Saneamiento, acuerda suscribir el presente Convenio Marco, a fin de establecer lineamientos generales de cooperación y articulación para el efectivo desarrollo del *"Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable en la Región Fronteriza Norte de la República del Perú"*, con la participación del PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGIÓN FRONTERIZA PERU – ECUADOR, el cual a través de su fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo, apoyará en la realización de programas en la región fronteriza.

1.5 Mediante Decreto Supremo N° 002-2012-VIVIENDA, se creó el Programa Nacional de Saneamiento Rural bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, orientado a posibilitar el acceso de la población del ámbito rural al agua y saneamiento de calidad y sostenibles con el objeto de mejorar la calidad, ampliar la cobertura y sostener el uso sostenibles de los servicios de agua y saneamiento en las poblaciones rurales del país.

La Segunda Disposición Complementaria Final del citado dispositivo, estableció que los programas y proyectos de saneamiento rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tales como el Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural (PRONASAR), el Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento (PROCOES) y el Programa de Agua Potable y Saneamiento para la Amazonía Rural, entre otros, pasarán a formar parte del Programa Nacional de Saneamiento Rural.

En vista de lo anterior, el *"Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable en la Región Fronteriza Norte de la República del Perú"*, pasó a formar parte del Programa Nacional de Saneamiento Rural.

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

- a. Acuerdo Amplio Peruano - Ecuatoriano de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad.
- b. Constitución Política del Perú Art. 195°. inc. 08.
- c. Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- d. Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobierno Regionales.
- e. Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento.
- f. Decreto Supremo N° 049-2007-RE, que aprueba el Acuerdo de Sede entre el Gobierno del Perú y el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador.
- g. Decreto Supremo N° 061-2003-RE – Ratificación del Acuerdo de Sede de la Oficina Lima del Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú – Ecuador.
- h. Decreto Supremo N° 102-2007-EF, que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- i. Decreto Supremo N° 002-2012-VIVIENDA, crea Programa Nacional de Saneamiento Rural.
- j. Resolución Ministerial N° 096-2012-VIVIENDA, aprueba Manual de Operaciones del Programa Nacional de Saneamiento Rural.
- k. Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, que aprueba la Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Las normas legales antes referidas incluyen sus respectivas disposiciones modificatorias, ampliatorias y conexas, y de ser el caso, sus normas complementarias.

CLAUSULA TERCERA: DE LAS PARTES

El **GOBIERNO REGIONAL** es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa que organiza y conduce la gestión pública de acuerdo a las competencias señaladas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales, que impulsa el desarrollo integral y sostenible de la Región Piura, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes.

El **PNSR** es un Programa creado bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con el objeto de mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el uso sostenible de los servicios de agua y saneamiento en las poblaciones rurales del país.

El **PLAN BINACIONAL**, es una entidad con personería jurídica de derecho internacional público, establecida por los Gobiernos del Perú y del Ecuador mediante el Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad, aprobado por Resolución Legislativa N° 26995, del 23 de noviembre de 1998; se rige por sus normas, particularmente por los artículos 18° al 24° del Título V del Acuerdo Amplio Peruano-Ecuatoriano de Integración Fronteriza y por las disposiciones contenidas en su Estatuto; asimismo, tiene por objeto la promoción y apoyo a la ejecución de programas y proyectos en la región fronteriza, contribuyendo así, dentro de su ámbito, al desarrollo social y económico de la región fronteriza, a fin de elevar la calidad de vida de las poblaciones y el desarrollo de sus instituciones.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO

Por el presente Convenio Marco, Las Partes manifiestan su voluntad de articular y establecer relaciones de apoyo y cooperación Institucional, para implementar el **"Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable en la Región Fronteriza Norte de la República del Perú"**, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población rural de Piura, en los aspectos relativos a la dotación de agua y saneamiento.

CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1. DEL GOBIERNO REGIONAL

- 5.1.1. Asignar una Partida Presupuestal en el presupuesto del Gobierno Regional Piura para proyectos de saneamiento rural, bajo el enfoque de la Integralidad (Sistema de agua Potable, adecuada disposición sanitaria de excretas, administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento, sensibilización y capacitación en educación sanitaria, cultura de pago durante el ciclo de proyecto desde la fase de preinversión, hasta la de post inversión). Las Partes intervinientes en el presente Convenio acordarán de manera conjunta las inversiones que se realizarán, mediante convenio específico o previa addenda.
- 5.1.2. Consolidar el equipo técnico con personal adecuado y capacitado en la perforación de Pozos, que contribuya al cumplimiento del objetivo del presente Convenio; preferentemente se contratará al personal que haya tenido experiencia en el manejo de las máquinas detalladas en el Anexo 1.
- 5.1.3. Realizar una adecuada operación y mantenimiento de las maquinarias y/o equipos que serán transferidas mediante Cesión en Uso, por el Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR, a fin de garantizar su buen estado de conservación, según detalle contenido en el Anexo N° 01, adjunto al presente, el cual forma parte integrante del presente Convenio Marco.



- 
- 5.1.4. Continuar con el desarrollo de la ejecución del proyecto mediante un Gerente de Proyecto que mantenga y utilice planes de adquisición de desembolso y un sistema de monitoreo de control de trabajo.
- 5.1.5. Contar con cronogramas de trabajo que permitan visualizar tiempos y responsabilidades.
- 5.1.6. Realizar las intervenciones en las localidades priorizadas en concordancia con los lineamientos de Políticas a Nivel Nacional, según Resolución Ministerial N°161-2012-VIVIENDA, del 06 de agosto de 2012.
- 5.1.7. Utilizar las opciones tecnológicas que el Ministerio apruebe.
- 5.1.8. Capacitar a la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JAS) y brindar educación sanitaria a la población a fin de que puedan gozar de un servicios de calidad con prácticas saludables de higiene y preparación de alimentos.
- 5.1.9. Utilizar los materiales de Capacitación que entre el Programa Nacional de Sanemiento Rural para capacitar a la población y a la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JAS) en educación sanitaria.



5.2. DEL PNSR.

- 
- 
- 5.2.1. Transferir mediante Cesión en Uso la Maquinaria y Equipo de Perforación, indicados en el Anexo N° 01, el cual forma parte integrante del presente Convenio.
- 5.2.2. Supervisar los Proyectos que ejecute el Gobierno Regional en el marco del presente Convenio.
- 5.2.3. Entregar al Gobierno Regional las normas que regulan las opciones tecnológicas y conexiones intradomiciliarias y los módulos en material impreso y digital del Plan Nacional de Capacitación.
- 5.2.4. Entregar al Gobierno Regional los materiales de capacitación para fortalecer las capacidades de los profesionales encargados.
- 5.2.5. Coordinar con el Gobierno Regional y Gobiernos Locales el programa de inversiones que se realizará.
- 5.2.6. Brindar asistencia técnica al Gobierno Regional Piura en temas de Saneamiento Rural.
- 5.2.7. Compartir el reconocimiento de la ejecución de las obras enmarcadas en el Proyecto materia del presente Convenio, con las Entidades participantes en éste, independientemente de quien lo hubiera financiado.

5.3. DEL PLAN BINACIONAL.

- 
- 
- 5.3.1 Colaborar, a través del Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo de acuerdo a la disponibilidad de recursos, con el fin de brindar financiamiento para la culminación de las obras civiles faltantes, correspondientes al Conglomerado 025-2003 Proyecto Frontera Norte, indicadas en el anexo N° 02, el mismo que forma parte integrante del presente convenio.
- 5.3.2. Colaborar con el Gobierno Regional Piura, a través del Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo y de acuerdo a la disponibilidad de recursos, en el financiamiento para la ejecución de obras de Saneamiento Rural en capitales distritales rurales del departamento de Piura, previo convenio específico suscrito por Las Partes.

CLAUSULA SEXTA:

DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS



Para ejecutar o implementar los diferentes compromisos asumidos en el presente Convenio Marco se suscribirán Convenios Específicos, los mismos que necesariamente serán elaborados de conformidad con las normas que los rigen, en el marco de los objetivos institucionales y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de Las Partes.



CLÁUSULA SÉTIMA: DE LA COORDINACIÓN

Para el seguimiento y coordinación para el cumplimiento de los compromisos asumidos en el presente Convenio, **el Gobierno Regional, El PNSR, y Plan Binacional** designaran a sus representantes, mediante comunicación escrita.

CLÁUSULA OCTAVA.- VIGENCIA DEL CONVENIO:

El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro (4) años, contados a partir del 01 de noviembre de 2012.

CLÁUSULA NOVENA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

El presente Convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causales:

- 9.1. Por incumplimiento de cualquiera de Las Partes de las obligaciones asumidas en virtud del presente convenio.
- 9.2. Por caso fortuito a fuerza mayor debidamente comprobados y de conformidad con las disposiciones previstas en el Código Civil.
- 9.3. Por mutuo acuerdo de Las Partes.
- 9.4. Por el uso de equipos y personal en actividades ajenas al Plan de Ejecución de Obras, debidamente comprobado.

La resolución del Convenio no liberará a Las Partes de los compromisos previamente asumidos, ni impedirá la continuación de las actividades que se estuvieran desarrollando.

CLÁUSULA DECIMA: DE LAS MODIFICACIONES

Cualquier modificación, restricción o ampliación que Las Partes estimen conveniente efectuar al presente Convenio, se realizará mediante adendas que entrarán en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, salvo que en éstas se exprese lo contrario.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Para efectos del presente convenio, quienes lo suscriben fijan como domicilio los señalados en la parte introductoria; cualquier variación deberá ser oportunamente comunicada mediante carta notarial.

Toda comunicación que deba ser cursada entre Las Partes, se entenderá válidamente realizada, si es dirigida a los domicilios consignados en la parte introductoria del presente Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: ANEXOS DEL CONVENIO

Los anexos N° 01 y N° 02 señalados en el presente Convenio Marco, forman parte integrante del mismo, por tratarse de obras y maquinarias que van a contribuir a la efectiva realización del objetivo del Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las Partes declaran conocer el contenido y alcance de todas y cada una de las Cláusulas que norman el presente Convenio, comprometiéndose a respetarlo de acuerdo a las reglas de la buena fe y común intención, señalando que no media vicio o error que pudiera invalidarlo.

En caso de producirse alguna discrepancia o controversia derivada de la interpretación o cumplimiento del presente Convenio, se resolverá mediante trato directo entre Las Partes siguiendo las reglas de la Buena Fe y Común Intención de Las Partes, comprometiéndose




éstas a realizar sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa, teniendo en cuenta los principios que inspira el presente Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: JURISDICCIÓN


Sin perjuicio a lo señalado en la cláusula anterior, en el caso de requerirse la intervención del Poder Judicial, las partes se someten a la jurisdicción de los jueces y tribunales de Piura. Para lo cual ratifican como sus domicilios los consignados en la introducción del presente Convenio.

En señal de conformidad y aceptación de los términos del presente Convenio, Las Partes suscriben el presente Convenio en tres originales de igual valor, en la ciudad de Piura a los 03 días del mes de octubre del año dos mil doce.





Lic. JAVIER ATKINS LERGGIOS
Gobierno Regional Piura
Presidente Regional




Lic. ALDO ORTIZ ANDERSON
Programa Nacional de Saneamiento Rural
Director Ejecutivo




Embajador Vicente Rojas Escalante
Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador
Director Ejecutivo



ANEXO N° 1

**INVENTARIO FISICO VALORIZADO BIENES DONACION JAPONESA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
PROYECTO FRONTERA NORTE**

FECHA INGRESO	ARTICULOS	Saldos al 31.12.2011- PNSU			Inventario fisico conciliado - PTJ					
		CUADRATURA GENERAL AJUSTADA			Invent. Calleo	Ingreso O/C	Salida C/Pecosa	Saldo al 31.12.2011		
		CANT.	P.UNI	TOTAL				Total inventario 31.12.2011	Diferencia Faltante y/o Sobrante	Valor Total 31.12.2011
	HIDROSTAL					0	0			
marzo-01	Col Ext Intm 6" x 10' C / B LXA (Bridada 6" x 3mts)	1	1,029.78	1,029.78	01	0	0	1	0	1,029.78
marzo-01	Abrazadera columna 6"	2	594.11	1,188.21	02	0	0	2	0	1,188.21
marzo-01	Abrazadera 180-210/T12-W2	88	35.65	3,136.87	88	0	0	88	0	3,136.87
marzo-01	Manguera de descarga 6 x 20 CCI-100	1	5,624.16	5,624.16	01	0	0	1	0	5,624.16
marzo-01	Col Ext Intm 8" x 10' C / B LXA	43	871.35	37,468.03	43	0	0	43	0	37,468.03
marzo-01	Kil herramienta KOKEN Boring	1	1,782.30	1,782.30	01	0	0	1	0	1,782.30
marzo-01	Abrazadera columna 8"	2	594.11	1,188.21	02	0	0	2	0	1,188.21
marzo-01	Abrazadera 180-180 / T12-W2	90	31.69	2,851.69	90	0	0	90	0	2,851.69
marzo-01	Accesorio Arbol descarga 5"	1	2,950.71	2,950.71	01	0	0	1	0	2,950.71
marzo-01	Kil control de nivel inox 135	1	1,584.26	1,584.26	01	0	0	1	0	1,584.26
marzo-01	Col Ext Intm 4" x 10' C / B LXA (Bridada 4" x 3 mts)	3	871.35	2,614.05	03	0	0	3	0	2,614.05
marzo-01	Kil herramienta KOKEN Boring	1	1,584.26	1,584.26	01	0	0	1	0	1,584.26
marzo-01	Abrazadera columna 4"	2	594.11	1,188.21	02	0	0	2	0	1,188.21
marzo-01	Abrazadera 130-150/T12-W2	90	27.72	2,495.22	90	0	0	90	0	2,495.22
marzo-01	Accesorio Arbol descarga 4"	1	2,950.71	2,950.71	01	0	0	1	0	2,950.71
marzo-01	Medidor de caudal 4" Turbula	1	3,010.13	3,010.13	01	0	0	1	0	3,010.13
marzo-01	Electrobomba Tipo A, caudal 4 LPS, A.D.T. 72 MTS, cable 10	1	12,554.39	12,554.39	01	0	0	1	0	12,554.39
marzo-01	Abrazadera 130-150/T12-W2	24	27.72	665.39	24	0	0	24	0	665.39
marzo-01	Tablero Autosop 7.5HP 440V 3F	1	9,525.42	9,525.42	01	0	0	1	0	9,525.42
marzo-01	Abrazadera 130-150/T12-W2	10	27.72	277.25	10	0	0	10	0	277.25
marzo-01	Abrazadera 130-150/T12-W2	165	31.69	5,228.09	165	0	0	165	0	5,228.09
marzo-01	Abrazadera 180-180 / T12-W2	90	31.69	2,851.69	90	0	0	90	0	2,851.69
marzo-01	Abrazadera 180-180 / T12-W2	90	31.69	2,851.69	90	0	0	90	0	2,851.69
marzo-01	Electrobomba Tipo F, caudal 18 LPS, A.D.T. 150 MTS, cable 2	1	29,679.18	29,679.18	01	0	0	1	0	29,679.18
marzo-01	Abrazadera 180-180 / T12-W2	65	31.69	2,059.56	65	0	0	65	0	2,059.56
marzo-01	Kil control de nivel inox 110	5	1,380.24	6,931.19	05	0	0	5	0	6,931.19
marzo-01	Tablero Autosop 50HP 440V 3F	1	12,832.60	12,832.60	01	0	0	1	0	12,832.60
marzo-01	Electrobomba Tipo G, caudal 25 LPS, A.D.T. 120 MTS, cable 2	1	31,539.10	31,539.10	01	0	0	1	0	31,539.10
marzo-01	Abrazadera 180-210/T12-W2	198	31.69	6,273.72	198	0	0	198	0	6,273.72
marzo-01	Tablero Autosop 60HP 440V 3F	1	12,872.21	12,872.21	01	0	0	1	0	12,872.21
marzo-01	Abrazadera 240-260/T12-W2	238	43.57	10,369.07	238	0	0	238	0	10,369.07
marzo-01	Equipo Ciosider 4000 8-25 PPD	2	8,593.49	17,186.98	02	0	0	2	0	17,186.98
marzo-01	Válvula Mariposa 6" Tipo WAFE	4	585.07	2,340.28	04	0	0	4	0	2,340.28
marzo-01	Válvula Mariposa 8" Tipo WAFE	3	785.44	2,356.31	03	0	0	3	0	2,356.31
marzo-01	Válvula Mariposa 10" Tipo WAFE	1	1,542.82	1,542.82	01	0	0	1	0	1,542.82
marzo-01	Válvula Computa de 3" FUMOSA	1	404.74	404.74	01	0	0	1	0	404.74
marzo-01	Medidor de Caudal 10" TURBOLA	1	6,976.75	6,976.75	01	0	0	1	0	6,976.75
marzo-01	Válvula Check 3" Bida 150	7	424.78	2,973.45	07	0	0	7	0	2,973.45
marzo-01	Válvula Check 4" Bida 150	5	614.72	3,073.62	05	0	0	5	0	3,073.62
marzo-01	Válvula Check 8" Bida 150	4	1,506.75	6,027.01	04	0	0	4	0	6,027.01
marzo-01	Válvula Check 10" Bida 150	1	2,364.31	2,364.31	01	0	0	1	0	2,364.31
marzo-01	TEE 8x8 ASA-15	11	682.88	7,511.33	11	0	0	11	0	7,511.33
marzo-01	TEE 10x8 ASA-15	2	1,269.12	2,538.23	02	0	0	2	0	2,538.23
marzo-01	TEE 8x8 ASA-15	3	733.33	2,200.00	03	0	0	3	0	2,200.00
marzo-01	Tubo 4 x 20' (SCH40) A53B	8	484.80	2,909.32	06	0	0	6	0	2,909.32
marzo-01	Tubo 6 x 20' (SCH40) A53B	12	708.29	8,463.47	12	0	0	12	0	8,463.47
marzo-01	Tubo 10 x 20' (SCH40) A53B	1	1,778.06	1,778.06	01	0	0	1	0	1,778.06
marzo-01	Unión Dresser 3"	3	66.92	200.76	03	0	0	3	0	200.76
marzo-01	Unión Dresser 6"	7	193.15	1,352.07	07	0	0	7	0	1,352.07
marzo-01	Unión Dresser 8"	12	278.70	3,308.45	12	0	0	12	0	3,308.45
marzo-01	Unión Dresser 10"	3	351.89	1,055.54	03	0	0	3	0	1,055.54
marzo-01	Codo Sold 8 x 90 R / L S-4	9	332.61	2,993.47	09	0	0	9	0	2,993.47
marzo-01	Brida SLIP -ON 3" 150-PSI	87	56.10	4,880.92	87	0	0	87	0	4,880.92
marzo-01	Brida SLIP -ON 4" 180-PSI	88	96.19	8,463.47	88	0	0	88	0	8,463.47
marzo-01	Brida SLIP -ON 6" 180-PSI	60	132.24	7,934.50	58	0	2	60	0	7,934.50
marzo-01	Brida SLIP -ON 8" 150-PSI	91	180.33	16,409.99	91	0	0	91	0	16,409.99
marzo-01	Brida SLIP -ON 10" 180-PSI	22	252.46	5,554.14	22	0	0	22	0	5,554.14
marzo-01	Junta de Fierro 3"	16	11.62	185.94	16	0	0	16	0	185.94
marzo-01	Junta de Fierro 6"	1	41.48	41.48	01	0	0	1	0	41.48
marzo-01	Junta de Fierro 8"	11	48.49	533.37	11	0	0	11	0	533.37
marzo-01	Junta de Fierro 10"	11	71.33	784.64	11	0	0	11	0	784.64
marzo-01	Manómetro PPG-1003 AL-0-100PS	11	40.07	440.81	11	0	0	11	0	440.81
marzo-01	Cilindros de Clorificación	2	2,448.92	4,897.84	02	0	0	2	0	4,897.84
	MODABA			0.00		0	0	0	0	0.00
marzo-01	Grupo Electrógeno MMM-20	2	23,800.23	47,600.46	02	0	0	2	0	47,600.46
marzo-01	Grupo Electrógeno MLS-885	3	49,699.99	149,699.96	03	0	0	3	0	149,699.96
	CICLO WATER			0.00		0	0	0	0	0.00
marzo-01	Tubería de descarga para Pozo de 8"	162	690.37	111,839.39	162	0	0	162	0	111,839.39
marzo-01	Tubería de descarga para Pozo de 8"	87	1,029.36	89,554.14	87	0	0	87	0	89,554.14

**INVENTARIO FISICO VALORIZADO BIENES DONACION JAPONESA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
PROYECTO FRONTERA NORTE**

FECHA INGRESO	ARTICULOS	Saldos al 31.12.2011- PNSU			Inventario fisico conciliado - PTJ					
		CUADRATURA GENERAL AJUSTADA			Invent. Callas	Movimiento		Saldo al 31.12.2011		
		CANT.	P.LINE	TOTAL		Ingreso D/C	Salida C/Pecosa	Total inventario 31.12.2011	Diferencia Faltante y/o Sobrante	Valor Total 31.12.2011
marzo-01	Tuberia PVC (casings) 4" x 5.5 mts	472	285.78	134,880.06	472	0	0	472	0	134,880.06
marzo-01	Filtro PVC (screen) 4" x 3 mts	81	220.60	17,868.43	81	0	0	81	0	17,868.43
marzo-01	Centralizador 4"	327	75.61	24,724.17	327	0	0	327	0	24,724.17
marzo-01	Tapa de pozo PVC 4"	24	39.58	949.82	24	0	0	24	0	949.82
marzo-01	Tapón de fondo PVC 4"	29	39.58	1,147.71	29	0	0	29	0	1,147.71
marzo-01	Bombilla, bolsa de 22.5 kg.	4030	25.07	101,017.04	4030	0	0	4030	0	101,017.04
marzo-01	Aditivo Químico Alcomar, bolsa de 50 lbs.	1149	427.10	490,733.61	1149	0	0	1149	0	490,733.61
marzo-01	Espumante Sami de 485 lbs.	3	3,354.77	10,064.32	03	0	0	3	0	10,064.32
	1.2.3. Accesorios Estándar para Equipo de Perforación:			0.00		0	0	0	0	0.00
marzo-01	2) Cable de alambre línea de arena con toma corriente abierto	1	10,270.12	10,270.12	01	0	0	1	0	10,270.12
	1.2.3. UNIDADES DE PERFORACION CIRCUITO CERRADO:			0.00		0	0	0	0	0.00
marzo-01	1 a) Filtro de succión SFT-20-100W	2	720.89	1,441.77	02	0	0	2	0	1,441.77
marzo-01	1 b) Filtro de succión SFT-08-100W	2	296.30	572.76	02	0	0	2	0	572.76
marzo-01	2) Elemento para el filtro de la línea de retorno CuMg16R2551	1	3,818.37	3,818.37	01	0	0	1	0	3,818.37
marzo-01	3) Medidor de presión OPG-DT-G1/4-60"10MPa	2	414.78	829.51	02	0	0	2	0	829.51
marzo-01	4) Medidor de presión OPG-DT-G1/4-60"40MPa	3	562.86	1,688.64	03	0	0	3	0	1,688.64
marzo-01	5 a) Medidor de presión UC-5787	1	398.31	398.31	01	0	0	1	0	398.31
marzo-01	5 b) Medidor de presión OPG-DT-G1/4-60"40MPa	1	217.25	217.25	01	0	0	1	0	217.25
marzo-01	6) Medidor de agua de la broca F40-2038	1	3,025.07	3,025.07	01	0	0	1	0	3,025.07
marzo-01	7) Manguera hidráulica elevar cilindro	1	20,573.15	20,573.15	01	0	0	1	0	20,573.15
marzo-01	8) Sello contra el polvo CSDR-71	2	39.17	78.34	02	0	0	2	0	78.34
marzo-01	9) Manga CWRB-71	2	93.81	187.62	02	0	0	2	0	187.62
marzo-01	10) Aro torico con 1-BUR CG120	2	61.88	123.76	02	0	0	2	0	123.76
marzo-01	11) Empaque U CIBI-71816	1	40.82	40.82	01	0	0	1	0	40.82
marzo-01	12) Aro torico con 2-BUR CG65	2	47.73	95.46	02	0	0	2	0	95.46
marzo-01	15) Soga Mono 20" x 15 m	4	1,573.44	6,293.74	04	0	0	4	0	6,293.74
marzo-01	16) Cojineta	8	36.87	294.93	08	0	0	8	0	294.93
marzo-01	17) Seguidor de guía	4	562.63	2,330.52	04	0	0	4	0	2,330.52
marzo-01	18) Sello contra el polvo	2	32.26	64.52	02	0	0	2	0	64.52
marzo-01	19) Desgasas CWRH71	1	474.01	474.01	01	0	0	1	0	474.01
marzo-01	20) Empaque U con 1-BUR	1	40.82	40.82	01	0	0	1	0	40.82
marzo-01	21) Aro torico con 2-BUR CG-150	1	73.73	73.73	01	0	0	1	0	73.73
marzo-01	23) Desgasas CWRH100"40"3.5	2	204.42	408.84	02	0	0	2	0	408.84
marzo-01	26) Aro torico CG150	2	103.36	206.71	02	0	0	2	0	206.71
marzo-01	27) Aro torico CG135	3	4.94	14.81	03	0	0	3	0	14.81
marzo-01	28) Resorte	16	21.40	342.34	16	0	0	16	0	342.34
marzo-01	31) Sello de aceite	1	243.92	243.92	01	0	0	1	0	243.92
marzo-01	32) Empaque en V CV-95	26	44.11	1,146.83	26	0	0	26	0	1,146.83
marzo-01	35) Empaque en V CV-88	112	46.08	5,161.39	112	0	0	112	0	5,161.39
marzo-01	36) Sello de aceite GTV 17020016	1	152.41	152.41	01	0	0	1	0	152.41
marzo-01	38) Caja de empaque en V F35980	1	8,525.52	8,525.52	01	0	0	1	0	8,525.52
marzo-01	39) Impulsor de levante N 6 5W	6	734.05	4,404.30	06	0	0	6	0	4,404.30
marzo-01	40) Impulsor de rodillo	4	375.25	1,501.01	04	0	0	4	0	1,501.01
marzo-01	41) Pieza de abrazadera (140) 3nos juego	4	1,220.49	4,905.95	04	0	0	4	0	4,905.95
marzo-01	42) Trapa limpiador de polvo	2	16.46	32.92	02	0	0	2	0	32.92
marzo-01	43) Aro torico con 1-BUR CG45	2	15.80	31.60	02	0	0	2	0	31.60
marzo-01	44) Manga CWRB-22.4	2	34.24	68.47	02	0	0	2	0	68.47
marzo-01	45) Empaque en U CSKY-22.4	2	19.09	38.18	02	0	0	2	0	38.18
marzo-01	46) Aro torico con 2-BUR CP22.47	2	15.80	31.60	02	0	0	2	0	31.60
marzo-01	48) Trapa limpiador de polvo CSDR-22.4	2	16.46	32.92	02	0	0	2	0	32.92
marzo-01	49) Aro torico con 1-BUR CG60	2	24.69	49.38	02	0	0	2	0	49.38
marzo-01	50) Manga CWRB-22.4	2	34.24	68.47	02	0	0	2	0	68.47
marzo-01	51) Empaque en U CSKY-22.4	2	19.09	38.18	02	0	0	2	0	38.18
marzo-01	52) Aro torico con 2-BUR CP22.47	2	15.80	31.60	02	0	0	2	0	31.60
marzo-01	53) Aro torico con 2-BUR CP60A	1	42.14	42.14	01	0	0	1	0	42.14
marzo-01	54) Trapa limpiador de polvo CSDR-25	1	32.59	32.59	01	0	0	1	0	32.59
marzo-01	55) Manga CWRB-25	1	39.17	39.17	01	0	0	1	0	39.17
marzo-01	56) Aro torico con 1-BUR CG45	2	15.80	31.60	02	0	0	2	0	31.60
marzo-01	57) Empaque en U CIBI-25335	1	19.09	19.09	01	0	0	1	0	19.09
marzo-01	58) Aro torico con 2-BUR CP21	1	14.14	14.14	01	0	0	1	0	14.14
marzo-01	59) Aro torico con 2-BUR CP39	1	25.01	25.01	01	0	0	1	0	25.01
marzo-01	60) Aro torico con 1-BUR CP14	1	6.90	6.90	01	0	0	1	0	6.90
marzo-01	61) Trapa limpiador de polvo CSDR-1432.8	1	17.44	17.44	01	0	0	1	0	17.44
marzo-01	62) Raspador CSER-35	1	12.50	12.50	01	0	0	1	0	12.50
marzo-01	63) Manga CWRB-35	1	45.42	45.42	01	0	0	1	0	45.42
marzo-01	64) Aro torico con 1-BUR CG30	1	28.30	28.30	01	0	0	1	0	28.30
marzo-01	65) Empaque CSKY-35	1	11.85	11.85	01	0	0	1	0	11.85
marzo-01	66) Aro torico con 2-BUR CG30	1	19.75	19.75	01	0	0	1	0	19.75
marzo-01	67) Manga CWRB-70	1	93.81	93.81	01	0	0	1	0	93.81

**INVENTARIO FISICO VALORIZADO BIENES DONACION JAPONESA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
PROYECTO FRONTERA NORTE**

FECHA INGRESO	ARTICULOS	Saldos al 31.12.2011- PNSU			Inventario fisico conciliado - PTJ					
		CUADRATURA GENERAL AJUSTADA			Invent. Callas	Movimiento		Saldo al 31.12.2011		
		GANT.	P.UNI	TOTAL		Ingreso C/C	Salida C/Pecosa	Total inventario 31.12.2011	Diferencia Faltante y/o Sobrante	Valor Total 31.12.2011
marzo-01	68) Empaque CSKY-80	2	37.19	74.38	02	0	0	2	0	74.38
marzo-01	69) Respador CSDR-80	4	25.68	102.70	04	0	0	4	0	102.70
marzo-01	70) Manga CWRB-60	4	76.08	300.20	04	0	0	4	0	300.20
marzo-01	71) Empaque CSKY-80-1	4	42.79	171.17	04	0	0	4	0	171.17
marzo-01	72) Aro torico con 2-BUR CG120	4	61.89	247.54	04	0	0	4	0	247.54
marzo-01	73) Aro torico con 2-BUR CG60	4	44.44	177.76	04	0	0	4	0	177.76
marzo-01	74) Empaque CSKY-100	8	65.83	526.66	08	0	0	8	0	526.66
marzo-01	75) Manga CWRB-115	4	103.36	413.45	04	0	0	4	0	413.45
marzo-01	76) Niple de grasa S409-2	20	1.90	39.51	20	0	0	20	0	39.51
marzo-01	1.2.3.BOMBA DE LODO			0.00		0	0	0	0	0.00
marzo-01	1) Aceitera C/3 x 3/8	2	137.60	275.19	02	0	0	2	0	275.19
marzo-01	2) Tuerca de cierre P43278	2	81.97	163.94	02	0	0	2	0	163.94
marzo-01	3) Deflector P42648	2	100.40	200.79	02	0	0	2	0	200.79
marzo-01	5) Empaque de sello de valvula C161-60706	2	30.61	61.21	02	0	0	2	0	61.21
marzo-01	6) Aro torico S504-G230	2	27.33	54.65	02	0	0	2	0	54.65
marzo-01	7) Empaque de cubierta de caja del cigüeñal P43503	1	269.27	269.27	01	0	0	1	0	269.27
marzo-01	8) Empaque de cubierta del pin de muñon P43079	2	40.49	80.97	02	0	0	2	0	80.97
marzo-01	9) Pin del muñon P43275	2	510.21	1,020.41	02	0	0	2	0	1,020.41
marzo-01	10) Bujia del pin del muñon P43276	2	931.85	1,863.09	02	0	0	2	0	1,863.09
marzo-01	11) Medidor del nivel de aceite	2	115.54	231.07	02	0	0	2	0	231.07
marzo-01	12) Tubo alimentador de aceite P43357	2	57.61	115.21	02	0	0	2	0	115.21
marzo-01	14) Aro torico CP200	2	12.18	24.36	02	0	0	2	0	24.36
marzo-01	16) Cuerpo del pistón (185)	2	2,264.09	4,529.38	02	0	0	2	0	4,529.38
marzo-01	18) Jete del pistón (185) P51740	4	605.01	2,420.06	04	0	0	4	0	2,420.06
marzo-01	19) Placa del pistón (185)	4	211.66	846.63	04	0	0	4	0	846.63
marzo-01	22) Aro torico S504-P200	5	23.04	115.21	05	0	0	5	0	115.21
marzo-01	23) Aro torico S504-P100	4	8.56	34.23	04	0	0	4	0	34.23
marzo-01	24) Adaptador de empaque en V (M) P43300	6	163.93	983.56	06	0	0	6	0	983.56
marzo-01	26) Empaque en V P43300	30	21.07	632.01	30	0	0	30	0	632.01
marzo-01	28) Adaptador de empaque en V (F) P49-0361	4	1,013.85	4,055.38	04	0	0	4	0	4,055.38
marzo-01	27) Prensa estopas de caja de empaquetadura P49-0490	4	1,540.52	6,162.06	04	0	0	4	0	6,162.06
marzo-01	29) Empaque de revestimiento P49-0470	1	1,079.69	1,079.69	01	0	0	1	0	1,079.69
marzo-01	32) Aro de linternas P49-0360	2	1,092.65	2,185.69	02	0	0	2	0	2,185.69
marzo-01	33) Empaque de cubierta de cilindro P40-0030	2	197.50	395.00	02	0	0	2	0	395.00
marzo-01	34) Empaque de perno de abrazadera P49-0489	4	93.49	373.94	04	0	0	4	0	373.94
marzo-01	36) Aro torico CP155	56	6.58	368.67	56	0	0	56	0	368.67
marzo-01	37) Cubierta de válvula P32139	8	1,566.85	12,534.81	08	0	0	8	0	12,534.81
marzo-01	39) Jete de válvula P43504	1	71.43	71.43	01	0	0	1	0	71.43
marzo-01	40) Asiento de válvula P43586-A	24	493.76	11,850.15	24	0	0	24	0	11,850.15
marzo-01	41) Ensamblaje de válvula de ala P38-0106-A	2	2,706.78	5,411.56	02	0	0	2	0	5,411.56
marzo-01	43) Empaque de jete P40990-A	4	28.31	113.24	04	0	0	4	0	113.24
marzo-01	44) Empaque P20640-A(3-8)	2	9.55	19.09	02	0	0	2	0	19.09
marzo-01	1.2.4.CAMION DEL EQUIPO			0.00		0	0	0	0	0.00
marzo-01	1) Juego de elementos 15007-1301	4	154.38	617.52	04	0	0	4	0	617.52
marzo-01	4) Arn. ensambl. sub. Emp 23607	6	16.45	98.75	06	0	0	6	0	98.75
marzo-01	6) Empaquetadura sosten de boquilla 23661-1011	12	11.85	142.20	12	0	0	12	0	142.20
marzo-01	7) Equipo de empaquetadura, refrigerante 04016-1019	1	142.86	142.86	01	0	0	1	0	142.86
marzo-01	8) Empaquetadura, revestidor del cilindro 11471-1120	1	21.06	21.06	01	0	0	1	0	21.06
marzo-01	9) Equipo del termostato 04016-0039	1	158.66	158.66	01	0	0	1	0	158.66
marzo-01	11) Ensamblaje sub tapa, Rad 16401-1030	1	95.46	95.46	01	0	0	1	0	95.46
marzo-01	12) Manguera Rad 9001-44150	1	138.25	138.25	01	0	0	1	0	138.25
marzo-01	13) Manguera Rad 9001-44513	1	95.46	95.46	01	0	0	1	0	95.46
marzo-01	14) Elemento ensamblaje sub. A/ 17801-2230	6	406.17	2,440.04	06	0	0	6	0	2,440.04
marzo-01	15) Elemento ensamblaje sub. A/ 17801-2240	8	590.80	4,954.01	08	0	0	8	0	4,954.01
marzo-01	16) Ene. Disco embrague 31250-2451	1	3,018.49	3,018.49	01	0	0	1	0	3,018.49
marzo-01	17) Cojinete embrague 31242-1060	1	255.12	255.12	01	0	0	1	0	255.12
marzo-01	18) Ene. tapa de embrague 31210-3082	1	1,580.00	1,580.00	01	0	0	1	0	1,580.00
marzo-01	19) Juego de reparación embrague 32209-1105	1	344.64	344.64	01	0	0	1	0	344.64
marzo-01	20) Cojinete bola 9461-30136	1	48.72	48.72	01	0	0	1	0	48.72
marzo-01	21) Equipo de reparación 04031-4023	1	194.54	194.54	01	0	0	1	0	194.54
marzo-01	22) Sub conjunto de manguera aire 46701-8890	1	100.71	100.71	01	0	0	1	0	100.71
marzo-01	23) Sub conjunto de manguera aire 46701-9020	1	110.28	110.28	01	0	0	1	0	110.28
marzo-01	24) Sub conjunto de manguera aire 46702-1110	1	123.44	123.44	01	0	0	1	0	123.44
marzo-01	25) Sub conjunto de manguera aire 46702-1200	1	132.31	132.31	01	0	0	1	0	132.31
marzo-01	26) Sub conjunto de manguera aire 46702-1260	1	149.12	149.12	01	0	0	1	0	149.12
marzo-01	27) Sub conjunto de manguera aire 46702-1540	1	163.26	163.26	01	0	0	1	0	163.26
marzo-01	28) Sub conjunto de manguera aire 46702-3540	1	305.13	305.13	01	0	0	1	0	305.13
marzo-01	29) Sub conjunto de manguera aire 46702-3620	1	316.01	316.01	01	0	0	1	0	316.01
marzo-01	30) Sub conjunto de manguera aire 46702-4800	1	255.44	255.44	01	0	0	1	0	255.44
marzo-01	31) Sub conjunto de manguera aire 46702-5250	1	366.70	366.70	01	0	0	1	0	366.70

**INVENTARIO FISICO VALORIZADO BIENES DONACION JAPONESA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
PROYECTO FRONTERA NORTE**

FECHA INGRESO	ARTICULOS	Saldos al 31.12.2011- PNSU			Inventario fisico conciliado - PTJ					
		CUADRATURA GENERAL AJUSTADA			Invent. Calleo	Movimiento		Saldo al 31.12.2011		
		CANT.	P. LIRE	TOTAL		Ingreso C/C	Salida C/Pecoma	Total inventario 31.12.2011	Diferencia Faltante y/o Sobrante	Valor Total 31.12.2011
marzo-01	32) Sub conjunto de manguera aire 46702-5270	1	357.81	357.81	01	0	0	1	0	357.81
marzo-01	33) Juego de reparación de freno 44069-1490	1	91.18	91.18	01	0	0	1	0	91.18
marzo-01	34) Juego de reparación de freno 44069-1500	1	341.34	341.34	01	0	0	1	0	341.34
marzo-01	35) Sub conjunto de manguera aire 46701-2481	1	164.90	164.90	01	0	0	1	0	164.90
marzo-01	36) Sub conjunto de manguera aire 46701-2781	1	193.88	193.88	01	0	0	1	0	193.88
marzo-01	37) Sub conjunto de manguera aire 46701-2991	1	151.41	151.41	01	0	0	1	0	151.41
marzo-01	38) Sub conjunto de manguera aire 46701-4271	1	167.23	167.23	01	0	0	1	0	167.23
marzo-01	39) Sub conjunto de manguera aire 46701-4381	1	350.24	350.24	01	0	0	1	0	350.24
marzo-01	40) Sub conjunto de manguera aire 46701-8910	2	116.53	233.06	02	0	0	2	0	233.06
marzo-01	41) Sub conjunto de manguera aire 46701-8950	1	115.87	115.87	01	0	0	1	0	115.87
marzo-01	42) Empaquetadura eje 42321-1020	1	12.84	12.84	01	0	0	1	0	12.84
marzo-01	43) Empaquetadura eje 42321-1140	4	11.19	44.77	04	0	0	4	0	44.77
marzo-01	44) Revestimiento zapata de freno 47441-1650	4	109.29	437.14	04	0	0	4	0	437.14
marzo-01	45) Revestimiento zapata de freno 47442-1400	4	109.29	437.14	04	0	0	4	0	437.14
marzo-01	46) Diafragma 47945-1050	4	63.20	252.80	04	0	0	4	0	252.80
marzo-01	47) Remache 9479-06108	64	2.63	169.53	64	0	0	64	0	169.53
marzo-01	48) Arandela 9659-30101	1	5.26	5.26	01	0	0	1	0	5.26
marzo-01	49) Empaquetadura eje 42321-1040	2	47.07	94.14	02	0	0	2	0	94.14
marzo-01	50) Empaquetadura eje 42321-1280	8	5.27	42.13	08	0	0	8	0	42.13
marzo-01	51) Revestimiento, zapata de freno 47441-1670	8	174.48	1,395.68	08	0	0	8	0	1,395.68
marzo-01	52) Revestimiento, zapata de freno 47442-3040	8	174.48	1,395.68	08	0	0	8	0	1,395.68
marzo-01	53) Diafragma 47945-1030	4	69.78	279.13	04	0	0	4	0	279.13
marzo-01	54) Diafragma 47945-1080	4	89.21	356.82	04	0	0	4	0	356.82
marzo-01	55) Remache 9479-06108	192	2.63	505.60	192	0	0	192	0	505.60
	1.5 EQUIPO DE DESARROLLO DEL POZO			0.00		0	0	0	0	0.00
marzo-01	6) Manguera de aire 1-1/2" x 20m con acoplamiento	1	1,748.55	1,748.55	01	0	0	1	0	1,748.55
	6. MATERIALES PARA CONSTRUIR POZOS			0.00		0	0	0	0	0.00
marzo-01	6.1. Tubería de Superficie Acero (SGP) tipo no enroscado			0.00		0	0	0	0	0.00
marzo-01	a) Diámetro nominal: 8 pulgadas 5.5m/unidad	34	516.02	17,544.52	34	0	0	34	0	17,544.52
marzo-01	b) Diámetro nominal: 10 pulgadas 5.5m/unidad	6	791.65	4,749.89	06	0	0	6	0	4,749.89
marzo-01	c) Diámetro nominal: 12 pulgadas 5.5m/unidad	3	902.71	2,708.13	03	0	0	3	0	2,708.13
marzo-01	6.2. Acero (SGP) tipo no enroscado extremos bordes biselados a 30 grados			0.00		0	0	0	0	0.00
marzo-01	a) Diámetro nominal: 8 pulgadas 5.5m/unidad	11	298.93	3,288.19	11	0	0	11	0	3,288.19
marzo-01	b) Diámetro nominal: 10 pulgadas 5.5m/unidad	19	416.34	7,910.42	19	0	0	19	0	7,910.42
marzo-01	c) Diámetro nominal: 14 pulgadas 5.5m/unidad	3	471.65	1,414.95	03	0	0	3	0	1,414.95
marzo-01	6.3. Filtros de acero inoxidable: Requarimientos generales			0.00		0	0	0	0	0.00
marzo-01	a) Diámetro nominal: 6", 3.0 m/unidad			0.00		0	0	0	0	0.00
marzo-01	Ranura: 1.0 mm	11	6,411.16	70,522.79	11	0	0	11	0	70,522.79
marzo-01	Ranura: 1.5 mm	5	6,411.16	32,055.81	05	0	0	5	0	32,055.81
marzo-01	b) Diámetro nominal: 10", 3.0 m/unidad			0.00		0	0	0	0	0.00
marzo-01	Ranura: 1.0 mm	11	10,706.05	117,773.15	11	0	0	11	0	117,773.15
marzo-01	c) Diámetro nominal: 14", 3.0 m/unidad			0.00		0	0	0	0	0.00
marzo-01	Ranura: 1.0 mm	33	14,938.01	492,954.34	33	0	0	33	0	492,954.34
marzo-01	Ranura: 1.5 mm	9	14,938.00	134,442.00	09	0	0	9	0	134,442.00
marzo-01	6.4. Centralizador, tapa de pozo, tapón de fondo (acero)			0.00		0	0	0	0	0.00
marzo-01	6.4.1. Centralizador para tubos de acero inoxidable y de filtro			0.00		0	0	0	0	0.00
marzo-01	a) Diámetro nominal: 8 pulgadas	20	561.81	11,836.18	20	0	0	20	0	11,836.18
marzo-01	b) Diámetro nominal: 10 pulgadas	6	929.99	5,579.91	06	0	0	6	0	5,579.91
marzo-01	c) Diámetro nominal: 14 pulgadas	129	1,129.77	145,740.85	129	0	0	129	0	145,740.85
marzo-01	6.4.2. Tapa del pozo para tubería de acero			0.00		0	0	0	0	0.00
marzo-01	a) Diámetro nominal: 8 pulgadas	3	507.27	1,521.81	03	0	0	3	0	1,521.81
marzo-01	b) Diámetro nominal: 10 pulgadas	1	824.31	824.31	01	0	0	1	0	824.31
marzo-01	6.4.3. Tapón del fondo del pozo para tubería de acero			0.00		0	0	0	0	0.00
marzo-01	a) Diámetro nominal: 8 pulgadas	3	507.27	1,521.81	03	0	0	3	0	1,521.81
marzo-01	b) Diámetro nominal: 10 pulgadas	2	824.31	1,648.61	02	0	0	2	0	1,648.61
marzo-01	c) Diámetro nominal: 14 pulgadas	7	993.39	6,953.75	07	0	0	7	0	6,953.75
noviembre-00	1.3. Accesorios Estándar para Equipo de Perforación			0.00		0	0	0	0	0.00
noviembre-00	1) Herramienta de desmontaje del equipo	1	20,959.51	20,959.51	01	0	0	1	0	20,959.51
noviembre-00	4) Accesorios de elevador			0.00		0	0	0	0	0.00
noviembre-00	c) Reducción de caja de 4 1/2" x pin de 3 1/2" REG	1	3,384.64	3,384.64	01	0	0	1	0	3,384.64
noviembre-00	d) Reducción de caja de 4 1/2" x pin de 5 5/8" REG	1	3,913.98	3,913.98	01	0	0	1	0	3,913.98
noviembre-00	e) Reducción de caja de 4 1/2" x pin de 7 5/8" REG	1	4,251.46	4,251.46	01	0	0	1	0	4,251.46
noviembre-00	14) Desconectores de brocas			0.00		0	0	0	0	0.00
noviembre-00	a) Para boca de rodillo de roca de tres conos de 24"	1	8,483.07	8,483.07	01	0	0	1	0	8,483.07
noviembre-00	15) Varilla de extensión unión de pin 4 1/2" diámetro 29 1/2"	1	8,979.38	8,979.38	01	0	0	1	0	8,979.38
noviembre-00	17) Manual de operación de máquina perforadora en español	5	1,720.44	8,602.18	05	0	0	5	0	8,602.18
noviembre-00	3. Herramientas de Perforación para Perforación de Circulación			0.00		0	0	0	0	0.00
noviembre-00	3.3. Estabilizador de Perforación			0.00		0	0	0	0	0.00
noviembre-00	a) Estabilizador para 20" 7 5/8 de 1.5 m con 4 aletas	2	31,497.10	62,994.37	02	0	0	2	0	62,994.37

**INVENTARIO FISICO VALORIZADO BIENES DONACION JAPONESA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
PROYECTO FRONTERA NORTE**

FECHA INGRESO	ARTICULOS	Saldos al 31.12.2011- PNSU			Inventario fisico conciliado - PTJ					
		CUADRATURA GENERAL AJUSTADA			Invent. Calleo	Movimiento		Saldo al 31.12.2011		
		CANT.	P.UNI	TOTAL		Ingreso OIG	Salida G/Perona	Total Inventario 31.12.2011	Diferencia Faltante y/o Sobrante	Valor Total 31.12.2011
noviembre-01	b) Estabilizador para 17 1/2" 7 5/8 de 1.5 ml con 4 aletas	2	27,561.82	54,723.04	02	0	0	2	0	54,723.04
noviembre-00	d) Estabilizador para 12 1/4" 7 5/8 de 1.5 ml con 4 aletas	2	18,263.07	36,526.14	02	0	0	2	0	36,526.14
noviembre-00	3.4. Estabilizador de maq. Perforadora de 6-3/4 unión hemaria	1	10,653.46	10,653.46	01	0	0	1	0	10,653.46
noviembre-00	3.5. Sustituto de Broca con Uniones de Herramienta			0.00		0	0	0	0	0.00
noviembre-00	b) Para broca de 9-5/8 caja de 4 1/2 REG reemplazar caja RE	2	3,771.72	7,543.44	02	0	0	2	0	7,543.44
noviembre-00	c) Para broca de 12-1/4 y 14-3/4 caja de 7-5/8 REG reemplazar	2	4,466.51	8,933.02	02	0	0	2	0	8,933.02
	3.7. Broca de Tricoma para Perforación Mediana Dura			0.00		0	0	0	0	0.00
marzo-01	a) Diámetro externo de 6-3/4 pin REG 3-1/2 perforac.mediana	11	4,443.80	48,881.80	11	0	0	11	0	48,881.80
mayo-01	b) Diámetro externo de 6-3/4 pin REG 3-1/2 perforación dura	11	4,443.80	48,881.80	11	0	0	11	0	48,881.80
marzo-01	c) Diámetro externo de 12-3/4 pin REG 6-5/8 perforación dura	1	13,265.57	13,265.57	01	0	0	1	0	13,265.57
marzo-01	d) Diámetro externo de 14-3/4 pin REG 6-5/8 perforación blan	16	23,173.59	370,777.47	16	0	0	16	0	370,777.47
mayo-01	e) Diámetro externo de 14-3/4 pin REG 6-5/8 perforación dura	25	23,173.59	579,339.79	25	0	0	25	0	579,339.79
marzo-01	f) Diámetro externo de 14-3/4 pin REG 6-5/8 tungsteno forma	12	86,900.97	1,042,811.63	12	0	0	12	0	1,042,811.63
marzo-01	g) Diámetro externo de 17-1/2 pin REG 7 5/8 perforación blan	1	37,525.42	37,525.42	01	0	0	1	0	37,525.42
marzo-01	h) Diámetro externo de 24 pin REG 7-5/8 perforación blanda	1	62,871.53	62,871.53	01	0	0	1	0	62,871.53
noviembre-00	3.9. Contador de Repuesto para Abridor de Huecos			0.00		0	0	0	0	0.00
noviembre-00	a) Diámetro externo de 14-3/4 para diámetro externo 20" form	8	26,137.36	209,098.89	08	0	0	8	0	209,098.89
noviembre-00	b) Diámetro externo de 14-3/4 para diámetro externo 20" form	16	26,137.36	418,197.80	16	0	0	16	0	418,197.80
noviembre-00	c) Diámetro externo de 14-3/4 diám ext 20" tungsteno formac.	7	33,088.27	231,896.88	07	0	0	7	0	231,896.88
noviembre-00	4.Herramientas de perforación para Martillo Dentro del Huevo			0.00		0	0	0	0	0.00
noviembre-00	4.1. Martillo DTH med KOKEN DO-80 para taladro 8"-10" con p	1	78,081.23	78,081.23	01	0	0	1	0	78,081.23
noviembre-00	4.3. Broca para DTH tipo TC insertado diámetro externo 10-5/8	5	36,303.79	181,968.97	05	0	0	5	0	181,968.97
noviembre-00	4.5. Sub para Taladro DTH caja ne alif para caja REG 5-1/2 un	1	4,367.26	4,367.26	01	0	0	1	0	4,367.26
noviembre-00	5.Herramientas para Tubería de Revestimiento			0.00		0	0	0	0	0.00
noviembre-00	5.1. Banda para Tubos			0.00		0	0	0	0	0.00
noviembre-00	1) Para 22" (2 unidades/juego)	2	12,175.38	24,350.75	02	0	0	2	0	24,350.75
noviembre-00	2) Para 16" (2 unidades/juego)	2	12,671.66	25,343.32	02	0	0	2	0	25,343.32
noviembre-00	5.2. Banda para Tubos y Filtro			0.00		0	0	0	0	0.00
noviembre-00	1) Banda para Tubos y Filtro para 14" (2 unidades/juego)	2	10,223.35	20,446.70	02	0	0	2	0	20,446.70
noviembre-00	2) Banda para Tubos y Filtro para 10" (2 unidades/juego)	2	7,940.47	15,880.94	02	0	0	2	0	15,880.94
noviembre-00	3) Banda para Tubos y Filtro para 8" (2 unidades/juego)	2	6,054.60	12,109.20	02	0	0	2	0	12,109.20
noviembre-00	4) Banda para Tubos y Filtro para 6" (2 unidades/juego)	2	4,830.45	9,660.90	02	0	0	2	0	9,660.90
noviembre-00	7.Herramientas de Pesca			0.00		0	0	0	0	0.00
noviembre-00	7.3. Banda para tubería de perforación de 5-1/2"	1	9,859.40	9,859.40	01	0	0	1	0	9,859.40
noviembre-00	7.4. Juego para martillo 130Kg	1	23,225.86	23,225.86	01	0	0	1	0	23,225.86
noviembre-00	8.Herramientas Auxiliares para Banda y Otras			0.00		0	0	0	0	0.00
noviembre-00	a) Llaves de tuercas para tubos 1200 mm	2	2,286.19	4,572.38	02	0	0	2	0	4,572.38
noviembre-00	8.7. Equipo de Herramienta de Soldar a Gas y Cortar			0.00		0	0	0	0	0.00
noviembre-00	8.7.9. Manguera para acetileno y oxígeno con sacrete	1	1,667.50	1,667.50	01	0	0	1	0	1,667.50
noviembre-00	8.8. Tanque de agua potable de 5m3 diámetro 2.6mm x 940m	2	6,881.73	13,763.47	02	0	0	2	0	13,763.47
noviembre-00	8.9. Equipo de cementación			0.00		0	0	0	0	0.00
noviembre-00	8.29. Calibradores deslizando 300mm	1	760.96	760.96	01	0	0	1	0	760.96
noviembre-00	8.41. Equipo de campaña para servicio pesado alta resistencia			0.00		0	0	0	0	0.00
marzo-01	a) Carpa para 4 personas 400 x 4100 x 2200mm impermeabl	2	7,603.83	15,207.67	02	0	0	2	0	15,207.67
marzo-01	b) Cama estructura metálica 1920 x 730 x 410mm	9	691.26	6,221.32	09	0	0	9	0	6,221.32
	TOTAL:			6,507,921.86		0	0			6,507,921.86

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS DE FRONTERA DEL PERU

Proyecto Frontera Norte

INVENTARIO FISICO DE ALMACEN DE RECURSOS ORDINARIOS AL 31.12.11

Nº	CODIGO	ARTICULOS			PRECIO	
		CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL
Bienes Duraderos						
1	336	4	Llave cadena 6" x 1,10	Unidad	1050.00	4199.99
Sub Total Sr.						4199.99

1	336	1	Equipo de minitorneo digital D Link Mod. DCS-2000	Unidad	2723.55	2723.55
Sub Total S/.						2723.55

Combustibles y Lubricantes

1	336090121	100	Acetle Shell Corena P-68 para compresoras	Galon	44.31	4430.70
2	336090121	150	Acetle hidraulico Shell Tellus - 68	Galon	29.53	4429.05
3	336090121	110	Acetle Multigrado SAE 80W90 Shell Spirax	Galon	39.50	4345.00
4	336090121	108	Acetle Monogrado SAE 40 Shell Rimula	Galon	33.40	3606.96
5	336090121	2	Acetle P-68 (DT-26) Mobil	Galon	22.49	44.98
6	336090121	110	Acetle SAE 15W40 SHELL para motor petrolero	Galon	32.82	3610.20
7	336090121	110	Acetle transmision RAE 140 Shell	Galon	23.83	2621.30
8	336090121	15	Acetle transmision SAE 140 Repsol	Galon	13.64	204.60
9	336090121	55	Acetle transmision SAE 80W90 Repsol	Galon	29.38	1615.90
10	336090121	7	Acetle transmision SAE 90 Repsol	Galon	13.64	95.48
11	336090121	2	Grasa para rodamientos Shell x 35 lbs	Balde	372.05	744.10
12	336090121	3	Grasa multiproposito Shell x 35 lbs	Balde	245.94	737.82
13	336090121	2	Grasa para rosca de tubería 50% zinc	Balde	692.27	1384.54
14	336090121	40	Grasa para cable 100NC Chevron	Libra	7.10	284.18
15	336090121	235	Petroleo	Galon	13.50	3172.50
Sub Total S/.						31327.55

Repuestos

1	336090122	4	Anillo teflon 150mm x 160mm x 2mm sistema hidraulico perforadora	Unidad	179.00	716.00
2	336090122	4	Anillo teflon 70mm x 75mm x 20mm sistema hidraulico perforadora	Unidad	79.00	316.00
3	336090122	3	Anillo teflon 72mm x 81mm x 3mm sistema hidraulico perforadora	Unidad	45.00	135.00
4	336090122	1	Brida de acero con cuello 16.6 mm x 18 cms p/cabezal perforadora	Unidad	1606.50	1606.50
5	336090122	4	Cilindro acero VCL 160x130mm para cabeza perforadora	Unidad	980.00	3920.00
6	336090122	1	Conector de acero de 3"	Unidad	549.78	549.78
7	336090122	4	Eje de acero UCL 140 p/bomba lodo 45mm x 780 mm	Unidad	975.00	3900.00
8	336090122	14	Filtro de petroleo L-41	Unidad	19.00	266.00
9	336090122	6	Filtro de petroleo LF-3446 Fleetguard	Unidad	133.77	802.60
10	336090122	3	Filtro de petroleo LFP 521	Unidad	29.79	89.37
11	336090122	6	Filtro de petroleo LP-25	Unidad	96.00	576.00
12	336090122	4	Filtro primario de acetle L-206	Unidad	78.50	314.00
13	336090122	6	Filtro secundario de acetle 0-1310 (35607-351)	Unidad	87.50	525.00
14	336090122	5	Llanta 215/60 R-16 Radial Good Year	Unidad	616.00	3080.00
15	336090122	9	Llanta 1000x20x16 Chasqui	Unidad	796.39	7167.49
16	336090122	6	Llanta 1100x20x16 Cordillera	Unidad	1232.99	7397.93
17	336090122	1	Manguera de alta presion 3" x 10 mts con conectores	Metro	3259.41	3259.41
18	336090122	6	O-ring de teflon 150mm x 160mm x 5.7 mm sistema hidraulico perforad	Unidad	21.00	126.00
19	336090122	20	Piston de jebe y lona 110x45x14mm para bomba de cementacion	Unidad	27.49	549.88
20	336090122	6	Protectores de llantas 1000x20	Unidad	33.25	199.50
21	336090122	2	Reten hidraulico nitrilo carboxilado 110mm x 125mm x 9.5 mm	Unidad	81.00	162.00
22	336090122	7	Reten hidraulico nitrilo carboxilado 71mm x 81mm x 8 mm	Unidad	45.00	315.00
23	336090122	8	Reten policloropreno 25x40x9.5 para bomba de cementacion	Unidad	21.83	174.64
24	336090122	40	Reten policloropreno 46x34x28 para bomba de lodo	Unidad	34.81	1392.40
25	336090122	34	Resorte de bomba de lodo 32.2mm x 75mm	Unidad	33.20	1128.85
26	336090122	3	Sello de bronce SAE-65 de 125mm x 95 mm para bomba lodo	Juego	750.00	2250.00
27	336090122	8	Sello de bronce 65mm x 45 mm para bomba lodo	Juego	315.00	2520.00
28	336090122	1	Valvula bola de acero de 3" x 600 PSI	Unidad	475.00	475.00
29	336090122	1	Valvula esferica 3" alta presion Maq. Perf.	Unidad	3605.00	3605.00
30	336090122	8	Valvula tipo ala para bomba de lodo	Unidad	1511.30	12090.40
Sub Total S/.						59809.76

Materiales de Construccion

1	336090123	16	Aditivo para control perdida fluidos Platinum Pac	Balde	471.67	7546.64
---	-----------	----	---	-------	--------	---------

4	336090123	4	Aditivo químico Poly Plus	Bidon	434.47	1737.87
5	336090123	8	Aditivo en polvo viscosificador para fluidos Poly Plus RD	Bidon	440.77	3526.19
6	336090123	10	Grava Seleccionada de 1/4"	m3	80.00	800.00
7	336090123	54.5	Soldadura 6011 de 1/8"	Kilo	12.87	701.52
8	336090123	9	Soldadura 6013 de 1/8"	Kilo	28.32	254.88
9	336090123	35	Soldadura 7018 de 1/8"	Kilo	13.55	474.39
10	336090123	13	Soldadura 7018 de 5/32"	Kilo	14.50	188.50
11	336090123	2	Soldadura Citodur 1000	Kilo	55.98	111.96
12	336090123	15	Soldadura inox 308L de 1/8"	Kilo	66.16	992.34
13	336090123	7.5	Soldadura inox 309L de 1/8"	Kilo	83.33	625.00
14	336090123	112	Soldadura Overbord "S" de 1/8"	Kilo	15.84	1773.98
15	336090123	13	Tripolifosfato de sodio x 50 kgs	Bolsa	203.49	2645.37
Sub Total \$/.					25768.63	

Herramientas

1	336090124	3	Arco de sierra Bahco	Unidad	50.00	150.00
2	336090124	4	Arco de sierra Sandflex	Unidad	28.00	112.00
3	336090124	1	Alicate universal para electricista 1000V	Unidad	48.00	48.00
4	336090124	2	Brocas x 13 pzas	Juego	25.00	50.00
5	336090124	1	Broca tricono 7/8" x 4 1/2" Caja Reg botonera	Unidad	969.00	969.00
6	336090124	1	Dados 1/4" a 1 1/4" encastre 1/2" x 27 pzas	Juego	350.00	350.00
7	336090124	1	Desarmadores x 8 pzas	Juego	51.00	51.00
8	336090124	18	Hoja de sierra	Unidad	4.74	85.30
9	336090124	5	Lima media caña 14"	Unidad	85.00	425.00
10	336090124	4	Lima plana 14"	Unidad	60.00	240.00
11	336090124	5	Lima redonda 14"	Unidad	65.00	325.00
12	336090124	5	Lima triangular 14"	Unidad	73.92	369.59
13	336090124	4	Lupa para geologo 20 aumentos	Unidad	448.63	1794.52
14	336090124	1	Llave de ajuste francesa 8"	Unidad	22.70	22.70
15	336090124	2	Llave Stylen de 18"	Unidad	101.08	202.16
16	336090124	5	Palana recta liviana	Unidad	40.00	200.00
17	336090124	3	Palana tipo cuchara	Unidad	40.00	120.00
18	336090124	5	Pico con mango	Unidad	50.00	250.00
19	336090124	4	Picota para geologo	Unidad	179.45	717.80
20	336090124	1	Serrucho 16"	Unidad	15.80	15.80
21	336090124	1	Taraja de 1/2" a 1 1/2"	Unidad	814.20	814.20
22	336090124	1	Taraja para montaje de pozos	Unidad	4410.00	4410.00
Sub Total \$/.					20422.07	

Insumos para equipos diversos

1	336090125	4	Alambre de puas x 200 mts	Rollo	57.53	230.12
2	336090125	40	Brida de fierro 8 3/4" diametro x 3/4 espesor	Unidad	130.00	5200.00
3	336090125	6	Brocha de 2"	Unidad	9.58	57.48
4	336090125	13	Bushing 1 1/2" x 1"	Unidad	3.80	49.41
5	336090125	14	Bushing 1 1/2" x 3/4"	Unidad	2.37	33.18
6	336090125	17	Bushing 1" x 3/4"	Unidad	3.08	52.39
7	336090125	17	Bushing 3/4" a 1/2"	Unidad	2.37	40.35
8	336090125	23	Bushing 1/2" x 3/8"	Unidad	2.73	62.73
9	336090125	60	Cable de acero tipo boa de 3/8"	Unidad	8.50	510.00
10	336090125	10	Cadena galvanizada 1/4"	Metro	5.17	51.70
11	336090125	3	Codo soldable SACH 40 de 4" x 90°	Unidad	27.00	81.00
12	336090125	10	Codo soldable SACH 40 de 3" x 90°	Unidad	13.00	130.00
13	336090125	20	Codo fierro galvanizado 3/4"	Unidad	1.44	28.83
14	336090125	4	Codo soldable de 6" x 90°	Unidad	312.00	1248.00
15	336090125	8.5	Conduit flexible 1"	Metro	5.00	42.50
16	336090125	19	Cople de fierro galvanizado 1"	Unidad	34.22	650.13
17	336090125	3	Cuchilla electrica 20 amp.	Unidad	30.00	90.00
18	336090125	4	Disco cepillo de copa para limpieza de metales	Unidad	70.00	280.00
19	336090125	1	Disco esmeril 1/8" x 7"	Unidad	8.00	8.00
20	336090125	19	Empaquetadura de caucho de 6" diametro x 1/4"	Unidad	24.00	456.00
21	336090125	12	Empaquetadura de caucho de 4" diametro x 1/4"	Unidad	21.25	255.02
22	336090125	1	Escobilla de fierro con mango de madera	Unidad	4.00	4.00
23	336090125	10	Formador de empaquetadura N° 1	Unidad	4.50	45.00
24	336090125	1	Implador de puntero para boquilla	Unidad	38.00	38.00
25	336090125	3	Llanta neumatica para carretilla	Unidad	34.99	104.97
26	336090125	1	Medidor de aire para neumatico	Unidad	50.40	50.40
27	336090125	5	Medidor de caudal de 4" NG	Unidad	2602.09	13010.45
28	336090125	70	Perno zincado de 5/8" x 5" con anillo y tuerca	Unidad	3.22	225.40
29	336090125	40	Perno 3/16 x 1"	Unidad	1.20	48.00
30	336090125	107	Perno de acero 7/8" x 5"	Unidad	3.75	398.75

34	336090125	2	Reduccion de acero de 6" a 4" bridada	Unidad	187.01	374.01
35	336090125	1	Reduccion de acero de 6" a 6" bridada	Unidad	227.00	227.00
36	336090125	3	Relay de contacto Diler DIL-ER-22 Moeller	Juego	5250.00	15750.00
37	336090125	1	Soldadura de plata 5/32"	Kilo	50.00	50.00
38	336090125	1	Tenaza para cable a tierra	Unidad	17.00	17.00
39	336090125	5	Templador de fierro galvanizado para cable 3/4"	Unidad	20.00	100.00
40	336090125	2	Tee de fierro 4" x 4" bridada	Unidad	320.00	640.00
41	336090125	10	Tee de fierro 6" x 6" bridada	Unidad	650.00	6500.00
42	336090125	67	Terminal de soldar 300amp	Unidad	27.40	1835.84
43	336090125	2	Transformadores monofasicos 440 - 220 V	Unidad	675.50	1351.00
44	336090125	10	Tubo de acero SACH 40 de 3" x 6.0 mts	Unidad	542.50	5425.00
45	336090125	8	Tubo de fierro 1" x 6.0 mts	Unidad	85.11	680.87
46	336090125	14	Tubo de fierro 1/2" x 6.0 mts	Unidad	65.60	918.34
47	336090125	5	Tubo de fierro 3/4" x 6.0 mts	Unidad	65.21	326.07
48	336090125	4	Tubo de fierro galvanizado 1/2" x 2.0mm x 6.40 mts	Unidad	31.50	126.00
49	336090125	3	Tubo de fierro galvanizado 3/4" x 2.0mm x 6.40 mts	Unidad	41.00	123.00
50	336090125	27	Tubo de fierro galvanizado de 3" x 6.40 mts	Unidad	280.50	7573.50
51	336090125	5	Union de fierro galvanizado 3"	Unidad	13.50	67.50
52	336090125	6	Union flexible Dresser de 5"	Unidad	270.00	1620.00
53	336090125	6	Union universal 1 1/2" de alta	Unidad	33.32	199.92
54	336090125	42	Union simple galvanizada 3/4"	Unidad	6.86	288.28
55	336090125	6	Union universal galvanizada de 1 1/2"	Unidad	16.00	96.00
56	336090125	9	Union universal galvanizada de 3/4"	Unidad	7.47	67.25
57	336090125	3	Valvula compuerta de bronce 1 1/2"	Unidad	65.00	195.00
58	336090125	7	Valvula compuerta de bronce 1/2"	Unidad	28.00	196.00
59	336090125	7	Valvula compuerta de bronce 1"	Unidad	30.00	210.00
60	336090125	12	Valvula compuerta de bronce 3/4"	Unidad	27.97	335.70
61	336090125	7	Valvula compuerta de 3"	Unidad	659.92	4619.44
62	336090125	4	Valvula compuerta de 4"	Unidad	682.49	2729.96
63	336090125	2	Valvula esferica 3 vias de 1 1/2" Apollo	Unidad	1802.50	3605.00
64	336090125	1	Valvula para control de caudal Bermad de 4"	Unidad	9748.00	9748.00
65	336090125	2	Valvula de alivio de 3" marca Bermad	Unidad	1466.71	2933.41
66	336090125	2	Valvula de aire 2"	Unidad	925.18	1850.36
Sub Total \$/.					96107.92	

Insumos de seguridad

1	336090126	1	Anteojos lentes protectores	Unidad	8.00	8.00
2	336090126	2	Correas de Nylon 180° a 90° 50mm de 6.5 ton	Unidad	630.01	1260.02
3	336090126	2	Correas de Nylon 180° a 90° 50mm de 4.5 ton	Unidad	480.00	960.00
4	336090126	1	Escudo de soldar con mango	Unidad	188.00	188.00
Sub Total \$/.					2416.02	

Vestuario

1	336090127	2	Rotineros de cuero punta acero CAT	Par	285.00	570.00
Sub Total \$/						570.00

Material de laboratorio

1	336090128	2	Bureta graduada de 25 ml	Unidad	482.63	965.26
2	336090128	2	Capsula de porcelana de 35 cm3	Unidad	84.02	168.04
3	336090128	4	Erlenmayer de 250 ml	Unidad	78.82	315.28
4	336090128	2	Fiola de 100 ml	Unidad	404.74	809.48
5	336090128	2	Fiola de 1000 ml	Unidad	455.01	910.02
6	336090128	2	Fiola de 500 ml	Unidad	435.07	870.14
7	336090128	1	Frasco gotero de 50 ml	Unidad	44.84	44.84
8	336090128	1	Mezclero de alcohol	Unidad	17.70	17.70
9	336090128	5	Pipeta graduada de 1 ml	Unidad	54.16	270.80
10	336090128	2	Pipeta graduada de 10 ml	Unidad	61.36	122.72
11	336090128	3	Pipeta graduada de 5 ml	Unidad	58.17	174.51
12	336090128	2	Probeta graduada de 25 ml	Unidad	109.74	219.48
13	336090128	2	Probeta graduada de 50 ml	Unidad	569.94	1139.88
14	336090128	1	Solucion hidroxido de sodio al 50% x 500 ml	Unidad	313.00	313.00
15	336090128	1	Soporte universal para bureta	Unidad	68.44	68.44
16	336090128	2	Vaso precipitado de 100 ml	Unidad	84.96	169.92
17	336090128	3	Vaso precipitado de 500 ml	Unidad	112.10	336.30
Sub Total \$/						6915.61

Otros (Material de Limpieza)

1	336090129	3	Cera al agua color blanco	Galón	12.72	38.17
2	336090129	2	Cera en crema para limpieza de vehiculo	Unidad	16.40	32.80
3	336090129	2	Recogedor para basura	Unidad	10.00	20.00
4	336090129	2	Trapeador de madera con secador	Unidad	18.00	36.00
5	336090129	1	Trapeador de yute	Unidad	3.00	3.00
Sub Total \$/						129.97

Otros (Utiles de Oficina)

1	336090129	5	Borrador blanco	Unidad	0.80	4.00
2	336090129	26	Chinchos cabeza metalica	Cajita	0.76	19.80
3	336090129	11	CD regrabable 700Mb	Unidad	3.00	33.00
4	336090129	3	Cinta adhesiva 1/2" x 72y	Unidad	1.80	5.40
5	336090129	11	Clip Mariposa N° 02	Cajita	2.42	26.57
6	336090129	3	Cuaderno empastado para geologo	Unidad	79.71	239.13
7	336090129	1	Cuaderno indice x 200n	Unidad	7.00	7.00
8	336090129	4	Diskette HD 3.5 x 10	Caja	10.00	40.00
9	336090129	50	Folder manila oficio	Unidad	0.29	14.40
10	336090129	5	Grapas 24/6x5000	Caja	2.71	13.55
11	336090129	6	Lapicero punta fina	Unidad	2.12	12.69
12	336090129	2	Notas autoadhesivas 3 x 3" x 05 colors	Pqle	15.77	31.54
13	336090129	2	Papel carbon negro tamaño Oficio	Caja	18.36	36.76
14	336090129	5	Película Kodak x 35	Unidad	13.21	66.05
15	336090129	1	Película para facsimil panasonic KX	Unidad	150.00	150.00
16	336090129	1	Plumon indeleble punta fina	Unidad	3.50	3.50
17	336090129	3	Plumon indeleble punta gruesa	Unidad	3.76	11.28
18	336090129	33	Plumon N° 47	Unidad	1.97	65.09
19	336090129	3	Plumon para pizarra acrílica	Unidad	6.26	18.78
20	336090129	2	Post It 3 x 3	Unidad	18.55	37.10
21	336090129	2	Regla plastica 0,30 m	Unidad	0.50	1.00
22	336090129	3	Tajador chico de metal	Unidad	1.00	3.00
23	336090129	1	Tinta Epson Stylus C83 amarillo	Unidad	76.93	76.93
24	336090129	1	Tinta Epson Stylus C83 magenta	Unidad	76.93	76.93
25	336090129	4	Tinta Epson Stylus C83 negro	Unidad	65.00	260.00
26	336090129	3	Tinta HP Desk Jet 932-C negro	Unidad	145.00	435.00
27	336090129	57	Tinta para tampon	Unidad	2.38	135.66
28	336090129	1	Toner para impresora laser HP P-1505 COD. CB36B negro	Unidad	216.00	216.00
29	336090129	2	Toner Samsung SCX-4216	Unidad	305.80	611.60
Sub Total \$/						2851.82

SALDO AL 31.12.11 \$/ 252840.08
DEMOSTRACION DEL SALDO

Saldo Según Movimiento de Almacen al 31.12.11

267461.76

(-) Inventario Físico de almacen al 31.12.11

252840.08
DIFERENCIA \$/
14621.68



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Ministerio de
Transportación y Saneamiento

Programa Nacional de
Desarrollo Rural

VEHICULOS PROYECTO FRONTERA NORTE

No.	CLASE	AÑO	MARCA	PLACA	MODELO	CARROCERIA	COLOR	SERIE	MOTOR N°	COMBUSTIBLE	ESTADO	OBSERVACION
1	CAMION	2008	HINO	EGC-544	NZ2275	BAPANDA	BLANCO	NZ227560311	EM10043993	DIESEL	Bueno	Equipado con compresora marca Ingersoll Rand Mod. 900
2	CAMION	2000	HINO	EGC-191	ZC201	MAQUINA PERFORADORA	BLANCO	ZC20110089	EX100009112	DIESEL	Bueno	Equipado con maquina perforadora marca Koken
3	CAMION	2000	HINO	EGC-548	ZC201	GRUA	BLANCO	ZC20110089	EX100009110	DIESEL	Bueno	Equipado con grúa de 4 toneladas de capacidad
4	CAMION	2000	HINO	EGC-545	ZC201	GRUA	BLANCO	ZC20110088	EX100009111	DIESEL	Bueno	Equipado con grúa de 4 toneladas de capacidad
5	CAMION	2008	HINO	EGC-547	NZ2285A	GRUA	BLANCO	NZ228510021	EM100043993	DIESEL	Bueno	Equipado con grúa de 3 toneladas de capacidad
6	CAMIONETA PICK UP	2000	MITSUBISHI	EGC-549	R74T/EX5L	DOBLE CABINA	BLANCO	MMBLPH74010085551	4C55AL6478	DIESEL	Bueno	Equipado con grúa de 3 toneladas de capacidad
7	CAMIONETA PICK UP	2000	TOYOTA	EGC-543	HILUX 4X2 C/D	DOBLE CABINA	ROJO VINO	LN1450046740	2L4571154	DIESEL	Regular	

ANEXO N° 2

RESUMEN DE CONGLOMERADO SNIP N° 25 - FRONTERA NORTE

Código	Nombre	Fecha Añt.	Progr.	U. Formulante	Estado Añt.	Evaluación	Estado Vigencia	Delegación	Cobra
9426	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMALES - LACRUZ Y ZORRITOS	13/05/2004	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	PERFIL	APROBADO	VIABLE	UF	6,100,000.00
10030	CONGLOMERADO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS DE LA FRONTERA NORTE - CÓDIGO N° 025-2002-SNIP MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LA LEGUA	13/07/2004	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	PERFIL	APROBADO	VIABLE	UF	624,403.00
9995	CONGLOMERADO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS DE LA FRONTERA NORTE - CÓDIGO N° 025-2002-SNIP MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SIMBILA	13/07/2004	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	PERFIL	APROBADO	VIABLE	UF	624,403.00
10272	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS DE FRONTERA NORTE DEL PERÚ, DISTRITO LA MATANZA, LOCALIDADES: KM 62, KM 65, KM 66, LA ANCAJIMA, HISPON, TONDO Y AH. LA MATANZA	06/06/2004	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	PERFIL	APROBADO	VIABLE	UF	1,359,993.00
11112	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS DE FRONTERA NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERÚ, LOCALIDAD DE LA VILLA	05/06/2004	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	PERFIL	APROBADO	VIABLE	UF	788,069.00
11132	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS DE FRONTERA NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERÚ, LOCALIDAD DE BOL. BOL.	05/06/2004	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	PERFIL	APROBADO	VIABLE	UF	893,322.30
11390	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS DE LA FRONTERA NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERÚ, OBRAS COMPLEMENTARIAS, LOCALIDAD: LA LEGUA	31/08/2004	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	PERFIL	APROBADO	VIABLE	UF	135,857.00
11394	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS DE FRONTERA NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERÚ, OBRAS COMPLEMENTARIAS - LOCALIDAD DE SIMBILA	31/08/2004	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	PERFIL	APROBADO	VIABLE	UF	130,901.00
11785	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ZONAS DE FRONTERA NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERÚ, LOCALIDADES: LA VIGORA Y PASADONES	10/09/2004	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	PERFIL	APROBADO	VIABLE	UF	988,332.00
11867	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ZONAS DE FRONTERA NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERÚ, LOCALIDADES: CHATO GRANDE Y CHATO CHICO	15/09/2004	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	PERFIL	APROBADO	VIABLE	UF	405,419.00
12040	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS DE LA FRONTERA NORTE DEL PERÚ, LOCALIDAD DE ROMALA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MOROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	22/09/2004	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	PERFIL	APROBADO	VIABLE	UF	454,032.00
12106	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS DE LA FRONTERA NORTE DEL PERÚ, LOCALIDAD DE TALANDRACAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MOROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	28/09/2004	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	PERFIL	APROBADO	VIABLE	UF	577,203.00
12673	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ZONAS DE FRONTERA NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERÚ - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FONDOS 10 - A Y 13 - A, PARA LA LOCALIDAD DE CHULUCANAS	15/10/2004	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	PERFIL	APROBADO	VIABLE	UF	1,958,224.00
12849	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS DE LA FRONTERA NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERÚ, LOCALIDADES DE SOLLUMBE Y PORVENIR, DISTRITO DE MOROPON, PROVINCIA DE MOROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	21/10/2004	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	PERFIL	APROBADO	VIABLE	UF	979,339.00
12921	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ZONAS DE FRONTERA NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERÚ - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DISTRITO DE RINCONADA LLUCMA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	25/10/2004	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	PERFIL	APROBADO	VIABLE	UF	814,730.00
13428	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS DE LA FRONTERA NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERÚ, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL DISTRITO DE CATACANG	19/11/2004	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	PERFIL	APROBADO	VIABLE	UF	1,268,776.00
13908	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS DE LA FRONTERA NORTE DEL PERÚ - REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL C.F. MENOR CASA GRANDE Y CASERIO CHAQUIRA	01/12/2004	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	PERFIL	APROBADO	VIABLE	UF	1,146,044.00
14653	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ZONAS DE LA FRONTERA NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERÚ - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, LOCALIDADES DE VICHAYAL Y RIO VIEJO, DISTRITO DE LA ARONA, PROVINCIA DE DEPARTAMENTO DE PIURA	20/12/2004	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	PERFIL	APROBADO	VIABLE	UF	504,400.00
16748	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS DE FRONTERA NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERÚ, LOCALIDAD DE CHERRELLIQUE, DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRAHUASTE VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES	21/03/2005	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	PERFIL	APROBADO	VIABLE	UF	1,076,170.00
16992	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS DE LA FRONTERA NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERÚ, INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE TUTUNO	21/03/2005	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	PERFIL	APROBADO	VIABLE	UF	942,944.00
33597	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE VIGUS, HUASIPAL, KM. 2, KM 50 Y RAYITAS	13/10/2006	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	PERFIL	APROBADO	VIABLE	UF	650,561.00
33731	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PETRETEGAL	31/08/2006	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	PERFIL	APROBADO	VIABLE	UF	715,876.00
33915	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MOROPON	12/10/2006	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	PERFIL	APROBADO	VIABLE	UF	466,759.00
33949	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHULUCANAS	13/10/2006	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	PERFIL	APROBADO	VIABLE	UF	1,337,369.00
34052	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHAYITO	31/08/2006	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	PERFIL	APROBADO	VIABLE	UF	906,177.00
34110	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE OCHO ALTO	23/08/2006	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	PERFIL	APROBADO	VIABLE	UF	989,573.00

Código	Nombre	Fecha Act.	Proyecto	U. Formuladora	Estado Act.	Evaluación	Estado Validación	Designación	Costo
96790	PROY. PRODUCTIVO PANELA CARPINTEROS - CHALACO	10/09/2008	FONDO NACIONAL DE COMPENSACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	UNIDAD GERENCIAL DE PLANEAMIENTO Y RESULTADOS	PERFIL	PRESENTADO	EN EVALUACIÓN	UP	120,071.00
97068	PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUINUA - ACOSTAMBO	10/09/2008	FONDO NACIONAL DE COMPENSACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	UNIDAD GERENCIAL DE PLANEAMIENTO Y RESULTADOS	PERFIL	PRESENTADO	EN EVALUACIÓN	UP	168,318.00
97374	PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MACA - TUPAC AMARI	11/09/2008	FONDO NACIONAL DE COMPENSACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	UNIDAD GERENCIAL DE PLANEAMIENTO Y RESULTADOS	PERFIL	PRESENTADO	EN EVALUACIÓN	UP	108,462.00
98623	PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ALCACHOFAS PARA LA INDUSTRIA - MINAYLORES	13/09/2008	FONDO NACIONAL DE COMPENSACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	UNIDAD GERENCIAL DE PLANEAMIENTO Y RESULTADOS	PERFIL	PRESENTADO	EN EVALUACIÓN	UP	133,882.00