Informatica

*MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS*

*"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo"*

*"AÑO DEL BICENTENARIO: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"*

---

**RESOLUCION DE ALCALDIA N° 999 -2021-MPM-CH-A**

Chulucanas, 14 DIC 2021

**VISTO:**

El Informe N° 1145-2021-SGA/MPM-CH (14.12.2021) – FORMATO N°02, expedido por la Sub Gerencia de Abastecimientos, mediante el cual alcanza el **EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR LOS ANGELES DEL CASERIO CHILILIQUE ALTO Y EN EL CASERIO CHILILIQUE BAJO, PROVINCIA DE MORROPON – PIURA" CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2291255;** los Proveídos emitidos por las Gerencias de Administración y Municipal, ambos de fecha 14.12.2021, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 931-2021-MPM-CH-A (18.11.2021), se aprobó el **EXPEDIENTE TÉCNICO** del PROYECTO: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR LOS ANGELES DEL CASERIO CHILILIQUE ALTO Y EN EL CASERIO CHILILIQUE BAJO, PROVINCIA DE MORROPON – PIURA" CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2291255**, cuyo costo total asciende a la suma de S/667,565.70 (SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 70/ 100 SOLES), incluido costo de valor referencial de obra, costo de elaboración de expediente técnico, supervisión, con precios al mes ele noviembre de 2021, detallado de la siguiente manera:

| COMPONENTE | VALOR |
|---|---|
| I.- VALOR REFENCIAL DE EJECUCION DE OBRA | S/ 610,954.83 |
| II.- SUPERVISION DE OBRA | 49.610.87 |
| III. ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | 7,000.00 |
| **TOTAL DE INVERSION** | **667,565.70** |

Que, la Unidad de Ejecución y Post Ejecución mediante Informe N°02363-2021-UEPEI/MPM-CH (06.12.2021), alcanza a la Sub Gerencia de Infraestructura los Términos de Referencia para la contratación de la Ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR LOS ANGELES DEL CASERIO CHILILIQUE ALTO Y EN EL CASERIO CHILILIQUE BAJO, PROVINCIA DE MORROPON – PIURA" CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2291255**; a efectos de que los mismos sean derivados la Sub Gerencia de Abastecimiento para el trámite pertinente;

Que, mediante Informe N° 1111-2021-SGA/MPM-CH de fecha 06.12.2021, la Sub Gerencia de Abastecimiento, como Órgano encargado de las Contrataciones de esta Entidad y de conformidad con lo establecido en el artículo 19° de la Ley de Contrataciones del Estado, referido al **requisito de certificación de crédito presupuestario para convocar procedimientos de selección**; solicita emisión de la certificación de crédito presupuestario por el monto ascendente a **S/ 610,954.83 (SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 83/100 SOLES);**

Que, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, mediante Informe N° 00831-2021-GPPDI/MPM-CH (13.12.2021), alcanza la Certificación de Crédito Presupuestario – **Nota N°3034,** certificando para la EJECUCIÓN DE LA OBRA: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR LOS ANGELES DEL CASERIO CHILILIQUE ALTO Y EN EL CASERIO CHILILIQUE BAJO, PROVINCIA DE MORROPON – PIURA" CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2291255,** por un total de **S/ 610,954.83 (SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 83/100 SOLES)**;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 995-2021-MPM-CH-A (13.12.2021), se resolvió aprobar la CUADRAGESIMA PRIMERA modificación del **PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES** de la Municipalidad Provincial de Morropón – Chulucanas, correspondiente al año 2021, a efectos de **INCLUIR** el procedimiento de selección siguiente:

| Nº | Descripción | Tipo de procedimiento | Cant. Ítems | Valor Referencial | Objeto | Fecha Tentativa | Fuente de Financiamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR LOS ANGELES DEL CASERIO CHILILIQUE ALTO Y EN EL CASERIO CHILILIQUE BAJO, PROVINCIA DE MORROPON – PIURA" CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2291255 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | 01 | S/ 610,954.83 | OBRA | DICIEMBRE | RECURSOS DETERMINADOS |

Que, la Sub Gerencia de Abastecimientos, mediante Informe N° 1145-2021-SGA/MPM-CH (14.12.2021), justifica la aprobación del presente **EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN**, solicitando la aprobación del mismo, del procedimiento de selección a convocar para la **EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR LOS ANGELES DEL CASERIO CHILILIQUE ALTO Y EN EL CASERIO CHILILIQUE BAJO, PROVINCIA DE MORROPON – PIURA" CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2291255,** con un valor referencial de **S/ 610,954.83 (SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 83/100 SOLES).** Por lo que de acuerdo con el monto del valor referencial determinado, corresponde convocar un procedimiento de selección por **ADJUDICACION SIMPLIFICADA,** bajo el sistema de contratación **A PRECIOS UNITARIOS;**

Que, el artículo 41° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado D.S. N°344-2018-EF, establece los requisitos para convocar, siendo lo siguiente: ***"41.1. Para convocar un procedimiento de selección, este corresponde estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones, contar con el expediente de contratación aprobado, haber designado al comité de selección cuando corresponda, y contar con los documentos del procedimiento de selección aprobados que se publican con la convocatoria, de acuerdo a lo que establece el Reglamento..."***

Por su parte el artículo 42°, del mencionado Decreto Supremo, señala el **contenido del expediente de contratación, precisando** que: *"42.1. El órgano encargado de las contrataciones lleva un expediente del proceso de contratación, en el que se ordena, archiva y preserva la información que respalda las actuaciones realizadas desde la formulación del requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato, incluidas las incidencias del recurso de apelación y los medios de solución de controversias de la ejecución contractual, según corresponda.*
*42.2. Las demás dependencias de la Entidad facilitan información relevante para mantener el expediente completo. 42.3. El órgano encargado de las contrataciones es el responsable de remitir el expediente de contratación al funcionario competente para su aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas de organización interna (...)*[1]. Que, para su aprobación, el mencionado artículo, precisa que es, lo que debe contener el expediente de contratación; asimismo, en el numeral 42.5, prescribe que: ***"El órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la custodia del expediente de contratación, salvo en el período en el que dicha custodia esté a cargo del comité de selección";***

Que, en mérito a lo antes expuesto, se tiene que la ejecución de la **OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR LOS ANGELES DEL CASERIO CHILILIQUE ALTO Y EN EL CASERIO CHILILIQUE BAJO, PROVINCIA DE MORROPON – PIURA",** se encuentra dentro del Plan Anual de Contracciones de la Entidad, conforme a la Resolución de Alcaldía N° 995-2021-MPM-CH-A, de fecha 13.12.2021, que aprobó la **cuadragésima primera** modificación del PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES de la Municipalidad Provincial de Morropón – Chulucanas correspondiente al año 2021; y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42° del D.S. N°344-2018-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se debe contar con la debida aprobación del Expediente de Contratación, para la convocatoria respectiva, para lo cual debe expedirse el presente acto administrativo;

Por tanto, estando a lo antes expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el Inc. 6) del Art. 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR** el **EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN** del Procedimiento de Selección para la Ejecución de la **OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR LOS ANGELES DEL CASERIO CHILILIQUE ALTO Y EN EL CASERIO CHILILIQUE BAJO, PROVINCIA DE MORROPON – PIURA",** con un valor referencial de **S/ 610,954.83 (SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 83/100 SOLES),** incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total, ameritando dicho monto un Procedimiento de Selección por **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA,** bajo el sistema de contratación **A PRECIOS UNITARIOS,** de conformidad con los considerandos expuestos de la presente resolución.

**ARTICULO SEGUNDO:** Derívese el presente expediente a la Sub Gerencia de Abastecimientos, y, **DÉSE** cuenta a la Gerencia Municipal, para los fines pertinentes.

**REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS
Ing. Nelson Mio Reyes
ALCALDE PROVINCIAL

[1] Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre 2019.