

## CIRCULAR N° 04-2021-CE-MDP-LEY 29230

**PARA :** Entidade(s) Privada(s) Supervisora interesada(s) en el **Proceso de Selección N° 002-2021-CE-MDC-LEY 29230**

**DE :** Comité Especial conformado por Acuerdo de Consejo Municipal N° 037-2020-MDC

**ASUNTO :** Modificación de Calendario

**REFERENCIA:** TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230

**FECHA :** 24/02/2021

El Comité Especial conformado por Acuerdo de Consejo Municipal N° 037-2020-MDP, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Entidade(s) Privada(s) (O CONSORCIO), interesadas en el **Proceso de Selección N° 002-2021-CE-MDP-LEY 29230**, para la selección de la Entidad Privada Supervisora (O CONSORCIO) para la supervisión del expediente técnico, ejecución y liquidación de obra del siguiente proyecto:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2344251	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA

Que, en atención a la emergencia sanitaria que padece el país y considerando que la provincia de Arequipa han sido calificado en el nivel extremo alto, entre los días 15 al 28 de febrero; el Comité Especial en atención a estas circunstancias ha decidido modificar el calendario del proceso de selección, quedando de la siguiente manera:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	15/02/2021	15/02/2021
2	Recepción de expresiones de interés de personas naturales o personas jurídicas (o consorcio) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*).	16/02/2021	22/02/2021
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	23/02/2021	01/03/2021
4	Integración de Bases y publicación.	02/03/2021	02/03/2021
5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 (**).	03/03/2021	08/03/2021
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	09/03/2021	10/03/2021

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE PAUCARPATA



Abog. Hector E. Juárez Camargo  
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE PAUCARPATA



Ing. Carlos Cerpa Jiménez  
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE PAUCARPATA



Sr. Jesús Salinas Saicedo  
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	11/03/2021	11/03/2021
8	Suscripción del Contrato de Supervisión (*).	12/03/2021	25/03/2021


(\*) En la mesa de partes ubicada en Plaza de Armas 106- Paucarpata – Arequipa, en el siguiente horario de 8:00 h. a 13:00 h. , o en mesa de partes virtual en el siguiente link <https://www.iuvade.com/mesa-partes-virtual-paucarpata/>

(\*\*) En la mesa de partes ubicada en Plaza de Armas 106- Paucarpata – Arequipa

La presente circular se puede consultar en los siguientes portales institucionales: [www.proinversion.gob.pe](http://www.proinversion.gob.pe); [www.municapaucarpata.gob.pe](http://www.municapaucarpata.gob.pe)

**ABOG. HECTOR ERNESTO JUAREZ CAMARGO**

**Miembro**


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
 DE PAUCARPATA  
  
 Abog. Hector E. Juárez Camargo  
 COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

**ING. CARLOS ENRIQUE CERPA JIMENEZ**

**Miembro**


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
 DE PAUCARPATA  
  
 Ing. Carlos Cerpa Jimenez  
 COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

**SR. JESUS CERAFIN SALINAS SALCEDO**

**Miembro**


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
 DE PAUCARPATA  
  
 Sr. Jesús Salinas Salcedo  
 COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO