PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

**CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA**

**Nº 091 -2017-VIVIENDA**

Conste por el presente documento, el Convenio para el financiamiento del Proyecto de Inversión Pública **"Creación de la Construcción de Pistas, Veredas e Implementación de las Calles: Rosa Dávila, Hipólito Unanue y Carretera Central en Cocachacra, Distrito de Santa Cruz de Cocachacra - Huarochiri - Lima."** con Código SNIP Nº **229491,** en el marco del Programa Mejoramiento Integral de Barrios - PMIB, que celebran:

**EL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO**, que en lo sucesivo se le denominará **VIVIENDA**, con R.U.C. N° 20504743307 y con domicilio legal en la avenida Paseo de la República Nº 3361, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima; debidamente representado por la Viceministra de Vivienda y Urbanismo, Arquitecta **Carmen Cecilia Lecaros Vértiz**, identificada con DNI N° **10299685,** designada por Resolución Suprema Nº 016-2016-VIVIENDA; y,

**LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA**, con RUC Nº **20189602571**, a quien en adelante se le denominara **LA MUNICIPALIDAD** con domicilio legal en Av. Grau Nro. 184 (Carretera Central Km 53 a Dos Cdras.), Distrito Santa Cruz de Cocachacra, Huarochiri - Lima, representada por su Alcalde, señor **Rafael Bruno Olivares Flores**, identificado con DNI N° **06558844,** según Credencial otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones;

De acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA.- LAS PARTES**

1.1 **VIVIENDA**, de conformidad con la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene por finalidad normar y promover el ordenamiento, mejoramiento, protección e integración de los centros poblados, urbanos y rurales, como sistema sostenible en el territorio nacional. Asimismo, desarrolla funciones compartidas con los gobiernos regionales y locales, dirigidas al mejoramiento de las condiciones de infraestructura y equipamiento urbano y rural; así como a la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo de los centros poblados.

1.2 Mediante el Decreto Supremo Nº 004-2012-VIVIENDA, modificado por los Decretos Supremos Nº 001-2013-VIVIENDA y Nº 021-2014-VIVIENDA, se crea el Programa Mejoramiento Integral de Barrios – PMIB en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS, bajo el ámbito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población urbana, mediante la actuación coordinada y concurrente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, las Municipalidades y la

Comunidad Barrial.

1.3 **LA MUNICIPALIDAD** es un órgano de Gobierno Local con las atribuciones, competencias y funciones que le asigna la Constitución Política del Perú, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. Asimismo, es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles de Gobierno Nacional y Regional, a cuyo efecto la Ley dispone el ejercicio de competencias compartidas para el logro de sus objetivos, evitando la duplicidad, superposición o interferencia de funciones con criterio de concurrencia y preeminencia del interés público.

**CLÁUSULA SEGUNDA.- BASE LEGAL**

- Constitución Política del Perú.
- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades/Ley Nº 27867.
- Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
- Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 004-2012-VIVIENDA, que crea el Programa Mejoramiento Integral de Barrios en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, modificado por los Decretos Supremos Nº 001-2013-VIVIENDA y Nº 021-2014-VIVIENDA.
- Decreto Supremo Nº 035-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.
- Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Resolución Ministerial N° 022-2013-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Mejoramiento Integral de Barrios - PMIB y sus modificatorias.
- Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG, que aprueba las normas que regulan la Ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa.
- Directiva Nº 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01.

**CLÁUSULA TERCERA.- ANTECEDENTES**

3.1 Mediante Ley N° 30518, Ley que establece disposiciones para el financiamiento de Proyectos de Inversión Pública y dicta otras medidas prioritarias, se autoriza, en el Año Fiscal 2017, a las entidades del Gobierno Nacional que cuenten con recursos públicos asignados en su presupuesto institucional para la ejecución de proyectos de inversión en los gobiernos regionales o gobiernos locales, para aprobar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, mediante decreto

supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del sector correspondiente, a propuesta de este último, previa suscripción de convenio, con el fin de financiar la ejecución de proyectos de inversión pública.

3.2 Mediante el Informe N°207-2017/VIVIENDA-OGAJ, de fecha 08 de febrero de 2017, la Oficina General de Asesoría Jurídica aprobó el modelo de Convenio de Transferencia de Recursos Públicos para la Ejecución del Proyecto de Inversión Pública a ser suscrito por VIVIENDA, en atención a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2007-VIVIENDA "Normas para la tramitación de expedientes que se generen en el Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento", aprobada por Resolución Ministerial N° 413-2007-VIVIENDA.

3.3 **LA MUNICIPALIDAD,** solicitó financiamiento a **VIVIENDA**, para la ejecución del Proyecto **"Creación de la Construcción de Pistas, Veredas e Implementación de las Calles: Rosa Dávila, Hipólito Unanue y Carretera Central en Cocachacra, Distrito de Santa Cruz de Cocachacra - Huarochiri - Lima."** con Código SNIP Nº **229491,** en adelante el **PROYECTO**, cuyo monto de inversión asciende a la suma de **S/ 715,748.04 (Setecientos Quince Mil Setecientos Cuarenta y Ocho con 04/100 soles). El PROYECTO** se encuentra dentro del ámbito territorial de **LA MUNICIPALIDAD**, que es la unidad ejecutora y cuenta con estudio de preinversión con declaratoria de viabilidad, debidamente registrado en el Banco de Proyectos; así como con expediente técnico consistente con el estudio de preinversión, en el marco de la normatividad que regula la inversión pública.

3.4 **LA MUNICIPALIDAD,** declara que el expediente técnico del **PROYECTO** ha sido preparado y aprobado bajo total responsabilidad y conforme a la normatividad que regula la inversión pública. Asimismo, declara que el **PROYECTO** ha obtenido viabilidad de la Oficina de Programación e Inversiones - OPI de **LA MUNICIPALIDAD** y que las características generales y costos descritos en el Expediente Técnico no modifican los declarados para la obtención de la viabilidad.

3.5 Con Acuerdo de Concejo Municipal N° 0016-2017-MDSCC-H/L, de fecha 27 de febrero de 2017, **LA MUNICIPALIDAD**, aprueba y autoriza a su Alcalde la suscripción del presente Convenio de Transferencia de Recursos Públicos.

3.6 Mediante Informe Nº 163-2017-VIVIENDA/VMVU-PMIB, de fecha 03 de marzo de 2017, el PMIB en atención al sustento técnico legal contenido en el Informe Técnico Legal N° 118 -2017-VIVIENDA/VMVU-PMIB-mpaolillo, del Área de Planeamiento, Asesoramiento Jurídico, Seguimiento y Evaluación, así como en el Informe Técnico N°044-2017-VIVIENDA/VMVU-PMIB-jcaceres, del Área de Intervenciones Físicas del PMIB, emite opinión favorable sobre la conformidad del expediente técnico del **PROYECTO** elaborado por **LA MUNICIPALIDAD** y se pronuncia sobre la procedencia de transferir recursos públicos para la ejecución del mismo.

3.7 Mediante Memorando N° 186-2017/VIVIENDA-OGPP, de fecha 06 de febrero de 2017, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; en atención a lo informado por la Oficina de Presupuesto y la Oficina de Inversiones, opina favorablemente sobre la transferencia de recursos públicos y la suscripción del presente Convenio.

3.8 Con Memorando Nº -2017-VIVIENDA-VMVU, la Viceministra de Vivienda y Urbanismo autoriza el trámite de asignación de recursos para el financiamiento del **PROYECTO**, el mismo que debe efectuarse previa suscripción de convenio; de conformidad con la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, en la cual se establece disposiciones para el financiamiento de Proyectos de Inversión Pública y dicta otras medidas prioritarias.

**CLÁUSULA CUARTA.- OBJETO DEL CONVENIO**

El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones previas y lineamientos de operatividad que deberán cumplir las partes, para la transferencia de recursos públicos mediante Decreto Supremo; para la ejecución de un proyecto de inversión pública en **LA MUNICIPALIDAD**. Asimismo, establecer los lineamientos para la verificación y seguimiento del cumplimiento de las acciones contenidas en el presente Convenio y en el cronograma de ejecución del **PROYECTO**; el mismo que se ejecutará bajo la modalidad de ejecución presupuestaria **indirecta**, en el marco de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, que establece disposiciones para el financiamiento de Proyectos de Inversión Pública y dicta otras medidas prioritarias, y la normatividad aplicable.

**CLÁUSULA QUINTA.- NATURALEZA DEL CONVENIO**

El presente Convenio por su naturaleza no tiene carácter contractual y no persigue fines de lucro, por tanto, establece principios generales y condiciones que permitirán cumplir con los objetivos del mismo.

**CLÁUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES**

Las partes asumen las siguientes obligaciones:

6.1 Obligaciones de **VIVIENDA**, a través del **PMIB**:

a) Gestionar la emisión del dispositivo legal que aprueba la transferencia de recursos a favor de **LA MUNICIPALIDAD,** para el financiamiento del **PROYECTO** en el presente año fiscal.

b) Realizar la verificación y seguimiento de la obra del **PROYECTO,** lo que incluye el monitoreo financiero de los recursos, del cumplimiento de las acciones contenidas en el convenio y en el cronograma de ejecución del **PROYECTO**; para lo cual se realiza el monitoreo de conformidad a lo establecido en la Directiva Nº 002-2015-VIVIENDA-VMVU-PMIB, denominada "Normas de monitoreo para el seguimiento y verificación del debido uso de los recursos públicos transferidos para la ejecución de proyectos de inversión pública", aprobada por Resolución Directoral Nº 20-2015-VIVIENDA-VMVU-PMIB, o norma que la sustituya.

c) Designar a un Ingeniero o Arquitecto responsable de las obligaciones descritas en el literal precedente, quien será el encargado del monitoreo del **PROYECTO,** y será acreditado ante **LA MUNICIPALIDAD,** mediante comunicación del Área de Intervenciones Físicas del PMIB.

d) Comunicar al Órgano de Control Institucional de **LA MUNICIPALIDAD**, de corresponder, a la Contraloría General de la República y al Órgano de Control Institucional de **VIVIENDA**, con la finalidad que inicien las acciones de control que correspondan conforme a sus atribuciones, cuando se detecte el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el numeral 6.2 de la Cláusula Sexta del presente Convenio.

e) Entregar a **LA MUNICIPALIDAD** el "Formato de Reporte Mensual del Avance Físico y Financiero de Proyecto de Inversión", a través del cual **LA MUNICIPALIDAD** informará en forma mensual a **VIVIENDA** sobre los avances de obra.

6.2 Obligaciones de **LA MUNICIPALIDAD**:

a) Incorporar en su presupuesto los recursos transferidos por **VIVIENDA**, de acuerdo a la normativa presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas que resulte aplicable, asegurando el correcto registro de los códigos presupuestales señalados en el dispositivo legal que autoriza la transferencia de los recursos; debiendo informar a **VIVIENDA** dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de la aprobación de la incorporación.

b) De ser el caso, cuando exista cofinanciamiento, **LA MUNICIPALIDAD** deberá incorporar en el código presupuestal del **PROYECTO**, el monto al que encuentra obligada a financiar. Caso contrario, de conformidad a lo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado, **LA MUNICIPALIDAD** queda prohibida de convocar a proceso de selección, bajo responsabilidad civil, penal, administrativa que hubiera lugar.

c) Utilizar los recursos transferidos por **VIVIENDA**, exclusivamente para los fines del presente Convenio, quedando prohibidas las anulaciones presupuestarias con cargo a dichos recursos, así como destinarlos en custodia bajo ningún otro concepto o depositarlos en cuentas no administradas por el Tesoro Público. De igual manera, debe mantenerse durante la ejecución del **PROYECTO**, el monto de cofinanciamiento que está obligada aportar **LA MUNICIPALIDAD**, quedando prohibido utilizar dicho monto para fines ajenos a la ejecución del **PROYECTO**.

d) Realizar las acciones administrativas y presupuestarias necesarias, para que en un plazo que no exceda de veinte (20) días hábiles de publicado el dispositivo legal, que autoriza la transferencia, se inicie el trámite de convocatoria del proceso de selección para la contratación de la ejecución y supervisión de la obra del **PROYECTO**, para lo cual deberá cumplir con las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, comprometiéndose a no utilizar indebidamente los mecanismos de exoneración de procesos de selección establecidos en la normativa de contratación pública.

e) Incluir en los términos de referencia del Supervisor de obra del **PROYECTO**, la obligación de atender mediante informe los requerimientos solicitados por **VIVIENDA** relacionados a la ejecución del **PROYECTO**, los cuales serán remitidos a **VIVIENDA** mediante Oficio de **LA MUNICIPALIDAD**, dentro de los 05 días hábiles de efectuado el requerimiento.

f) Supervisar que durante la ejecución del **PROYECTO** se cuente de modo permanente y directo con un Residente y Supervisor de Obra, de conformidad a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, respectivamente.

g) Hacer buen uso de los recursos transferidos, garantizando el correcto cumplimiento de las normas técnicas y de la aplicación de las prácticas de la buena ingeniería, para lo cual **LA MUNICIPALIDAD** contratará a profesionales técnicos idóneos, capacitados con la finalidad de garantizar la correcta ejecución de obra del **PROYECTO**.

h) Remitir de manera oportuna a **VIVIENDA**, de ser el caso, las resoluciones que aprueben las prestaciones adicionales y/o reducciones en las prestaciones, así como las ampliaciones de plazo contractual producidas durante la ejecución de la obra del **PROYECTO**.

i) Aportar los recursos necesarios para cofinanciar el costo total de la ejecución y supervisión de la obra del **PROYECTO**, así como los mayores costos que irroguen, de ser el caso. De igual forma, recaudar de la población beneficiara el aporte al que está obligada para el cofinanciamiento del **PROYECTO**, asumiendo responsabilidad solidaria por dicho aporte.

j) Levantar las observaciones e implementar las recomendaciones, que efectúe el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, al proceso de selección convocado por **LA MUNICIPALIDAD**.

k) Remitir a **VIVIENDA** el cronograma de ejecución de obra, valorizado en forma mensual, y actualizado a la fecha de inicio de obra del **PROYECTO**, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, contados a partir del inicio de obra. Asimismo, presentar un informe mensual sobre el avance físico y financiero de la obra, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, el cual será remitido a través del "Formato de Reporte Mensual del Avance Físico y Financiero de Proyecto de Inversión", que será entregado por **VIVIENDA**.

l) Facilitar a **VIVIENDA** las acciones de seguimiento y monitoreo de su competencia en la ejecución del **PROYECTO**, garantizando el libre acceso a la información, así como cumplir con las recomendaciones y/o observaciones que realice **VIVIENDA** en relación a la ejecución del **PROYECTO**.

m) Registrar oportunamente en el "Registro de Información y Participación Ciudadana en el Control de Obras Públicas - INFObras", Sistema Informático INFObras, a cargo de la Contraloría General de la República, la información relacionada con el avance físico y financiero de la obra.

n) En caso de resolución de los contratos suscritos para la ejecución y supervisión de la obra del **PROYECTO**, adoptar las medidas necesarias para su culminación, con sujeción a los procedimientos establecidos en la normativa de contrataciones pública, debiendo comunicar sobre dicha situación a **VIVIENDA,** quedando **LA MUNICIPALIDAD** obligada por la ejecución de la totalidad del **PROYECTO**.

o) Instalar y mantener hasta la culminación de la obra, en las inmediaciones de la zona de ejecución del **PROYECTO**, el cartel de obra conforme al modelo que

**VIVIENDA** le entregará previo al inicio de la obra, quedando prohibido la existencia de otro cartel informativo.

p) Ejecutar el **PROYECTO** de acuerdo al Expediente Técnico elaborado y aprobado por **LA MUNICIPALIDAD**, quedando prohibido cambiar la modalidad de ejecución presupuestaria, siendo responsabilidad de **LA MUNICIPALIDAD** que se cumpla, según corresponda, con gestionar y adjuntar la documentación, así como las autorizaciones emitidas por las entidades competentes, de acuerdo a las normatividad que regula la inversión pública, la Ley de Contrataciones del Estado y demás normas conexas y complementarias aplicables al **PROYECTO.**

q) Recepcionar la obra del **PROYECTO** a su culminación, así como emitir la resolución que apruebe la liquidación de obra del **PROYECTO**, dentro de los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, quedando obligada a remitir a **VIVIENDA** el Acta de Recepción de Obra y la Resolución de Liquidación de Obra.

r) Comunicar y coordinar con **VIVIENDA** la fecha de inauguración de la obra.

s) Elaborar el Informe de Cierre del **PROYECTO**, conforme a la normatividad que regula la inversión pública, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la emisión de la resolución que aprueba la liquidación de obra del **PROYECTO.**

t) Cumplir con las disposiciones técnicas que formule el responsable del monitoreo del **PROYECTO**.

u) **LA MUNICIPALIDAD**, a través de sus órganos competentes, es responsable del contenido y registro de las modificaciones efectuadas en el Banco de Proyectos, así como de garantizar que no exista duplicidad de inversión.

**CLÁUSULA SÉPTIMA.- FINANCIAMIENTO**

**7.1 El financiamiento del PROYECTO se realizará de la siguiente manera:**

a) **VIVIENDA** transferirá recursos a favor de LA MUNICIPALIDAD para la ejecución y supervisión de la obra del PROYECTO hasta por la suma de **S/. 523,087.00 (Quinientos Veintitrés Mil Ochenta y Siete con 00/100 soles),** que incluyen los impuestos de ley, equivalente al **73.08 %** del monto total del proyecto; dicho importe comprende **S/. 507,851.46 (Quinientos Siete Mil Ochocientos Cincuenta y Uno con 46/100 Soles)** por concepto de Obra y **S/. 15,235.54 (Quince Mil Doscientos Treinta y Cinco con 54/100 Soles)** por concepto de Supervisión de obra.

b) LA MUNICIPALIDAD aportará la suma de **S/. 192,661.04 (Ciento Noventa y Dos Mil Seiscientos sesenta y Uno con 04/100 Soles)** equivalente al **26.92 %** del monto total del proyecto.

Este aporte se realizará con cargo a los recursos previstos en su presupuesto institucional, en los años fiscales correspondientes a la ejecución del proyecto.

7.2 La implementación de lo dispuesto en el numeral antecedente, se financia con cargo al presupuesto institucional de **VIVIENDA**, sin demandar recursos adicionales al tesoro Público.

7.3 Los recursos señalados en los párrafos anteriores, se incorporan y/o registran en el presupuesto institucional de la entidad ejecutora, en cadena funcional y de gastos correspondiente, tomando en cuenta el código presupuestal del proyecto de inversión pública señalado en el Decreto Supremo que aprueba la transferencia de partidas.

7.4 El monto de la transferencia de partidas que se financian con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, deberá ser certificado en su totalidad por **LA MUNICIPALIDAD**, a fin que los saldos certificados no devengados sean incorporados el año siguiente por continuidad de inversiones, en el marco de las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público.

Respecto al monto de transferencias con cargo a la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, se deberá solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas, la asignación financiera de la totalidad de los recursos transferidos, con el fin que los saldos no devengados puedan incorporarse en el año siguiente como saldos de balance.

Los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2017, revierten al Tesoro Público, siendo responsabilidad del Titular de **LA MUNICIPALIDAD** la ejecución de los recursos transferidos, según lo dispuesto por el artículo 7 del Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

7.5 **VIVIENDA** no atenderá mayores transferencias financieras de recursos en el año fiscal siguiente, por los recursos no comprometidos al cierre del presente año fiscal, siendo responsabilidad de **LA MUNICIPALIDAD** garantizar la ejecución de la totalidad del **PROYECTO**.

7.6 **VIVIENDA** no financiará mayores costos (reajustes, adicionales de obra, mayores gastos generales, costos no previstos, entre otros) que se requieran para la ejecución del **PROYECTO**, materia del presente convenio.

7.7 En el caso que **LA MUNICIPALIDAD** incumpla con las obligaciones contraídas en el presente Convenio, **VIVIENDA** no financiará la ejecución de nuevos proyectos de inversión pública durante un período de tiempo de dos (02) años.

## CLÁUSULA OCTAVA.- DESIGNACIÓN DE LOS COORDINADORES

8.1 Con el propósito de lograr una eficaz implementación del presente Convenio, **LA MUNICIPALIDAD** designará a un Coordinador responsable de la administración de los contratos de la ejecución y supervisión del **PROYECTO**; dicha designación será comunicada a **VIVIENDA**, mediante carta y en un plazo que no exceda los cinco (05) días hábiles de la suscripción del Convenio, indicándose los correos electrónicos y teléfonos fijos o celulares para las coordinaciones respectivas.

8.2 El Coordinador designado deberá ser funcionario y/o servidor de **LA MUNICIPALIDAD**, y podrá ser sustituido mediante comunicación escrita de **LA**

**MUNICIPALIDAD** dirigida a **VIVIENDA**.

8.3 Por **VIVIENDA** el responsable del monitoreo del **PROYECTO** será quien cumpla las funciones de Coordinador.

## CLÁUSULA NOVENA.- VIGENCIA DEL CONVENIO Y MODIFICACIONES

9.1 El presente Convenio rige desde el día siguiente de su suscripción y culmina con la Liquidación Técnica y Financiera, y el Cierre del **PROYECTO,** los que serán realizados por **LA MUNICIPALIDAD.**

9.2 Los términos del presente Convenio podrán ser modificados o ampliados, previo acuerdo de las partes, mediante la suscripción de la Adenda correspondiente, la que formará parte integrante del mismo.

## CLÁUSULA DÉCIMA.- RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

10.1 El presente Convenio se resolverá de pleno derecho, en los siguientes casos:

a) Por acuerdo entre las partes, contenido en documento escrito.

b) En el supuesto que se produjera algún impedimento de carácter legal, presupuestal y/o administrativo que imposibilite la implementación del presente Convenio.

c) Por incumplimiento injustificado de cualesquiera de los compromisos y obligaciones estipulados en el presente Convenio. En este caso la parte perjudicada deberá requerir por escrito el cumplimiento de la obligación en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver automáticamente el Convenio, de mantenerse el incumplimiento.

d) Por falsedad o fraude que se detecte en la documentación y/o información presentada por **LA MUNICIPALIDAD**; sin perjuicio de la imposibilidad de **LA MUNICIPALIDAD** de participar en posteriores convocatorias en el PMIB o ser beneficiado con el financiamiento de algún proyecto de inversión pública durante el período de tiempo de dos (02) años, así como el inicio de las acciones legales correspondientes.

10.2 Para la resolución del presente Convenio, una de las partes deberá comunicar a la otra, mediante comunicación escrita, su voluntad de resolverlo, con expresión de causa para dicha resolución.

10.3 Por efecto de la resolución del Convenio invocada por **VIVIENDA**, **LA MUNICIPALIDAD** deberá abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos transferidos y proceder a la Liquidación Técnica y Financiera de la obra del **PROYECTO**, en el plazo máximo de sesenta (60) días calendario, así como proceder a la devolución de los saldos no utilizados conforme a los procedimientos y normas de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

La resolución del Convenio se realizará sin perjuicio de las acciones legales que corresponda iniciar contra **LA MUNICIPALIDAD** o contra quienes resulten responsables; quedando **LA MUNICIPALIDAD** obligada por la ejecución de la totalidad del **PROYECTO**.

10.4 Notificada **LA MUNICIPALIDAD** la resolución del Convenio, **VIVIENDA** en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles, precederá a comunicar a Procuraduría Pública de **VIVIENDA**, con la finalidad que inicien las acciones legales que correspondan conforme a sus atribuciones.

## CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

11.1 Cualquier divergencia, conflicto, o controversia derivada de la interpretación o ejecución del presente Convenio, será solucionado o aclarado mediante trato directo entre las partes, siguiendo las reglas de la buena fe y común intención de las partes, comprometiéndose a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa y amistosa, en atención al espíritu de cooperación mutua que anima a las partes en la celebración del presente Convenio.

11.2 En caso que la divergencia, conflicto o controversia no sea superada por las partes dentro de los diez (10) días calendario de iniciado el trato directo; deberá ser resuelta por medio de arbitraje de derecho, a cargo de un colegiado conformado por tres (03) árbitros, para lo cual las partes se someten a la jurisdicción arbitral del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la ciudad de Lima.

11.3 La notificación para el inicio del arbitraje, deberá efectuarse al domicilio legal de **VIVIENDA**, así como al de la Procuraduría Pública del Sector, en concordancia con el Decreto Legislativo Nº 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado.

## CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- CESIÓN DE LA POSICIÓN EN EL CONVENIO

12.1 Las partes están totalmente impedidas de realizar cesión de su posición en el presente Convenio.

12.2 El incumplimiento de lo antes establecido, por cualquiera de las partes faculta a la otra a resolver el Convenio en forma inmediata, siendo suficiente para ello la remisión de una Carta Notarial en el domicilio señalado en la parte introductoria del presente Convenio.

## CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Para los efectos que se deriven del presente Convenio, las partes fijan como sus domicilios los señalados en la parte introductoria, donde se cursarán las comunicaciones que correspondan.

Cualquier variación domiciliaria, durante la vigencia del presente Convenio, producirá sus efectos después de los tres (03) días hábiles de notificada a la otra parte; caso contrario, toda comunicación o notificación realizada a los domicilios indicados en la introducción del presente documento se entenderá válidamente efectuada.

Se suscribe el presente convenio, en señal de conformidad de su contenido en dos (02) ejemplares de igual valor y tenor, en la ciudad de Lima, a los....03. días del mes de.....MAR..... del año dos mil diecisiete.

Por **VIVIENDA**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Vice-Ministerio de Vivienda y Urbanismo
REPÚBLICA DEL PERÚ

**Arq. Carmen Cecilia Lecaros Vértiz**
Viceministra de Vivienda y Urbanismo

Por **LA MUNICIPALIDAD**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA CRUZ DE COCACHACRA
RAFAEL B. OLIVARES FLORES
ALCALDE

**Rafael Bruno Olivares Flores**
Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Santa Cruz de Cocachacra

Programa Mejoramiento Integral De Barrios
Dirección Ejecutiva PMIB
V°B°
Arq. Gerardo Cárdenas Mendoza

05

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

# Hoja de Trámite

**00068974-2013**

**EXTERNO**

**REINGRESO**

**Remitente** : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA
**Destinatario** : PMIB - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
**Documento** : OFICIO 030-2017-MDSCC-H-L **Folios :** 20
**Asunto** : REMITE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE CALLES ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE y JOSE ABELARDO QUIÑONES
**Fecha** : 01/03/2017 04:27:33 p.m. **Snip:** 229491
**Observaciones** :

| Destino | Acciones | Fecha | Responsable | Firma | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Jnk: J. Cotrera | | 01 MAR 2017 | | | |
| Ing. Esteban | Godoy H. | 01 MAR. 2017 | | V°B° Programa Mejoramiento Integral de Barrios Ing. Esteban M. Godoy Alva Coordinador General | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

1 Acción
2 Tramitar
3 Revisar
4 VºBº
5 Coordinar
6 Conocimiento
7 Proyectar Dispositivo
8 Consolidar
9 Seguimiento
10 Dar Respuesta
11 Difundir
12 Archivo
13 Evaluar
14 Preparar Respuesta
15 Opinión
16 Corregir
17 Informe
18 Asistir
19 Otros

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Programa Mejoramiento Integral de Barrios
01 MAR. 2017
Reg. N°: ..... Hora: 5:10
Firma: .....

**INFORME Nº 163 -2017-VIVIENDA/VMVU-PMIB**

**A** : **ARQ. CARMEN CECILIA LECAROS VÉRTIZ**
Viceministra de Vivienda y Urbanismo

**ASUNTO** : Proyecto de Convenio de Transferencia de Recursos Públicos para la ejecución de proyecto de inversión pública Denominado: Pública **"Creación de la Construcción de Pistas, Veredas e Implementación de las Calles: Rosa Dávila, Hipólito Unanue y Carretera Central en Cocachacra, Distrito de Santa Cruz de Cocachacra - Huarochiri - Lima."** con Código SNIP Nº **229491.**

**REF** : **1)** Ley de Presupuesto del Sector Publico año Fiscal 2017 N° 30518.
**2)** Memorando N° 186-2017/VIVIENDA-OGPP
**3)** Informe Técnico N°044-2017/VMVU/PMIB-jcaceres
**4)** Informe Técnico Legal Nº118 -2017/VMVU-PMIB-mpaolillo

**FECHA** : **Lima,** 03 MAR. 2017

---

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitirle el Proyecto de Convenio de Transferencia de Recursos Públicos para la Ejecución del Proyecto de Inversión Pública identificado con Código SNIP N° **229491.**; esto en el Marco de la Ley de Presupuesto del Sector Publico año Fiscal 2017 N° 30518, para su consideración y trámite correspondiente

En ese sentido, y en merito a los documentos de la referencia, la suscrita encuentra procedente la transferencia de recursos públicos.

Es todo cuanto informo a usted para los fines que estime pertinente.

Atentamente,

H/T 68974-2013

MINISTERIO DE VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Despacho Viceministerial de Vivienda y Urbanismo
03 MAR. 2017
RECIBIDO
Hora: ..... Firma .....

GCMM/MSandovalS

*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"*

**INFORME TÉCNICO LEGAL N° 118 -2017-VIVIENDA/VMVU-PMIB-mpaolillo**

| | | |
|---|---|---|
| **A** | : | **ARQ. GIANINNA CRISTINA MANRIQUE MANSILLA**<br>**Directora Ejecutiva**<br>**Programa Mejoramiento Integral de Barrios** |
| **DE** | : | **ABOG. MARÍA ISOLINA PAOLILLO TORRES**<br>**Especialista Legal**<br>**Programa Mejoramiento Integral de Barrios** |
| **ASUNTO** | : | Proyecto de Convenio de Inversión Pública denominado **"Creación de la Construcción de Pistas, Veredas e Implementación de las Calles: Rosa Dávila, Hipólito Unanue y Carretera Central en Cocachacra, Distrito de Santa Cruz de Cocachacra - Huarochiri - Lima."** con Código SNIP N° **229491.** |
| **FECHA** | : | Lima, 03 MAR. 2017 |

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a lo dispuesto en el numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, a fin de informar lo siguiente:

## I. ANTECEDENTES

**1.1** En el marco de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, mediante la Resolución Ministerial N° 426-2016-VIVIENDA se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2017 del Pliego 037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para toda fuente de financiamiento, entre otros, para la ejecución de proyectos de inversión en los gobiernos regionales o gobiernos locales, recursos que deberán transferirse bajo la modalidad de modificación presupuestaria en el nivel institucional, aprobada mediante decreto supremo refrendado por el ministro del sector y el Ministro de Economía y Finanzas, previa suscripción de convenio.

**1.2** Asimismo, en el marco del artículo 13° y 14° de la Ley N° 30518, que establece disposiciones para el financiamiento de proyectos de inversión pública y dicta otras disposiciones para ejecución del gasto público, entre las que se encuentra: "Las transferencias de recursos que se efectúen en el marco del presente artículo sólo se autorizan hasta el 31 de marzo del año 2017, debiéndose emitir el Decreto Supremo correspondiente dentro del plazo establecido por el presente numeral...".

**1.3** Mediante el artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 420-2016-VIVIENDA de fecha 21.12.2016; entre otros, deroga el literal g) del artículo 10 del Manual de Operaciones del PMIB, en el cual facultaba al Programa Mejoramiento Integral de Barrios a suscribir convenios de coordinación y concurrencia, así como de financiamiento con las Municipalidades o entidades; disponiendo en el artículo 4° de la citada Resolución Ministerial que los Programas del MVCS; pertenecientes a la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Administración General; promueven y proponen al Viceministerio del cual dependen, la suscripción de convenios en el marco de sus actividades, objetivos y ámbito de intervención.

**1.4** En atención a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2015-VIVIENDA "Normas para la revisión y conformidad de expedientes técnicos de obra para la ejecución de proyectos de inversión pública", aprobada por Resolución Ministerial N° 19-2015-VIVIENDA.

**1.5** Mediante Memorando N° 186-2017-VIVIENDA-OGPP, de fecha 06 de febrero de 2017, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; en atención a lo informado por la Oficina de Presupuesto y la Oficina de Inversiones, opina favorablemente sobre la transferencia de recursos públicos y la suscripción del Convenio.

**1.6** A través del Informe Técnico N° 044-2017/VMVU/PMIB-jcaceres, la Coordinación General del Programa Mejoramiento Integral de Barrios, deja expresa constancia que la revisión del Expediente Técnico ha concluido satisfactoriamente siendo de la opinión que se encuentra apto para la suscripción del convenio, transferencia de recursos, y ejecución del proyecto de Código SNIP N° 229491.

1.7 Mediante el Informe N° 207-2017/VIVIENDA-OGAJ, de fecha 08 de febrero de 2017, la Oficina General de Asesoría Jurídica aprobó el modelo de Convenio de Transferencia de Recursos Públicos para la Ejecución del Proyecto de Inversión Pública a ser suscrito por VIVIENDA

## II. ANÁLISIS

2.1 En mérito a la Directiva N° 001-2015-VIVIENDA-VMVU-PMIB, Memorando N° 186-2017-VIVIENDA-OGPP, de fecha 06 de febrero de 2017, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y al Informe Técnico N° 044-2017/VMVU/PMIB-jcaceres, se elabora el Proyecto de Convenio de Transferencia de Recursos Públicos para la Ejecución de Obra Pública, respecto al proyecto materia de análisis; para su revisión, el mismo que deberá ser visado y remitido al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, para su suscripción de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 4 de la Resolución Ministerial N° 420-2016-VIVIENDA.

## III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Atendiendo a las consideraciones expuestas y estando las opiniones favorables del Informe Técnico N°044-2017/VMVU/PMIB-jcaceres, del Área de Intervenciones Físicas del PMIB y Memorando N° 186-2017-VIVIENDA-OGPP de fecha 06 de febrero de 2017, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto la suscrita es de la opinión que corresponde la suscripción del Convenio por encontrarse conforme a las normativas que rigen el PMIB, por lo que se remite el proyecto de Convenio de Transferencia de Recursos Público para la Ejecución de Obra Pública para su visto bueno; asimismo recomienda elevar el presente informe y antecedentes al despacho de la Viceministra de Vivienda y Urbanismo para su suscripción.

Es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,

**ABOG. MARÍA ISOLINA PAOLILLO TORRES**
Responsable (e) Asesoramiento Jurídico
Programa Mejoramiento Integral de Barrios

**PROVEÍDO:** El que suscribe hace suyo el presente informe y lo eleva a la Dirección Ejecutiva para el trámite correspondiente.

**PEDRO ZAPATA CARRASCO**
Responsable (e) del Área de Planeamiento, Asesoramiento Jurídico, Seguimiento y Evaluación
Programa Mejoramiento Integral de Barrios

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Programa Mejoramiento Integral de Barrios
Coordinación General
01 MAR. 2017
Reg. N°: ..... Hora: 6:23pm
Firma: .....

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Programa Mejoramiento Integral de Barrios

*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"*

**INFORME N° 032 -2017/VMVU/PMIB – JBULEJE**

| | | |
|---|---|---|
| A | : | ING. ESTEBAN GODOY HUETE<br>Coordinador General (e) PMIB - MVCS |
| ASUNTO | : | **REMITE DOCUMENTACIÓN PARA FIRMA DE CONVENIO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PROYECTO CON CÓDIGO SNIP N° 229491** |
| REFERENCIA | : | a) Informe Técnico N° 044-2017/VMVU/PMIB-JCACERES<br>b) Hoja de Trámite N° 068974-2013<br>c) Ley N° 30518 – Ley de Presupuesto 2017 |
| FECHA | : | San Isidro, 01 de marzo del 2017 |

---

Tengo a bien dirigirme a usted para remitir a su Despacho la documentación correspondiente para la firma de convenio y transferencia de recursos para el Proyecto con código SNIP N° 229491, "CREACION DE LA CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE LAS CALLES: ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE Y CARRETERA CENTRAL EN COCACHACRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA - HUAROCHIRI - LIMA".

Es todo cuanto informo para los fines que estime pertinentes.

Atentamente,

Programa Mejoramiento Integral de Barrios
Ing. José Rómulo Buleje Guillén
V°B°
C.I.P. 56537

**Ing. José Buleje Guillén**
Jefe (e) del Área de Intervenciones Físicas
PMIB-MVCS

**PROVEÍDO:** Remítase al *Área de Planeamiento, Asesoramiento Jurídico, Seguimiento y Evaluación* para su conocimiento y fines pertinentes.

Programa Mejoramiento Integral de Barrios
Ing. Esteban M. Godoy Huete
V°B°
Coordinador General (e)

**Ing. Esteban Godoy Huete**
Coordinador General (e)
PMIB-MVCS

Programa Mejoramiento Integral de Barrios

"Año de Buen Servicio al Ciudadano"

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Programa Mejoramiento Integral de Barrios
Área de Intervenciones Físicas
01 MAR. 2017
Reg. N° ..... Hora: .....
Firma: .....

# FORMATO Nº 7

## INFORME TÉCNICO Nº 044-2017/VMVU/PMIB–jcaceres.

**A** : **ING. JOSÉ ROMULO BULEJE GUILLEN**
Jefe (e) Intervenciones Físicas - PMIB
Reg. CIP Nº 56587

**De** : **ING. JOSE ANTONIO CACERES ROJAS**
Evaluador PMIB
CIP N° 77799

**Asunto** : Documentos para la firma de Convenio y trámite de Transferencia de Recursos Públicos para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: "**CREACION DE LA CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE LAS CALLES: ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE Y JOSE ABELARDO QUIÑONES EN COCACHACRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA - HUAROCHIRI – LIMA**" con Código **SNIP N° 229491**

**Referencia** : (1) OFICIO 030-2017-MDSCCC-H/L HOJA DE TRAMITE 68974-2013 (REINGRESO)
(1) OFICIO 023-2017-MDSCCC-H/L HOJA DE TRAMITE 68974-2013 (REINGRESO)
(2) OFICIO 020-2016-ALC.-MDSCC HOJA DE TRAMITE 68974-2013 (REINGRESO)
(3) OFICIO 119-2015-MDSCC-HL HOJA DE TRAMITE 68974-2013 (REINGRESO)
(4) Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 – Ley N° 30518 (Anexo 5)

**Fecha** : San Isidro, 01 de Marzo del 2017

---

Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia, para informar que la Unidad Ejecutora ha cumplido con subsanar las observaciones y con presentar los documentación administrativa por lo que el Expediente Técnico se encuentra concordante con las normas de carácter técnico, financiero y administrativo, procediendo a emitir el informe técnico de conformidad adjunto al presente formato, siendo de la opinión que se encuentra apto para la suscripción del convenio, transferencia de recursos, y ejecución del proyecto según el siguiente detalle:

### INFORMACIÓN REFERIDA AL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código SNIP N° | : | 229491 | |
| Nombre del Proyecto | : | CREACION DE LA CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE LAS CALLES: ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE Y JOSE ABELARDO QUIÑONES EN COCACHACRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA - HUAROCHIRI – LIMA | |
| Ubicación | : | Región : | Lima |
| | | Provincia : | Huarochiri |
| | | Distrito : | Santa Cruz de Cocachacra |
| | | Localidad : | Santa Cruz de Cocachacra |
| Unidad Ejecutora | : | Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra | |
| Domicilio Legal | : | Av. Grau Nro. 184 (Carretera Central Km 53) Lima - Huarochiri - Santa Cruz De Cocachacra | |
| R.U.C. N° | : | 20189602571 | |

| | | |
|---|---|---|
| Nombres y Apellidos de Alcalde | : | RAFAEL BRUNO OLIVARES FLORES |
| Resolución de Designación como Alcalde | : | Resolución Nº 3800-2014-JNE |
| * Representante Legal Municipalidad | : | RAFAEL BRUNO OLIVARES FLORES |
| * D.N.I. del Representante Legal | : | 06558844 |

Programa Mejoramiento Integral De Barrios - Ing. José Cáceres Rojas - V°B° - CIP 77799

**INFORMACIÓN REFERIDA A LA FASE DE INVERSIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| Valor Referencial de Obra | : | S/. 694,901.01 |
| Costo de Supervisión | : | 20,847.03 |
| **Total** | **:** | **S/. 715,748.04** |
| Según Expediente Técnico aprobado por la Unidad Ejecutora según Resolución de Alcaldía Nro. 0031-2017-MDSCC-H/L de fecha 24 de Febrero del 2017, que ha obtenido la conformidad del PMIB y ha sido ingresado por Mesa de Partes del MVCS con fecha 01 de Marzo del 2017 (Hoja de Trámite N° 68794-2013), el cual consta de 01 archivador incluido perfil y planos. | | |

* En caso de ser necesario

**INFORMACIÓN REFERIDA AL FINANCIAMIENTO (Obra Física + Supervisión)**

| Entidad | % Participación | Monto S/. |
|---|---|---|
| MVCS | 73.08 | S/. 523,087.00 |
| Municipalidad Distrital de Yanaquihua | 26.92 | 192,661.04 |
| **TOTAL** | **100%** | **S/. 715,748.04** |

El costo total de la inversión asciende a S/. 715,748.04 para la ejecución y supervisión de la obra del proyecto.
VIVIENDA transferirá recursos a favor LA MUNICIPALIDAD por la suma de **S/. 523,087.00 (Quinientos Veintitrés Ochenta y Siete con 00/100 Soles)**, equivalente al 73.08% del costo total de la inversión del Proyecto. Dicho importe comprende: S/. 507,851.46 (Quinientos Siete Mil Ochocientos Cincuenta y Uno con 46/100 Soles) por concepto de Ejecución de Obra y S/. 15,235.54 (Quince Mil Doscientos Treinta y Cinco con 54/100 Soles) por concepto de Supervisión de Obra.

Mediante Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 – Ley N° 30518, publicada con fecha 01/12/2016, se autoriza la intervención a favor de la Municipalidad Distrital de Yanaquihua, para la ejecución y supervisión de la obra del PIP "CREACION DE LA CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE LAS CALLES: ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE Y JOSE ABELARDO QUIÑONES EN COCACHACRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA - HUAROCHIRI – LIMA", con SNIP N° 229491.

Los documentos que se adjuntan son:

1. Conformidad del Expediente Técnico de Obra (Formato 6).
2. Formato SNIP Nº 03 Estudio de Pre Inversión viable y vigente según normativa SNIP con Verificación de Viabilidad
3. Formato SNIP N° 9 de declaración de viabilidad del Proyecto de Inversión Pública. → Sin firma
4. Formato SNIP N°15 y/o N°16, debidamente registrado en el Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas.
5. ~~Certificado de la Empresa prestadora de Servicios (EPS), que certifique la existencia y~~ operatividad de las instalaciones de infraestructura sanitarias de agua y desagüe en las calles que forman parte del proyecto de inversión pública, con la indicación expresa que estas no serán cambiadas por un período mínimo de 10 años. →
6. Informe de Capacidad Técnica Operativa de acuerdo a la modalidad de ejecución seleccionada.
7. Declaración Jurada indicando que le proyecto de inversión pública se localiza en una circunscripción dentro de las competencias del Gobierno Local y/o Regional; y que le mismo no se encuentra en ejecución ni cuenta con el financiamiento – total o parcial – de otros organismos estatales o fuentes de cooperación internacional.
8. Resolución de Alcaldía que aprueba Expediente Técnico aprobado por la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra.
9. Acuerdo de Concejo Municipal que autoriza al Alcalde, representante de la Unidad Ejecutora del proyecto, a suscribir el Convenio de Financiamiento con el representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
10. Acuerdo del Concejo Municipal que apruebe el aporte de la Municipalidad al financiamiento del proyecto.

Programa Mejoramiento Integral de Barrios
Ing. José Cáceres Rojas
V°B°
CIP. 77195

11. Reporte del Módulo Presupuestal de la Municipalidad en el que se verifique que dicha entidad, como Unidad Ejecutora, ha cumplido con incorporar en su presupuesto institucional el monto del cofinanciamiento que le corresponde aportar.
12. Un plano de la zona del proyecto que muestre los lotes beneficiados y el listado de las familias moradoras, mencionando los nombres de los padres y el número de personas alojadas.

Atentamente,

Mejoramiento Integral De Barrios
Ing. José Cáceres Rojas
V°B°
C.I.P. 77799

**ING. JOSÉ ANTONIO CÁCERES ROJAS**
**Evaluador PMIB**
**Reg. CIP N° 77799**

20

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
# SANTA CRUZ DE COCACHACRA
## HUAROCHIRI - REGIÓN LIMA

**"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"**

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
SECRETARÍA GENERAL
Oficina de Gestión Documentaria y Archivo
01 MAR. 2017 3
N° 68974-13
Hora: ..... Por: .....
RECIBIDO
SAN ISIDRO

**Santa Cruz de Cocachacra, 28 de Febrero del 2017**

**OFICIO N° 030-2017-MDSCC-H/L**

**SEÑORITA:**
**ARQ. GIANINA MANRIQUE MANSILLA**
**DIRECTORA EJECUTIVA DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS DEL MINISTRO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO**
**ATENCION: ING. JOSE CACERES ROJAS.**
**PASEO DE LA REPUBLICA N° 3361-SAN ISIDRO-LIMA.**
**Presente.-**

**ASUNTO: REMITO DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE LAS CALLES ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE Y JOSE AVELARDO QUIÑONEZ, EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA, HUAROCHIRI-LIMA", con Código SNIP. 229491.**

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo muy cordialmente en nombre de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra, y a la vez expresarle lo siguiente:

La Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra, Provincia de Huarochirí, Región Lima, REMITE a su digno despacho documentación relacionada con el Proyecto; **"CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE LAS CALLES ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE Y JOSE AVELARDO QUIÑONEZ, EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA, HUAROCHIRI-LIMA"**, con Código SNIP. 229491, siendo el siguiente detalle:

- ✓ RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0031-2017.
- ✓ ACUERDO DE CONCEJO N° 0016-2017.
- ✓ ACUERDO DE CONCEJO N° 0017-2017.
- ✓ DECLARACION JURADA
- ✓ Y OTROS (Documentos para la firma del convenio)

Agradeciendo desde ya la atención al respecto, hago propicia la oportunidad para renovarle los sentimientos de mi alta y distinguida consideración.

Atentamente,

Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra - ALCALDIA -

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SANTA CRUZ DE COCACHACRA
RAFAEL B. OLIVARES FLORES
ALCALDE

15832

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

# Hoja de Trámite

**00068974-2013**

**EXTERNO**

**REINGRESO**

**Remitente** : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA
**Destinatario** : PMIB - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
**Documento** : OFICIO 023-2017-MDSCC-H-L **Folios :** 221
**Asunto** : REMITE EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE CALLES ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE y JOSE ABELARDO QUIÑONES
**Fecha** : 21/02/2017 01:33:23 p.m. **Snip:** 229491
**Observaciones** : SON. 01 CD Y 01 ARCHIVADOR

| Destino | Acciones | Fecha | Responsable | Firma | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| APOYO | | 21 FEB. 2017 | | | |
| J Caceres | 03 | 27/02/17 | | | |
| ING. JOSEBAU GODOY H. | | | 01 MAR. 2017 | Programa Mejoramiento Integral de Barrios Ing. Esteban M. Godoy Huete Coordinador General (e) V°B° | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

1 Acción
2 Tramitar
3 Revisar
4 VºBº
5 Coordinar
6 Conocimiento
7 Proyectar Dispositivo
8 Consolidar
9 Seguimiento
10 Dar Respuesta
11 Difundir
12 Archivo
13 Evaluar
14 Preparar Respuesta
15 Opinión
16 Corregir
17 Informe
18 Asistir
19 Otros

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Programa Mejoramiento Integral de Barrios
21 FEB. 2017
Reg. Nº: ..... Hora: 3:40
Firma: .....

221
DOSCIENTOS VEINTIUNO

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
# SANTA CRUZ DE COCACHACRA
## HUAROCHIRI - REGIÓN LIMA

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Santa Cruz de Cocachacra, 17 de Febrero del 2017.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
SECRETARÍA GENERAL
Oficina de Gestión Documentaria y Archivo
21 FEB. 2017 3
N° 68974-13
Hora: ..... Por: .....
REINGRESO
MINISTERIO DE SAN ISIDRO

OFICIO N° 023-2017-MDSCC-H/L

SEÑORITA:
ARQ. GIANINA MANRIQUE MANSILLA
DIRECTORA EJECUTIVA DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS DEL MINISTRO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
ATENCION: ING. JOSE CACERES ROJAS
PASEO DE LA REPUBLICA N° 3361-SAN ISIDRO-LIMA.
Presente.-

ASUNTO: REMITO EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE LAS CALLES ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE Y JOSE AVELARDO QUIÑONEZ, EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA, HUAROCHIRI-LIMA", con Código SNIP. 229491.

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo muy cordialmente en nombre de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra, y a la vez expresarle lo siguiente:

La Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra, Provincia de Huarochiri, Región Lima, REMITE a su digno despacho el EXPEDIENTE TECNICO PARA SU FINANCIAMIENTO, del Proyecto; "CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE LAS CALLES ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE Y JOSE AVELARDO QUIÑONEZ, EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA, HUAROCHIRI-LIMA", con Código SNIP. 229491, PARA SU FINANCIAMIENTO, precisando que el Expediente Técnico se encuentra debidamente actualizado.

Agradeciendo desde ya la atención al respecto, hago propicia la oportunidad para renovarle los sentimientos de mi alta y distinguida consideración.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA CRUZ DE COCACHACRA - ALCALDÍA -

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SANTA CRUZ DE COCACHACRA

RAFAEL B. OLIVARES FLORES
ALCALDE

20

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

# Hoja de Trámite

**00068974-2013**

**EXTERNO**

**REINGRESO**

**Remitente** : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA
**Destinatario** : PMIB - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
**Documento** : OFICIO 020-2016-ALC-MDSCC **Folios :** 10
**Asunto** : SOLICITA AMPLIACION DE PLAZO PARA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE CALLES ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE y JOSE ABELARDO QUIÑONES
**Fecha** : 13/02/2017 12:48:30 p.m. **Snip:** 229491
**Observaciones** :

| Destino | Acciones | Fecha | Responsable | Firma | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. J. Cabello | | 13 FEB. 2017 | | | |
| Ing. Esteban Godoy | | | 01 MAR. 2017 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

1 Acción
2 Tramitar
3 Revisar
4 VºBº
5 Coordinar
6 Conocimiento
7 Proyectar Dispositivo
8 Consolidar
9 Seguimiento
10 Dar Respuesta
11 Difundir
12 Archivo
13 Evaluar
14 Preparar Respuesta
15 Opinión
16 Corregir
17 Informe
18 Asistir
19 Otros

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Programa Mejoramiento Integral de Barrios
13 FEB. 2017
Reg. Nº: ..... Hora: 4:00
Firma: .....

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
# SANTA CRUZ DE COCACHACRA
## HUAROCHIRI - REGIÓN LIMA

*"Año del buen servicio al ciudadano"*

**Cocachacra, 10 de Febrero del 2017**

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
SECRETARÍA GENERAL
Oficina de Gestión Documentaria y Archivo
13 FEB. 2017 3
N° 68974-13
Hora: ..... Por: .....
REINGRESO
SEDE SAN ISIDRO

**OFICIO NRO. 0020-2016-ALC.-MDSCC**
**SEÑORITA:**
**ARQ. GIANINA CRISTINA MANRIQUE MANSILLA**
**DIRECTORA EJECUTIVA DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO**
**ATENCION: ING. JOSE CACERES ROJAS**
**PASEO DE LA REPUBLICA 3361**
**SAN ISIDRO - LIMA**
**PRESENTE:**

**Asunto: Solicita ampliación de plazo para presentar expediente con observaciones debidamente levantadas.**

**De nuestra mayor consideración:**

**Por intermedio del presente, tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de hacerle llegar los saludos sinceros y cordiales de todos quienes laboramos en la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA.**

**El motivo del presente, es con la finalidad de hacer de su conocimiento que encontrándose en trámite en el Programa Mejoramiento Integral de Barrios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el expediente Técnico "CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE LAS CALLES ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE Y JOSE ABELARDO QUIÑONEZ, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA,HUAROCHIRI, LIMA", con Código SNIP 229491, con observaciones detectadas y habiéndose concedido plazo para su levantamiento y cuyo plazo vence el 18 de Febrero del presente año, venimos a solicitar se sirva concedernos una ampliación de plazo para levantar las mismas, sustentando nuestra petición en el sentido que debido a las torrenciales lluvias que vienen asolando nuestro distrito, se han activado las quebradas existentes dentro de nuestra jurisdicción provocando la caída de grandes huaycos causando enormes daños materiales, motivando declarar en situación de emergencia a nuestro distrito, lo cual ha obligado a que toda la logística y los recursos humanos (entre ellos el área de desarrollo urbano) se orienten a atender las emergencias, provocando el retraso en levantar las observaciones de nuestro expediente técnico.**

**Sin otro particular, esperando la atención que pueda merecer el presente, aprovechamos la oportunidad a fin de reiterar los sentimientos de estima personal e institucional, adjuntando copias de los documentos de declaratoria de emergencia de nuestro distrito.**

**ATENTAMENTE:**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA CRUZ DE COCACHACRA - ALCALDÍA -

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA CRUZ DE COCACHACRA
RAFAEL B. OLIVARES FLORES
ALCALDE

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

# Hoja de Trámite

**00068974-2013**

**EXTERNO**

**REINGRESO**

**Remitente** : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA
**Destinatario** : PMIB - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
**Documento** : OFICIO 119-2015-MDSCC-KL **Folios :** 379
**Asunto** : REMITE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL PROYECTO " CREACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS VEREDAS E IMPLEMENTACION DE CALLES DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA, - HUAROCHIRI - LIMA. - AD,. 01 CD 01 ARCHIVADOR
**Fecha** : 16/06/2015 10:12:34 a.m. **Snip:** 229491
**Observaciones** :

| Destino | Acciones | Fecha | Responsable | Firma | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| APYES | | 15 JUN. 2015 | | | |
| Ing. Esteban Godoy Huete | | | | 1 MAR. 2017 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

1 Conocimiento y Fines
2 Tramitar
3 Devolver
4 Revisar o VºBº
5 Coordinar
6 Urgente
7 Pendiente
8 Respuesta
9 Archivo
10 Evaluar
11 Preparar Respuesta
12 Opinión
13 Corregir
14 Proceder de acuerdo a normas legales vigentes
15 Otros

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Programa Mejoramiento Integral de Barrios
16 JUN. 2015
Reg. N°: 6304 Hora: 12:13
Firma:

379

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
# SANTA CRUZ DE COCACHACRA
## HUAROCHIRI - REGIÓN LIMA

"AÑO DE LA DIVERSIFICACION Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION"

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
SECRETARIA GENERAL
OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO
INGRESO
16 JUN. 2015
N° 68974 - 2013
Hora: 10:16 Por:
SEDE SAN ISIDRO

Santa Cruz de Cocachacra, 15 de Junio del 2015

**OFICIO N° 119-2015-MDSCC-HL**

SEÑOR
**ECO. MILTON VON HESSE LA SERNA**
**MINISTRO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO**
**PASEO DE LA REPUBLICA N° 3361 – SAN ISIDRO LIMA**
**PRESENTE.-**

**ASUNTO:** REMITO EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE LAS CALLES ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE Y JOSE AVELARDO QUIÑONEZ, EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA, HUAROCHIRI-LIMA.

**CON ATENCION. ARQ. GINA GARCIA ROTGER**

De mi mayor consideración

Es grato dirigirme a Ud. Para saludarlo cordialmente en nombre de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra y a la vez expresarle lo siguiente:

La Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra, Provincia de Huarochirí, Región Lima, remite a su digno despacho el EXPEDIENTE TECNICO PARA SU FINANCIAMIENTO, en el PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, Proyecto: "**CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE LAS CALLES ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE Y JOSE AVELARDO QUIÑONEZ, EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA, HUAROCHIRI-LIMA**", con Código SNIP N° 229491.

Agradeciendo desde ya la atención al respecto, hago propicia la oportunidad para renovarle los sentimientos de mi alta y distinguida consideración.

atentamente

964-007182
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA CRUZ DE COCACHACRA - ALCALDÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SANTA CRUZ DE COCACHACRA
RAFAEL B. OLIVARES FLORES
ALCALDE

# FORMATO Nº 6

## CONFORMIDAD DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

**DATOS DE LA OBRA**

| SNIP | 229491 | Distrito | SANTA CRUZ DE COCACHACRA | Provincia | HUAROCHIRI | Región | LIMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

NOMBRE :

"CREACION DE LA CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE LAS CALLES: ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE Y JOSE ABELARDO QUIÑONES EN COCACHACRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA"

**DATOS PRINCIPALES DEL EXPEDIENTE TECNICO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **I Valor referencial de la Obra** (Precios vigentes al mes de FEBRERO del 2017) | | | | |
| | Costo Directo total | | S/ | 509,869.40 |
| | Gastos Generales | 8.00 % | S/ | 40,789.55 |
| | Utilidad | 7.50 % | S/ | 38,240.21 |
| | Sub Total | | S/ | 588,899.16 |
| | IGV | 18.00 % | S/ | 106,001.85 |
| | **TOTAL** | | S/ | 694,901.01 |
| **II Costo de la Supervisión** | | | S/ | 20,847.03 |
| **III Plazo de ejecución** | 60 Días | | | 715,748.04 |
| **IV Modalidad** | a) Administración Directa | | | |
| | b) Administración Indirecta | X | | |

Por medio del presente, se deja expresa constancia que la revisión del Expediente Técnico del PIP denominado "CREACION DE LA CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE LAS CALLES: ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE Y JOSE ABELARDO QUIÑONES EN COCACHACRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA" con código SNIP N° 229491 ha concluido satisfactoriamente, siendo de la opinión que se encuentra apto para la suscripción del convenio, transferencia de recursos y ejecución del proyecto, en Lima a los 27 días del mes de febrero del año 2017.

Programa Mejoramiento Integral De Barrios
José Abelardo Quiñones Rojas
V°B°
C.I.P. 77799

Nombre, Sello y Firma del Revisor

(*) La Unidad Ejecutora es responsable de la veracidad de los documentos presentados y de la correspondencia de la documentación técnica con las características físicas de la zona a intervenir. En caso se verifique incongruencia durante la ejecución se comunicará a los Órganos que correspondan.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Programa Mejoramiento Integral de Barrios
Área de Intervenciones Físicas

28 FEB. 2017

Reg. N° ..... Hora: 08:52a
Firma: .....

19

FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01)
Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/. 300,000.
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

En Formulación — En Evaluación — PIP Viable — Registro en Fase de Inversión — Cerrado

## I. ASPECTOS GENERALES

1. **CÓDIGO DEL PROYECTO:** **2218440** (CÓDIGO SNIP: 229491)
2. **NOMBRE DEL PIP MENOR:** CREACION DE LA CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE LAS CALLES: ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE Y CARRETERA CENTRAL EN COCACHACRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA - HUAROCHIRI - LIMA
3. **RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)**

| | |
|---|---|
| FUNCION: | TRANSPORTE |
| DIVISIÓN FUNCIONAL: | TRANSPORTE URBANO |
| GRUPO FUNCIONAL: | VÍAS URBANAS |
| RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: | OPI VIVIENDA |
| OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: | OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA |

**RUBROS / FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Rubro | Fase de Inversión | | Monto de Operación y Mantenimiento |
|---|---|---|---|
| | Monto | % | |
| **Total** | 0 | 0.0% | 0 |

**CATEGORÍA PRESUPUESTAL**

EL PIP NO TIENE ASIGNADA UNA CATEGORÍA PRESUPUESTAL.

4. **UNIDAD FORMULADORA**

| | |
|---|---|
| SECTOR: | GOBIERNOS LOCALES |
| PLIEGO: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA |
| NOMBRE: | OFICINA DE FORMULACION DE PROYECTOS |
| Persona Responsable de Formular el PIP Menor: | ING. ENMA PONCE CANA |
| Persona Responsable de la Unidad Formuladora: | NORBI DARBIN DIONICIO MANGO |

5. **UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA**

| | |
|---|---|
| DEPARTAMENTO | LIMA |
| PROVINCIA | HUAROCHIRI |
| NOMBRE: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA |
| Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: | BERNABE EBER BELLO GONZALES |
| Órgano Técnico Responsable | OFICINA DE OBRAS |

**Lista de unidades ejecutoras**

| N° | Detalle |
|---|---|

JUAN GILBERTO LEANDRO MARCOS
Ingeniero Civil
Reg. CIP. 65856

**6. UBICACION GEOGRAFICA**

| N° | Departamento | Provincia | Distrito | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMA | HUAROCHIRI | SANTA CRUZ DE COCACHACRA | COCACHACRA |

II. IDENTIFICACION

**7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL**

LOCALIZACION: EL PUEBLO DE COCACHACRA SE ENCUENTRA UBICADO A LA ALTURA DEL KM. 53 DE LA CARRETERA CENTRAL, A UNAS DOS HORAS DE LA CIUDAD DE LIMA, SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO RIMAC, EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA. CLIMA: LA ZONA PRESENTA EL CONFORT DE UN CLIMA TEMPLADO QUE BRINDA LAS DELICIAS DE UNA PERMANENTE PRIMAVERA,

| N° | Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3) | Valor Actual |
|---|---|---|
| 1 | SON MUCHAS LAS CALLES SIN PAVIMENTAR EN COCACHACRA Y SUS ANEXOS, LOS QUE AFECTA DIRECTAMENTE A LAS FAMILIAS QUE VIVEN ALLI Y CONTRIBUYE A AUMENTAR LOS INDICES DE CONTAMINACION AMBIENTAL, DAÑAN AL PATRIMONIO PUBLICO Y PRIVADO, Y DIFICULTAN EL DESPLAZAMIENTO NORMAL DE LAS PERSONAS Y VEHICULOS. ADEMAS, NO ESTAN PREPARADAS PARA SERVIR COMO CANAL DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA CUANDO ESTAS SE PRODUCEN. LA CONTAMINACION DEL AIRE DEBIDO A LAS EMISIONES DE PARTICULAS SUSPENDIDAS (POLVO), DA LUGAR A UNA ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS. DE ACUERDO A INFORMACION DEL PUESTO DE SALUD, EL 80% DE LA POBLACION HA PRESENTADO MANIFESTACIONES DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS REGISTRADAS EN COCACHACRA EN 2010. CON RELACION AL DETERIORO DEL PATRIMONIO PUBLICO Y PRIVADO, LOS DAÑOS PRINCIPALMENTE PROVIENEN DEL POLVO QUE AFECTAN A LAS PERSONAS Y A SUS BIENES TAL COMO SE DETALLA A CONTINUACION: LAS VIVIENDAS SE VEN AFECTADAS POR EL POLVO QUE PRODUCE UN DETERIORO DE ELLAS O UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS, SE ESTIMA QUE POR VIVIENDA SE GENERA UN COSTO ADICIONAL DE S/. 25 SOLES MENSUALES. ESPECIFICAMENTE SE VEN AFECTADAS LAS FACHADAS DE LAS VIVIENDAS, POR EL POLVO Y EL BARRO; LAS PAREDES INTERNAS, EL CIELO RASO, LOS ENSERES FIJOS DE LA VIVIENDA (ARTEFACTOS DE BAÑO Y COCINA), EL PISO DE LA VIVIENDA POR LA TIERRA/ARENA. ADEMAS, LOS ENSERES SE VEN AFECTADOS POR EL POLVO, SE PRODUCE DETERIORO (DISMINUYENDO SU VIDA UTIL), E INCREMENTA LOS GASTOS DE MANTENERLA LIMPIA. EN LAS PERSONAS, EL NUMERO DE INTENSIDAD DE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CAUSADAS POR LA EMISION DE PARTICULAS DE POLVO, AFECTA A TODOS LOS HABITANTES DE LAS VIVIENDAS Y PRINCIPALMENTE A AQUELLOS QUE PERMANECEN MAYOR TIEMPO FUERA DE ELLAS (LOS NIÑOS). EN CUANTO A LA ACCESIBILIDAD Y TRANSITABILIDAD, LA FALLA DE PAVIMENTOS EN LAS CALZADAS Y VEREDAS, TRAE COMO CONSECUENCIA LAS RESTRICCIONES EN EL TRANSITO SEGURO Y CONFORTABLE DE VEHICULOS Y PEATONES, LO QUE OBLIGA A LA POBLACION A EFECTUAR SUS RECORRIDOS A PIE POR LAS CALLES NO PREPARADAS, ESPECIALMENTE EN TIEMPOS DE LLUVIAS. ASIMISMO, DIARIAMENTE LOS ESTUDIANTES Y LAS AMAS DE CASA TIENEN QUE REALIZAR SUS CAMINATAS POR LAS CALLES POLVORIENTAS Y EN MAL ESTADO HACIA SUS CENTROS DE ESTUDIOS Y CENTROS DE ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS RESPECTIVAMENTE; SITUACION PELIGROSA QUE PUEDE OCASIONAR ACCIDENTES PEATONALES. | ACCION |

**8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS**

INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE COCACHACRA

| N° | Descripción de las principales causas (máximo 6) | Causas indirectas |
|---|---|---|
| Causa 1: | PRINCIPALES CALLES TIENEN CALZADA INADECUADA PARA TRANSITABILIDAD VEHICULAR | FRECUENTES ACCIDENTES |
| Causa 2: | PRINCIPALES CALLES Y PASAJES SIN MUROS, NI VEREDAS PARA TRANSITO PEATONAL | ALTAS TASAS DE CONTAMINACION DEL AIRE DEBIDO A EMISIONES DE PARTICULAS SUSPENDIDAS |
| Causa 3: | PRINCIPALES VIAS NO CUENTAN CON ARBORIZACION Y ADECUADO ORNATO | FRECUENTES ACCIDENTES VEHICULARES |

**9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES**

**9.1 Objetivo**

INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE COCACHACRA

| N° | Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3) | Valor Actual (*) | Valor al Final del Proyecto(*) |
|---|---|---|---|
| 1 | PRINCIPALES CALLES Y PASAJES CUENTAN CON CALZADA PAVIMENTADA, PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL | 523,087.45 | 523,087.45 |

**9.2 Medios fundamentales**

| N° | Descripción medios fundamentales |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 1 | PAVIMENTAR CALZADA CON EMPEDRADO Y ADOQUINES DE CONCRETO |
| 2 | CONSTRUIR VEREDAS EMPEDRADAS Y APLICACIONES DE ADOQUINES |
| 3 | HABILITACION DE AREAS VERDES |

**10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA**

| Descripción de cada Alternativa Analizada | Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo | Acciones necesarias para lograr cada resultado | Número de Beneficiarios Directos |
|---|---|---|---|
| Alternativa 1: CREACION DE LA CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE LAS CALLES: ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE Y CARRETERA CENTRAL EN COCACHACRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA - HUAROCHIRI - LIMA | Resultado 1: APROBAR LOS ESTUDIOS TECNICOS, PROCESOS DE SELECCION PARA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS, CONTRATAR AL INGENIERO RESIDENTE Y SUPERVISOR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, APROBACION DE INFORMES DE AVANCE DE OBRA, CULMINAR LOS TRABAJOS DE OBRA, ELEVAR LAS VALORIZACIONES DE TERMINO DE OBRA, FORMULAR LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA, ENTREGA DE OBRA | PAVIMENTACION DE PISTAS CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2", CONSTRUCCION DE VEREDAS, SEÑALIZACION REGLAMENTARIA. LOS TRABAJOS A EJECUTARSE PARA LA PAVIMENTACION SON: MOVIMIENTO DE TIERRAS, COLOCACION DE LA BASE GRANULAR, LA NIVELACION DE LAS TAPAS DE BUZON, LA CONSTRUCCION DE LOS SARDINELES SUMERGIDOS CON CONCRETO, LA APLICACION DE LA IMPRIMACION ASFALTICA, LA COLOCACION DE LA CARPETA ASFALTICA DE 2", Y LA SEÑALIZACION CON PINTURA DE TRAFICO CONTINUA Y DESCONTINUA. LOS TRABAJOS A EJECUTARSE PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS SON: MOVIMIENTO DE TIERRAS, COLOCACION DE LA BASE GRANULAR, LA NIVELACION DE LAS CAJAS DE REGISTRO, LA CONSTRUCCION DE LOS SARDINELES DE VEREDA Y LA COLOCACION DE LA LOSA DE VEREDA DE CONCRETO, DICHAS VEREDAS CONTARAN CON SUS RESPECTIVAS BRUÑAS Y JUNTAS DE DILATACION, EN SECTORES DEBIDO A LA PENDIENTE DEL TERRENO SE ADAPTARIAN LAS VEREDAS CON LIGERAS PENDIENTES Y ALGUNOS DESNIVELES A MANERA DE CONTRAPASO. | 2,302 |
| Alternativa 2: CREACION DE LA CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE LAS CALLES: ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE Y CARRETERA CENTRAL EN COCACHACRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA - HUAROCHIRI - LIMA | Resultado 1: APROBAR LOS ESTUDIOS TECNICOS, PROCESOS DE SELECCION PARA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS, CONTRATAR AL INGENIERO RESIDENTE Y SUPERVISOR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, APROBACION DE INFORMES DE AVANCE DE OBRA, CULMINAR LOS TRABAJOS DE OBRA, ELEVAR LAS VALORIZACIONES DE TERMINO DE OBRA, FORMULAR LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA, ENTREGA DE OBRA | PAVIMENTACION DE PISTAS CON LOSA DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE VEREDAS, SEÑALIZACION REGLAMENTARIAS. LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SON: EL MOVIMIENTO DE TIERRAS, LA CONFORMACION DE SUBRASANTE, COLOCACION DE LA CAPA GRANULAR E=0.20 CM, LA NIVELACION DE LAS TAPAS DE BUZON, LA CONSTRUCCION DE LOS SARDINELES DE LOSA DE CONCRETO, LA COLOCACION DE LA LOSA DE CONCRETO DE E=8" F'C=210 KG/CM2, COLOCACION DE LAS JUNTAS DE DILATACION Y FINALMENTE LA SEÑALIZACION CON PINTURA DE TRAFICO CONTINUA Y DISCONTINUA; SE CONSTRUIRAN TAMBIEN MURETES DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2, PARA LA ESTABILIZAR EL TERRENO DE LAS VIAS A PAVIMENTAR, EN ALGUNAS ZONAS CON FIN ESTETICO Y LA PERFECTA DELIMITACION DE CALLE, ESTO SERA PARA LA CARRETERA CENTRAL. LOS TRABAJOS A EJECUTARSE PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS SON: MOVIMIENTOS DE TIERRAS, COLOCACION DE LA CAPA GRANULAR E=0.10 CM., LA NIVELACION DE LAS CAJAS DE REGISTRO, LA CONSTRUCCION DE LOS SARDINELES DE VEREDA Y LA COLOCACION DE LA LOSA DE VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, DICHAS VEREDAS CONTARAN CON SUS RESPECTIVAS BRUÑAS Y JUNTAS DE DILATACION, EN SECTORES DEBIDO A LA PENDIENTE DEL TERRENO, SE ADAPTARIAN LAS VEREDAS CON LIGERAS PENDIENTES Y ALGUNOS DESNIVELES A MANERA DE CONTRAPASO. | 2,302 |

III. FORMULACION Y EVALUACION

**11. HORIZONTE DE EVALUACION**

| | |
|---|---|
| Número de años del horizonte de evaluación (entre 5 y 10 años): | 5 |
| Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido: | |
| LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA, A TRAVES DE LA GERENCIA DE DE DESAROOLLO URBANO Y | |

JUAN GILBERTO LEANDRO MARCOS
Ingeniero Civil
Reg CIP. 86859

RURAL, TIENE LA CAPACIDAD TECNICA PARA EJECUTAR EL TIPO DE PROYECTO PLANTEADO, PARA LO CUAL SE SUMA EL APOYO DE POBLACION BENEFICIADA, EN APORTE DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA SI FUERA EL CASO.

**12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)**

| Servicio | Descripción | U.M. | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONGITUD REFERENCIAL APROXIMADA | METRO | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda.

LA DEMANDA SE ESTIMA EN FUNCION A LA NECESIDAD DE LA POBLACION BENEFICIADA DE DISPONER DE VIAS PAVIMENTADAS, PARA LO CUAL SE ASUMEN COMO VARIABLES DE ANALISIS, LA POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO, QUE SE ESTIMA EN 804 HABITANTES DEL PUEBLO Y EL INDICE MEDIO DIARIO -IMD DE TRANSITO VEHICULAR.

**13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)**

| Servicio | Descripción | U.M. | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONGITUD REFERENCIAL APROXIMADA | METRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.

LA OFERTA ACTUAL PARA PARA EL TRAFICO VEHICULAR Y PEATONAL ESTA DADA POR LAS ACTUALES VIAS DEL CENTRO POBLADO, LOS MISMOS QUE BRINDAN UNA RESTRINGIDA E INADECUADA CAPACIDAD Y TRANSITABILIDAD DEL FLUJO VEHICULAR, DEBIDO A QUE TIENEN UNA SUPERFICIE DE RODADURA DE TIERRA NATURAL, CON SECCIONES LONGITUDINALES Y TRANSVERSABLES IRREGULARES, Y SIN VEREDAS PEATONALES.

**14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)**

| Servicio | Descripción | U.M. | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONGITUD REFERENCIAL APROXIMADA | METRO | -286 | -286 | -286 | -286 | -286 |

**15. COSTOS DEL PROYECTO**

Modalidad de ejecución ADMINISTRACIÓN DIRECTA

15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

| Principales Rubros | U.M. | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total a Precios de Mercado |
|---|---|---|---|---|
| EXPEDIENTE TECNICO | ESTUDIO | 1.00 | 17,652.19 | 17,652.19 |
| COSTO DIRECTO | | | | 367,753.00 |
| Resultado 1 | ACCION | 1.00 | 367,753.00 | 367,753.00 |
| SUPERVISION | GLOBAL | 1.00 | 22,065.26 | 22,065.26 |
| GASTOS GENERALES | GLOBAL | 1.00 | 115,617.00 | 115,617.00 |
| UTILIDADES | GLOBAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Total** | | | | **523,087.45** |

15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

| Principales Rubros | Costo Total a Precios de Mercado | Factor de Corrección | Costo a Precios Sociales |
|---|---|---|---|
| EXPEDIENTE TECNICO | 17,652.19 | 1.00 | 17,652.19 |
| COSTO DIRECTO | 367,753.00 | | 367,753.00 |
| Resultado 1 | 367,753.00 | | 367,753.00 |
| | | | |

17

| | | | |
|---|---|---|---|
| Insumo de Origen nacional | 190,223.00 | 1.00 | 190,223.00 |
| Insumo de Origen Importado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mano de Obra Calificada | 67,230.00 | 1.00 | 67,230.00 |
| Mano de Obra No Calificada | 110,300.00 | 1.00 | 110,300.00 |
| SUPERVISION | 22,065.26 | 1.00 | 22,065.26 |
| GASTOS GENERALES | 115,617.00 | 1.00 | 115,617.00 |
| UTILIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Total** | **523,087.45** | | **523,087.45** |

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

| Items de Gasto | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| MANTENIMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS CALLE ROSA DAVILA HIPOLITO UNANUE Y CARRETERA CENTRAL | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 |
| **Total a Precios de Mercado** | **1,217** | **1,217** | **1,217** | **1,217** | **1,217** |
| **Total a Precios Sociales** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

| Items de Gasto | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| MANTENIMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS CALLE ROSA DAVILA HIPOLITO UNANUE Y CARRETERA CENTRAL | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 |
| **Total a Precios de Mercado** | **3,050** | **3,050** | **3,050** | **3,050** | **3,050** |
| **Total a Precios Sociales** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | |
|---|---|
| 15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado | 227.23 |

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

| Descripción | Costo de Inversión | VP.CO&M | VP.Costo Total |
|---|---|---|---|
| Situación sin Proyecto | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alternativa 1 | 523,087.45 | 0.00 | 523,087.45 |
| Alternativa 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Costos Incrementales** | | | |
| Alternativa 1 | 523,087.45 | 0.00 | 523,087.45 |
| Alternativa 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)**

16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

| Beneficios | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| AHORRO DE TIEMPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AHORRO DE COSTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

JUAN GILBERTO LEANDRO MARCOS
Ingeniero Civil
Reg. CIP. 65856

| Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales |
|---|
| LA POBLACION TENDRA UNA REDUCCION DE LA INCIDENCIA DEENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y TRASMISIBLES, AL DESMINUIR DRASTICAMENTE LAS PARTICULAS DE POLVO EN SUSPENSION EN LA AVENIDA, LA POBALCION SE BENEFICIARA CON EL AUMENTO DE VALOR DE SUS PROPIEDADES BENEFICIADAS POR EL PROYECTO, DEL MISMO MODO SE ESTIMA LA MEJORA SUSTANCIAL DEL PAISAJE URBANO Y LA IMAGEN DEL BARRIO. |

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

| |
|---|
| LOS BENEFICIOS PRINCIPALES TIENDEN A REDUCIR EL POLVO EN LAS FACHADAS E INTERIORES DE LAS VIVIENDAS, CON UN AHORRO EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS MISMAS, A SI MISMO AHORRO EN LOS COSTOS POR HIGIENE PERSONAL, AUMENTO DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PEATONES, AHORRO DE TIEMPO DE LOS PEATONES, AUMENTO DE VALOR DE LOS PREDIOS, MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL POBLADOR. |

**17. EVALUACION SOCIAL (*)**

**18. CRONOGRAMA DE EJECUCION**

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

| Principales Rubros | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV |
|---|---|---|---|---|
| EXPEDIENTE TECNICO | 100 | 0 | 0 | 0 |
| COSTO DIRECTO | | | | |
| Resultado 1 | 0 | 0 | 20 | 80 |
| SUPERVISION | 0 | 0 | 20 | 80 |
| GASTOS GENERALES | 0 | 0 | 20 | 80 |
| UTILIDADES | 0 | 0 | 0 | 0 |

18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)

| Principales Rubros | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV |
|---|---|---|---|---|
| EXPEDIENTE TECNICO | 100 | 0 | 0 | 0 |
| COSTO DIRECTO | | | | |
| Resultado 1 | 0 | 0 | 20 | 80 |
| SUPERVISION | 0 | 0 | 20 | 80 |
| GASTOS GENERALES | 0 | 0 | 20 | 80 |
| UTILIDADES | 0 | 0 | 0 | 0 |

**19. SOSTENIBILIDAD**

19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? SI

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? NO

**20. IMPACTO AMBIENTAL**

| Impactos Negativos | Tipo | Medidas de Mitigación | Costo |
|---|---|---|---|
| LEVANTAMIENTOS DE POLVOS SECOS CONTAMINANTES | Durante la Construcción | MOJADO INTEGRAL CONTINUA Y OTRAS MEDIDADS DE MITIGACION | 4,000 |

**21. TEMAS COMPLEMENTARIOS**

SE FORMULA EN MERITO AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ DE COCACHACRA Y LA MUNICIAPLIDAD DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA.

16

**22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA**

| Fecha | Estudio | Evaluación | Unidad Evaluadora | Observación |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2012 01:21 p.m. | PERFIL | APROBADO | OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA | NINGUNO |
| PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio N°016-2014-OPI-MDSAT/H de fecha: 13/06/2014 | | | | |
| 19/06/2014 06:02 p.m. | PERFIL | OBSERVADO | OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA | Observado |
| 24/06/2014 11:09 a.m. | PERFIL | APROBADO | OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA | Nuevo componente de intervencion: Calle Jose Abelardo Quiñones Se retira como componente la Calles Carretera Central |

**23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA - SALIDA**

| Tipo | Documento | Fecha | Unidad |
|---|---|---|---|
| S | MEMERANDUM 026-2012-UF-SNIP-MDSAT-PH | 20/08/2012 | OFICINA DE FORMULACION DE PROYECTOS |
| E | MEMERANDUM 026-2012-UF-SNIP-MDSAT-PH | 21/08/2012 | OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA |
| S | MEMORANDUM N 025-2012-OPI-MDSAT-H | 22/08/2012 | OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA |
| S | 024-2012-UE-OPI-MDSAT-H | 22/08/2012 | OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA |
| PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio N°016-2014-OPI-MDSAT/H de fecha: 13/06/2014 | | | |
| E | MEMORANDUM N 020-2014-UF-OPI-MDSAT-H | 13/06/2014 | OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA |
| S | MEMORANDUM N 020/A-2014-UF-OPI-MDSAT-H | 13/06/2014 | OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA |
| E | MEMORANDUM N 020/A-2014-UF-OPI-MDSAT-H | 24/06/2014 | OFICINA DE FORMULACION DE PROYECTOS |
| S | MEMORANDUM 020-B-2014-UF-MDSAT-PH | 24/06/2014 | OFICINA DE FORMULACION DE PROYECTOS |
| E | MEMORANDUM 020-B-2014-UF-MDSAT-PH | 24/06/2014 | OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA |
| S | MEMORANDUM N 020/B-2014-UF-OPI-MDSAT-H | 24/06/2014 | OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA |
| S | 020/B-2014-UE-OPI-SNIP-MDSAT-H | 24/06/2014 | OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA |

**25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 20/08/2012**

**FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 24/06/2014**

**26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD**

| | |
|---|---|
| N° DE INFORME TECNICO: | 020/B-2014-UE-OPI-SNIP-MDSAT-H |
| ESPECIALISTA: | Ing. Edgar Montañez Huancaya |
| RESPONSABLE: | Ing. Edgar Montañez Huancaya |
| FECHA: | 24/06/2014 |

**27. DATOS POSTERIORES A LA DECLARACION DE VIABILIDAD**

| 1° Modificación posterior a la Viabilidad | |
|---|---|
| **Documento:** | Oficio N°016-2014-OPI-MDSAT/H |
| **Fecha:** | 13/06/2014 |
| **Informe Técnico:** | - |
| **Resumen:** | Con Oficio N°016-2014-OPI-MDSAT/H, la Oficina de Programación e Inversiones (OPI) de la Municipalidad Distrital San Andres de Tupicocha, solicita el cambio de nombre del PIP con código SNIP 229491, de la siguiente manera: " CREACION DE LA CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE LAS CALLES: ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE Y JOSE ABELARDO QUIÑONES EN COCACHACRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA - HUAROCHIRI – LIMA", dado que no |

JUAN GILBERTO LEANDRO MARCOS
Ingeniero Civil
Reg. CIP. 65858

| | |
|---|---|
| | intervendrán en la Carretera Central de Cocachacra, dado que no forma parte de su competencia. En ese sentido, bajo responsabilidad de la OPI de la Municipalidad Distrital San Andres de Tupicocha, se procede con el cambio de nombre solicitado. |

**FIRMAS**

**ING. ENMA PONCE CANA**

**Responsable de la Formulación del Perfil**

**NORBI DARBIN DIONICIO MANGO**

**Responsable de la Unidad Formuladora**

PIP RURAL: "PIP EN LOCALIDADES RURALES"

# FORMATO SNIP 09:2014

## DECLARACIÓN DE VIABILIDAD DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

| INFORMACIÓN DEL PIP | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PIP: | | **CREACION DE LA CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE LAS CALLES: ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE Y CARRETERA CENTRAL EN COCACHACRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA - HUAROCHIRI - LIMA** | |
| CÓDIGO SNIP DEL PIP: | | **229491** | |
| MONTO TOTAL DEL PIP A PRECIOS DE MERCADO (S/.): | | | **523,087.45** |
| | PERFIL | APROBADO POR: | **ING. EDGAR MONTAÑEZ HUANCAYA** |
| | | CON INFORME TÉCNICO N°: | **MEMORANDUM N° 020/B-2014-UE-OPI-SNIP-MDSAT-H** |
| | | FECHA: | 24/06/2014 |
| | PREFACTIBILIDAD | APROBADO POR: | |
| | | CON INFORME TÉCNICO N°: | |
| | | FECHA: | |
| | FACTIBILIDAD | AUTORIZADO POR: | |
| | | CON INFORME TÉCNICO N°: | |
| | | FECHA: | |

| VIABILIDAD | |
|---|---|
| INFORME TÉCNICO QUE RECOMIENDA LA VIABILIDAD: | **MEMORANDUM N° 020/B-2014-UE-OPI-SNIP-MDSAT-H** |
| | **DATOS DEL ESPECIALISTA QUE RECOMIENDA LA VIABILIDAD:** |
| NOMBRE: | **ING. EDGAR MONTAÑEZ HUANCAYA** |
| FIRMA: | |
| CARGO: | EVALUADOR DE PROYECTOS DE INVERSIÒN PÙBLICA |
| | **DATOS DEL RESPONSABLE DE LA OPI / TITULAR DE LA ENTIDAD QUE DECLARA LA VIABILIDAD:** |
| NOMBRE: | **ING. EDGAR MONTAÑEZ HUANCAYA** |
| FIRMA: | |
| CARGO: | JEFE RESPONSABLE OPI |
| SELLO: | |
| FECHA DE LA DECLARACIÓN DE VIABILIDAD: | 24/06/2014 |

# FORMATO SNIP 09:2014

## DECLARACIÓN DE VIABILIDAD DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

| INFORMACIÓN DEL PIP | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PIP: | | **CREACION DE LA CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE LAS CALLES: ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE Y CARRETERA CENTRAL EN COCACHACRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA - HUAROCHIRI - LIMA** | |
| CÓDIGO SNIP DEL PIP: | | **229491** | |
| MONTO TOTAL DEL PIP A PRECIOS DE MERCADO (S/.): | | | **523,087.45** |
| | PERFIL | APROBADO POR: | **ING. EDGAR MONTAÑEZ HUANCAYA** |
| | | CON INFORME TÉCNICO Nº: | **MEMORANDUM Nº 020/B-2014-UE-OPI-SNIP-MDSAT-H** |
| | | FECHA: | 24/06/2014 |
| | PREFACTIBILIDAD | APROBADO POR: | |
| | | CON INFORME TÉCNICO Nº: | |
| | | FECHA: | |
| | FACTIBILIDAD | AUTORIZADO POR: | |
| | | CON INFORME TÉCNICO Nº: | |
| | | FECHA: | |

| VIABILIDAD | |
|---|---|
| INFORME TÉCNICO QUE RECOMIENDA LA VIABILIDAD: | **MEMORANDUM Nº 020/B-2014-UE-OPI-SNIP-MDSAT-H** |
| | **DATOS DEL ESPECIALISTA QUE RECOMIENDA LA VIABILIDAD:** |
| NOMBRE: | **ING. EDGAR MONTAÑEZ HUANCAYA** |
| FIRMA: | |
| CARGO: | EVALUADOR DE PROYECTOS DE INVERSIÒN PÙBLICA |
| | **DATOS DEL RESPONSABLE DE LA OPI / TITULAR DE LA ENTIDAD QUE DECLARA LA VIABILIDAD:** |
| NOMBRE: | **ING. EDGAR MONTAÑEZ HUANCAYA** |
| FIRMA: | |
| CARGO: | JEFE RESPONSABLE OPI |
| SELLO: | |
| FECHA DE LA DECLARACIÓN DE VIABILIDAD: | 24/06/2014 |

FORMATO SNIP 15

**INFORME DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO DE PIP VIABLE**

***Este Formato tiene el carácter de declaración jurada y está diseñado para informar sobre la consistencia entre los parámetros y condiciones de la declaración de viabilidad del PIP y el Estudio Definitivo o Expediente Técnico***

| | |
|---|---|
| Nombre del PIP: | **CREACION DE LA CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE LAS CALLES: ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE Y CARRETERA CENTRAL EN COCACHACRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA - HUAROCHIRI - LIMA** |
| Código SNIP: | **229491** |

El suscrito informa que:

**A. De acuerdo a los vistos en el formato SNIP 04 y lo desarrollado en el estudio se observa que:**

***El objetivo;** Adecuadas Condiciones de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en las Calles de Cocachacra.

***Localización geográfica y/o ámbito de influencia;** Santa Cruz de Cocachacra

***La alternativo de solución;** Creación de la Construcción de Pistas, Veredas e Implementación de las Calles: Rosa Dávila, Hipolito Unanue y Carretera Central en Cocachacra:
Pista con asfalto e=2" en 800m2 y vereda de concreto simple en 686m2 con sardineles de concreto simple en 286ml e instalaciones y labores complementarias

***Metas asociadas a la capacidad de producción del servicio (metas de los componentes); Acciones**

*Alternativa 1: Expediente Técnico, Costo Directo, Gastos Generales, Supervisión

***Plazo de ejecución;** 60 Días Calendario

***Modalidad de ejecución.** Administración Directa.

***Monto de inversión del estudio definitivo o expediente técnico;** Se aclara que el monto de inversión del Expediente Técnico es mayor en un 32.85% al presupuesto de la pre inversión mediante el cual se otorgó la viabilidad, dicho monto está dentro del margen de variación permitido por el SNIP que tiene el límite hasta el 40%, finalmente podemos inferir que el expediente elaborado guarda consistencia con el PIP declarado viable debido a que continua siendo socialmente rentable.

B. El costo de los componentes y el costo total del PIP a ejecutar es:

| **Componente** | **Costo (S/.)** | |
|---|---|---|
| | **Declaratoria Viabilidad** | **Estudio Definitivo o Expediente Técnico** |
| **Expediente Técnico** | 17,652.19 | 20,847.03 |
| **Costo Directo** | 367,753.00 | 601,645.89 |
| Resultado 1: Obras de Infraestructura | 367,753.00 | 601,645.89 |
| **Gastos Generales** | 115,617.00 | 48,131.68 |
| **Utilidad** | 0.00 | 45,123.44 |
| **Supervisión** | 22,065.26 | 20,847.03 |
| **TOTAL** | **523,087.45** | **694,901.01** |
| | | |

C. Las metas de los componentes del PIP a ejecutar son:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Componente | Unidad de Medida | Meta | |
|---|---|---|---|
| | | Declaratoria Viabilidad | Estudio Definitivo o Expediente Técnico |
| **Expediente Técnico** | GLB | 1,00 | 0,00 |
| **Costo Directo** | | | |
| Resultado 1:Obras de Infraestructura | GLB | 1,00 | 1,00 |
| **Gastos Generales** | GLB | 1,00 | 1,00 |
| **Utilidad** | GLB | 0.00 | 0.00 |
| **Supervisión** | GLB | 1,00 | 1,00 |
| | | | |

**D. La alternativa técnica del PIP a ejecutar es:**

Descripción de la Alternativa Técnica según:

| Declaratoria de Viabilidad | Estudio Definitivo o Expediente Técnico |
|---|---|
| CREACION DE LA CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE LAS CALLES: ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE Y CARRETERA CENTRAL EN COCACHACRA:<br>✓ PISTA CON ASFALTO E=2" EN 800M2 Y VEREDA DE CONCRETO SIMPLE EN 686M2 CON SARDINELES DE COMCRETO SIMPLE EN 286ML E INSTALACIONES Y LABORES COMPLEMENTARIAS | CREACION DE LA CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE LAS CALLES: ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE Y CARRETERA CENTRAL EN COCACHACRA:<br>✓ PISTA CON ADOQUINES EN 1,696.53M2, VEREDAS Y SARDINEL DE CONCRETO SIMPLE EN 1092.44M2 Y 2,400.58ML, RESPECTIVAMENTE E INSTALACIONES Y LABORES COMPLEMENTARIAS |

E. El plazo de ejecución es: **60 DÍAS CALENDARIO.**

F. La modalidad de ejecución es: **ADMINISTRACIÓN INDIRECTA**

G. La(s) fórmula(s) polinómica(s) es(son) la(s) que se detalla(n) en anexo adjunto (cuando corresponda):

ANEXADO FINAL FORMATO SNIP - 15

Fecha: FEBRERO 2017

Nombre del Responsable de la aprobación del Estudio Definitivo o Expediente Técnico:

**Firma y Sello**

**FORMULA POLINOMICA**

# FORMATO SNIP - 16

## REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS

## I. Datos Generales:

| | |
|---|---|
| **1.- Código SNIP** | **229491** |
| **2.- Nombre del PIP** | CREACION DE LA CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE LAS CALLES: ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE Y CARRETERA CENTRAL EN COCACHACRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA - HUAROCHIRI - LIMA |
| **3.- Nivel de estudio** | EXPEDIENTE TÉCNICO |
| **4.- Unidad Formuladora** | OFICINA DE FORMULACION DE PROYECTOS |
| **5.- Unidad Ejecutora** | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA |
| **6.- Órgano evaluador competente[1].** | OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA |

**III. Variación en el monto de inversión:**

| Monto de inversión a precios de mercado (En nuevos soles) | | Aumento | |
|---|---|---|---|
| **Viable** | **Modificado** | **En soles** | **En porcentaje** |
| **S/. 523,087.45** | **S/. 694,901.01** | **S/. 171,813.56** | **+32.85%** |

**II. Evaluación Social:**

| Concepto | Unidades/Indicadores | PIP Viable | PIP Modificado |
|---|---|---|---|
| Monto de inversión | A precio social | 392,315.59 | 521,175.76 |
| Costo Beneficio (a precios sociales) | VAN (S/.) | | |
| | TIR (%) | | |
| Costo Efectividad (a precios sociales) | Ratio C/E | 2,156.82 | 2,865.25 |
| | Unidad de medida del ratio C/E | BENEFICIARIOS | BENEFICIARIOS |

a. ¿Qué tipo de modificaciones registra el PIP?
No Registra Modificaciones No Sustanciales con respecto al 2do Registro de variación por Actualización de Precios de fecha 26/06/2015, la Variación de Inversión con respecto a la viabilidad se deriva por la **Actualización de Precios** y porque no se considera gasto en componente de Expediente Técnico y Supervisión (Lo sume la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra) y la eliminación de dos sub partidas, lo que hizo variar el Monto de Inversión.

[1] OPI, DGPI o el que resulte competente en el momento en que se produzcan tales cambios.

En función al Artículo 27 numeral 27.1 **Modificaciones de un PIP durante la fase de inversión** de la normatividad vigente de la directiva SNIP: a. Tratarse de modificaciones no sustanciales. Se consideran modificaciones no sustanciales a: el aumento en las metas asociadas a la capacidad de producción del servicio; el aumento en los metrados; el cambio en la tecnología de producción; el cambio de la alternativa de solución por otra prevista en el estudio de preinversión mediante el que se otorgó la viabilidad; el cambio de la localización geográfica dentro del ámbito de influencia del PIP; el cambio de la modalidad de ejecución del PIP; el resultado del proceso de selección y el plazo de ejecución.Respecto a las modificaciones ocurridas durante la fase de inversión

| COMPONENTES | MONTO | 01 VARIACIÓN | 02 VARIACIÓN | 03 VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | Declaratoria Viabilidad | Estudio Definitivo o Expediente Técnico | Estudio Definitivo o Expediente Técnico | Estudio Definitivo o Expediente Técnico |
| EXPEDIENTE TECNICO | 17,652.19 | 11,910.00 | 20,689.98 | 0.00 |
| COSTO DIRECTO | 367,753 | 502,559.89 | 508,228.51 | 601,645.89 |
| GASTOS GENERALES | 115,617 | 62,024.36 | 145,861.58 | 48,131.68 |
| UTILIDAD | 0 | 0 | 35,576.00 | 45,123.44 |
| SUPERVISION | 22,065.26 | 21,906.78 | 20,689.98 | 0.00 |
| TOTAL | **523,087.45** | 598,401.03 | 731,046.05 | **694,901.01** |

**PORCENTAJE DE INCREMENTO CON RESPECTO A LA VIABILIDAD %**

| | | |
|---|---|---|
| 14.40 | 39.76 | **32.85** |

b. ¿El Proyecto pierde alguna condición necesaria para su sostenibilidad?

No, pierde ninguna condición para su sostenibilidad, dado que las modificaciones no impiden que el proyecto mantenga su operación y mantenimiento, servicios y beneficios durante todo su horizonte de vida.

c. Descripción y fundamento de las modificaciones no sustanciales con respecto al PIP

| Modificaciones No Sustanciales | PIP Viable | PIP Modificado | Justificación e impacto sobre el monto de inversión |
|---|---|---|---|
| Meta asociadas a la capacidad de producción del servicio | ✓ PISTA CON PAVIMENTO FELXIBLE<br>✓ CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO<br>✓ CONSTRUCCION DE SARDINELES<br>✓ SEÑALIZACION | ✓ PISTA CON ADOQUINES<br>✓ PISTA CON PAVIMENTO FLEXIBLE<br>✓ CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO<br>✓ CONSTRUCCION DE SARDINELES<br>✓ SEÑALIZACION | SI EXISTE VARIACIÓN EN LAS METAS ASOCIADAS |
| | | | NO EXISTE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | LABORES COMPLEMENTARIAS | INSTALACIONES Y LABORES COMPLEMENTARIAS | |
| Cambio en la localización geográfica del PIP | SANTA CRUZ DE COCACHACRA | SANTA CRUZ DE COCACHACRA | NO HAY CAMBIO DE LOCALIZACIÓN |
| Modalidad de ejecución | ADMINISTRACION DIRECTA | ADMINISTRACION INDIRECTA | VARIA LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN |
| Plazo de ejecución | 90 DÍAS | 60 DÍAS | VARÍA EL PLAZO DE EJECUCIÓN. |

**IV. Recomendaciones y Lecciones aprendidas:**

| Modificaciones No Sustanciales | Recomendaciones y Lecciones aprendidas |
|---|---|
| Metas asociadas a la capacidad de producción del servicio | Para la ejecución del presente proyecto deberá de ser realizado de acuerdo a las modificaciones planteadas en el Expediente Técnico. |
| Metrados | |
| Tecnología de producción | |
| Alternativa de solución prevista en el estudio de preinversión mediante el que se otorgó la viabilidad | |
| Modalidad de ejecución | |
| Resultado del proceso de selección | |
| Plazo de ejecución | |

**V. Fecha:** **28/02/2017**

**VI. Firmas:**

**Evaluador** **Responsable OPI**

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
# SANTA CRUZ DE COCACHACRA
## HUAROCHIRI - REGIÓN LIMA

INFORME N°21-2017 / A.T M C/JGLM

DE : ING JUAN GILBERTO LEANDRO MARCOS

Área Técnica de la Municipalidad Distrital San Antonio de Cocachacra

A : Sr. Rafael Bruno Olivares Flores

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cocachacra

ASUNTO : Remito informe de Existencia y Operatividad de las Instalaciones de Infraestructura Sanitaria de Agua y Desagüe.

REF : "Creación de la Construcción de Pistas, Veredas e Implementación de las Calles: Rosa Dávila, Hipólito Unanue y Abelardo Quiñonez, en el Distrito de Santa Cruz de Cocachacra – Huarochiri – Lima".

---

Por medio del presente, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez hacerle llegar la información donde certifique la Existencia y Operatividad de las Instalaciones de Infraestructura Sanitaria de Agua y Desagüe en las calles que forman parte del proyecto, se informa lo siguiente.

- La Municipalidad Distrital de Cocachacra, Provincia de Huarochirí Región Lima, está a cargo de la operatividad y mantenimiento del agua potable y desagüe.
- La Municipalidad Distrital de Cocachacra Certifica la Existencia y Operatividad de las Instalaciones de Infraestructura Sanitaria de Agua y Desagüe en las calles que forman parte del proyecto dela inversión pública y NO serán cambiados por un periodo mínimo de 10 años.

PROGRESO

Es lo que informo para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente

JUAN GILBERTO LEANDRO MARCOS
Ingeniero Civil
Reg. CIP. 65856

INFORME N°20-2017 / A.T M C/JGLM

DE : ING JUAN GILBERTO LEANDRO MARCOS

Área Técnica de la Municipalidad Distrital San Antonio de Cocachacra

A : Sr. Rafael Olivares Flores

Alcalde de la Municipalidad Distrital Santa Cruz de Cocachacra

ASUNTO : Remito informe de capacidad Técnico Operativa de la Gerencia de Infraestructura

REF : "Creación de la Construcción de Pistas, Veredas e Implementación de las Calles: Rosa Dávila, Hipólito Unanue y Abelardo Quiñonez, en el Distrito de Santa Cruz de Cocachacra – Huarochiri – Lima".

---

Por medio del presente, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez hacerle llegar la información que sustenta la Capacidad Técnica Operativa reflejada en la experiencia de la ejecución de obras bajo diversas modalidades a fin de ser considerado como unidad Ejecutora.

1. CAPACIDAD TECNICA:

La Municipalidad Distrital San Antonio de Cocachacra, no cuenta actualmente con áreas destinadas para poder ejecutar una obra de esta envergadura, asi mismo no cuenta con equipos, ni maquinarias para desarrollar estos trabajos, por lo que esta obra se debe ejecutar bajo la Modalidad de contrato.

Atentamente

JUAN GILBERTO LEANDRO MARCOS
Ingeniero Civil
Reg. CIP. 65856

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
# SANTA CRUZ DE COCACHACRA
## HUAROCHIRI - REGIÓN LIMA
## DECLARACION JURADA

**Conste por el presente documento que YO: RAFAEL BRUNO OLIVARES FLORES, identificado con DNI Nro. 06558844, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra, Huarochirí, Lima (Unidad Ejecutora) y domiciliado en el Palacio Municipal, sito en Av. Miguel Grau 184, Distrito de Cocachacra:**

## DECLARO BAJO JURAMENTO

**Que el Proyecto de Inversión Pública: "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS, E IMPLEMENTACION DE LAS CALLES ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE Y JOSE AVELARDO QUIÑONEZ, EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA, HUAROCHIRI, LIMA", con Código SNIP Nro. 229491, se localiza dentro del ámbito de circunscripción y competencia de la Municipalidad Distrital del Distrito de Santa Cruz de Cocachacra, Provincia de Huarochirí, Región Lima, precisando que el mismo no se encuentra en etapa de ejecución y no cuenta con financiamiento total o parcial por parte de otros Organismos estatales o de Fuentes de Cooperación Internacional.**

**Que lo expresado en el presente documento, es fiel expresión de la verdad, suscribiendo la presente, a los Veintisiete (27) días del mes de Febrero del año Dos Mil Diecisiete.**

Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra - ALCALDIA -

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SANTA CRUZ DE COCACHACRA

RAFAEL B. OLIVARES FLORES
ALCALDE

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA

## HUAROCHIRI - REGIÓN LIMA

# RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NRO. 0031-2017-MDSCC-H/L

Cocachacra 24 Febrero 2017

**EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA.-**

VISTO
El Expediente Técnico, relacionado con la ejecución de la Obra: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS E IMPLEMENTACION DE LAS CALLES: ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE Y JOSE AVELARDO QUIÑONEZ, EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA, HUAROCHIRI, LIMA", con Código SNIP 229491.

CONSIDERANDO
Que son funciones específicas compartidas de las Municipalidades Distritales, en materia de Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo, entre otros; la de ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario ; la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes , partes, Etc., a tenor de lo dispuesto taxativamente por el numeral 79, Inc. 4, apartado 4.1 de la Ley 27972, Orgánica de Municipalidades.

Que la actual administración municipal viene ejecutando obras en todos los sectores del distrito, habiéndose programado la construcción de Pistas, veredas, así como la implementación de varias calles a fin de dotar de mejor calidad de vida al vecindario, requiriéndose para ello y para obtener el financiamiento correspondiente, la respectiva aprobación del expediente Técnico.

Que siendo así, estando a lo expuesto, contando con informe Favorable del Área Técnica de Desarrollo Urbano y teniendo a la vista el referido Expediente Técnico y en uso de las facultades y atribuciones conferidas en el Inc. 6 del Artículo 20 de la Ley 27872, Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE
Artículo 1.-.- APROBAR en todos sus extremos el EXPEDIENTE TÉCNICO relacionado con la ejecución del proyecto de la obra: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS E IMPLEMENTACION DE LAS CALLES: ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE Y JOSE AVELARDO QUIÑONEZ, EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA, HUAROCHIRI, LIMA", con Código SNIP 229491, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución de Alcaldía y en atención a los considerandos expuestos.----
---

Artículo 2.- PONGASE en conocimiento del Área Técnica de Desarrollo Urbano, para los fines pertinentes a que se contrae la presente Resolución de Alcaldía.-------

COMÚNIQUESE-CÚMPLASE-ARCHÍVESE

Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra - ALCALDIA -

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA CRUZ DE COCACHACRA
RAFAEL B. OLIVARES FLORES
ALCALDE

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
# SANTA CRUZ DE COCACHACRA
## HUAROCHIRI - REGIÓN LIMA

## ACUERDO DE CONCEJO NRO. 0016-2017- MDSCC-H/L

Cocachacra, 27 de Febrero del 2017

**EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA.-**

**VISTO**
En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 27 de Febrero del presente año, la necesidad de facultar al titular de la entidad: Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra, en su condición de representante de la Unidad Ejecutora del proyecto: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS E IMPLEMENTACION DE LAS CALLES: ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE Y JOSE AVELARDO QUIÑONEZ, EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA, HUAROCHIRI, LIMA", con Código SNIP 229491, para suscribir el convenio de financiamiento con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

CONSIDERANDO

Que son atribuciones del Concejo Municipal, entre otros, la de aprobar la celebración de Convenios de Cooperación nacional, internacional y Convenios Interinstitucionales, a tenor de lo dispuesto por el Artículo 9, Inc. 26, de la Ley 27972, Orgánica de Municipalidades.

Que con fecha 24 de Febrero del presente año, mediante la emisión de la respectiva Resolución de Alcaldía, se aprobó el Expediente Técnico relacionado con la ejecución de la Obra: "Construcción de pistas y veredas e implementación de las calles: Rosa Dávila, Hipólito Únanse y José Abelardo Quiñonez, en el distrito de Santa Cruz de Cocachacra, Huarochirí, Lima", con código SNIP 229491 y a fin de materializar su aprobación, financiamiento y ejecución, se hace necesario facultar al titular de la entidad a fin de suscribir el respectivo convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y saneamiento.

Que siendo así, estando a los considerandos expuestos, a lo que establece la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal Distrital de Cocachacra, Provincia de Huarochirí, en Sesión Extraordinaria de Concejo de la fecha, con el voto unánime del pleno del Concejo y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Artículo 9, Inc. **26 y numeral 4.1 del Artículo 79 de la ley Orgánica de Municipalidades 27972:**

**ACUERDA:**

ARTÍCULO ÚNICO: FACULTAR expresamente al Señor Alcalde Distrital: RAFAEL BRUNO OLIVARES FLORES, en su condición de representante de la Unidad Ejecutora del proyecto: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS E IMPLEMENTACION DE LAS CALLES: ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE Y JOSE AVELARDO QUIÑONEZ, EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA, HUAROCHIRI,LIMA", con Código SNIP 229491, para suscribir el convenio de financiamiento con la Dirección Ejecutiva del Programa Mejoramiento Integral de Barrios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en atención a los considerandos expuestos en el presente Acuerdo de Concejo.----------

REGÍSTRESE - COMUNÍQUESE - CÚMPLASE

Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra - ALCALDIA -

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SANTA CRUZ DE COCACHACRA

RAFAEL B. OLIVARES FLORES
ALCALDE

# ACUERDO DE CONCEJO NRO. 0017-2017- MDSCC-H/L

Cocachacra, 27 de Febrero del 2017

**EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA.**

VISTO
En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 27 de Febrero del presente año, la propuesta del pleno del Concejo Municipal, en el sentido de asumir la responsabilidad de aportar con el 16% del monto total del Proyecto: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS E IMPLEMENTACION DE LAS CALLES: ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE Y JOSE AVELARDO QUIÑONEZ, EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA, HUAROCHIRI, LIMA", con Código SNIP 229491.

CONSIDERANDO
Que son funciones de las Municipalidades distritales, en materia de Organización del espacio físico y uso del suelo, entre otros, la de ejecutar directamente o promover la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, transporte y comunicación en el distrito, entre ellos pistas, calzadas vías, puentes, etc.

Que en el Presupuesto Participativo se aprobó la ejecución de las obras de construcción de pistas, veredas e implementación de las calles: Rosa Dávila, Hipólito Unanue y José Avelardo Quiñonez, en el Distrito de Cocachacra, Provincia de Huarochirí, Departamento de Lima.

Que afectos de hacer realidad la ejecución de ésta obra, se procedió a la elaboración del PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA A NIVEL DEL PERFIL (PIP): "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS E IMPLEMENTACION DE LAS CALLES: ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE Y JOSE AVELARDO QUIÑONEZ, EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA, HUAROCHIRI, LIMA", con Código SNIP 229491, siendo presentado ante el programa Integral de Mejoramiento de Barrios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Que estando al monto de la obra, se hace necesario que la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra, asuma la obligación y responsabilidad de aportar con un porcentaje del monto total de la misma como una forma de cofinanciamiento conjunto con el Programa Integral Mejoramiento de Barrios, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, debiendo materializarse este aporte a través del respectivo Acuerdo de Concejo.

Que siendo así, estando a los considerados expuestos, a lo que establece la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal Distrital de Santa Cruz de Cocachacra, Provincia de Huarochirí en Sesión Extraordinaria de Concejo de la fecha , con el voto unánime del pleno del Concejo y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Articulo 9, inc. 26 y numeral 4.1 del Artículo 79 de la ley orgánica de municipalidades 27972.

ACUERDA:

ARTICULO 1.-: DISPONER que la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra, aporte con el 26.92% del monto total de la ejecución de la obra de Proyecto de Inversión Pública con código SNIP 229491 "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS E IMPLEMENTACION DE LAS CALLES: ROSA DAVILA, HIPOLITO UNANUE Y JOSE AVELARDO QUIÑONEZ, EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA, HUAROCHIRI,LIMA", aporte proveniente de la fuente Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, en atención a los considerados expuestos en el presente Acuerdo de Concejo.——————————————————

ARTÍCULO 2.- LA EJECUCION de la obra se desarrollara bajo la modalidad de Contrata.——

REGÍSTRESE – COMUNÍQUESE - CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA CRUZ DE COCACHACRA
ALCALDÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SANTA CRUZ DE COCACHACRA

RAFAEL B. OLIVARES FLORES
ALCALDE

PROGRESO
AMOR PAZ

REPÚBLICA DEL PERÚ

# Jurado Electoral Especial de Huarochirí
# Credencial

Otorgada a

## RAFAEL BRUNO OLIVARES FLORES
## DNI N° 06558844

Para su reconocimiento como Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz De Cocachacra, provincia de Huarochirí, departamento de Lima, para el periodo de gobierno municipal 2015-2018.

Ricardo Palma, 01 de Diciembre de 2014.

Benjamín Carlos Enríquez Colfer
Presidente

Cesar Augusto Sotomayor Jara
Miembro Titular

Raúl Julián Amancio Escalante
Miembro Titular

Clara Milagro Cuyubamba Puente
Secretaria

PODER JUDICIAL

JUZGADO DE PAZ
SANTA CRUZ DE COCACHACRA
Huarochiri

CERTIFICADO: Que la presente copia fotostatica, es igual al Original que he tenido a la vista, doy fe

02 MAR 2017

JUZGADO DE PAZ SANTA CRUZ DE COCACHACRA

Herman L. Leon Pumayalli
JUEZ DE PAZ

REGISTRO N° 001-2014-JEEH

PODER JUDICIAL

REPUBLICA DEL PERU

JUZGADO DE PAZ
SANTA CRUZ DE COCACHACRA
Huarochiri

**CERTIFICADO:** Que la presente copia fotostatica, es igual al Original que he tenido a la vista, doy fe

02 MAR. 2017

JUZGADO DE PAZ SANTA CRUZ DE COCACHACRA

Hernan L. León Pumayauli
JUEZ DE PAZ

OLIVARES

I<PER065588644[illegible]<<<<<<<<<<<

5910151M220121[illegible]<<<<<<<<<8

OLIVARES<<RAFAEL<BRUNO<<<<<<<<<



SANTA CRUZ DE COCACHACRA

PODER JUDICIAL

CERTIFICADO: Que la presente copia fotostatica, es igual al Original que he tenido a la vista, doy fe

REPUBLICA DEL PERU

0 2 MAR 2017

JUZGADO DE PAZ
SANTA CRUZ DE COCACHACRA
Huarochiri

JUZGADO DE PAZ DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA

SANTA CRUZ DE COCACHARCA

Hernan L. Leon Pumayauli
JUEZ DE PAZ

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario
Release 16.04.01

Fecha : 01/03/2017
Hora : 07:16:31
Pag.: 1 de 1

# MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
## NOTA Nº 0000000012
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 07 HUAROCHIRI
PLIEGO : 27 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA [301365]

**ESTADO : APROBADO**
**——— DATOS DEL PLIEGO ———**
**FECHA : 25/02/2017**
**DOCUMENTO : 102 / 0025-2017-ALC/MDSCC**

**MES : FEBRERO**
**FECHA DE SOLICITUD : 25/02/2017**
**TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS**
**JUSTIFICACIÓN : CREDITO SUPLEMENTARIO MAYOR CAPTACION DE INGRESOS**
**TIPO RECURSO : 0 CANON**

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

| PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF<br>META RB TR CG TT G SG SGD ESP ESPD | ANULACIÓN | CREDITO |
|---|---|---|
| **0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS** | 0 | 192,692 |
| **2218440 CREACION DE LA CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE LAS CALLES: ROSA** | 0 | 192,692 |
| **4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL** | 0 | 192,692 |
| **15 TRANSPORTE** | 0 | 192,692 |
| **036 TRANSPORTE URBANO** | 0 | 192,692 |
| | 0 | 192,692 |
| 18 0 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 0 | 192,692 |
| 6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 192,692 |
| 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 0 | 192,692 |
| 2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS | 0 | 192,692 |
| 2.6. 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL | 0 | 192,692 |
| 2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA | 0 | 192,692 |
| TOTAL | 0 | 192,692 |

**PRESUPUESTO DEL INGRESO**

| RB CG TT G SG SGD ESP ESPD | ANULACIÓN | CREDITO |
|---|---|---|
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 0 | 192,692 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 0 | 192,692 |
| 1.5. 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | 192,692 |
| 1.5. 1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA | 0 | 192,692 |
| 1.5. 1 1. 1 INTERESES | 0 | 192,692 |
| 1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES | 0 | 192,692 |
| TOTAL | 0 | 192,692 |

Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra - ALCALDIA -

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SANTA CRUZ DE COCACHACRA
RAFAEL B. OLIVARES FLORES
ALCALDE

14.-WILLY MOLERO

TOTAL BENEFICIARIO 14 FAMILIAS

## CALLE HIPOLITO UNANUE

1.-DANIEL RAMIREZ CARBAJAL
2.-PEDRO ARMAS
3.-LINO CAYCHO
4.-ERLINDA LEON POMAYAURI
5.-DORIS CANEVARO
6.-VICTOR CAMPOS
7.-SALOME QUIÑONES VERA
8.-WILLY CHINCHAY
9.-EMILIO PARCO
10.-MARISOL CASAS
11.-JUAN GRIJALVA SOTO
12.-JUAN ABAD MATOS
13.-NILTON OCHOA VIOLETA
14.-MARCO PARCO
15.-BEATRIZ AVILA CARO
16.-ROSA VICHARRA
17.-WILFREDO SOTELO PONCE
18.-ZORAIDA HORNA NUÑEZ
19.-FAMILIA BENITEZ
20.-EDUARDO TIRADO
21.-RAMIRO TRINIDAD MATIAS
22.-ELBA YEPEZ
23 IVON CHUQUICAJA

TOTAL BENEFICIARIO 23 PROPIETARIOS

## AVENIDA ABELARDO QUIÑONEZ

1.-MEDARDO SOTELO
2.-CESAR SALHUANA
3.-HUGO CHAVEZ

Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra - ALCALDIA -

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SANTA CRUZ DE COCACHACRA

RAFAEL B. OLIVARES FLORES
ALCALDE

# INFORME Nº 026 -17 AT-MDSCC.

**AL** : **Sr. RAFAEL BRUNO OLIVARES FLORES.**
Alcalde de la Municipalidad de Santa Cruz de Cocachacra.
**DEL** : **IVAN R. PORRAS YUPANQUI**
Área Técnica.
**ASUNTO:** El que indico
**FECHA** : Cocachacra, 01 de Marzo del 2017

---

Por medio del presente hago llegar mis saludos y así mismo remitimos la relación de Propietarios para el Expediente Técnico "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS E IMPLEMENTACIÓN DE LAS CALLES ROSA DÁVILA, , HIPÓLITO UNANUE Y JOSÉ ABELARDO QUIÑONES EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA- HUAROCHIRÍ- LIMA

## CALLE ROSA DAVILA

1.- FIDELA RAMIREZ DAVILA

2.-AMELIA GUARDAMINA NAUPARI

3.-HECTOR RAMIRZ LAREDO

4.-FLORENTINO VARGAS CISNEROS

5.-JUAN ROBLADILLO

6.-CENTRO DE SALUD

7.-MARIA ROSA ARESTEGUIA

8.-JUAN CARLOS FLORES ROQUE

9.-ROSA RAMIREZ DAVILA

10.-JUANA GUARDAMINO NAUPAR

11.-JHONY RIVERA VASQUEZ

12.-NERY RECUAY

13.-HERNAN AGUIRRE

Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra - ALCALDE -

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SANTA CRUZ DE COCACHACRA
RAFAEL B. OLIVARES FLORES
ALCALDE

4.-FLORA CONDORI
5.-OSVALDO GUISADO
6.-ILIA URQUIZO
7.-MARIA ALVAREZ
8.-DORA CONDURE
9.-SERGIO NICOL ROJAS
10.-LOSA DEPORTIVA MUNICIPAL
11.-ESTADIO MUNICIPAL
12.-FAMILA CLEMENTE
13.-SERGIO NICOLAS ROJAS
14.-DELICIA SOTELO
15.-VICTOR AGUILAR
16.-ILIA URQUIZO
17.-FERNANDO ALIAGA RABANAL
18.-ANA VALLE
19.-JULIA BORGO CHAMORRO
20.-MERY ALVAREZ

TOTAL BENEFICIARIO 20 PROPIETARIOS

Es todo cuanto informo para los fines que crea conveniente

Atentamente

Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra - ALCALDIA -

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SANTA CRUZ DE COCACHACRA
RAFAEL B. OLIVARES FLORES
ALCALDE