CONVENIO N2 1352 -2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU

Convenio de Transferencia de Recursos Publicos entre El Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Frias

Conste por el presente documento, el Convenio de Transferencia de Recursos Publicos que celebran: -

e El Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento a través del Programa Nacional de
Saneamiento Urbano, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y
modificatorias, con RUC N2 20207553698 y domicilio legal en Av. Paseo de la Republica N2 3361,
Tercer Piso, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, representado por su Director
Ejecutivo, Sefior Humberto Manuel Chavarry Arancibia, identificado con DNl N° 07721799,
designado por Resolucién Ministerial N° 252-2016-VIVIENDA de fecha 08 de agosto de 2016, y
debidamente facultado por Resolucidn Ministerial N° 048-2015-VIVIENDA, en lo sucesivo se
denominara VIVIENDA.

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS, con RUC N2 20146728007 y domicilio legal en Cal. Piura
S/N {frente Plaza de Armas), Distrito de Frias, Provincia de Ayabaca, Departamento de Piura,
debidamente representada por su Alcalde Sefior Manuel Magaly Elera Garcia, identificado con DNI
N2 0313001, segun Credencial otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones en lo sucesivo LA
MUNICIPALIDAD.

De acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

; ngﬁm\:ﬁ ALJSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

neemzue=d24. VIVIENDA es el organo rector del Sector Vivienda, Construccién y Saneamiento, que conforme
?‘%""’J::Garc'a alaLey N2 30156 —- Ley de Organizacidn y Funciones, tiene competencia para formular, aprobar,
ejecutar y supervisar las politicas de alcance nacional aplicables en materia de Vivienda,
Urbanismo, Construccion y Saneamiento, para lo cual dicta normas de alcance nacional y
supervisa su cumplimiento. Asimismo, ejerce competencias compartidas con los Gobiernos
Locales, en materia de vivienda, urbanismo, construccién y saneamiento.

. LA MUNICIPALIDAD es un o6rgano de gobierno local con las atribuciones, competencias y
funciones que le asigna la Constitucion Politica del Perd, la Ley N2 27972 — Ley Organica de
Municipalidades y la Ley N2 27783 — Ley de Bases de Descentralizacion.

Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinacion y
asociacion con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la
competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su poblacion.

En el marco del proceso de descentralizacién y conforme al criterio de subsidiariedad, el
gobierno mas cercano a la poblacién es el mas idéneo para ejercer la competencia o funcion;
por consiguiente, el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas
mas eficientemente por los gobiernos regionales, y éstos, a su vez, no deben hacer aquello que
puede ser ejecutado por los gobiernos locales, tal como lo dispone el articulo V, de la Ley N2
27972, Ley Organica de Municipalidades. )
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Asi, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen entre otras la funcion especifica
compartida de administrar y reglamentar, directamente o por concesidn el servicio de agua
potable, alcantarillado y desagiie, limpieza publica y tratamiento de residuos sélidos, cuando
esté en capacidad de hacerlo.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

2.1 Mediante el Decreto Supremo N° 006-2007-VIVIENDA, se cre6 el Programa “Agua para Todos”,
bajo el ambito del Viceministerio de Construccidon y Saneamiento, como responsable de
coordinar las acciones correspondientes a las fases del ciclo del proyecto, de los Proyectos y
Programas del sector saneamiento, financiados con recursos publicos y otros en lo que
corresponda, localizados en las dreas urbanas y rurales a nivel nacional, que se ejecuten bajo el
ambito del Viceministerio de Construccion y Saneamiento.

2.2 Mediante la Unica Disposiciéon Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N2 002-
2012-VIVIENDA, se modifica la denominacién del Programa “Agua para Todos” a Programa
Nacional de Saneamiento Urbano y se delimito su ambito de intervencion a las areas urbanas a
nivel nacional.

Mediante el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificatoria, se autoriza al Programa
Nacional de Saneamiento Urbano, durante el afo fiscal 2015, evaluar las solicitudes de
financiamiento, realizar el monitoreo de los proyectos y suscribir los convenios y/o adendas de
financiamiento de los proyectos de inversion publica de saneamiento del ambito de los centros
poblados rurales, que presenten los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales al Ministerio de
Vivienda, Construccién y Saneamiento.

 [ISTRITAL BE FRIAS

{

n__,_,,..,--A5|m|smo mediante la Resolucion Ministerial N° 361-2015-VIVIENDA, se prorroga al 31 de
'”m :ﬂ'{”“ G2 giciembre de 2016, la autorizacidn at Programa Nacional de Saneamiento Urbano- PNSU, para
Ay RaE intervenir en proyectos de inversidn publica de saneamiento del &mbito de los centros poblados
rurales, contenida en el articulo 1 del Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificado por

el Decreto Supremo N° 010-2015-VIVIENDA.

Mediante el articulo 23° de la Ley N° 29951 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2013, se crea el Fondo para la Inclusién Econdmica en Zonas Rurales — FONIE, a cargo del
Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social, con la finalidad de financiar la elaboracion de estudios
de pre inversion, ejecucién de proyectos de inversion publica, y/o mantenimiento a cargo de las
entidades del Gobierno Nacional y/o personas juridicas privadas, para la ejecucion de la
infraestructura de agua y saneamiento, electrificacion, telecomunicaciones y caminos vecinales,
en los distritos que se encuentran en los quintiles | y [l de pobreza y cuentan con mds del 50%
de hogares en proceso de inclusién conforme a lo determinado por el Ministerio de Desarrollo
e Inclusién Social, asi como en la zona del Valle de los Rios Apurimac, Ene y Mantaro (VRAEM),
Alto Huallaga y en las zonas de frontera, y en las zonas de influencia de estos, con el objeto de
cerrar brechas, de cobertura y calidad, de los servicios basicos seleccionados, generando un
impacto en el bienestar y mejora de la calidad de vida en los hogares rurales.

Asimismo, la citada norma dispone que ias entidades del Gobierno Nacional quedan autorizadas
para ejecutar los proyectos de inversién publica y demas actividades que sean determinados por
el Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social y que se financiaran con cargo a los recursos del
FONIE. Las entidades del Gobierno Nacional pueden suscribir convenios, u otros documentos,
con los gobiernos regionales, los gobiernos locales y/o personas juridicas privadas segun
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corresponda para la ejecucidn de los mencionados proyectos de inversion publica, y/o
actividades, cuya transferencia para el caso de las entidades del gobierno nacional se realiza bajo
la modalidad de modificaciéon presupuestaria en el nivel institucional aprobada mediante
decreto supremo refrendado por el Ministro de Economia y Finanzas y Ministro del Sector
correspondiente, a solicitud de este-ultimo, y se incorporan en el presupuesto institucional de
los gobiernos regionales y gobiernos locales en la fuente de financiamiento Recursos
Determinados.

Los recursos del FONIE se incorporan o transfieren mediante Decreto Supremo refrendado por
los Ministros de Economiay Finanzas, y Desarrollo e Inclusion Social, a propuesta de este ultimo,
detallando los estudios de preinversion y/o proyectos de inversiéon publica, los montos de
financiamiento y el destinatario de los recursos, segun el procedimiento que se establezca en el
reglamento del FONIE. Para el caso de las entidades del Gobierno Nacional, los recursos del
FONIE se incorporan en sus presupuestos institucionales en la fuente de financiamiento
Recursos Determinados.

2.5 LA MUNICIPALIDAD, mediante Oficio N° 114-2015/MDF-A, solicité financiamiento a VIVIENDA

Ag,para la ejecucidon del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RINCONADA DE PARIHUANAS, DISTRITO DE
FRIAS - AYABACA - PIURA”, con cédigo SNIP N° 298526, en adelante PROYECTO.

2.6 LA MUNICIPALIDAD declara que el Proyecto indicado en el punto anterior ha sido elaborado

bajo su total responsabilidad y de conformidad con el Sistema Nacional de Inversién Publica -
- ERXASSNlP' Asimismo, declara que el Proyecto ha obtenido viabilidad por la OPI de LA MUNICIPALIDAD
STRIAL BE y que las caracteristicas generales y costos descritos en el Expediente Técnico son consistentes
seon la-declaracion de viabilidad del PROYECTO.
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" 2.7 Mediante Decreto Supremo N° 098-2016-EF, publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de
abril de 2016, se autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Bublico
para el afio fiscal 2016, hasta por la suma de S/. 108'548,466.00 para financiar la ejecui(én de
treinta y ocho (38) intervenciones de agua y saneamiento, entre otros, a favor diversos pliegés,
entre ellos al Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento - Unidad Ejecutora 005:
Programa Nacional de Saneamiento Rural, en el marco del articulo 23° de la Ley N° 29951 - Ley
de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2013, que crea el Fondo para la Inclusidn
Econdmica en Zonas Rurales — FONIE, los mismos que se encuentran detallados en el Anexo del
citado Decreto Supremo.

2.8 la Unidad de Estudios del PNSU mediante Informe Técnico N° 746-2016/VIVIENDA/
VMCS/PNSU/1.1 y el Informe N° 852-2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1.2, informa que el
PROYECTO cuenta con declaratoria de viabilidad vigente otorgada en el marco del Sistema
Nacional de Inversién Publica. )

Asimismo, emite opinion técnica favorable para la transferencia de recursos publicos a favor de
LA MUNICIPALIDAD para el financiamiento de la ejecucién y supervision de las Obras del
PROYECTO hasta por la suma de S/ 1°804,365.00, el mismo que se financiara con cargo a los
recursos de FONIE, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 098-2016-EF.
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"CLAUSULA TERCERA: OBIJETO DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones y compromisos de las partes
para el financiamiento por parte de VIVIENDA de la ejecucion y supervisién de la Obra del
PROYECTO denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RINCONADA DE PARIHUANAS, DISTRITO DE FRIAS -
AYABACA - PIURA", con codigo SNIP N° 298526, el que se ejecutard bajo la modalidad de
Administracion Indirecta y en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA CUARTA: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
VIVIENDA financiard el PROYECTO hasta la suma de S/ 1°804,365.00 (Un millén ochocientos
cuatro mil trescientos sesenta y cinco con 00/100 Soles), con cargo al presupuesto del afio 2016

de VIVIENDA.

La Estructura de Financiamiento del PROYECTO se establece en el ANEXO 1-A, que forma parte
integrante del presente Convenio.

LA MUNICIPALIDAD podra aportar los recursos necesarios para financiar los mayores costos que
se originen en la ejecucion y/o supervision de la Obra del PROYECTO, de ser el caso.

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO

) . El presente Convenio rige a partir de la fecha de suscripcién del mismo y culmina con la
fﬂ\%ﬂé\tmm Liquidacion Fisica y Financiera del PROYECTO que presentara LA MUNICIPALIDAD a VIVIENDA.

S Lodakel

jg“ti&%’S‘"ULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Las partes asumen las siguientes obligaciones y compromisos:
DE VIVIENDA:
Gestionar la emision del dispositivo legal que apruebe la transferencia de recursos a favor de

LA MUNICIPALIDAD para el financiamiento del PROYECTO en el presente afio fiscal, conforme
a la Estructura de Financiamiento establecido en el ANEXO 1-A.

o S~
6.1.2 Realizar el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Convenio y la ejecucion del
PROYECTO. Las acciones de seguimiento y monitoreo se realizaran sobre la base de Ia
informacién del avance fisico y financiero de la ej’sfucién del PROYECTO que presente LA
MUNICIPALIDAD, conforme al numeral 13.4 del articulo 13° de la Ley N° 30372 - Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2016 y lo establecido en el dispositivo legal
que aprueba la transferencia de recursos.

Las acciones de seguimiento y monitoreo que realiza VIVIENDA en el marco del presente
Convenio, no reemplaza ni sustituye las funciones, que en su calidad de Unidad Ejecutora,
corresponden a la MUNICIPALIDAD en relacion a la supervision de la ejecucion de la Obra, asi
como de las acciones de control que correspondan por el uso de los recursos.

6.1.3 Comunicar al Organo de Control Institucional de LA MUNICIPALIDAD, y a la Contraloria General
de la Republica en los casos de incumplimiento de las obligaciones del Convenio, o cuando no
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6.2

cumpla con realizar la Liquidacion Técnica y Financiera del PROYECTO; adicionalmente al
Ministerio de Economia y Finanzas cuando se tome conocimiento de presuntos hechos
irregulares en la ejecucién del PROYECTO.

DE LA MUNICIPALIDAD

6.2.1 Incorporar en su presupuesto los recursos transferidos por VIVIENDA, de acuerdo a la

normativa presupuestaria del Ministerio de Economia y Finanzas que resulte aplicable,
asegurando el correcto registro de los codigos presupuestales sefialados en el dispositivo legal
que autoriza la transferencia de los recursos.

6.2.2 Utilizar los recursos transferidos por VIVIENDA, unica y exclusivamente para el financiamiento

del PROYECTO, quedando prohibidas las anulaciones presupuestarias con cargo a dichos
recursos, asi como destinarlos en custodia bajo ningin otro concepto o depositarlos en
cuentas no administradas por el Tesoro Publico.

6.2.3 Realizar las acciones administrativas y presupuestales necesarias para que luego de emitido el

disposicion legal que autoriza la transferencia de recursos, inicie los tramites para las
convocatorias de los procedimientos de seleccidn para la contratacion de la ejecucién y
supervision de la Obra del PROYECTO, para lo cual debera cumplir con las disposiciones de la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y demads normas aplicables a la ejecucion
del Proyecto; No se aplica a la ejecucion del PROYECTO los supuestos excluidos del ambito de
aplicacion de la Ley de Contrataciones del Estado; la MUNICIPALIDAD se obliga a utilizar las
bases estandarizas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE), para los procesos de seleccidon que correspondan al PROYECTO.

La MUNICIPALIDAD es responsable, previamente a la ejecucion de la Obra, de obtener la
Resolucion que aprueba la Certificacién Ambiental del PROYECTO, de conformidad a las
normas del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

6.2.5 Subsanar las observaciones e implementar las recomendaciones que efectue el Organismo

Supervisor de Contrataciones del Estado — OSCE, en los procedimientos de seleccion
convocados.

6.2.6 Informar periddicamente a VIVIENDA sobre el avance fisico y financiero de la ejecucion de la

Obra y presentar copia de los informes emitidos-por fa Supervision del PROYECTO.

6.2.7 Facilitar a VIVIENDA las acciones de seguimiento y monitoreo de la ejecucién del PROYECTO,

garantizando el libre acceso a la informacidn, asi como cumplir con las recomendaciones y/o
observaciones que realice VIVIENDA en relacidn a la ejecucién del PROYECTO.

6.2.8 En calidad de Unidad Ejecutora es responsable de la supervision y control de la ejecucién de la

Obra, asi como de la administracion de los contratos suscritos para la ejecucion de la Obra.

6.2.9 Encargarse de la operacionyla prestacidn de servicios de saneamiento en favor de ta poblacién

del ambito del Proyecto, asi como del mantenimiento de la infraestructura del Proyecto y
garantizar la sostenibilidad del mismo.

6.2.10 A la finalizacidén del Convenio, sea por cumplimiento de su objeto o resolucion del mismo,

debera efectuar la Liquidacidn Técnica y Financiera del PROYECTO, en un plazo no mayor de
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treinta (30) dias habiles y comunicar a VIVIENDA de los saldos resultantes, debiendo
abstenerse de continuar utilizando los saldos de recursos no ejecutados de las transferencias
efectuadas. Dichos saldos deberan ser revertidos al Tesoro Publico conforme a la normatividad
de la Direccién General de Endeudamiento y Tesoro Publico del MEF.

6.2.11 LA MUNICIPALIDAD autoriza a VIVIENDA para gestionar ante el Ministerio de Economia y
Finanzas la aplicaciéon de mecanismos administrativos y presupuestales necesarios a fin de
limitar el uso de los recursos transferidos, para garantizar la adecuada implementacion del
Convenio.

6.2.12 Instalar, en las inmediaciones de la zona de ejecucién del PROYECTO, el cartel de obra, con el
distintivo del Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, excepto en los casos de
periodo electoral declarados conforme a la Ley Organica de Elecciones.

CLAUSULA SETIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO
Cualquier modificacidon al contenido y alcances del presente Convenio sera aprobado por

acuerdo de las Partes, para lo cual se suscribird la Adenda correspondiente, la que formara
parte integrante del presente Convenio.

CLAUSULA OCTAVA: DESIGNACION DE COORDINADORES

8.1 Con el propésito de lograr una eficaz implementacion del presente Convenio, LA
v;ﬁj’g\}}%},{Yl‘.SW.ﬁALDﬁmAS MUNICIPALIDAD designara a un Coordinador responsable de la informacion sobre la ejecucion
y LY supervisién del PROYECTO; dicha designacion sera comunicada a VIVIENDA, mediante carta
"/'Ew?(“*'f indicandose los correos electronicos y teléfonos fijos o celulares para las coordinaciones
LDE respectivas.

El Coordinador designado podrd ser sustituido mediante comunicacion escrita de LA
MUNICIPALIDAD, durante la vigencia del presente Convenio.

Por parte de VIVIENDA, la Coordinacidn se realizard a través de la Unidad de Monitoreo y
Control del Programa Nacional de Saneamiento Urbano. La Jefatura de la mencionada Unidad
designara al Coordinador responsable.

CLAUSULA NOVENA: RESOLUCION DEL CONVENIO
9.1 El presente Convenio podra resolverse de pleno derecho, en los siguientes casos:

9.1.1 Por acuerdo entre las partes.

9.1.2 En el supuesto que se produjera algun impedimento de caracter legal, presupuestal,
administrativo o de otra indole que imposibilite laimplementacion de este Convenio.

9.1.3 Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas en el
presente Convenio y/ por la contravencién de la normas legales aplicables a la ejecucién
del PROYECTO.

9.2  Para la Resolucién del Convenio, una de las partes deberad comunicar a la otra, mediante
comunicacion escrita, la decision de resolverlo, con expresion de causa.
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9.3

Si la resolucién del Convenio es realizada por VIVIENDA, LA MUNICIPALIDAD deberd
abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos transferidos y proceder a la
liquidacion técnico y financiera del Proyecto (obra y supervision) en el plazo méximo
establecido en el numeral 6.2.10 del presente Convenio; ademas de proceder a la devolucién
de los saldos no utilizados conforme a los procedimientos y normas de la Direccién General
de Endeudamiento y Tesoro Publico. Con la resolucion del Convenio LA MUNICIPALIDAD es
responsable de la ejecucion del PROYECTO.

CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

101

10.2

LA MUNICIPALIDAD, a través de su Alcalde, se obliga al estricto cumplimiento del presente
Convenio.

LA MUNICIPALIDAD, a través de su Alcalde que suscribe el presente Convenio, asume la
responsabilidad de ejecutar e} PROYECTO conforme a las normas técnicas y legales
aplicables; asi como las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere
lugar por el mal uso de los recursos publicos, sin perjuicio de la devolucién de los recursos de
acuerdo a ley.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

@
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11.2

Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las cldusulas y
Anexos que forman parte del presente Convenio y se comprometen a respetarlo de acuerdo
a las normas de la buena fe y comun intencidn, sefialando que no media vicio o error que
pudiera invalidar el mismo. Los Anexos son los siguientes:

Anexo 1-A: Estructura de Financiamiento del Proyecto

Anexo 1-B: Datos Generales del Proyecto

Anexo 1-C: Base Legal del Convenio

Anexo 1-D: Ficha de Informacién Actualizada de Proyecto de Inversion.
Anexo 1-E: Definiciones e Interpretaciones

En caso de producirse alguna controversia o reclamo entre las partes sobre el presente
Convenio o Adendas, sera solucionado o aclarado mediante trato directo entre las partes,
siguiendo las reglas de la buena fe y comun intencién de las partes, comprometiéndose a
brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solucién armoniosa y amistosa, en atencion al
espiritu de cooperacién mutua que los anima en la celebracién del presente Convenio.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Para los efectos que se deriven de! presente convenio, las partes que lo suscriben fijan como sus
domicilios los sefialados en la parte introductoria del presente documento.

En caso de variacion del domicilio legal, debera ser oportunamente comunicado por escrito y de manera
indubitable a la otra parte con una anticipacién no menor de tres (03) dias habiles a la fecha de efectiva
modificacion. Caso contrario, surtiran efecto las comunicaciones y/o notificaciones cursadas al domicilio
anterior.
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Toda comunicacion que deba ser cursada entre las partes, se entenderad vdlidamente realizada, salvo su

modificacion conforme lo sefialado en el parrafo precedente, si es dirigida a los domicilios consignados
rd

en la parte introductoria del presente convenio. ) |

Y " En sefial de conformidad con todos y cada uno de los términos contenidos y condiciones previstas en el
presente Convenio, las partes proceden a suscribirlo en tres (03) ejemplares de igual contenido y valor,
en la ciudad de Lima a los ﬂ 9 dias del mes. de SEI 7 del afio dos mil dieciséis.

ING. HUMBERTO CHAVARRY ARAMCIBIA
. Directer Ejecutivo
VIVIENDA. PROGRAMA HACIONAL DE SANEAK: -;ur URIAND
Viceministerio de Cansiruceidn v San i
Kinisien de Vivienda, Constreccidn y Qaneam.uu;a

LA MUNICIPALIDAD
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ANEXO 1-A
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO ;

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN'i'O DEL CENTRO
POBLADO RINCONADA DE PARIHUANAS, DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA”

SNIP N° 298526 -

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

CONCEPTO VIVIENDA LA

MUNICIPALIDAD
Obra y Supervisiéon S/ 1°804,365.00 S/ 0.00
TOTAL S/ 1°804,365.00 S/ 0.00

CRONOGRAMA DEL APORTE DE VIVIENDA

CONCEPTO ANO 2016 TOTAL
Obra y Supervisién . §/1'804,365.00 S/ 1°804,365.00
En porcentaje 100% 100%
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ANEXO 1-B

DATOS GENERALES DEL PROYECTO, MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO

En el presente Convenio, a menos que se indique expresamente de otra manera, la siguiente
informacion correspondera a la que se detalla a continuacién:

Nombre del Proyecto de Inversion Publica (PIP):
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL
CENTRO POBLADO RINCONADA DE PARIHUANAS, DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA”

Cadigo SNIP (Codigo de identificacién del Proyecto):
“298526"

Nombre de la Unidad Ejecutora del Proyecto:
“Municipalidad Distrital de Frias”

Numero de Oficio de la Unidad Ejecutora solicitando financiamiento al Proyecto:
“Oficio N° 114-2015/MDF-A”

Numero de Informe Técnico de la Unidad de Estudios del PNSU:
“Informe Técnico N° 746-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1

Monto de Inversion a ser Financiado por el Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento, hasta por la suma:

“S/ 1°804,365.00 (Un millon ochocientos cuatro mil trescientos sesenta y cinco con 00/100
Soles)”

Modalidad de Ejecucion del Proyecto:
Administracion Indirecta




ANEXO 1-C

BASE LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO
El Convenio precedente tiene como marco legal las siguientes normas:

e Constitucion Politica del Peru.
e Ley N226338, Ley General de Servicios de Saneamiento.
o Ley N© 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica y sus modificatorias.
e Ley N2 30156, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccién y
Saneamiento.
e Texto Unico Ordenado de la Ley N2 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.
e Ley N230372, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2016.
e Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N2 350-2015-EF.
e Decreto Supremo N2 002-2002-VIVIENDA, Reglamento de Organizaciéon y Funciones del
Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento.
; Decreto Supremo N° 004-2013-MIDIS, aprueban Reglamento de Fondo para la Inclusion
g “‘Ix\S‘i?diM“hmM Econdmica en zonas Rurales.
ameere=®  TEXto Unico Ordenado del Reglamento de |a Ley General de Servicios de Saneamiento, aprobado
? “Gargld por el Decreto Supremo N2 023-2005-VIVIENDA.
‘ e Decreto Supremo N2 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversion Publica y sus
modificatorias.
e Decreto Supremo N2 006-2007-VIVIENDA, que crea el Programa Agua Para Todos.
e Decreto Supremo N2 002-2012-VIVIENDA, que modifica la denominacion del Programa “Agua
para Todos” a Programa Nacional de Saneamiento Urbano y delimita su ambito a las areas
urbanas a nivel nacional; y que crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural para los
Proyectos de areas rurales a nivel nacional.
Resolucion Ministerial N2 231-2012-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaaones del
Programa Nacional de Saneamiento Urbano.
Reglamento Nacional de Edificaciones, Capitulo de obras de saneamiento.
Resolucion Directoral Ne 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva N2 01-2011-EF/68.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Inversién Publica.
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ANEXO 1-D

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION
Nartre g Procto: | |

L DATOS GENERALES DE LA O8BRA: FECHA
1-Codrfomona e | ] Contraitsts 1
2-Contrato Supervis W | 1 Supeivisol }
3- Ubicagian Proyecto: Localidad [ oistio [ -] Povinda [ | Depatamento [ ]
4A- Monto Contratado de Obra y Supervision

4.1.- Morto Contratado de Obra: S, [ }

4.2 - Morfio Conatage Supesvision: /.

4 3Plazo de Contratacion Supervision | ]
- Modaintad de bizcucion :

5.1~ Hor Contrata - | S— ] A2Z-becucion HrespuestalUecta: [ ]

&~ Modalidad de Contratacion

8.1.- A Precios Unitarios : | | 8.2- A Surra Alzada :
7. Financiamiento MVCS$

| Oispositivo de Translerenda  [Fecha | Moo Transferencia: |

( | ¥ ]

| S4e4T0  Comreo Excranid

sl i 778~ Residente de Obra: i )| ]
L 9.- nspector de Obra : L 1 i
ey 38~ Supervisor de Obra : | | 1
B e 36494 Coordinador de b UE : [ ] ]
g 12. Coordinador INFOBRAS: L 1 ]
13, -Otros Documentos Técnicos
13.1 Certificacion Ambiental Si No
13.2. Saneamiento Fisico Leg Libre DisponbBdad Ter: & No
13.3 Autorizacion de Fusnte de Agua S No
134 Autorizacion de vertimientos aguas resdudles S No
14, Unidad Eecut g1
t VARIACIONES DEL CONTRATO DE OBRA:
1. Fechas de:
1.1.- Incio de-obra: R | 12-Etregadaitesrens: [ ]
Flazo de tjecucion {Lhas Calendanas) I
3 recha de 1 @mno del Flazo:
3.2 Fecha de Termino Real
3.1 Fecha de Término Contractual : | (Fectis termioos Gt oA allaciorms de Pazs) T

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION
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FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

4. Ampfliaciones de Plxzo g2
4.1 Amgliacion N°01: I ds|RO. N T ]
4.2 Ampliacion N° 02 f d=RD. N ] ]
4.3 Arrgliacion N° 03 [ qes . N T ]
4.4 Ampliacién N° 04: [ Js[HD. N T ]
4.5 Cronograma de Becucion de obra vigente (/Amp. de plao) : Si —/— No —
$.- Presupuestos Adicionales / Deductivos de Obra :
5.1 Adicional N° 01: 17 ARD.IY T %
52 Adicionat N° 0 5 ARON I pA]
5.3 Adicionat NP 0G: [EA RO %
ol —#
5.4 Deductivo N° 01: 8 TRD. N T Ea|
5.5 Deductivo NP 02 A pLsR ] k3|
5.6 Deductivo N° B3: B HRD. R
Totd B A M1
5.7 Mortto i del Contrato S %
27 o v el o - [ ] —
5.8 Garantas :
5.8.1 Carta Fianzas Entin Frandera Tipo Vigerte Veneida | Mordo

8.1 Acurutado o mes antesior : [ )|
82 Avance del Mes' 3 fecha ddimmiyyyy - [ %)
8.3 Avance acumnudado - f %)
8.4 Prograrmado acumsidado a fafecha: 1 %)
6.5 Avance financiroalafecha  [S7 } [ %)
7. Estado de Avance de Obra: .. oo -
7.1 Estado de.la cbra. ata fecha : Arasada[ ] Norral ] adstantada
72 Causas dd retraso i 1
7.3 Medidas conrectvas Penalidades: H ]
1fL.- ACTIVIDADES VERIFICADAS
1. Carted de Obra
1.1 Uticaciin adecuada: si | I . —
1.2 Dimensiones y Logos segi formato del MVCS: Si C——1 No 1
2 Oficinas de Obra -
2.1 Del Contratista/Residente Oieccion f ]
2.1.1 Unicacion adecuada © Si — No —
2.12 Cuenian con ka adeawada infraestnuctura de equipos y materides Si [ No ]
2.2 Del Supervisor : Direccion [ ]
22 1 Ubicacion adecuada © S — No —3
2.1.2 Cuenian con a adeanda infraestucira de equipos y materiaes Si No I

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION




FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

3. Personal en Obra
3.4 Des Cortratista -
BT Resdente de Cbra i ]Presentz [T Ausen=
B3 2 geniero Assterte 1P [T Ausente
3.4.3 Personai de CQbra :
3.1.4. Cantidad de Persona) en carmpo |
3.1.4.1 Oventan.con unfarme Si
3.1.4.2 Cuentan con impementos de seguritad © Si C— 1
32 Personal de 1a Supervision : ‘
[321 3efe de Supervsin - ] Presete [ ] A
322 Ingeriero Asistente ] Presente [ ] Ausente
4. Maquinasia'y Equipos :

Describir ef tpo y canfidad de maguinaria presente en la obra
SAlmacen de Obra

5.1 Cuenta con kos aquipas y harramientas adecuados Si |
52 Los materiates estan debidamente almacenados : Si C—

Maenes que faan para ia cra

6. Trabajos en Becucion : Se Bl da acuardo al tipo de proyecto y segin el avance fisico

Canfidad
Unidad | Sagin Exp AvmsJ DetallefDeficiencias encontradas ()
‘Tocnico

000U [0 ¢

7

L

72,5 Ststema 02 Traameanto d2 AQuas ResiaU3ies
72.4.1 PTAR

7.2.4.2 Lapnas Prmanas
7243 Lxpanis Secunamis

7223 Tangs: Sepico
T 24,8 Tanae Inol

723 CO Domjupanas
(*)-Se asbo s p ) Bea, anaitsls quintcos, defictencias constructivas, slc

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION
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ANEXO 1-E
DEFINICIONES E INTERPRETACIONES EN EL PRESENTE CONVENIO

19. En el Convenio precedente los siguientes términos tienen el significado que a continuacidn se
sefiala:

a. Proyecto de inversion Pdblica (Proyecto).- Toda intervencion limitada en el tiempo que
utiliza total o parcialmente recursos publicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar,
modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios
se generen durante la vida util del proyecto y éstos sean independientes de los de otros

proyectos.

b. Expediente Técnico.- Documento que contiene los estudios de ingenieria de detalle con
su respectiva memoria descriptiva, bases, especificaciones técnicas y el presupuesto /
definitivo.

c. Codigo SNIP.- El codigo SNIP es un numero autogenerado que es asignado
automaticamente por el Banco de Proyectos, cuando se registra por primera vez un
Proyecto de Inversion Publica.

d. Transferencia de recursos publicos.- Es la asignacion de recursos del Ministerio de
) I“B‘ﬁ“i\\mm‘\s Vivienda, Construccion y Saneamiento, en favor de Gobiernos Regionales (GR), Locales
e ‘9 o (GL); y las entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), para la ejecuciéony

e ﬂ-agz-‘;eg-;”r";:'};," supervision de proyectos de inversion publica. Para los GR y GL la transferencia se
PR LN Ll 574 WS . . . . .. .
Sy ’}\L,L‘D realiza bajo la modalidad de modificacion presupuestaria, en tanto que para las EPS se

realiza mediante transferencia financiera.

e. Ejecucion directa e indirecta_de proyectos de inversién.- Ejecucidon presupuestaria
directa, se da cuando la unidad ejecutora cuenta con la asignacion presupuestal
correspondiente, el personal técnico-administrativo, maquinarias, la infraestructura
y/0 equipos necesarios para ejecutar directamente los proyectos de inversion y cumple
las disposiciones precisadas en la Resolucién de Contraloria N2 195-88-CG”. Ejecucién
presupuestaria indirecta, son ejecutados por terceros mediante un contrato, cuyo
marco regulatorio esta prescrito por la Ley de Contrataciones del Estado y sus normas
reglamentarias. Esta sujeta a un control establecido en las bases, Convenio y normas
correspondientes.

£ Escalante ShCher s )
- CIP. 121579 -
EFE &

f. Financiamiento para ejecucion y supervision de obra publica.- Es la efectiva
transferencia de recursos publicos para financiar la ejecucion y supervision de obras de
proyectos de inversidn una vez que estos cuentan con viabilidad en el marco del Sistema
Nacional de Inversién Publica (SNIP), el expediente técnico aprobado y los registros
correspondientes en el Banco de Proyectos del SNIP.

g. Estructura de financiamiento.- Documento técnico que susténta la estructura de costos
de las obras del proyecto y de su supervision.

h. Monitoreo fisico y financiero de obras.- Es la verificacion de los avances en la ejecucion
de las obras del proyecto de inversién, en concordancia con el cronograma de ejecucion
de obras.
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i. Cronograma de ejecucién de obras.- Es el documento en el cual se establece el
calendario de avance de obra, las actividades y la ruta critica de! proyecto.

j.  Liquidacion fisica y financiera del Convenio.- Es entendido como el proceso y accién
final de ejecutar actos administrativos de verificacidn, conciliacion y concordancia entre
lo ejecutado del PROYECTO y lo previsto, planeado y programado en los documentos
que sustentaron su aprobacidn, tanto técnica como financieramente. Este proceso es
obligatorio de realizar, ya sea como Liquidacién Final (obra concluida apta para su
puesta en servicio) o como Liquidacion Parcial (obra inconclusa) intervenida o
paralizada por causales presupuestales u otras.

k. Liquidacion técnico financiera de Obra.- Es el informe que sustenta la recepcion y
liquidacién de obra.

I.  Informe Mensual.- Documento técnico emitido por la entidad ejecutora que se prepara
mensualmente para dar cuenta de los resultados técnicos y financieros, en la ejecucion
de la obra.

m. Sistema de Informacién de Obras Publicas (INFOBRAS).- Es el sistema informatico que
administra la Contraloria General de la Republica, en el cual las entidades ejecutoras
deben registrar sus obras publicas, ejecutadas por las modalidades de “administracién
directa” o “por contrata”. La informacion a registrar incluye los avances fisicos y

BS7RTA. BF FRIRS presupuestales, asi como informacién detallada sobre {a obra (ubicacion geografica,

e presupuesto asignado, problemas presentados, valorizaciones, contratista, residente,
Hlara Garci supervisor, etc.). Este sistema permite registrar informacion y realizar el seguimiento
¢ = . . - .
ALDE de un proyecto de inversion de obra publica, comprendiendo todas sus fases de

desarrollo (pre inversion, inversién y post inversion).

n. Finalizacién del Convenio.- El Convenio se considera cumplido cuando LA
MUNICIPALIDAD ha recibido las obras, ha hecho entrega de las mismas y ha cumplido
con presentar a VIVIENDA la Liquidacién Técnico Financiera del Proyecto, en el plazo
sefialado en el literal 6.2.10 del numeral 6.2 de la cldusula sexta. La resoluciéon deja sin
efecto el Convenio por causal sobreviniente a su celebracion que impide que cumpla su
finalidad u objeto.

29, En el Convenio precedente, a menos que se indique de otra manera, se aplican las siguientes
normas de interpretacion sujetas al respectivo contexto donde se encuentren consideradas:

a. Llafinalidad publica de la presente transferencia de recursos publicos es la ejecucién y
culminacién de las obras del Proyecto de Inversién Publica indicado en el presente
convenio, para la cual VIVIENDA realizard el monitoreo técnico y financiero
correspondiente.

b. El presente Convenio debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado
en él y en los Anexos que son parte integrante del mismo segun los principios de la
buena fe y de su finalidad publica.

c. El Convenio se rige de manera integrada; en tal sentido, las clausulas se interpretaran
las unas por medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del
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conjunto de todas. Asimismo, las expresiones que tengan varios sentidos deben
entenderse en el mas adecuado al objeto del Convenio y a su finalidad publica.

Toda referencia efectuada en este documento a clausula, numeral y anexo deberd
entenderse efectuadas a las clausulas, numerales y anexos contenidos en este
convenido, salvo indicacion expresa en sentido contrario.

Cualquier término que no se encuentre definido en el presente Convenio tendra el
significado que le atribuyen sus Anexos. En caso que dicho término no se encuentre
definido en ninguno de los referidos instrumentos, tendra el significado que le asignen
las normas legales aplicables.
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