CONVENIO N2 1341 -2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU

Convenio de Transferencia de Recursos Publicos entre El Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento y el Gobierno Regional de Ucayali y la Empresa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Coronel Portillo S.A.

Conste por el presente documento, el Convenio de Transferencia de Recursos Publicos que celebran:

e El Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento a través del Programa Nacional de
Saneamiento Urbano, con RUC N2 20207553698 y domicilio legal en Av. Paseo de la Republica
N2 3361, Tercer Piso, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, representado por su
Director Ejecutivo, Sefior Néstor Alfonso Supanta Veldsquez, identificado con DNI N° 09285943,
designado por Resolucidon Ministerial N° 403-2014-VIVIENDA de fecha 13 de noviembre de 2014, y
debidamente facultado por Resoluciéon Ministerial N° 048-2015-VIVIENDA, en lo sucesivo se
denominara VIVIENDA.

EL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, con RUC Ne 20393066386
y domicilio legal en Jr. Raymondi N° 220, Distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo,
Departamento de Ucayali, debidamente representada por su Gobernador Regional sefior Manuel
Gambini Rupay, identificado con DNI N2 0018809, segun Credencial otorgada por el Jurado Nacional
de Elecciones, en lo sucesivo GOBIERNO REGIONAL.

LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A. con
RUC N2 20128985841 y domicilio en Jr. Julio C. Arana N° 433 Urbana Ucayali, Distrito de Calleria,
Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, debidamente representado por su Gerente
General sefior Reynaldo Ysmael Castillo Morales, identificado con DNI N2 07908463, en lo sucesivo

¥ " se denominara LA EPS.
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" CLAUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

1.1. VIVIENDA es el érgano rector del Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento, que conforme
ala Ley N2 30156 — Ley de Organizacion y Funciones, tiene competencia para formular, aprobar,
ejecutar y supervisar las politicas de alcance nacional aplicables en materia de Vivienda,
Urbanismo, Construccién y Saneamiento, para lo cual dicta normas de alcance nacional y
supervisa su cumplimiento. Asimismo, ejerce competencias compartidas con los Gobiernos
Locales, en materia de vivienda, urbanismo, construccion y saneamiento.

. El GOBIERNO REGIONAL es una persona juridica de derecho publico con autonomia politica,
econdmica y administrativa, en asuntos de su competencia, constituyendo para su
administracién econémica y financiera, un pliego presupuestal. Tiene por finalidad esencial
fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversiéon publica y
privada, y el empleo asi como garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes en el marco del ejercicio de sus competencias asignadas,
tal como lo disponen los articulos 189°, 191° y 192° de la Constitucién Politica del Peru.
Dichas competencias deben ejecutarse preservando la unidad e integridad del Estado y la
Nacion, coordinando con las municipalidades, sin interferir en sus funciones y atribuciones,
en armonia con los planes nacionales y locales de desarrollo.
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1.3. LA EPS es una empresa publica de derecho privado, constituida como sociedad anénima, cuyo
objeto social es la prestacién de servicios de saneamiento, es decir, la aplicacién de tecnologias,
métodos y procedimientos universalmente aceptados para la prestacién regular de servicios de
agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial, y disposicion sanitaria de excretas, en el dmbito
urbano, conforme a la Ley General de Servicios @e Saneamiento N2 26338, el Texto Unico
Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento Decreto Supremo N¢
023-2005-VIVIENDA, su Estatuto, asi como Resoluciones y Directivas emitidas por {a SUNASS.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

2.1 Mediante el Decreto Supremo N° 006-2007-VIVIENDA, se creé el Programa “Agua para Todos”,
bajo el ambito del Viceministerio de Construccién y Saneamiento, como responsable de
coordinar las acciones correspondientes a las fases del ciclo del proyecto, de los Proyectos y
Programas del sector saneamiento, financiados con recursos publicos y otros en lo que
corresponda, localizados en las areas urbanas y rurales a nivel nacional, que se ejecuten bajo el
ambito del Viceministerio de Construccion y Saneamiento.

7a Alfaro
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2.2 Mediante la Unica Disposicion Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N2 002-
2012-VIVIENDA, se modifica la denominacion del Programa “Agua para Todos” a Programa
Nacional de Saneamiento Urbano y se delimité su ambito de intervencion a las areas urbanas a
nivel nacional.

7/pesq. Mariam
GOBERNADOR REGIONAL (e)
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Mediante la Resolucién Ministerial N° 270-2014-VIVIENDA, y modificatorias, se establecen los
Criterios de Elegibilidad y Priorizacion para la asignacion de recursos a Proyectos de Inversién
Publica en el Sector Saneamiento que presenten los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento ante el Programa Nacional de Saneamiento
Urbano.

E! GOBIERNO REGIONAL mediante Oficio N° 78A-20\S- GRA -6 Rsolicité financiamiento a
VIVIENDA para la ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL JR GUILLERMO SISLEY, AUTOPISTA SANCHEZ CARRION Y AV.
YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO — UCAYALI” con cédigo SNIP N° 325508, en
adelante PROYECTO.

VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3, informa que el PROYECTO cumple con los criterios de admisibilidad
y elegibilidad, con un puntaje mayor a 50 puntos, conforme a lo establecido en la Resolucion
Ministerial N2 270-2014-VIVIENDA.

VMCS/PNSU/1.1 y el Informe N° .&3?.—2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU/l.1.2, informa que el
PROYECTO cuenta con declaratoria de viabilidad vigente otorgada en el marco del Sistema
Nacional de Inversidén Publica - SNIP, precisando que el monto de inversion del PROYECTO
registrado en el Banco de Proyectos del SNIP es:

Asimismo, emite opinién técnica favorable para la transferencia de recursos publicos a favor del
GOBIERNO REGIONAL para el financiamiento de la ejecucion y supervisién de las Obras del
PROYECTO hasta por la suma de S/ 8'070,426.00, el mismo que se financiara con cargo a los
recursos de VIVIENDA.

‘.
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2.7 De acuerdo al numeral 13.1 del articulo 13 de la Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector
Publico para el afio Fiscal 2016, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional la realizacién
de transferencias de recursos bajo la modalidad de modificacion presupuestaria en el nivel
institucional a favor gobiernos regionales y gobiernos locales para la ejecucién de proyectos de
inversién pubica, aprobado mediante Decreto Supremo y previa suscripcion de convenio, las que
se efectuaran hasta el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO

= = El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones y compromisos de las partes
{\ == para el financiamiento por parte de VIVIENDA de la ejecucién de la Obra del PROYECTO
2 % ; denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JR
2 ] GUILLERMO SISLEY, AUTOPISTA SANCHEZ CARRION Y AV. YARINACOCHA, PROVINCIA DE
= ; CORONEL PORTILLO — UCAYALI” con codigo SNIP N° 325508, el que se ejecutara bajo la
- < = modalidad de Administracion Indirecta y en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.

e % 52 '

% \-\S §§ Asimismo, VIVIENDA transfiere los Recursos Publicos a favor de LA EPS para ser destinados Unica
o if\ y exclusivamente a la Supervision de la Obra del PROYECTO, en el marco de la Ley de
] g Contrataciones del Estado.

CLAUSULA CUARTA: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

El monto total del financiamiento de! PROYECTO que realizard VIVIENDA sera hasta S/
8°070,426.00 (Ocho Mitlones Setenta Mil Cuatrocientos Veintiséis con 00/100 Soles).

La transferencia de recursos de VIVIENDA a favor de El GOBIERNO REGIONAL para la ejecucion
de la Obra del PROYECTO sera hasta por la suma de S/ 7°580,348.00 (Siete Millones Quinientos
Ochenta Mil Trescientos Cuarenta y Ocho con 00/100 Soles), de los cuales la suma de S/
2°738,092.00 se financiara con cargo al presupuesto de afio 2016 y la suma de S/ 4°842,256.00
se financiara con cargo al Presupuesto del afio 2017 de VIVIENDA.

La transferencia de recursos de VIVIENDA a favor de LA EPS para la ejecucién de la Supervisién
de la Obra del PROYECTO sera hasta por la suma de S/ 490,078.00 (Cuatrocientos Noventa Mil
Setenta y Ocho con 00/100 Soles), sera financiado con cargo a los recursos del afio fiscal 2016.

El GOBIERNO REGIONAL y EPS podran aportar los recursos necesarios para cofinanciar los
mayores costos que se originen en la ejecucion y/o supervision de la Obra del PROYECTO, de ser
el caso. ‘

La Estructura de Financiamiento del PROYECTO, se establece en el ANEXO 1-A, que forma parte
del presente Convenio.

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio rige a partir de la fecha de suscripcion del mismo y culmina con la
Liquidacion Fisica y Financiera del PROYECTO que presentaran el GOBIERNO REGIONAL y EPS a
VIVIENDA.

URBANO-Obra  C4digo SNIPN°325508 Pagina 3




CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Las partes asumen las siguientes obligaciones y compromisos:

6.1 DEVIVIENDA:

6.1.1 Gestionar la emisién del dispositivo legal que apruebe la transferencia de recursos a favor de
GOBIERNO REGIONAL y EPS para el financiamiento del PROYECTO en el presente afio fiscal,
conforme a la Estructura de Financiamiénto establecido en el ANEXO 1-A.

6.1.2 Realizar el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Convenio y la ejecucion del
PROYECTO. Las acciones de seguimiento y monitoreo se realizaran sobre la base de la
informacién del avance fisico y financiero de la ejecucion del PROYECTO que presente
GOBIERNO REGIONAL y EPS, conforme al numeral 13.4 del articulo 13° de la Ley N° 30372 -
Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2016 y lo establecido en el dispositivo
legal que aprueba la transferencia de recursos. '

Las acciones de seguimiento y monitoreo que realiza VIVIENDA en el marco del presente
Convenio, no reemplaza ni sustituye las funciones, que en su calidad de Unidad Ejecutora,
corresponden a la GOBIERNO REGIONAL en relacion a la correcta ejecucion de la Obra, y la
Supervisién a cargo de la EPS, asi como de las acciones de control que correspondan por el uso
de los recursos transferidos.

NADOR/REGIONAL (e}
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6.1.3 Comunicar al Organo de Control Institucional de GOBIERNO REGIONALy EPS, y a la Contraloria -
General de la Repiblica en los casos de incumplimiento de las obligaciones del Convenio, o
cuando no cumpla con realizar la Liquidacion Técnica y Financiera del PROYECTO;
adicionalmente al Ministerio de Economia y Finanzas cuando se tome conocimiento de
presuntos hechos irregulares en la ejecucién del PROYECTO,

6.2 DE GOBIERNO REGIONAL

6.2.1 Incorporar en su presupuesto los recursos transferidos por VIVIENDA, de acuerdo a la
normativa presupuestaria del Ministerio de Economia y Finanzas que resulte aplicable,
asegurando el correcto registro de los codigos presupuestales sefialados en el dispositivo legal
que autoriza la transferencia de los recursos.

6.2.2 Utilizar los recursos transferidos por VIVIENDA, tnica y exclusivamente para el financiamiento
del PROYECTO, quedando prohibidas las anulaciones presupuestarias con cargo a dichos
recursos, asi como destinarlos en custodia bajo ningtin otro concepto o depositarios en
cuentas no administradas por el Tesoro Publico. :

6.2.3 Realizar las acciones administrativas y presupuestales necesarias para que luego de emitido el
disposicién legal que autoriza la transferencia de recursos, inicie los tramites para las
convocatorias de los procedimientos de seleccion para la contrataciéon de la ejecucion y
supervision de la Obra del PROYECTO, para lo cual debera cumplir con las disposiciones de la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y demas normas aplicables a la ejecucion
del Proyecto; No se aplica a la ejecucion del PROYECTO los supuestos excluidos del ambito de
aplicacién de la Ley de Contrataciones del Estado; GOBIERNO REGIONAL se obliga a utilizar las
bases estandarizas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE), para los procesos de seleccion que correspondan al PROYECTO.
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6.2.4 EL GOBIERNO REGIONAL es responsable, previamente a la ejecucion de la Obra, de obtener la
Resolucién que aprueba la Certificacion Ambiental del PROYECTO, de conformidad a las
normas del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Subsanar las observaciones e implementar las recomendaciones que efectie el Organismo
Supervisor. de Contrataciones del Estado - OSCE;, en los procedimientos de seleccién
convocados.

informar periédicamente a VIVIENDA sobre el avance fisico y financiero de la ejecucion de la
Obra y presentar copia de los informes emitidos por la Supervision del PROYECTO.

Facilitar a VIVIENDA las acciones de seguimiento y monitoreo de la ejecucion del PROYECTO,
garantizando el libre acceso a la informacion, asi como cumplir con las recomendaciones y/o
observaciones que realice VIVIENDA en relacién a la ejecucion del PROYECTO.

En calidad de Unidad Ejecutora es responsable de la supervision y control de la ejecucién de la
Obra, asi como de la administracion de los contratos suscritos para la ejecucion de la Obra.

Encargarse de la operacion y la prestacion de servicios de saneamiento en favor de la poblacién
del ambito del Proyecto, asi como del mantenimiento de {a infraestructura del Proyecto y
garantizar la sostenibilidad del mismo.

6.2.10 A la finalizacion del Convenio, sea por cumplimiento de su objeto o resolucién del mismo,
debera efectuar la Liquidacién Técnica y Financiera del PROYECTO, en un plazo no mayor de
treinta (30) dias habiles y comunicar a VIVIENDA de los saldos resultantes, debiendo
abstenerse de continuar utilizando los saldos de recursos no ejecutados de las transferencias
efectuadas. Dichos saldos deberan ser revertidos al Tesoro Publico conforme a la normatividad
de la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico del MEF.

6.2.11 EL GOBIERNO REGIONAL autoriza a VIVIENDA para gestionar ante el Ministerio de Economia
y Finanzas la aplicacién de mecanismos administrativos y presupuestales necesarios a fin de
limitar el uso de los recursos transferidos, para garantizar la adecuada implementacion del
Convenio.

&%

#57 6.2.12Instalar, en las inmediaciones de la zona de ejecucién del PROYECTO, el cartel de obra, con el

distintivo del Ministerio de Vivienda Construcciéon y Saneamiento, excepto en los casos de
periodo electoral declarados conforme a la Ley Organica de Elecciones.

i '
-:Esg\gﬁz\sni',G.S DE LA EPS

e

incorporar en su presupuesto los recursos transferidos por VIVIENDA, de acuerdo a la normativa
presupuestaria del Ministerio de Economia y Finanzas que resulte aplicable, asegurando el
correcto registro de los cddigos presupuestales sefialados en el dispositivo legal que autoriza la
transferencia de los recursos.

Utilizar los recursos transferidos por VIVIENDA, Gnica y exclusivamente para los fines del
presente Convenio, quedando prohibidas las anulaciones presupuestarias con cargo a dichos
recursos, asi como destinarlos en custodia bajo ninglin otro concepto o depositarios en cuentas
no administradas por el Tesoro Publico.

25508
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6.3.3

6.3.5

GOBERNADOR/REGIONAL (e}

Encargarse de la Supervision de la ejecucién de la Obra del PROYECTO, con cargo a los recursos
transferidos por VIVIENDA, en el marco del presente Conv:enio. Para lo cual debera coordinar
directamente con EL GOBIERNO REGIONAL el mecanismo que empleara para las funciones de
Supervisién desde el inicio de la ejecucion de la Obra, hasta su culminacion.

. Las acciones de Supervision de la Obra del PROYECTO se realizaran aplicado la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, para lo cual efectuara la convocatoria del
procedimiento de seleccion correspondiente; LA EPS en calidad de supervisor es responsable de
verificar directa y permanentemente el proceso constructivo de la ejecucion de la Obra del
PROYECTO, asi como participar y dar conformidad a los protocolos de pruebas hidraulicas, de
equipamiento de la calidad de los materiales y otras que correspondan de acuerdo al Expediente
Técnico del PROYECTO, a fin de garantizar la operatividad y sostenibilidad del sistema.

Presentar a VIVIENDA los informes emitidos por el Supervisor del avance fisico y financiero de
la Obra del PROYECTO; informar a VIVIENDA de todos los hechos o incidencias que afecten el
proceso constructivo de la Obra del PROYECTO, asi como de las acciones y medidas adoptadas
para la solucién de los mismos.

LA EPS autoriza a VIVIENDA para gestionar ante el Ministerio de Economia y Finanzas la
aplicacién de mecanismos administrativos y presupuestales necesarios a fin de limitar el uso de
los recursos transferidos, para garantizar la adecuada implementacion del Convenio.

Recepcionar la Obra culminada y encargarse de la operacion y mantenimiento de la misma,
comprometiéndose a implementar mecanismos para garantizar la sostenibilidad de los servicios
de saneamiento.

Presentar a VIVIENDA la informacién documentada y/o liquidacion financiera respecto al uso de
los recursos transferidos para las acciones de Supervisién del PROYECTO, el cual se realizard a la
culminacion de la Obra o resolucién del presente Convenio.

CLAUSULA SETIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO

Cualquier modificacion al contenido y alcances del presente Convenio sera aprobado por
acuerdo de las Partes, para lo cual se suscribira la Adenda correspondiente, la que formara
parte integrante del presente Convenio.

CLAUSULA OCTAVA: DESIGNACION DE COORDINADORES

8.1 Con el propésito de lograr una eficaz implementacion del presente Convenio, el GOBIERNO

REGIONAL y la EPS designaran a un Coordinador responsable de la informacién sobre la
ejecucién y supervision del PROYECTO; dicha designacion sera comunicada a VIVIENDA,
mediante carta indicdndose los correos electronicos y teléfonos fijos o celulares para las
coordinaciones respectivas.

8.2 EiCoordinador designado podra ser sustituido mediante comunicacién escrita de El GOBIERNO

REGIONAL, durante |a vigencia del presente Convenio.

8.3 Por parte de VIVIENDA, la Coordinacion se realizara a través de la Unidad de Monitoreo y

Control del Programa Nacional de Saneamiento Urbano. La Jefatura de la mencionada Unidad
designara al Coordinador responsable.
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CLAUSULA NOVENA: RESOLUCION DEL CONVENIO

9.1

9.2

NADOG/REGIONAL (s)

Pesq.

UBIER

GOBER

10.2

11.1

11.2

URBANO.

El presente Convenio podra resolverse de pleno derecho, en los siguientes casos:

9.1.1 Por acuerdo entre las partes.

9.1.2 En el supuesto que se produjera algin impedimento de caracter legal, presupuestal,

administrativo o de otra indole que imposibilite la implementaci6én de este Convenio.

9.1.3 Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas en el
presente Convenio y/ por la contravencion de la normas legales aplicables a la ejecucion
del PROYECTO.

Para la Resolucidon del Convenio, una de las partes deberd comunicar a la otra, mediante
comunicacion escrita, {a decisién de resolverlo, con expresion de causa.

Si la resolucidn del Convenio es realizada por VIVIENDA, GOBIERNO REGIONAL y LA EPS
deberaN abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos transferidos y proceder a
la liquidacion técnico y financiera del Proyecto (obra y supervision) en el plazo maximo
establecido en el numeral 6.2.10 de!l presente Convenio; ademas de proceder a la devolucion
de los saldos no utilizados conforme a los procedimientos y normas de la Direccién General
de Endeudamiento y Tesoro Publico. Con la resolucion del Convenio GOBIERNO REGIONAL
Y EPS es responsable de la ejecuciéon del PROYECTO.

SLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

10.1 GOBIERNO REGIONAL y LA EPS, a través de su Gobernador Regional y Gerente General, se

obligan al estricto cumplimiento del presente Convenio.

GOBIERNO REGIONAL y LA EPS, a través de su Gobernador Regional que suscribe el presente,
Convenio, asume la responsabilidad de ejecutar el PROYECTO conforme a las normas
técnicas y legales aplicables; asi como las responsabilidades administrativas, civiles y penales
a que hubiere lugar por el mal uso de los recursos publicos, sin perjuicio de la devolucion de
los recursos de acuerdo a ley.

Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las clausulas y
Anexos que forman parte del presente Convenio y se comprometen a respetarlo de acuerdo
a las normas de la buena fe y comun intencion, sefialando que no media vicio o error que
pudiera invalidar el mismo. Los Anexos son los siguientes:

Anexo 1-A: Estructura de Financiamiento del Proyecto

Anexo 1-B: Datos Generales del Proyecto

Anexo 1-C: Base Legal del Convenio

Anexo 1-D: Ficha de Informacion Actualizada de Proyecto de Inversion.
Anexo 1-E: Definiciones e Interpretaciones

En caso de producirse alguna controversia o reclamo entre las partes sobre el presente
Convenio o Adendas, seré solucionado o aclarado mediante trato directo entre las partes,
siguiendo las reglas de la buena fe y comun intencion de las partes, comprometiéndose a
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brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solucién armoniosa y amistosa, en atencién al
espiritu de cooperacién mutua que los anima en la celebracién del presente Convenio.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes que lo suscriben fijan como sus
domicilios los sefialados en la parte introductoria del presente documento.

En caso de variacién del domicilio legal, debera ser oportunamente comunicado por escrito y de manera
indubitable a la otra parte con una anticipacién no menor de tres (03) dias habiles a la fecha de efectiva
modificacion. Caso contrario, surtiran efecto las comunicaciones y/o notificaciones cursadas al domicilio
anterior.

Toda comunicacién que deba ser cursada entre las partes, se entendera vdlidamente realizada, salvo su
modificacién conforme lo sefialado en el parrafo precedente, si es dirigida a los domicilios consignados
en la parte introductoria del presente convenio.

En sefial de conformidad con todos y cada uno de los términos contenidos y condiciones previstas en el
presente Convenio, las partes proceden a suscribirlo en tres (03) ejemplares de igual contenido y valor,
en la ciudad de Lima a los dias del mes de del afio dos mil dieciséis.

05 AGO. 2016

Oote

Ing. Reynaldo Cagtillo Morales

GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

b 'uoaemaooa EGIONAL (s)
GOBIERNO REGIONAL ‘ LA EPS

Ir Ejecutivo
Al DE SANEAMIENTOJURBANO
instruccitn y Seneatniento

Viceministerio de
Ministerio de Viviendd, Construcsiény Saneamiento
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ANEXO 1-A
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JR GUILLERMO SISLEY,
AUTOPISTA SANCHEZ CARRION Y AV. YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO — UCAYALI”

SNIP N° 325508

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

CONCEPTO VIVIENDA EL GOBIERNO LA EPS
REGIONAL
Obra y Supervision S/ 8°070,426.00 — _—
TOTAL S/ 8°070,426.00 — —

Qvg CRONOGRAMA DE FINANCIAMIENTO

w :
GERENCIA

+ GENERAL CONCEPTO ANO 2016 ANO 2017 TOTAL
Gobierno
Regional - S/ 2°738,092.00 S/ 4°842,256. S/ 7°580,348.00
Obra ) :
EPS - L S/ 490,078.00 S/ 490,078.00
Supervision

S/ 8°0706,426.00

TOTAL

URBANO-Obra  COdigoSNIPN°325508
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ANEXO 1-B

DATOS GENERALES DEL PROYECTO, MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO

En el presente Convenio, a menos que se indique expresamente de otra manera, la siguiente
informacién correspondera a la que se detalla a continuacion:

e Nombre del Proyecto de Inversion Publica (PIP):

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JR GUILLERMO

SISLEY, AUTOPISTA SANCHEZ CARRION Y AV. YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO — UCAYALI”

I

Alfaro

ebaza

Cddigo SNIP (Cédigo de identificacion del Proyecto):
“325508”

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

Nombre de la Unidad Ejecutora del Proyecto:
“Gobierno Regional de Ucayali”

Ambito Territorial del Proyecto y de la Unidad Ejecutora:
“Distrito de Calleria”

Nuamero de Oficio de la Unidad Ejecutora solicitando financiamiento al Proyecto:
“Oficio N° 189-.2015-GRY-GR »

Numero de Informe Técnico de la Unidad de Estudios del PNSU:
“Informe Técnico N° ...2..R.w...-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1”

Monto de Inversion a ser Financiado por el Ministerio de Vivienda, Construccién y
Saneamiento, hasta por la suma:

S/ 8°070,426.00 (Ocho Millones Setenta Mil Cuatrocientos Veintiséis con 00/100 Soles)

e Modalidad de Ejecucién del Proyecto:
Administracion indirecta

URBANO - Obra _Codigo SNIP N° 325508 Pdgina 10




ANEXO 1-C

BASE LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO

El Convenio precedente tiene como marco legal las siguientes normas:

ebaza Alfaro
NADOR AEGIONAL (e)

o

>
&
v o
o
(&2
=)
=y
oo
L]
Wi

BO -Obra }

Constitucion Politica del Perq.

Ley N2 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento.

Ley N2 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica y sus modificatorias.

Ley N2 30156, Ley de Organizacidon y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento.

Texto Unico Ordenado de la Ley N2 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

Ley N2 30372, Ley de Presupuesto de! Sector Publico para el Aio Fiscal 2016.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones-del-Estado, su-Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N2 350-2015-EF.

Decreto Supremo N2 002-2002-VIVIENDA, Reglamento de Organizacién y Funciones del
Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento.

Decreto Supremo N° 004-2013-MIDIS, aprueban Reglamento de Fondo para la Inclusién
Econdmica en zonas Rurales.

Texto Unico Ordenado de! Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento,
aprobado por el Decreto Supremo N2 023-2005-VIVIENDA.

Decreto Supremo N2 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversion Publica y
sus modificatorias.

Decreto Supremo N2 006-2007-VIVIENDA, que crea el Programa Agua Para Todos.

Decreto Supremo N2 002-2012-VIVIENDA, que modifica la denominacién del Programa
“Agua para Todos” a Programa Nacional de Saneamiento Urbano y delimita su ambito a las
areas urbanas a nivel nacional; y que crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural para
los Proyectos de areas rurales a nivel nacional.

Resolucion Ministerial N2 231-2012-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaciones del
Programa Nacional de Saneamiento Urbano.

Reglamento Nacional de Edificaciones, Capitulo de obras de saneamiento.

Resolucion Directoral N2 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva N2 01-2011-EF/68.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Inversion Pablica.

Codigo SNIP N° 325508
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ANEXO 1-D

Norbre def Proyects © J

1. DATOS GEMERALES DELAOBRA:. "+ "

1-Cowmip e Oba N [ ]

]
2 -Contrzio Suporvie W | ] Supervinor 1
5 = 3~ Ubicacion Proyecto: Localidad 1 oistio [ ] Povinga [ | Deparamenip [ ]
i— ;% _ 4-Monto Contratado de Obra y Supervision
é{\ e E 4.1.- Morio Cortratadode Obra: S I ]
o ';_E% 4.2 - Moreo Cortratago Supentson : S, [ ]
= l}‘;" 2 4 3 Plazo de Contratacion Supenvision i i
; o & A~ MoaNGHS: de HIecusIon
= o 5.1~ Hor Contraxa  — 22 becucion Hresupwestad Ureca: ]
/:.:3 &.- Bodafidad de Contratacion
o 6.1.- A Precios Unitarios : | 82.- A Surma Alzada : C——/
2 7. Financiamientn MVCS+
= [ Dispositivo de Transteranca  JFecha T Mono Transterencia |
= ] 1 1 £ ]
8 Ilaa 1ERZON0 Correo Bcorico
’ 1 | 1
1 J J
[ ] }
: i 1 1
: L ] J
13 1 CertiScacion Ambiental Si No
13.2 Saneamiento Fisico Leg Lbre Disponbiidad Teme Si No
133 Avtorizacion de Fuende de Agia S No
134 Autorizacion de vertimisntos. aguas resikisies Si No

fog.1
Tl VARIACIONES DEL CONTRATO DEQBRAS, -~ 5 20 108 o & "> 5w & & 0L oL et s 0

1. Fechas de-

Wiemdodeabm: [ ]
2 Piazo ge tecucon {Lhas Calendanos) | R

A rechia de. jermimo aal Paro:

3.1 Fecha de Término Contractual -

coo v T FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DEINVERSION.. ~ "+ -7/
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" . FICHA DE INFORMACION ACTUAUIZADA DE PROYECTO DE INVERSION .= ..

4 Amphaciones de Plazo :

4.1 Ampliacion N°01: [ s [RD. N T ]
42 Amgiiacion N° 02 [ SaERD. N ] ]
4.3 Ampiiacion N° 0% [ TsD. I T ]
4.4 Ampliacion N°04: I aas[nD. N T ]
4.5 Cronograma de Fjecucion de obra vigente {clAmp. de plao) : Si — No 1
5- Presupuestos Adicionates / Dedkrctivos de Obea ©
5.1 Adicional N°O1: %4 HRD. N T )
5.2 Adicionat N° G | RD. ]
5.3 Adicionat N° (3: &2 SRD. K | 2
Toid B 4 =
5.4 Deductivo. N0 1: LA RO T 7]
5.5 Deductivo N° 02 R, 22N T 3
5.8 Deductivo K° 02 = SRD.N T %)
Tot £ = ( =)
5.7 Mortio vi det'Contrain A %
87 Mortovers el o [ —
5.8.Garantias
5.8.% Caria Fiarzas S Rnanden Tipo Vigenge Vencida Morto
8.
6. Avance de Obra en Porcentaje -
8.1 Aasrulado & mes antarior : [ 2
8.2 Avance del Mes 3 fachn dd'mmiyyyy [ 3]
8.3 Avance acumzada © | %
P ©.4 Programado acumulado 2 lafecha: | k3|
: 8.5Awnce franciero alafecha  [S1 [ %]

7.2 Causas del retraso [ ]
7.3 Medidas comectivas [Penafidades: [ i
1. Cartel de Obra :
1.1 Ubicacin adecuada : Si | No I
1.2 Dimensiones y Logos segiin formato del MVCS: Si C—J] » [ ]
2 Oficinas de Obra:
2.1 Dei ContrafistalResidents : Direccion ]
2.1.t Ubicacion adecuada © Si ] No ]
2.1.2 Cusntan con b adeauada infraestiuctira de equipos y nesterides Si ) No )
2.2 Del Supervisor : Direccion |
2.2.1 Ubicaritn adecuada : Si | No |
2.1.2 Cuentan con ta adecuada infraestuctsa de equipos.y materides. Si C— No | —

URBANO - Obra

7. Estadode Avance de Cbra: ... -

& Eocdarte S/
& cp. 12157 o/
\%j" JEFE @,, ‘
\\HW 7.1 Estxdodelacbra afedw:

Codigo SNIP N° 325508
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GOBIERNO REGIONAL p UCAYALI

3
@ g
7

L
2

" FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION .=+ * .

3 Persenal en Otwa

3.1 Dal Contrafista -

13.1.1 Ressoente o2 QomR.-

JPreseni= [ Auset

Presente. [  Ausere

{3.1.2 inganyero Asstents -

3.1.3 Personal de Obwa -

3.1.4. Caniidad de Personal en campo

3.1.4.1 Cuentan con unfonme ©

3.1.4.2 Cuenian con imphementos de seguridad :
3.2 Personal de 13 Supervision :

32.1 Jefe de Supervision

{32.2 Ingeniero Asistente -

H
HiginpiN

5.1 Cueria con kos equipas y herrarmienias adecuados Si /] No

UL

Maxendies que falian paTa 13 oiva

& Tralajos en Becucion : Seflenara de acuerdo al tipo de proyecto y segin & avance fisico

Cantidag
tem Descripcion Untaas | Sagan Exp Amm%[ DetaiteiDeficiencias encontradas ()
TOcTAtO
Comporonés Agusa

7.1.1 Coptacion o Fuerte de Agi

7.1.2 Line3 ge Conmuxion

7.1.3 Lines de tmoutsion

7.1.2 Resavono

7:2.2 Sisame 0o T ERntED 0a AQUAS RiSIes

72.4.3 PIAR

7242 Lapras Pmanas
7243 Lapanas Securatanias

7.2 4.3 Tangue Segteo

7244 Tae oG

7 2.5 Conexionss: DOCTitRanss

URBANO - Obra

{*} S8 Gabis conetorar 1ze prsaas O caliing diversoa, snalibls GuAmicos, dsfictencae conatructives, e
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ANEXO 1-E

DEFINICIONES E INTERPRETACIONES EN EL PRESENTE CONVENIO

12. En el Convenio precedente los siguientes términos tienen el significado que a continuacion se sefiala:

a. Proyecto de Inversion Publica (Proyecto).- Toda intervencién limitada en el tiempo que utiliza total o
parcialmente recursos publicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la
capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida util del
proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos.

b. Expediente Técnico.- Documento que contiene los estudios de ingenieria de detalle con su respectiva
memoria descriptiva, bases, especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo.

c. Cédigo SNIP.- El cddigo SNIP es un nimero autogenerado que es asignado automaticamente por el
Banco de Proyectos, cuando se registra por primera vez un Proyecto de Inversion Publica.

d. Transferencia_de recursos publicos.- Es la asignacidn de recursos del Ministerio de Vivienda,
Construccién y Saneamiento, en favor de Gobiernes -Regionales- (GR), Locales (GL); y las entidades
Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), para la ejecucidén y supervision de proyectos de
inversion publica. Para los GR y GL la transferencia se realiza bajo la modalidad de modificacion
presupuestaria, en tanto que para las EPS se realiza mediante transferencia financiera.

e. Ejecucidn directa e indirecta de proyectos de inversidn.- Ejecucion presupuestaria directa, se da
cuando la unidad ejecutora cuenta con la asignacion presupuestal correspondiente, el personal
técnico-administrativo, magquinarias, la infraestructura y/o equipos necesarios para ejecutar
directamente los proyectos de inversién y cumple las disposiciones precisadas en la Resolucién de
Contraloria N2 195-88-CG”. Ejecucién presupuestaria indirecta, son ejecutados por terceros mediante
un contrato, cuyo marco regulatorio estd prescrito por la Ley de Contrataciones del Estado y sus
normas reglamentarias. Estd sujeta a un control establecido en las bases, Convenio y normas
correspondientes.

f.  Financiamiento para ejecucion y supervisién de obra publica.- Es la efectiva transferencia de recursos
publicos para financiar la ejecucién y supervision de obras de proyectos de inversién una vez que estos
cuentan con viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP), el expediente
técnico aprobado y los registros correspondientes en el Banco de Proyectos del SNIP.

g. Estructura de financiamiento.- Documento técnico que sustenta la estructura de costos de las obras
del proyecto y de su supervision.

h. Monitoreo fisico y financiero de obras.- Es la verificacion de los avances en la ejecucion de las obras
del proyecto de inversién, en concordancia con el cronograma de ejecucion de obras.

i.  Cronograma de ejecucidon de obras.- Es el documento en el cual se establece el calendario de avance
de obra, las actividades y la ruta critica del proyecto.

j.  Ligquidacién fisica y financiera del Convenio.- Es entendido como el proceso y accion final de ejecutar
actos administrativos de verificacién, conciliacion y concordancia entre lo ejecutado del PROYECTO y
lo previsto, planeado y programado en los documentos que sustentaron su aprobacion, tanto técnica
como financieramente. Este proceso es obligatorio de realizar, ya sea como Liquidacion Final {obra
concluida apta para su puesta en servicio) o como Liguidacién Parcial {(obra inconclusa) intervenida o
paralizada por causales presupuestales u otras.

k. Liguidacion técnico financiera de Obra.- Es el informe que sustenta la recepcion y liquidacion de obra.

. Informe Mensual.- Documento técnico emitido por la entidad ejecutora que se prepara mensualmente
para dar cuenta de los resultados técnicos y financieros, en la ejecucion de la obra.
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Sistema de Informacién de Obras Publicas (INFOBRAS).- Es el sistema informdtico que administra la
Contraloria General-de la Republica, en el cual las entidades ejecutoras deben registrar sus obras
publicas, ejecutadas por las modalidades de “administracion directa” o “por contrata”. La informacién
a registrar incluye los avances fisicos y presupuestales, asi como informacién detallada sobre la obra
(ubicacion geografica, presupuesto asignado, problemas presentados, valorizaciones, contratista,
residente, supervisor, etc.). Este sistema permite registrar informacion y realizar el seguimiento de un

proyecto de inversién de obra publica, comprendiendo todas sus fases de desarrollo (pre inversion,
inversidn y post inversion).

Finalizacion del Convenio.-_El Convenio se considera cumplido cuando GOBIERNO REGIONAL ha
recibido las obras, ha hecho entrega de las mismas y ha cumplido con presentar a VIVIENDA la
Liquidacion Técnico Financiera del Proyecto, en el plazo sefialado en el literal 6.2.10 del numeral 6.2

de la clausula sexta. La resolucidn deja sin efecto el Convenio por causal sobreviniente a su celebracion
que impide que cumpla su finalidad u objeto.

En el Convenio precedente, 'a menos que se indique de otra manera, se aplican las siguientes normas de
interpretacion sujetas al respectivo contexto donde se encuentren consideradas:

-0

a.

b

ra

La finalidad publica de la presente transferencia de recursos publicos.es.la.ejecucién y culminacién de
las obras del Proyecto de Inversion Publica indicado en el presente convenio, para la cual VIVIENDA
realizara el monitoreo técnico y financiero correspondiente.

El presente Convenio debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y en los

Anexos que son parte integrante del mismo segun los principios de la buena fe y de su finalidad
publica.

El Convenio se rige de manera integrada; en tal sentido, las clausulas se interpretaran las unas por
medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.

Asimismo, las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el mas adecuado al objeto
del Convenio y a su finalidad publica.

Toda referencia efectuada en este documento a clausula, numeral y anexo deberd entenderse

efectuadas a las clausulas, numerales y anexos contenidos en este convenido, salvo indicacién expresa
en sentido contrario.

Cualquier término que no se encuentre definido en el presente Convenio tendra el significado que le
atribuyen sus Anexos. En caso que dicho término no se encuentre definido en ninguno de los referidos
instrumentos, tendra el significado que le asignen las normas legales aplicables.

Co

digo SNIP

N° 3255
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