CONVENIO Ne 1300 -2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU

Convenio de Transferencia de Recursos Publicos entre El Ministerio de Vivienda, Construcciony
' Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Inclan

Conste por el presente documento, el Convenio de Transferencia de Recursos Publicos que celebran: .

e El Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento a través del Programa Nacional de
Saneamiento Urbano, con RUC N2 20207553698 y domicilio legal en Av. Paseo de la Republica
N¢ 3361, Tercer Piso, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, representado por su
Director Ejecutivo, Sefior Néstor Alfonso Supanta Veldsquez, identificado con DNI N° 09285943,
designado por Resolucion Ministerial N° 403-2014-VIVIENDA de fecha 13 de noviembre de 2014, y
debidamente facultado por Resolucion Ministerial N° 048-2015-VIVIENDA, en lo sucesivo se

denominara VIVIENDA.

o LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN, con RUC N¢ 20182314928
y domicilio legal en S/N Sama Grande Tacna, Distrito de Incldn, Provincia de Tacna, Departamento

Z 1w
é 1S de Tacna, debidamente representada por su Alcalde Sefior José Jorge Chavez Rejas, identificado con
f; 3 ~ DNI N2 00459199 segun Credencial otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones, en lo sucesivo LA
SVis MUNICIPALIDAD.
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: §g De acuerdo a los términos y condiciones siguientes:
=7 .
2 /i £ CLAUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES
sV iz
= I8 . - .. .
2 £ 1.1. VIVIENDA es el 6rgano rector del Sector Vivienda, Construccién y Saneamiento, que conforme

a la Ley N2 30156 — Ley de Organizacion y Funciones, tiene competencia para formular, aprobar,
ejecutar y supervisar las politicas de alcance nacional aplicables en materia de Vivienda,
Urbanismo, Construccidn y Saneamiento, para lo cual dicta normas de alcance nacional y
supervisa su cumplimiento. Asimismo, ejerce competencias compartidas con los Gobiernos
Locales, en materia de vivienda, urbanismo, construccién y saneamiento.

. LA MUNICIPALIDAD es un érgano de gobierno local con las atribuciones, competencias y
funciones que le asigna la Constitucion Politica del Peru, la Ley N2 27972 — Ley Organica de
Municipalidades y la Ley N2 27783 — Ley de Bases de Descentralizacion.

. Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinacién y
asociacion con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la
competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su poblacién.

En el marco del proceso de descentralizacion y conforme al criterio de subsidiariedad, el
gobierno mas cercano a la poblacion es el mas idéneo para ejercer la competencia o funcion;
por consiguiente, el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas
‘mas eficientemente por los gobiernos regionales, y éstos, a su vez, no deben hacer aquello que
puede ser ejecutado por los gobiernos locales, tal como lo dispone el articulo V, de la Ley N2

27972, Ley Organica de Municipalidades.

Asi, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen entre otras la funcién especifica
compartida de administrar y reglamentar, directamente o por concesién el servicio de agua
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potable, alcantarillado y desagle, limpieza publica y tratamiento de residuos sélidos, cuando
esté en capacidad de hacerlo.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

2.1 Mediante el Decreto Supremo N° 006-2007-VIVIENDA, se creé el Programa “Agua para Todos”,
bajo el ambito del Viceministerio de Construccién y Saneamiento, como responsable de
coordinar las acciones correspondientes a las fases del ciclo del proyecto, de los Proyectos y
Programas del sector saneamiento, financiados con recursos publicos y otros en lo que
corresponda, localizados en las dreas urbanas y rurales a nivel nacional, que se ejecuten bajo el
ambito del Viceministerio de Construccion y Saneamiento. '

2.2 Mediante la Unica Disposicion Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N2 002-
2012-VIVIENDA, se modifica la denominacion del Progra'ma “Agua para Todos” a Programa
Nacional de Saneamiento Urbano y se delimitd su @mbito de intervencion a las areas urbanas a
nivel nacional.

2.3 Mediante la Resolucion Ministerial N° 270-2014-VIVIENDA, y modificatorias, se establecen los
Criterios de Elegibilidad y Priorizacion para la asignacion de recursos a Proyectos de Inversién
Publica en el Sector Saneamiento que presenten los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento ante el Programa Nacional de Saneamiento
Urbano.

24 LA MUNICIPALIDAD mediante Oficio N° 293-2015 = - 11D - ThePA

solicité financiamiento a VIVIENDA para la ejecucion del Proyecto “AMPLIACION Y

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS POBLADOS

RURALES DE SAMA GRANDE, POQUERA, PROTER Y TOMASIRI, DISTRITO DE INCLAN - TACNA -

TACNA”, con codigo SNIP N° 328462, en adelante PROYECTO.

2.5 La Unidad de Coordinacion Regional del PNSU mediante Informe N° .83 .-2016-
VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3, informa que el PROYECTO cumple con los criterios de admisibilidad
y elegibilidad, con un puntaje mayor a 50 puntos, conforme a lo establecido en la Resolucion
Ministerial N2 270-2014-VIVIENDA.

VMCS/PNSU/1.1 y el Informe N° .:f'/.gg)....-ZOlG/VIVIENDA/VMCS/PNSU/l.1.2, informa que el
PROYECTO cuenta con declaratoria de viabilidad vigente otorgada en el marco del Sistema
Nacional de Inversion Publica - SNIP, precisando que el monto de inversion del PROYECTO
registrado en el Banco de Proyectos del SNIP es:

Asimismo, emite opinién técnica favorable para la transferencia de recursos publicos a favor de
LA MUNICIPALIDAD para el financiamiento de la ejecucién y supervision de las Obras del
PROYECTO hasta por la suma de S/ 13°746,683.00 el mismo que se financiara con cargo a los
recursos de VIVIENDA.

2.7 De acuerdo al numeral 13.1 del articulo 13 de la Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector
Publico para el afio Fiscal 2016, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional la realizacion
de transferencias de recursos bajo la modalidad de modificacion presupuestaria en el nivel
institucional a favor gobiernos regionales y gobiernos locales para la ejecucién de proyectos de
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inversion pubica, aprobado mediante Decreto Supremoyy previa §uscripci6n de convenio, las que

se efectuaran hasta el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016.

CLAUSULA TERCERA: OBIJETO DEL CONVENIO
El presente Convenio tiene por objeto establecer las condicionés y compromisos de las partes
para el financiamiento por parte de VIVIENDA de la ejecucién y supervision de la Obra del
PROYECTO denominado “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LOS POBLADOS RURALES DE SAMA GRANDE, POQUERA, PROTER Y

TOMASIRI, DISTRITO DE INCLAN - TACNA - TACNA”, con codigo SNIP N° 328462, el que se
ejecutard bajo la modalidad de Administracion Indirecta y en el marco de la Ley de

Contrataciones del Estado.

.,CLAUSULA CUARTA: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
VIVIENDA financiarda el PROYECTO hasta la suma de S/ 13°746,683.00 (Trece Millones
Setecientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Tres con 00/100 Soles), de los cuales la
suma de S/ 5°498,673.00 se financiard con cargo al presupuesto del afio 2016 y la suma de
S/ 8°248,010.00 se financiara con cargo al Presupuesto del afio 2017 de VIVIENDA.

La Estructura de Financiamiento del PROYECTO se establece en el ANEXO 1-A, que forma parte

integrante del presente Convenio.
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LA MUNICIPALIDAD podra aportar los recursos necesarios para financiar los mayores costos que
se originen en la ejecucién y/o supervision de la Obra del PROYECTO, de ser el caso.

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO
El presente Convenio rige a partir de la fecha de suscripciéon del mismo y culmina con la
Liquidacion Fisica y Financiera del PROYECTO que presentara LA MUNICIPALIDAD a VIVIENDA.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Las partes asumen las siguientes obligaciones y compromisos:

6.1 DE VIVIENDA:
6.1.1 Gestionar la emisién del dispositivo legal que apruebe la transferencia de recursos a favor de
LA MUNICIPALIDAD para el financiamiento del PROYECTO en el presente afo fiscal, conforme

a la Estructura de Financiamiento establecido en el ANEXO 1-A.

6.1.2 Realizar el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Convenio y la ejecucién del

PROYECTO. Las acciones de seguimiento y monitoreo se realizaran sobre la base de la
informacion del avance fisico y financiero de la ejecucién del PROYECTO que presente LA

MUNICIPALIDAD, conforme al numeral 13.4 del articulo 13° de la Ley N° 30372 - Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2016 y lo establecido en el dispositivo legal

que aprueba la transferencia de recursos.

Las acciones de seguimiento y monitoreo que realiza VIVIENDA en el marco del presente
Convenio, no reemplaza ni sustituye las funciones, que en su calidad de Unidad Ejecutora,
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corresponden a la MUNICIPALIDAD en relacion a la supervision de la ejecucién de la Obra, asi
como de las acciones de control que correspondan por el uso de los recursos.

6.1.3 Comunicar al Organo de Control Institucional de LA MUNICIPALIDAD, y a la Contraloria General
de la Republica en los casos de incumplimiento de las obligaciones gel Convenio, o cuando no
cumpla con realizar la Liquidacion Técnica y Financiera del PROYECTO; adicionalmente al
Ministerio de Economia y Finanzas cuando se tome conocimiento de presuntos hechos

irregulares en la ejecucion det PROYECTO,

6.2 DE LA MUNICIPALIDAD

6.2.1 incorporar en su presupuesto los recursos transferidos por VIVIENDA, de acuerdo a la
normativa presupuestaria del Ministerio de Economia y Finanzas que resulte aplicable,
asegurando el correcto registro de los cddigos presupuestales sefialados en el dispositivo legal
que autoriza la transferencia de los recursos.

6.2.2 Utilizar los recursos transferidos por VIVIENDA, unica y exclusivamente para el financiamiento
del PROYECTO, quedando prohibidas las anulaciones presupuestarias con cargo a dichos
recursos, asi como destinarlos en custodia bajo ningln otro concepto o depositarlos en

cuentas no administradas por el Tesoro Publico.

ge Chay
ALCALDE ¢

6.2.3 Realizar las acciones administrativas y presupuestales necesarias para que luego de emitido el
disposicion legal que autoriza la transferencia de recursos, inicie los trdmites para las
convocatorias de los procedimientos de seleccién para la contratacion de la ejecucion y
supervision de la Obra del PROYECTO, para lo cual debera cumplir con las disposiciones de la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y demas normas aplicables a la ejecucion
del Proyecto; No se aplica a la ejecucion del PROYECTO los supuestos excluidos del ambito de
aplicacién de la Ley de Contrataciones del Estado; la MUNICIPALIDAD se obliga a utilizar las
bases estandarizas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE), para los procesos de seleccion que correspondan al PROYECTO.

Prof. Jos¢ Jors

6.2.4 La MUNICIPALIDAD es responsable, previamente a la ejecucion de la Obra, de obtener la
Resolucion que aprueba la Certificacion Ambiental del PROYECTO, de conformidad a las

normas del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

6.2.5 Subsanar las observaciones e implementar las recomendaciones que efectie el Organismo
Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE, en los procedimientos de seleccion

convocados.

6.2.6 Informar periddicamente a VIVIENDA sobre el avance fisico y financiero de la ejecucion de la
Obra y presentar copia de los informes emitidos por la Supervision del PROYECTO.

6.2.7 Facilitar a VIVIENDA las acciones de seguimiento y monitoreo de la ejecucion del PROYECTO,
garantizando el libre acceso a la informacion, asi como cumplir con las recomendaciones y/o
observaciones que realice VIVIENDA en relacién a la ejecucién del PROYECTO.

6.2.8 En calidad de Unidad Ejecutora es responsable de la supervision y control de la ejecucion de la
Obra, asi como de la administracion de los contratos suscritos para la ejecucién de la Obra.
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6.2.9 Encargarse de la operaciony la prestacién de servicios de saneamiento en favor de la poblacién
del dmbito del Proyecto, asi como del mantenimiento de la infraestn{ctura del Proyecto y
garantizar la sostenibilidad del mismo.

6.2.10A la finalizacion del Convenio, sea por cumplimiento de su objeto o resolucién del mismo,
deber3 efectuar la Liquidacién Técnica y Financiera del PROYECTO, en un plazo no mayor de
treinta (30) dias habiles y comunicar a VIVIENDA de los saldos resultantes, debiendo
abstenerse de continuar utilizando los saldos de recursos no ejecutados de las transferencias
efectuadas. Dichos saldos deberan ser revertidos al Tesoro Publico conforme a la normatividad
de la Direccién General de Endeudamiento y Tesoro Publico del MEF.

6.2.11 LA MUNICIPALIDAD autoriza a VIVIENDA para gestionar ante el Ministerio de Economia y
Finanzas la aplicacién de mecanismos administrativos y presupuestales necesarios a fin de
limitar el uso de los recursos transferidos, para garantizar la adecuada implementacién del
Convenio.

6.2.12 Instalar, en las inmediaciones de la zona de ejecucidon del PROYECTO, el cartel de obra, con el
distintivo del Ministerio de Vivienda Construccién y Saneamiento, excepto en los casos de
periodo electoral declarados conforme a la Ley Organica de Elecciones.

CLAUSULA SETIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO

Cualquier modificacion al contenido y alcances del presente Convenio serd aprobado por
acuerdo de las Partes, para lo cual se suscribird la Adenda correspondiente, la que formara
parte integrante del presente Convenio.

CLAUSULA OCTAVA: DESIGNACION DE COORDINADORES

8.1 Con el propésito de lograr una eficaz implementacién del presente Convenio, LA
MUNICIPALIDAD designaré a un Coordinador responsable de la informacion sobre la ejecucion
y supervision del PROYECTO; dicha designacién serd comunicada a VIVIENDA, mediante carta
indicandose los correos electronicos y teléfonos fijos o celulares para las coordinaciones
respectivas.

8.2 El Coordinador designado podra ser sustituido mediante comunicacion escrita de LA
MUNICIPALIDAD, durante la vigencia del presente Convenio.

8.3 Por parte de VIVIENDA, la Coordinacion se realizard a través de la Unidad de Monitoreo y
Control del Programa Nacional de Saneamiento Urbano. La Jefatura de la mencionada Unidad
designara al Coordinador responsable.

CLAUSULA NOVENA: RESOLUCION DEL CONVENIO

9.1 El presente Convenio podra resolverse de pleno derecho, en los siguientes casos:
9.1.1 Por acuerdo entre las partes. .

9.1.2 En el supuesto que se produjera algin impedimento de caracter legal, presupuestal,
administrativo o de otra indole que imposibilite la implementacion de este Convenio.
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9.1.3 Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas en el
presente Convenio y/ por la contravencion de la normas legales aplicabiles a la ejecucion

del PROYECTO.

Para la Resolucién del Convenio, una de las partes debera comunicar a la otra, mediante

9.2
comunicacion escrita, la decision de resolverio, con expresion de causa.

Si la resolucidn del Convenio es realizada por VIVIENDA, LA MUNICIPALIDAD deberd
abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos transferidos y proceder a la
liquidacién técnico y financiera del Proyecto (obra y supervisién) en el plazo méximo
'establecido en el numeral 6.2.10 del presente Convenio; ademas de proceder a la devolucién
de los saldos no utilizados conforme a los procedimientos y normas de la Direccion General
de Endeudamiento y Tesoro Publico. Con la resolucion del Convenio LA MUNICIPALIDAD es

responsable de la ejecucién del PROYECTO.

9.3

CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

10.1 LA MUNICIPALIDAD, a través de su Alcalde, se obligan al estricto cumplimiento del presente

Convenio.

10.2 LA MUNICIPALIDAD, a través de su Alcalde que suscribe el presente Convenio, asume la

i
(]

.’g responsabilidad de ejecutar el PROYECTO conforme a las normas técnicas y legales
iSw aplicables; asi como las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere
;'Sg lugar por el mal uso de los recursos publicos, sin perjuicio de la devolucién de los recursos de
H é"g acuerdo a ley.
53
 wn . . .
{5 CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

.
is
iE

11.1 Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las cldusulas y
Anexos que forman parte del presente Convenio y se comprometen a respetarlo de acuerdo
a las normas de la buena fe y comun intencién, sefialando que no media vicio o error que

pudiera invalidar el mismo. Los Anexos son los siguientes:

Anexo 1-A: Estructura de Financiamiento del Proyecto
Anexo 1-B: Datos Generales del Proyecto

Anexo 1-C: Base Legal del Convenio
Anexo 1-D: Ficha de Informacion Actualizada de Proyecto de Inversion.

Anexo 1-E: Definiciones e Interpretaciones

11.2 En caso de producirse alguna controversia o reclamo entre las partes sobre el presente
Convenio o Adendas, sera solucionado o aclarado mediante trato directo entre las partes,
siguiendo las reglas de la buena fe y comuln intencidn de las partes, comprometiéndose a
brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solucion armoniosa y amistosa, en atencién al
espiritu de cooperacién mutua que los anima en la celebracion del presente Convenio.

Pagina 6

UBNO -Obra Céigo SNIP N® 328462 _




En caso de variaciéon del domicilio legal, debera ser oportunamente comunicado por escrito y de manera
indubitable a la otra parte con una anticipacién no menor de tres (03) dias habiles a la fecha de efectiva
modificacién. Caso contrario, surtirdn efecto las comunicaciones y/o notificaciones cursadas al domicilio
anterior.

Toda comunicacién que deba ser cursada entre las partes, se entenderd vélidamente realizada, salvo su
modificacién conforme lo sefialado en el parrafo precedente, si es dirigida a los domicilios consignados
en la parte introductoria del presente convenio.

En sefial de conformidad con todos y cada uno de los términos contenidos y condiciones previstas en el

presente Convenio, las partes proceden a suscribirlo en tres (03) ejemplares de igual contenido y valor,

fa ciudad de Lima a los dias del mes de del afio dos mil dieciséis.

0'5°AGO. 2016

VIVIENDA

ge Chavez Rejas
ALCALDE
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ANEXO 1-A
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS
POBLADOS RURALES DE SAMA GRANDE, POQUERA, PROTER Y TOMASIRI, DISTRITO DE INCLAN -
TACNA - TACNA” :

SNIP N° 328462

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

CONCEPTO VIVIENDA LA
MUNICIPALIDAD
Obra y Supervision S/ 13°746,683.00 $/.0.00
TOTAL S/ 13°746,683.00 S/.0.00

CRONOGRAMA DEL APORTE DE VIVIENDA

CONCEPTO ANO 2016 ANO 2017 TOTAL
Obra y Supervision S/ 5°498,673.00 S/ 8°248,010.00 S/ 13°746,683.00

MUNICIPALDAD DIST ij@

Prof. José Jorge Chavep. Rejas
ALCALDE
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ANEXO 1-B

DATOS GENERALES DEL PROYECTO, MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO

En el presente Convenio, a menos que se indique expresamente de otra manera, la siguiente
informacion correspondera a la que se detalla a continuacion:

¢ Nombre del Proyecto de Inversion Publica (PIP):
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

LOS POBLADOS RURALES DE SAMA GRANDE, POQUERA, PROTER Y TOMASIRI, DISTRITO DE
INCLAN - TACNA - TACNA” "

e Codigo SNIP (Cédigo de identificacion del Proyecto):
“328462"

3 ¢ Nombre de la Unidad Ejecutora del Proyecto:
“Municipalidad Distrital de Inclan”

ge Chavez
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. Ambito Territorial del Proyecto y de la Unidad Ejecutora:
“Distrito de Inclan”

'=
Y
[
HR—4
H
§
O
H

¢ Numero de Oficio de la Unidad Ejecutora solicitando financiamiento al Proyecto:

“Oficio N° 92220107 A D3 - \fcnn »

Numero de Informe Técnico de la Unidad de Estudios del PNSU:
“Informe Técnico N° ...s319......-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1”

Monto de Inversion a ser Financiado por el Ministerio de Vivienda, Construccion y

Saneamiento, hasta por la suma:
“s/ 13°746,683.00 (Trece Millones Setecientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Tres

con 00/100 Soles)”

e Modalidad de Ejecucion del Proyecto:
Administracion Indirecta

22| RBANO - Obra Codigo SNIP N° 328462
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ANEXO 1-C

BASE LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO
El Convenio precedente tiene como marco legal las siguientes normas:

e Constitucion Politica del Peru.

e Ley N226338, Ley General de Servicios de Saneamiento.

e Ley N227293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica y sus modificatorias.

e Ley N2 30156, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccién y
Saneamiento. , .

e Texto Unico Ordenado de la Ley N2 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
aprobado. por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

e tey N2 30372, Ley de Presupuesto del Sector-Publico-para-el Afo Fiscal 2016.

= o e LeyN°30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento aprobado mediante Decreto
2 E Supremo N2 350-2015-EF.
) e Decreto Supremo N2 002-2002-VIVIENDA, Reglamento de Organizacién y Funciones del

= Sy Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento.
g .22 e Decreto Supremo N° 004-2013-MIDIS, aprueban Reglamento de Fondo para la Inclusion
g gg; Econdmica en zonas Rurales.

2 e Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento,
3 ;E aprobado por el Decreto Supremo N2 023-2005-VIVIENDA. _
§ ‘E e Decreto Supremo N2 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversion Pablica y

sus modificatorias.

e Decreto Supremo N2 006-2007-VIVIENDA, que crea el Programa Agua Para Todos.

e Decreto Supremo N2 002-2012-VIVIENDA, gue modifica la denominacion del Programa
“Agua para Todos” a Programa Nacional de Saneamiento Urbano y delimita su ambito a las
areas urbanas a nivel nacional; y que crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural para
los Proyectos de areas rurales a nivel nacional.

e Resolucién Ministerial N2 231-2012-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaciones del
Programa Nacional de Saneamiento Urbano.

e Reglamento Nacional de Edificaciones, Capitulo de obras de saneamiento.

e Resolucidn Directoral N2 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva N2 01-2011-EF/68.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Inversién Pubilica.
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Prof. José Jorge Chivez Rejas
ALCALDE

ANEXO 1-D

FICHA DE iNFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

Nombre del Proyecto : : l ISNIP ] !
1. DATOS GEMERALES DELAOBRA: - - Vo . .o i . :
t-Contreipdep Oten 0. | ] Contrabista: ]
2.-Contrsio Suparea & | i Supervenor ]
3.~ Ubicacion Proyecto: Locafidad [ oo [ ] Provinda [ Depatamentn [ ]
4.- Monto:Contratado de Obra y Supervision

4.1.-Morio Contratado de Obra: S/ [ ]
4:2.- Moro Conlraiado Supervision: S, i i
4 3 Plazo de Cantratacion Supesvision i ]
2.- Blodatdad ga bsacucion
2.1.- Hor Consata © —/ a2~ becucion Mreswuesd ireeta s T

6.- Modafidad. de Contratacion

6.1:- A Precios Unjtrios - ) 62-ASymaAada: [ ]

8- Residente de Olxa:

9.~ tnspector de Obra :

40.- Supervisor de Obra :

11 Coordinador de la UE -

12 Coortfinador INFOBRAS:

13. -Otros Documentos Yécnicos
13.1 Certificacion Ambiental
13.2 Saneamiento Fisico Leg Aibre Disponbiidad Terre
13.3 Avtorizacion de Fuente de Agua
13.4 Autorizacion de vertimientos aguas resduales

44, Unidad ecutora : Fog.1

gy g— p—g—
——{ }— 1}
2 e B 1

E5FF

nuen

1. Fechas de-

R I —— 12 Enrego ceftomen: [
Z Pixxo de tyecucwon {Uas Calenmanos) "
3 techa de lermmo 02l HFiazo:

32 Fecha de Temino Real

31 Fecha de Término Contractuat - ] Dista . ey - | I
" FICHADE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

Codigo SNIP N° 328462
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- FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION -~
rog 2

4 Amphaciones de Plazo :
4.1 Armpliacion N°O1: [ das|RD. N T }
4.2 Arrpliacion N° 02 [ das|RD. ¥ T ]
4.3 Ampliacion N° G [ d=RD. N T ]
4.4 Amglliacion N° 04: l gasiRD. N | J
4.5 Cronograma de Ejecucian de obra vigenta {cfAmp. de plazo) : Si No /1
5.- Presupuestos Adicionales / Deductivos de Obra -
5.1 Adicionat N° O1: B QRD.R I kA
5.2 Adicionad N> Q2 B URD N I =
5.3 Adizional N° 03: E ARD. N [ =
Toid B 3% =
5.4 Decuciivo. N°01: B ARDN T =)
5.5 Deductvo N> 02 A qRD. T k4|
5.6 Deductivo N°02: [E FRD.FF =
Totdd = "] [—
.7 Monto vigenta detiContratn A % .
mc«ﬁ;ﬁmmwm) ' ]
= i, 58 .Garantias ’ i
é :-.% 5.8.% Caria Fiarzas Sntigad Arancen Tipo Vigerde Vencida ym
= . -
& fz 6. Avance de Obra en Porcentaje :
=\ 7 8.¢ Acumulado 3 mes anterior [ %)
&£ 8.2 Avance del Mes a focho dd/mmlyyyy © [ %
2 & 6.3 Avance actmutado | { %)
o S 6.4 Programado acumutado a la fecha: | |
'@ 6.5 Avance financiero a lafeda  [S1. ] =
K 7. Estadode Avancede Obra:.. . _
=\4F 7.1 Estadodeta cbra abafeca: Amesada ] Normsd [T adetntada [
E=RH 7.2 Causas dal retraso [ 1
i 7.3 Medidas conectivas Penalidadest | i
1. Cartel de Otz ©
1.1 Ubicacion adecuada © Si S | No | I
1.2 Dimensiones y Logos segim formeto ded MVCS: Si C— No —/3
2 Oficinas de Obra -
2.1 Del Contrafista/Residente : Direccion [ ]
2.1.1 Unicacion adecuada | Si ] No [
2.1.2 Cuenian con ta adecusda nfraestiuchra de.equipos y materizes Si /] No /3
22 Del Supervisor. - Direccion { ]
221 Ubicacion adecuada © Si C—/—) No 1
2.1.2 Cueiian con b adeciada infraestiuctium de equipos y materiales Si No |

- FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION
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- FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION v

3 Parsonal en Otwa [ %2
3.1 Dei Contratists :
BT Resoemte.oe Obra - ~JPresent= 1 Awsene [ -
B2 ngereo Asstente | |Presents [T Awsee [
3.1.3 Personal de Obwra ©
3.1.4. Cantidad de Personal en campo { ]
N 3.1.4.1 Cuentan con unForme © Si 3 No —
3.1.4.2 Cuentan con implementos de seguridad © Si I No —
32 Personal de 1a Supervision :
321 de Sipenvisitn ] Presete [ ] Ausemte [}
22 ngeniero Assterts - ] Preseme [______ ] Ausete [ ]
4 Maguinaria y Equipos :
Describiv e tivo y cantidad de manuinariz presente en la cbra 1
SAtmacen de Obra
5.1 Cuerdz con bos equipos y hemmamientas decuados | Si | No  —
5.2'Los materisles estan debidaments amacenados | Si 1 No 1

€. Trabajos en Becucion : Se llenara de acuerdo al tipo de proyecto y segim & avance fisico
Canbidzs
Tect8co

7.3.%:Capt o Fuorte de
7:1.2 Linea de Conmuccion
7.1.3 Uin=a oe imptsion
7.1.4 Reservoro
7.1.5 Une3 ge Adexitn
i?‘.ts.m de asrbucin
|7.1.7 Conextones Damisianas
Components Alcantasr R
721 Rages de Alcrsartiag
7.2.2 Coleciores
7.2.3 Emsome
7.2.4 Sigema:de Ta¥anyetd de Aquas Residuaies
7241 PIAR
7242 Lagunas Pamanas
7243 Laguanas Securaanas
7243 ]
72.4.4 Tanque Irmol
[7.2.5 Conextones. Domiclianss
{*) $5 d=he coneddaysr is pRsAKs de caikind (BVBrSss, endlials gamicos, dstictencizs construcivas, et

- FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION
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ANEXO 1-E

DEFINICIONES E INTERPRETACIONES EN EL PRESENTE CONVENIO
12. En el Convenio precedente los siguientes términos tienen el significado que a continuacion se sefiala:

a. Proyecto de Inversién Publica (Proyecto).- Toda intervencion limitada en el tiempo que utiliza total o
parcialmente recursos publicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la
capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida util del
proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos.

b. Expediente Técnico.- Documento que contiene los estudios de ingenieria de detalle con su respectiva
memoria descriptiva, bases, especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo.

c. Cdodigo SNIP.- El codigo SNIP es un nimero autogenerado que es asignado automaticamente por el
Banco de Proyectos, cuando se registra por primera vez un Proyecto de Inversién Publica.

d. Transferencia_de recursos publicos.- Es la asignacion de recursos del Ministerio de Vivienda,
Construccién y Saneamiento, en favor de Gobiernos Regionales (GR), Locales (GL); y las entidades
Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), para la ejecucidn y supervisién de proyectos de
inversién publica. Para los GR y GL la transferencia se realiza bajo la modalidad de modificacién
presupuestaria, en tanto que para las EPS se realiza mediante transferencia financiera.

e. Ejecucién directa e indirecta de proyectos de inversién.- Ejecucion presupuestaria directa, se da
cuando la unidad ejecutora cuenta con la asignacién presupuestal correspondiente, el personal
técnico-administrativo, maquinarias, la infraestructura y/o equipos necesarios para ejecutar
directamente los proyectos de inversion y cumple las disposiciones precisadas en la Resolucion de
Contraloria N2 195-88-CG”. Ejecucion presupuestaria indirecta, son ejecutados por terceros mediante
un contrato, cuyo marco regulatorio esta prescrito por la Ley de Contrataciones del Estado y sus
normas reglamentarias. Estd sujeta a un control establecido en las bases, Convenio y normas
correspondientes.

f.  Financiamiento para ejecucién y supervisién de obra puablica.- Es la efectiva transferencia de recursos
publicos para financiar la ejecucién y supervision de obras de proyectos de inversién una vez que estos
cuentan con viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP), el expediente
técnico aprobado y los registros correspondientes en el Banco de Proyectos del SNIP.

g. Estructura de financiamiento.- Documento técnico que sustenta la estructura de costos de las obras
del proyecto y de su supervision.

h. Monitoreo fisico y financiero de obras.- Es la verificaciéon de los avances en la ejecucion de las obras
del proyecto de inversion, en concordancia con el cronograma de ejecucion de obras.

i. Cronograma de_ejecucién de obras.- Es el documento en el cual se establece el calendario de avance
de obra, las actividades y la ruta critica del proyecto.

j.  Ligquidacién fisica y financiera del Convenio.- Es entendido como el proceso y accién final de ejecutar
actos administrativos de verificacién, conciliacion y concordancia entre lo ejecutado del PROYECTO y
lo previsto, planeado y programado en los documentos que sustentaron su aprobacion, tanto técnica
como financieramente. Este proceso es obligatorio de realizar, ya sea como Liquidacién Final (obra
concluida apta para su puesta en servicio) o como Liquidacién Parcial {obra inconciusa) intervenida o
paralizada por causales presupuestales u otras.

k. Liquidacion técnico financiera de Obra.- Es el informe que sustenta la recepcidn y liquidacion de obra.

I.  Informe Mensual.- Documento técnico emitido por la entidad ejecutora que se prepara mensualmente
para dar cuenta de los resultados técnicos y financieros, en la ejecucion de la obra.

Codigo SNIP N® 328462 Pagina 14




m. Sistema de Informacién de Obras Pablicas (INFOBRAS).- Es el sistema informatico que administra la
Contraloria General de la Republica, en el cual las entidades ejecutoras deben registrar sus obras
ptblicas, ejecutadas por las modalidades de “administracién directa” o “por contrata”. La informacién
a registrar incluye los avances fisicos y presupuestales, asi como informacién detallada sobre la obra
(ubicacion geografica, presupuesto asignado, problemas presentados, valorizaciones, contratista,
residente, supervisor, etc.). Este sistema permite registrar informacion y realizar el seguimiento de un
proyecto de inversién de obra publica, comprendiendo todas sus fases de desarrollo (pre inversion,

inversion y post inversion).

n. Finalizacién del Convenio.- El Convenio se considera cumplido cuando LA MUNICIPALIDAD ha recibido
las obras, ha hecho entrega de las mismas y ha cumplido con presentar a VIVIENDA la Liquidacion
Técnico Financiera del Proyecto, en el plazo sefialado en el literal 6.2.10 del numeral 6.2 de la clausula
sexta. La resolucién deja sin efecto el Convenio por causal sobreviniente a su celebracién que impide

que cumpla su finalidad u objeto.

29. En el Convenio precedente, a menos que se indique de otra manera, se aplican las siguientes normas de
interpretacién sujetas al respectivo contexto donde se encuentren consideradas:

a. Lafinalidad publica de la presente transferencia de recursos publicos es la.ejecucion y culminacion.de
las obras del Proyecto de Inversién Publica indicado en el presente convenio, para la cual VIVIENDA
realizara el monitoreo técnico y financiero correspondiente.

=

5

21 , . - .

=1 b. El presente Convenio debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y en los

§ Anexos que son parte integrante def mismo segun los principios de la buena fe y de su finalidad

fé’g publica.
L
{93 : . . . .
5 E’o c. El Convenio se rige de manera integrada; en tal sentido, las clausulas se interpretaran las unas por
"'5’&" medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.

é

Asimismo, las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el mas adecuado al objeto
del Convenio y a su finalidad publica.

)
“Prof, Jose,

d. Toda referencia efectuada en este documento a clausula, numeral y anexo deberd entenderse
efectuadas a las clausulas, numerales y anexos contenidos en este convenido, salvo indicacién expresa

en sentido contrario.

e. Cualquier término que no se encuentre definido en el presente Convenio tendrd el significado que le
atribuyen sus Anexos. En caso que dicho término no se encuentre definido en ninguno de los referidos
instrumentos, tendra el significado que le asignen las normas legales aplicables.

Pa
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“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru”
“Aflo de la consolidacion del Mar de Grau”

ANEXO 01

—_

327699

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL CENTRO URBANO DE CHETILLA., DISTRITO DE CHETILLA -
CAJAMARCA - CAJAMARCA

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE

2 254391 [ EXCRETAS EN LA COMUNIDAD MOQUEGACHE CENTRAL DEL DISTRITO DE
LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
3 327483 ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO DEL YESO, SAN
CRISTOBAL DEL YESO Y TINLAPE, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DEL YESO - LUYA -
AMAZONAS
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE
4 284173 | SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN LOS CASERIOS DE SAUCO ALTO,
SAUCO BAJO Y CHINCHAYE, DISTRITO DE SALPO - OTUZCO - LA LIBERTAD
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION, DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
5 346144 | SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD RAMBRAN, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE
CUTERVO - CAIAMARCA
INSTALACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE
6 308328 | EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TUMUCO PANTIPANTINI Y
SECTOR SUNATA, DISTRITO DE ARAPA - AZANGARO - PUNO
AMPLIACION Y. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
7 : ‘IéfALCANTARILLADO DE LOS POBLADQS RURALES DE SAMA GRANDE, POQUERA,
“PROTER Y TOMASIRI, DISTRITO DE INCLAN - TACNA - TACNA
8 315079 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL C. P. DE
HUARIPAMPA, DISTRITO DE OLLERQS - HUARAZ - ANCASH
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
9 305003 | SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE PATACCOCHA DEL C.P. DE PUCACANCHA,
DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVIALES, EN LAS
10 337890 | CALLES BELLO HORIZONTE, LOS HUAYRUROS, GUEPPL Y LOS PAUIILES, A.H. BELLO
HORIZONTE, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y
111 ° 321414 | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE VILCABAMBA,
DISTRITC DE VILCABAMBA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL
12 190426 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE POTONGO, PROVINCIA DE
SUCRE - AYACUCHO
13 325920 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD
DE TINGO NUEVO, DISTRITO DE TINGO - LUYA - AMAZONAS )
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES
14 334219 | BASICAS DE SANEAMIENTO {UBS) EN LAS LOCALIDADES RURALES DE CHONTA'Y
CAYHUA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
15 248106 | ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CHIPAQUILLO, DISTRITO DE MARIAS -
DOS DE MAYO - HUANUCO
CONSTRUCCION , INSTALACION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y
16 311577 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO

DE TOMAS-YAUYOS-LIMA

UCR/Mcf 27/0512016

l Paseo de la Republica 3361
wwwavivienda.gob.pe | San Isidro, Lima 27, Pert
i T {511) 211-7930.
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315664

‘Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peri”
‘Ao de la consolidacion del Mar de Grau®

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS
COMUNIDADES DE PALLALLA, SIHUECANI Y ANO CALLEJON DEL CENTRO
POBLADO DE PALLALLA, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO

18

202640

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHE TINGO,
DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO

19

267372

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS
SANITARIAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DEL RIO HUALLAGA,
REFORMA, ASUNCION, SAN JUAN DEL RIO HUALLAGA Y PUERTO MERCEDES,
DISTRITO DE PAPAPLAYA - SAN MARTIN - SAN MARTIN

20

323739

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE
ANCHIHUAY SIERRA, DISTRITO DE ANCHIHUAY - LA MAR - AYACUCHO

21

331788

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO CON DISPOCISION DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE
CARHUACALLANGA, DISTRITO DE CARHUACALLANGA - HUANCAYO - JUNIN

22

328378

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE LLAMAPSILLON, PALMAYOC Y
PALACO, DISTRITO DE CHONGOS ALTO - HUANCAYO - JUNIN

23

331147

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS
LOCALIDADES DE LA PIRCA, CHAUPE, SAN FELIPE Y NUEVO BELEN - CHITIMAL,
DISTRITO DE LONYA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS

UCRMel 27/05/2016
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