CONVENIO N‘-’/u. G} -2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU

Convenio de Transferencia de Recursos Publicos entre El Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Capachica

Conste por el presente documento, el Convenio de Transferencia de Recursos Publicos que celebran:

e El Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento a través del Programa Nacional de
Saneamiento Urbano, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y
modificatorias, con RUC N2 20207553698 y domicilio legal en Av. Paseo de la Republica N2 3361,
Tercer Piso, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, representado por su Director
Ejecutivo, Sefior Néstor Alfonso Supanta Velasquez, identificado con DNI N° 09285943, designado
por Resolucién Ministerial N° 403-2014-VIVIENDA de fecha 13 de noviembre de 2014, y debidamente
facultado por Resoluciéon Ministerial N° 048-2015-VIVIENDA, en lo sucesivo se denominard
VIVIENDA.

LA _MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA, con RUC N¢ 20192140448
y domicilio legal en Plaza de Armas Nro. S/N (Local de Municipio de Capachica), Distrito de
Capachica, Provincia y Departamento de Puno, debidamente representada por su Alcalde Sefor
Vicente Zahul Escalante Gutierrez, identificado con DNI N2 01317433 segun Credencial otorgada por
el Jurado Nacional de Elecciones, en lo sucesivo LA MUNICIPALIDAD.

. De acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

rt AUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

1.1. VIVIENDA es el 6rgano rector del Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento, que conforme
a la Ley N2 30156 - Ley de Organizacion y Funciones, tiene competencia para formular, aprobar,
ejecutar y supervisar las politicas de alcance nacional aplicables en materia de Vivienda,
Urbanismo, Construccion y Saneamiento, para lo cual dicta normas de alcance nacional y
supervisa su cumplimiento. Asimismo, ejerce competencias compartidas con los Gobiernos
Locales, en materia de vivienda, urbanismo, construccién y saneamiento.

1.2. LA MUNICIPALIDAD es un organo de gobierno local con las atribuciones, competencias y
funciones que le asigna la Constitucion Politica del Perd, la Ley N2 27972 — Ley Orgénica de
Municipalidades y la Ley N2 27783 — Ley de Bases de Descentralizacion.

Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinacion y
asociaciéon con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la
competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su poblacién.

En el marco del proceso de descentralizacidon y conforme al criterio de subsidiariedad, el
gobierno mas cercano a la poblacién es el mas idoneo para ejercer la competencia o funcion;
por consiguiente, €l gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas
mas eficientemente por los gobiernos regionales, y éstos, a su vez, no deben hacer aquello que
puede ser ejecutado por los gobiernos locales, tai como lo dispone el articulo V, de la Ley N2
27972, Ley Organica de Municipalidades.

Asi, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen entre otras la funcidn especifica
compartida de administrar y reglamentar, directamente o por concesién el servicio de agua
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potable, alcantarillado y desagiie, limpieza publica y tratamiento de residuos sélidos, cuando
esté en capacidad de hacerlo.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

2.1

2.6

2.7

Mediante el Decreto Supremo N° 006-2007-VIVIENDA, se cre6 el Programa “Agua para Todos”,
bajo el ambito del Viceministerio de Construccion y Saneamiento, como responsable de
coordinar las acciones correspondientes a las fases del ciclo del proyecto, de los Proyectos y
Programas del sector saneamiento, financiados con recursos publicos y otros en lo que
corresponda, localizados en las areas urbanas y rurales a nivel nacional, que se ejecuten bajo el
ambito del Viceministerio de Construccién y Saneamiento.

Mediante la Unica Disposicion Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N2 002-
2012-VIVIENDA, se modifica la denominacion del Programa “Agua para Todos” a Programa
Nacional de Saneamiento Urbano y se delimitd su dambito de intervencién a las areas urbanas a
nivel nacional.

Mediante la Resolucion Ministerial N° 270-2014-VIVIENDA, y modificatorias, se establecen los
Criterios de Elegibilidad y Priorizacion para la asignacion de recursos a Proyectos de Inversién
Publica en el Sector Saneamiento que presenten los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento ante el Programa Nacional de Saneamiento
Urbano.

Mediante el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificatoria, se autoriza al Programa
Nacional de Saneamiento Urbano, durante e! afio fiscal 2015, evaluar las solicitudes de
financiamiento, realizar el monitoreo de los proyectos y suscribir los convenios y/o adendas de
financiamiento de los proyectos de inversidn publica de saneamiento del ambito de los centros
poblados rurales, que presenten los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales al Ministerio de
Vivienda, Construccién y Saneamiento.

Asimismo, mediante la Resolucion Ministerial N° 361-2015-VIVIENDA, se prorroga al 31 de
diciembre de 2016, la autorizacion al Programa Nacional de Saneamiento Urbano- PNSU, para
intervenir en proyectos de inversion publica de saneamiento del &mbito de los centros poblados
rurales, contenida en el articulo 1 del Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificado por
el Decreto Supremo N° 010-2015-VIVIENDA.

LA MUNICIPALIDAD mediante Oficio N° [4/=20/5.-HDC . , solicité financiamiento a
VIVIENDA para la ejecucién del Proyecto “AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA C.C. DE SIALE,
DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO - PUNO”, con c6digo SNIP N° 282772, en adelante PROYECTO.

La Unidad de Coordinacién Regional del PNSU mediante Informe N° ‘1632016
VIVIENDA/VMCS/PNS/3.3, informa que el PROYECTO cumple con los criterios de admisibilidad
y elegibilidad, con un puntaje mayor a 50 puntos, conforme a lo establecido en Ia Resolucion
Ministerial N2 270-2014-VIVIENDA.

La Unidad de Estudios del PNSU mediante Informe Técnico N° 359-2016/VIVIENDA/
VMCS/PNSU/1.1 y el Informe N° 443-2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1.2, informa que el
PROYECTO cuenta con declaratoria de viabilidad vigente otorgada en el marco del Sistema
Nacional de Inversion Publica. '
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Asimismo, emite opinion técnica favorable para la transferencia de recursos publicos a favor de
LA MUNICIPALIDAD para el financiamiento de la ejecucion y supervision de las Obras del
PROYECTO hasta por la suma de S/ 2°958,239.00, el mismo que se financiara con cargo a los
recursos de VIVIENDA.

2.8 De acuerdo al numeral 13.1 del articulo 13 de la Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector
Publico para el afio Fiscal 2016, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional la realizacién
de transferencias de recursos bajo la modalidad de modificacion presupuestaria en el nivel
institucional a favor gobiernos regionales y gobiernos locales para la ejecucion de proyectos de
inversidn pubica, aprobado mediante Decreto Supremo y previa suscripcion de convenio, las que
se efectuaran hasta el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones y compromisos de las partes
para el financiamiento por parte de VIVIENDA de la ejecucién y supervisién de la Obra del
PROYECTO denominado “AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL -
SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA C.C. DE SIALE, DISTRITO DE
CAPACHICA - PUNO - PUNO”, con codigo SNIP N° 282772, el que se ejecutara bajo la modalidad
de Administracion Indirecta y en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA CUARTA: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

VIVIENDA financiarad el PROYECTO hasta la suma de S/ 2°958,239.00 (Dos millones novecientos
cincuenta y ocho mil doscientos treinta y nueve con 00/100 Soles), de los cuales la suma de S/
1°774,943.00 se financiara con cargo al presupuesto del afio 2016 y la suma de S/ 1°183,296.00
con cargo al presupuesto del afio 2017de VIVIENDA.

La Estructura de Financiamiento del PROYECTO se establece en el ANEXO 1-A, que forma parte
integrante del presente Convenio.

LA MUNICIPALIDAD podra aportar los recursos necesarios para financiar los mayores costos que
se originen en la ejecucion y/o supervision de la Obra del PROYECTO, de ser el caso.

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio rige a partir de la fecha de suscripcion del mismo y culmina con la
Liquidacién Fisica y Financiera del PROYECTO que presentard LA MUNICIPALIDAD a VIVIENDA.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Las partes asumen las siguientes obligaciones y compromisos: '
6.1 DE VIVIENDA:
6.1.1 Gestionar la emision del dispositivo legal que apruebe la transferencia de recursos a favor de

LA MUNICIPALIDAD para el financiamiento del PROYECTO en el presente afio fiscal, conforme
a la Estructura de Financiamiento establecido en el ANEXO 1-A.
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6.1.2

6.1.3

RURAL _ OBRA

Realizar el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Convenio y la ejecucion del
PROYECTO. Las acciones de seguimiento y monitoreo se realizardn sobre la base de la
informacion del avance fisico y financiero de la ejecucion del PROYECTO que presente LA
MUNICIPALIDAD, conforme al numeral 13.4 del articulo 13° de la Ley N° 30372 - Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el afo fiscal 2016 y lo establecido en el dispositivo legal
que aprueba la transferencia de recursos.

Las acciones de seguimiento y monitoreo que realiza VIVIENDA en el marco del presente
Convenio, no reemplaza ni sustituye las funciones, que en su calidad de Unidad Ejecutora,
corresponden a la MUNICIPALIDAD en relacién a la supervision de la ejecucién de la Obra, asi
como de las acciones de control que correspondan por el uso de los recursos.

Comunicar al Organo de Control Institucional de LA MUNICIPALIDAD, y a la Contraloria General
de la Republica en los casos de incumplimiento de las obligaciones del Convenio, o cuando no
cumpla con realizar la Liquidacion Técnica y Financiera del PROYECTO; adicionalmente al
Ministerio de Economia y Finanzas cuando se tome conocimiento de presuntos hechos
irregulares en la ejecucion del PROYECTO.

DE LA MUNICIPALIDAD

incorporar en su presupuesto los recursos transferidos por VIVIENDA, de acuerdo a la
normativa presupuestaria del Ministerio de Economia y Finanzas que resulte aplicable,
asegurando el correcto registro de los codigos presupuestales sefialados en el dispositivo legal
que autoriza la transferencia de los recursos.

Utilizar los recursos transferidos por VIVIENDA, tinica y exclusivamente para el financiamiento
del PROYECTO, quedando prohibidas las anulaciones presupuestarias con cargo a dichos
recursos, asi como destinarlos en custodia bajo ningln otro concepto o depositarlos en
cuentas no administradas por el Tesoro Publico.

Realizar las acciones administrativas y presupuestales necesarias para que luego de emitido el
disposicion legal que autoriza la transferencia de recursos, inicie los tramites para las
convocatorias de los procedimientos de seleccion para la contratacion de la ejecucién y
supervision de la Obra del PROYECTO, para lo cual debera cumplir con las disposiciones de la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y demas normas aplicables a la ejecucion
del Proyecto; No se aplica a la ejecucion del PROYECTO los supuestos excluidos del ambito de
aplicacion de la Ley de Contrataciones del Estado; la MUNICIPALIDAD se obliga a utilizar las
bases estandarizas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE), para los procesos de seleccion que correspondan al PROYECTO.

La MUNICIPALIDAD es responsable, previamente a la ejecucion de la Obra, de obtener la
Resolucion que aprueba la Certificacion Ambiental del PROYECTO, de conformidad a las
normas del Sistema Nacional de Evaluacidén de Impacto Ambiental.

Subsanar las observaciones e implementar las recomendaciones que efectie el Organismo
Supervisor de Contrataciones del Estado — OSCE, en los procedimientos de seleccidon
convocados.

informar periédicamente a VIVIENDA sobre el avance fisico y financiero de la ejecucion de la
Obra y presentar copia de los informes emitidos por la Supervisién del PROYECTO.
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6.2.7 Facilitar a VIVIENDA las acciones de seguimiento y monitoreo de la ejecucion del PROYECTO,
garantizando el libre acceso a la informacién, asi como cumplir con las recomendaciones y/o
observaciones que realice VIVIENDA en relacién a la ejecucién del PROYECTO.

6.2.8 En calidad de Unidad Ejecutora es responsable de la supervision y control de la ejecucién de la
Obra, asi como de la administracion de los contratos suscritos para la ejecucion de la Obra.

6.2.9 Encargarse de la operacidn y la prestacion de servicios de saneamiento en favor de la poblacién
del ambito del Proyecto, asi como del mantenimiento de la infraestructura del Proyecto y
garantizar la sostenibilidad del mismo.

6.2.10 A la finalizacion del Convenio, sea por cumplimiento de su objeto o resolucién del mismo,
debera efectuar la Liquidacion Técnica y Financiera del PROYECTO, en un plazo no mayor de
treinta (30) dias habiles y comunicar a VIVIENDA de los saldos resultantes, debiendo
abstenerse de continuar utilizando los saldos de recursos no ejecutados de las transferencias
efectuadas. Dichos saldos deberan ser revertidos al Tesoro Publico conforme a la normatividad
de la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico del MEF.

v/5.2.11 LA MUNICIPALIDAD autoriza a VIVIENDA para gestionar ante el Ministerio de Economia y
Finanzas la aplicacién de mecanismos administrativos y presupuestales necesarios a fin de
limitar el uso de los recursos transferidos, para garantizar la adecuada implementacién del
Convenio.

6.2.12 Instalar, en las inmediaciones de la zona de ejecucion del PROYECTO, el cartel de obra, con el
distintivo del Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, excepto en los casos de
periodo electoral declarados conforme a la Ley Organica de Elecciones.

CLAUSULA SETIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO
Cualquier modificacién al contenido y alcances del presente Convenio sera aprobado por

acuerdo de las Partes, para lo cual se suscribira la Adenda correspondiente, la que formara
parte integrante del presente Convenio.

CLAUSULA OCTAVA: DESIGNACION DE COORDINADORES

8.1 Con el propdsito de lograr una eficaz implementacion del presente Convenio, LA
MUNICIPALIDAD designara a un Coordinador responsable de la informacién sobre la ejecucién
y supervision del PROYECTO; dicha designacion sera comunicada a VIVIENDA, mediante carta
indicAndose los correos electronicos y teiéfonos fijos o celulares para las coordinaciones
respectivas.

8.2 El Coordinador designado podra ser sustituido mediante comunicacién escrita de LA
MUNICIPALIDAD, durante la vigencia del presente Convenio.

8.3 Por parte de VIVIENDA, la Coordinacién se realizara a través de la Unidad de Monitoreo y
Control del Programa Nacional de Saneamiento Urbano. La Jefatura de la mencionada Unidad
designara al Coordinador responsable.
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9.1.1 Por acuerdo entre las partes.

9.1.2 En el supuesto que se produjera algun impedimento de caracter legal, presupuestal,
administrativo o de otra indole que imposibilite la implementacion de este Convenio.

9.1.3 Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas en el
presente Convenio y/ por la contravencion de la normas legales aplicables a la ejecucién
del PROYECTO.

9.2  Para la Resolucion del Convenio, una de las partes debera comunicar a la otra, mediante
comunicacion escrita, la decision de resolverlo, con expresién de causa.

9.3 Si la resolucion del Convenio es realizada por VIVIENDA, LA MUNICIPALIDAD debera
abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos transferidos y proceder a la
liquidacién técnico y financiera del Proyecto (obra y supervisién) en el plazo maximo
establecido en el numeral 6.2.10 dei presente Convenio; ademas de proceder a la devolucion
de los saldos no utilizados conforme a los procedimientos y normas de la Direccién General
de Endeudamiento y Tesoro Publico. Con la resoluciéon del Convenio LA MUNICIPALIDAD es
responsable de la ejecucién del PROYECTO.

CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

10.1 LA MUNICIPALIDAD, a través de su Alcalde, se obliga al estricto cumplimiento del presente
Convenio. :

10.2 LA MUNICIPALIDAD, a través de su Alcalde que suscribe el presente Convenio, asume la
responsabilidad de ejecutar el PROYECTO conforme a las normas técnicas y legales
aplicables; asi como las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere
lugar por el mal uso de los recursos publicos, sin perjuicio de la devolucion de los recursos de
acuerdo a ley.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

11.1 Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las cldusulas y
Anexos que forman parte del presente Convenio y se comprometen a respetarlo de acuerdo
a las normas de la buena fe y comun intencién, sefialando que no media vicio o error que
pudiera invalidar el mismo. Los Anexos son los siguientes:

Anexo 1-A: Estructura de Financiamiento del Proyecto

Anexo 1-B: Datos Generales del Proyecto

Anexo 1-C: Base Legal del Convenio

Anexo 1-D: Ficha de Informacién Actualizada de Proyecto de Inversion.
Anexo 1-E: Definiciones e Interpretaciones

11.2 En caso de producirse alguna controversia o reclamo entre las partes sobre el presente
Convenio o Adendas, sera solucionado o aclarado mediante trato directo entre las partes,
siguiendo las reglas de la buena fe y comun intencién de las partes, comprometiéndose a
brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solucién armoniosa y amistosa, en atencion al
espiritu de cooperacién mutua que los anima en la celebracion del presente Convenio.
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CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes que lo suscriben fijan como sus
domicilios los sefialados en la parte introductoria del presente documento.

En caso de variacion del domicilio legal, debera ser oportunamente comunicado por escrito y de manera
indubitable a la otra parte con una anticipacion no menor de tres {03) dias habiles a la fecha de efectiva
modificacién. Caso contrario, surtiran efecto las comunicaciones y/o notificaciones cursadas al domicilio
anterior.

Toda comunicacion que deba ser cursada entre las partes, se entendera validamente realizada, salvo su
modificacion conforme lo sefialado en el parrafo precedente, si es dirigida a los domicilios consignados
en la parte introductoria del presente convenio.

En sefal de conformidad con todos y cada uno de los términos contenidos y condiciones previstas en el
presente Convenio, las partes proceden a suscribirio en tres (03) ejemplares de igual contenido y valor,
en la ciudad de Lima a los dias del mes de del afo dos mil dieciséis.

05 AGO. 2016

LA MUNICIPALIDAD

PROGRAVAN
Viceministeno ¢
Ministerio de Vivienda,
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ANEXO 1-A

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO

“ AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN LA C.C. DE SIALE, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO - PUNO”

SNIP N° 282772

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

CONCEPTO VIVIENDA LA
MUNICIPALIDAD
Obra y Supervisién S/ 2°958,239.00 S/ 0.00
TOTAL S/ 2°958,239.00 S/ 0.00

CRONOGRAMA DEL APORTE DE VIVIENDA

CONCEPTO ANO 2016 : ANO 2017 TOTAL
Obra y Supervisién S/ 1°774,943.00 S/ 1°183,296.00 | S/ 2°958,239.00
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ANEXO 1-B

DATOS GENERALES DEL PROYECTO, MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO

En el presente Convenio, a menos que se indique expresamente de otra manera, la siguiente
informacion correspondera a la que se detalla a continuacién:

e Nombre del Proyecto de Inversion Publica (PIP):
“ AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA C.C. DE SIALE, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO -
PUNO” i

e Cddigo SNIP (Codigo de identificacion del Proyecto):
“282772"

Nombre de la Unidad Ejecutora del Proyecto:
“Municipalidad Distrital de Capachica”

Ambito Territorial del Proyecto y de la Unidad Ejecutora:
“Distrito de Capachica”

¢ Numero de Oficio deiaOUnidad Eecutora solicitando financiamiento al Proyecto:
“Oficio N° ....4.. oA /_ ....... ’fHD ............. ”

e Numero de Informe Técnico de la Unidad de Estudios del PNSU:
“Informe Técnico N° 359-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1”
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e Monto de Inversidon a ser Financiado por el Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento, hasta por la suma:
S/ 27958,239.00 (Dos millones novecientos cincuenta y ocho mil doscientos treinta y nueve
con 00/100 Soles)

e Modalidad de Ejecucién del Proyecto:
Administracion Indirecta

RURAL-OBRA ___  Codgoswew'2szrra _  Pigineo




ANEXO 1-C

BASE LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO
El Convenio precedente tiene como marco legal las siguientes normas:

e Constitucion Politica del Pera.

e Ley N226338, Ley General de Servicios de Saneamiento. _

e Ley N227293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Pablica y sus modificatorias.

e Ley N2 30156, Ley de Organizacién y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento.

o Texto unico Ordenado de la Ley N2 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

e Ley N230372, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2016.

e Ley N°®30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N2 350-2015-EF.

e Decreto Supremo N2 002-2002-VIVIENDA, Reglamento de Organizacion y Funciones del
Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento.

e Decreto Supremo N° 004-2013-MIDIS, aprueban Reglamento de Fondo para la Inclusién
Econdmica en zonas Rurales.

e Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento,
aprobado por el Decreto Supremo N2 023-2005-VIVIENDA.

e Decreto Supremo N2 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversion Publica y
sus modificatorias.

e Decreto Supremo N2 006-2007-VIVIENDA, que crea el Programa Agua Para Todos.

e Decreto Supremo N2 002-2012-VIVIENDA, que modifica la denominacion del Programa
“Agua para Todos” a Programa Nacional de Saneamiento Urbano y delimita su ambito a las
areas urbanas a nivel nacional; y que crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural para
los Proyectos de areas rurales a nivel nacional.

e Resolucion Ministerial N2 231-2012-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaciones del
Programa Nacional de Saneamiento Urbano.

e Reglamento Nacional de Edificaciones, Capitulo de obras de saneamiento.

e Resolucién Directoral N2 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva N2 01-2011-EF/68.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Inversién Publica.

Pagina 10

édigo SNIP N® 282772

L e S N




ANEXO 1-D

J oo, - FICHA DEINFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DEINVERSION -

1.-momm l 1] v Contrabats: ‘ ‘ ’ ]

2.-Contredo Supaevis | | SUPECVEDOr ]
3.~ Ubicacion Proyecto: Localidad [ ] osrid [ ] Provinga [_____| Deparmmento [ |
4.- Monto Contratado de Obra y. Supervision

4.1.- Morito Contratado de Obra: S, | ]

4.2.- Morio Contratado Supervision : S, [ |

4.3 Ptazo de Contratacion Supervision [ 1
J.- Modaixtad de brecucion

2.1.- Hor Conrata — QZ.- becucion Mreswuestd Urecta - [~ ]

[ Disposifivo de Transferenca__ Jrecha T ™onto Transh }
| i i
1 e5e20n0 Correo Secrorico
8- Residents de Obra | { |
9.- Inspector de Obra L | 1
10.- Supervisor de Obra | | }
11- Coardinador de la UE - [ 1 ]
12. Coordinador INFOBRAS: L | J
13. -Otros Documentos Tecnicos
13.1 Certifcadtn Ambiental S No
13.2 Senearmiendo Frsico Leg fUbre Disponb@idad Teme &I No
13.3 Autorizacion de Fuenie de Agua Si No
13.4 Autorizacion de vertimientns. agus reskhiaies Si No
14.Unidad Hecutora Pog. 1.
fi. VARIACIONES DEL CONTRATODE OBRA ' =~ .7, .ve
1. Fechas de:
Ui-tnigodecba:  [________] 12-Eregddtemens: [ )
2 Pixzo de tyjecucson {Ues Calendanos) | N |
A rechz de lermmo dal Pazo:
32 Fecha de Temino Real
3.1 Fecha de Yésmino Contractuad 1 Pacta L | N
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4 Ampliaciones de Plazo :

" FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE'PROYECTO DE INVERSICN

fog. 2
4.1 Ampliacion N°O1: H das[RD. N T ]
4.2 Ampliacion N° 02 [ S=[RD. N T 5
4.3 Amgiiacion N° 0% [ des|RD. T ]
4.4 Amgliacion N° 04: I ds[RD. N T ]
4.5 Cronagrama de Ejecucian de obra vigente (clAmp. de plazo) : Si — No 1
5.- Presupuestos Adicionales.  Daductivos de Obra :
5.1 Adicional N° 01: A ARD. N T %)
5.2 Adiciorad N* 0 B YRD. N I 7
5.3 Adicioral N° 03: |5 ARDON =
Totd AR
5.4 Deductivo N°O1: A ARD.N T %]
5.5 Deductivo N° 02  7A RO R %)
5.6 Deductivo N° 03: = ARD. N L%
Tod A { =)
5.7 Moo vigente del Contrato KA @
{Morto Camo:;dmwmm\m) ' ! —
58 Garantas
5.8.1 Caria Faruzas St Francara Tipo Vigente Vencida Martto
8.
6. Avance de Obra en Porcentaje -
8.1 Acumutads & mes anterior l %]
8.2 Avance del M2s fecha ddimmyyyy | %]
6.3 Avance acusnukado © { %)
8.4 Prograrmado acusnulado a la facha: ] %l
85Avance frandieroalafeca S0 ] f %]
7. Estado de A de Cbra:
7.1 Estado defa obra alafecha Avasada] ] Normal [ addtantada [}

72 Causas del retraso
7.3 Medidas correctivas fPenalidades:

Si

1.2 Dimansiones y Lagos segin formato dad MVCS: Si
2 Oficinas de Obra:

2.1 Del Contratista/Residente : Direccion
2.1.1 Ubicacion adecuada © S
2.1.2 Cuenttan con ta adecuada infraestruchira de equipos y materides St
2.2 Del Supervisor - Direccion
221 Ubicacion adecuada & Si
2.1.2 Guerdan con ta adecuada infraestructisa de equipos y materidles Si

e » ]
3 » (]
L J
C—1 » [
C1 % [
[ )
C » [
/1 » [

Cddigo SNIP N° 282772
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, FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION
3 Personal en Cbra
1.4 Del Contrafista :
AT Resoents ce Cbra - JPresente. [ ] Ausente
B2 ingeniero Asstente - Presente 1 Auseme
3.1.3 Personal de Obra.:
3.1.4. Cantidad de Personal en campo i
3.1.4.1 Cuentan con unforme : Si ] No
3.1.42 Cuertian con implementos de seguridad - Si —1 No
32 Personal de 1a Supervision © .
[B37 Jefe de Suwpervision ] Preseme [ ] Ausee
322 ingeniero Asstente - ] Presene [ ] Ausente
4 Maquinaria y Equipos ©
Describir ef o y cantidad de maguinaria preserte en la obra

S.Aimacen de Obra
5.1 Cuanta con kos equipos y hesrameenias adecuxios © Si
5.2 Los materizles estan debidamente almacenados © Si | .

Mendes que falten para ta ora

6. Trabajos en Becucion : Se Denara de acuerdo al tipo de proyecto y segim & avance fisico

Canfidad

Tacgco
Companonts Sgus
7.1.1 Captacion o Fuente de AQUB
7.1.2 Lins3 de Conducaion
7.1.3 Lines de imputsion
7.1.4.Resanvons
7.1.5 Line3 de Agitn
7.1.6 Reges de ashibckin
7.1.7 Conexonas Dornickanas
COMPonGms Atz IR0
7.2 1 Reges de AICATama0
7.2.2 Colactoree
7.2 3 Emsoes
7:2.4 Sigiemn 0 TeRmerd de AQIS Resiguaies.
7241 PTAR
7.2 4.2 Lagunas Pamanas
72.4.3 Laganas Seamxianas
7.2.4.3 TaoKpie. S0
7244 TEOQE 00
7.2.5 Conexionee Domicianzs
{*} 55 Cabie conedaarar 133 pruahas de calking Bverese, anaiiets GANScos, osficiencias conetruchivas, st

§ &

—
—

]
[—
—
—
—

]
—
(—

)

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION:: . -7 ™

RURAL - OBRA

Codigo SNIP N°® 282772 Pagina 13




ANEXO 1-E

DEFINICIONES E INTERPRETACIONES EN EL PRESENTE CONVENIO

12. En el Convenio precedente los siguientes términos tienen el significado que a continuacion se sefiala:

a. Proyecto de Inversion Publica (Proyecto).- Toda intervencion limitada en el tiempo que utiliza total o
parcialmente recursos publicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la
capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida util del
proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos.

b. Expediente Técnico.- Documento gque contiene los estudios de ingenieria de detalle con su respectiva
memoria descriptiva, bases, especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo.

c. Cédigo SNIP.- El cddigo SNIP es un nimero autogenerado que es asignado automaticamente por el
Banco de Proyectos, cuando se registra por primera vez un Proyecto de Inversion Publica.

d. Transferencia de recursos publicos.- Es la asignacion de recursos del Ministerio de Vivienda,
Construccién y Saneamiento, en favor de Gobiernos Regionales {(GR), Locales (GL); y las entidades
Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), para la ejecucién y supervisién de proyectos de
inversién publica. Para los GR y GL la transferencia se realiza bajo la modalidad de modificacion
presupuestaria, en tanto que para las EPS se realiza mediante transferencia financiera. ’

e. Ejecucion _directa e indirecta de proyectos de inversidn.- Ejecucién presupuestaria directa, se da
cuando la unidad ejecutora cuenta con la asignacion presupuestal correspondiente, el personal
técnico-administrativo, magquinarias, la infraestructura y/o equipos necesarios para ejecutar
directamente los proyectos de inversion y cumplie las disposiciones precisadas en la Resolucién de
Contraloria N2 195-88-CG”. Ejecucion presupuestaria indirecta, son ejecutados por terceros mediante
un contrato, cuyo marco regulatorio estd prescrito por la Ley de Contrataciones del Estado y sus
normas reglamentarias. Esta sujeta a un control establecido en las bases, Convenio y normas
correspondientes.

f.  Financiamiento para ejecucién y supervision de obra publica.- Es la efectiva transferencia de recursos
publicos para financiar la ejecucién y supervision de obras de proyectos de inversion una vez que estos
cuentan con viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversién Publica (SNIP), el expediente
técnico aprobado y los registros correspondientes en el Banco de Proyectos del SNIP.

g. Estructura de financiamiento.- Documento técnico que sustenta la estructura de costos de las obras
del proyecto y de su supervision.

h. Monitoreo fisico y financiero de obras.- Es la verificacién de los avances en la ejecucion de las obras
del proyecto de inversién, en concordancia con el cronograma de ejecucion de obras.

i.  Cronograma de_ejecucidon de obras.- Es el documento en el cual se establece el calendario de avance
de obra, las actividades y la ruta critica del proyecto.

j.  Liguidacién fisica y financiera del Convenio.- Es entendido como el proceso y accién final de ejecutar
actos administrativos de verificacion, conciliacién y concordancia entre lo ejecutado del PROYECTO y
lo previsto, planeado y programado en los documentos que sustentaron su aprobacion, tanto técnica
como financieramente. Este proceso es obligatorio de realizar, ya sea como Liquidacidn Final {obra
concluida apta para su puesta en servicio) o como Liquidacién Parcial {(obra inconclusa) intervenida o
paralizada por causales presupuestales u otras. ’

k. Liquidacién técnico financiera de Obra.- Es el informe que sustenta la recepcion y liquidacion de obra.

. Informe Mensual.- Documento técnico emitido por la entidad ejecutora que se prepara mensualmente
para dar cuenta de los resultados técnicos y financieros, en la ejecucidn de la obra.
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m. Sistema de Informacién de Obras Publicas (INFOBRAS).- Es el sistema informatico que administra la
Contraloria General de la Republica, en el cual las entidades ejecutoras deben registrar sus obras
publicas, ejecutadas por las modalidades de “administracién directa” o “por contrata”. La informacion
a registrar incluye los avances fisicos y presupuestales, asi como informacion detallada sobre la obra
(ubicaciéon geografica, presupuesto asignado, problemas presentados, valorizaciones, contratista,
residente, supervisor, etc.). Este sistema permite registrar informacion y realizar el seguimiento de un
proyecto de inversién de obra pablica, comprendiendo todas sus fases de desarrollo (pre inversion,
inversion y post inversion).

n. Finalizacion del Convenio.- El Convenio se considera cumplido cuando LA MUNICIPALIDAD ha recibido
las obras, ha hecho entrega de las mismas y ha cumplido con presentar a VIVIENDA la Liquidacién
Técnico Financiera del Proyecto, en el plazo sefalado en el literal 6.2.10 del numeral 6.2 de la cldusula
sexta. La resolucion deja sin efecto el Convenio por causal sobreviniente a su celebracion que impide
que cumpla su finalidad u objeto.

29, En el Convenio precedente, a menos que se indique de otra manera, se aplican las siguientes normas de
interpretacion sujetas al respectivo contexto donde se encuentren consideradas:

a. Lafinalidad publica de la presente transferencia de recursos publicos es la ejecucion y culminacion de
las obras del Proyecto de Inversidn Publica indicado en el presente convenio, para la cual VIVIENDA
realizara el monitoreo técnico y financiero correspondiente.

b. El presente Convenio debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y en los
Anexos que son parte integrante del mismo segun los principios de la buena fe y de su finalidad
publica.

c. El Convenio se rige de manera integrada; en tal sentido, las clausulas se interpretaran las unas por
medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.
Asimismo, las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el mas adecuado al objeto
del Convenio y a su finalidad publica.

d. Toda referencia efectuada en este documento a clausula, numeral y anexo deberd entenderse
efectuadas a las clausulas, numerales y anexos contenidos en este convenido, salvo indicacién expresa
en sentido contrario.

e. Cualquier término que no se encuentre definido en el presente Convenio tendra el significado que le
atribuyen sus Anexos. En caso que dicho término no se encuentre definido en ninguno de los referidos
instrumentos, tendra el significado que le asignen las normas legales aplicables.
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