

CONVENIO N° 1249-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU

Convenio de Transferencia de Recursos Públicos entre El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Chalaco

Conste por el presente documento, el Convenio de Transferencia de Recursos Públicos que celebran:

- El **Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento** a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificatorias, con RUC N° 20207553698 y domicilio legal en Av. Paseo de la República N° 3361, Tercer Piso, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, representado por su Director Ejecutivo, Señor Néstor Alfonso Supanta Velásquez, identificado con DNI N° 09285943, designado por Resolución Ministerial N° 403-2014-VIVIENDA de fecha 13 de noviembre de 2014, y debidamente facultado por Resolución Ministerial N° 048-2015-VIVIENDA, en lo sucesivo se denominará **VIVIENDA**.
- La **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO** con RUC N° 20146979344, y domicilio legal en Cal. Simón Bolívar N° 204 Cercado (frente Plaza de Armas), Distrito de Chalaco, Provincia de Morropon, Departamento de Piura, debidamente representada por su Alcalde Señor Yener Córdova Fuentes, identificado con DNI N° 40401796, según Credencial otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones en lo sucesivo **LA MUNICIPALIDAD**.

De acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

- 1.1. **VIVIENDA** es el órgano rector del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, que conforme a la Ley N° 30156 – Ley de Organización y Funciones, tiene competencia para formular, aprobar, ejecutar y supervisar las políticas de alcance nacional aplicables en materia de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, para lo cual dicta normas de alcance nacional y supervisa su cumplimiento. Asimismo, ejerce competencias compartidas con los Gobiernos Locales, en materia de vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento.
- 1.2. **LA MUNICIPALIDAD** es un órgano de gobierno local con las atribuciones, competencias y funciones que le asigna la Constitución Política del Perú, la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley N° 27783 – Ley de Bases de Descentralización.

Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población.

En el marco del proceso de descentralización y conforme al criterio de subsidiariedad, el gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer la competencia o función; por consiguiente, el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas más eficientemente por los gobiernos regionales, y éstos, a su vez, no deben hacer aquello que puede ser ejecutado por los gobiernos locales, tal como lo dispone el artículo V, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Así, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen entre otras la función específica compartida de administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio de agua

potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo.


CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

- 2.1 Mediante el Decreto Supremo N° 006-2007-VIVIENDA, se creó el Programa "Agua para Todos", bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento, como responsable de coordinar las acciones correspondientes a las fases del ciclo del proyecto, de los Proyectos y Programas del sector saneamiento, financiados con recursos públicos y otros en lo que corresponda, localizados en las áreas urbanas y rurales a nivel nacional, que se ejecuten bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento.
- 2.2 Mediante la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 002-2012-VIVIENDA, se modifica la denominación del Programa "Agua para Todos" a Programa Nacional de Saneamiento Urbano y se delimitó su ámbito de intervención a las áreas urbanas a nivel nacional.
- 2.3 La Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2016, Ley N° 30372, en su Anexo V, ha asignado recursos en el Presupuesto Institucional del Pliego **VIVIENDA**, para el financiamiento del **PROYECTO**, cuya Unidad Ejecutora es **LA MUNICIPALIDAD**. Esto es, el financiamiento del **PROYECTO** ha sido priorizado en la Ley citada.
- 2.4 Mediante el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificatoria, se autoriza al Programa Nacional de Saneamiento Urbano, durante el año fiscal 2015, evaluar las solicitudes de financiamiento, realizar el monitoreo de los proyectos y suscribir los convenios y/o adendas de financiamiento de los proyectos de inversión pública de saneamiento del ámbito de los centros poblados rurales, que presenten los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Asimismo, mediante la Resolución Ministerial N° 361-2015-VIVIENDA, se proroga al 31 de diciembre de 2016, la autorización al Programa Nacional de Saneamiento Urbano- PNSU, para intervenir en proyectos de inversión pública de saneamiento del ámbito de los centros poblados rurales, contenida en el artículo 1 del Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificado por el Decreto Supremo N° 010-2015-VIVIENDA.

- 2.5 **LA MUNICIPALIDAD** mediante Oficio N° 241-2016-MDCH/A, solicitó financiamiento a **VIVIENDA** para la ejecución del Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN EL CASERÍO CABUYAL, DISTRITO DE CHALACO MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA", con código SNIP N° 312201, en adelante **PROYECTO**.
- 2.6 La Unidad de Estudios del PNSU mediante Informe Técnico N° 617 -2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 y el Informe N° 403 -2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1.2, informa que el **PROYECTO** cuenta con declaratoria de viabilidad vigente otorgada en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Asimismo, emite opinión técnica favorable para la transferencia de recursos públicos a favor de **LA MUNICIPALIDAD** para el financiamiento de la ejecución y supervisión de las Obras del **PROYECTO** hasta por la suma de S/ 3'477,639.00 el mismo que se financiará con cargo a los recursos de **VIVIENDA**.



2.7 De acuerdo al numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional la realización de transferencias de recursos bajo la modalidad de modificación presupuestaria en el nivel institucional a favor gobiernos regionales y gobiernos locales para la ejecución de proyectos de inversión pública, aprobado mediante Decreto Supremo y previa suscripción de convenio, las que se efectuaran hasta el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016.

Asimismo, la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30458, dispone que las transferencia de recursos que se realicen en el marco de los artículos 13 y 14 de la Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, se autorizan hasta el 15 de julio de 2016.



CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones y compromisos de las partes para el financiamiento por parte de **VIVIENDA** de la ejecución y supervisión de la Obra del **PROYECTO** denominado "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN EL CASERÍO CABUYAL, DISTRITO DE CHALACO MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA", con código SNIP N° 312201, el que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Indirecta y en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA CUARTA: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

VIVIENDA financiará el **PROYECTO** hasta la suma de **S/ 3'477,639.00 (Tres Millones Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Seiscientos Treinta y Nueve con 00/100 Soles)**, de los cuales la suma de **S/ 1'391,056.00** se financiará con cargo al presupuesto de año 2016 y la suma de **S/ 2'086,583.00** se financiará con cargo al presupuesto de año 2017.

La Estructura de Financiamiento del **PROYECTO** se establece en el **ANEXO 1-A**, que forma parte integrante del presente Convenio.

LA MUNICIPALIDAD podrá aportar los recursos necesarios para financiar los mayores costos que se originen en la ejecución y/o supervisión de la Obra del **PROYECTO**, de ser el caso.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio rige a partir de la fecha de suscripción del mismo y culmina con la Liquidación Física y Financiera del **PROYECTO** que presentará **LA MUNICIPALIDAD** a **VIVIENDA**.

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Las partes asumen las siguientes obligaciones y compromisos:

6.1 DE VIVIENDA:

- 6.1.1 Gestionar la emisión del dispositivo legal que apruebe la transferencia de recursos a favor de **LA MUNICIPALIDAD** para el financiamiento del **PROYECTO** en el presente año fiscal, conforme a la Estructura de Financiamiento establecido en el **ANEXO 1-A**.

MUNICIPALIDAD DE CHALACO
ALCALDE
GONZALO CORDOVA FUENTES



- 6.1.2 Realizar el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Convenio y la ejecución del **PROYECTO**. Las acciones de seguimiento y monitoreo se realizarán sobre la base de la información del avance físico y financiero de la ejecución del **PROYECTO** que presente **LA MUNICIPALIDAD**, conforme al numeral 13.4 del artículo 13° de la Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016 y lo establecido en el dispositivo legal que aprueba la transferencia de recursos.

Las acciones de seguimiento y monitoreo que realiza **VIVIENDA** en el marco del presente Convenio, no reemplaza ni sustituye las funciones, que en su calidad de Unidad Ejecutora, corresponden a la **MUNICIPALIDAD** en relación a la supervisión de la ejecución de la Obra, así como de las acciones de control que correspondan por el uso de los recursos.



- 6.1.3 Comunicar al Órgano de Control Institucional de **LA MUNICIPALIDAD**, y a la Contraloría General de la República en los casos de incumplimiento de las obligaciones del Convenio, o cuando no cumpla con realizar la Liquidación Técnica y Financiera del **PROYECTO**; adicionalmente al Ministerio de Economía y Finanzas cuando se tome conocimiento de presuntos hechos irregulares en la ejecución del **PROYECTO**.

6.2 DE LA MUNICIPALIDAD



- 6.2.1 Incorporar en su presupuesto los recursos transferidos por **VIVIENDA**, de acuerdo a la normativa presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas que resulte aplicable, asegurando el correcto registro de los códigos presupuestales señalados en el dispositivo legal que autoriza la transferencia de los recursos.

- 6.2.2 Utilizar los recursos transferidos por **VIVIENDA**, única y exclusivamente para el financiamiento del **PROYECTO**, quedando prohibidas las anulaciones presupuestarias con cargo a dichos recursos, así como destinarlos en custodia bajo ningún otro concepto o depositarlos en cuentas no administradas por el Tesoro Público.

- 6.2.3 Realizar las acciones administrativas y presupuestales necesarias para que luego de emitido el dispositivo legal que autoriza la transferencia de recursos, inicie los trámites para las convocatorias de los procedimientos de selección para la contratación de la ejecución y supervisión de la Obra del **PROYECTO**, para lo cual deberá cumplir con las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y demás normas aplicables a la ejecución del Proyecto; No se aplica a la ejecución del **PROYECTO** los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado; la **MUNICIPALIDAD** se obliga a utilizar las bases estandarizadas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), para los procesos de selección que correspondan al **PROYECTO**.

- 6.2.4 La **MUNICIPALIDAD** es responsable, previamente a la ejecución de la Obra, de obtener la Resolución que aprueba la Certificación Ambiental del **PROYECTO**, de conformidad a las normas del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

- 6.2.5 Subsanan las observaciones e implementar las recomendaciones que efectúe el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, en los procedimientos de selección convocados.

- 6.2.6 Informar periódicamente a **VIVIENDA** sobre el avance físico y financiero de la ejecución de la Obra y presentar copia de los informes emitidos por la Supervisión del **PROYECTO**.



6.2.7 Facilitar a **VIVIENDA** las acciones de seguimiento y monitoreo de la ejecución del **PROYECTO**, garantizando el libre acceso a la información, así como cumplir con las recomendaciones y/o observaciones que realice **VIVIENDA** en relación a la ejecución del **PROYECTO**.

6.2.8 En calidad de Unidad Ejecutora es responsable de la supervisión y control de la ejecución de la Obra, así como de la administración de los contratos suscritos para la ejecución de la Obra.

6.2.9 Encargarse de la operación y la prestación de servicios de saneamiento en favor de la población del ámbito del Proyecto, así como del mantenimiento de la infraestructura del Proyecto y garantizar la sostenibilidad del mismo.



6.2.10 A la finalización del Convenio, sea por cumplimiento de su objeto o resolución del mismo, deberá efectuar la Liquidación Técnica y Financiera del **PROYECTO**, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles y comunicar a **VIVIENDA** de los saldos resultantes, debiendo abstenerse de continuar utilizando los saldos de recursos no ejecutados de las transferencias efectuadas. Dichos saldos deberán ser revertidos al Tesoro Público conforme a la normatividad de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF.

6.2.11 **LA MUNICIPALIDAD** autoriza a **VIVIENDA** para gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas la aplicación de mecanismos administrativos y presupuestales necesarios a fin de limitar el uso de los recursos transferidos, para garantizar la adecuada implementación del Convenio.



6.2.12 Instalar, en las inmediaciones de la zona de ejecución del **PROYECTO**, el cartel de obra, con el distintivo del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, excepto en los casos de periodo electoral declarados conforme a la Ley Orgánica de Elecciones.

CLÁUSULA SÉTIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO

Cualquier modificación al contenido y alcances del presente Convenio será aprobado por acuerdo de las Partes, para lo cual se suscribirá la Adenda correspondiente, la que formará parte integrante del presente Convenio.

CLÁUSULA OCTAVA: DESIGNACIÓN DE COORDINADORES



8.1 Con el propósito de lograr una eficaz implementación del presente Convenio, **LA MUNICIPALIDAD** designará a un Coordinador responsable de la información sobre la ejecución y supervisión del **PROYECTO**; dicha designación será comunicada a **VIVIENDA**, mediante carta indicándose los correos electrónicos y teléfonos fijos o celulares para las coordinaciones respectivas.



8.2 El Coordinador designado podrá ser sustituido mediante comunicación escrita de **LA MUNICIPALIDAD**, durante la vigencia del presente Convenio.

8.3 Por parte de **VIVIENDA**, la Coordinación se realizará a través de la Unidad de Monitoreo y Control del Programa Nacional de Saneamiento Urbano. La Jefatura de la mencionada Unidad designará al Coordinador responsable.



CLÁUSULA NOVENA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

9.1 El presente Convenio podrá resolverse de pleno derecho, en los siguientes casos:

- 9.1.1 Por acuerdo entre las partes.
- 9.1.2 En el supuesto que se produjera algún impedimento de carácter legal, presupuestal, administrativo o de otra índole que imposibilite la implementación de este Convenio.
- 9.1.3 Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas en el presente Convenio y/ por la contravención de la normas legales aplicables a la ejecución del **PROYECTO**.



9.2 Para la Resolución del Convenio, una de las partes deberá comunicar a la otra, mediante comunicación escrita, la decisión de resolverlo, con expresión de causa.

9.3 Si la resolución del Convenio es realizada por **VIVIENDA, LA MUNICIPALIDAD** deberá abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos transferidos y proceder a la liquidación técnico y financiera del Proyecto (obra y supervisión) en el plazo máximo establecido en el numeral 6.2.10 del presente Convenio; además de proceder a la devolución de los saldos no utilizados conforme a los procedimientos y normas de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. Con la resolución del Convenio **LA MUNICIPALIDAD** es responsable de la ejecución del **PROYECTO**.



CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

- 10.1 **LA MUNICIPALIDAD**, a través de su Alcalde, se obliga al estricto cumplimiento del presente Convenio.
- 10.2 **LA MUNICIPALIDAD**, a través de su Alcalde que suscribe el presente Convenio, asume la responsabilidad de ejecutar el **PROYECTO** conforme a las normas técnicas y legales aplicables; así como las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar por el mal uso de los recursos públicos, sin perjuicio de la devolución de los recursos de acuerdo a ley.



CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

11.1 Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las cláusulas y Anexos que forman parte del presente Convenio y se comprometen a respetarlo de acuerdo a las normas de la buena fe y común intención, señalando que no media vicio o error que pudiera invalidar el mismo. Los Anexos son los siguientes:

- Anexo 1-A: Estructura de Financiamiento del Proyecto
- Anexo 1-B: Datos Generales del Proyecto
- Anexo 1-C: Base Legal del Convenio
- Anexo 1-D: Ficha de Información Actualizada de Proyecto de Inversión.
- Anexo 1-E: Definiciones e Interpretaciones

11.2 En caso de producirse alguna controversia o reclamo entre las partes sobre el presente Convenio o Adendas, será solucionado o aclarado mediante trato directo entre las partes, siguiendo las reglas de la buena fe y común intención de las partes, comprometiéndose a



brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa y amistosa, en atención al espíritu de cooperación mutua que los anima en la celebración del presente Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES


Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes que lo suscriben fijan como sus domicilios los señalados en la parte introductoria del presente documento.

En caso de variación del domicilio legal, deberá ser oportunamente comunicado por escrito y de manera indubitable a la otra parte con una anticipación no menor de tres (03) días hábiles a la fecha de efectiva modificación. Caso contrario, surtirán efecto las comunicaciones y/o notificaciones cursadas al domicilio anterior.

Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada, salvo su modificación conforme lo señalado en el párrafo precedente, si es dirigida a los domicilios consignados en la parte introductoria del presente convenio.

En señal de conformidad con todos y cada uno de los términos contenidos y condiciones previstas en el presente Convenio, las partes proceden a suscribirlo en tres (03) ejemplares de igual contenido y valor, en la ciudad de Lima a los días del mes de del año dos mil dieciséis.

05 AGO. 2016


VIVIENDA
ING. NÉSTOR SUPANTA VELASQUEZ
Director Ejecutivo
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
Viceministerio de Construcción y Saneamiento
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

LA MUNICIPALIDAD


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACABAMBA
ALCALDE


V°B°
Ing. Myriam Escalante Sánchez
CIP. 121679
JEFE
UNIDAD DE ESTUDIOS


V°B°
Econ. Hernán Susanibar Carrea
JEFE (o)
CEL. 6615

ANEXO 1-A

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

PROYECTO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN EL CASERÍO CABUYAL, DISTRITO DE CHALACO MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA"


SNIP N° 312201

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

CONCEPTO	VIVIENDA	LA MUNICIPALIDAD
Obra y Supervisión	S/ 3'477,639.00	S/. 0.00
TOTAL	S/ 3'477,639.00	S/. 0.00

CRONOGRAMA DEL APOORTE DE VIVIENDA

CONCEPTO	AÑO 2016	AÑO 2017	TOTAL
Obra y Supervisión	S/ 1'391,056.00	S/ 2'086,583.00	S/ 3'477,639.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

GENER CORDOVA FUENTES
ALCALDE



ANEXO 1-B

DATOS GENERALES DEL PROYECTO, MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO

En el presente Convenio, a menos que se indique expresamente de otra manera, la siguiente información corresponderá a la que se detalla a continuación:

- **Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP):**
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN EL CASERÍO CABUYAL, DISTRITO DE CHALACO MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA"
- **Código SNIP (Código de identificación del Proyecto):**
"312201"
- **Nombre de la Unidad Ejecutora del Proyecto:**
"Municipalidad Distrital de Chalaco"
- **Ámbito Territorial del Proyecto y de la Unidad Ejecutora:**
"Distrito de Chalaco"
- **Número de Oficio de la Unidad Ejecutora solicitando financiamiento al Proyecto:**
"Oficio N 241-2016 = MOCCHA"
- **Número de Informe Técnico de la Unidad de Estudios del PNSU:**
"Informe Técnico N° 67-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1"
- **Monto de Inversión a ser Financiado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, hasta por la suma:**
"S/ 3'477,639.00 (Tres Millones Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Seiscientos Treinta y Nueve con 00/100 Soles)"
- **Modalidad de Ejecución del Proyecto:**
Administración Indirecta



ANEXO 1-C

BASE LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO

El Convenio precedente tiene como marco legal las siguientes normas:

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento.
- Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias.
- Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Texto único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.
- Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.
- Decreto Supremo N° 002-2002-VIVIENDA, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Decreto Supremo N° 004-2013-MIDIS, aprueban Reglamento de Fondo para la Inclusión Económica en zonas Rurales.
- Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA.
- Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 006-2007-VIVIENDA, que crea el Programa Agua Para Todos.
- Decreto Supremo N° 002-2012-VIVIENDA, que modifica la denominación del Programa "Agua para Todos" a Programa Nacional de Saneamiento Urbano y delimita su ámbito a las áreas urbanas a nivel nacional; y que crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural para los Proyectos de áreas rurales a nivel nacional.
- Resolución Ministerial N° 231-2012-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Saneamiento Urbano.
- Reglamento Nacional de Edificaciones, Capítulo de obras de saneamiento.
- Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva N° 01-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.

INMUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHACAC
MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHACAC
FENER CORDOVA FUENTES
ALCALDE



ANEXO 1-D

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION		
Nombre del Proyecto :		SNIP

I. DATOS GENERALES DE LA OBRA:	FECHA:
--------------------------------	--------

1.- Contrato de Obra NP:	Contratista:						
2.- Contrato Supervta NP	Supervisor						
3.- Ubicación Proyecto:	Localidad <input type="text"/> Distrito <input type="text"/> Provincia <input type="text"/> Departamento <input type="text"/>						
4.- Monto Contratado de Obra y Supervisión							
4.1.- Monto Contratado de Obra : \$/	<input type="text"/>						
4.2.- Monto Contratado Supervisión : \$/	<input type="text"/>						
4.3 Plazo de Contratación Supervisión	<input type="text"/>						
5.- Modalidad de Ejecución							
5.1.- Por Contrata :	<input type="text"/>						
5.2.- Ejecución Presupuestal Directa :	<input type="text"/>						
6.- Modalidad de Contratación							
6.1.- A Precios Unitarios :	<input type="text"/>						
6.2.- A Suma Alzada :	<input type="text"/>						
7. Financiamiento MVCS-I							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Dispositivo de Transferencia</th> <th>Fecha</th> <th>Monto Transferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>\$/</td> </tr> </tbody> </table>	Dispositivo de Transferencia	Fecha	Monto Transferencia			\$/
Dispositivo de Transferencia	Fecha	Monto Transferencia					
		\$/					
8.- Residente de Obra :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Teléfono</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Correo Electrónico</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>	Teléfono	Correo Electrónico	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Teléfono	Correo Electrónico						
<input type="text"/>	<input type="text"/>						
9.- Inspector de Obra :	<input type="text"/>						
10.- Supervisor de Obra :	<input type="text"/>						
11.- Coordinador de la UE :	<input type="text"/>						
12. Coordinador INFOBRAS:	<input type="text"/>						
13.-Otros Documentos Técnicos							
13.1 Certificación Ambiental	SI: <input type="text"/> No <input type="text"/>						
13.2 Saneamiento Físico Leg /Libre Disponibilidad Terre	SI: <input type="text"/> No <input type="text"/>						
13.3 Autorización de Fuente de Agua	SI: <input type="text"/> No <input type="text"/>						
13.4 Autorización de vertimientos aguas residuales	SI: <input type="text"/> No <input type="text"/>						
14.-Unidad Ejecutora	Pag. 1						

II. VARIACIONES DEL CONTRATO DE OBRA :
--

1. Fechas de:	
1.1.- Inicio de obra :	<input type="text"/>
1.2.- Entrega del terreno:	<input type="text"/>
2. Plazo de Ejecución (Días Calendarios)	<input type="text"/>
3. fecha de Término del Plazo:	
3.1 Fecha de Término Contractual :	<input type="text"/>
3.2 Fecha de Término Real	<input type="text"/>
	(Fecha Término Contractual+Asignaciones de Plazo)

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHACABAMBAS
 ALCALDE
 Ing. Hernán Susánibar Cabrera
 CIP. 68116



FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

4. Ampliaciones de Plazo :

Pag. 2

4.1 Ampliación N° 01:	_____ días R.D. N° _____
4.2 Ampliación N° 02:	_____ días R.D. N° _____
4.3 Ampliación N° 03:	_____ días R.D. N° _____
4.4 Ampliación N° 04:	_____ días R.D. N° _____

4.5 Cronograma de Ejecución de obra vigente (c/Amp. de plazo) : Si No

5.- Presupuestos Adicionales / Deductivos de Obra :

5.1 Adicional N° 01:	SI. _____ % R.D. N° _____	_____ %
5.2 Adicional N° 02:	SI. _____ % R.D. N° _____	_____ %
5.3 Adicional N° 03:	SI. _____ % R.D. N° _____	_____ %
Total	SI. _____ %	_____ %
5.4 Deductivo N° 01:	SI. _____ % R.D. N° _____	_____ %
5.5 Deductivo N° 02:	SI. _____ % R.D. N° _____	_____ %
5.6 Deductivo N° 03:	SI. _____ % R.D. N° _____	_____ %
Total	SI. _____ %	_____ %
5.7 Monto vigente del Contrato (Monto Contratado+Adicionales-Deductivos)	SI. _____	_____ %

5.8 Garantías

5.8.1 Carta Fianzas	Entidad Financiera	Tipo	Vigente	Vencida	Monto
					S/.

6. Avance de Obra en Porcentaje :

6.1 Acumulado al mes anterior :	_____ %
6.2 Avance del Mes a fecha dd/mm/yyyy :	_____ %
6.3 Avance acumulado :	_____ %
6.4 Programado acumulado a la fecha :	_____ %
6.5 Avance financiero a la fecha	SI. _____ %

7. Estado de Avance de Obra :

7.1 Estado de la obra a la fecha :	Atrasada <input type="checkbox"/>	Normal <input type="checkbox"/>	Adelantada <input type="checkbox"/>
7.2 Causas del retraso	_____		
7.3 Medidas correctivas /Penalizaciones:	_____		

III.- ACTIVIDADES VERIFICADAS


1. Cartel de Obra :

1.1 Ubicación adecuada :	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
1.2 Dimensiones y Logos según formato del MVCS:	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

2. Oficinas de Obra :

2.1 Del Contratista/Residente :	Dirección	_____
2.1.1 Ubicación adecuada :	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
2.1.2 Cuentan con la adecuada infraestructura de equipos y materiales	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
2.2 Del Supervisor :	Dirección	_____
2.2.1 Ubicación adecuada :	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
2.2.2 Cuentan con la adecuada infraestructura de equipos y materiales	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION



FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

3. Personal en Obra

Pag. 3

3.1 Del Contratista :

3.1.1 Residente de Obra : Presente Ausente

3.1.2 Ingeniero Asistente : Presente Ausente

3.1.3 Personal de Obra :

3.1.4 Cantidad de Personal en campo

3.1.4.1 Cuentan con uniforme : Si No

3.1.4.2 Cuentan con implementos de seguridad : Si No

3.2 Personal de la Supervisión :

3.2.1 Jefe de Supervisión : Presente Ausente

3.2.2 Ingeniero Asistente : Presente Ausente

4. Maquinaria y Equipos :

Describir el tipo y cantidad de maquinaria presente en la obra

5. Almacén de Obra

5.1 Cuenta con los equipos y herramientas adecuados : Si No

5.2 Los materiales están debidamente almacenados : Si No

Materiales que faltan para la obra

6. Trabajos en Ejecución : Se llenara de acuerdo al tipo de proyecto y según el avance físico

Item	Descripción	Unidad	Cantidad Según Exp Técnico	Avance %	Detalle/Deficiencias encontradas (*)
Componente Agua					
7.1.1	Captación o Fuente de Agua				
7.1.2	Línea de Conducción				
7.1.3	Línea de Impulsión				
7.1.4	Reservorio				
7.1.5	Línea de Aducción				
7.1.6	Redes de distribución				
7.1.7	Conexiones Domiciliarias				
Componente Alcantarillado					
7.2.1	Redes de Alcantarillado				
7.2.2	Colectores				
7.2.3	Emisores				
7.2.4	Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales				
7.2.4.1	PTAR				
7.2.4.2	Lagunas Primarias				
7.2.4.3	Lagunas Secundarias				
7.2.4.3	Tanque Séptico				
7.2.4.4	Tanque Imhoff				
7.2.5	Conexiones Domiciliarias				

(*) Se debe considerar las pruebas de calidad diversas, análisis químicos, deficiencias constructivas, etc

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHACABAMBAS
 C/ JENNER CORDOVA FUENTES
 ALCALDE



ANEXO 1-E

DEFINICIONES E INTERPRETACIONES EN EL PRESENTE CONVENIO

1º. En el Convenio precedente los siguientes términos tienen el significado que a continuación se señala:

- a. Proyecto de Inversión Pública (Proyecto).- Toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos.
- b. Expediente Técnico.- Documento que contiene los estudios de ingeniería de detalle con su respectiva memoria descriptiva, bases, especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo.
- c. Código SNIP.- El código SNIP es un número autogenerated que es asignado automáticamente por el Banco de Proyectos, cuando se registra por primera vez un Proyecto de Inversión Pública.
- d. Transferencia de recursos públicos.- Es la asignación de recursos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en favor de Gobiernos Regionales (GR), Locales (GL); y las entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), para la ejecución y supervisión de proyectos de inversión pública. Para los GR y GL la transferencia se realiza bajo la modalidad de modificación presupuestaria, en tanto que para las EPS se realiza mediante transferencia financiera.
- e. Ejecución directa e indirecta de proyectos de inversión.- Ejecución presupuestaria directa, se da cuando la unidad ejecutora cuenta con la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico-administrativo, maquinarias, la infraestructura y/o equipos necesarios para ejecutar directamente los proyectos de inversión y cumple las disposiciones precisadas en la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG". Ejecución presupuestaria indirecta, son ejecutados por terceros mediante un contrato, cuyo marco regulatorio está prescrito por la Ley de Contrataciones del Estado y sus normas reglamentarias. Está sujeta a un control establecido en las bases, Convenio y normas correspondientes.
- f. Financiamiento para ejecución y supervisión de obra pública.- Es la efectiva transferencia de recursos públicos para financiar la ejecución y supervisión de obras de proyectos de inversión una vez que estos cuentan con viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el expediente técnico aprobado y los registros correspondientes en el Banco de Proyectos del SNIP.
- g. Estructura de financiamiento.- Documento técnico que sustenta la estructura de costos de las obras del proyecto y de su supervisión.
- h. Monitoreo físico y financiero de obras.- Es la verificación de los avances en la ejecución de las obras del proyecto de inversión, en concordancia con el cronograma de ejecución de obras.
- i. Cronograma de ejecución de obras.- Es el documento en el cual se establece el calendario de avance de obra, las actividades y la ruta crítica del proyecto.
- j. Liquidación física y financiera del Convenio.- Es entendido como el proceso y acción final de ejecutar actos administrativos de verificación, conciliación y concordancia entre lo ejecutado del PROYECTO y lo previsto, planeado y programado en los documentos que sustentaron su aprobación, tanto técnica como financieramente. Este proceso es obligatorio de realizar, ya sea como Liquidación Final (obra concluida apta para su puesta en servicio) o como Liquidación Parcial (obra inconclusa) intervenida o paralizada por causales presupuestales u otras.
- k. Liquidación técnico financiera de Obra.- Es el informe que sustenta la recepción y liquidación de obra.

MINISTERIO NACIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
GENERAL CORDOVA HUAYTES
ALCALDE



- i. Informe Mensual.- Documento técnico emitido por la entidad ejecutora que se prepara mensualmente para dar cuenta de los resultados técnicos y financieros, en la ejecución de la obra.
 - m. Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS).- Es el sistema informático que administra la Contraloría General de la República, en el cual las entidades ejecutoras deben registrar sus obras públicas, ejecutadas por las modalidades de "administración directa" o "por contrata". La información a registrar incluye los avances físicos y presupuestales, así como información detallada sobre la obra (ubicación geográfica, presupuesto asignado, problemas presentados, valorizaciones, contratista, residente, supervisor, etc.). Este sistema permite registrar información y realizar el seguimiento de un proyecto de inversión de obra pública, comprendiendo todas sus fases de desarrollo (pre inversión, inversión y post inversión).
 - n. Finalización del Convenio.- El Convenio se considera cumplido cuando LA MUNICIPALIDAD ha recibido las obras, ha hecho entrega de las mismas y ha cumplido con presentar a VIVIENDA la Liquidación Técnico Financiera del Proyecto, en el plazo señalado en el literal 6.2.10 del numeral 6.2 de la cláusula sexta. La resolución deja sin efecto el Convenio por causal sobreviniente a su celebración que impide que cumpla su finalidad u objeto.
- 2º. En el Convenio precedente, a menos que se indique de otra manera, se aplican las siguientes normas de interpretación sujetas al respectivo contexto donde se encuentren consideradas:
- a. La finalidad pública de la presente transferencia de recursos públicos es la ejecución y culminación de las obras del Proyecto de Inversión Pública indicado en el presente convenio, para la cual VIVIENDA realizará el monitoreo técnico y financiero correspondiente.
 - b. El presente Convenio debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y en los Anexos que son parte integrante del mismo según los principios de la buena fe y de su finalidad pública.
 - c. El Convenio se rige de manera integrada; en tal sentido, las cláusulas se interpretarán las unas por medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. Asimismo, las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el más adecuado al objeto del Convenio y a su finalidad pública.
 - d. Toda referencia efectuada en este documento a cláusula, numeral y anexo deberá entenderse efectuadas a las cláusulas, numerales y anexos contenidos en este convenio, salvo indicación expresa en sentido contrario.
 - e. Cualquier término que no se encuentre definido en el presente Convenio tendrá el significado que le atribuyen sus Anexos. En caso que dicho término no se encuentre definido en ninguno de los referidos instrumentos, tendrá el significado que le asignen las normas legales aplicables.

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 JEFER CORDOVA FUENTES
 ALCALDE

VºBº
 Ing. Myriam Escalante Sánchez
 CP 121478
 JEFE
 MUNICIPIO DE ESTUERO

VºBº
 Econ. Hernán Susaribar Carreón
 JEFE (e)
 CP 88107
 MUNICIPIO DE ESTUERO DE INYER

ANEXO

INFORMACIÓN DE PROYECTO								INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA		
Nº	CODIGO SMP	NOMBRE DE PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	AMBITO	OBJETO DE FINANCIAMIENTO	MONTO GESTIONADO \$/	NUMERO DE INFORME TECNICO
1	327852	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE CHISQUILLA, CHILAC Y TIALANGO, DISTRITO DE CHISQUILLA - BONGARA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHISQUILLA	AMAZONAS	BONGARA	CHISQUILLA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	828,820	INFORME TECNICO N° 475-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
2	341470	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ANEXOS DE TUPAC AMARU, EL REID, EL PALTO Y OCSHO, DISTRITO DE CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA	AMAZONAS	LUYA	CAMPORREDONDO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,143,651	INFORME TECNICO N° 502-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
3	339346	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE PUMAMARCA - EL PORVENIR - LA FLORIDA, DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA	AMAZONAS	RODRIGUEZ DE MENDOZA	OMIA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,856,892	INFORME TECNICO N° 503-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
4	347111	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE SINAI, DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA	AMAZONAS	UTCUBAMBA	CUMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,510,173	INFORME TECNICO N° 504-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
5	177185	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD CHINGAS, DISTRITO DE CHINGAS - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINGAS	ANCASH	ANTONIO RAYMONDI	CHINGAS	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,212,359	INFORME TECNICO N° 505-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
6	329291	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE LLUYCHUSH, COLPA Y PALCAS, DISTRITO DE ACOCHACA - ASUNCION - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCHACA	ANCASH	ASUNCION	ACOCHACA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,146,319	INFORME TECNICO N° 159-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
7	325864	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE HUANCHAY, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CORPANQUI - BOLOGNESI - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE CORPANQUI	ANCASH	BOLOGNESI	SAN MIGUEL DE CORPANQUI	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	934,247	INFORME TECNICO N° 506-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
8	291922	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL C.P. DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE YAUYA - CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUYA	ANCASH	CARLOS FERMIN FITZCARRALD	YAUYA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,765,346	INFORME TECNICO N° 218-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
9	336230	INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TANQUE SEPTICO EN EL CASERIO DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE PIRA - HUARAZ - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIRA	ANCASH	HUARAZ	PIRA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	877,903	INFORME TECNICO N° 507-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
10	333970	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE CASCA, DISTRITO DE ANRA - HUARI - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA	ANCASH	HUARI	ANRA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,831,527	INFORME TECNICO N° 508-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
11	255299	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE OCROS, PROVINCIA DE OCROS - ANCASH	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OCROS	ANCASH	OCROS	OCROS	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,222,549	INFORME TECNICO N° 509-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
12	250679	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE TAPACOCHA, DISTRITO DE TAPACOCHA - RECUAY - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPACOCHA	ANCASH	RECUAY	TAPACOCHA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,199,820	INFORME TECNICO N° 510-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
13	319132	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE IOCOS, DISTRITO DE ACOBAMBA - SIHUAS - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA	ANCASH	SIHUAS	ACOBAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,138,978	INFORME TECNICO N° 511-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
14	343934	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL C.P. DE GASAJAMPAPIRPO, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - SIHUAS - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA	ANCASH	SIHUAS	HUAYLLABAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,157,772	INFORME TECNICO N° 512-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
15	246797	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE YANAMA, DISTRITO DE YANAMA, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA	ANCASH	YUNGAY	YANAMA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,880,040	INFORME TECNICO N° 513-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2




N°	CODIGO SMP	INFORMACIÓN DE PROYECTO						INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA		
		NOMBRE DE PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	AMBITO	OBJETO DE FINANCIAMIENTO	MONTO GESTIONADO S/.	NUMERO DE INFORME TECNICO
16	341006	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE DE LOS SECTORES DE CARHUACASHA, HUACATUCOC, HUAMANTANGA, CARHUAPARA Y SHIRAPAMPA, CASERIO DE CHILCABAMBA, DISTRITO DE YANAMA - YUNGAY - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA	ANCASH	YUNGAY	YANAMA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,392,193	INFORME TECNICO N° 476-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
17	352622	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA SANTA ROSA, MARCOBAMBA Y PULPERIA, DISTRITO DE TUMAY HUARACA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAY HUARACA	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TUMAY HUARACA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,931,969	INFORME TECNICO N° 514-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
18	269987	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS LOCALIDADES DE COCHA, MUTCA, SUPALLA Y SANTIAGO, DISTRITO DE CHAPIMARCA - AYMARAE - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPIMARCA	APURIMAC	AYMARAE	CHAPIMARCA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,291,387	INFORME TECNICO N° 515-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
19	296900	MEJORAMIENTO, AMPLIACION SISTEMAS AGUA POTABLE, Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE SOCCO, HUAYAO, CCOIRIRAY Y LAYME, DISTRITO DE TAPAIRIHUA - AYMARAE - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPAIRIHUA	APURIMAC	AYMARAE	TAPAIRIHUA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,257,855	INFORME TECNICO N° 477-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
20	295660	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE COYLLURQUI, DISTRITO DE COYLLURQUI - COTABAMBA - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYLLURQUI	APURIMAC	COTABAMBA	COYLLURQUI	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,954,904	INFORME TECNICO N° 293-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
21	335588	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE OCOÑA Y LOS ANEXOS DE PUMACOTO, EL PUENTE Y CHULI DEL DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA	AREQUIPA	CAMANA	OCOÑA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	5,985,067	INFORME TECNICO N° 516-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
22	205460	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE LOMAS, DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI - AREQUIPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOMAS	AREQUIPA	CARAVELI	LOMAS	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,502,348	INFORME TECNICO N° 517-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
23	201790	INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CALLALI, DISTRITO DE CALLALI - CAYLLOMA - AREQUIPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLALI	AREQUIPA	CAYLLOMA	CALLALI	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,530,470	INFORME TECNICO N° 518-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
24	311265	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PARAS DEL PARAS, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS	AYACUCHO	CANGALLO	PARAS	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,814,624	INFORME TECNICO N° 519-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
25	264780	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE VINCHOS, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS	AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,826,612	INFORME TECNICO N° 478-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
26	323843	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE ASUNCION DE ERPA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA	AYACUCHO	HUANCA SANCOS	SANTIAGO DE LUCANAMARCA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	729,755	INFORME TECNICO N° 521-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
27	330629	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE ARANHUAY, DISTRITO DE SANTILLANA - HUANTA - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA	AYACUCHO	HUANTA	SANTILLANA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,640,041	INFORME TECNICO N° 522-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
28	334577	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CREACION DEL SERVICIO DE LETRINAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA JERUSALEN, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	AYACUCHO	LA MAR	ANCO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	488,826	INFORME TECNICO N° 523-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
29	339139	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA LIBERTAD, DISTRITO DE AYNA - LA MAR - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA	AYACUCHO	LA MAR	AYNA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	923,845	INFORME TECNICO N° 479-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
30	330171	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS ANEXOS DE ROSASPAMPA, PACCAYPAMPA, RECCPAMPA Y MOYOCC, DISTRITO DE LUIS CARRANZA - LA MAR - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUIS CARRANZA	AYACUCHO	LA MAR	LUIS CARRANZA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,951,656	INFORME TECNICO N° 524-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
31	322633	INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CASERIO PAUCAPATA, DISTRITO DE HUASMIN, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASMIN	CAJAMARCA	CELENDIN	HUASMIN	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	665,371	INFORME TECNICO N° 525-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2



INFORMACIÓN DE PROYECTO								INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA		NUMERO DE INFORME TECNICO
Nº	CODIGO S.M.P.	NOMBRE DE PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	AMBITO	OBJETO DE FINANCIAMIENTO	MONTO GESTIONADO \$/.	
32	321161	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO GENERAL CON BIODIGESTORES EN EL CASERIO LA LAGUNA, DISTRITO DE CHIGUIRIP - CHOTA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP	CAJAMARCA	CHOTA	CHIGUIRIP	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,541,918	INFORME TECNICO N° 526-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
33	347574	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LA TORRE, MARAYPAMPA Y CONGA DE MARAYHUACA, DISTRITO DE CHIGUIRIP - CHOTA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP	CAJAMARCA	CHOTA	CHIGUIRIP	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,239,393	INFORME TECNICO N° 527-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
34	794285	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO (UBS) EN LAS LOCALIDADES DE S GUES Y SANTA ROSA DE SIGUES, DISTRITO DE QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO	CAJAMARCA	CHOTA	QUEROCOTO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,552,629	INFORME TECNICO N° 480-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
35	251513	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE NARANJOYACU, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CUTERVO - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA	CAJAMARCA	CUTERVO	SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,289,805	INFORME TECNICO N° 528-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
36	327342	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS DEL CERCAO DE LA LOCALIDAD DE CHUGUR, DISTRITO DE CHUGUR - HUALGAYOC - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGUR	CAJAMARCA	HUALGAYOC	CHUGUR	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,228,077	INFORME TECNICO N° 529-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
37	321980	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO CHULALAPA, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	CHIRINOS	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,267,420	INFORME TECNICO N° 530-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
38	332469	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL C P BUENOS AIRES Y ANEXOS, DISTRITO DE LA COIPA - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	LA COIPA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,122,621	INFORME TECNICO N° 481-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
39	345623	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON UBS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA LA QUINUA, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	CHIRINOS	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,142,432	INFORME TECNICO N° 531-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
40	320949	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO CALLANCA, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE SAN PABLO - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO	CAJAMARCA	SAN PABLO	SAN PABLO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,175,891	INFORME TECNICO N° 532-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
41	354872	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SEXI Y CUNYAC - DISTRITO DE SEXI, PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SEXI	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	SEXI	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,754,045	INFORME TECNICO N° 482-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
42	249326	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL ANEXO TAQUINA, COMUNIDAD DE CAPACMARCA, DISTRITO DE CAPACMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACMARCA	CUSCO	CHUMBIVILCAS	CAPACMARCA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,102,672	INFORME TECNICO N° 533-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
43	299130	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS ANEXOS DE YANQUE, GRAN CHICO, MUJUNPATA E IÑAPACO DE LA C.C. DE YANQUE, DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA	CUSCO	CHUMBIVILCAS	COLQUEMARCA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,329,476	INFORME TECNICO N° 483-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
44	327217	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE PARCCORA, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS	CUSCO	CHUMBIVILCAS	LIVITACA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	600,454	INFORME TECNICO N° 534-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
45	258042	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE ACCOPATA, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA	CUSCO	QUISPICANCHI	QUIQUIJANA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	740,259	INFORME TECNICO N° 535-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
46	280770	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES DE SILKI - CAMICANCHA, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO	CUSCO	URUBAMBA	OLLANTAYTAMBO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,528,832	INFORME TECNICO N° 485-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
47	327599	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAS COMUNIDADES DE QUIULACOCHA, AYAHUASAN, CUSICANCHA Y HUANO PAMPA DEL DISTRITO DE POMACOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, REGION HUANCARELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA	HUANCARELICA	ACOBAMBA	POMACOCHA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,667,605	INFORME TECNICO N° 486-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
48	246872	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON SU RESPECTIVA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL ANEXO CHANCAHUASI DEL DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCARELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPAMARCA	HUANCARELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	868,153	INFORME TECNICO N° 536-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2



INFORMACIÓN DE PROYECTO								INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA		
Nº	CODIGO SNIIP	NOMBRE DE PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ÁMBITO	OBJETO DE FINANCIAMIENTO	MONTO GESTIONADO S/.	NÚMERO DE INFORME TÉCNICO
49	317297	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SAN TARIAS EN LOS BARRIOS DE ORCCOMPI, PANTUYLA, CCOCHAPATA Y HUAYLLABAMBA, DISTRITO DE COSME - CHURCAMPANA - HUANCAMELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSME	HUANCAMELICA	CHURCAMPANA	COSME	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,311,177	INFORME TECNICO N° 537-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
50	323836	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CREACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LETRINAS EN LAS LOCALIDADES MATARA, FERIA, RUMICHACA, BÉ: LAVISTA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURCUBAMBA	HUANCAMELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,171,781	INFORME TECNICO N° 538-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
51	281546	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE LLACTAPA, YURACORRAL Y CCOCHAPATA, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCAMELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU	HUANCAMELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,601,501	INFORME TECNICO N° 158-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
52	177125	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PAMPAN, DISTRITO DE SINGA - HUAMALIES - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINGA	HUANUCO	HUAMALIES	SINGA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,257,916	INFORME TECNICO N° 539-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
53	240110	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LA LOCALIDAD DE TINGO CHICO, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO	HUANUCO	HUAMALIES	TANTAMAYO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	734,008	INFORME TECNICO N° 540-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
54	353051	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL CASERIO RICARDO PALMA KM. 51 Y ANEXOS, DISTRITO DE LUYANDO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,886,210	INFORME TECNICO N° 541-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
55	329349	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS, EN LAS LOCALIDADES DE CÉSAR VALLEJO, ANTONIO MANSILLA, PUEBLO LIBRE, PUEBLOS UNIDOS Y VILLA CEDRO, DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA	HUANUCO	PACHITEA	CHAGLLA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,795,410	INFORME TECNICO N° 542-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
56	322863	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE VILLA CASTILLA, DISTRITO DE APARICIO POMARES, PROVINCIA DE YAROWILCA - HUANUCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA	HUANUCO	YAROWILCA	APARICIO POMARES	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,384,270	INFORME TECNICO N° 543-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
57	331225	INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS DE LOS CASERIOS DEL DISTRITO DE BANDOS - LAURICOCHA - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS	HUANUCO	LAURICOCHA	BAÑOS	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,165,131	INFORME TECNICO N° 544-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
58	229820	INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE PORTACHUELO, ASOCIACION NUEVO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NAZCA - ICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NAZCA	ICA	NAZCA	VISTA ALEGRE	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,771,411	INFORME TECNICO N° 545-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
59	327604	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ANEXO DE SAN ROQUE DE HUARMITA, DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO	JUNIN	CONCEPCION	SAN JOSE DE QUERO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,218,783	INFORME TECNICO N° 546-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
60	324627	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL C/P/ DE SAN JOSE DE QUERO Y LOS BARRIOS DE INDEPENDENCIA, SAN JOSE UNION CENTRO Y PROVENIR, DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - CONCEPCION - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO	JUNIN	CONCEPCION	SAN JOSE DE QUERO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,267,479	INFORME TECNICO N° 487-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
61	292579	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN DISTRITO DE COLCA - HUANCAYO - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCA	JUNIN	HUANCAYO	COLCA	URBANO	OBRA Y SUPERVISION	1,790,457	INFORME TECNICO N° 488-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
62	321282	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CHACAPALPA Y BARRIOS, DISTRITO DE CHACAPALPA - YAULI - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAPALPA	JUNIN	YAULI	CHACAPALPA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,374,466	INFORME TECNICO N° 489-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
63	395181	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO RURAL DE LOS CASERIOS DE TAMBO, SANTA CRUZ, SHEPIA CHELLEN Y CUJIBAMBA, DISTRITO DE BOLIVAR, PROVINCIA DE BOLIVAR - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLIVAR	LA LIBERTAD	BOLIVAR	BOLIVAR	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,063,789	INFORME TECNICO N° 490-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
64	321005	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DE LOS CASERIOS PUEBLO LIBRE E INDEPENDENCIA, DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA	LA LIBERTAD	OTUZCO	AGALLPAMPA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,702,624	INFORME TECNICO N° 547-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
65	322537	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE BUENOS AIRES Y LA PRIMAVERA, DISTRITO DE MACHE - OTUZCO - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHE	LA LIBERTAD	OTUZCO	MACHE	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,387,398	INFORME TECNICO N° 389-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2



INFORMACIÓN DE PROYECTO								INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA		NUMERO DE INFORME TECNICO
Nº	CODIGO SMP	NOMBRE DE PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	AMBITO	OBJETO DE FINANCIAMIENTO	MONTO GESTIONADO S/.	
66	329689	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO SHULGON PARTE ALTA Y EL MILAGRO PARTE ALTA, DISTRITO DE SALPO - OTUZCO - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALPO	LA LIBERTAD	OTUZCO	SALPO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1.305,674	INFORME TECNICO N° 548-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
67	306461	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO SANTA ROSA, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL	LA LIBERTAD	OTUZCO	USQUIL	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1.705,077	INFORME TECNICO N° 549-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
68	325387	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE DELICIANA, DISTRITO DE HUAYO - PATAZ - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYO	LA LIBERTAD	PATAZ	HUAYO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1.272,719	INFORME TECNICO N° 550-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
69	321098	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL ANEXO DE ALACOTO, DISTRITO DE PIAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIAS	LA LIBERTAD	PATAZ	PIAS	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	904,540	INFORME TECNICO N° 492-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
70	324457	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE HUANAPAMPA, TOMAC, COLLAY Y NUEVO PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE ALLAUCA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ	LA LIBERTAD	PATAZ	TAYABAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,735,253	INFORME TECNICO N° 551-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
71	212663	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASERIO DE SUCCHAMARCA, DISTRITO DE COCHORCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHORCO	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	COCHORCO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,047,151	INFORME TECNICO N° 552-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
72	315843	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL CASERIO CUYUMALCA, DISTRITO DE CURGOS - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURGOS	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	CURGOS	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,027,345	INFORME TECNICO N° 493-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
73	341044	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CASERIOS SURUVARA Y MIACO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	SANTIAGO DE CHUCO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,924,949	INFORME TECNICO N° 501-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
74	234107	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO MIRAMAR, DISTRITO DE MOCHE - TRUJILLO - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE	LA LIBERTAD	TRUJILLO	MOCHE	URBANO	OBRA Y SUPERVISION	4,116,974	INFORME TECNICO N° 385-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
75	190506	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UBS) EN EL CASERIO EL PROGRESO, DISTRITO DE LAGUNAS - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	LAGUNAS	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,019,823	INFORME TECNICO N° 553-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
76	311217	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CHICAL ALTO, POLVAREDA, FREIJOLAR, SORRONGO ALTO Y VIRU OYOTUN, DISTRITO DE OYOTUN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOTUN	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	OYOTUN	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,350,212	INFORME TECNICO N° 554-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
77	302843	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO CON TANQUE BIODIGESTORES Y ZANJAS DE INFILTRACION EN EL CASERIO DE TRAPICHE DE BRONCE, DISTRITO DE TUCUME - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	TUCUME	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,096,150	INFORME TECNICO N° 555-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
78	313520	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYTO, NUEVA UNION Y RANCHO GRANDE, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA - LIMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA	LIMA	BARRANCA	PATIVILCA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,987,064	INFORME TECNICO N° 305-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
79	316852	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS, PROVINCIA DE YAUYES - LIMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS	LIMA	YAUYES	TOMAS	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,475,261	INFORME TECNICO N° 556-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
80	210313	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE YANASHI, DISTRITO DE LAS AMAZONAS - MAYNAS - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS AMAZONAS	LORETO	MAYNAS	LAS AMAZONAS	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,600,806	INFORME TECNICO N° 557-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
81	282086	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA - RIO ARABELA, DISTRITO DE NAPO - MAYNAS - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO	LORETO	MAYNAS	NAPO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,386,984	INFORME TECNICO N° 558-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
82	257590	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE CHACAYAN, DISTRITO DE CHACAYAN - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	CHACAYAN	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,172,704	INFORME TECNICO N° 559-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2



INFORMACIÓN DE PROYECTO							INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA			
Nº	CODIGO SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	AMBITO	OBJETO DE FINANCIAMIENTO	MONTO GESTIONADO S/	NUMERO DE INFORME TECNICO
83	257249	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO FARINA, DISTRITO DE CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	PASCO	OXAPAMPA	CONSTITUCION	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,625,728	INFORME TECNICO N° 560-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
84	318106	INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE INKAPUCARA CONDORIRI, JUAN VELASCO ALVARADO, TUPAC AMARU MALLQU'NI, PARCIALIDADES Y SECTORES, DISTRITO DE MUNANI - AZANGARO - PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUNANI	PUNO	AZANGARO	MUNANI	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,540,424	INFORME TECNICO N° 495-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
85	332927	INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES DE JASANA CHICO, PAMPA CARIGUITA, PARCIALIDAD DE RINCONADA CARIGUITA Y SECTOR PAMPA CHUCARIPC, DISTRITO DE SAMAN - AZANGARO - PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN	PUNO	AZANGARO	SAMAN	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,897,538	INFORME TECNICO N° 561-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
86	330509	INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES, ASILLO SALINAS, JANTACOLLO CHEJEPATA, HUANCARANI WILAKUNCA Y SAN ANTONIO DE ACOPIATA, DISTRITO DE SAN JUAN DE SALINAS - AZANGARO - PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SALINAS	PUNO	AZANGARO	SAN JUAN DE SALINAS	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,944,802	INFORME TECNICO N° 562-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
87	339183	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MACARI, DISTRITO DE MACARI - MELGAR - PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI	PUNO	MELGAR	MACARI	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	3,682,669	INFORME TECNICO N° 563-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
88	343427	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA APA PICHACANI QUIRINI Y ANEXOS, DISTRITO DE MACARI - MELGAR - PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI	PUNO	MELGAR	MACARI	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	962,164	INFORME TECNICO N° 564-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
89	322201	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS HIGIENICOS EN LAS C.C. CENTRO PAYLLA, NORTE PAYLLA, SUR PAYLLA Y MIRAFLORES, DISTRITO DE UMACHIRI - MELGAR - PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMACHIRI	PUNO	MELGAR	UMACHIRI	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,743,031	INFORME TECNICO N° 565-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
90	342534	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO RURAL EN PAUCARCOLLA, DISTRITO DE PAUCARCOLLA - PUNO - PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA	PUNO	PUNO	PAUCARCOLLA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	5,921,105	INFORME TECNICO N° 497-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
91	101160	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MULTICOMUNAL DE YANAYACU, PAMPA HERMOSA, LA PERLA, NVO TARAPOTO, NVO PROGRESO, SAN RAMON CON MEJORAMIENTO EN NVO LIMA, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAJO BIAVO	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BAJO BIAVO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	5,853,107	INFORME TECNICO N° 566-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
92	298220	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAQUE EN LAS LOCALIDADES DE NUEVO PUCACACA Y REQUENA, DISTRITO DE SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN MARTIN	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	3,560,788	INFORME TECNICO N° 567-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
93	96832	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LEONCIO PRADO, DISTRITO DE TINGO DE PONASA - PICOTA - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINGO DE PONASA	SAN MARTIN	PICOTA	TINGO DE PONASA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,622,578	INFORME TECNICO N° 498-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
94	226922	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LOS SECTORES SINAI, LIONIG, MONTE CARMELO, NUEVA ESPERANZA, NUEVO PROGRESO Y LOS ANGELES EN SEGUNDA JERUSALEM, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS - RIOJA - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS	SAN MARTIN	RIOJA	ELIAS SOPLIN VARGAS	URBANO	OBRA Y SUPERVISION	4,339,539	INFORME TECNICO N° 568-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
95	234540	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL DESDE EL JR. CMDT. CHIRINOS HASTA EL JR. MALECON CUMBAZA(QUEBRADA AMORARCA), DISTRITO DE MORALES - SAN MARTIN - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES	SAN MARTIN	SAN MARTIN	MORALES	URBANO	OBRA Y SUPERVISION	3,493,912	INFORME TECNICO N° 499-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
96	267372	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DEL RIO HUALLAGA, REFORMA, ASUNCION, SAN JUAN DEL RIO HUALLAGA Y PUERTO MERCEDES, DISTRITO DE PAPAPLAYA - SAN MARTIN - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAPAPLAYA	SAN MARTIN	SAN MARTIN	PAPAPLAYA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,355,235	INFORME TECNICO N° 569-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
97	253873	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERIO AGUA DUCE, DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CAMPOVERDE	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	793,652	INFORME TECNICO N° 570-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
98	338514	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL H.U.P. JUAN TOMIS STACK Y CIUDAD DE DIOS - DISTRITO DE SAN JOSE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - REGION LAMBAYEQUE	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	SAN JOSE	URBANO	OBRA Y SUPERVISION	2,905,841	INFORME TECNICO N° 571-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
99	74511	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS DE APILAO Y HUANCARQUI DE LA PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	AREQUIPA	CASTILLA	APILAO	URBANO	OBRA Y SUPERVISION	1,000,000	INFORME TECNICO N° 258-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.3



INFORMACIÓN DE PROYECTO								INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA		
Nº	CODIGO SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	AMBITO	OBJETO DE FINANCIAMIENTO	MONTOS GESTIONADOS S/	NÚMERO DE INFORME TÉCNICO
100	53371	INSTALACION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. ASENTADOS EN LAS CUENCAS 1, 2, Y 3 DE LA ZONA ALTA DE LA CIUDAD DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	PIURA	PAITA	PAITA	URBANO	OBRA Y SUPERVISION	5,518,704	INFORME TECNICO N° 260-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1,3
101	268530	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS TIPO ARRASTRE HIDRAULICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN SALVADOR DE QUEQUESANA, JANCOHUVO CALASAYA, AYUPALCA UN QUINTO Y SECTOR RURAL DE PROVIDENCIA, MAZOCRUZ, DISTRITO DE SANTA ROSA - EL COLLAO, PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA				RURAL	OBRA Y SUPERVISION	3,009,628	INFORME TECNICO N° 235-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1,3
102	327483	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO DEL YESO, SAN CRISTOBAL DEL YESO Y TINLAPE, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DEL YESO - LUYA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DEL YESO				RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,191,681	INFORME TECNICO N° 619-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1,2
103	300325	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL SECTOR PUMARANI DE LA LOCALIDAD DE COCHAMAL, DISTRITO DE COCHAMAL - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAMAL				RURAL	OBRA Y SUPERVISION	818,807	INFORME TECNICO N° 621-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1,2
104	331147	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE LA FIRCA, CHAUPE, SAN FELIPE Y NUEVO BELÉN - CHITIMAL, DISTRITO DE LONJA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONJA GRANDE				RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,946,056	INFORME TECNICO N° 642-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1,2
105	319440	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE CARHUAIARA, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CORPANQUI, PROVINCIA DE BOLOGNESI - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE CORPANQUI	ANCASH	BOLOGNESI	SAN MIGUEL DE CORPANQUI	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	724,321	INFORME TECNICO N° 620-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1,2
106	334435	INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LOS CASERIOS DE SHAPASHMARCA, TUNASPAMPA, COCHA, MATARA Y ECHAWAIN, DISTRITO DE AMASHCA - CARHUAZ - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMASHCA	ANCASH	CARHUAZ	AMASHCA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,037,509	INFORME TECNICO N° 656-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1,2
107	317683	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA ZONA URBANA DE YANAC, RANGUAS Y HUAYLLAMAS, DISTRITO DE YANAC - CORONGO - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAC	ANCASH	CORONGO	YANAC	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,732,407	INFORME TECNICO N° 687-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1,2
108	319860	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE URUSPAMPA, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICA	ANCASH	HUARAZ	TARICA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,113,508	INFORME TECNICO N° 631-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1,2
109	319530	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UCO, DISTRITO DE UCO HUARI - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCO HUARI	ANCASH	HUARI	UCO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,390,808	INFORME TECNICO N° 649-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1,2
110	334225	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CANAIBAMBA Y CASCA, DISTRITO DE CASCA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASCA	ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	CASCA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,633,014	INFORME TECNICO N° 688-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1,2
111	289697	INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CASERIOS DE QUIROBAMBA, MARAYPAMPA, CEDRO, MÓNTÉ GRANDE, DISTRITO DE CONCHUCOS - PALLASCA - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHUCOS	ANCASH	PALLASCA	CONCHUCOS	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,849,768	INFORME TECNICO N° 689-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1,2
112	318435	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS DE PACCHA, HUACACHULLO, LLACYMUCHA Y NUEVO LLAYMUCHA, DISTRITO DE PALLASCA - PALLASCA - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLASCA	ANCASH	PALLASCA	PALLASCA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,149,572	INFORME TECNICO N° 391-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1,2
113	331922	INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE GASPAMPAMPA, COLPA, HUARANGAY Y PACATHURAN, DISTRITO DE QUINUABAMBA - POMABAMBA - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA	ANCASH	POMABAMBA	QUINUABAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,117,394	INFORME TECNICO N° 690-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1,2
114	269255	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE PRIMORPAMPA, DISTRITO DE SHUPLUY - YUNGAY - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUPLUY	ANCASH	YUNGAY	SHUPLUY	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	992,570	INFORME TECNICO N° 652-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1,2
115	352106	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES DE CONCHIPAMPA, QUITAJIRCA, CANCHARA, HABAS CHACRA Y TUCRUN, DISTRITO DE LA LIBERTAD - HUARAZ - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA LIBERTAD	ANCASH	HUARAZ	LA LIBERTAD	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,035,836	INFORME TECNICO N° 612-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1,2
116	277994	INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO MIRADOR SOL NACIENTE HUATHUACA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	ANDAHUAYLAS	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	686,932	INFORME TECNICO N° 629-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1,2

387
450



INFORMACIÓN DE PROYECTO							INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA			
Nº	CODIGO SNP	NOMBRE DE PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	AMBITO	OBJETO DE FINANCIAMIENTO	MONTO GESTIONADO S/.	NUMERO DE INFORME TECNICO
117	336763	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CERCAO DE HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	HUANCARAMA	URBANO	OBRA Y SUPERVISION	937,272	INFORME TECNICO N° 666-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
118	347112	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PICHUPATA, DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	HUANCARAMA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,194,810	INFORME TECNICO N° 670-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
119	330984	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE HUAYANA, PATAHUASI Y CHECCHEPAMPA, DISTRITO DE HUAYANA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYANA	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	HUAYANA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,709,160	INFORME TECNICO N° 691-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
120	348597	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE PAMPA Y YANACULLO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,587,487	INFORME TECNICO N° 692-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
121	243925	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DE LA COMUNIDAD DE PAMPALLACTA NUEVA Y LOS SECTORES DE YLA PATA, KISHUARPATA Y SUPARAURA, DISTRITO DE CHAPIMARCA - AYMARAE - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPIMARCA	APURIMAC	AYMARAE	CHAPIMARCA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,272,250	INFORME TECNICO N° 693-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
122	329216	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVICIAS EN LAS COMUNIDADES DE CHANTA, PISCOYA Y HUANCAPAMPA, DISTRITO DE POCOHUANCA - AYMARAE - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOHUANCA	APURIMAC	AYMARAE	POCOHUANCA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,964,792	INFORME TECNICO N° 599-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
123	315877	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE COTABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBA	APURIMAC	COTABAMBA	COTABAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	3,753,123	INFORME TECNICO N° 677-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
124	315883	INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE CCALLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBA	APURIMAC	COTABAMBA	COTABAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,673,709	INFORME TECNICO N° 686-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
125	315884	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOCHAPATA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBA	APURIMAC	COTABAMBA	COTABAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,412,975	INFORME TECNICO N° 679-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
126	283090	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DISTRITO DE COTABAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBA	APURIMAC	COTABAMBA	COTABAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,665,766	INFORME TECNICO N° 678-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
127	323585	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS PARCIALIDADES DE OCCORURO ALTO Y ASENTAMIENTO OCCORURO BAJO, DEL DISTRITO DE TAMBOMBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBA	APURIMAC	COTABAMBA	TAMBOMBAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,056,727	INFORME TECNICO N° 676-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
128	318986	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LOS ANEXOS DE QUILLILI Y PUCAHUARACO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUMAHUIRE DEL DISTRITO DE TAMBOMBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBA	APURIMAC	COTABAMBA	TAMBOMBAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	652,999	INFORME TECNICO N° 674-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
129	310776	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SESECCA, DISTRITO DE TAMBOMBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBA	APURIMAC	COTABAMBA	TAMBOMBAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	817,160	INFORME TECNICO N° 673-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
130	317526	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE OCRABAMBA, DISTRITO DE TAMBOMBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBA	APURIMAC	COTABAMBA	TAMBOMBAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	839,691	INFORME TECNICO N° 672-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
131	323681	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTE HIDRAULICO EN EL ANEXO DE POCPOQUERAY DE LA LOCALIDAD DE TAMBOMBAMBA, DEL DISTRITO DE TAMBOMBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBA	APURIMAC	COTABAMBA	TAMBOMBAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	929,484	INFORME TECNICO N° 675-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
132	287331	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE ALQUIMARCA, HUINCOS, PATACCOCHA Y CCOLLA, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	ANDAHUAYLAS	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,709,748	INFORME TECNICO N° 706-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
133	341136	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE ACCOPINTACHINA, ANDRÉS AVELINO CÁCERES, MAYUPAMPA, AMARU PATA Y YURICANCHA DEL DISTRITO DE MARA, PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBA	APURIMAC	COTABAMBA	MARA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,583,804	INFORME TECNICO N° 671-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2




INFORMACIÓN DE PROYECTO								INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA		NUMERO DE INFORME TECNICO
Nº	CODIGO SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	AMBITO	OBJETO DE FINANCIAMIENTO	MONTO GESTIONADO S/.	
134	330798	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ANEXOS DE ARASQUI, LA VICTORIA, CHAPARRA, CARAMBA, ACHANIZO, PUERTO VIEJO Y PAMPA REDONDA, DISTRITO DE CHAPARRA - CARAVELI - AREQUIPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA	AREQUIPA	CARAVELI	CHAPARRA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	5,864,456	INFORME TECNICO N° 613-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
135	339220	REACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 09 ASOCIACIONES DEL SECTOR DE YANAMA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO	AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	URBANO	OBRA Y SUPERVISION	5,405,834	INFORME TECNICO N° 695-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
136	322880	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SIETE COMUNIDADES, DISTRITO DE IGUAIN - HUANTA - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IGUAIN	AYACUCHO	HUANTA	IGUAIN	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,206,542	INFORME TECNICO N° 602-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
137	287475	AMPLIACION Y MEJORA MIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE PACAPAUZA BAJA, DISTRITO DE PACAPAUZA - PARINACOCNAS - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAPAUZA	AYACUCHO	PARINACOCNAS	PACAPAUZA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,205,560	INFORME TECNICO N° 585-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
138	334219	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS LOCALIDADES RURALES DE CHONTA Y CAYHUA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE	AYACUCHO	SUCRE	QUEROBAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,132,925	INFORME TECNICO N° 648-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
139	317337	MEJORA MIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE APARO Y CEECHANUA, DISTRITO DE SARHUA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCANCHOS	AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	SARHUA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	670,389	INFORME TECNICO N° 636-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
140	338078	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUANCA, DISTRITO DE CARHUANCA - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUANCA	AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	CARHUANCA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,452,178	INFORME TECNICO N° 618-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
141	337392	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS UBS EN LAS COMUNIDADES DE ESCORNO, HUAMANMARCA, AMZARCA, PACCAYPATA, HUANQUISPA Y CCAYANTO, DISTRITO DE HUAMBALPA - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBALPA	AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	HUAMBALPA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,019,832	INFORME TECNICO N° 601-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
142	543351	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE ROSASPAMPAS, CHURIA, OCCOLLO Y CHACAPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE OCCOLLO, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS	AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,888,167	INFORME TECNICO N° 595-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
143	234374	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO URUBAMBA SECTOR 20, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	URBANO	OBRA	2,073,690	INFORME TECNICO N° 654-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
			SEDACAJ S.A.	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	URBANO	SUPERVISION	162,856	
144	334967	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERIO SANTA ROSA, DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN	CAJAMARCA	CELENDIN	CELENDIN	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,736,117	INFORME TECNICO N° 665-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
145	197896	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL C.P. SOGOS, DISTRITO DE COCHABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA	CAJAMARCA	CHOTA	COCHABAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	335,926	INFORME TECNICO N° 698-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
146	313807	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO PARA LOS CASERIOS MAYCHIL, POTRERILLO, ISCO Y CARRIZAL, DISTRITO DE LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA	CAJAMARCA	CHOTA	LLAMA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,289,254	INFORME TECNICO N° 699-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
147	285247	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LLAMA, DISTRITO DE LLAMA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA	CAJAMARCA	CHOTA	LLAMA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,394,416	INFORME TECNICO N° 700-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
148	326939	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PIMPINGOS CAPITAL, DISTRITO DE PIMPINGOS - CUTERVO - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS	CAJAMARCA	CUTERVO	PIMPINGOS	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,886,210	INFORME TECNICO N° 640-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2
149	317609	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UBS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE BARBASCO Y SECTORES, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO	CAJAMARCA	CUTERVO	QUEROCOTILLO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,209,144	INFORME TECNICO N° 597-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L2



INFORMACIÓN DE PROYECTO								INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA		
Nº	CODIGO SJP	NOMBRE DE PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	AMBITO	OBJETO DE FINANCIAMIENTO	MONTO GESTIONADO S/.	NUMERO DE INFORME TECNICO
150	291619	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD CHAUPECRUZ, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CUTERVO - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA	CAJAMARCA	CUTERVO	SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,520,883	INFORME TECNICO N° 636-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
151	327235	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE MOCHADIN, MARIA, SUCSE Y LA UNION, DISTRITO DE SOCOTA - CUTERVO - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOTA	CAJAMARCA	CUTERVO	SOCOTA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,186,728	INFORME TECNICO N° 587-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
152	330669	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ESPINO, DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALLIQUE	CAJAMARCA	JAEN	SALLIQUE	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,349,822	INFORME TECNICO N° 604-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
153	345522	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON UBS EN LA LOCALIDAD DE HUARANGO CASADO Y LA MESETA, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	CHIRINOS	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,134,914	INFORME TECNICO N° 583-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
154	320897	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA LAGUNA, DISTRITO DE GREGORIO PITA - SAN MARCOS - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PITA	CAJAMARCA	SAN MARCOS	GREGORIO PITA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,151,318	INFORME TECNICO N° 625-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
155	322186	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RIO SECO, DISTRITO DE GREGORIO PITA - SAN MARCOS - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PITA	CAJAMARCA	SAN MARCOS	GREGORIO PITA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,021,061	INFORME TECNICO N° 614-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
156	220648	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LA FLORIDA Y CASERIOS, DISTRITO DE LA FLORIDA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA FLORIDA	CAJAMARCA	SAN MIGUEL	LA FLORIDA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,309,562	INFORME TECNICO N° 701-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
157	229073	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE NIEPOS Y LA TOMA, DISTRITO DE NIEPOS - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NIEPOS	CAJAMARCA	SAN MIGUEL	NIEPOS	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	3,845,189	INFORME TECNICO N° 702-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
158	203530	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE LA LAGUNA, EL POTRERO, ROMERO CIRCA, SHAHUINDOLOMA Y TAMBUDEN, DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,940,479	INFORME TECNICO N° 584-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
159	329941	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO LA LAGUNA, DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO - JAEN - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO	CAJAMARCA	JAEN	SAN JOSE DEL ALTO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,565,833	INFORME TECNICO N° 655-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
160	323780	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE HUAYQUI, DISTRITO DE ACOS, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS	CUSCO	ACOMAYO	ACOS	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,492,673	INFORME TECNICO N° 589-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
161	293759	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA C.C. DE HUAYLLANI, DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA	CUSCO	CHUMBIVILCAS	COLQUEMARCA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,413,473	INFORME TECNICO N° 572-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
162	205083	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA ZONA NUCLEADA Y DISPERSA DEL CENTRO POBLADO IRO DE MAYO QUECHAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANACO, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA	CUSCO	CHUMBIVILCAS	LIVITACA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	814,578	INFORME TECNICO N° 703-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
163	355068	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ZONA NOR OCCIDENTAL CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO	ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.	CUSCO	CUSCO	CUSCO	URBANO	OBRA Y SUPERVISION	1,675,311	INFORME TECNICO N° 668-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
164	338771	INSTALACION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUAS RESIDUALES PILLAO MATAO - PTAR CUSCO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO	ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.	CUSCO	CUSCO	SAN JERONIMO	URBANO	OBRA Y SUPERVISION	797,279	INFORME TECNICO N° 667-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
165	230893	MEJORAMIENTO COLECTORES QUEBRADAS CHOCCO, HUAMANCHARPA, QORIMAQWAYNIYOY Y HUANCARD - CUSCO	ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.	CUSCO	CUSCO	TODOS	URBANO	OBRA Y SUPERVISION	140,862	INFORME TECNICO N° 669-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
166	265911	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SEPIIATA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE	CUSCO	ESPINAR	COPORAQUE	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	827,593	INFORME TECNICO N° 607-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2



N°	CODIGO SMP	INFORMACIÓN DE PROYECTO						INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA		NUMERO DE INFORME TECNICO
		NOMBRE DE PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	AMBITO	OBJETO DE FINANCIAMIENTO	MONTO GESTIONADO S/.	
167	237256	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE CAMA Y CAQUENCURA DE LA COMUNIDAD DE BAJO HUANCANE DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR	CUSCO	ESPINAR	ESPINAR	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	847,157	INFORME TECNICO N° 611-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
168	265281	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LOS SECTORES DE PACCPACCO, HUINUMAYO, CCOCCARETA Y CENTRO HUANCANE DE LA COMUNIDAD DE ALTO HUANCANE DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR	CUSCO	ESPINAR	ESPINAR	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,373,643	INFORME TECNICO N° 588-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
169	211564	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CAPITAL DE PACCARITAMBO, DISTRITO DE PACCARITAMBO - PARURO - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCARITAMBO	CUSCO	PARURO	PACCARITAMBO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	704,446	INFORME TECNICO N° 573-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
170	256665	INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL SECTOR DE GARCILASO, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHERO	CUSCO	URUBAMBA	CHINCHERO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,103,584	INFORME TECNICO N° 594-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
171	272117	INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL SECTOR DE MATEO PUMACAHUA, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHERO	CUSCO	URUBAMBA	CHINCHERO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	708,409	INFORME TECNICO N° 704-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
172	318671	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CHONTACANCHA, DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES - HUANCAMELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHONGA	HUANCAMELICA	ANGARAES	ANCHONGA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,728,018	INFORME TECNICO N° 635-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
173	251012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON SU RESPECTIVA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL ANEXO COLCABAMBA, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPAMARCA	HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	900,325	INFORME TECNICO N° 628-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
174	317130	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE CHILCAPATA, DISTRITO DE COSME - CHURCAMPAMPA - HUANCAMELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSME	HUANCAMELICA	CHURCAMPAMPA	COSME	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,208,537	INFORME TECNICO N° 579-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
175	348671	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OCCORO, DISTRITO DE NUEVO OCCORO - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO OCCORO	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUEVO OCCORO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	790,587	INFORME TECNICO N° 598-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
176	296571	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN OS BARRIOS DEL CENTRO POBLADO DE CHUCLLACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	YAULI	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	853,872	INFORME TECNICO N° 705-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
177	218650	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CCARHUACC, DISTRITO DE YAULI - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	YAULI	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	890,628	INFORME TECNICO N° 729-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
178	327425	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON BIODIGESTORES EN EL ANEXO DE JATILLOS Y TAURIBAMBA, DISTRITO DE QUISHUAR - TAYACAJA - HUANCAMELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISHUAR	HUANCAMELICA	TAYACAJA	QUISHUAR	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	770,791	INFORME TECNICO N° 653-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
179	322759	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE CEDROPAMPA, LAYAMPAMPA, POLVOCUCHO, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCAMELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU	HUANCAMELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,369,393	INFORME TECNICO N° 644-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
180	322771	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE RITICUCHO, PALCACUCHO Y QUISHUAR, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCAMELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU	HUANCAMELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,907,186	INFORME TECNICO N° 643-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
	340904	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LOMAS GORDAS DEL CENTRO POBLADO MARAYPATA, DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO	HUANUCO	AMBO	AMBO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	407,342	INFORME TECNICO N° 730-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
	348128	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE ACOBAMBA, DISTRITO DE HUACAR - AMBO - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAR	HUANUCO	AMBO	HUACAR	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,523,386	INFORME TECNICO N° 606-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
183	235461	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE AYNAN, DISTRITO DE QUIVILLA - DOS DE MAYO - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIVILLA	HUANUCO	DOS DE MAYO	QUIVILLA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,167,334	INFORME TECNICO N° 590-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2



INFORMACIÓN DE PROYECTO							INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA			
Nº	CODIGO SMP	NOMBRE DE PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	AMBITO	OBJETO DE TRANSFERENCIA	MONTO GESTIONADO S/.	NUMERO DE INFORME TECNICO
184	335038	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE PAMPA VERDE, QUILLAPAMPA, NAUPACHACA, JOVEN CARAN, SAN LUIS GONZAGA Y SHUQUIL, DISTRITO DE JIVIA - LAURICOCHA - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JIVIA	HUANUCO	LAURICOCHA	JIVIA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,803,508	INFORME TECNICO N° 615-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
185	275641	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE LA LINDA, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINO	HUANUCO	PACHITEA	MOLINO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	929,337	INFORME TECNICO N° 593-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
186	275643	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE LINDA LINDA, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINO	HUANUCO	PACHITEA	MOLINO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	774,889	INFORME TECNICO N° 592-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
187	275557	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS CC.PP HUARANGO MOCHO, SAN CARLOS, CRISTO REY, SANTA VICENTA, VIRGEN DE CHAPI, LA 75, LA CAMPIÑA, NUEVA SANTA LUCIA, PARAJE SANTA JULIA, LOS LOPEZ, LA CASTELLANA Y LOS CASTILLOS, DISTRITO DE SANTIAGO - ICA - ICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO	ICA	ICA	SANTIAGO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,757,524	INFORME TECNICO N° 731-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
188	347027	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHANGUILLO Y LOS CENTROS POBLADOS LA LEGUA, SAN JAVIER, CHIQUERILLO, SAN JUAN, NUEVA ESPERANZA, LACRA, LA MERCED, Y CABILO, DISTRITO DE CHANGUILLO - NAZCA - ICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANGUILLO	ICA	NAZCA	CHANGUILLO	URBANO	OBRA Y SUPERVISION	2,347,034	INFORME TECNICO N° 624-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
189	311160	INSTALACION DE POZO TUBULAR, RESERVOIRIO DE CABECERA Y LINEAS DE IMPULSION Y CONDUCCION PARA MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS AA.HH. DE MUJVA VILLA MARIA REICHE, VIRGEN DE CHAPI 28 DE JULIO - DISTRITO DE VISTA ALEGRE - NAZCA - ICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE	ICA	NAZCA	VISTA ALEGRE	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,536,246	INFORME TECNICO N° 732-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
190	265059	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ANEXOS DE CASACANCHA Y SAN JUAN DEL, DISTRITO DE SAN LORENZO - JAUIA - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LORENZO	JUNIN	JAUIA	SAN LORENZO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	712,919	INFORME TECNICO N° 659-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
191	14555	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR JORGE CHAVEZ DARTNELL	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	JUNIN	JUNIN	CARHUAMAYO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,370,125	INFORME TECNICO N° 733-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
192	321249	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ANEXOS DE COLPA Y HUASAPAMPA, DISTRITO DE CHACAPALPA - YAULI - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAPALPA	JUNIN	YAULI	CHACAPALPA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,251,976	INFORME TECNICO N° 638-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
193	287902	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS AA.HH. SANTA ROSA, LUIS ALBERTO SANCHEZ, CATAN, VISTA ALEGRE Y VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASCOPE	LA LIBERTAD	ASCOPE	ASCOPE	URBANO	OBRA Y SUPERVISION	1,327,979	INFORME TECNICO N° 627-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
194	259950	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN	LA LIBERTAD	JULCAN	JULCAN	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,637,951	INFORME TECNICO N° 734-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
195	284179	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN LOS CASERIOS DE PAGASH ALTO, PAGASH BAJO, RAYAMPAMPA, PLAZAPAMPA Y NARANJAL - TAYAL, DISTRITO DE SALPO - OTUZZO - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALPO	LA LIBERTAD	OTUZZO	SALPO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,853,283	INFORME TECNICO N° 608-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
196	285267	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y LETRINAS SANITARIAS EN LOS CASERIOS DE CALUARA, CHUITE, MAYMALL, VISTA ALEGRE, CUCHANGA, RASDAY Y YERBA BUENA, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZZO - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINSICAP	LA LIBERTAD	OTUZZO	SINSICAP	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,747,682	INFORME TECNICO N° 603-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
197	324377	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE USQUIL - OTUZZO - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL	LA LIBERTAD	OTUZZO	USQUIL	URBANO	OBRA Y SUPERVISION	2,668,368	INFORME TECNICO N° 622-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
198	352348	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DE BIODIGESTORES EN EL CASERIO DE ARCAIPATA, DISTRITO DE BULDIBUYO - PATAZ - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BULDIBUYO	LA LIBERTAD	PATAZ	BULDIBUYO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,424,920	INFORME TECNICO N° 735-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
199	207796	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR SUCCHA CENTRO, DISTRITO DE COCHORCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHORCO	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	COCHORCO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,047,152	INFORME TECNICO N° 736-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
	216343	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DEL CASERIO DE AKE, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	SANTIAGO DE CHUCO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,504,267	INFORME TECNICO N° 600-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2




INFORMACIÓN DE PROYECTO								INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA		NUMERO DE INFORME TÉCNICO
Nº	CODIGO SNP	NOMBRE DE PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	AMBITO	OBJETO DE FINANCIAMIENTO	MONTO GESTIONADO S/.	
201	129503	MEJORAMIENTO REDES PRIMARIAS DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE CAMARA DE BOMBEO AGUAS SERVIDAS - HUANCHACO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO	LA LIBERTAD	TRUJILLO	HUANCHACO	URBANO	OBRA	1,819,505	INFORME TECNICO N° 630-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
			SEDALIB S.A.	LA LIBERTAD	TRUJILLO	HUANCHACO	URBANO	SUPERVISION	288,810	
202	342909	INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO SANITARIO DE LOS ANEXOS MACANIA, SUYANGA, SAYRE, PARIHUANA, PACHOMONTE Y COCHABAMBA DISTRITO DE URPAY, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ	LA LIBERTAD	PATAZ	URPAY	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,457,290	INFORME TECNICO N° 500-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
203	146601	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MOCUPE, DISTRITO DE LAGUNAS - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	LAGUNAS	URBANO	OBRA	4,809,229	INFORME TECNICO N° 737-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
			EPSEL S.A.	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	LAGUNAS	URBANO	SUPERVISION	819,554	
204	183715	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA VIÑA, DISTRITO DE NUEVA ARICA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	NUEVA ARICA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,125,367	INFORME TECNICO N° 738-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
205	370629	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE PROGRESO, PROGRESO ALTO, PUENTE TULIPE Y POZO TULIPE, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	PATAPO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	4,077,258	INFORME TECNICO N° 715-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
206	290820	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN 06 CASERIOS, DISTRITO DE SALAS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	SALAS	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,442,374	INFORME TECNICO N° 586-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
207	317217	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS DE PACARAN, ROMANI Y JACAYITA, Y ANEXOS JACAYA Y PUEBLO NUEVO DE ROMANI, DISTRITO DE PACARAN - CANETE - LIMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACARAN	LIMA	CANETE	PACARAN	URBANO	OBRA Y SUPERVISION	2,683,489	INFORME TECNICO N° 663-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
208	332329	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR LA VIVIENDA SANTA BARBARA, DISTRITO DE SAN LUIS - CANETE - LIMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS	LIMA	CANETE	SAN LUIS	URBANO	OBRA	1,407,928	INFORME TECNICO N° 639-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
			EMAPA CANETE S.A.	LIMA	CANETE	SAN LUIS	URBANO	SUPERVISION	50,754	
209	159040	AMPLIACION DEL SISTEMA DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE IQUITOS-PUNCHANA-MAYNAS-LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA	LORETO	MAYNAS	PUNCHANA	URBANO	OBRA	938,256	INFORME TECNICO N° 576-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
			SEDALORETO S.A.	LORETO	MAYNAS	PUNCHANA	URBANO	SUPERVISION	229,309	
210	281214	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIAS DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE AUSHIRI, DISTRITO DE TORRES CAUSANA - MAYNAS - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORRES CAUSANA	LORETO	MAYNAS	TORRES CAUSANA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	482,965	INFORME TECNICO N° 634-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
211	280701	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE LABERINTO - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LABERINTO	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	LABERINTO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,708,240	INFORME TECNICO N° 713-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
212	343097	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE PUERTO AZUL E ISLA DE LOS VALLES, DISTRITO DE FITZGARRALD - MANU - MADRE DE DIOS	GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	MADRE DE DIOS	MANU	FITZGARRALD	RURAL	EXPEDIENTE TECNICO	240,913	INFORME TECNICO N° 680-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
213	342692	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO PUQUIRI, DISTRITO DE HUEPETUHE - MANU - MADRE DE DIOS	GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	MADRE DE DIOS	MANU	HUEPETUHE	RURAL	EXPEDIENTE TECNICO	142,703	INFORME TECNICO N° 681-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
214	342854	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO LIBERTAD Y DOS DE MAYO DEL, DISTRITO DE INAMBARI - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	INAMBARI	RURAL	EXPEDIENTE TECNICO	212,593	INFORME TECNICO N° 682-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2



INFORMACIÓN DE PROYECTO								INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA		NUMERO DE INFORME TECNICO
Nº	CODIGO SNI/	NOMBRE DE PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	AMBITO	OBJETO DE FINANCIAMIENTO	MONTO GESTIONADO S/.	
215	342694	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE LABERINTO - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	LABERINTO	RURAL	EXPEDIENTE TECNICO	141,833	INFORME TECNICO N° 683-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
216	342697	CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE PRIMERO DE MAYO, MONTERREY, FRAY MARTIN DE PORRAS Y SANTA ROSA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	LAS PIEDRAS	RURAL	EXPEDIENTE TECNICO	141,833	INFORME TECNICO N° 684-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
217	343098	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE TRES ISLAS Y EL PRADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	TAMBOPATA	RURAL	EXPEDIENTE TECNICO	215,933	INFORME TECNICO N° 685-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
218	322767	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO DEL C. P. SAN MIGUEL DE CUCHIS, DISTRITO DE VILCABAMBA - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	VILCABAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,569,946	INFORME TECNICO N° 664-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
219	355776	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD NAVARRA, DISTRITO DE HUANCABAMBA - OXAPAMPA - PASCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	PASCO	OXAPAMPA	HUANCABAMBA	URBANO	OBRA Y SUPERVISION	1,318,676	INFORME TECNICO N° 714-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
220	337207	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYRO, DISTRITO DE PALCAZU - OXAPAMPA - PASCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	PASCO	OXAPAMPA	PALCAZU	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,139,628	INFORME TECNICO N° 716-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
221	311066	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL SECTOR LOS PALTO DE ANCHALAY, DISTRITO DE JILILI, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JILILI	PIURA	AYABACA	JILILI	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	297,515	INFORME TECNICO N° 717-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
222	261710	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO RODEOPAMPA, DISTRITO HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA	PIURA	HUANCABAMBA	HUANCABAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,407,928	INFORME TECNICO N° 661-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
223	312201	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN EL CASERIO CABUYAL, DISTRITO DE CHALACO MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO	PIURA	MORROPON	CHALACO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,391,056	INFORME TECNICO N° 617-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
224	207669	REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION LOS SAUCES EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	PIURA	PIURA	PIURA	URBANO	OBRA	829,192	INFORME TECNICO N° 651-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
			EPS GRAU S.A.	PIURA	PIURA	PIURA	URBANO	SUPERVISION	27,500	
225	232798	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AV. JUAN BOSCO TRAMO PROLONGACION TACNA - MARIO GALAN PIURA - PIURA	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.	PIURA	PIURA	PIURA	URBANO	OBRA Y SUPERVISION	2,834,809	INFORME TECNICO N° 718-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
226	280939	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LETICIA DISTRITO SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	PIURA	SULLANA	SULLANA	URBANO	OBRA	2,324,730	INFORME TECNICO N° 575-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
			EPS GRAU S.A.	PIURA	SULLANA	SULLANA	URBANO	SUPERVISION	225,702	
227	274031	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LAS C.C. ACCORANI, HUACOTO Y ALTO TRINAMAYO, DISTRITO DE CHUPA - AZANGARO - PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA	PUNO	AZANGARO	CHUPA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,274,861	INFORME TECNICO N° 494-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
323416		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE CHACALLAPI, ACHOCALANI, TOTOROMA A, TOTOROMA B, SASUYO, JAPURANI Y HUARIPIJU EN EL CENTRO POBLADO DE HUACANI DEL, DISTRITO DE POMATA - CHUCUITO - PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA	PUNO	CHUCUITO	POMATA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,564,518	INFORME TECNICO N° 626-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
287442		AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN PAMPA MUNI DE C.P. MUNI, DISTRITO DE PUSI - HUANCANE - PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI	PUNO	HUANCANE	PUSI	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,695,095	INFORME TECNICO N° 641-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2



INFORMACIÓN DE PROYECTO								INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA		
Nº	CODIGO SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	AMBITO	OBJETO DE FINANCIAMIENTO	MONTO GESTIONADO S/	NUMERO DE INFORME TECNICO
230	351035	MEJORAM. ENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE CENTRAL SAN JUAN Y COÑEJUNO, DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA	PUNO	MELGAR	ANTAUTA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,384,468	INFORME TECNICO N° 609-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
231	270339	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA PARCIALIDAD DE PACDOBAMBA ALTO, DEL DISTRITO DE AYAVIRI., PROVINCIA DE MELGAR - PUNO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR	PUNO	MELGAR	AYAVIRI	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,881,658	INFORME TECNICO N° 637-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
237	338682	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILLORA Y SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO - PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA	PUNO	PUNO	CAPACHICA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,060,692	INFORME TECNICO N° 580-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
233	318021	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN CHILA, OCCOMANI Y CAYRANI HUAYLLANI., DISTRITO DE TIQUILLACA - PUNO - PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIQUILLACA	PUNO	PUNO	TIQUILLACA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,324,464	INFORME TECNICO N° 719-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
234	283122	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL AREA RURAL, DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA	PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	PEDRO VILCA APAZA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,061,086	INFORME TECNICO N° 582-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
235	123588	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MULTICOMUNAL DE LAS LOCALIDADES DE PRIMAVERA, SANTA ROSA, NUEVA ESPERANZA, ALMIRANTE GRAU, NUEVO CONTROL Y SANTA FLOR, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAJO BIAVO	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BAJO BIAVO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	2,535,836	INFORME TECNICO N° 720-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
236	277811	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN 4 COMUNIDADES CAMPESINAS DEL., DISTRITO DE SAN PABLO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO	SAN MARTIN	BELLAVISTA	SAN PABLO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,925,929	INFORME TECNICO N° 616-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
237	204560	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN MIGUEL, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEPELACIO	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,412,849	INFORME TECNICO N° 721-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
238	192947	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL CASCO URBANO DE LA LOCALIDAD DE PUERTO R.C.O, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - PICOTA - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL	SAN MARTIN	PICOTA	SAN CRISTOBAL	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,940,964	INFORME TECNICO N° 596-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
239	300895	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DEL MAYO, TWINZA Y SAN ANTONIO EN EL, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARDO MIGUEL	SAN MARTIN	RIOJA	PARDO MIGUEL	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,187,955	INFORME TECNICO N° 722-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
240	319550	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR URBANO, DISTRITO DE CALANA - TACNA - TACNA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA	TACNA	TACNA	CALANA	URBANO	OBRA Y SUPERVISION	3,873,289	INFORME TECNICO N° 723-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
241	268980	MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE CAÑEVERAL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS	TUMBES	CONTRALMIRANTE VILLAR	CASITAS	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,222,759	INFORME TECNICO N° 724-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
242	333237	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES: EL BOSQUE, MAFALDA LAMA, ANDRES ARAUJO, ALIPIO ROSALES, ANDRES AVELINO CACERES Y ZONAS ALEDAÑAS A LA QUEBRADA PEDREGAL DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO TUMBES TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES	TUMBES	TUMBES	TUMBES	URBANO	OBRA	2,523,890	INFORME TECNICO N° 662-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
			ATUSA	TUMBES	TUMBES	TUMBES	URBANO	SUPERVISION	391,740	
243	274036	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE MATAPALO Y QUEBRADA SECA DEL DISTRITO DE MATAPALO, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATAPALO	TUMBES	ZARUMILLA	MATAPALO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,343,346	INFORME TECNICO N° 728-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
244	218677	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD	UCAYALI	PADRE ABAD	PADRE ABAD	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,960,254	INFORME TECNICO N° 660-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
245	266086	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANO DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO, DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO	PUNO	CHUCUITO	JULI	RURAL	OBRA	921,832	INFORME TECNICO N° 707-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2



INFORMACIÓN DE PROYECTO								INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA		NÚMERO DE INFORME TÉCNICO
Nº	CODIGO SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ÁMBITO	OBJETO DE FINANCIAMIENTO	MONTO GESTIÓN/ADQ. S/.	
246	224323	INSTALACION NUEVO RESERVOIRIO PICCHU R-4 CUSCO	ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.	CUSCO	CUSCO	TODOS	URBANO	OBRA Y SUPERVISION	2,618,101	INFORME TECNICO N° 708-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
247	331866	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES CHONTALI,PIÑAS,ALTO PIÑAS,PALTAPAMPA,LA UNION,HUAYOS Y FROMCOPAMPA, DISTRITO DE CHONTALI - JAEN - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI	CAJAMARCA	JAEN	CHONTALI	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,599,456	INFORME TECNICO N° 709-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
248	238185	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE CANAIRE, DISTRITO DE LLOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE	AYACUCHO	HUANTA	LLOCHEGUA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	3,572,351	INFORME TECNICO N° 710-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
249	213472	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE DE ZORRAPATA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA	CUSCO	LA CONVENCION	HUAYOPATA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	737,270	INFORME TECNICO N° 484-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
250	320460	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS, EN LOS CASERIOS, CABUYAL, JOSE GALVEZ, PAGAY, NARANITOS, SAN MIGUEL Y TUPAC AMARU, DISTRITO DE YAMANGO - MORROPON - PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAMANGO	PIURA	MORROPON	YAMANGO	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,582,327	INFORME TECNICO N° 711-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
251	235296	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR NOR ESTE Y NOR OESTE DEL AA MH LOS CLAVELES PAMPA GRANDE DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES	TUMBES	TUMBES	TUMBES	URBANO	OBRA	1,268,597	INFORME TECNICO N° 725-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
			ATUSA	TUMBES	TUMBES	TUMBES	URBANO	SUPERVISION	255,207	
252	319691	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL SECTOR VIA CANAL DEL BARRIO SAN JOSE, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES	TUMBES	TUMBES	TUMBES	URBANO	OBRA	2,155,325	INFORME TECNICO N° 726-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
			ATUSA	TUMBES	TUMBES	TUMBES	URBANO	SUPERVISION	625,400	
253	3434R1	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO MARISCAL CASTILLA DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES	TUMBES	TUMBES	TUMBES	URBANO	OBRA	1,462,933	INFORME TECNICO N° 727-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.2
			ATUSA	TUMBES	TUMBES	TUMBES	URBANO	SUPERVISION	535,700	
254	248153	Instalación y mejoramiento del servicio de agua potable y letrinas en los caserios de El Progreso, Idabungo, Huaynas, Casapampa, La vega, Intilacta y parasive, del distrito de Huaso - julcan, La Libertad	Municipalidad Distrital de Huaso	La Libertad	Julcan	Huaso	Rural	OBRA	443,122	INFORME 234-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L.3
									443,826,632	