

CONVENIO N° 1220 -2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU

Convenio de Transferencia de Recursos Públicos entre El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Tuman

Conste por el presente documento, el Convenio de Transferencia de Recursos Públicos que celebran:

- El **Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento** a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificatorias, con RUC N° 20207553698 y domicilio legal en Av. Paseo de la República N° 3361, Tercer Piso, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, representado por su Director Ejecutivo, Señor Néstor Alfonso Supanta Velásquez, identificado con DNI N° 09285943, designado por Resolución Ministerial N° 403-2014-VIVIENDA de fecha 13 de noviembre de 2014, y debidamente facultado por Resolución Ministerial N° 048-2015-VIVIENDA, en lo sucesivo se denominará **VIVIENDA**.
- **LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN**, con RUC N° 20396073791 y domicilio legal en Av. El Tren Nro. S/N (Ex Cuna Maternal – Parte Jubilado), Distrito de Tuman, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque, debidamente representada por su Alcalde Señor Rolando Barboza Díaz, identificado con DNI N° 41938610, según Credencial otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones, en lo sucesivo **LA MUNICIPALIDAD**.

De acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

- 1.1. **VIVIENDA** es el órgano rector del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, que conforme a la Ley N° 30156 – Ley de Organización y Funciones, tiene competencia para formular, aprobar, ejecutar y supervisar las políticas de alcance nacional aplicables en materia de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, para lo cual dicta normas de alcance nacional y supervisa su cumplimiento. Asimismo, ejerce competencias compartidas con los Gobiernos Locales, en materia de vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento.
- 1.2. **LA MUNICIPALIDAD** es un órgano de gobierno local con las atribuciones, competencias y funciones que le asigna la Constitución Política del Perú, la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley N° 27783 – Ley de Bases de Descentralización.

Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población.

En el marco del proceso de descentralización y conforme al criterio de subsidiariedad, el gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer la competencia o función; por consiguiente, el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas más eficientemente por los gobiernos regionales, y éstos, a su vez, no deben hacer aquello que puede ser ejecutado por los gobiernos locales, tal como lo dispone el artículo V, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Así, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen entre otras la función específica compartida de administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio de agua

potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo.

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

- 2.1 Mediante el Decreto Supremo N° 006-2007-VIVIENDA, se creó el Programa "Agua para Todos", bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento, como responsable de coordinar las acciones correspondientes a las fases del ciclo del proyecto, de los Proyectos y Programas del sector saneamiento, financiados con recursos públicos y otros en lo que corresponda, localizados en las áreas urbanas y rurales a nivel nacional, que se ejecuten bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento.
- 2.2 Mediante la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 002-2012-VIVIENDA, se modifica la denominación del Programa "Agua para Todos" a Programa Nacional de Saneamiento Urbano y se delimitó su ámbito de intervención a las áreas urbanas a nivel nacional.
- 2.3 Mediante la Resolución Ministerial N° 270-2014-VIVIENDA, y modificatorias, se establecen los Criterios de Elegibilidad y Priorización para la asignación de recursos a Proyectos de Inversión Pública en el Sector Saneamiento que presenten los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento ante el Programa Nacional de Saneamiento Urbano.
- 2.4 Mediante el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificatoria, se autoriza al Programa Nacional de Saneamiento Urbano, durante el año fiscal 2015, evaluar las solicitudes de financiamiento, realizar el monitoreo de los proyectos y suscribir los convenios y/o adendas de financiamiento de los proyectos de inversión pública de saneamiento del ámbito de los centros poblados rurales, que presenten los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Asimismo, mediante la Resolución Ministerial N° 361-2015-VIVIENDA, se prorroga al 31 de diciembre de 2016, la autorización al Programa Nacional de Saneamiento Urbano- PNSU, para intervenir en proyectos de inversión pública de saneamiento del ámbito de los centros poblados rurales, contenida en el artículo 1 del Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificado por el Decreto Supremo N° 010-2015-VIVIENDA.
- 2.5 LA MUNICIPALIDAD mediante Oficio N° 185-2016-MOT/A, solicitó financiamiento a VIVIENDA para la ejecución del Proyecto "INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE", con código SNIP N° 203423, en adelante PROYECTO.
- 2.6 La Unidad de Coordinación Regional del PNSU mediante Informe N° 085-2016-VIVIENDA/VMCS/PNS/3.3, informa que el PROYECTO cumple con los criterios de admisibilidad y elegibilidad, con un puntaje mayor a 50 puntos, conforme a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 270-2014-VIVIENDA.
- 2.7 La Unidad de Estudios del PNSU mediante Informe Técnico N° 373-2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 y el Informe N° 456-2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1.2, informa que el

PROYECTO cuenta con declaratoria de viabilidad vigente otorgada en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Asimismo, emite opinión técnica favorable para la transferencia de recursos públicos a favor de **LA MUNICIPALIDAD** para el financiamiento de la ejecución y supervisión de las Obras del **PROYECTO** hasta por la suma de S/ 6'088,822.00, el mismo que se financiará con cargo a los recursos de **VIVIENDA**.

- 2.8 De acuerdo al numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional la realización de transferencias de recursos bajo la modalidad de modificación presupuestaria en el nivel institucional a favor gobiernos regionales y gobiernos locales para la ejecución de proyectos de inversión pública, aprobado mediante Decreto Supremo y previa suscripción de convenio, las que se efectuaran hasta el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones y compromisos de las partes para el financiamiento por parte de **VIVIENDA** de la ejecución y supervisión de la Obra del **PROYECTO** denominado "INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE", con código SNIP N° 203423, el que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Indirecta y en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA CUARTA: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

VIVIENDA financiará el **PROYECTO** hasta la suma de S/ 6'088,822.00 (Seis millones ochenta y ocho mil ochocientos veintidós con 00/100 Soles), de los cuales la suma de S/ 1'826,647.00 se financiará con cargo al presupuesto del año 2016 y la suma de S/ 4'262,175.00 se financiará con cargo al presupuesto del año 2017 de **VIVIENDA**.

La Estructura de Financiamiento del **PROYECTO** se establece en el **ANEXO 1-A**, que forma parte integrante del presente Convenio.

LA MUNICIPALIDAD podrá aportar los recursos necesarios para financiar los mayores costos que se originen en la ejecución y/o supervisión de la Obra del **PROYECTO**, de ser el caso.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio rige a partir de la fecha de suscripción del mismo y culmina con la Liquidación Física y Financiera del **PROYECTO** que presentará **LA MUNICIPALIDAD** a **VIVIENDA**.

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Las partes asumen las siguientes obligaciones y compromisos:

6.1 DE VIVIENDA:

6.1.1 Gestionar la emisión del dispositivo legal que apruebe la transferencia de recursos a favor de **LA MUNICIPALIDAD** para el financiamiento del **PROYECTO** en el presente año fiscal, conforme a la Estructura de Financiamiento establecido en el **ANEXO 1-A**.

6.1.2 Realizar el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Convenio y la ejecución del **PROYECTO**. Las acciones de seguimiento y monitoreo se realizarán sobre la base de la información del avance físico y financiero de la ejecución del **PROYECTO** que presente **LA MUNICIPALIDAD**, conforme al numeral 13.4 del artículo 13° de la Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016 y lo establecido en el dispositivo legal que aprueba la transferencia de recursos.

Las acciones de seguimiento y monitoreo que realiza **VIVIENDA** en el marco del presente Convenio, no reemplaza ni sustituye las funciones, que en su calidad de Unidad Ejecutora, corresponden a la **MUNICIPALIDAD** en relación a la supervisión de la ejecución de la Obra, así como de las acciones de control que correspondan por el uso de los recursos.

6.1.3 Comunicar al Órgano de Control Institucional de **LA MUNICIPALIDAD**, y a la Contraloría General de la República en los casos de incumplimiento de las obligaciones del Convenio, o cuando no cumpla con realizar la Liquidación Técnica y Financiera del **PROYECTO**; adicionalmente al Ministerio de Economía y Finanzas cuando se tome conocimiento de presuntos hechos irregulares en la ejecución del **PROYECTO**.

6.2 DE LA MUNICIPALIDAD

6.2.1 Incorporar en su presupuesto los recursos transferidos por **VIVIENDA**, de acuerdo a la normativa presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas que resulte aplicable, asegurando el correcto registro de los códigos presupuestales señalados en el dispositivo legal que autoriza la transferencia de los recursos.

6.2.2 Utilizar los recursos transferidos por **VIVIENDA**, única y exclusivamente para el financiamiento del **PROYECTO**, quedando prohibidas las anulaciones presupuestarias con cargo a dichos recursos, así como destinarlos en custodia bajo ningún otro concepto o depositarlos en cuentas no administradas por el Tesoro Público.

6.2.3 Realizar las acciones administrativas y presupuestales necesarias para que luego de emitido el dispositivo legal que autoriza la transferencia de recursos, inicie los trámites para las convocatorias de los procedimientos de selección para la contratación de la ejecución y supervisión de la Obra del **PROYECTO**, para lo cual deberá cumplir con las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y demás normas aplicables a la ejecución del Proyecto; No se aplica a la ejecución del **PROYECTO** los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado; la **MUNICIPALIDAD** se obliga a utilizar las bases estandarizadas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), para los procesos de selección que correspondan al **PROYECTO**.

6.2.4 La **MUNICIPALIDAD** es responsable, previamente a la ejecución de la Obra, de obtener la Resolución que aprueba la Certificación Ambiental del **PROYECTO**, de conformidad a las normas del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

6.2.5 Subsanan las observaciones e implementar las recomendaciones que efectúe el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, en los procedimientos de selección convocados.

6.2.6 Informar periódicamente a **VIVIENDA** sobre el avance físico y financiero de la ejecución de la Obra y presentar copia de los informes emitidos por la Supervisión del **PROYECTO**.

6.2.7 Facilitar a **VIVIENDA** las acciones de seguimiento y monitoreo de la ejecución del **PROYECTO**, garantizando el libre acceso a la información, así como cumplir con las recomendaciones y/o observaciones que realice **VIVIENDA** en relación a la ejecución del **PROYECTO**.

6.2.8 En calidad de Unidad Ejecutora es responsable de la supervisión y control de la ejecución de la Obra, así como de la administración de los contratos suscritos para la ejecución de la Obra.

6.2.9 Encargarse de la operación y la prestación de servicios de saneamiento en favor de la población del ámbito del Proyecto, así como del mantenimiento de la infraestructura del Proyecto y garantizar la sostenibilidad del mismo.

6.2.10 A la finalización del Convenio, sea por cumplimiento de su objeto o resolución del mismo, deberá efectuar la Liquidación Técnica y Financiera del **PROYECTO**, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles y comunicar a **VIVIENDA** de los saldos resultantes, debiendo abstenerse de continuar utilizando los saldos de recursos no ejecutados de las transferencias efectuadas. Dichos saldos deberán ser revertidos al Tesoro Público conforme a la normatividad de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF.

6.2.11 **LA MUNICIPALIDAD** autoriza a **VIVIENDA** para gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas la aplicación de mecanismos administrativos y presupuestales necesarios a fin de limitar el uso de los recursos transferidos, para garantizar la adecuada implementación del Convenio.

6.2.12 Instalar, en las inmediaciones de la zona de ejecución del **PROYECTO**, el cartel de obra, con el distintivo del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, excepto en los casos de periodo electoral declarados conforme a la Ley Orgánica de Elecciones.

CLÁUSULA SÉTIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO

Cualquier modificación al contenido y alcances del presente Convenio será aprobado por acuerdo de las Partes, para lo cual se suscribirá la Adenda correspondiente, la que formará parte integrante del presente Convenio.

CLÁUSULA OCTAVA: DESIGNACIÓN DE COORDINADORES

8.1 Con el propósito de lograr una eficaz implementación del presente Convenio, **LA MUNICIPALIDAD** designará a un Coordinador responsable de la información sobre la ejecución y supervisión del **PROYECTO**; dicha designación será comunicada a **VIVIENDA**, mediante carta indicándose los correos electrónicos y teléfonos fijos o celulares para las coordinaciones respectivas.

8.2 El Coordinador designado podrá ser sustituido mediante comunicación escrita de **LA MUNICIPALIDAD**, durante la vigencia del presente Convenio.

- 8.3 Por parte de **VIVIENDA**, la Coordinación se realizará a través de la Unidad de Monitoreo y Control del Programa Nacional de Saneamiento Urbano. La Jefatura de la mencionada Unidad designará al Coordinador responsable.

CLÁUSULA NOVENA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

- 9.1 El presente Convenio podrá resolverse de pleno derecho, en los siguientes casos:

- 9.1.1 Por acuerdo entre las partes.
9.1.2 En el supuesto que se produjera algún impedimento de carácter legal, presupuestal, administrativo o de otra índole que imposibilite la implementación de este Convenio.
9.1.3 Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas en el presente Convenio y/ por la contravención de la normas legales aplicables a la ejecución del **PROYECTO**.

- 9.2 Para la Resolución del Convenio, una de las partes deberá comunicar a la otra, mediante comunicación escrita, la decisión de resolverlo, con expresión de causa.

- 9.3 Si la resolución del Convenio es realizada por **VIVIENDA**, **LA MUNICIPALIDAD** deberá abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos transferidos y proceder a la liquidación técnico y financiera del Proyecto (obra y supervisión) en el plazo máximo establecido en el numeral 6.2.10 del presente Convenio; además de proceder a la devolución de los saldos no utilizados conforme a los procedimientos y normas de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. Con la resolución del Convenio **LA MUNICIPALIDAD** es responsable de la ejecución del **PROYECTO**.

CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

- 10.1 **LA MUNICIPALIDAD**, a través de su Alcalde, se obliga al estricto cumplimiento del presente Convenio.
10.2 **LA MUNICIPALIDAD**, a través de su Alcalde que suscribe el presente Convenio, asume la responsabilidad de ejecutar el **PROYECTO** conforme a las normas técnicas y legales aplicables; así como las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar por el mal uso de los recursos públicos, sin perjuicio de la devolución de los recursos de acuerdo a ley.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

- 11.1 Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las cláusulas y Anexos que forman parte del presente Convenio y se comprometen a respetarlo de acuerdo a las normas de la buena fe y común intención, señalando que no media vicio o error que pudiera invalidar el mismo. Los Anexos son los siguientes:

- Anexo 1-A:** Estructura de Financiamiento del Proyecto
Anexo 1-B: Datos Generales del Proyecto
Anexo 1-C: Base Legal del Convenio
Anexo 1-D: Ficha de Información Actualizada de Proyecto de Inversión.
Anexo 1-E: Definiciones e Interpretaciones

- 11.2 En caso de producirse alguna controversia o reclamo entre las partes sobre el presente Convenio o Adendas, será solucionado o aclarado mediante trato directo entre las partes, siguiendo las reglas de la buena fe y común intención de las partes, comprometiéndose a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa y amistosa, en atención al espíritu de cooperación mutua que los anima en la celebración del presente Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes que lo suscriben fijan como sus domicilios los señalados en la parte introductoria del presente documento.

En caso de variación del domicilio legal, deberá ser oportunamente comunicado por escrito y de manera indubitable a la otra parte con una anticipación no menor de tres (03) días hábiles a la fecha de efectiva modificación. Caso contrario, surtirán efecto las comunicaciones y/o notificaciones cursadas al domicilio anterior.

Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada, salvo su modificación conforme lo señalado en el párrafo precedente, si es dirigida a los domicilios consignados en la parte introductoria del presente convenio.

En señal de conformidad con todos y cada uno de los términos contenidos y condiciones previstas en el presente Convenio, las partes proceden a suscribirlo en tres (03) ejemplares de igual contenido y valor, en la ciudad de Lima a los días del mes de del año dos mil dieciséis.

05 AGO. 2016




VIVIENDA
ING. NÉSTOR SUPANTA VELASQUEZ
Director Ejecutivo
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
Viceministerio de Construcción y Saneamiento
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento


Municipalidad Distrital de Tumbes
Ing. Rolando Barboza Díaz
ALCALDE

LA MUNICIPALIDAD



ANEXO 1-A

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

PROYECTO

"INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE"

SNIP N° 203423

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

CONCEPTO	VIVIENDA	LA MUNICIPALIDAD
Obra y Supervisión	S/ 6'088,822.00	S/ 0.00
TOTAL	S/ 6'088,822.00	S/ 0.00

CRONOGRAMA DEL APORTE DE VIVIENDA

CONCEPTO	AÑO 2016	AÑO 2017	TOTAL
Obra y Supervisión	S/ 1'826,647.00	S/ 4'262,175.00	S/ 6'088,822.00



Municipalidad Distrital de Tuman
Inq° Rolando Barboza Díaz
ALCALDE



ANEXO 1-B

DATOS GENERALES DEL PROYECTO, MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO

En el presente Convenio, a menos que se indique expresamente de otra manera, la siguiente información corresponderá a la que se detalla a continuación:

- **Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP):**
"INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE"
- **Código SNIP (Código de identificación del Proyecto):**
"203423"
- **Nombre de la Unidad Ejecutora del Proyecto:**
"Municipalidad Distrital de Tuman"
- **Ámbito Territorial del Proyecto y de la Unidad Ejecutora:**
"Distrito de Tuman"
- **Número de Oficio de la Unidad Ejecutora solicitando financiamiento al Proyecto:**
"Oficio N° 185-2016-MDT/A"
- **Número de Informe Técnico de la Unidad de Estudios del PNSU:**
"Informe Técnico N° 373-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1"
- **Monto de Inversión a ser Financiado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, hasta por la suma:**
S/ 6'088,822.00 (Seis millones ochenta y ocho mil ochocientos veintidós con 00/100 Soles)
- **Modalidad de Ejecución del Proyecto:**
Administración Indirecta



Municipalidad Distrital de Tuman
Ing. Rolando Barboza Díaz
ALCALDE



ANEXO 1-C

BASE LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO

El Convenio precedente tiene como marco legal las siguientes normas:

- Constitución Política del Perú.
- Ley Nº 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento.
- Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias.
- Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Texto único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF.
- Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
- Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF.
- Decreto Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Decreto Supremo Nº 004-2013-MIDIS, aprueban Reglamento de Fondo para la Inclusión Económica en zonas Rurales.
- Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 023-2005-VIVIENDA.
- Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias.
- Decreto Supremo Nº 006-2007-VIVIENDA, que crea el Programa Agua Para Todos.
- Decreto Supremo Nº 002-2012-VIVIENDA, que modifica la denominación del Programa "Agua para Todos" a Programa Nacional de Saneamiento Urbano y delimita su ámbito a las áreas urbanas a nivel nacional; y que crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural para los Proyectos de áreas rurales a nivel nacional.
- Resolución Ministerial Nº 231-2012-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Saneamiento Urbano.
- Reglamento Nacional de Edificaciones, Capítulo de obras de saneamiento.
- Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva Nº 01-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.



Municipalidad Distrital de Tumbes
Ing. Refaño Barboza Diez
ALCALDE



ANEXO 1-D

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

Nombre del Proyecto : SNIP

I. DATOS GENERALES DE LA OBRA:

FECHA:

1.- Contrato de Obra N°: Contratista:

2.- Contrato Supervis N°: Supervisor:

3.- Ubicación Proyecto: Localidad Distrito Provincia Departamento

4.- Monto Contratado de Obra y Supervisión

4.1.- Monto Contratado de Obra : \$/

4.2.- Monto Contratado Supervisión : \$/

4.3 Plazo de Contratación Supervisión

5.- Modalidad de Ejecución

5.1.- Por Contrata : 5.2.- Ejecución Presupuestal Directa :

6.- Modalidad de Contratación

6.1.- A Precios Unitarios : 6.2.- A Suma Alzada :

7. Financiamiento MVCS-I

Dispositivo de Transferencia	Fecha	Monto Transferencia
		\$/

8.- Residente de Obra :

9.- Inspector de Obra :

10.- Supervisor de Obra :

11.- Coordinador de la UE :

12.- Coordinador INFOBRAS :

13.- Otros Documentos Técnicos

	Si	No
13.1 Certificación Ambiental		
13.2 Saneamiento Físico Leg /Libre Disponibilidad Terre		
13.3 Autorización de Fuente de Agua		
13.4 Autorización de vertimientos aguas residuales		

14.- Unidad Ejecutora

1 telefono Correo Electronico

Pag. 1

II. VARIACIONES DEL CONTRATO DE OBRA :

1. Fechas de:

1.1.- Inicio de obra : 1.2.- Entrega del terreno:

2. Plazo de Ejecución (Días Calendarios)

3. Fecha de Término del Plazo:

3.1 Fecha de Término Contractual : 3.2 Fecha de Término Real

(Fecha Término Contractual+Aplicaciones de Plazo)

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION



Municipalidad Distrital de Tuman
Ing. Rolando Barboza Díaz
ALCALDE



FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

4. Ampliaciones de Plazo :

Pag. 2

4.1 Ampliación N° 01:	días	R.D. N°	
4.2 Ampliación N° 02:	días	R.D. N°	
4.3 Ampliación N° 03:	días	R.D. N°	
4.4 Ampliación N° 04:	días	R.D. N°	

4.5 Cronograma de Ejecución de obra vigente (d'Amp. de plazo): Si ☐ No ☐

5.- Presupuestos Adicionales / Deductivos de Obra :

5.1 Adicional N° 01:	S/	% R.D. N°	%
5.2 Adicional N° 02:	S/	% R.D. N°	%
5.3 Adicional N° 03:	S/	% R.D. N°	%
Total	S/	%	%
5.4 Deductivo N° 01:	S/	% R.D. N°	%
5.5 Deductivo N° 02:	S/	% R.D. N°	%
5.6 Deductivo N° 03:	S/	% R.D. N°	%
Total	S/	%	%

5.7 Monto vigente del Contrato
(Monto Contratado+Adicionales-Deductivos)

5.8 Garantías

5.8.1 Carta Fianzas

Entidad Financiera	Tipo	Vigente	Vencida	Monto
				S/.

6. Avance de Obra en Porcentaje :

6.1 Acumulado al mes anterior :		%
6.2 Avance del Mes a fecha dd/mm/yyyy :		%
6.3 Avance acumulado :		%
6.4 Programado acumulado a la fecha :		%
6.5 Avance financiero a la fecha	S/.	%

7. Estado de Avance de Obra :

7.1 Estado de la obra a la fecha:	Atrasada	Normal	Adelantada
7.2 Causas del retraso			
7.3 Medidas correctivas /Penalizaciones:			

III.- ACTIVIDADES VERIFICADAS

1. Cartel de Obra :

1.1 Ubicación adecuada:	Si	☐	No	☐
1.2 Dimensiones y Logos según formato del MVCS:	Si	☐	No	☐

2. Oficinas de Obra :

2.1 Del Contratista/Residente :	Dirección			
2.1.1 Ubicación adecuada:	Si	☐	No	☐
2.1.2 Cuentan con la adecuada infraestructura de equipos y materiales	Si	☐	No	☐
2.2 Del Supervisor :	Dirección			
2.2.1 Ubicación adecuada:	Si	☐	No	☐
2.2.2 Cuentan con la adecuada infraestructura de equipos y materiales	Si	☐	No	☐

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION



Municipalidad Provincial de Tumbes
Ing° Rolando Barboza Diaz
ALCALDE



FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

3. Personal en Obra

Pág. 3

3.1 Del Contratista :

3.1.1 Residente de Obra : Presente ☐ Ausente ☐

3.1.2 Ingeniero Asistente : Presente ☐ Ausente ☐

3.1.3 Personal de Obra :

3.1.4. Cantidad de Personal en campo

3.1.4.1 Cuentan con uniforme :

Si ☐ No ☐

3.1.4.2 Cuentan con implementos de seguridad :

Si ☐ No ☐

3.2 Personal de la Supervisión :

3.2.1 Jefe de Supervisión : Presente ☐ Ausente ☐

3.2.2 Ingeniero Asistente : Presente ☐ Ausente ☐

4. Maquinaria y Equipos :

Describir el tipo y cantidad de maquinaria presente en la obra

5. Almacén de Obra

5.1 Cuenta con los equipos y herramientas adecuados :

Si ☐ No ☐

5.2 Los materiales están debidamente almacenados :

Si ☐ No ☐

Materiales que faltan para la obra

6. Trabajos en Ejecución : Se llenará de acuerdo al tipo de proyecto y según el avance físico

Item	Descripción	Unidad	Cantidad según Exp Técnico	Avance %	Detalle/Deficiencias encontradas (*)
Componentes Agua					
7.1.1	Captación o Fuente de Agua				
7.1.2	Línea de Conducción				
7.1.3	Línea de Impulsión				
7.1.4	Reservorio				
7.1.5	Línea de Aducción				
7.1.6	Redes de distribución				
7.1.7	Conexiones Domiciliarias				
Componentes Alcantarillado					
7.2.1	Redes de Alcantarillado				
7.2.2	Colectores				
7.2.3	Emissores				
7.2.4	Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales				
7.2.4.1	PTAR				
7.2.4.2	Lagunas Primarias				
7.2.4.3	Lagunas Secundarias				
7.2.4.4	Tanque Séptico				
7.2.4.5	Tanque Imhoff				
7.2.5	Conexiones Domiciliarias				

(*) Se debe considerar las pruebas de calidad diversas, análisis químicos, deficiencias constructivas, etc

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION



Municipalidad Distrital de Tumbes
Ing. Rolando Barboza Díaz
ALCALDE




ANEXO 1-E

DEFINICIONES E INTERPRETACIONES EN EL PRESENTE CONVENIO

1º. En el Convenio precedente los siguientes términos tienen el significado que a continuación se señala:


- a. Proyecto de Inversión Pública (Proyecto).- Toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos.
- b. Expediente Técnico.- Documento que contiene los estudios de ingeniería de detalle con su respectiva memoria descriptiva, bases, especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo.
- c. Código SNIP.- El código SNIP es un número autogenerado que es asignado automáticamente por el Banco de Proyectos, cuando se registra por primera vez un Proyecto de Inversión Pública.
- d. Transferencia de recursos públicos.- Es la asignación de recursos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en favor de Gobiernos Regionales (GR), Locales (GL); y las entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), para la ejecución y supervisión de proyectos de inversión pública. Para los GR y GL la transferencia se realiza bajo la modalidad de modificación presupuestaria, en tanto que para las EPS se realiza mediante transferencia financiera.
- e. Ejecución directa e indirecta de proyectos de inversión.- Ejecución presupuestaria directa, se da cuando la unidad ejecutora cuenta con la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico-administrativo, maquinarias, la infraestructura y/o equipos necesarios para ejecutar directamente los proyectos de inversión y cumple las disposiciones precisadas en la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG". Ejecución presupuestaria indirecta, son ejecutados por terceros mediante un contrato, cuyo marco regulatorio está prescrito por la Ley de Contrataciones del Estado y sus normas reglamentarias. Está sujeta a un control establecido en las bases, Convenio y normas correspondientes.
- f. Financiamiento para ejecución y supervisión de obra pública.- Es la efectiva transferencia de recursos públicos para financiar la ejecución y supervisión de obras de proyectos de inversión una vez que estos cuentan con viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el expediente técnico aprobado y los registros correspondientes en el Banco de Proyectos del SNIP.
- g. Estructura de financiamiento.- Documento técnico que sustenta la estructura de costos de las obras del proyecto y de su supervisión.
- h. Monitoreo físico y financiero de obras.- Es la verificación de los avances en la ejecución de las obras del proyecto de inversión, en concordancia con el cronograma de ejecución de obras.
- i. Cronograma de ejecución de obras.- Es el documento en el cual se establece el calendario de avance de obra, las actividades y la ruta crítica del proyecto.
- j. Liquidación física y financiera del Convenio.- Es entendido como el proceso y acción final de ejecutar actos administrativos de verificación, conciliación y concordancia entre lo ejecutado del PROYECTO y lo previsto, planeado y programado en los documentos que sustentaron su aprobación, tanto técnica como financieramente. Este proceso es obligatorio de realizar, ya sea como Liquidación Final (obra concluida apta para su puesta en servicio) o como Liquidación Parcial (obra inconclusa) intervenida o paralizada por causales presupuestales u otras.
- k. Liquidación técnico financiera de Obra.- Es el informe que sustenta la recepción y liquidación de obra.
- l. Informe Mensual.- Documento técnico emitido por la entidad ejecutora que se prepara mensualmente para dar cuenta de los resultados técnicos y financieros, en la ejecución de la obra.



- m. Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS).- Es el sistema informático que administra la Contraloría General de la República, en el cual las entidades ejecutoras deben registrar sus obras públicas, ejecutadas por las modalidades de "administración directa" o "por contrata". La información a registrar incluye los avances físicos y presupuestales, así como información detallada sobre la obra (ubicación geográfica, presupuesto asignado, problemas presentados, valorizaciones, contratista, residente, supervisor, etc.). Este sistema permite registrar información y realizar el seguimiento de un proyecto de inversión de obra pública, comprendiendo todas sus fases de desarrollo (pre inversión, inversión y post inversión).
- n. Finalización del Convenio.- El Convenio se considera cumplido cuando LA MUNICIPALIDAD ha recibido las obras, ha hecho entrega de las mismas y ha cumplido con presentar a VIVIENDA la Liquidación Técnico Financiera del Proyecto, en el plazo señalado en el literal 6.2.10 del numeral 6.2 de la cláusula sexta. La resolución deja sin efecto el Convenio por causal sobreviniente a su celebración que impide que cumpla su finalidad u objeto.

2º. En el Convenio precedente, a menos que se indique de otra manera, se aplican las siguientes normas de interpretación sujetas al respectivo contexto donde se encuentren consideradas:

- a. La finalidad pública de la presente transferencia de recursos públicos es la ejecución y culminación de las obras del Proyecto de Inversión Pública indicado en el presente convenio, para la cual VIVIENDA realizará el monitoreo técnico y financiero correspondiente.
- b. El presente Convenio debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y en los Anexos que son parte integrante del mismo según los principios de la buena fe y de su finalidad pública.
- c. El Convenio se rige de manera integrada; en tal sentido, las cláusulas se interpretarán las unas por medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. Asimismo, las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el más adecuado al objeto del Convenio y a su finalidad pública.
- d. Toda referencia efectuada en este documento a cláusula, numeral y anexo deberá entenderse efectuadas a las cláusulas, numerales y anexos contenidos en este convenio, salvo indicación expresa en sentido contrario.
- e. Cualquier término que no se encuentre definido en el presente Convenio tendrá el significado que le atribuyen sus Anexos. En caso que dicho término no se encuentre definido en ninguno de los referidos instrumentos, tendrá el significado que le asignen las normas legales aplicables.



ANEXO 01

1	325241	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE LLUSTA Y CASANA, DISTRITO DE SANTA ROSA - EL COLLAO - PUNO
2	331866	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES CHONTALI, PIÑAS, ALTO PIÑAS, PALTAPAMPA, LA UNION, HUAYOS Y TROMCOPAMPA, DISTRITO DE CHONTALI - JAEN - CAJAMARCA
3	329343	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS EN LAS LOCALIDADES DE JIRCAHUASI, AGUA BLANCA - LLANCO, PALTIANAN Y HUARAG, DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO
4	203423	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
5	318602	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE CHILICRUZ, DISTRITO DE CARHUANCA - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO
6	242813	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE ASQUIPATA, DISTRITO DE ASQUIPATA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO
7	319601	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS DE PACOPATA Y PROGRESO DEL CERCADO DE MARCAS E INSTALACION DE MODULOS SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LOS BARRIOS DE ASCENSION, PITECC, HUANAYPAMPA Y LIBERTAD DEL DISTRITO DE MARCAS - ACOBAMBA - HUANCARELICA
8	331639	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS DE PISCA, YAUYOS Y ARMAPAMPA, DISTRITO DE MANCOS - YUNGAY - ANCASH
9	271951	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COLPA ALTA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO
10	297772	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LETRINAS EN ARAMACHAY, CUTI CUTI, BELLAVISTA Y MANCASPICO, DISTRITO DE SINCOS - JAUJA - JUNIN
11	329941	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO LA LAGUNA, DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO - JAEN - CAJAMARCA
12	280569	INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LAS COMUNIDADES DE VILLA ORINOJON, PUEBLO, COLQUECACHI, OCCOSUYO, SANTA ROSA, LAMPAYUNI, OCCOPAMPA Y INCATIANA DE LA ISLA AMANTANI, DISTRITO DE AMANTANI - PUNO - PUNO
13	232668	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE PAGO CARABAYA, DISTRITO DE ITUATA - CARABAYA - PUNO
14	286159	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN PATA MUNI DE C.P. MUNI, DISTRITO DE PUSI - HUANCANE - PUNO
15	318820	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PICHUGAN, DISTRITO DE CHIGUIRIP - CHOTA - CAJAMARCA



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

16	303673	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE KACSILE, DISTRITO DE NUÑO A - MELGAR - PUNO
17	319132	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE JOCOS, DISTRITO DE ACOBAMBA - SIHUAS - ANCASH
18	317206	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DE LAS LOCALIDADES DE MANGALPA Y CUCHAPAMPA -, DISTRITO DE MARIA - LUYA - AMAZONAS
19	258353	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO SANITARIO DEL ANEXO DE CHOCOBAMBA, DISTRITO DE HUANCASPATA - PATAZ - LA LIBERTAD
20	263831	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE MAMONAQUIHUA Y LAS FLORES DE MAMONAQUIHUA, DEL DISTRITO DE CUÑUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN
21	268109	INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN EL CASERIO DE SAN FELIPE II SARTIMBAMBA, DISTRITO DE SARTIMBAMBA - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD
22	286317	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS DE LOS CASERIOS DE TUNYA Y RETAMA, DISTRITO DE SHUNQUI - DOS DE MAYO - HUANUCO
23	287442	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN PAMPA MUNI DE C.P. MUNI, DISTRITO DE PUSI - HUANCANE - PUNO



ANEXO 01

INFORMACIÓN DE PROYECTO								INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA			
Nº	CODIGO SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	ENTIDAD EJECUTORA	PROVINCIA	DISTRITO	TIPO DE OBRA	SECTOR	ACTIVIDAD	MONTO PRESUPUESTADO	FECHA DE INFORME TÉCNICO	FECHA DE INFORME DE OBRERA
1	319731	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE TEATA, DISTRITO DE RECTA - BONGARA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RECTA	AMAZONAS	BONGARA	RECTA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	952,392	INFORME TECNICO N° 393-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
2	340495	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CON LETRINAS DE APRASTRE HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PORVENIR, DISTRITO DE MARISCAL BENAVIDES, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL BENAVIDES	AMAZONAS	RODRIGUEZ DE MENDOZA	MARISCAL BENAVIDES	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,357,760	INFORME TECNICO N° 394-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
3	349851	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE HUILLARAN Y GOÑA, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA	AMAZONAS	UTCUBAMBA	JAMALCA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,799,877	INFORME TECNICO N° 395-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	29/06/2016
4	329277	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE ACOCHACA, TUMA, JARAMURAN, TAZAPAMPA Y CUNTUYOC, DISTRITO DE ACOCHACA - ASUNCION - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCHACA	ANCASH	ASUNCION	ACOCHACA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,819,975	INFORME TECNICO N° 396-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
5	273110	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE MACUASH, DEL DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASUNCION	ANCASH	ASUNCION	CHACAS	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,331,496	INFORME TECNICO N° 397-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
6	322466	INSTALACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DEL AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE GORGORILLO, DISTRITO DE LA PRIMAVERA - BOLOGNESI - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PRIMAVERA	ANCASH	BOLOGNESI	LA PRIMAVERA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,510,978	INFORME TECNICO N° 398-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
7	348846	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE TOMAPAMPA, CONGAR, BELEN, INKAPUPAMPA, RARAMAYOC Y LLIPTA, DISTRITO DE SHILLA - CARHUAZ - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHILLA	ANCASH	CARHUAZ	SHILLA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,962,555	INFORME TECNICO N° 400-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
8	222785	INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAQUE EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO REAL DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE YAUJA, CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUJA	ANCASH	CARLOS FERMIN FITZCARRALD	YAUJA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,098,987	INFORME TECNICO N° 403-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
9	322130	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO DE SHINAN, LLANCA, DISTRITO DE PIRA - HUARAZ - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIRA	ANCASH	HUARAZ	PIRA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,795,885	INFORME TECNICO N° 402-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
10	222041	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CASERIOS DE ANCUY, RAYAN, BELLAVISTA Y MAGDALENA NUEVA, DISTRITO DE CACERES DEL PERU - SANTA - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACERES DEL PERU	ANCASH	SANTA	CACERES DEL PERU	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,426,960	INFORME TECNICO N° 403-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
11	193662	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL AA HH SAN LUIS, DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA	ANCASH	SANTA	SANTA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,815,397	INFORME TECNICO N° 345-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	16/06/2016
12	122719	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DESAGUE COMUNIDAD DE KUÑALLA DISTRITO DE HUANIPACA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANIPACA	APURIMAC	ABANCAY	HUANIPACA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,123,841	INFORME TECNICO N° 404-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
13	327556	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE KARGUEQUE, DISTRITO DE HUANIPACA - ABANCAY - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANIPACA	APURIMAC	ABANCAY	HUANIPACA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,216,465	INFORME TECNICO N° 405-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016

INFORMACIÓN DE PROYECTO								INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA			
Nº	CODIGO SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	DETO	PLANTA	DISTRITO	TIPO	TIPO DE INTERVENCIÓN	MONTO INICIAL	INFORME DE MONITOREO TÉCNICO	FECHA DE INFORME
14	322238	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS SECTORES DE SIUSA, BIZARRO, SAN SALVADOR, SECCEBAMBA, CHUA, LAHUANI, CCAMPDY, AYAPORCCAY, CHALHUAPUQUIO Y LAMBRASPATA DEL DISTRITO DE LAMBRAMA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA	APURIMAC	ABANCAY	LAMBRAMA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,277,332	INFORME TÉCNICO N° 356-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	16/06/2016
15	231814	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE HUANCARAY, NATIVIDAD Y SANTIAGO PATA, DISTRITO DE HUANCARAY - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAY	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	HUANCARAY	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,830,396	INFORME TÉCNICO N° 379-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	22/06/2016
16	328678	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE CCELLOPAMPA, LAHUALAHUA, PROMESA Y SORACCASA, DISTRITO DE COTARUSE - AYMARAE - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTARUSE	APURIMAC	AYMARAE	COTARUSE	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,313,288	INFORME TÉCNICO N° 406-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
17	322020	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LAS LOCALIDADES ANTABAMBA, CARHUAYACO ALTO, CARHUAYACO BAJO Y SOCCHA DEL DISTRITO DE OCOBAMBA - CHINCHEROS - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA	APURIMAC	CHINCHEROS	OCOBAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,058,985	INFORME TÉCNICO N° 071-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	12/05/2016
18	312332	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE PUTICA DEL DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO	AYACUCHO	CANGALLO	CANGALLO	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,638,134	INFORME TÉCNICO N° 353-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	16/06/2016
19	259293	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DESAGÜE DEL SECTOR CAYRANAYO, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO	AYACUCHO	HUAMANGA	TAMBILLO	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	3,443,665	INFORME TÉCNICO N° 407-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
20	343959	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CCAPARI, HILAWASI, PASCANA, JOCHAPATA Y ASAFRAN DEL CENTRO POBLADO DE OCCOLLO, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS	AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,227,177	INFORME TÉCNICO N° 408-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/05/2016
21	333804	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE AICAS, DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA	AYACUCHO	HUANTA	LURICOCHA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,224,249	INFORME TÉCNICO N° 342-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	15/06/2016
22	316151	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA PERIURBANA DE SANTA ROSA CAPITAL, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA	AYACUCHO	LA MAR	SANTA ROSA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,143,078	INFORME TÉCNICO N° 409-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
23	240801	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LLUSITA, DISTRITO DE HUANCARAYLLA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAYLLA	AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUANCARAYLLA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,749,663	INFORME TÉCNICO N° 410-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
24	346835	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS BELLAVISTA BAJA, BELLAVISTA ALTA, SINSIMPAMPA Y EL TRIUNFO C.P. COMBAYO, DISTRITO DE ENCAÑADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ENCAÑADA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	ENCAÑADA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,128,309	INFORME TÉCNICO N° 344-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	16/06/2016
25	262713	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CASERIO BAÑOS PUNTA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	LOS BAÑOS DEL INCA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,419,406	INFORME TÉCNICO N° 411-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
26	291422	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN LOS CASERIOS CRUC, DOS DE MAYO, CASALOMA, CHUGSEN, CHIMCHIM, TINAJONES, SANTA TERESA - ANEXO, MATARITA, CHURGAP, CHOROMARCA, DISTRITO DE MATARA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATARA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	MATARA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,459,069	INFORME TÉCNICO N° 374-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	22/05/2016
27	316905	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS EL MARCO, EL TINGO, CHUSAC, HUAR HUAR Y TAMIACOCHA, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN	CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN JUAN	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,829,277	INFORME TÉCNICO N° 412-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016

INFORMACIÓN DE PROYECTO							INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA				
Nº	CODIGO SHIP	NOMBRE DE PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	DEPTO	PROVINCIA	DISTRITO	ÁMBITO	OBJETO DE FINANCIAMIENTO	MONTOS COTIZADO EN	NUMERO DE INFORME TECNICO	FECHA DE INFORME TECNICO
28	315369	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE CHUGUR, ALISO, HUALLANGATE, CHIUT, EL TENDAL, DISTRITO DE ANGUIA - CHOTA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA	CAJAMARCA	CHOTA	ANGUIA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	3,503,508	INFORME TECNICO N° 413-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
29	222932	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS COMUNIDADES DE SEGUE, EL REJO NUEVO PORVENIR Y LA PALMA, DISTRITO DE COCHABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA	CAJAMARCA	CHOTA	COCHABAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,058,144	INFORME TECNICO N° 414-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
30	213105	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE CONCHAN, DISTRITO DE CONCHAN - CHOTA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHAN	CAJAMARCA	CHOTA	CONCHAN	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,344,223	INFORME TECNICO N° 415-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
31	218159	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 18 COMUNIDADES DE LOS CENTROS POBLADOS: PUQUIOPAMPA, ANGUYACO, SANGANA, SAN JUAN DE UNICÁN, Y GUAYABO, DISTRITO DE MIRACOSTA - CHOTA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRACOSTA	CAJAMARCA	CHOTA	MIRACOSTA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,208,280	INFORME TECNICO N° 416-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
32	351269	INSTALACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS CON BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE IGLESIA PAMPA Y QUIDEN, DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA	CAJAMARCA	CHOTA	PACCHA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,363,434	INFORME TECNICO N° 350-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	16/06/2016
33	327757	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE NUEVO GUAYAQUIL Y LA ESPERANZA, DISTRITO DE PIMPINGOS - CUTERVO - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS	CAJAMARCA	CUTERVO	PIMPINGOS	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,286,407	INFORME TECNICO N° 417-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
34	316338	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE PALO QUEMADO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CUTERVO - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA	CAJAMARCA	CUTERVO	SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,302,297	INFORME TECNICO N° 418-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
35	346144	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION, DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD RAMBRAN, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,255,377	INFORME TECNICO N° 370-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	21/06/2016
36	308384	MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CASERIOS SAN LORENZO, BUENOS AIRES Y PAPAYAL DISTRITO BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN	CAJAMARCA	JAEN	BELLAVISTA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,950,662	INFORME TECNICO N° 419-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
37	331333	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO RUMISAPA, DISTRITO DE CHONTAU - JAEN - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTAU	CAJAMARCA	JAEN	CHONTAU	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,295,622	INFORME TECNICO N° 420-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
38	206109	REHABILITACION DE PROYECTOS D EMERGENCIA DE LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LINDEROS, DISTRITO DE JAEN - CAJAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAEN	JAEN	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,593,418	INFORME TECNICO N° 365-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	20/06/2016
39	338787	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LAS LOCALIDADES DE LA LAGUNA, LA SOLEDAD Y EL MIRADOR, DISTRITO DE LAS PIRIAS - JAEN - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIRIAS	CAJAMARCA	JAEN	LAS PIRIAS	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,266,808	INFORME TECNICO N° 421-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
40	285575	INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA ZONA RURAL DE LLAPA, DISTRITO DE LLAPA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAPA	CAJAMARCA	SAN MIGUEL	LLAPA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,263,589	INFORME TECNICO N° 422-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	29/06/2016
41	232491	INSTALACION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS SECTORES DE ACCOACCO, LLACTUIRE, CALACACHA Y ANISMOCCO DE LA COMUNIDAD DE URINSAYA CCOLLANA DEL DISTRITO DE LANGUI, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANGUI	CUSCO	CANAS	LANGUI	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	762,318	INFORME TECNICO N° 423-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
42	331558	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO CHAMACA, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA	CUSCO	CHUMBIVILCAS	CHAMACA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	3,865,140	INFORME TECNICO N° 352-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	16/06/2016

INFORMACIÓN DE PROYECTO								INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA			
Nº	CODIGO SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	MUNICIPALIDAD AUTÓNOMA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	AMBITO	GRUPO DE FINANCIAMIENTO	MANTO VIVIENDAS	DOCUMENTOS	FECHA DE ENTREGA TÉCNICA
43	328262	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE CCAPA, DISTRITO DE PILLPINTO - PARURO - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLPINTO	CUSCO	PARURO	PILLPINTO	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,577,309	INFORME TECNICO N° 425-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
44	702002	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA MICROCUENCA DE QOCHACMAYO, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA	CUSCO	QUISPICANCHI	QUIQUIJANA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,383,238	INFORME TECNICO N° 426-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
45	325060	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE CCNCHOCYPATA, TORO RUMI Y VILLA MANTARO, DISTRITO DE ROSARIO - ACOBAMBA - HUANCAYELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO	HUANCAYELICA	ACOBAMBA	ROSARIO	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,392,012	INFORME TECNICO N° 427-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
46	322227	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE ATACCOCHA, CHACCYA, SAHUAY, ANCCOSPATA Y PALERMO, DISTRITO DE EL CARMEN - CHURCAMPÁ - HUANCAYELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	HUANCAYELICA	CHURCAMPÁ	EL CARMEN	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,303,525	INFORME TECNICO N° 428-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
47	218041	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE COYLLORPAMPA, DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAYELICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	HUANCAYELICA	TAYACAJA	PAZOS	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,283,843	INFORME TECNICO N° 430-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
48	315442	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE HUARANHUAY, CCESCEPATA Y PROGRESO, DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAYELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA	HUANCAYELICA	TAYACAJA	SALCABAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,665,527	INFORME TECNICO N° 377-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	22/06/2016
49	289483	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DESAGÜE EN LAS LOCALIDADES DE MOSCATUNA, CHAMANAPAMPA Y HUACAPUCLANA, DISTRITO DE HUACAR - AMBO - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAR	HUANUCO	AMBO	HUACAR	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,445,612	INFORME TECNICO N° 369-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	21/06/2016
50	236431	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DESAGÜE EN EL CENTRO POBLADO DE ACOCHACAN, DISTRITO DE SAN FRANCISCO - AMBO - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO	HUANUCO	AMBO	SAN FRANCISCO	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	993,430	INFORME TECNICO N° 431-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
51	226076	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE SICRUMARCA, CASHA, HUARIPAMPA Y RUCAD, DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUQUIS	HUANUCO	DOS DE MAYO	CHUQUIS	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,081,325	INFORME TECNICO N° 366-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	21/06/2016
52	237043	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS SIETE LOCALIDADES DEL DISTRITO DE COCHABAMBA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA	HUANUCO	HUACAYBAMBA	COCHABAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,133,568	INFORME TECNICO N° 433-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
53	327422	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE RONDABAMBA, DISTRITO DE HUACAYBAMBA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - HUANUCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA	HUANUCO	HUACAYBAMBA	HUACAYBAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,756,784	INFORME TECNICO N° 434-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
54	214254	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE UTAO, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA	HUANUCO	HUANUCO	CHURUBAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,274,892	INFORME TECNICO N° 376-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	22/06/2016
55	236326	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CHURUBAMBA, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	CHURUBAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,251,891	INFORME TECNICO N° 435-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
56	213044	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE POMACUCHO, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE	HUANUCO	HUANUCO	SANTA MARIA DEL VALLE	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,503,412	INFORME TECNICO N° 367-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	21/06/2016
57	234353	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y LETRINAS DEL CASERIO SANTA ROSA DE SHAPAJILLA, DISTRITO DE LUYANDO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,372,092	INFORME TECNICO N° 361-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	17/06/2016

INFORMACIÓN DE PROYECTO								INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA			
Nº	CODIGO SHIP	INDICADOR DE PROYECTO	ENTIDAD DE EJECUCIÓN	OTRO	PROVINCIA	POSTULANTE	AMBITO	VALOR DE INVERSIÓN	VALOR DE EJECUCIÓN	VALOR DE TRANSFERENCIA	FECHA DE TRANSFERENCIA
58	257076	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y LETRINAS BIODIGESTORES DEL CC.PP. DE TAMBILLO GRANDE, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN	HUANUCO	LEONCIO PRADO	MARIANO DAMASO BERAUN	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,168,025	INFORME TECNICO N° 310-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	10/06/2016
59	292001	INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS LOCALIDADES DE PICAFLOR HIERBA BUENA, JILLAULLA Y CALLAGAN MANZANO, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINO	HUANUCO	PACHITEA	MOLINO	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,174,761	INFORME TECNICO N° 349-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	16/06/2016
60	308735	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL DISTRITO DE NUEVE DE JULIO, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVE DE JULIO	JUNIN	CONCEPCION	NUEVE DE JULIO	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,341,157	INFORME TECNICO N° 437-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
61	199835	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CHACAPAMPA, DISTRITO DE CHACAPAMPA - HUANCAYO - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAPAMPA	JUNIN	HUANCAYO	CHACAPAMPA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,273,946	INFORME TECNICO N° 438-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
62	328378	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE LLAMAPILLON, PALMAYOC Y PALACO, DISTRITO DE CHONGOS ALTO - HUANCAYO - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOS ALTO	JUNIN	HUANCAYO	CHONGOS ALTO	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,975,592	INFORME TECNICO N° 355-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	16/06/2016
63	297772	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LETRINAS EN ARAMACHAY, CUTI CUTI, BELLA VISTA Y MANCASCICO, DISTRITO DE SINCOS - JAUIA - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINCOS	JUNIN	JAUIA	SINCOS	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,920,037	INFORME TECNICO N° 440-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
64	243965	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE OCOPA, DISTRITO DE SANTA ROSA DE OCOPA - CONCEPCION - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE OCOPA	JUNIN	CONCEPCION	SANTA ROSA DE OCOPA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,362,917	INFORME TECNICO N° 371-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	21/06/2016
65	284173	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN LOS CASERIOS DE SAUCO ALTO, SAUCO BAJO Y CHINCHAY, DISTRITO DE SALPO - OTUZZO - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALPO	LA LIBERTAD	OTUZZO	SALPO	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,840,326	INFORME TECNICO N° 442-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
66	334316	INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO SANITARIO DE LAS LOCALIDADES DE COCHACARA SHIMUANTO, FORTALEZA ANDINA Y MOLLEPAMPA, DISTRITO DE HUANCASPATA - PATAZ - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCASPATA	LA LIBERTAD	PATAZ	HUANCASPATA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,726,159	INFORME TECNICO N° 448-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
67	325979	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANITARIO EN LOS ANEXOS DE CHILCABAMBA Y QUEROS, DEL DISTRITO DE TAYABAMBA, DE PATAZ - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ	LA LIBERTAD	PATAZ	TAYABAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,804,290	INFORME TECNICO N° 375-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	22/06/2016
68	319862	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS AHIADERO Y LA CONGA, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	CHUGAY	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,213,727	INFORME TECNICO N° 450-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
69	319918	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS BUENA VISTA Y LA LIBERTAD, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	CHUGAY	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,041,898	INFORME TECNICO N° 452-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
70	319917	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS NUEVO CHUSGON, HUALANGA Y LA INEA, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	CHUGAY	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,906,662	INFORME TECNICO N° 454-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
71	268095	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE (LETRINAS) EN EL CASERIO SANTA ROSA, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	CHUGAY	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	721,415	INFORME TECNICO N° 456-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
72	339763	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS PUEBLO NUEVO Y HUAYATAN DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	SANTIAGO DE CHUCO	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,946,512	INFORME TECNICO N° 461-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016

INFORMACIÓN DE PROYECTO								INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA			
Nº	CODIGO SNUF	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ENTIDAD DECUPLADA	UBO	PROVINCIA	DISTRITO	AMBITO	OBJETIVO DEL PROYECTO	IMPORTE ESTIMADO S/	NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS	FECHA DE INFORME TÉCNICO
73	203423	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	TUMAN	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,826,647	INFORME TECNICO N° 373-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	27/06/2016
74	269083	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES PUERTO SAN JUAN, INCHIYACU, CHOPILOMA, BARRANQUITA Y BUENOS AIRES, DISTRITO DE CAHUAPANAS - DATUM DEL MARAÑON - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAPANAS	LORETO	DATUM DEL MARAÑON	CAHUAPANAS	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	5,355,080	INFORME TECNICO N° 465-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
75	230423	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ALEGRA, DISTRITO DE MORONA - DATUM DEL MARAÑON - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORONA	LORETO	DATUM DEL MARAÑON	MORONA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,720,083	INFORME TECNICO N° 467-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
76	226855	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, DISTRITO DE MORONA - DATUM DEL MARAÑON - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORONA	LORETO	DATUM DEL MARAÑON	MORONA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	694,333	INFORME TECNICO N° 468-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
77	257762	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN LUIS DE TACSHA CURARAY, DISTRITO DE NAPO - MAYNAS - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO	LORETO	MAYNAS	NAPO	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,225,148	INFORME TECNICO N° 469-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
78	282823	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CABO PANTOJA, DISTRITO DE TORRES CAUSANA - MAYNAS - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORRES CAUSANA	LORETO	MAYNAS	TORRES CAUSANA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,404,775	INFORME TECNICO N° 470-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
79	330810	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE LAS PALMAS, SAN CARLOS Y MANCO CAPAC, DISTRITO DE PUJAHUA - REQUENA - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUJAHUA	LORETO	REQUENA	PUJAHUA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,269,500	INFORME TECNICO N° 471-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	29/06/2016
80	202640	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHÉ TINGO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL ALCIDES CARRION	PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	YANAHUANCA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,624,201	INFORME TECNICO N° 472-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
81	285535	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE JACUCHA, DISTRITO HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA	PIURA	HUANCABAMBA	HUANCABAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,755,617	INFORME TECNICO N° 378-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	22/06/2016
82	261135	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS DE LINDEROS DE MARAY Y MARAY E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CASERIO DE LINDEROS DE MARAY, DISTRITO DE SANTA CATALINA DE MOSSA PROVINCIA DE MORROPON-PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA	PIURA	MORROPON	SANTA CATALINA DE MOSSA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,027,460	INFORME TECNICO N° 439-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
83	334265	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE SIMIRIS, SAN JACINTO, LA CRUZ, NUEVA ESPERANZA Y TASAJERAS, DISTRITO DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO	PIURA	MORROPON	SANTO DOMINGO	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,222,366	INFORME TECNICO N° 441-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
84	285482	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO JICATE ALTO, DISTRITO HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA	PIURA	HUANCABAMBA	HUANCABAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,303,889	INFORME TECNICO N° 443-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
85	234038	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DE JARANI, THOCORI, PAYCONI, IDOCCOPEQUE JAPUPATJA, ASERUNILACA DEL C.P. DE CHICHUYA, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO	PUNO	EL COLLAO	ILAVE	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,524,255	INFORME TECNICO N° 447-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
86	282772	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA C.C. DE SIALE, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO - PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA	PUNO	PUNO	CAPACHICA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,774,943	INFORME TECNICO N° 359-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	17/06/2016
87	215077	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE CAPACHICA Y SECTORES HUAREJON Y TOCTORO, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO - PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA	PUNO	PUNO	CAPACHICA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,824,131	INFORME TECNICO N° 360-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	17/06/2016

INFORMACIÓN DE PROYECTO								INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA			
Nº	CODIGO SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	UNIDAD DE EJECUCIÓN	PROV.	PROVINCIA	DISTRITO	PAQUETE	OBJETO DE FINANCIAMIENTO	MONTO	INFORME TECNICO	FECHA DE INFORME TECNICO
88	195637	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE CENTRAL LLAQTA, CHOIELA, KANCOLLANI, ALTO LLAQTA Y CERRO PORTENO, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO - PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA	PUNO	PUNO	CAPACHICA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,274,518	INFORME TECNICO N° 359-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	17/06/2016
89	117271	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE SICARI, DISTRITO DE QUIACA - SANDIA - PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA	PUNO	SANDIA	QUIACA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	943,571	INFORME TECNICO N° 453-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	26/06/2016
90	354886	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE VILQUECHICO, DISTRITO DE VILQUE CHICO - HUANCANE - PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO	PUNO	HUANCANE	VILQUE CHICO	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,520,654	INFORME TECNICO N° 457-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
91	716855	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE AZANGUHA, DISTRITO DE AGUA BLANCA, PROVINCIA DE EL DORADO - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUA BLANCA	SAN MARTIN	EL DORADO	AGUA BLANCA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,307,639	INFORME TECNICO N° 458-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
92	194421	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RAMON CASTILLA Y SANTA ELENA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL DORADO - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA	SAN MARTIN	EL DORADO	SANTA ROSA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,886,239	INFORME TECNICO N° 354-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	16/06/2016
93	258368	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TANQUES BIODIGESTORES EN LOS C.P. CHIRAPA Y PACCHILLA DISTRITO DE RUMISAPA, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RUMISAPA	SAN MARTIN	LAMAS	RUMISAPA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,032,055	INFORME TECNICO N° 460-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
94	205540	INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MACEDA, DISTRITO DE RUMISAPA, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RUMISAPA	SAN MARTIN	LAMAS	RUMISAPA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,642,446	INFORME TECNICO N° 462-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
95	166920	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE NUEVA ESPERANZA, ALTO LIMON, BAJO LIMON Y ACCESO HUALLAGA, DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE	SAN MARTIN	TOCACHE	TOCACHE	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,511,792	INFORME TECNICO N° 464-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
96	330155	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO E INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGUE EN LOS CASERIOS LA COJA Y LECHUGAL DEL DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAPAYAL	TUMBES	ZARUMILLA	PAPAYAL	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,469,573	INFORME TECNICO N° 466-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	29/06/2016
97	292847	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA COMUNIDAD NATIVA CALLERIA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLERIA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,378,360	INFORME TECNICO N° 473-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
									172,579,483		

ANEXO 01

INFORMACIÓN DE PROYECTO								INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA			
Nº	CODIGO SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	DPTO	PROVINCIA	DISTRITO	AMBITO	OBJETO DE FINANCIAMIENTO	MONTO GESTIONADO S/.	NUMERO DE INFORME TECNICO	FECHA DE INFORME TECNICO
1	319731	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE TEATA, DISTRITO DE RECTA - BONGARA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RECTA	AMAZONAS	BONGARA	RECTA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	962,392	INFORME TECNICO N° 393-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
2	340495	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CON LETRINAS DE ARRASTRE HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PORVENIR, DISTRITO DE MARISCAL BENAVIDES, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL BENAVIDES	AMAZONAS	RODRIGUEZ DE MENDOZA	MARISCAL BENAVIDES	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,357,760	INFORME TECNICO N° 394-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
3	349851	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE HUILLARAN Y GORA, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA	AMAZONAS	UTCUBAMBA	JAMALCA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,799,877	INFORME TECNICO N° 395-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
4	329277	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE ACOCHACA, TUMA, JARAHURAN, TAZAPAMPA Y CUNTUYOC, DISTRITO DE ACOCHACA - ASUNCION - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCHACA	ANCASH	ASUNCION	ACCOCHACA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,819,975	INFORME TECNICO N° 396-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
5	273110	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE MACUASH, DEL DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASUNCION	ANCASH	ASUNCION	CHACAS	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,331,496	INFORME TECNICO N° 397-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
6	322466	INSTALACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO DEL AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE GORGONILLO, DISTRITO DE LA PRIMAVERA - BOLOGNESI - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PRIMAVERA	ANCASH	BOLOGNESI	LA PRIMAVERA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,510,978	INFORME TECNICO N° 398-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
7	348846	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE TOMAPAMPA, CONGAR, BELEN, INKAPUPAMPA, RARAMAYOCC Y LUPTA, DISTRITO DE SHILLA - CARHUAZ - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHILLA	ANCASH	CARHUAZ	SHILLA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,962,555	INFORME TECNICO N° 400-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
8	222785	INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAQUE EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO REAL DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE YAUYA, CARLOS FERMIN FITZCARRALDO - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUYA	ANCASH	CARLOS FERMIN FITZCARRALDO	YAUYA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,098,987	INFORME TECNICO N° 401-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
9	322130	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO DE SHINAN, LLANCA, DISTRITO DE PIRA - HUARAZ - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIRA	ANCASH	HUARAZ	PIRA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,795,885	INFORME TECNICO N° 402-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
10	222041	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CASERIOS DE ANGUY, RAYAN, BELLAVISTA Y MAGDALENA NUEVA, DISTRITO DE CACERES DEL PERU - SANTA - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACERES DEL PERU	ANCASH	SANTA	CACERES DEL PERU	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,426,960	INFORME TECNICO N° 403-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
11	193667	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL AA HM SAN LUIS, DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA	ANCASH	SANTA	SANTA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,815,397	INFORME TECNICO N° 345-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	16/06/2016
12	172719	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DESAGUE COMUNIDAD DE KUÑALLA DISTRITO DE HUANIPACA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANIPACA	APURIMAC	ABANCAY	HUANIPACA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,123,841	INFORME TECNICO N° 404-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
13	327556	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE KARQUEQUE, DISTRITO DE HUANIPACA - ABANCAY - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANIPACA	APURIMAC	ABANCAY	HUANIPACA	RURAL	OBRA Y SUPERVISION	1,216,465	INFORME TECNICO N° 405-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016



INFORMACIÓN DE PROYECTO								INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA			
Nº	CODIGO SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	OPTO	PROVINCIA	DISTRITO	AMBITO	OBJETO DE FINANCIAMIENTO	MONTO GESTIONADO (M)	NÚMERO DE INFORME TÉCNICO	FECHA DE INFORME TÉCNICO
28	315369	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE CHUGUR, ALISO, HUALLANGATE, CHIUT, EL TENDAL, DISTRITO DE ANGUIA - CHOTA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA	CAJAMARCA	CHOTA	ANGUIA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	3,503,508.	INFORME TÉCNICO N° 413-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
29	222932	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS COMUNIDADES DE SEQUE, EL REJO NUEVO PORVENIR Y LA PALMA, DISTRITO DE COCHABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA	CAJAMARCA	CHOTA	COCHABAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,058,144.	INFORME TÉCNICO N° 414-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
30	213105	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE CONCHAN, DISTRITO DE CONCHAN - CHOTA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHAN	CAJAMARCA	CHOTA	CONCHAN	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,344,223	INFORME TÉCNICO N° 415-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
31	218159	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 18 COMUNIDADES DE LOS CENTROS POBLADOS: PUQUIOPAMPA, ANGUYACO, SANGANA, SAN JUAN DE UNICAN, Y GUAYABO, DISTRITO DE MIRACOSTA - CHOTA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRACOSTA	CAJAMARCA	CHOTA	MIRACOSTA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,208,280	INFORME TÉCNICO N° 416-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
32	351209	INSTALACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS CON BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE IGLESIA PAMPA Y QUIDEN, DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA	CAJAMARCA	CHOTA	PACCHA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,363,434	INFORME TÉCNICO N° 350-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	16/06/2016
33	327757	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE NUEVO GUAYAQUIL Y LA ESPERANZA, DISTRITO DE PIMPINGOS - CUTERVO - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS	CAJAMARCA	CUTERVO	PIMPINGOS	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,286,407	INFORME TÉCNICO N° 417-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
34	316338	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE PALO QUEMADO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CUTERVO - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA	CAJAMARCA	CUTERVO	SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,302,797	INFORME TÉCNICO N° 418-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
35	346144	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION, DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD RAMBRAN, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,255,377	INFORME TÉCNICO N° 370-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	21/06/2016
36	308384	MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CASERIOS SAN LORENZO, BUENOS AIRES Y PAPAYAL DISTRITO BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN	CAJAMARCA	JAEN	BELLAVISTA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,950,662	INFORME TÉCNICO N° 419-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
37	231333	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO RUMISAPA, DISTRITO DE CHONTALI - JAEN - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI	CAJAMARCA	JAEN	CHONTALI	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,295,622	INFORME TÉCNICO N° 420-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
38	206149	REHABILITACION DE PROYECTOS D EMERGENCIA DE LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LINDEROS, DISTRITO DE JAEN - CAJAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAEN	JAEN	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,593,418	INFORME TÉCNICO N° 365-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	20/06/2016
39	338787	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LAS LOCALIDADES DE LA LAGUNA, LA SOLEDAD Y EL MIRADOR, DISTRITO DE LAS PIRIAS - JAEN - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIRIAS	CAJAMARCA	JAEN	LAS PIRIAS	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,266,808	INFORME TÉCNICO N° 421-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
40	285575	INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA ZONA RURAL DE LLAPA, DISTRITO DE LLAPA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAPA	CAJAMARCA	SAN MIGUEL	LLAPA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,263,589	INFORME TÉCNICO N° 422-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
41	232491	INSTALACION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS SECTORES DE ACCOCCO, LLACTUIRE, CALACACHA Y ANISMOCO DE LA COMUNIDAD DE URINSAYA COLLANA DEL DISTRITO DE LANGUI, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANGUI	CUSCO	CANAS	LANGUI	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	762,318	INFORME TÉCNICO N° 423-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2015
42	331558	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO CHAMACA, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA	CUSCO	CHUMBIVILCAS	CHAMACA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	3,865,140	INFORME TÉCNICO N° 352-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	16/06/2015



INFORMACIÓN DE PROYECTO								INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA			
Nº	CODIGO SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	ÓPTO	PROVINCIA	DISTRITO	AMBITO	OBJETO DE FINANCIAMIENTO	MONTO GESTIONADO S/.	NÚMERO DE INFORME TÉCNICO	FECHA DE INFORME TÉCNICO
14	322238	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS SECTORES DE SIUSAY, BIZARRO, SAN SALVADOR, SECCEBAMBA, CHUA, LAHUANI, CCAMPOY, AYAPORCCAY, CHALHUAPUQUID Y LAMBAASPATA DEL DISTRITO DE LAMBARAMA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBARAMA	APURIMAC	ABANCAY	LAMBARAMA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,277,332	INFORME TÉCNICO N° 356-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	16/06/2016
15	231814	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE HUANCARAY, NATIVIDAD Y SANTIAGO PATA, DISTRITO DE HUANCARAY - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAY	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	HUANCARAY	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,830,396	INFORME TÉCNICO N° 379-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	22/06/2016
16	328678	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE CCELLOPAMPA, LAHUALAHUA, PROMESA Y SORACCASA, DISTRITO DE COTARUSE - AYMARAE - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTARUSE	APURIMAC	AYMARAE	COTARUSE	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,313,288	INFORME TÉCNICO N° 406-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
17	322020	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LAS LOCALIDADES ANTABAMBA, CARHUAYACO ALTO, CARHUAYACO BAJO Y SOCCHA DEL DISTRITO DE OCOBAMBA - CHINCHEROS - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA	APURIMAC	CHINCHEROS	OCOBAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,058,986	INFORME TÉCNICO N° 071-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	12/05/2016
18	312332	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE PUTICA DEL DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO	AYACUCHO	CANGALLO	CANGALLO	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,638,134	INFORME TÉCNICO N° 353-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	16/06/2016
19	259293	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DESAGÜE DEL SECTOR CAYRAMAYO, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO	AYACUCHO	HUAMANGA	TAMBILLO	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	3,443,665	INFORME TÉCNICO N° 407-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
20	343959	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CCAPAÑI, HILAWASI, PASCANA, JOCHAPATA Y ASAFRAN DEL CENTRO POBLADO DE OCCOLLO, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS	AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,227,177	INFORME TÉCNICO N° 408-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
21	333804	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE AICAS, DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA	AYACUCHO	HUANTA	LURICOCHA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,224,249	INFORME TÉCNICO N° 342-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	15/06/2016
22	316151	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA PERIURBANA DE SANTA ROSA CAPITAL, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA	AYACUCHO	LA MAR	SANTA ROSA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,143,078	INFORME TÉCNICO N° 409-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
23	240801	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LLUSITA, DISTRITO DE HUANCARAYLLA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAYLLA	AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUANCARAYLLA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,749,663	INFORME TÉCNICO N° 410-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
24	346835	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS BELLAVISTA BAJA, BELLAVISTA ALTA, SINSIMPAMPA Y EL TRIUNFO C.P., COMBAYO, DISTRITO DE ENCANADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ENCANADA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	ENCANADA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,128,309	INFORME TÉCNICO N° 344-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	16/06/2016
25	262713	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CASERIO BAÑOS PUNTA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	LOS BAÑOS DEL INCA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,419,406	INFORME TÉCNICO N° 411-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
26	291422	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN LOS CASERIOS CIRUC, DOS DE MAYO, CASALOMA, CHUGSEN, CHIMCHIM, TINAJONES, SANTA TERESA - ANEXO, MATARITA, CHURGAP, CHOROMARCA, DISTRITO DE MATARA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATARA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	MATARA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,459,069	INFORME TÉCNICO N° 374-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	22/06/2016
27	316905	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS EL MARCO, EL TINGO, CHUSAC, HUAR HUAR Y TAMIACOCCHA, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN	CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN JUAN	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,829,277	INFORME TÉCNICO N° 412-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016



INFORMACIÓN DE PROYECTO								INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA			
Nº	CODIGO SMI	NOMBRE DE PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	DPTO	PROVINCIA	DISTRITO	AMBITO	OBJETO DE FINANCIAMIENTO	MONTO GESTIONADO S/.	NÚMERO DE INFORME TÉCNICO	FECHA DE INFORME TÉCNICO
43	328262	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE CCAPA, DISTRITO DE PILLPINTO - PARURO - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLPINTO	CUSCO	PARURO	PILLPINTO	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,577,309	INFORME TÉCNICO N° 425-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
44	202002	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA MICROCUENCA DE QOCHACMAYO, DISTRITO DE QUIQUIANA - QUISPICANCHI - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIANA	CUSCO	QUISPICANCHI	QUIQUIANA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,383,238	INFORME TÉCNICO N° 426-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
45	325060	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE CONCHOYATA, TORO RUMI Y VILLA MANTARO, DISTRITO DE ROSARIO - ACOBAMBA - HUANCAYELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO	HUANCAYELICA	ACOBAMBA	ROSARIO	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,392,012	INFORME TÉCNICO N° 427-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
46	322227	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE ATACCOCHA, CHACCHA, SAHUAY, ANCCOSPATA Y PALERMO, DISTRITO DE EL CARMEN - CHURCAMP - HUANCAYELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	HUANCAYELICA	CHURCAMP	EL CARMEN	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,303,525	INFORME TÉCNICO N° 428-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
47	218041	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE COYLLORPAMPA, DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAYELICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	HUANCAYELICA	TAYACAJA	PAZOS	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,283,843	INFORME TÉCNICO N° 430-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
48	315442	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE HUARANHUAY, CCESCEPATA Y PROGRESO, DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAYELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA	HUANCAYELICA	TAYACAJA	SALCABAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,665,527	INFORME TÉCNICO N° 377-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	22/06/2016
49	289483	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE MOSCATUNA, CHAMANAPAMPA Y HUACAPULLANA, DISTRITO DE HUACAR - AMBO - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAR	HUANUCO	AMBO	HUACAR	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,445,612	INFORME TÉCNICO N° 359-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	21/06/2016
50	230431	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DESAGÜE EN EL CENTRO POBLADO DE ACOCHACAN, DISTRITO DE SAN FRANCISCO, AMBO - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO	HUANUCO	AMBO	SAN FRANCISCO	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	983,430	INFORME TÉCNICO N° 431-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
51	276026	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE UCRUMARCA, CASHA, HUARIPAMPA Y RUCAO, DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUQUIS	HUANUCO	DOS DE MAYO	CHUQUIS	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,081,325	INFORME TÉCNICO N° 368-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	21/06/2016
52	237043	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS SIETE LOCALIDADES DEL DISTRITO DE COCHABAMBA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA	HUANUCO	HUACAYBAMBA	COCHABAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,133,568	INFORME TÉCNICO N° 433-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
53	327422	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE RONDABAMBA, DISTRITO DE HUACAYBAMBA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - HUANUCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA	HUANUCO	HUACAYBAMBA	HUACAYBAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,756,784	INFORME TÉCNICO N° 434-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
54	214794	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE UTAO, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA	HUANUCO	HUANUCO	CHURUBAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,274,892	INFORME TÉCNICO N° 376-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	22/06/2016
55	236326	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CHURUBAMBA, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	CHURUBAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,251,891	INFORME TÉCNICO N° 435-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
56	213442	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE POMACUCHO, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE	HUANUCO	HUANUCO	SANTA MARIA DEL VALLE	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,503,412	INFORME TÉCNICO N° 367-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	21/06/2016
57	234353	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y LETRINAS DEL CASERIO SANTA ROSA DE SHAPALLA, DISTRITO DE LUYANDO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,372,092	INFORME TÉCNICO N° 361-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	17/06/2016



INFORMACIÓN DE PROYECTO								INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA			
Nº	CODIGO SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	DISTO	PROVINCIA	DISTRITO	ÁMBITO	OBJETO DE FINANCIAMIENTO	MONTOS GESTIONADO S/.	NÚMERO DE INFORME TÉCNICO	FECHA DE INFORME TÉCNICO
58	257076	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y LETRINAS BIODIGESTORES DEL CC. P.P. DE TAMBILLO GRANDE, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN	HUANUCO	LEONCIO PRADO	MARIANO DAMASO BERAUN	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,168,025	INFORME TECNICO N° 310-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	10/06/2016
59	292001	INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS LOCALIDADES DE PICAFLOR HIERBA BUENA, JILLAULLA Y CALLAGAN MANZANO, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINO	HUANUCO	PACHITEA	MOLINO	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,174,763	INFORME TECNICO N° 349-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	16/06/2016
60	308735	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL DISTRITO DE NUEVE DE JULIO, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVE DE JULIO	JUNIN	CONCEPCION	NUEVE DE JULIO	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,341,157	INFORME TECNICO N° 437-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
61	199835	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CHACAPAMPA, DISTRITO DE CHACAPAMPA - HUANCAYO - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAPAMPA	JUNIN	HUANCAYO	CHACAPAMPA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,273,946	INFORME TECNICO N° 438-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
62	328378	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE LUAMAPSILLON, PALMAYOC Y PALACO, DISTRITO DE CHONGOS ALTO - HUANCAYO - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOS ALTO	JUNIN	HUANCAYO	CHONGOS ALTO	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,975,592	INFORME TECNICO N° 355-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	16/06/2016
63	297772	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LETRINAS EN ARAMACHAY, CUTI CUTI, BELLAVISTA Y MANCASPICO, DISTRITO DE SINCOS - JAUIA - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINCOS	JUNIN	JAUIA	SINCOS	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,920,037	INFORME TECNICO N° 440-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
64	343955	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE OCOPA, DISTRITO DE SANTA ROSA DE OCOPA - CONCEPCION - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE OCOPA	JUNIN	CONCEPCION	SANTA ROSA DE OCOPA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,362,917	INFORME TECNICO N° 371-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	21/06/2016
65	284173	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN LOS CASERIOS DE SAUCO ALTO, SAUCO BAJO Y CHINCHAYE, DISTRITO DE SALPO - OTUZCO - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALPO	LA LIBERTAD	OTUZCO	SALPO	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,840,326	INFORME TECNICO N° 442-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
66	334316	INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO SANITARIO DE LAS LOCALIDADES DE COCHACARA SHIQUANTO, FORTALEZA ANDINA Y MOLLEPAMPA, DISTRITO DE HUANCASPATA - PATAZ - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCASPATA	LA LIBERTAD	PATAZ	HUANCASPATA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,726,159	INFORME TECNICO N° 448-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
67	325979	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANITARIO EN LOS ANEXOS DE CHILCABAMBA Y QUEROS, DEL DISTRITO DE TAYABAMBA, DE PATAZ - LA LIBERTAD CHILCABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ	LA LIBERTAD	PATAZ	TAYABAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,804,290	INFORME TECNICO N° 375-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	22/06/2016
68	319867	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS AMIADERO Y LA CONGA, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	CHUGAY	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,213,727	INFORME TECNICO N° 450-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
69	319918	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS BUENA VISTA Y LA LIBERTAD, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	CHUGAY	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,041,898	INFORME TECNICO N° 452-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
70	319917	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS NUEVO CHUSGON, HUALANGA Y LA INEA, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	CHUGAY	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,906,662	INFORME TECNICO N° 454-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
71	268095	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE (LETRINAS) EN EL CASERIO SANTA ROSA, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	CHUGAY	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	721,415	INFORME TECNICO N° 456-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
72	339763	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS PUEBLO NUEVO Y HUAYATAN DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	SANTIAGO DE CHUCO	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,946,512	INFORME TECNICO N° 461-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016



INFORMACIÓN DE PROYECTO								INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA			
Nº	CODIGO SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	DPTO	PROVINCIA	DISTRITO	AMBITO	OBJETO DE FINANCIAMIENTO	MONTOS GESTIONADOS	NÚMERO DE INFORME TÉCNICO	FECHA DE INFORME TÉCNICO
73	203423	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	TUMAN	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,826,647	INFORME TECNICO N° 373-2015-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	22/06/2016
74	269083	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES PUERTO SAN JUAN, INCHYACU, CHOPILONA, BARRANQUITA Y BUENOS AIRES, DISTRITO DE CAHUAPANAS - DATUM DEL MARAÑON - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAPANAS	LORETO	DATUM DEL MARAÑON	CAHUAPANAS	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	5,355,080	INFORME TECNICO N° 465-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
75	230423	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ALEGRA, DISTRITO DE MORONA - DATUM DEL MARAÑON - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORONA	LORETO	DATUM DEL MARAÑON	MORONA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,720,083	INFORME TECNICO N° 467-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
76	226895	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, DISTRITO DE MORONA - DATUM DEL MARAÑON - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORONA	LORETO	DATUM DEL MARAÑON	MORONA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	694,333	INFORME TECNICO N° 468-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
77	257762	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE EXCRETAS EN EL CENTRO PORLADO DE SAN LUIS DE IACSHA CURARAY, DISTRITO DE NAPO - MAYNAS - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO	LORETO	MAYNAS	NAPO	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,225,148	INFORME TECNICO N° 469-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
78	282823	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CABO PANTOJA, DISTRITO DE TORRES CAUSANA - MAYNAS - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORRES CAUSANA	LORETO	MAYNAS	TORRES CAUSANA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,404,775	INFORME TECNICO N° 470-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
79	330810	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE LAS PALMAS, SAN CARLOS Y MANCO CAPAC, DISTRITO DE PUINAHUA - REQUENA - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA	LORETO	REQUENA	PUINAHUA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,269,500	INFORME TECNICO N° 471-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
80	202640	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHÉ TINGO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL ALCIDES CARRION	PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	YANAHUANCA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,624,201	INFORME TECNICO N° 472-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
81	285535	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE JACOCHA, DISTRITO HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA	PIURA	HUANCABAMBA	HUANCABAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,755,617	INFORME TECNICO N° 378-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	22/06/2016
82	261135	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS DE LINDEROS DE MARAY Y MARAY E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CASERIO DE LINDEROS DE MARAY, DISTRITO DE SANTA CATALINA DE MOSSA PROVINCIA DE MORROPON-PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA	PIURA	MORROPON	SANTA CATALINA DE MOSSA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,027,460	INFORME TECNICO N° 439-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
83	334265	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE SIMIRIS, SAN JACINTO, LA CRUZ, NUEVA ESPERANZA Y TASAHERAS, DISTRITO DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO	PIURA	MORROPON	SANTO DOMINGO	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,222,366	INFORME TECNICO N° 441-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
84	285482	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO JICATE ALTO, DISTRITO HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA	PIURA	HUANCABAMBA	HUANCABAMBA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,303,885	INFORME TECNICO N° 443-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
85	234038	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DE IARANI, THOCORI, PAYCONI, JOCCOPEQUE JAPUPATIA, ASERUNILACA DEL C.P. DE CHUICHAYA, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO	PUNO	EL COLLAO	ILAVE	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,524,255	INFORME TECNICO N° 447-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
86	282772	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA C.C. DE SIALE, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO - PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA	PUNO	PUNO	CAPACHICA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,774,943	INFORME TECNICO N° 359-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	17/06/2016
87	219072	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE CAPACHICA Y SECTORES HUARELON Y TOCTORO, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO - PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA	PUNO	PUNO	CAPACHICA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,824,131	INFORME TECNICO N° 360-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	17/06/2016



INFORMACIÓN DE PROYECTO								INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA			
Nº	CODIGO SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	DPTO	PROVINCIA	DISTRITO	AMBITO	OBJETO DE FINANCIAMIENTO	MONTO GASTADO S/	NUMERO DE INFORME TECNICO	FECHA DE INFORME TECNICO
88	295657	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE CENTRAL LLAQTA, CHOJELA, KANCOLLANI, ALTO LLAQTA Y CERRO PORTEÑO, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO - PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA	PUNO	PUNO	CAPACHICA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,224,518	INFORME TECNICO N° 358-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	17/06/2016
89	317271	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE SICARI, DISTRITO DE QUIACA - SANDIA - PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA	PUNO	SANDIA	QUIACA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	943,571	INFORME TECNICO N° 453-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
90	354886	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE VILQUECHICO, DISTRITO DE VILQUE CHICO - HUANCANE - PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO	PUNO	HUANCANE	VILQUE CHICO	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,520,654	INFORME TECNICO N° 457-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
91	216855	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE AZANGHUA, DISTRITO DE AGUA BLANCA, PROVINCIA DE EL DORADO - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUA BLANCA	SAN MARTIN	EL DORADO	AGUA BLANCA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,307,639	INFORME TECNICO N° 458-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
92	194421	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RAMON CASTILLA Y SANTA ELENA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL DORADO - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA	SAN MARTIN	EL DORADO	SANTA ROSA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,886,239	INFORME TECNICO N° 354-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	15/06/2016
93	258368	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TANQUES BIODIGESTORES EN LOS C.P., CHIRAPA Y PACCHILLA, DISTRITO DE RUMISAPA, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RUMISAPA	SAN MARTIN	LAMAS	RUMISAPA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	2,032,055	INFORME TECNICO N° 460-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
94	205540	INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MACEDA, DISTRITO DE RUMISAPA, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RUMISAPA	SAN MARTIN	LAMAS	RUMISAPA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,642,446	INFORME TECNICO N° 462-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
95	166920	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE NUEVA ESPERANZA, ALTO LIMON, BAJO LIMON Y ACCESO HUALLAGA, DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE	SAN MARTIN	TOCACHE	TOCACHE	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,511,792	INFORME TECNICO N° 464-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
96	330155	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO E INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGUE EN LOS CASERIOS LA COJA Y LECHUGAL DEL DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAPAYAL	TUMBES	ZARUMILLA	PAPAYAL	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,469,573	INFORME TECNICO N° 466-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
97	292847	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA COMUNIDAD NATIVA CALLERIA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLERIA	RURAL	OBRA Y SUPERVISIÓN	1,378,360	INFORME TECNICO N° 473-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1	28/06/2016
									172,579,483		

