CONVENIO Ne 4045 -2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU

Convenio de Transferencia de Recursos Publicos entre El Ministerio de Vivienda, Construcciény
Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Tambillo

Conste por el presente documento, el Convenio de Transferencia de Recursos Publicos que celebran:

El Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento a través del Programa Nacional de
Saneamiento Urbano, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y
modificatorias, con RUC N2 20207553698 y domicilio legal en Av. Paseo de la Republica N2 3361,
Tercer Piso, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, representado por su Director
Ejecutivo, Sefior Néstor Alfonso Supanta Veldsquez, identificado con DNI N° 09285943, designado
por Resolucion Ministerial N° 403-2014-VIVIENDA de fecha 13 de noviembre de 2014, y
debidamente facultado por Resoluciéon Ministerial N° 048-2015-VIVIENDA, en lo sucesivo se
denominara VIVIENDA.

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO, con RUC N2 20143659829 y domicilio legal en Plaza
Principa S/N de Tambillo, Distrito de Tambilio, Provincia de Huamanga, Departamento de
Ayacucho, debidamente representada por su Alcalde Sefior Victor Miranda Prado, identificado con
DNI N2 80027477, segun Credencial otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones, en lo sucesivo
LA MUNICIPALIDAD. '

De acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

1.1. VIVIENDA es el érgano rector del Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento, que conforme
a la Ley N2 30156 — Ley de Organizacion y Funciones, tiene competencia para formular,
aprobar, ejecutar y supervisar las politicas de alcance nacional aplicables en materia de
Vivienda, Urbanismo, Construccién y Saneamiento, para lo cual dicta normas de alcance
nacional y supervisa su cumplimiento. Asimismo, ejerce competencias compartidas con los
Gobiernos Locales, en materia de vivienda, urbanismo, construccién y saneamiento.

. LA MUNICIPALIDAD es un organo de gobierno local con las atribuciones, competencias y
funciones que le asigna la Constitucién Politica del Pery, la Ley N2 27972 — Ley Orgdnica de
Municipalidades y la Ley N2 27783 — Ley de Bases de Descentralizacion.

Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinacién y
asociacion con los niveles de gobierno' regional y nacional, con el objeto de facilitar la
competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su poblacion.

En el marco del proceso de descentralizacion y conforme al criterio de subsidiariedad, el
gobierno mas cercano a la poblacién es el mas idoneo para ejercer la competencia o funcidn;
por consiguiente, el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser
cumplidas mas eficientemente por los gobiernos regionales, y éstos, a su vez, no deben hacer
aquello que puede ser ejecutado por los gobiernos locales, tal como lo dispone el articulo V, de
la Ley N2 27972, Ley Orgdanica de Municipalidades.

Asi, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen entre otras la funcién especifica
compartida de administrar y reglamentar, directamente o por concesion el servicio de agua
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potable, alcantarillado y desagiie, limpieza publica y tratamiento de residuos sélidos, cuando
esté en capacidad de hacerlo.

CLAUSULA SEGUNDA: 'ANTECEDENTES

2.1 Mediante el Decreto Supremo N° 006-2007-VIVIENDA, se cred el Programa “Agua para Todos”,
bajo el ambito del Viceministerio de Construccion y Saneamiento, como responsable de
coordinar las acciones correspondientes a las fases del ciclo del proyecto, de los Proyectos y
Programas del sector saneamiento, financiados con recursos publicos y otros en lo que
corresponda, localizados en las areas urbanas y rurales a nivel nacional, que se ejecuten bajo el
ambito del Viceministerio de Construccién y Saneamiento.

2.2 Mediante la Unica Disposicion Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N¢ 002-
2012-VIVIENDA, se modifica la denominacién del Programa “Agua para Todos” a Programa
Nacional de Saneamiento Urbano y se delimité su ambito de intervencidn a las areas urbanas a
nivel nacional.

Mediante la Resolucion Ministerial N° 270-2014-VIVIENDA, y modificatorias, se establecen los
Criterios de Elegibilidad y Priorizacion para la asignacion de recursos a Proyectos de Inversion
Pdblica en el Sector Saneamiento que presenten los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento ante el Programa Nacional de
Saneamiento Urbano.

Mediante el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificatoria, se autoriza al Programa
Nacional de Saneamiento Urbano, durante el afo fiscal 2015, evaluar las solicitudes de
financiamiento, realizar el monitoreo de los proyectos y suscribir los convenios y/o adendas de
financiamiento de los proyectos de inversion publica de saneamiento del ambito de los centros
poblados rurales, que presenten los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales al Ministerio de
Vivienda, Construccién y Saneamiento.

Asimismo, mediante la Resolucion Ministerial N° 361-2015-VIVIENDA, se prorroga al 31 de
diciembre de 2016, la autorizacion al Programa Nacional de Saneamiento Urbano- PNSU, para
intervenir en proyectos de inversidn publica de saneamiento del ambito de los centros
poblados rurales, contenida en el articulo 1 del Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA vy
modificado por el Decreto Supremo N° 010-2015-VIVIENDA.

LA MUNICIPALIDAD mediante Oficio N° \Q‘X‘&Q\G’KDT-A solicité financiamiento a
VIVIENDA para la ejecucion del Proyecto “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE E INSTALACION DE DESAGUE DEL SECTOR CAYRAMAYO , DISTRITO DE
TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO”, con codigo SNIP N° 259293, en adelante PROYECTO.

La Unidad de Coordinacion Regional del PNSU mediante Informe N° .I.ZZ!-ZOIG-
VIVIENDA/VMCS/PNS/3.3, informa que el PROYECTO cumple con los criterios de admisibilidad
y elegibilidad, con un puntaje mayor a 50 puntos, conforme a lo establecido en la Resolucion
Ministerial N2 270-2014-VIVIENDA.

La Unidad de Estudios del PNSH ﬁedlante Informe Técnico N°49} 2016/VIVIENDA/
VMCS/PNSU/1.1 y el Informe N° 8 ..... -2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1.2, informa que el
PROYECTO cuenta con declaratoria de viabilidad vigente otorgada en el marco del Sistema
Nacional de Inversion Publica.
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2.8

Asimismo, emite opinion técnica favorable para la transferencia de recursos publicos a favor
de LA MUNICIPALIDAD para el financiamiento de la ejecucion y supervision de las Obras del
PROYECTO hasta por la suma de S/ 11°478,883.00, el mismo que se financiara con cargo a los
recursos de VIVIENDA.

De acuerdo al numeral 13.1 del articulo 13 de la Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector
Publico para el afio Fiscal 2016, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional la realizacion
de transferencias de recursos bajo la modalidad de modificacion presupuestaria en el nivel
institucional a favor gobiernos regionales y gobiernos locales para la ejecucién de proyectos de
inversion pubica, aprobado mediante Decreto Supremo y previa suscripcion de convenio, las
que se efectuaran hasta el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO

USTRIIAL DE IAMBILLO

JA-AYACUCHO

6.1

El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones y compromisos de las partes
para el financiamiento por parte de VIVIENDA de la ejecucién y supervision de la Obra del
PROYECTO denominado “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE DESAGUE DEL SECTOR CAYRAMAYO , DISTRITO DE TAMBILLO -
HUAMANGA - AYACUCHO"”, con cddigo SNIP N° 259293, el que se ejecutard bajo la modalidad
de Administracion Indirecta y en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA CUARTA: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

VIVIENDA financiarda el PROYECTO hasta la suma de S/ 11°478,883.00 (Once millones
cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos ochenta y tres 00/100 Soles), de los cuales la
suma de S/ 3'443.665.00 se financiara con cargo al presupuesto del afio 2016 y la suma de S/
8°035,218.00 se financiara con cargo al presupuesto del aino 2017 de VIVIENDA.

La Estructura de Financiamiento del PROYECTO se establece en el ANEXO 1-A, que forma parte
integrante del presente Convenio.

LA MUNICIPALIDAD podra aportar los recursos necesarios para financiar los mayores costos
que se originen en la ejecucion y/o supervision de la Obra del PROYECTO, de ser el caso.

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio rige a partir de la fecha de suscripciéon del mismo y culmina con la
Liquidacion Fisica y Financiera del PROYECTO que presentara LA MUNICIPALIDAD a VIVIENDA.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Las partes asumen las siguientes obligaciones y compromisos:

DE VIVIENDA:

6.1.1 Gestionar la emision del dispositivo legal que apruebe la transferencia de recursos a favor de

LA MUNICIPALIDAD para el financiamiento del PROYECTO en el presente afo fiscal,
conforme a la Estructura de Financiamiento establecido en el ANEXO 1-A. :
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6.1.2 Realizar el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Convenio y la ejecuciéon del
PROYECTO. Las acciones de seguimiento y monitoreo se realizardn sobre la base de la
informacion del avance fisico y financiero de la ejecucion del PROYECTO que presente LA
MUNICIPALIDAD, conforme al numeral 13.4 del articulo 13° de la Ley N° 30372 - Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el afo fiscal 2016 y lo establecido en el dispositivo legal
que aprueba la transferencia de recursos.

Las acciones de seguimiento y monitoreo que realiza VIVIENDA en el marco del presente
Convenio, no reemplaza ni sustituye las funciones, que en su calidad de Unidad Ejecutora,
corresponden a la MUNICIPALIDAD en relacién a la supervision de la ejecucion de la Obra, asi
como de las acciones de control que correspondan por el uso de los recursos.

6.1.3 Comunicar al Organo de Control Institucional de LA MUNICIPALIDAD, y a la Contraloria
General de la Republica en los casos de incumplimiento de las obligaciones del Convenio, o
cuando no cumpla con realizar {a Liquidacion Técnica y Financiera del PROYECTO;
adicionalmente al Ministerio de Economia y Finanzas cuando se tome conocimiento de
presuntos hechos irregulares en la ejecucién del PROYECTO.

6.2 DE LA MUNICIPALIDAD

6.2.1 Incorporar en su presupuesto los recursos transferidos por VIVIENDA, de acuerdo a la
normativa presupuestaria del Ministerio de Economia y Finanzas que resulte aplicable,
asegurando el correcto registro de los codigos presupuestales sefialados en el dispositivo
legal que autoriza la transferencia de los recursos.

6.2.2 Utilizar los recursos transferidos por VIVIENDA, Unica y exclusivamente para el
financiamiento del PROYECTO, quedando prohibidas las anulaciones presupuestarias con
cargo a dichos recursos, asi como destinarlos en custodia bajo ningun otro concepto o
depositarlos en cuentas no administradas por el Tesoro Publico. ’

6.2.3 Realizar las acciones administrativas y presupuestales necesarias para que luego de emitido
el disposicion legal que autoriza la transferencia de recursos, inicie los tramites para las
convocatorias de los procedimientos de seleccion para la contratacion de la ejecucion y
supervision de la Obra del PROYECTO, para lo cual deberd cumplir con las disposiciones de la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y demds normas aplicables a la ejecucién
del Proyecto; No se aplica a la ejecucidon del PROYECTO los supuestos excluidos del ambito de
aplicacion de la Ley de Contrataciones del Estado; la MUNICIPALIDAD se obliga a utilizar las
bases estandarizas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
{OSCE), para los procesos de seleccion que correspondan al PROYECTO.

La MUNICIPALIDAD es responsable, previamente a la ejecucidon de la Obra, de obtener la
Resolucion que aprueba la Certificacion Ambiental del PROYECTO, de conformidad a las
normas del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Subsanar las observaciones e implementar las recomendaciones que efectie el Organismo
Supervisor de Contrataciones del Estado — OSCE, en los procedimientos de seleccién
convocados.

Informar periddicamente a VIVIENDA sobre el avance fisico y financiero de la ejecucidn de la
Obray presentar copia de los informes emitidos por la Supervisién del PROYECTO.

RN
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6.2.7 Facilitar a VIVIENDA las acciones de seguimiento y monitoreo de la ejecucién del PROYECTO,
garantizando el libre acceso a la informacion, asi como cumplir con las recomendaciones y/o
observaciones que realice VIVIENDA en relacidn a la ejecucién del PROYECTO.

6.2.8 En calidad de Unidad Ejecutora es responsable de |a supervision y control de la ejecucién de
la Obra, asi como de la administracién de los contratos suscritos para la ejecucion de la Obra.

6.2.9 Encargarse de la operacién y la prestacion de servicios de saneamiento en favor de la
poblacion del ambito del Proyecto, asi como del mantenimiento de la infraestructura del
Proyecto y garantizar la sostenibilidad del mismo.

6.2.10 A la finalizaciéon del Convenio, sea por cumplimiento de su objeto o resolucion del mismo,
debera efectuar la Liquidacion Técnica y Financiera del PROYECTO, en un plazo no mayor de
treinta (30) dias habiles y comunicar a VIVIENDA de los saldos resultantes, debiendo
abstenerse de continuar utilizando los saldos de recursos no ejecutados de las transferencias
efectuadas. Dichos saldos deberan ser revertidos al Tesoro Publico conforme a la
normatividad de la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico del MEF.

6.2.11 LA MUNICIPALIDAD autoriza a VIVIENDA para gestionar ante el Ministerio de Economia y
Finanzas la aplicacién de mecanismos administrativos y presupuestales necesarios a fin de
limitar el uso de los recursos transferidos, para garantizar la adecuada implementacién del
Convenio.

6.2.12 Instalar, en las inmediaciones de la zona de ejecucion del PROYECTO, el cartel de obra, con el
distintivo del Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, excepto en los casos de
periodo electoral declarados conforme a la Ley Organica de Elecciones.

CLAUSULA SETIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO

Cualquier modificacion al contenido y alcances del presente Convenio sera aprobado por
acuerdo de las Partes, para lo cual se suscribird la Adenda correspondiente, la que formara
parte integrante del presente Convenio.

CLAUSULA OCTAVA: DESIGNACION DE COORDINADORES

8.1 Con el propésito de lograr una eficaz implementaciéon del presente Convenio, LA
MUNICIPALIDAD designard a un Coordinador responsable de la informacién sobre la
ejecucion y supervision del PROYECTO; dicha designacidon sera comunicada a VIVIENDA,
mediante carta indicdndose los correos electrénicos y teléfonos fijos o celulares para las
coordinaciones respectivas.

S :

El Coordinador designado podra ser sustituido mediante comunicacién escrita de LA
MUNICIPALIDAD, durante la vigencia del presente Convenio.

Por parte de VIVIENDA, la Coordinacién se realizara a través de la Unidad de Monitoreo y
Control del Programa Nacional de Saneamiento Urbano. La Jefatura de la mencionada Unidad
designara al Coordinador responsable.




CLAUSULA NOVENA: RESOLUCION DEL CONVENIO
9.1 El presente Convenio podra resolverse de pleno derecho, en los siguientes casos:

9.1.1 Por acuerdo entre las partes.

9.1.2 En el supuesto que se produjera algiin impedimento de caracter legal, presupuestal,
administrativo o de otra indole que imposibilite la implementacién de este Convenio.

9.1.3 Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas en el
presente Convenio y/ por la contravencion de la normas legales aplicables a la
ejecucion del PROYECTO.

9.2  Para la Resolucién del Convenio, una de las partes debera comunicar a la otra, mediante
comunicacion escrita, la decision de resolverlo, con expresién de causa.

9.3 Si la resolucion del Convenio es realizada por VIVIENDA, LA MUNICIPALIDAD deberd
abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos transferidos y proceder a la
liquidacién técnico y financiera del Proyecto (obra y supervisién) en el plazo maximo
establecido en el numeral 6.2.10 del presente Convenio; ademas de proceder a la
devolucién de los saldos no utilizados conforme a los procedimientos y normas de la
Direccién General de Endeudamiento y Tesoro Publico. Con !a resolucién del Convenio LA
MUNICIPALIDAD es responsable de la ejecucién del PROYECTO.

§ CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

10.1 LA MUNICIPALIDAD, a través de su Alcalde, se obliga al estricto cumplimiento del presente
Convenio.

10.2 LA MUNICIPALIDAD, a través de su Alcalde que suscribe el presente Convenio, asume la
responsabilidad de ejecutar el PROYECTO conforme a las normas técnicas y legales
aplicables; asi como las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere
lugar por el mal uso de los recursos publicos, sin perjuicio de la devolucion de los recursos
de acuerdo a ley.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

11.1 Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las cldusulas y
Anexos que forman parte del presente Convenio y se comprometen a respetarlo de
acuerdo a las normas de la buena fe y comun intencién, sefalando que no media vicio o
error que pudiera invalidar el mismo. Los Anexos son los siguientes:

AM3ILLD

AL DE Ty

R-AYACUCHO

Anexo 1-A: Estructura de Financiamiento del Proyecto

Anexo 1-B: Datos Generales del Proyecto

Anexo 1-C: Base Legal del Convenio

Anexo 1-D: Ficha de Informacién Actualizada de Proyecto de Inversién.
Anexo 1-E: Definiciones e Interpretaciones

11.2 En caso de producirse alguna controversia o reclamo entre las partes sobre el presente

Convenio o Adendas, sera solucionado o aclarado mediante trato directo entre las partes,
siguiendo las reglas de ta buena fe y comun intencién de las partes, comprometiéndose a
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brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solucion armoniosa y amistosa, en atenciéon
al espiritu de cooperacién mutua que los anima en la celebracién del presente Convenio.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes que lo suscriben fijan como sus
domicilios los sefialados en la parte introductoria del presente documento.

En caso de variacion del domicilio legal, deberd ser oportunamente comunicado por escrito y de
manera indubitable a |a otra parte con una anticipacion no menor de tres (03) dias hdbiles a la fecha de
efectiva modificacion. Caso contrario, surtiran efecto las comunicaciones y/o notificaciones cursadas al
domicilio anterior. ‘

Toda comunicacion que deba ser cursada entre las partes, se entendera validamente realizada, salvo su -
modificacién conforme lo sefialado en el parrafo precedente, si es dirigida a los domicilios consignados
en la parte introductoria del presente convenio.

En sefal de conformidad con todos y cada uno de los términos contenidos y condiciones previstas en el
presente Convenio, las partes proceden a suscribirlo en tres (03) ejemplares de igual contenido y valor,
en la ciudad de Lima a los dias del mes de del afio dos mil dieciséis.

05" AG0. 2016
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ANEXO 1-A

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DESAGUE DEL
SECTOR CAYRAMAYO , DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO”

SNIP N° 259293

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

CONCEPTO VIVIENDA LA
. MUNICIPALIDAD
Obra y Supervision S/11°478,883.00 S/ 0.00
TOTAL S/ 11°478,883.00 S/ 0.00

CRONOGRAMA DEL APORTE DE VIVIENDA

CONCEPTO ANO 2016 ANO 2017 TOTAL
Obray Supervision | S/ 3°443,665.00 S/ 8°035,218.00 | S/11°478,883.00

- ]

RURAL - OBRA Codigo SNIP N° 259293 Pagina 8



ANEXO 1-B

DATOS GENERALES DEL PROYECTO, MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO

En el presente Convenio, a menos que se indique expresamente de otra manera, la siguiente
informacion correspondera a la que se detalla a continuacioén:

ARANDAPRADY'
L

R ALCALDE

Nombre del Proyecto de Inversién Puablica (PIP):
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE
DESAGUE DEL SECTOR CAYRAMAYO , DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO”

Cédigo SNIP (Cédigo de identificacion del Proyecto):
“259293”

Nombre de la Unidad Ejecutora del Proyecto:
“Municipalidad Distrital de Tambillo”

Ambito Territorial del Proyecto y de la Unidad Ejecutora:
“Distrito de Tambillo”

Numero de Oficio de la Unidad Ejecutora solicitando financiamiento al Proyecto:

“Oficio N LAY 2DlA=UDT=A....”

Numero de Informe Técnico de la Unidad de Estudios del PNSU:
“Informe Técnico N° 107-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1”

Monto de Inversion a ser Financiado por el Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento, hasta por la suma:

S/ 11°478,883.00 (Once millones cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos ochenta y tres
00/100 Soles)

odalidad de Ejecucién del Proyecto:
Administracion Indirecta
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ANEXO 1-C

BASE LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO
El Convenio precedente tiene como marco legal las siguientes normas:

e Constitucion Politica del Peru.

e Ley N226338, Ley General de Servicios de Saneamiento.

e Ley N2 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica y sus modificatorias.

e Ley N2 30156, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento.

e Texto Unico Ordenado de la Ley N2 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

e Ley N2 30372, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2016.

e Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N2 350-2015-EF. '

e Decreto Supremo N2 002-2002-VIVIENDA, Reglamento de Organizacion y Funciones del
Ministerio de Vivienda, Construccidn y Saneamiento.

e Decreto Supremo N° 004-2013-MIDIS, aprueban Reglamento de Fondo para la Inclusién
Econdmica en zonas Rurales.

e Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento,
aprobado por el Decreto Supremo N2 023-2005-VIVIENDA. '

e Decreto Supremo N2 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversion Publica y
sus modificatorias.

e Decreto Supremo N2 006-2007-VIVIENDA, que crea el Programa Agua Para Todos.

e Decreto Supremo N2 002-2012-VIVIENDA, que modifica la denominacién del Programa
“Agua para Todos” a Programa Nacional de Saneamiento Urbano y delimita su ambito a
las areas urbanas a nivel nacional; y que crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural
para los Proyectos de areas rurales a nivel nacional.

e Resolucion Ministerial N2 231-2012-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaciones del
Programa Nacional de Saneamiento Urbano.

* Reglamento Nacional de Edificaciones, Capitulo de obras de saneamiento.

Resolucion Directoral N2 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva N2 01 2011-

EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversion Publica.
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ANEXO 1-D

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

Nombre del Proyecto : I ] | SNIP ] |
L DATOS GENERALES DE LA OBRA: FECHA
t-Contralo as Obrn . | ] Corttrutista; ]

‘2.~ Contrato Sup w | ] Supostaor ]
3.- Utiicacion Proyecto: Localidad [] ostin [ ] Povinda [ | Depatameno [
4.- Monto Contratado de Obra y Supervision
4.1.-Monio Contratado de Obra: S/, (
4.2.- Morfo Contratadp Supevison © S/, |
4.3 Plazo de Contratacion Supervison [

.- Mod3titad de tiecucion
5.1.- Hor Contrata.. —// A2-bpoion treapuestal Urectas ]

6.~ Modafidad de Contratacitn
8.1.- A Precios Unitarios : C—/] 82-ASumaAlzada: T
7. Financiamiento MVCS$

[ Disposiivo de Iransierencia__[recha ggmrm' }
l | A

| 3TN0 Carreo Becyuntto

8.- Residerte de Obra:

i | ]
9.- spector de Qbra - 1 | ]
10.- Supervisor de Obra : { | ]
11- Coordinador de ta UE: { | ]
12 Coordfinador INFOBRAS: [ 1 ]
13. -Otros Documentos Técnicos
13.1 Cartificagion Ambental Si No
13.2 Saneamientp Fisico Leg Aibre DispondbBdad Tere  §F No
13.3 Autorizacion de Fuente de Agua Si No
134 Autorizacion de vertimientos aguas residudles S No
14.Unidad Hecut feg 3
S . 1. Fechas de .
g [ig RE LY T S— 12- Erirega dd torrere:. [
3, |ig 2 Fizzo de tyecucson {Usas Lalenaanos) c——
§ - 3. recha de 1emmo del P1azo:
23 |i8 o 32 Fecha da Termino Real
3 ,g 31 Fecha de Término Contractua : v e " iy —
§ FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION
g
=
2

11
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FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

-4 AmpBaciones de Plxzo : Pog. 2
4.1 Ampliacitn N° 01: [ JsRO.N T
4.2 Arrpliacion N° 02 I OSRO.W . T
4.3 Ampliacin N° 0% [ des[RD. W ] }
4.4 Ampliacion N°04: [ Js|RD. W I 1
4.5 Cronograma de Ejecucian de obra vigerte {c/Amp. de piazo): s 3 s [
5.~ Presupuestos Adicionates / Deductivos da Obra
5.1 Adiciorad NP OF: A TRD. N I 4|
5.2 Adicioral N° 02 B RO T K]
5.3 Adicional NP 03: E ARO.W [ ¥
Totd E——— 3% -
5.4 Deductvo N°01: L7 ROV T kA
55Decucivo NP2 A —_SRDIF |
5.8 Deductvo N°03: & — — oW %
. Tod =L ] [
5.7 Monto vigente del Contrato A %
57 o g &l Co - E ] —
5.8 Garantias
58,1 Carta Fianzas Bniiayd Fnangisra Tipo Vigente Vencida Morto
.
€. Ay de Obra en Porcentaje -
8.1 Acumutado & mes antarior : [ %)
8.2 Avance def Mes 3 fecha ddmmyyyy i %|
9.3 Avance acumdado - ! %]
84 Programado acumutado a ta fecha : T
8.5 Avance fnanciero alafechs [, ] I
7. Estado de Avance de Obra: ... —
7.1 Estado de la obra. ala fecha : Asada[ ] Normed [ Addontads [ ]
72 Causas del retraso | |
7.3 Madidas comectivas /Penalidades: [ i
1. Carted de Obra :
1.1 Ubicacion adecuada © Si — No |
12 Dimensiones y Logos segiin formap dsf MVCS: si —1 w [
2 Oficinas de Obra: .
2.4 Del Contratista/Residente : Direccion [ ]
2.1.1 Ubicacién adecuada : Si —/— No —
2.1.2 Cuentan conla-adecuads infraestructura de equipes ymaterides Si [ No ]
22 Del Supesvisor © Direccion 1 ]
221 Ubicacion adecuada : Si —/ No —/
2.1.2 Cuentan conts adeausda infraestruchura de equipes y materides Si —/ No —/

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION
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FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

3. Personal en Obra frg3
‘3.4 Del Contratista =
BT Residerte de Chra - JPresente ] Auente [}
B ZTgenem Assients : JPresente T Ausente [}
3.1.3 Personal de Obea :
3.1.4. Cantidad de Personal en campo [ ]
3.1.4.1 Cuantan con unfonme - Si — No
3.1.4.2 Quentan con impfemerntos de seguridad : Si | No 2
3.2 Parsonal de la Supervision -
[321 Jefe de Supervision - ] Presete [ ] Ausente [
BZ2genier Asstents - ] Presete [ 1 Awente [___]
4 Maquineria y Equipos :
Describiz o tpo y cantidad de maguinaria presente en'la obra ]
SAlmacen de Obea
5.1 Cuenta con los equipos y hemamentas adecuados © Si | No 1
522 Los materiales estan debidamente almacenados : Si | No I
r@'_ﬂ_eswm )
5| & Trabajos en Bjecucion : Se llenara de acuerdo al tipo de proyecto y segiin e fisico
Cartatod | .
tem Descripcion Unitadt sm Avance Detalle/Deficiencias encontradas {*)

Compononts Agua
7.1.1 Captacon o Fuete de Aqua

7.1.2 Line3 da Conducion

7.1.3 Unea do hmoulsion

7.1.4 Resanvono

7.1.5 Linea do Aducdon

7.1.6 R2ges d2 gerbucin

7.1.7 Conextones Domigitarias

Alcsniarizaco

AL DE TAMBILLO

GRAYACUCHO

Componants
7.2 1 Redes de Alcantariado

7.:2.2 Colectores

7.2.3 Ertsoses

7.2.4.Sistema o2 Tratamtentd e Aqias Resiaucies

7249 PIAR

72,42 Lapunas Primarias

7.2.4.3 Laxpianzs Secundarnas

7.2.4.3 Tangue Septco

7.2.4A Tangue imhoG

725 Conexdones Domiciaras

RURAL - OBRA _

{*} $o csbe conxiarar &3 Prucbas 0s caXna Mvorass, 2naints aAricoa, defictenciss constructivay, ofc
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ANEXO 1-E

DEFINICIONES E INTERPRETACIONES EN EL PRESENTE CONVENIO

12. En el Convenio precedente los siguientes términos tienen el significado que a continuacion se sefala:

a. Proyecto de Inversién Publica (Proyecto).- Toda intervencion limitada en el tiempo que utiliza total o
parcialmente recursos publicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la
capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida util del
proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos.

b. Expediente Técnico.- Documento que contiene los estudios de ingenieria de detalle con su respectiva
memoria descriptiva, bases, especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo.

c. Cddigo SNIP.- El cédigo SNIP es un numero autogenerado que es asignado autométicamente por el
Banco de Proyectos, cuando se registra por primera vez un Proyecto de Inversion Publica.

d. Transferencia de recursos publicos.- Es la asignacion de recursos del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento, en favor de Gobiernos Regionales (GR), Locales (GL); y las entidades
Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), para la ejecucion y supervision de proyectos de
inversion publica. Para los GR y GL la transferencia se realiza bajo la modalidad de modificacién
presupuestaria, en tanto que para las EPS se realiza mediante transferencia financiera.

e. Ejecucion directa e indirecta de proyectos de inversién.- Ejecucidon presupuestaria directa, se da
cuando la unidad ejecutora cuenta con la asignacion presupuestal correspondiente, el personal
técnico-administrativo, maquinarias, la infraestructura y/o equipos necesarios para ejecutar
directamente los proyectos de inversion y cumple las disposiciones precisadas en la Resolucion de
Contraloria N2 195-88-CG”. Ejecucién presupuestaria indirecta, son ejecutados por terceros
mediante un contrato, cuyo marco regulatorio esta prescrito por la Ley de Contrataciones del Estado
y sus normas reglamentarias. Esta sujeta a un control establecido en las bases, Convenio y normas
correspondientes.

f.  Financiamiento para ejecucion y supervision de obra publica.- Es la efectiva transferencia de recursos
publicos para financiar la ejecucién y supervision de obras de proyectos de inversion una vez que
estos cuentan con viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversion Puablica (SNIP), el
expediente técnico aprobado y los registros correspondientes en el Banco de Proyectos del SNIP.

g.  Estructura de financiamiento.- Documento técnico que sustenta la estructura de costos de las obras
del proyecto y de su supervision.

(=3

5—,' .50 h. Monitoreo fisico y financiero de obras.- Es la verificacion de los avances en la ejecucion de las obras
gg g del proyecto de inversidn, en concordancia con el cronograma de ejecucion de obras.

28 igw . S .

=3 i. Cronograma de ejecucién de obras.- Es el documento en el cual se establece el calendario de
a3 avance de obra, las actividades y la ruta critica del proyecto.

H

2 j.  Liguidacion fisica y financiera del Convenio.- Es entendido como el proceso y accién final de ejecutar
g ’ actos administrativos de verificacion, conciliacion y concordancia entre lo ejecutado del PROYECTO vy

lo previsto, planeado y programado en los documentos que sustentaron su aprobacion, tanto técnica
como financieramente. Este proceso es obligatorio de realizar, ya sea como Liquidacién Final {obra
concluida apta para su puesta en servicio) o como Liquidacion Parcial (obra inconclusa) intervenida o
paralizada por causales presupuestales u otras.

O

P ,;;mmr%

A

o~

k. Ligquidacion técnico financiera de Obra.- Es el informe que sustenta la recepcion y liquidacidon de
obra.
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. Informe Mensual.- Documento técnico emitido por la entidad ejecutora que se prepara
mensualmente para dar cuenta de los resultados técnicos y financieros, en la ejecucion de la obra.

m. Sistema de Informacidn de Obras Publicas (INFOBRAS).- Es el sistema informatico que administra la
Contraloria General de la Republica, en el cual las entidades ejecutoras deben registrar sus obras
publicas, ejecutadas por las modalidades de ‘“administracion directa” o “por contrata”. La
informacién a registrar incluye los avances fisicos y presupuestales, asi como informacién detallada
sobre la-obra (ubicacién geografica, presupuesto asignado, problemas presentados, valorizaciones,
contratista, residente, supervisor, etc.). Este sistema permite registrar informacion y realizar el
seguimiento de un proyecto de inversion de obra ptblica, comprendiendo todas sus fases de
desarrollo (pre inversidn, inversién y post inversion).

n. Finalizacion del Convenio.- El Convenio se considera cumplido cuando LA MUNICIPALIDAD ha
recibido las obras, ha hecho entrega de las mismas y ha cumplido con presentar a VIVIENDA la
Liquidacién Técnico Financiera del Proyecto, en el plazo seiialado en el literal 6.2.10 del numeral 6.2
de la cldusula sexta. La resolucién deja sin efecto el Convenio por causal sobreviniente a su
celebracién que impide que cumpla su finalidad u objeto.

22. En el Convenio precedente, a menos que se indique de otra manera, se aplican las siguientes normas de
interpretacion sujetas al respectivo contexto donde se encuentren consideradas:

a. La finalidad publica de la presente transferencia de recursos publicos es la ejecuciéon y culminacion
de las obras del Proyecto de Inversion Publica indicado en el presente convenio, para la cual
o VIVIENDA realizara el monitoreo técnico y financiero correspondiente.

y b. El presente Convenio debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y en los
Anexos que son parte integrante del mismo segun los principios de la buena fe y de su finalidad
" publica.

¢. El Convenio se rige de manera integrada; en tal sentido, las clausulas se interpretaran las unas por
medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.
Asimismo, las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el mas adecuado al
objeto del Convenio y a su finalidad publica.

d. Toda referencia efectuada en este documento a clausula, numeral y anexo debera entenderse

o ~
<= 73 - . S
g : efectuadas a las clausulas, numerales y anexos contenidos en este convenido, salvo indicacién
Eg H expresa en sentido contrario.

H
28 8

e. Cualquier término que no se encuentre definido en el presente Convenio tendra el significado que le
atribuyen sus Anexos. En caso que dicho término no se encuentre definido en ninguno de los
referidos instrumentos, tendra el significado que le asignen las normas legales aplicables. -

ALCALDE

Ml

- S IXITT

RURAL - OBRA Codigo SNIP N° 259293 Pagina 15



[P T [ eemmn o vanammame e mr - . . s

‘Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru”
"Afo de la consolidacion del Mar de Grau”

ANEXO 01

238233

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PACAYPITE, DISTRITO DE JEPELACIO,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN

240071

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LA LOCALIDAD DE
QUEPACARA, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES - HUANUCO

.330473

INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN LAS COMUNIDADES DE
RANCHERIA, LOYOLA, HUAMANI Y CASABLANCA, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS
MOLINOS - ICA - ICA

291618

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
LOCALIDAD CHAUPECRUZ, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA -
CUTERVO - CAJAMARCA

317471

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION
DE EXCRETAS CON LETRINAS DE ARRASTRE HIDRAULICO EN EL ANEXO DE
CHILCHE Y BARRIOS, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA -
HUANCAVELICA

202002

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE Y ELIMINACION DE AGUAS RESIDUALES EN LA MICROCUENCA DE
QOCHACMAYO, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO

188160

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
LOCALIDADES DE FARUYO, CUIPACUIPA, CENTRAL CHICHILLAP!, CHAILLIPINA Y
PIURAPIURANI, MAZOCRUZ, DISTRITO DE SANTA ROSA - EL COLLAO - PUNO

280452

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
UNURAQUI DEL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO

286793

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN
EL CENTRO POBLADO DE CARRIZAL, DISTRITO DE JEPELACIO - MOYOBAMBA -
SAN MARTIN

10

336270

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA
LOCALIDAD DE DOS DE MAYO, DISTRITO DE SARAYACU, PROVINCIA DE UCAYALI -
LORETO

11

345522

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON UBS
EN LA LOCALIDAD DE HUARANGO CASADO Y LA MESETA, DISTRITO DE CHIRINOS
- SAN IGNACIO - CAJAMARCA

12

269293

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION
DE DESAGUE DEL SECTOR CAYRAMAYO , DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA -
AYACUCHO

13

240110

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LA LOCALIDAD DE
TINGO CHICO, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES - HUANUCO

14

340284

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E

INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE
AYAHUANCO, CHOCCLLO, QOCHAQ Y PAMPACORIS, DISTRITO DE AYAHUANCO -
HUANTA - AYACUCHO

15

352622

'MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y

UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA SANTA
ROSA, MARCOBAMBA Y PULPERIA, DISTRITO DE TUMAY HUARACA -
ANDAHUAYLAS - APURIMAC

16

288271

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO VILLA CCOTA, DISTRITO DE
PLATERIA - PUNO - PUNO
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