CONVENIO N2 /DOX -2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU

Convenio de Transferencia de Recursos Publicos entre El Ministerio de Vivienda, Construcciony

Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Caceres del Peru

Conste por el presente documento, el Convenio de Transferencia de Recursos Publicos que celebran:

El Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento a través del Programa Nacional de
Saneamiento Urbano, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA
y modificatorias, con RUC N2 20207553698 y domicilio legal en Av. Paseo de la Republica. N2
3361, Tercer Piso, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, representado por su
Director Ejecutivo, Sefior Néstor Alfonso Supanta Veldsquez, identificado con DNI N° 09285943,
designado por Resolucién Ministerial N° 403-2014-VIVIENDA de fecha 13 de noviembre de 2014,
y debidamente facultado por Resolucién Ministerial N° 048-2015-VIVIENDA, en lo sucesivo se
denominara VIVIENDA.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACERES DEL PERU RUC N2 20198089801, y domicilio legal
en Distrito de CACERES DEL PERU, Provincia de SANTA y Departamento de ANCASH,
debidamente representada por su Alcalde Sefior Gil Jaime Carrién Ramirez, identificado con
DNI N2 32737838, segun Credencial otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones, en lo
sucesivo LA MUNICIPALIDAD.

De acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

%
z\ll
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CLAUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

1.1. VIVIENDA es el organo rector del Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento, que

conforme a la Ley N2 30156 — Ley de Organizacién y Funciones, tiene competencia para
formular, aprobar, ejecutar y supervisar las politicas de alcance nacional aplicables en
materia de Vivienda, Urbanismo, Construccidon y Saneamiento, para lo cual dicta normas de
alcance nacional y supervisa su cumplimiento. Asimismo, ejerce competencias compartidas
con los Gobiernos Locales, en materia de vivienda, urbanismo, construccién y saneamiento.

. LA MUNICIPALIDAD es un 6rgano de gobierno local con las atribuciones, competencias y

funciones que le asigna la Constitucion Politica del Peru, la Ley N2 27972 — Ley Organica de
Municipalidades y la Ley N2 27783 — Ley de Bases de Descentralizacion.

Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinacion
y asociacion con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la
competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su poblacién.

En el marco del proceso de descentralizacion y conforme al criterio de subsidiariedad, el
gobierno mas cercano a la poblacion es el mas idoneo para ejercer la competencia o funcién;
por consiguiente, el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser
cumplidas mas eficientemente por los gobiernqs regionales, y éstos, a su vez, no deben

hacer aquello que puede ser ejecutado por los gobiernos locales, tal como lo dispone el .

articulo V, de la Ley N2 27972, Ley Organica de Municipalidades.

Asi, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen entre otras la funcion especifica
compartida de administrar y reglamentar, directamente o por concesion el servicio de agua
potable, alcantarillado y desagiie, limpieza publica y tratamiento de residuos-sélidos, cuando
esté en capacidad de hacerlo.
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CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

2.1 Mediante la Ley N2 30156, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento, se establece que el Ministerio es el 6rgano rector de las
politicas nacionales y sectoriales dentro de su ambito de competencia, que son de
obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno en el marco del proceso de
descentralizacion, y en todo el territorio nacional; y que tiene como competencia exclusiva
asignar recursos y transferirlos a las entidades prestadoras de los servicios de saneamiento
y eventualmente a los gobiernos regionales y locales a fin de que ejecuten proyectos de
inversion en saneamiento, conforme a la normativa en fa materia.

2.2 Mediante la Resolucion Ministerial N° 270-2014-VIVIENDA, y modificatorias, se establecen
los Criterios de Elegibilidad y Priorizacion para la asignacidon de recursos a Proyectos de
Inversion Pablica en el Sector Saneamiento que presenten los Gobiernos Regionales,
Gobiernos Locales y Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento ante el Programa
Nacional de Saneamiento Urbano. -

2.3 Mediante el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificatoria, se autoriza al
Programa Nacional de Saneamiento Urbano, durante el aiio fiscal 2015, evaluar las
solicitudes de financiamiento, realizar el monitoreo de los proyectos y suscribir los convenios
y/o adendas de financiamiento de los proyectos de inversién publica de saneamiento del
ambito de los centros poblados rurales, que presenten los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales al Ministerio de Vivienda, Construccidn y Saneamiento.

Asimismo, mediante la Resolucion Ministerial N° 361-2015-VIVIENDA, se prorroga al 31 de
diciembre de 2016, la autorizacidn al Programa Nacional de Saneamiento Urbano- PNSU,
para intervenir en proyectos de inversidn publica de saneamiento del ambito de los centros
poblados rurales, contenida en el articulo 1 del Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y
modificado por el Decreto Supremo N° 010-2015-VIVIENDA.,

2.4 LA MUNICIPALIDAD mediante Oficio N° {0b— 2015 - MPCP solicité
financiamiento a VIVIENDA para la ejecucion del Proyecto “INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CASERIOS DE ANGUY, RAYAN, BELLAVISTA Y
MAGDALENA NUEVA, DISTRITO DE CACERES DEL PERU - SANTA - ANCASH”, con cédigo SNIP N°
222041, en adelante PROYECTO.

2.6 La Unidad de Coordinacion Regional del PNSU mediante Informe N° ]Y -2016-
VIVIENDA/VMCS/PNS/3.3, informa que el PROYECTO cumple con los criterios de
admisibilidad y elegibilidad, con un puntaje mayor a 50 puntos, conforme a lo establecido
en la Resolucion Ministerial N2 270-2014-VIVIENDA.

2.7 La Unidad de Estudios del PNSU mediante Informe Técnico N°403 -2016/VIVIENDA/
VMCS/PNSU/1.1 y el Informe N‘ZF[»O-2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU/l.1.2, informa que el
PROYECTO cuenta con declaratoria de viabilidad vigente otorgada en el marco del Sistema
Nacional de Inversion Publica.

Asimismo, emite opinién técnica favorable para la transferencia de recursos publicos a favor
de LA MUNICIPALIDAD para el financiamiento de la ejecucion y supervision de las Obras del
PROYECTO hasta por lasumade S/. 3 567 401.00, el mismo que se financiara con cargo a los
recursos de VIVIENDA.

2.8 De acuerdo al numeral 13.1 del articulo 13 de la Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector
Publico para el afio Fiscal 2016, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional la
realizacion de transferencias de recursos bajo la modalidad de modificacidn presupuestaria
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en el nivel institucional a favor gobiernos regionales y gobiernos locales para la ejecucion de
proyectos de inversion pubica, aprobado mediante Decreto Supremo y previa suscripcién de
convenio, las que se efectuaran hasta el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016.

Asimismo, la Unica Disposicion Complementaria Transitoria de la Ley N° 30458, dispone que
las transferencia de recursos que se realicen en el marco de los articulos 13 y 14 de la Ley N°
30372 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2016, se autorizan hasta
el 15 de julio de 2016.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones y compromisos de las
partes para el financiamiento por parte de VIVIENDA de la ejecucidn y supervision de la Obra
del PROYECTO denominado “INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LOS CASERIOS DE ANGUY, RAYAN, BELLAVISTAY MAGDALENA NUEVA,
DISTRITO DE CACERES DEL PERU - SANTA - ANCASH"”, con cédigo SNIP N° 222041, el que se
ejecutard bajo la modalidad de Administracién Indirecta y en el marco de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA CUARTA: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

VIVIENDA financiard el PROYECTO hasta la suma de S/. 3 567 401.00 (TRES millones
quinientos sesenta y siete mil cuatrocientos uno con 00/100 Soles), de los cuales la suma de
S/. 1426 960.00 se financiara con cargo al Presupuesto del afio 2016 y lasumade S/. 2 140
441.00 se financiara con cargo al Presupuesto del afio 2017 de VIVIENDA.

La Estructura de Financiamiento del PROYECTO se establece en el ANEXO 1-A, que forma
parte integrante del presente Convenio.

LA MUNICIPALIDAD podra aportar los recursos necesarios para financiar los mayores costos
que se originen en la ejecucion y/o supervision de la Obra del PROYECTO, de ser el caso.

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio rige a partir de la fecha de suscripcion del mismo y culmina con la
Liquidacion Fisica y Financiera del PROYECTO que presentarda LA MUNICIPALIDAD a
VIVIENDA.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Las partes asumen |as siguientes obligaciones y compromisos:
6.1 DE VIVIENDA:

6.1.1 Gestionar la emision del dispositivo legal que apruebe la transferencia de recursos a favor
de LA MUNICIPALIDAD para el financiamiento del PROYECTO en el presente afio fiscal,
conforme a la Estructura de Financiamiento establecido en el ANEXO 1-A.

6.1.2 Realizar el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Convenio y la ejecucion del
PROYECTO. Las acciones de seguimiento y monitoreo se realizaran sobre la base de la
informacidn del avance fisico y financiero de la ejecucion del PROYECTO que presente LA
MUNICIPALIDAD, conforme al numeral 13.4 del articulo 13° de la Ley N° 30372 - Ley de
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Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2016 y lo establecido en el dispositivo
legal que aprueba la transferencia de recursos.

Las acciones de seguimiento y monitoreo que realiza VIVIENDA en el marco del presente
Convenio, no reemplaza ni sustituye las funciones, que en su calidad de Unidad Ejecutora,
corresponden a la MUNICIPALIDAD en relacién a la supervision de la ejecucion de la Obra,
asi como de las acciones de control que correspondan por el uso de los recursos.

6.1.3 Comunicar al Organo de Control Institucional de LA MUNICIPALIDAD, y a la Contraloria
General de la Republica en los casos de incumplimiento de las obligaciones del Convenio,
o cuando no cumpla con realizar la Liquidacion Técnica y Financiera del PROYECTO;
adicionalmente al Ministerio de Economia y Finanzas cuando se tome conocimiento de
presuntos hechos irregulares en la ejecucién del PROYECTO.

6.2 DE LA MUNICIPALIDAD

6.2.1 Incorporar en su presupuesto los recursos transferidos por VIVIENDA, de acuerdo a la
normativa presupuestaria del Ministerio de Economia y Finanzas que resulte aplicable,
asegurando el correcto registro de los cédigos presupuestales sefialados en el dispositivo
legal que autoriza la transferencia de los recursos.

6.2.2 Utilizar los recursos transferidos por VIVIENDA, unica y exclusivamente para el
financiamiento del PROYECTO, quedando prohibidas las anulaciones presupuestarias con
cargo a dichos recursos, asi como destinarlos en custodia bajo ningun otro concepto o
depositarlos en cuentas no administradas por el Tesoro Publico.

Realizar las acciones administrativas y presupuestales necesarias para que luego de
emitido el disposicion legal que autoriza la transferencia de recursos, inicie los tramites
para las convocatorias de los procedimientos de seleccién para la contratacidn de la
ejecucidn y supervision de la Obra del PROYECTO, para lo cual deberd cumplir con las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y demas normas
aplicables a la ejecucién del Proyecto; No se aplica a la ejecucién del PROYECTO los
supuestos excluidos del ambito de aplicacion de la Ley de Contrataciones del Estado; la
MUNICIPALIDAD se obliga a utilizar las bases estandarizas aprobadas por el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), para los procesos de seleccion que
correspondan al PROYECTO.

6.2.4 La MUNICIPALIDAD es responsable, previamente a la ejecucién de la Obra, de obtener la
Resolucién que aprueba la Certificacion Ambiental del PROYECTO, de conformidad a las
normas del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

6.2.5 Subsanar las observaciones e implementar las recomendaciones que efectie el Organismo
Supervisor de Contrataciones del Estado — OSCE, en los procedimientos de seleccidn
convocados.

6.2.6 Informar periddicamente a VIVIENDA sobre el avance fisico y financiero de la ejecucién de
la Obra y presentar copia de los informes emitidos por la Supervision del PROYECTO.

6.2.7 Facilitar a VIVIENDA las acciones de seguimiento y monitoreo de la ejecucién del
PROYECTO, garantizando el libre acceso a la informacion, asi como cumplir con las
recomendaciones y/o observaciones que realice VIVIENDA en relacién a la ejecucion del
PROYECTO.
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6.2.8 En calidad de Unidad Ejecutora es responsable de la supervision y control de la ejecucién

de la Obra, asi como de la administracién de los contratos suscritos para la ejecucién de la
Obra.

6.2.9 Encargarse de la operacion y la prestacion de servicios de saneamiento en favor de |la
poblacion del ambito del Proyecto, asi como del mantenimiento de la infraestructura del
Proyecto y garantizar la sostenibilidad del mismo.

6.2.10 A la finalizacidn del Convenio, sea por cumplimiento de su objeto o resolucién del mismo,
debera efectuar la Liquidacion Técnica y Financiera del PROYECTO, en un plazo no mayor
de treinta (30) dias habiles y comunicar a VIVIENDA de los saldos resultantes, debiendo
abstenerse de continuar utilizando los saldos de recursos no ejecutados de las
transferencias efectuadas. Dichos saldos deberan ser revertidos al Tesoro Publico

conforme a la normatividad de la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico
del MEF.

6.2.11 LA MUNICIPALIDAD autoriza a VIVIENDA para gestionar ante el Ministerio de Economia y
Finanzas la aplicacién de mecanismos administrativos y presupuestales necesarios a fin de

limitar el uso de los recursos transferidos, para garantizar la adecuada implementacion del
Convenio.

6.2.12 Instalar, en las inmediaciones de la zona de ejecucién del PROYECTO, el cartel de obra, con
el distintivo del Ministerio de Vivienda Construccién y Saneamiento, excepto en los casos
de periodo electoral declarados conforme a la Ley Orgdnica de Elecciones.

CLAUSULA SETIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO

Cualquier modificacion al contenido y alcances del presente Convenio serd aprobado por
acuerdo de las Partes, para lo cual se suscribira la Adenda correspondiente, la que formara
parte integrante del presente Convenio.

8.1 Con el propdsito de lograr una eficaz implementacion del presente Convenio, LA
MUNICIPALIDAD designara a un Coordinador responsable de la informacién sobre la
ejecucion y supervision del PROYECTO; dicha designacién sera comunicada a VIVIENDA,
mediante carta indicandose los correos electronicos y teléfonos fijos o celulares para las
coordinaciones respectivas.

8.2 El Coordinador designado podra ser sustituido mediante comunicacion escrita de LA
MUNICIPALIDAD, durante la vigencia del presente Convenio.

TN , .
°B° 3’;\\ 8.3 Por parte de VIVIENDA, la Coordinacidn se realizard a través de la Unidad de Monitoreoy
gis;l‘gh. ’ Control del Programa Nacional de Saneamiento Urbano. La Jefatura de la mencionada
‘*,%i"’hgém@,- Unidad designara al Coordinador responsable.

N P

CLAUSULA NOVENA: RESOLUCION DEL CONVENIO

9.1 El presente Convenio podra resolverse de pleno derecho, en los siguientes casos:

9.1.1 Por acuerdo entre las partes.

9.1.2 En el supuesto que se produjera algin impedimento de caracter legal, presupuestal,

administrativo o de otra indole que imposibilite la implementaciéon de este
Convenio.
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9.1.3 Porincumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas en el
presente Convenio y/ por la contravencion de la normas legales aplicables a la
ejecucion del PROYECTO.

9.2  Para la Resolucién del Convenio, una de las partes debera comunicar a la otra, mediante
comunicacién escrita, la decision de resolverlo, con expresion de causa.

9.3  Si la resolucion del Convenio es realizada por VIVIENDA, LA MUNICIPALIDAD debera
abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos transferidos y proceder a la
liquidacién técnico y financiera del Proyecto {obra y supervisién) en el plazo maximo
establecido en el numeral 6.2.10 del presente Convenio; ademas de proceder a la
devolucién de los saldos no utilizados conforme a los procedimientos y normas de la
Direccidn General de Endeudamiento y Tesoro Publico. Con la resolucién del Convenio
LA MUNICIPALIDAD es responsable de la ejecucién del PROYECTO.

CLAUSULA DECIMO DECIMA:  RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

10.1 LA MUNICIPALIDAD, a través de su Alcalde, se obligan al estricto cumplimiento del
presente Convenio.

10.2 LA MUNICIPALIDAD, a través de su Alcalde que suscribe el presente Convenio, asume la
responsabilidad de ejecutar el PROYECTO conforme a las normas técnicas y legales
aplicables; asi como las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere
lugar por el mal uso de los recursos publicos, sin perjuicio de la devolucién de los recursos
de acuerdo a ley. ' '

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

11.1 Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las cldusulas
y Anexos que forman parte del presente Convenio y se comprometen a respetarlo de
acuerdo a las normas de la buena fe y comun intencidn, sefialando que no media vicio o
error que pudiera invalidar el mismo. Los Anexos son los siguientes:

Anexo 1-A: Estructura de Financiamiento del Proyecto

Anexo 1-B: Datos Generales del Proyecto

Anexo 1-C: Base Legal del Convenio

Anexo 1-D: Ficha de Informacién Actualizada de Proyecto de Inversién.
Anexo 1-E: Definiciones e Interpretaciones

11.2 En caso de producirse alguna controversia o reclamo entre las partes sobre el presente
Convenio o Adendas, sera solucionado o aclarado mediante trato directo entre las partes,
siguiendo las reglas de la buena fe y comun intencién de las partes, comprometiéndose
a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una soluciéon armoniosa y amistosa, en
atencion al espiritu de cooperacién mutua que los anima en la celebracién del presente
Convenio.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes que lo suscriben fijan como sus
domicilios los sefialados en la parte introductoria del presente documento.

En caso de variacion del domicilio legal, debera ser oportunamente comunicado por escrito y de
manera indubitable a la otra parte con una anticipacion no menor de tres (03) dias habiles a la fecha
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de efectiva modificacién. Caso contrario, surtiran efecto las comunicaciones y/o notificaciones
cursadas al domicilio anterior.

Toda comunicacion que deba ser cursada entre las partes, se entendera validamente realizada, salvo
su modificacion conforme lo sefialado en el parrafo precedente, si es dirigida a los domicilios
consignados en la parte introductoria del presente convenio.

En sefial de conformidad con todos y cada uno de los términos contenidos y condiciones previstas
en el presente Convenio, las partes proceden a suscribirlo en tres (03) ejemplares de igual contenido
y valor, en la ciudad de Lima a los dias del mes de del afio dos mil dieciséis.

05 AG0. 2016

VIVIENDA
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ANEXO 1-A

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO
“INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CASERIOS DE
ANGUY, RAYAN, BELLAVISTA Y MAGDALENA NUEVA, DISTRITO DE CACERES DEL PERU - SANTA -

ANCASH”
SNIP N° 222041

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

CONCEPTO VIVIENDA LA
MUNICIPALIDAD
Obra y Supervision S/. 3567 401.00 S/.0.00
TOTAL S/. 3567 401.00 S/.0.00

CRONOGRAMA DEL APORTE DE VIVIENDA

CONCEPTO ANO 2016 2017 TOTAL
Obra y Supervisién | S/. 1426960.00 | S/. 2 140 441.00 S/. 3567 401.00

< Escalant
> CiP. 121579

JEFE @‘/ :
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ANEXO 1-B

DATOS GENERALES DEL PROYECTO, MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO

En el presente Convenio, a menos que se indique expresamente de otra manera, la siguiente
informacion correspondera a la que se detalla a continuacién:

e Nombre del Proyecto de Inversién Publica (PIP): ,
“INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CASERIOS
DE ANGUY, RAYAN, BELLAVISTA Y MAGDALENA NUEVA, DISTRITO DE CACERES DEL PERU -
SANTA - ANCASH”

e Cédigo SNIP (Codigo de identificacion del Proyecto):
“222041"

e Nombre de la Unidad Ejecutora del Proyecto:
“Municipalidad Distrital de CACERES DEL PERU”.

e Ambito Territorial del Proyecto y de la Unidad Ejecutora:
“Distrito de CACERES DEL PERU”.

e Numero de Oficio de la Unidad Ejecutora solicitando financiamiento al Proyecto:

“Oficio N° J06- 1015 -MDCP

e Numero de Informe Técnico de la Unidad de Estudios del PNSU:
“Informe Técnico N° 403 -2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1

e Monto de Inversion a ser Financiado por el Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento, hasta por la suma:
S/. 3 567 401 .00 (TRES millones quinientos sesenta y siete mil cuatrocientos uno con
00/100 Soles),

e Modalidad de Ejecucion del Proyecto:
Administracion Indirecta
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ANEXO 1-C

BASE LEGAL DEL PRESENTE. CONVENIO
El Convenio precedente tiene como marco legal las siguientes normas:

e Constitucidn Politica del Peru.

e Ley N226338, Ley General de Servicios de Saneamiento.

e Ley N227293, Ley del Sistema Nacional de Inversidn Publica y sus modificatorias.

e Ley N2 30156, Ley de Organizacién y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccion
y Saneamiento.

e Texto Unico Ordenado de la Ley N2 28411, Ley General del Sistema Nacional de

' Presupuesto aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

e Ley N230372, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2016.

e Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N2 350-2015-EF.

e Decreto Supremo N2 002-2002-VIVIENDA, Reglamento de Organizacion y Funciones del
Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento.

e Decreto Supremb N° 004-2013-MIDIS, aprueban Reglamento de Fondo para la Inclusiéon
Econdmica en zonas Rurales.

e Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento,
aprobado por el Decreto Supremo N2 023-2005-VIVIENDA.

e Decreto Supremo N2 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversidn
Puablica y sus modificatorias.

e Decreto Supremo N2 006-2007-VIVIENDA, que crea el Programa Agua Para Todos.

e Decreto Supremo N2 002-2012-VIVIENDA, que modifica la denominacién del Programa
“Agua para Todos” a Programa Nacional de Saneamiento Urbano y delimita su ambito a
las areas urbanas a nivel nacional; y que crea el Programa Nacional de Saneamiento
Rural para los Proyectos de dreas rurales a nivel nacional.

¢ Resolucién Ministerial N2 231-2012-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaciones
del Programa Nacional de Saneamiento Urbano.

¢ Reglamento Nacional de Edificaciones, Capitulo de obras de saneamiento.

e Resolucidén Directoral N2 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva N2 01-2011-
EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversion Pablica.
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ANEXO 1-D

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

1. DATOS GENERALES DE LA OBRA: FECHA
1-Contrafoe Cora . | ] Condraftata: ]
2-Condrato Supervia it [ ] Supsrvisor ]

3.- Ubicacion Proyecto: Localidad [ 1 Dstio [ ] Provinia [ | Depatamenio [ ]
4.- Monto Contratado de Obra y Supesvision
4.1.- Monto Cantratado de Obra: S/ [
4.2.- Mot Contratadd Supevision: S, i i

4.3 Plazp de Contratacion Supervision 1 ]
- Modaimiad de brecucion
9.1.- Por Corrata — D2~ Hecucion Mresupuestal Uirecta: [T

i | ]
‘9.~ Inspector.de Obra i | ]
10.- Supervisor de Obra : i ! ]
14- Coordinador de ta UE : I I ]
12. Coordinador INFOBRAS: i 1 i
13. -Otros Documentos Técnicos
13.1 Certificacion Ambiental S No
132 Sancamiento Fisico Leg Libre Disponblidad Tere  Si No
13.3 Autorizacion de Fuente de Apa S No
134 Autorizacion de vestimientos aguas residudes si No
44, Unidad Hecutora gt
. VARIACIONES DEL CONTRATO BE OBRA:
1. Fechas de
iiodeag il me— : 12 Envega deliemenc: [
2 pPazo de Hecucion {Uias Catendanos)
3 recha de fammo ool Maro:
31Fechade'!’3mmo&d
3.1 Fecha de Término Contractua : | | Feche e ptaso} | ——

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION
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FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

4. Amphaciones de Plao - g2
4.1 Amptiacion N° O1: [ CES T ]
4.2 Arrgliacitn NP 02 [ Jas[RD. I ]
4:3 Arrpliacitn N° 0% [ des|RD.N I ]
4.4 Ampliacion N° 04: I das|RD. W T ]
4.5 Cronograma de Gecucion de obra vigents (CAmp. de plazn) : ' Si —/ No 1
.- Presupuestos Adicionales / Deductivos de Obea :
5.1 Adicional \NP.01: A NRD. N T g
5.2 Adicional N° 02 1A ARD.NY %)
5.3 Adiciond NP 03: E RO [ %
Towd
5.4 Deductivo N° 01: B TRD. W T 2
5.5 Deductvo N° 02 & RO W ] pAl
5.6 Deductvo N° 0% = RO %
Tt L I
5.7 Manto vigente del Contrato . %
57 ot vgere e sy & ] —
5.8 Garantias
58.1 Carta Fianzas Enittad Arandera Tipo Vigerte Vencida | Morto
.
6. Avance de Cbra en Porcentaje :
8.1 Acumulado 3 mes antesior : [ %)
8.2 Avance del Mes 3 facha ddimmiyyyy - 1 )|
8.3 Avance acumdado : [ %)
8.4 Programado acunudado a la fecha : [ %)
6.5 Avance financiermalafechs  [SI, ] | %)
7. Estadode Avancede Obra-
7.1 Estado detacrz ab fedm: Avrosada[ ] Norred C] adaadsa [
7.2 Catmsans del retraso { |
7.3 Medidas comrectvas /Peralidades: 1 i
1. Castet de Otra :
1.9 Ubicaciin adecuada : Si C—— m» [
1.2 Dimensiones y Logos segiin formato dal MVCS: Si /1 No —/
2 Oficinas de Obra :
2.1 Del Cortratista/Residente : Oreccion [ ]
2.1.1 Ubicacion adecuada © Ssi [ No |
2.1.2 Cuentan con ba adeauada infreestructira de equipos y materides Si ) No 1
22 Del Supesvisor : Direccion 1 ]
221 Ubicacion adecuada : Si | No C—
2.1.2 Cuentan con la adecieda infraestuchra de equipos y materiales Si I No |

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION
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FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

3. Personal en Obra
3.1 Del Contratista :
BT T esdente de Cora JPresenta ™ Ausente
[T hgenieo Asstente - JPresenta [T Ausente
3.1.3 Personal de Obra :
3.1.4. Cantidad de Prrsonal en campo i
3.1.4.1 Cuentan con unforme.: Si | I No
3.1.4.2 Cuentan con implementos de seguridad : Si 1 No
32 Parsomal de 13 Supervision :
321 3ef de Supervision ] Presente [ ] Ausente
3Z 2 Ingeniero Assterte ; ] Presete [ ] Ausente
4 Maguinaria y Equipos -

Describir d tipo y cantidad de mugnaris preserde en la ghra
S Almacen de Obra

5.1 Quenta can los equipos y hemamientas adecuados Si —
5.2 Los materiales estan debidamente dmacenados @ Si | S

Mxerales que taln para 1 otva

6. Trabajos en Becucion : Se lenara da acuerdo al tipo de proyecto y segiin ef avance fisico

- Gl
#tem ‘Descripeion inidzg | Segtin Exp  |Avance Detafle/Deficiencias encontradas {7)
" Tecrico

000U 008

3

0L

7.2.4 Sistema o2 Tratamtento de Auas Resiiusas
7241 PTAR

7242 Lagnas Paananas

72.4.3 Laguanys Secuxdanas

7.2.4.3 Tangoe Sepixo

72.4.4 Tangue imhoT

7.2.5 Conendones Domitianas

{*} $8 tsbe conaldorss I38 Prushas 06 Caiktud Mverssa, analids Quinscos, datictenciss constructivas, ste

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION
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ANEXO 1-E

DEFINICIONES E INTERPRETACIONES EN EL PRESENTE CONVENIO

12. En el Convenio precedente los siguientes términos tienen el significado que a continuacion se sedala:

a. Proyecto de Inversidén Publica (Proyecto).- Toda intervencién limitada en el tiempo que utiliza
total o parcialmente recursos publicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o
recuperar la capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la
vida 0til del proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos.

b. Expediente Técnico.- Documento que contiene los estudios de ingenieria de detalle con su
respectiva memoria descriptiva, bases, especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo.

c. Cédigo SNIP.- El cddigo SNIP es un nimero autogenerado que es asignado automdticamente por
el Banco de Proyectos, cuando se registra por primera vez un Proyecto de Inversidn Publica.

d. Transferencia de recursos publicos.- Es la asignacién de recursos del Ministerio de Vivienda,
Construccién y Saneamiento, en favor de Gobiernos Regionales (GR), Locales (GL); y las entidades
Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), para la ejecucién y supervision de proyectos de
inversion publica. Para los GR y GL la transferencia se realiza bajo la modalidad de modificacién
presupuestaria, en tanto que para las EPS se realiza mediante transferencia financiera.

e. Ejecucidn directa e indirecta de proyectos de inversidn.- Ejecucién presupuestaria directa, se da
cuando la unidad ejecutora cuenta con la asignacién presupuestal correspondiente, el personal
técnico-administrativo, maquinarias, la infraestructura y/o equipos necesarios para ejecutar
directamente los proyectos de inversidn y cumple las disposiciones precisadas en la Resolucion
de Contraloria N2 195-88-CG”. Ejecucion presupuestaria indirecta, son ejecutados por terceros
mediante un contrato, cuyo marco regulatorio estd prescrito por la Ley de Contrataciones del
Estado y sus normas reglamentarias. Esta sujeta a un control establecido en las bases, Convenio
y normas correspondientes.

f.  Financiamiento para_ ejecucién vy supervisién de obra publica.- Es la efectiva transferencia de
recursos publicos para financiar la ejecucion y supervisidn de obras de proyectos de inversién una
vez que estos cuentan con viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP),
el expediente técnico aprobado y los registros correspondientes en el Banco de Proyectos del
SNIP.

g. Estructura de financiamiento.- Documento técnico que sustenta la estructura de costos de las
obras del proyecto y de su supervision.

h. Monitoreo fisico y financiero de obras.- Es la verificacién de los avances en la ejecucién de las
obras del proyecto de inversidn, en concordancia con el cronograma de ejecucién de obras.

i.  Cronograma de ejecucién de obras.- Es el documento en el cual se establece el calendario de
avance de obra, las actividades y la ruta critica del proyecto.

j-  Liquidacién fisica y financiera del Convenio.- Es entendido como el proceso y accién final de
ejecutar actos administrativos de verificacion, conciliacion y concordancia entre lo ejecutado del
PROYECTO y lo previsto, planeado y programado en los documentos que sustentaron su
aprobacion, tanto técnica como financieramente. Este proceso es obligatorio de realizar, ya sea
como Liquidacién Final (obra concluida apta para su puesta en servicio) o como Liquidacién Parcial
(obra inconclusa) intervenida o paralizada por causales presupuestales u otras.

k. Liquidacion técnico financiera de Obra.- Es el informe que sustenta la recepcién y liquidacion de
obra.

. Informe Mensual.- Documento técnico emitido por la entidad ejecutora que se prepara
mensualmente para dar cuenta de los resultados técnicos y financieros, en la ejecucién de la obra.
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Sistema de Informacidn de Obras Publicas (INFOBRAS).- Es el sistema informatico que administra
la Contraloria General de la Republica, en el cual las entidades ejecutoras deben registrar sus
obras publicas, ejecutadas por las modalidades de “administracién directa” o “por contrata”. La
informacién a registrar incluye los avances fisicos y presupuestales, asi como informacion
detallada sobre la obra (ubicacion geografica, presupuesto asignado, problemas presentados,
valorizaciones, contratista, residente, supervisor, etc.). Este sistema permite registrar informacion
y realizar el seguimiento de un proyecto de inversion de obra publica, comprendiendo todas sus
fases de desarrolio {pre inversién, inversién y post inversién).

Finalizacion_del Convenio.- El Convenio se considera cumplido cuando LA MUNICIPALIDAD ha
recibido las obras, ha hecho entrega de las mismas y ha cumplido con presentar a VIVIENDA la
Liquidacion Técnico Financiera del Proyecto, en el plazo sefialado en el literal 6.2.10 del numeral
6.2 de la cldusula sexta. La resolucidon deja sin efecto el Convenio por causal sobreviniente a su
celebracion que impide que cumpla su finalidad u objeto.

22. En el Convenio precedente, a menos que se indique de otra manera, se aplican las siguientes normas de
interpretacion sujetas al respectivo contexto donde se encuentren consideradas:

RURAL - OBRA

La finalidad publica de la presente transferencia de recursos publicos es la ejecucién y culminacién
de las obras del Proyecto de Inversidn Publica indicado en el presente convenio, para la cual
VIVIENDA realizard el monitoreo técnico y financiero correspondiente.

El presente Convenio debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y en
los Anexos que son parte integrante del mismo segun los principios de la buena fe y de su finalidad
publica.

El Convenio se rige de manera integrada; en tal sentido, las clausulas se interpretaran las unas por
medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.
Asimismo, las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el mas adecuado al
objeto del Convenio y a su finalidad publica.

Toda referencia efectuada en este documento a clausula, numeral y anexo deberd entenderse
efectuadas a las clausulas, numerales y anexos contenidos en este convenido, salvo indicacién
expresa en sentido contrario. ’

Cualguier término que no se encuentre definido en el presente Convenio tendra el significado que

le atribuyen sus Anexos. En caso que dicho término no se encuentre definido en ninguno de los
referidos instrumentos, tendra el significado que le asignen las normas legales aplicables.
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“Decenio de las Personas cori Discapacidad en el Peri”
"Afo de la consolidacion del Mar de Grau”

ANEXO 01

269083

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS
LOCALIDADES PUERTO SAN JUAN, INCHIYACU, CHOPILOMA, BARRANQUITA Y
BUENOS AIRES, DISTRITO DE CAHUAPANAS - DATEM DEL MARANON - LORETO

320649

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA.INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE PROGRESO, PROGRESO ALTO, PUENTE
TULIPE Y POZO TULIPE, DISTRITO DE-PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

339985

AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO'DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN
EL CENTRO POBLADO DE MALLQUI, DISTRITO DE AlJA, PROVINCIA DE AUA -
ANCASH

259988

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICQ INTEGRAL DE LOS
SECTORES PQWARMII, TIKA, MONJA,CHAWARANI, TAMBOUMA, KALLKA,
YURAQKANCHA,WARURUNA, ANTAPUNKU DE LA COMUNIDAD DE CERRITAMBO,
DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - ESPINAR -CUSCO

227441

INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL
CASERIO MONTE DE LOS.OLIVOS, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD. - UCAYALI

325893

CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPQSICION DE
EXCRETAS EN EL ANEXQO BOLOGNESI DE LA.COMUNIDAD CAMPESINA CHIRIUNO,
DISTRITO DE NUNOA - MELGAR - PUNO

319134

CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE
EXCRETAS EN LA EMPRESA COMUNAL EA LIBERTAD, DISTRITO DE NUNOA -
MELGAR - PUNO

214294

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL]_SERVIC:IO DE AGUA POTABLE ¥
ALCANTARILLADO' DE LA LOCALIDAD DE UTAQ; DISTRITO DE CHURUBAMBA -
HUANUCO - HUANUCO

321005

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL'SERVICIO DE:AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO RURAL DE LOS CASERIOS PUEBLO LIBRE E
INDEPENDENCIA, DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD

10

154978

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS-EN LOS. CASERIOS DE
SAN .PEDRILLO, NUEVO.SAN PEDRO, CHARANCOPQSO, LA PALA,'CP - 10 - ZONA
CURVAN DEL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA

11

279756

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TIQUIHUA, HUALLA-

FAJARDO-AYACUCHO

12

312332

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO Y. PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN.CRISTOBAL DE PUTICA DEL
DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO

13

277689

INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN
LAS COMUNIDADES DE LA ZONA CENTRO A DEL DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA
DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO

14

102076

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE'Y LETRINAS EN LOS CENTROS
POBLADOS DE LOS ZAPATAS,MALINGAS GRANDE,EL CARBON,SAN MARTIN DE
MALINGAS DEL, DISTRITO DE-TAMBO.GRANDE - PIURA - PIURA

15

156180

INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS
EN LOS CASERIOS DE AYAR AUCA, AYAR CACHI- ZONA DE VALLE DE LOS INCAS
DEL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA
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