CONVENIO N24 004 -2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU

Convenio de Transferencia de Recursos Publicos entre El Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Casca

Conste por el presente documento, el Convenio de Transferencia de Recursos Publicos que celebran:

e El Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento a través del Programa Nacional de
Saneamiento Urbano, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y
modificatorias, con RUC N2 20207553698 y domicilio legal en Av. Paseo de la Republica N2 3361,
Tercer Piso, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, representado por su Director
Ejecutivo, Sefior Néstor Alfonso Supanta Velasquez, identificado con DNI N° 09285943, designado
por Resolucion Ministerial N° 403-2014-VIVIENDA de fecha 13 de noviembre de 2014, y debidamente
facultado por Resolucidon Ministerial N° 048-2015-VIVIENDA, en lo sucesivo se denominard
VIVIENDA.

e MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASCA, RUC N2 20225557749,

"y domicilio legal en Plaza de Armas S/N, Distrito de Casca, Provincia de Mariscal Luzuriaga y
Departamento de — Ancash, debidamente representada por su Alcalde Sefior Francisco Nicolas Flores
Rodriguez, identificado con DNI N2 32483338, segun Credencial otorgada por el Jurado Nacional de
Elecciones, en lo sucesivo LA MUNICIPALIDAD.

De acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

1.1. VIVIENDA es el 6rgano rector del Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento, que conforme
ala Ley N2 30156 — Ley de Organizacion y Funciones, tiene competencia para formular, aprobar,
ejecutar y supervisar las politicas de alcance nacional aplicables en materia de Vivienda,
Urbanismo, Construccion y Saneamiento, para lo cual dicta normas de alcance nacional y
supervisa su cumplimiento. Asimismo, ejerce competencias compartidas con los Gabiernos
Locales, en materia de vivienda, urbanismo, construccién y saneamiento.

1.2. LA MUNICIPALIDAD es un drgano de gobierno local con las atribuciones, competencias y
funciones que le asigna la Constitucion Politica del Perq, la Ley N2 27972 — Ley Organica de
Municipalidades y la Ley N2 27783 — Ley de Bases de Descentralizacion.

Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinacién y
asociacion con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la
competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su poblacion.

En el marco del proceso de descentralizacion y conforme al criterio de subsidiariedad, el
gobierno mas cercano a la poblacion es el mas idoneo para ejercer la competencia o funcién;
por consiguiente, el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas
mas eficientemente por los gobiernos regionales, y éstos, a su vez, no deben hacer aquello que
puede ser ejecutado por los gobiernos locales, tal como lo dispone el articulo V, de la Ley N2
27972, Ley Organica de Municipalidades.

Asi, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen entre otras la funcidn especifica
compartida de administrar y reglamentar, directamente o por concesion el servicio de agua
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potable, alcantarillado y desagiie, limpieza publica y tratamiento de residuos solidos, cuando
esté en capacidad de hacerlo.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

2.1 Mediante la Ley N2 30156, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Vivienda,

Construccidon y Saneamiento, se establece que el Ministerio es el drgano rector de las politicas
nacionales y sectoriales dentro de su ambito de competencia, que son de obligatorio
cumplimiento por los tres niveles de gobierno en el marco del proceso de descentralizacion, y
en todo el territorio nacional; y que tiene como competencia exclusiva asignar recursos y
transferirlos a las entidades prestadoras de los servicios de saneamiento y eventualmente a los
gobiernos regionales y locales a fin de que ejecuten proyectos de inversién en saneamiento,
conforme ala normativa en la materia.

Mediante el Decreto Supremo N°® 005-2015-VIVIENDA y modificatoria, se autoriza al Programa
Nacional de Saneamiento Urbano, durante el aho fiscal 2015, evaluar las solicitudes de
financiamiento, realizar el monitoreo de los proyectos y suscribir los convenios y/o adendas de
financiamiento de los proyectos de inversion publica de saneamiento del ambito de los centros
poblados rurales, que presenten los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales al Ministerio de
Vivienda, Construccion y Saneamiento.

Asimismo, mediante la Resolucién Ministerial N° 361-2015-VIVIENDA, se prorroga al 31 de
diciembre de 2016, la autorizacién al Programa Nacional de Saneamiento Urbano- PNSU, para
intervenir en proyectos de inversion publica de saneamiento del ambito de los centros poblados
rurales, contenida en el articulo 1 del Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificado por
el Decreto Supremo N° 010-2015-VIVIENDA.

2.3 La Ley de Presupuesto del Sector Pubico para el Afio fiscal 2016, Ley N° 30372, en su Anexo

2.6

V, ha asignado recursos en el Presupuesto Institucional del Pliego VIVIENDA, para el
financiamiento del PROYECTO, cuya Unidad Ejecutora es LA MUNICIPALIDAD. Esto es, el
financiamiento del PROYECTO ha sido priorizado en la'Ley citada.

LA MUNICIPALIDAD mediante Oficio N°18 5-2015 -HD A jicits financiamiento a VIVIENDA
para la ejecucion de! Proyecto “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CANAIBAMBA Y CASCA, DISTRITO
DE CASCA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH”, con cédigo SNIP N° 334225, en adelante
PROYECTO.

Lla Unidad de Estudios del PNSU mediante Informe Técnico N°6882016/VIVIENDA/
VMCS/PNSU/1.1 y el Informe N°¢4"\l -2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1.2, informa que el
PROYECTO cuenta con declaratoria de viabilidad vigente otorgada en el marco del Sistema
Nacional de Inversion Publica.

Asimismo, emite opinidn técnica favorable para la transferencia de recursos publicos a favor de
LA MUNICIPALIDAD para el financiamiento de la ejecucion y supervisiéon de las Obras del
PROYECTO hasta por la suma de S/. 5'290,763.00, el mismo que se financiara con cargo a los
recursos de VIVIENDA.
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2.8 De acuerdo al numeral 13.1 del articulo 13 de la Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector
Publico para el afo Fiscal 2016, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional la realizacion
de transferencias de recursos bajo la modalidad de modificacidon presupuestaria en el nivel
institucional a favor gobiernos regionales y gobiernos locales para la ejecucion de proyectos de
inversion pubica, aprobado mediante Decreto Supremo y previa suscripcion de convenio, las que
se efectuaran hasta el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016.

\guez

g Francisco .'Floves Rod

Asimismo, la Unica Disposicién Complementaria Transitoria de la Ley N° 30458, dispone que las
transferencia de recursos que se realicen en el marco de los articulos 13 y 14 de la Ley N° 30372
- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el aiio fiscal 2016, se autorizan hasta el 15 de
julio de 2016.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones y compromisos de las partes
para el financiamiento por parte de VIVIENDA de la ejecucidn y supervision de la Obra del
PROYECTO denominado “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CANAIBAMBA Y CASCA, DISTRITO DE
CASCA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH”, con cddigo SNIP N° 334225, el que se ejecutara bajo
la modalidad de Administracién Indirecta y en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA CUARTA: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

VIVIENDA financiard el PROYECTO hasta la suma de S/. 5'290,763.00 (Cinco Millones Doscientos
Noventa Mil Setecientos Sesenta y Tres con 00/100 Soles), de los cuales la suma de S/.
1'633,014.00 se financiara con cargo al Presupuesto del afio 2016 y la suma de S/. 3'657,749.00
se financiara con cargo al Presupuesto del aiio 2017 de VIVIENDA.

La Estructura de Financiamiento del PROYECTO se establece en el ANEXO 1-A, que forma parte
integrante del presente Convenio.

LA MUNICIPALIDAD podra aportar los recursos necesarios para financiar los mayores costos que
se originen en la ejecucion y/o supervision de la Obra del PROYECTO, de ser el caso.

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio rige a partir de la fecha de suscripciéon del mismo y culmina con la
Liquidacion Fisica y Financiera del PROYECTO que presentara LA MUNICIPALIDAD a VIVIENDA.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Las partes asumen las siguientes obligaciones y compromisos:
6.1 DE VIVIENDA:
6.1.1 Gestionar la emision del dispositivo legal que apruebe la transferencia de recursos a favor de

LA MUNICIPALIDAD para el financiamiento del PROYECTO en el presente afio fiscal, conforme
a la Estructura de Financiamiento establecido en el ANEXO 1-A.
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6.1.2

6.2.2

6.2.3

6.2.4

Realizar el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Convenio y la ejecucion del
PROYECTO. Las acciones de seguimiento y monitoreo se realizaran sobre la base de la
informacion del avance fisico y financiero de la ejecucidon del PROYECTO que presente LA
MUNICIPALIDAD, conforme al numeral 13.4 del articulo 13° de la Ley N° 30372 - Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2016 y lo establecido en el dispositivo legal
que aprueba la transferencia de recursos.

Las acciones de seguimiento y monitoreo que realiza VIVIENDA en el marco del presente

" Convenio, no reemplaza ni sustituye las funciones, que en su calidad de Unidad Ejecutora,

corresponden a la MUNICIPALIDAD en relacion a la supervision de la ejecucion de la Obra, asi
como de las acciones de control que correspondan por el uso de los recursos.

Comunicar al Organo de Control Institucional de LA MUNICIPALIDAD, y a la Contraloria General
de la Republica en los casos de incumplimiento de las obligaciones del Convenio, o cuando no
cumpla con realizar la Liquidacion Técnica y Financiera del PROYECTO; adicionalmente al
Ministerio de Economia y Finanzas cuando se tome conocimiento de presuntos hechos
irregulares en la ejecucion del PROYECTO.

DE LA MUNICIPALIDAD

Incorporar en.su presupuesto los recursos transferidos por VIVIENDA, de acuerdo a la
normativa presupuestaria del Ministerio de Economia y Finanzas que resulte aplicable,
asegurando el correcto registro de los cédigos presupuestales sefialados en el dispositivo legal
que autoriza la transferencia de los recursos.

Utilizar los recursos transferidos por VIVIENDA, Unica y exclusivamente para el financiamiento
del PROYECTO, quedando prohibidas las anulaciones presupuestarias con cargo a dichos
recursos, asi como destinarlos en custodia bajo ningin otro concepto o depositarlos en
cuentas no administradas por el Tesoro Publico.

Realizar las acciones administrativas y presupuestales necesarias para que luego de emitido el
disposicién legal que autoriza la transferencia de recursos, inicie los tramites para las
convocatorias de los procedimientos de seleccion para la contratacion de la ejecucion y
supervisién de la Obra del PROYECTO, para lo cual deberd cumplir con las disposiciones de la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y demds normas aplicables a la ejecucion
del Proyecto; No se aplica a la ejecucion del PROYECTO los supuestos excluidos del ambito de
aplicacién de la Ley de Contrataciones del Estado; la MUNICIPALIDAD se obliga a utilizar las
bases estandarizas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE), para los procesos de seleccién que correspondan al PROYECTO.

La MUNICIPALIDAD es responsable, previamente a la ejecucion de la Obra, de obtener la
Resolucion que aprueba la Certificacion Ambiental del PROYECTO, de conformidad a las
normas del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

Subsanar las observaciones e implementar las recomendaciones que efectue el Organismo
Supervisor de Contrataciones del Estado — OSCE, en los procedimientos de seleccidn
convocados.

Informar periddicamente a VIVIENDA sobre el avance fisico y financiero de la ejecucion de la
Obray presentar copia de los informes emitidos por la Supervision del PROYECTO.
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6.2.7

6.2.8

6.2.10

6.2.1

6.2.1

CLAUSU

.CLAUSU

8.1

Facilitar a VIVIENDA las acciones de seguimiento y monitoreo de la ejecucion del PROYECTO,
garantizando el libre acceso a la informacidn, asi como cumplir con las recomendaciones y/o
observaciones que realice VIVIENDA en relacién a la ejecucion del PROYECTO.

En calidad de Unidad Ejecutora es responsable de la supervisidn y control de la ejecucion de la
Obra, asi como de la administracién de los contratos suscritos para la ejecucién de la Obra.

Encargarse de la operacion y la prestacion de servicios de saneamiento en favor de la poblacion
del ambito del Proyecto, asi como del mantenimiento de la infraestructura del Proyecto y
garantizar la sostenibilidad del mismo.

A la finalizacién del Convenio, sea por cumplimiento de su objeto o resolucién del mismo,
debera efectuar la Liquidacion Técnica y Financiera del PROYECTO, en un piazo no mayor de
treinta (30) dias habiles y comunicar a VIVIENDA de los saldos resultantes, debiendo
abstenerse de continuar utilizando los saldos de recursos no ejecutados de las transferencias
efectuadas. Dichos saldos deberan ser revertidos al Tesoro Publico conforme a la normatividad
de la Direccién General de Endeudamiento y Tesoro Publico del MEF.

1 LA MUNICIPALIDAD autoriza a VIVIENDA para gestionar ante el Ministerio de Economia y
Finanzas la aplicacion de mecanismos administrativos y presupuestales necesarios a fin de
limitar el uso de los recursos transferidos, para garantizar la adecuada implementacion del

- Convenio.

2 Instalar, en las inmediaciones de la zona de ejecucion del PROYECTO, el cartel de obra, con el
distintivo del Ministerio de Vivienda Construccidén y Saneamiento, excepto en los casos de
periodo electoral declarados conforme a la Ley Organica de Elecciones.

LA SETIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO

Cualquier modificacién al contenido y alcances del presente Convenio sera aprobado por
acuerdo de las Partes, para lo cual se suscribira la Adenda correspondiente, la que formara
parte integrante del presente Convenio.

LA OCTAVA: DESIGNACION DE COORDINADORES

Con el propédsito de lograr una eficaz implementacion del presente Convenio, LA
MUNICIPALIDAD designara a un Coordinador responsable de la informacién sobre la ejecucion
y supervision del PROYECTO; dicha designacion sera comunicada a VIVIENDA, mediante carta
indicandose los correos electronicos y teléfonos fijos o celulares para las coordinaciones
respectivas.

El Coordinador designado podra ser sustituido mediante comunicacion escrita de LA
MUNICIPALIDAD, durante la vigencia del presente Convenio.

Por parte de VIVIENDA, la Coordinacion se realizard a través de la Unidad de Monitoreo y
Control del Programa Nacional de Saneamiento Urbano. La Jefatura de la mencionada Unidad
designara al Coordinador responsable.
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CLAUSULA NOVENA: RESOLUCION DEL CONVENIO

9.1

9.2

9.3

El presente Convenio podra resolverse de pleno derecho, en los siguientes casos:

9.1.1 Por acuerdo entre las partes.

9.1.2 En el supuesto que se produjera algun impedimento de cardcter legal, presupuestal,
administrativo o de otra indole que imposibilite la implementacién de este Convenio.

9.1.3 Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas en el
presente Convenio y/ por la contravencion de la normas legales aplicables a la ejecucion
del PROYECTO.

Para la Resolucion del Convenio, una de las partes debera comunicar a la otra, mediante
comunicacion escrita, la decision de resolverlo, con expresion de causa.

Si la resolucién del Convenio es realizada por VIVIENDA, LA MUNICIPALIDAD deberd
abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos transferidos y proceder a la
liquidacién técnico y financiera del Proyecto (obra y supervisién) en el plazo maximo
establecido en el numeral 6.2.10 del presente Convenio; ademas de proceder a la devolucion
de los saldos no utilizados conforme a los procedimientos y normas de la Direccién General
de Endeudamiento y Tesoro Publico. Con la resolucion del Convenio LA MUNICIPALIDAD es
responsable de la ejecucion del PROYECTO.

CLAUSULA DECIMO DECIMA:  RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

10.1

10.2

LA MUNICIPALIDAD, a través de su Alcalde, se obligan al estricto cumplimiento del presente
Convenio.

LA MUNICIPALIDAD, a través de su Alcalde que suscribe el presente Convenio, asume la
responsabilidad de ejecutar el PROYECTO conforme a las normas técnicas y legales
aplicables; asi como las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere
lugar por el mal uso de los recursos publicos, sin perjuicio de la devolucién de los recursos de
acuerdo a ley.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

111

11.2

Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las clausulas y
Anexos que forman parte del presente Convenio y se comprometen a respetarlo de acuerdo
a las normas de la buena fe y comun intencidn, sefialando que no media vicio o error que
pudiera invalidar el mismo. Los Anexos son los siguientes:

Anexo 1-A: Estructura de Financiamiento del Proyecto

Anexo 1-B: Datos Generales del Proyecto

Anexo 1-C: Base Legal del Convenio

Anexo 1-D: Ficha de Informacién Actualizada de Proyecto de Inversion.
Anexo 1-E: Definiciones e Interpretaciones

En caso de producirse alguna controversia o reclamo entre las partes sobre el presente
Convenio o Adendas, sera solucionado o aclarado mediante trato directo entre las partes,
siguiendo las reglas de la buena fe y comun intenciéon de las partes, comprometiéndose a
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brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solucidon armoniosa y amistosa, en atencion al
espiritu de cooperacion mutua que los anima en la celebracion del presente Convenio.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes que lo suscriben fijan como sus
domicilios los sefialados en la parte introductoria del presente documento.

En caso de variacion del domicilio legal, debera ser oportunamente comunicado por escrito y de manera
indubitable a la otra parte con una anticipacion no menor de tres (03) dias habiles a la fecha de efectiva
modificacidn. Caso contrario, surtiran efecto las comunicaciones y/o notificaciones cursadas al domicilio
anterior. :

Toda comunicacion que deba ser cursada entre las partes, se entendera validamente realizada, salvo su
modificacion conforme lo sefalado en el parrafo precedente, si es dirigida a los domicilios consignados

en la parte introductoria del presente convenio.

En sefial de conformidad con todos y cada uno de los términos contenidos y condiciones previstas en el

E presente Convenio, las partes proceden a suscribirlo en tres (03) ejemplares de igual contenido y valor,
/ en la ciudad de Lima a los dias del mes de del afio dos mil dieciséis.

05 AGO. 2016

\ Flores Rodriguez

LA MUNICIPALIDAD
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ANEXO 1-A

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
EN LA LOCALIDAD DE CANAIBAMBA Y CASCA, DISTRITO DE CASCA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH”

g i3

SNIP N° 334225

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

CONCEPTO VIVIENDA LA
MUNICIPALIDAD

S/. 5'290,763.00 S/.0.00
S/. 5'290,763.00 S/.0.00

Obra y Supervision
TOTAL

CRONOGRAMA DEL APORTE DE VIVIENDA

ANO 2016 2017 TOTAL
S/.1’633,014.00 | S/. 3’657,749.00 S/. 5'290,763.00

CONCEPTO
Obra y Supervision
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ANEXO 1-B

DATOS GENERALES DEL PROYECTO, MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO

En el presente Convenio, a menos que se indique expresamente de otra manera, la siguiente
informacidn correspondera a la que se detalla a continuacién:

¢ Nombre del Proyecto de Inversion Publica (PIP):
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CANAIBAMBA Y CASCA, DISTRITO DE CASCA - MARISCAL
LUZURIAGA — ANCASH”

e Cddigo SNIP (Cadigo de identificacion del Proyecto):
“334225"

¢ Nombre de la Unidad Ejecutora del Proyecto:
“Municipalidad Distrital de Casca”.

e Ambito Territorial del Proyecto y de la Unidad Ejecutora:
“Distritosde Casca”.

e Numero de Oficio de la Unidad Ejecutora solicitando financiamiento al Proyecto:

“OficioN°* 185-9015-HDC-A

¢ Numero de Informe Técnico de la Unidad de Estudios del PNSU:
“Informe Técnico N°(88 -2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1

e Monto de Inversidon a ser Financiado por el Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento, hasta por la suma:
S/. 5'290,763.00 (Cinco Millones Doscientos Noventa Mil Setecientos Sesenta y Tres con 00/100
Soles)

¢ Modalidad de Ejecucion del Proyecto:
Administracién Indirecta
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ANEXO 1-C

BASE LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO

b d . . . . .
3 g El Convenio precedente tiene como marco legal las siguientes normas:

z ; e Constitucion Politica del Peru.

S e Ley N2 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento.

cg>§ : o Ley N2 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica y sus modificatorias.

g g e Ley N2 30156, Ley de Organizacidn y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccion y

% Saneamiento.

2 e Texto unico Ordenado de la Ley N2 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

e Ley N2 30372, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2016.

e LeyN° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N2 350-2015-EF. ‘

e Decreto Supremo N2 002-2002-VIVIENDA, Reglamento de Organizacién y Funciones del
Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento.

e Decreto Supremo N° 004-2013-MIDIS, aprueban Reglamento de Fondo para la Inclusion
Econdmica en zonas Rurales.

e Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento,
aprobado por el Decreto Supremo N2 023-2005-VIVIENDA.

e Decreto Supremo N2 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversion Publica y
sus modificatorias.

e Decreto Supremo N2 006-2007-VIVIENDA, que crea el Programa Agua Para Todos.

e Decreto Supremo N2 002-2012-VIVIENDA, que modifica la denominacion del Programa

4 “Agua para Todos” a Programa Nacional de Saneamiento Urbano y delimita su dmbito a las
areas urbanas a nivel nacional; y que crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural para
los Proyectos de areas rurales a nivel nacional.

e Resoluciéon Ministerial N2 231-2012-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaciones del
Programa Nacional de Saneamiento Urbano.

* Reglamento Nacional de Edificaciones, Capitulo de obras de saneamiento.

e Resolucion Directoral N2 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva N2 01-2011-EF/68.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Inversidon Publica.
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ANEXO 1-D

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

Namire ae Proyecto: | T
1. DATOS GENERALES OE LA OBRA FECHA:

1.-Contrstogo Obea i [ | Contrattata: ]
2.-Contrsfo Suparvis ¥ | | SUPentsor 1

4.1.- Morto Contratado de Otra: S, L 1
4.2 - Morfo Conirataio Supesviston © S, 1 ]
4.3 Ptozo de Contratacion Supesvisiin I |
- BtoGaNad de LISCUCION
.1~ Hor Contraa —/ 52~ becucion H esUreca: ]

8- Residente de Obwa : 1 | ]
9.- nspector de Cbra { ] ]
10.- Supervisor de Obra | 1 ]
11- Coordinador de ta UE [ |
‘12. Coordinador INFOBRAS 1 H
13 -Otros Docunentos Técnicos

13.1 Certiicacion Ambientad S No

132 Saneamiento Fisico Leg Lre Disponbfidad Terre S No

133 Autorizacion de Fuenie de Agua S No

13.4 Autorizacion de vertimientos aguas residuales & No
14 Unidad Becut g 1
1. Fechas de:

R E— 12 e dd e [
2 Pizo de Ejecucson (s Calendanos) [r—
3. recha ge terTnmo def aro:
5 3.2 Fecha de Termino Real

31 Fecha de Término Contractual : C—/ Fecte termin Sectrss e P} | —
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FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

4 Amghaciones de Plazo - Peg. 2
4.1 Amgliacion N°O1: [ das|RD. N T |
4.2 Arrpliacion N°02 L das[RD.N° T ]
4.3 Arrgliacion NP O3 [ des[RD.N ] ]
4.4 Amgliacian N°04: . ———dsppN T
4.5 Cronograma de Ejecuciin de obra vigente (dAmp. de plazo) : s [ No
S- Presupuestos Aicionales | Deductivos de Otra =
5.1 Adicional N° O1: {18 ARD. W ] 2
5.2 Adiciorad N° 02 A ARD. N T K
5.3 Adicional N° 08: 5L HARD. N I %
Toul B % =
5.4 Deductio N* 01: & YRD. N T %]
5.5 Deductivo NP 02: E ARDIE k3
5.8 Dedudivo N° 03 T DN ] *
Totd EC )] )
5.7 Montto vigente de! Cantraio 5 ] % I
{(Monio Contratado+Adicionales-Deductives)
5.8 Garantas
5.8t Carta Fanzas Enfidart Finandera Tipo Vigente Vencida Monto |
.
& Avance de Obra en Porcentaje :
8.1 Acumutado & mes anterior [ %]
6.2 Avance del Mes  a.fecha dd/mmyyyy [ %)
8.3 Avance acumuado : | %)
6.4 Programado acurmdado a la fecha : | %)
6.5 Avance financieroa lafecha  [S7 ] IR |
7. Estsdode Avancede Obra: .. .
7.1Estadode ba cbra alafecha: Apsaa ] Normdl ) adetatata [
72 Causas dal retraso [ 1
7.3 Medidas comectivas Penalidades: i
1. Cartel de Obra :
1.1 Ubicacion adecuada : Si —1 No 3
12 Dimensiones y Logos segin formsto ded MVCS: Si C—1 No I
2 Oficinars de Obra -
2.1 Ded ContrafistaResidente : Cireccion [ ]
2.4.1 Uhicacion adecuada : Si ' No /1
2.1.2 Cuantan con b adeauada infraestructura de equipos y matesiades ] ] No —/
22 Del Supervisor : Direccion i ]
221 Uicacién adecuada : Si C_— w~w [ ]
2.1.2 Cuentan con ta adeauada infraestnictira de equipos y mteriaes Si | S No I

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION
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FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION -

3 Personal en Obra
3.4 Del Contratista :
BT Resderte de Ubra- JPresente. [ ] Ausente
B2 ngeriero Assterte - Presente. [ ]  Ausente
3.1.3 Personal de Obra :
3.14. Cantidad de Persona) en campo L
3.1.4.1 Cuentan con uniforme s [ No
3.4.4.2 Cuentan con implementos de seguridad : ss [ No
3.2 Personal de 1a Supervision :
321 3= de Supervision ] Presente [ ] Ausente
3323 jero Asstente - ] fPresete [ ] Ausenh
4 Maquinaria y Equipos :

Desoribiy d tpo y cantidad de mequinaris presente en la obra
SAlmacen de Obra
5.1 Cuenta con los equpos y herramientas adeouados : S —

5.2 Los matesiales estan debidamente almacenados © s [
fgenaes que Taltan para ta cora
6. Trabajos en Fjecucion - Se b de do al tipo de. proyecto y segin ef avance fisico

Cantiad
tem Descripcion Unitsa s:mnExp Avnmsst] Detafte/Deficiencias encontradas (%)

000U 8

g ¥

L

Componends Agua
7.1:1 Capkacttn o Fuerte de Aia
7.4.2 Linea g2 Conouodon
7.1.3 Linea de impusion
7.1.4 Resesvord
7.1.5'Linaa de Atucion
7.1.6 Reges o2 (dsirbocion

172.4 Sifenr Oe T rietn or Agias Resikes
7241 PTAR

7.2.42 L apnas Pimanas

7.2.4.3 Lxarinss Seomiinas

7243 Tange Septoo

7244 Tanque irhall

725¢ Dormiolris

{) S0 Cabo conaXiorar 1o prEchas Ob CaIkio Avereaa, anzlisis G o frocvas, st

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION
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ANEXO 1-E

DEFINICIONES E INTERPRETACIONES EN EL PRESENTE CONVENIO

12. En el Convenio precedente los siguientes términos tienen el significado que a continuacidn se sefala:

a. Proyecto de Inversion Publica (Proyecto).- Toda intervencién limitada en el tiempo que utiliza total o
parcialmente recursos publicos, con el.fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la
capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida util del
proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos.

b. Expediente Técnico.- Documento que contiene los estudios de ingenieria de detalle con su respectiva
memoria descriptiva, bases, especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo.

c. Codigo SNIP.- El codigo SNIP es un niumero autogenerado que es asignado automaticamente por el
Banco de Proyectos, cuando se registra por primera vez un Proyecto de Inversion Publica.

d. Transferencia_de recursos publicos.- Es la asignacion de recursos del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento, en favor de Gobiernos Regionales (GR), Locales (GL); y las entidades
Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), para la ejecucion y supervision de proyectos de
inversion publica. Para los GR y GL la transferencia se realiza bajo la modalidad de modificacion
presupuestaria, en tanto que para las EPS se realiza mediante transferencia financiera.

e. Ejecucion directa e indirecta de proyectos de inversidn.- Ejecucion presupuestaria directa, se da
cuando la unidad ejecutora cuenta con la asignacion presupuestal correspondiente, el personal
técnico-administrativo, maquinarias, la infraestructura y/o equipos necesarios para ejecutar
directamente los proyectos de inversion y cumple las disposiciones precisadas en la Resolucién de
Contraloria N2 195-88-CG”. Ejecucién presupuestaria indirecta, son ejecutados por terceros mediante
un contrato, cuyo marco regulatorio esta prescrito por la Ley de Contrataciones del Estado y sus
normas reglamentarias. Estéd sujeta a un control establecido en las bases, Convenio y normas
correspondientes.

f.  Financiamiento para ejecucidn v supervisién de obra publica.- Es la efectiva transferencia de recursos
publicos para financiar la ejecucidn y supervisién de obras de proyectos de inversion una vez que estos
cuentan con viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP), el expediente
técnico aprobado y los registros correspondientes en el Banco de Proyectos del SNIP.

g.  Estructura de financiamiento.- Documento técnico que sustenta la estructura de costos de las obras
del proyecto y de su supervision.

h. 'Monitoreo fisico y financiero de obras.- Es la verificacion de los avances en la ejecucion de las obras
del proyecto de inversion, en concordancia con el cronograma de ejecucion de obras.

i.  Cronograma de_ejecucion de obras.- Es el documento en el cual se establece el calendario de avance
de obra, las actividades y la ruta critica del proyecto.

j.  Liguidacién fisica y financiera del Convenio.- Es entendido como el proceso y accién final de ejecutar
actos administrativos de verificacidn, conciliacion y concordancia entre lo ejecutado del PROYECTO y
lo previsto, planeado y programado en los documentos que sustentaron su aprobacidn, tanto técnica
como financieramente. Este proceso es obligatorio de realizar, ya sea como Liquidacion Final {obra
concluida apta para su puesta en servicio) o como Liquidacién Parcial (obra inconclusa) intervenida o
paralizada por causales presupuestales u otras.

k. Liguidacion técnico financiera de Obra.- Es el informe que sustenta la recepcion y liquidacion de obra.

I.  Informe Mensual.- Documento técnico emitido por la entidad ejecutora que se prepara mensualmente
para dar cuenta de los resultados técnicos y financieros, en la ejecucién de la obra.
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Sistema de Informacion de Obras Publicas (INFOBRAS).- Es el sistema informatico que administra la
Contraloria General de la Republica, en el cual las entidades ejecutoras deben registrar sus obras
publicas, ejecutadas por las modalidades de “administracion directa” o “por contrata”. La informacion
a registrar incluye los avances fisicos y presupuestales, asi como informacion detallada sobre la obra
(ubicacion geogriéfica, presupuesto asignado, problemas presentados, valorizaciones, contratista,
residente, supervisor, etc.). Este sistema permite registrar informacién y realizar el seguimiento de un
proyecto de inversién de obra publica, comprendiendo todas sus fases de desarrollo (pre inversién,
inversidn y post inversion).

Finalizacién del Convenio.- El Convenio se considera cumplido cuando LA MUNICIPALIDAD ha recibido

las obras, ha hecho entrega de las mismas y ha cumplido con presentar a VIVIENDA la Liquidacién
Técnico Financiera del Proyecto, en el plazo sefialado en el literal 6.2.10 del numeral 6.2 de la clausula
sexta. La resolucion deja sin efecto el Convenio por causal sobreviniente a su celebracidn que impide
que cumpla su finalidad u objeto.

22. En el Convenio precedente, a menos que se indique de otra manera, se aplican las siguientes normas de
interpretacion sujetas al respectivo contexto donde se encuentren consideradas:

La finalidad pulblica de la presente transferencia de recursos publicos es la ejecucidn y culminacién de
las obras del Proyecto de Inversidn Pablica indicado en el presente convenio, para la cual VIVIENDA
realizara el monitoreo técnico y financiero correspondiente.

El presente Convenio debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y en los
Anexos que son parte integrante del mismo segun los principios de la buena fe y de su finalidad
publica.

El Convenio se rige de manera integrada; en tal sentido, las clausulas se interpretaran las unas por
medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.
Asimismo, las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el mas adecuado al objeto
del Convenio y a su finalidad publica.

Toda referencia efectuada en este documento a clausula, numeral y anexo debera entenderse
efectuadas a las clausulas, numerales y anexos contenidos en este convenido, salvo indicacion expresa
en sentido contrario.

Cualquier término que no se encuentre definido en el presente Convenio tendra el significado que le
atribuyen sus Anexos. En caso que dicho término no se encuentre definido en ninguno de los referidos
instrumentos, tendra el significado que le asignen las normas legales aplicables.
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