CONVENIO N2 3 4"1-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU

Convenio de Transferencia de Recursos Publicos entre El Ministerio de Vivienda, Construcciény
Saneamiento y la Municipalidad Provincial de Cangallo

Conste por el presente documento, el Convenio de Transferencia de Recursos Publicos que celebran:

e El Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento a través del Programa Nacional de
Saneamiento Urbano, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y
modificatorias, con RUC N2 20207553698 y domicilio legal en Av. Paseo de la Republica N2 3361,
Tercer Piso, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, representado por su Director
Ejecutivo, Sefior Néstor Alfonso Supanta Velasquez, identificado con DNI N° 09285943, designado
por Resolucion Ministerial N° 403-2014-VIVIENDA de fecha 13 de noviembre de 2014, y debidamente
facultado por Resolucién Ministerial N° 048-2015-VIVIENDA, en lo sucesivo se denominard
VIVIENDA. ’

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO, con RUC N° 20143166717 y domicilio legal en Pza.
Principal Nro. 12 (Costado de la Comisaria), Provincia de Cangallo, Departamento de Ayacucho,
debidamente representada por su Alcalde Sefior Pabel Nestor Bellido Miranda, identificado con DNI

e

CLAUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

1.1. VIVIENDA es el érgano rector del Sector Vivienda, Construccién y Saneamiento, que conforme
alaLey N2 30156 — Ley de Organizacion y Funciones, tiene competencia para formular, aprobar,
ejecutar y supervisar las politicas de alcance nacional aplicables en materia de Vivienda,
Urbanismo, Const‘rugcién y Saneamiento, para lo cual dicta normas de alcance nacional y
supervisa su cumplimiento. Asimismo, ejerce competencias compartidas con los Gobiernos
Locales, en materia de vivienda, urbanismo, construccion y saneamiento.

. LA MUNICIPALIDAD es un organo de gobierno local con las atribuciones, competencias y
funciones que le asigna la Constitucién Politica del Pert, la Ley N2 27972 — Ley Orgéanica de
Municipalidades y la Ley N2 27783 — Ley de Bases de Descentralizacion. :

Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinacién y
asociacion con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la
competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su poblacion.

En el marco del proceso de descentralizacién y conforme al criterio de subsidiariedad, el
gobierno mas cercano a la poblacién es el mas idéneo para ejercer la competencia o funcion;
por consiguiente, el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas
mas eficientemente por los gobiernos regionales, y éstos, a su vez, no deben hacer aquello que
puede ser ejecutado por los gobiernos locales, tal como lo dispone el articuio V, de la Ley N2
27972, Ley Organica de Municipalidades.

Asi, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen entre otras la funcién especifica
compartida de administrar y reglamentar, directamente o por concesidn el servicio de agua
/
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potable, alcantarillado y desaglie, limpieza publica y tratamiento de residuos sélidos, cuando
esté en capacidad de hacerlo. '

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

2.1 Mediante el Decreto Supremo N° 006-2007-VIVIENDA, se cre6 el Programa “Agua para Todos”,
bajo el ambito del Viceministerio de Construccion y Saneamiento, como responsable de
coordinar las acciones correspondientes a las fases del ciclo del proyecto, de los Proyectos y
~ Programas del sector saneamiento, financiados con recursos ptblicos y otros en lo que
corresponda, localizados en las areas urbanas y rurales a nivel nacional, que se ejecuten bajo el
ambito del Viceministerio de Construccion y Saneamiento.

2.2 Mediante la Unica Disposicién Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N2 002-
2012-VIVIENDA, se modifica la denominacion del Programa “Agua para Todos” a Programa
Nacional de Saneamiento Urbano y se delimité su ambito de intervencidn a las areas urbanas a
nivel nacional.

2.3 Mediante la Resolucion Ministerial N° 270-2014-VIVIENDA, y modificatorias, se establecen los
Criterios de Elegibilidad y Priorizacidén para la asignacién de recursos a Proyectos de Inversion
Publica en el Sector Saneamiento que presenten los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento ante el Programa Nacional de Saneamiento
Urbano.

2.4 Mediante el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificatoria, se autoriza al Programa

3 Nacional de Saneamiento Urbano, durante el afo fiscal 2015, evaluar las solicitudes de
‘% financiamiento, realizar el monitoreo de los proyectos y suscribir los convenios y/o adendas de
Ei’ §"3’ financiamiento de los proyectos de inversion publica de saneamiento del dmbito de los centros
4 5\2; §5 poblados rurales, que presenten los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales al Ministerio de
55 Z3 Vivienda, Construccién y Saneamiento.
S & - . . . .
= ?\ Asimismo, mediante la Resoluciéon Ministerial N° 361-2015-VIVIENDA, se prorroga al 31 de

diciembre de 2016, la autorizacién al Programa Nacional de Saneamiento Urbano- PNSU, para

intervenir en proyectos de inversién publica de saneamiento del ambito de los centros poblados

rurales, contenida en el articulo 1 del Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificado por

el Decreto Supremo N° 010-2015-VIVIENDA.

-MPC/A

2.5 LA MUNICIPALIDAD mediante Oficio N° 311-2015- 30042, sglici‘:s fi-(anciamiento a VIVIENDA
para la ejecucion del Proyecto “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE PUTICA DEL DISTRITO DE
CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO”, con codigo SNIP N° 312332, en adelante
PROYECTO. '

La Unidad de Coordinacion Regional del PNSU mediante Informe N° B4..-2016-
VIVIENDA/VMCS/PNS/3.3, informa que el PROYECTO cumple con los criterios de admisibilidad
y elegibilidad, con un puntaje mayor a 50 puntos, conforme a lo establecido en la Resolucion
Ministerial N2 270-2014-VIVIENDA.

.7 La Unidad de Estudios del PNSU mediante Informe Técnico N° 353-2016/VIVIENDA/
VMCS/PNSU/1.1 y el Informe N° 435-2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1.2, informa que el
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PROYECTO cuenta con declaratoria de viabilidad vigente otorgada en el marco del Sistema
Nacional de Inversién Publica.

Asimismo, emite opinion técnica favorable para la transferencia de recursos publicos a favor de
LA MUNICIPALIDAD para el financiamiento de la ejecucion y supervisién de las Obras del
PROYECTO hasta por la suma de S/ 4°095,336.00, el mismo que se financiara con cargo a los

recursos de VIVIENDA.

2.8 De acuerdo al numeral 13.1 del articulo 13 de la Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector
Publico para el afio Fiscal 2016, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional la realizacion
de transferencias de recursos bajo la modalidad de modificacion presupuestaria en el nivel
institucional a favor gobiernos regionales y gobiernos locales para la ejecucién de proyectos de
inversién pubica, aprobado mediante Decreto Supremo y previa suscripcion de convenio, las que
se efectuaran hasta el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones y compromisos de las partes
para el financiamiento por parte de VIVIENDA de la ejecucién y supervision de la Obra del
PROYECTO denominado “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE PUTICA DEL DISTRITO DE
CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO”, con codigo SNIP N° 312332, el que se
ejecutard bajo la modalidad de Administracion Indirecta y en el marco de la Ley de

3
[}
£ 8 Contrataciones del Estado.
23\)/Zu
) =5 .
§;> f§§  CLAUSULA CUARTA: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
X« z4
v =< . . . .
g VIVIENDA financiara el PROYECTO hasta la suma de S/ 4°095,336.00 {Cuatro millones noventa
=4 y cinco mil trescientos treinta y seis con 00/100 Soles), de los cuales la sumade S/ 1'638,134.00

se financiara con cargo al presupuesto del afio 2016 y la suma de S/ 2°457,202.00 se financiard
con cargo al Presupuesto del afio 2017 de VIVIENDA.

La Estructura de Financiamiento del PROYECTO se establece en el ANEXO 1-A, que forma parte
integrante del presente Convenio.

LA MUNICIPALIDAD podré aportar fos recursos necesarios para financiar los mayores costos que
se originen en la ejecucién y/o supervision de la Obra del PROYECTO, de ser el caso.

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio rige a partir de la fecha de suscripcion del mismo y culmina con la
Liquidacidn Fisica y Financiera del PROYECTO que presentara LA MUNICIPALIDAD a VIVIENDA.

S\ CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Las partes asumen las siguientes obligaciones y compromisos:
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6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.2

ALCALDE

6.2.1

Pabel N. Bellido Miranda

6.2.2

6.2.3

6.2.4

DE VIVIENDA:

Gestionar la emision del dispositivo legal que apruebe la transferencia de recursos a favor de
LA MUNICIPALIDAD para el financiamiento del PROYECTO en el presente afio fiscal, conforme
a la Estructura de Financiamiento establecido en el ANEXO 1-A.

Realizar el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Convenio y la ejecucién del
PROYECTO. Las acciones de seguimiento y monitoreo se realizaran sobre la base de la
informacién del avance fisico y financiero de la ejecucion del PROYECTO que presente LA
MUNICIPALIDAD, conforme al numeral 13.4 del articulo 13° de la Ley N° 30372 - Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el aiio fiscal 2016 y lo establecido en el dispositivo legal
que aprueba la transferencia de recursos.

Las acciones de seguimiento y monitoreo que realiza VIVIENDA en el marco del presente
Convenio, no reemplaza ni sustituye las funciones, que en su calidad de Unidad Ejecutora,
corresponden a la MUNICIPALIDAD en relacién a la supervisién de la ejecucion de la Obra, asi
como de las acciones de control que correspondan por el uso de los recursos.

Comunicar al Organo de Control Institucional de LA MUNICIPALIDAD, y a la Contraloria General
de la Republica en los casos de incumplimiento de las obligaciones del Convenio, o cuando no
cumpla con realizar la Liquidaciéon Técnica y Financiera del PROYECTO; adicionalmente al
Ministerio de Economia y Finanzas cuando se tome conocimiento de presuntos hechos
irregulares en la ejecucién del PROYECTO.

DE LA MUNICIPALIDAD

incorporar en su presupuesto los recursos transferidos por VIVIENDA, de acuerdo a la
normativa presupuestaria del Ministerio de Economia y Finanzas que resulte aplicable,
asegurando el correcto registro de los cédigos presupuestales sefialados en el dispositivo legal
que autoriza la transferencia de los recursos.

Utilizar los recursos transferidos por VIVIENDA, tnica y exclusivamente para el financiamiento
del PROYECTO, quedando prohibidas las anulaciones presupuestarias con cargo a dichos
recursos, asi como destinarlos en custodia bajo ningln otro concepto o depositarlos en
cuentas no administradas por el Tesoro Publico.

Realizar las acciones administrativas y presupuestales necesarias para que luego de emitido el
disposicion legal que autoriza la transferencia de recursos, inicie los tramites para las
convocatorias de los procedimientos de seleccién para la contratacion de la ejecucion y
supervision de la Obra del PROYECTO, para lo cual debera cumplir con las disposiciones de la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y demas normas aplicables a la ejecucion
del Proyecto; No se aplica a la ejecuciéon del PROYECTO los supuestos excluidos del &mbito de
aplicacién de la Ley de Contrataciones del Estado; la MUNICIPALIDAD se obliga a utilizar las
bases estandarizas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE), para los procesos de seleccién que correspondan al PROYECTO.

La MUNICIPALIDAD es responsable, previamente a la ejecucién de la Obra, de obtener la

Resolucion que aprueba la Certificacion Ambiental del PROYECTO, de conformidad a las
normas del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.
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6.2.5 Subsanar las observaciones e implementar las recomendaciones que efectie el Organismo
Supervisor de Contrataciones del Estado — OSCE, en los procedimientos de seleccion
convocados.

6.2.6 Informar periédicamente a VIVIENDA sobre el avance fisico y financiero de la ejecucion de la
Obray presentar copia de los informes emitidos por la Supervision del PROYECTO.

6.2.7 Facilitar a VIVIENDA las acciones de seguimiento y monitoreo de la ejecucion del PROYECTO,
garantizando el libre acceso a la informacion, asi comio cumplir con las recomendaciones y/o
observaciones que realice VIVIENDA en relacion a la ejecucion del PROYECTO.

6.2.8 En calidad de Unidad Ejecutora es responsable de la supervision y control de la ejecucion de la
Obra, asi como de la administracion de los contratos suscritos para la ejecucion de la Obra.

6.2.9 Encargarse de la operacion y la prestacion de servicios de saneamiento en favor de la poblacién
del ambito del Proyecto, asi como del mantenimiento de la infraestructura del Proyecto y
garantizar la sostenibilidad del mismo.

6.2.10 A la finalizacion del Convenio, sea por cumplimiento de su objeto o resolucion del mismo,
debera efectuar la Liquidacién Técnica y Financiera del PROYECTO, en un plazo no mayor de
treinta (30) dias habiles y comunicar a VIVIENDA de los saldos resultantes, debiendo
abstenerse de continuar utilizando los saldos de recursos no ejecutados de las transferencias
efectuadas. Dichos saldos deberan ser revertidos al Tesoro Pablico conforme a la normatividad
de la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico del MEF.

6.2.11 LA MUNICIPALIDAD autoriza a VIVIENDA para gestionar ante el Ministerio de Economia y
Finanzas la aplicacién de mecanismos administrativos y presupuestales necesarios a fin de
limitar el uso de los recursos transferidos, para garantizar la adecuada implementacién del
Convenio.

el N. Bellido Miranda
ALCALDE

6.2.12 Instalar, en las inmediaciones de la zona de ejecucién del PROYECTO, el cartel de obra, con el
distintivo del Ministerio de Vivienda Construccidon y Saneamiento, excepto en los casos de
periodo electoral declarados conforme a la Ley Organica de Elecciones.

CLAUSULA SETIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO

Cualquier modificacion al contenido y alcances del presente Convenio sera aprobado por
acuerdo de las Partes, para lo cual se suscribird la Adenda correspondiente, la que formara
parte integrante del presente Convenio.

CLAUSULA OCTAVA: DESIGNACION DE COORDINADORES

8.1 Con el propésito de lograr una eficaz implementacion del presente Convenio, LA
MUNICIPALIDAD designara a un Coordinador responsable de la informacion sobre la ejecucion
y supervision del PROYECTO; dicha designacion serd comunicada a VIVIENDA, mediante carta
indicandose los correos electrénicos y teléfonos fijos o celulares para las coordinaciones
respectivas.

El Coordinador designado podrd ser sustituido mediante comunicacidon escrita de LA
MUNICIPALIDAD, durante la vigencia del presente Convenio.

URAL - OBRA
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8.3 Por parte de VIVIENDA, la Coordinacién se realizard a través de la Unidad de Monitoreo y
Control del Programa Nacional de Saneamiento Urbano. La Jefatura de la mencionada Unidad
designara al Coordinador responsable. ‘

CLAUSULA NOVENA: RESOLUCION DEL CONVENIO
9.1 El presente Convenio podra resolverse de pleno derecho, en los siguientes casos:

9.1.1 Por acuerdo entre las partes.

9.1.2 En el supuesto que se produjera algun impedimento de caracter legal, presupuestal,
administrativo o de otra indole que imposibilite la implementacién de este Convenio.

9.1.3 Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas en el
presente Convenio y/ por la contravencién de la normas legales aplicables a la ejecucion
del PROYECTO.

Para la Resoluciéon del Convenio, una de las partes debera comunicar a la otra, mediante
comunicacion escrita, la decisién de resolverlo, con expresion de causa.

Si la resolucién del Convenio es realizada por VIVIENDA, LA MUNICIPALIDAD deberd
abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos transferidos y proceder a la
liquidacién técnico y financiera del Proyecto (obra y supervision} en el plazo maximo
establecido en el numeral 6.2.10 del presente Convenio; ademas de proceder a la devolucién
de los saldos no utilizados conforme a los procedimientos y normas de la Direccién General
de Endeudamiento y Tesoro Publico. Con la resolucién del Convenio LA MUNICIPALIDAD es
responsable de la ejecuciéon del PROYECTO.

CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

I N. Bellido Miranda
ALCALDE

10.1 LA MUNICIPALIDAD, a través de su Alcalde, se obliga al estricto cumplimiento del presente
Convenio.

10.2 LA MUNICIPALIDAD, a través de su Alcalde que suscribe el presente Convenio, asume la
responsabilidad de ejecutar el PROYECTO conforme a las normas técnicas y legales
aplicables; asi como las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere
lugar por el mal uso de los recursos publicos, sin perjuicio de la devolucién de los recursos de
acuerdo a ley.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

11.1 Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las cldusulas y
Anexos que forman parte del presente Convenio y se comprometen a respetario de acuerdo
a las normas de la buena fe y comun intencion, sefialando que no media vicio o error que
pudiera invalidar el mismo. Los Anexos son los siguientes:

Anexo 1-A: Estructura de Financiamiento del Proyecto

Anexo 1-B: Datos Generales del Proyecto

Anexo 1-C: Base Legal del Convenio

Anexo 1-D: Ficha de Informacion Actualizada de Proyecto de Inversién.
Anexo 1-E: Definiciones e Interpretaciones
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11.2 En caso de producirse alguna controversia o reclamo entre las partes sobre el presente
Convenio o Adendas, sera solucionado o aclarado mediante trato directo entre las partes,
siguiendo las reglas de la buena fe y comun intencién de las partes, comprometiéndose a
brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solucién armoniosa y amistosa, en atencion al
espiritu de cooperacion mutua que los anima en la celebracion del presente Convenio.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes que lo suscriben fijan como sus
domicilios los sefialados en la parte introductoria del presente documento.

En caso de variacion del domicilio legal, debera ser oportunamente comunicado por escrito y de manera
indubitable a la otra parte con una anticipacién'no menor de tres (03) dias habiles a la fecha de efectiva
modificacion. Caso contrario, surtirdn efecto las comunicaciones y/o notificaciones cursadas al domicilio
anterior.

Toda comunicacién que deba ser cursada entre las partes, se entenderd validamente realizada, salvo su
modificacién conforme lo sefialado en el parrafo precedente, si es dirigida a los domicilios consignados
en la parte introductoria del presente convenio.

En sefial de conformidad con todos y cada uno de los términos contenidos y condiciones previstas en el
presente Convenio, las partes proceden a suscribirlo en tres (03) ejemplares de igual contenido y valor,
en la ciudad de Lima a los 26 dias del mes de \iu \1o delafo dos mil dieciséis.

LA MUNICIPALIDAD
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ANEXO 1-A

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE
SANEAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN
CRISTOBAL DE PUTICA DEL DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO”

SNIP N° 312332

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

CONCEPTO VIVIENDA LA
MUNICIPALIDAD

S/ 4°095,336.00 S/ 0.00
S/ 4°095,336.00 S/ 0.00

Obra y Supervision
TOTAL

CRONOGRAMA DEL APORTE DE VIVIENDA

ANO 2016 ANO 2017 TOTAL

CONCEPTO
S/ 2°457,202.00 S/ 4°095,336.00

Obra y Supervision | S/ 1°638,134.00
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ANEXO 1-B

DATOS GENERALES DEL PROYECTO, MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO

En el presente Convenio, a menos que se indique expresamente de otra manera, la siguiente
informacion correspondera a la que se detalla a continuacion:

Nombre del Proyecto de Inversion Publica (PIP):

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SERVICIO DE SANEAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL
CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE PUTICA DEL DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE
CANGALLO - AYACUCHO” -

Cédigo SNIP (Codigo de identificacion del Proyecto):
“312332"

Nombre de la Unidad Ejecutora del Proyecto:
“Municipalidad Provincial de Cangallo”

e Ambito Territorial del Proyecto y de la Unidad Ejecutora:
“Provincia de Cangallo”

e Numero de Informe Técnico de la Unidad de Estudios del PNSU:

“Informe Técnico N° 353-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1”

Monto de Inversién a ser Financiado por el Ministerio de Vivienda, Construccion y

Saneamiento, hasta por la suma: _
S/ 4°095,336.00 (Cuatro millones noventa y cinco mil trescientos treinta y seis con 00/100

Soles)

s Modalidad de Ejecucion del Proyecto:
Administracién Indirecta
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ANEXO 1-C

BASE LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO

El Convenio precedente tiene como marco legal las siguientes normas:

I N. Bellido Miranda
ALCALDE

of Pabel

Constitucion Politica del Pert.

Ley N2 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento.

Ley N2 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversidn Publica y sus modificatorias.

Ley N2 30156, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccion y

Saneamiento.

Texto unico Ordenado de la Ley N2 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

Ley N2 30372, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2016.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N2 350-2015-EF. (

Decreto Supremo N2 002-2002-VIVIENDA, Reglamento de Organizacion y Funciones del
Ministerio de Vivienda, Construccidén y Saneamiento.

Decreto Supremo N° 004-2013-MIDIS, aprueban Reglamento de Fondo para la Inclusion
Econdmica en zonas Rurales.

Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento,
aprobado por el Decreto Supremo N2 023-2005-VIVIENDA.

Decreto Supremo N2 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversion Publica y
sus modificatorias.

Decreto Supremo N2 006-2007-VIVIENDA, que crea el Programa Agua Para Todos.

Decreto Supremo N2 002-2012-VIVIENDA, que modifica la denominacién del Programa
“Agua para Todos” a Programa Nacional de Saneamiento Urbano y delimita su ambito a las
areas urbanas a nivel nacional; y que crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural para
los Proyectos de areas rurales a nivel nacional.

Resolucion Ministerial N2 231-2012-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaciones del
Programa Nacional de Saneamiento Urbano.

Reglamento Nacional de Edificaciones, Capitulo de obras de saneamiento.

Resolucion Directoral N2 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva N2 01-2011-EF/68.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Inversién Publica.
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ANEXO 1-D

- " FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION, '
|

1, DATGS GENERALES DE LA OBRA:

= . R v . |

1.-Contreto &5 Cbes N> |
2 -Contreto Stpervia i | 1 Suporviaos |
3- Ubicacion Proyecto: Localidad [ ] owrin [ ] Provina [ | Depasaweno [ ]
4.-Monto. Contratado de Obra y Supervision

4.1.- oo Conratadode Obra: S I ]

4.2 - Morro Confratago Supervision: S i 1

4.3 Plazo de Contratacion Supervison H 1

2- Modaitad ge tsecucion

2. Hor Congxa © —/
6.- Modafictad de Contratacin

6.1.- A Precios Unitarias - — 62-A Surra:Alzada : C—
7. Financiamiento MVCS4

[ Dpostivo e Transterenda__ [Fedha [ Shoro Trarsterencia_|
[ 1 2 1

13000 Coreo Decorics

2Z-becucon Mrespuestd Uieeta: ]

8-~ Residente de Chra .

9.~ inspector-de Obra.:

10.- Supervisor de Obra :

14- Coardinador de la UE :

12. Coordimador INFOBRAS:

13, -Otros Documentos Téenicos
13.1 Cextifxacdion Amblentad
132 Saneamienp Frsico Leg Abre Disponbilidad Terre
13.3 Autorzacion de Fuenie de Agua
13.4 Autrzacion de verimientns aguas residudies

o L

g oy (g oy
4 HHH

FEEF

YN

14.-Unidad Gecutora fug.1

1l VARIACIONES DEL CONTRATO DE OBRA :
1. Fechas de:

t1-Inidodeoba: [} 12-Evvegadeitomen [ ]
Z Plazo e tyecucion {Uias. Calendanios) . |

3. recha de termmo del Fiazo:

3.2 Fecha de Termino Real

— R o —
oot - FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

3.4 Fecha de Tesuino Contractua -

RURAL - OBRA Codigo SNIP N° 312332 Pagina 11
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FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION . | .

4 AmpBaciones de Plazo : Fog.2
4.1 Ampliacion N°01: [ das|RD. 1 )
42 Armpliacion N° 02 I Gas[R.D. IV T 1
4.3 Ampliacitn N° 0% [ GesRD. N T 1
4.4 Ampliacion N° 04: | (=3[ R T 1
4.5 Cronograma de Eacucion de obra vigante (cfAmp..de plazo) : Si — No —
5.- Presupuestos Adicionales | Deductivos: de Obra
5.1 Adicional N° O1: B RAD.N | )
5.2 Adicionzt N° 02 E DN T k4
5.3 Adicional N° 03: B {RD.N [ =l
Tout
5.4 Deductive N°O1: B JRD. K | —
5.5 Deductivo N° 02 = mDr %
5.8 Deductvo N° 0 B FRD_N =
Tod . B k] 1 =)
5.7 Mortio vigente del: Carsirato =4 %
s igente 0 o) f 1 —1
5.8 Garantas
5281 Caria Fiarzas Entiaa Rnancer Tipo Vigente Vencida Morro
8.
6. Avance de Obra en Porcentaje ©
8.1 Acwrutado @ mes antarior { %]
82 Avance del Mes 3 fecha dd'mmyyyy : 1 %)
6.3 Avance acumulado : { %)
= § .4 Progranado acumutado 2 1a fecha : [ %
£ 5 8.5 Avance finandieroa lafedra 51 ] [ %)
€3 Y |Zy 7 EstxodevancedeCbra: .
3#. 5: 7.1 Estado de ka obra. a la fecha : Atasada[ ] Norrrd [ Agetentada [
3z 29 7.2 Causas; del retraso [ ]
o Za 7.3 Medidas conectivas Penalidades: [ |

1.1 Ubicacion adecuada': Si /] No 1
1.2 Cimensiones.y Logos segim farmmin del MVCS: Si | S No I
2 Oficinas de Obra:

21 Ded Contrafista/Residente - Direccion [ ]

2.1.% Ubicaciin adecuada : Si | No —

2.1.2 Cuentan con b adeauada infraestucturs de equipes y materides Si C—— No —

2.2 Ded Supesvisor : Direccion [ ]

Si C—3 » [

1.2 Curtian con ta adecuds nfraestuchusa de equipes y materides Si C—1 Ho —

" FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION. -
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5/ Pab

3 Personal en Otwa

3.1 Del Contratista :

.. FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION . | -

{3.1.1 Resxente oe Obra -

|Present2 [ auseme

t

[3.1.2 Ingeruero Asstante -

Presenta [T Auseme

3.1.3Personal de Obwa:

3.1.4. Caiidad de. Personal en cxrpo

3.1.4.1 Cuenan con unZonme :

3.1.4.2 Cueritan con implementos de seguridad ©
3.2 Personal de 1a Supervision :

[B21 dete de Supervision ;

|312m‘ Asssterte ©

4 Maginaria y Equipos ;

Desoril

hir e tioo y cantidad de magunaria presente en ls obra

U0 OO0 00

SAimacen de Cbra
5.1 Cuerta con bos equipas y herramienias adecuados -

:

erdes que fEien pars 12 oa

L

6. Tralmjos en Becucion : Se Denara de acuerdo al tipo de proyecto y segin & avance fisico

tem

Caniidag
Unigaa | Segun Exp-
Tacroco

Avmit] DetallefDeficiencias encontradas {1)

724 Sisiema de Traameo 4o AGuas Resitioies

7241 PTAR

7.2 4.2 Lagunas Pamarnas

7 2.4.3 Laguanas Secundanzs

7243 Tanqge: Segicd

7244 Tangue lmmolt

17\2 S Conexones DornicRanas

RURAL - OBRA
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ANEXO 1-E

DEFINICIONES E INTERPRETACIONES EN EL PRESENTE CONVENIO

12; En el Convenio precedente los siguientes términos tienen el significado que a continuacion se sefiala:

a. Proyecto de Inversién Publica (Proyecto).- Toda intervencién limitada en el tiempo que utiliza total o
parcialmente recursos publicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la
capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida util del
proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos.

b. Expediente Técnico.- Documento que contiene los estudios de ingenieria de detalle con su respectiva
memoria descriptiva, bases, especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo.

¢. Codigo SNIP.- El codigo SNIP es un nimero autogenerado que es asignado automaticamente por el
Banco de Proyectos, cuando se registra por primera vez un Proyecto de Inversion Publica.

d. Transferencia de recursos publicos.- Es la asignacion de recursos del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento, en favor de -Gobiernos Regionales (GR), Locales (GL); y las entidades
Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), para la ejecucién y supervision de proyectos de
inversion publica. Para los GR y GL la transferencia se realiza bajo la modalidad de modificacion
presupuestaria, en tanto que para las EPS se realiza mediante transferencia financiera.

e. Ejecucion directa e indirecta de proyectos de inversion.- Ejecucion presupuestaria directa, se da
cuando la unidad ejecutora cuenta con la asignacion presupuestal correspondiente, el personal
técnico-administrativo, magquinarias, la infraestructura y/o equipos necesarios para ejecutar
directamente los proyectos de inversion y cumple las disposiciones precisadas en la Resolucion de
Contraloria N2 195-88-CG”. Ejecucion presupuestaria indirecta, son ejecutados por terceros mediante
un contrato, cuyo marco regulatorio estd prescrito por la Ley de Contrataciones del Estado y sus
normas reglamentarias. Estd sujeta a un control establecido en las bases, Convenio y normas
correspondientes.

N. Bellido Miranda

CANGCALLO
ALCALDE

f.  Financiamiento para ejecucidn y supervision de obra publica.- Es la efectiva transferencia de recursos
publicos para financiar la ejecucion y supervision de obras de proyectos de inversion una vez que estos
cuentan con viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP), el expediente
técnico aprobado y los registros correspondientes en el Banco de Proyectos del SNIP.

\MUN(CIPALIDAD PROVY

g. Estructura de financiamiento.- Documento técnico que sustenta la estructura de costos de las obras
del proyecto y de su supervision.

h.  Monitoreo fisico y financiero de obras.- Es la verificacion de los avances en la ejecucion de las obras
del proyecto de inversion, en concordancia con el cronograma de ejecucion de obras.

i.  Cronograma de ejecucion de obras.- Es el documento en el cual se establece el calendario de avance
de obra, las actividades y la ruta critica del proyecto.

j.  Liquidacidn fisica y financiera del Convenio.- Es entendido como el proceso y accién final de ejecutar
actos administrativos de verificacion, conciliacion y concordancia entre lo ejecutado del PROYECTO y
lo previsto, planeado y programado en los documentos que sustentaron su aprobacién, tanto técnica
como financieramente. Este proceso es obligatorio de realizar, ya sea como Liquidacion Final (obra
concluida apta para su puesta en servicio) 0 como Liquidacion Parcial (obra inconclusa) intervenida o
paralizada por causales presupuestales u otras.

k. Liguidacién técnico financiera de Obra.- Es el informe que sustenta la recepcion y liquidacién de obra.

. Informe Mensual.- Documento técnico emitido por la entidad ejecutora que se prepara mensualmente
para dar cuenta de los resultados técnicos y financieros, en la ejecucién de 1a obra.

RURAL-OBRA Codigo SNIP N° 312332 Pagina 14
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Sistema de Informacidn de Obras Publicas (INFOBRAS).- Es el sistema informatico que administra la
Contraloria General de la Republica, en el cual las entidades ejecutoras deben registrar sus obras
publicas, ejecutadas por las modalidades de “administracion directa” o “por contrata”. La informacién
a registrar incluye los avances fisicos y presupuestales, asi como informacién detallada sobre la obra
(ubicacién geogréfica, presupuesto asignado, problemas presentados, valorizaciones, contratista,
residente, supervisor, tc.). Este sistema permite registrar informacién y realizar el seguimiento de un
proyecto de inversion de obra publica, comprendiendo todas sus fases de desarrollo (pre inversién,
inversién y post inversién).

Finalizacién del Convenio.- El Convenio se considera cumplido cuando LA MUNICIPALIDAD ha recibido
fas obras, ha hecho entrega de las mismas y ha cumplido con presentar a VIVIENDA la Liquidacion
Técnico Financiera del Proyecto, en el plazo sefialado en-el literal 6.2.10 del numeral 6.2 de la clausula
sexta. La resolucién deja sin efecto el Convenio por causal sobreviniente a su celebracién que impide
que cumpla su finalidad u objeto.

En el Convenio precedente, a menos que se indique de otra manera, se aplican las siguientes normas de
interpretacidn sujetas al respectivo contexto donde se encuentren consideradas:

a.

La finalidad publica de la presente transferencia de recursos publicos es la ejecucion y culminacion de
las obras del Proyecto de Inversién Publica indicado en el presente convenio, para la cual VIVIENDA
realizara el monitoreo técnico y financiero correspondiente.

El presente Convenio debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y en los
Anexos que son parte integrante del mismo segun los principios de la buena fe y de su finalidad
publica.

El Convenio se rige de manera integrada; en tal sentido, las clausulas se interpretardn las unas por
medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.
Asimismo, las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el mas adecuado al objeto
del Convenio y a su finalidad pubiica.

Toda referencia efectuada en este documento a clausula, numeral y anexo deberd entenderse
efectuadas a las clausulas, numerales y anexos contenidos en este convenido, salvo indicacion expresa
en sentido contrario.

Cualquier término que no se encuentre definido en el presente Convenio tendra e! significado que le
atribuyen sus Anexos. En caso que dicho término no se encuentre definido en ninguno de los referidos
instrumentos, tendra el significado que le asignen las normas legales aplicables.
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