CONVENIO Ne ©81-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU

Convenio de Transferencia de Recursos Publicos entre El Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento y la Municipalidad Distrital De Huando

Conste por el presente documento, el Convenio de Transferencia de Recursos Publicos que celebran:

El Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento a través del Programa Nacional de
Saneamiento Urbano, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y
modificatorias, con RUC N2 20207553698 y domicilio legal en Av. Paseo de la Republica N2 3361,
Tercer Piso, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, representado por su Director
Ejecutivo, Sefior Néstor Alfonso Supanta Velasquez, identificado con DNI N° 09285943, designado
por Resolucién Ministerial N° 403-2014-VIVIENDA ‘de fecha 13 de noviembre de 2014, y
debidamente facultado por Resolucién Ministerial N° 048-2015-VIVIENDA, en lo sucesivo se
denominara VIVIENDA.

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDO, con RUC N2 20230401820 y domicilio legal en Plaza
Principal S/N, Distrito de Huando, Provincia y Departamento de Huancavelica, debidamente
‘representada por su Alcalde Sefior Rigoberto Gallegos Escobar, identificado con DNI N2 42631912,
segun Credencial otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones, en lo sucesivo LA
MUNICIPALIDAD.

1.1. VIVIENDA es el 6rgano rector del Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento, que conforme
a la Ley N2 30156 — Ley de Organizacidn y Funciones, tiene competencia para formular,
aprobar, ejecutar y supervisar las politicas de alcance nacional aplicables en materia de
Vivienda, Urbanismo, Construccidon y Saneamiento, para lo cual dicta normas de alcance
nacional y supervisa su cumplimiento. Asimismo, ejerce competencias compartidas con los
Gobiernos Locales, en materia de vivienda, urbanismo, construccion y saneamiento.

1.2. LA MUNICIPALIDAD es un organo de gobierno local con las atribuciones, competencias y
funciones que le asigna la Constitucién Politica del Perq, la Ley N2 27972 — Ley Orgénica de
Municipalidades y la Ley N2 27783 — Ley de Bases de Descentralizacidon.

Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrolio local, en coordinacion y
asociacion con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la
competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su poblacién.

En el marco del proceso de descentralizaciéon y conforme al criterio de subsidiariedad, el
gobierno mas cercano a la poblacidn es el mas idoneo para ejercer la competencia o funcion;
por consiguiente, el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser
cumplidas mas eficientemente por los gobiernos regionales, y éstos, a su vez, no deben hacer
aquello que puede ser ejecutado por los gobiernos locales, tal como lo dispone el articulo V, de
la Ley N2 27972, Ley Organica de Municipalidades.

Asi, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen entre otras la funcién especifica
compartida de administrar y reglamentar, directamente o por concesion el servicio de agua
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potable, alcantarillado y desaglie, limpieza publica y tratamiento de residuos sélidos, cuando
esté en capacidad de hacerlo.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

2.1 Mediante el Decreto Supremo N° 006-2007-VIVIENDA, se creé el Programa “Agua para Todos”,
bajo el ambito del Viceministerio de Construccion y Saneamiento, como responsable de
coordinar las acciones correspondientes a las fases del ciclo del proyecto, de los Proyectos y
Programas del sector saneamiento, financiados con recursos publicos y otros en lo que
corresponda, localizados en las areas urbanas y rurales a nivel nacional, que se ejecuten bajo el
ambito del Viceministerio de Construccion y Saneamiento.

Mediante la Unica Disposicion Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N2 002-
2012-VIVIENDA, se modifica la denominacién del Programa “Agua para Todos” a Programa
Nacional de Saneamiento Urbano y se delimitd su dmbito de intervencion a las dreas urbanas a
nivel nacional.

Mediante la Resolucion Ministerial N° 270-2014-VIVIENDA, y modificatorias, se establecen los
Criterios de Elegibilidad y Priorizacién para la asignacion de recursos a Proyectos de Inversion
Publica en el Sector Saneamiento que presenten los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento ante el Programa Nacional de
Saneamiento Urbano.

Mediante el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificatoria, se autoriza al Programa
Nacional de Saneamiento Urbano, durante el afo fiscal 2015, evaluar las solicitudes de
financiamiento, realizar el monitoreo de los proyectos y suscribir los convenios y/o adendas de
financiamiento de los proyectos de inversion publica de saneamiento del ambito de los centros
poblados rurales, que presenten los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales al Ministerio de
Vivienda, Construccidn y Saneamiento.

Asimismo, mediante la Resolucién Ministerial N° 361-2015-VIVIENDA, se prorroga al 31 de
diciembre de 2016, la autorizacién al Programa Nacional de Saneamiento Urbano- PNSU, para
intervenir en proyectos de inversion publica de saneamiento del ambito de los centros
poblados rurales, contenida en el articulo 1 del Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA vy
modificado por el Decreto Supremo N° 010-2015-VIVIENDA.

gs -§ H o
. —gic~ A “HOH/HVCA (Ut N° 32740 - 2015)
E 2.5 LA MUNICIPALIDAD mediante Oficio N° 1862018 5ficits financiamiento a VIVIENDA para
é‘;’\, & ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
AR SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVA ACOBAMBILLA, DISTRITO DE HUANDO -
- % HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, con c6digo SNIP N° 278559, en adelante PROYECTO.
La Unidad de Coordinaciéon Regional del PNSU mediante Informe N° ..27.'...-2016-

VIVIENDA/VMCS/PNS/3.3, informa que el PROYECTO cumple con los criterios de admisibilidad
y elegibilidad, con un puntaje mayor a 50 puntos, conforme a lo establecido en la Resolucidn
Ministerial N2 270-2014-VIVIENDA.
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PROYECTO cuenta con declaratoria de viabilidad vigente otorgada en el marco del Sistema
Nacional de Inversion Publica.
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2.8

Asimismo, emite opinidn técnica favorable para la transferencia de recursos publicos a favor
de LA MUNICIPALIDAD para el financiamiento de la ejecucion y supervision de las Obras del
PROYECTO hasta por la suma de S/ 2°057,647.00, el mismo que se financiara con cargo a los
recursos de VIVIENDA.

De acuerdo al numeral 13.1 del articulo 13 de la Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector
Publico para el afio Fiscal 2016, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional la realizacidn
de transferencias de recursos bajo la modalidad de modificacion presupuestaria en el nivel
institucional a favor gobiernos regionales y gobiernos locales para la ejecucién de proyectos de
inversion pubica, aprobado mediante Decreto Supremo y previa suscripcion de convenio, las
que se efectuaran hasta el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO

El presente Canvenio tiene por objeto establecer las condiciones y compromisos de las partes
para el financiamiento por parte de VIVIENDA de la ejecucién y supervisién de la Obra del
PROYECTO denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVA ACOBAMBILLA, DISTRITO DE HUANDO -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, con cddigo SNIP N° 278559, el que se ejecutard bajo la
modalidad de Administracién Indirecta y en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.

VIVIENDA financiara el PROYECTO hasta la suma de S/ 2°057,647.00 {Dos millones cincuenta 'y
siete mil seiscientos cuarenta y siete con 00/100 Soles), con cargo al presupuesto del afio
2016 de VIVIENDA.

La Estructura de Financiamiento del PROYECTO se establece en el ANEXO 1-A, que forma parte
integrante del presente Convenio.

LA MUNICIPALIDAD podra aportar los recursos necesarios para financiar los mayores costos
que se originen en la ejecucion y/o supervision de la Obra del PROYECTO, de ser el caso.

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio rige a partir de la fecha de suscripciéon del mismo y culmina con la
Liquidacién Fisica y Financiera del PROYECTO que presentara LA MUNICIPALIDAD a VIVIENDA.

SULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Las partes asumen las siguientes obligaciones y compromisos:

DE VIVIENDA:

6.1.1 Gestionar la emisidn del dispositivo legal que apruebe la transferencia de recursos a favor de

LA MUNICIPALIDAD para el financiamiento del PROYECTO en el presente afio fiscal,
conforme ala Estructura de Financiamiento establecido en el ANEXO 1-A.
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6.1.2

6.1.3

6.2.6

Realizar el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Convenio y la ejecucion del
PROYECTO. Las acciones de seguimiento y monitoreo se realizaran sobre la base de la
informacién del avance fisico y financiero de la ejecucion del PROYECTO que presente LA
MUNICIPALIDAD, conforme al numeral 13.4 del articulo 13° de la Ley N° 30372 - Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2016 y lo establecido en el dispositivo legal
que aprueba la transferencia de recursos.

Las acciones de seguimiento y monitoreo que realiza VIVIENDA en el marco del presente
Convenio, no reemplaza ni sustituye las funciones, que en su calidad de Unidad Ejecutora,
corresponden a la MUNICIPALIDAD en relacidn a la supervision de la ejecucion de la Obra, asi
como de las acciones de control que correspondan por el uso de los recursos.

Comunicar al Organo de Control Institucional de LA MUNICIPALIDAD, y a la Contraloria
General de la Republica en los casos de incumplimiento de las obligaciones del Convenio, o
cuando no cumpla con realizar la Liquidacion Técnica y Financiera del PROYECTO;
adicionalmente al Ministerio de Economia y Finanzas cuando se tome conocimiento de
presuntos hechos irregulares en la ejecucion del PROYECTO.

DE LA MUNICIPALIDAD

Incorporar en su presupuesto los recursos transferidos por VIVIENDA, de acuerdo a la
normativa presupuestaria del Ministerio de Economia y Finanzas que resulte aplicable,
asegurando el correcto registro de los cddigos presupuestales sefialados en el dispositivo
legal que autoriza la transferencia de los recursos.

Utilizar los recursos transferidos por VIVIENDA, unica y exclusivamente para el
financiamiento del PROYECTO, quedando prohibidas las anulaciones presupuestarias con
cargo a dichos recursos, asi como destinarlos en custodia bajo ningun otro concepto o
depositarlos en cuentas no administradas por el Tesoro Publico.

Realizar las acciones administrativas y presupuestales necesarias para que luego de emitido
el disposicion legal que autoriza la transferencia de recursos, inicie los trdmites para las
convocatorias de los procedimientos de seleccion para la contratacion de la ejecucién y
supervision de la Obra del PROYECTO, para lo cual debera cumplir con las disposiciones de la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y demas normas aplicables a la ejecucion
del Proyecto; No se aplica a la ejecucidn del PROYECTO los supuestos excluidos del ambito de
aplicacion de la Ley de Contrataciones del Estado; la MUNICIPALIDAD se obliga a utilizar las
bases estandarizas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE), paralos procesos de seleccién que correspondan al PROYECTO.

La MUNICIPALIDAD es responsable, previamente a la ejecucién de la Obra, de obtener la
Resolucion que aprueba la Certificacion Ambiental del PROYECTO, de conformidad a las
normas del Sistema Nacional de Evaluaciéon de Impacto Ambiental.

Subsanar las observaciones e implementar las recomendaciones que efectie el Organismo
Supervisor de Contrataciones del Estado — OSCE, en los procedimientos de seleccion
convocados. :

Informar periddicamente a VIVIENDA sobre el avance fisico y financiero de la ejecucion de la
Obra y presentar copia de los informes emitidos por |la Supervision del PROYECTO.
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6.2.7 Facilitar a VIVIENDA las acciones de seguimiento y monitoreo de la ejecucion del PROYECTO,
garantizando el libre acceso a la informacion, asi como cumplir con las recomendaciones y/o
observaciones que realice VIVIENDA en relacién a la ejecucion del PROYECTO.

6.2.8 En calidad de Unidad Ejecutora es responsable de la supervisién y control de la ejecucién de
la Obra, asi como de la administracion de los contratos suscritos para la ejecucion de la Obra.

Encargarse de la operacion y la prestacion de servicios de saneamiento en favor de la
poblacién del ambito del Proyecto, asi como del mantenimiento de la infraestructura del
Proyecto y garantizar la sostenibilidad del mismo.

A la finalizacion del Convenio, sea por cumplimiento de su objeto o resolucion del mismo,
debera efectuar la Liquidacion Técnica y Financiera del PROYECTO, en un plazo no mayor de
treinta (30) dias habiles y comunicar a VIVIENDA de los saldos resultantes, debiendo
abstenerse de continuar utilizando los saldos de recursos no ejecutados de las transferencias
efectuadas. Dichos saldos deberan ser revertidos al Tesoro Publico conforme a la
normatividad de la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico del MEF.

6.2.11 LA MUNICIPALIDAD autoriza a VIVIENDA para gestionar ante el Ministerio- de Economia y
Finanzas la aplicaciéon de mecanismos administrativos y presupuestales necesarios a fin de
limitar el uso de los recursos transferidos, para garantizar la adecuada implementacién del
Convenio.

6.2.12 Instalar, en las inmediaciones de la zona de ejecucion de! PROYECTO, el cartel de obra, con el
distintivo del Ministerio de Vivienda Construccién y Saneamiento, excepto en los casos de
periodo electoral declarados conforme a la Ley Organica de Elecciones.

CLAUSULA SETIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO
¢ Cualquier modificacion al contenido y alcances del presente Convenio sera aprobado por

acuerdo de las Partes, para lo cual se suscribira la Adenda correspondiente, la que formara
parte integrante del presente Convenio.

CLAUSULA OCTAVA: DESIGNACION DE COORDINADORES

8.1 Con el propdsito de lograr una eficaz implementacién del presente Convenio, LA
MUNICIPALIDAD designara a un Coordinador responsable de la informacién sobre la
ejecucion y supervision del PROYECTO; dicha designacion sera comunicada a VIVIENDA,
mediante carta indicAndose los correos electrénicos y teléfonos fijos o celulares para las
coordinaciones respectivas.

El Coordinador designado podra ser sustituido mediante comunicacion escrita de LA
MUNICIPALIDAD, durante la vigencia del presente Convenio.

Por parte de VIVIENDA, la Coordinacion se realizara a través de la Unidad de Monitoreo y
Control del Programa Nacional de Saneamiento Urbano. La Jefatura de la mencionada Unidad
designarad al Coordinador responsable.

RURAL - OBRA Codigo SNIP N° 278559 Pagina 5



CLAUSULA NOVENA: RESOLUCION DEL CONVENIO
9.1 El presente Convenio podra resolverse de pleno derecho, en los siguientes casos:

9.1.1 Por acuerdo entre las partes.

9.1.2 En el supuesto que se produjera algun impedimento de caracter legal, presupuestal,
administrativo o de otra indole que imposibilite la implementacién de este Convenio.

9.1.3 Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas en el
presente Convenio y/ por la contravencion de la normas legales aplicables a la
ejecucion del PROYECTO.

9.2  Para la Resolucion del Convenio, una de las partes deberd comunicar a la otra, mediante
comunicacién escrita, la decision de resolverlo, con expresién de causa.

Si la resolucién del Convenio es realizada por VIVIENDA, LA MUNICIPALIDAD deberd
abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos transferidos y proceder a la
liquidacién técnico y financiera del Proyecto (obra y supervision) en el plazo maximo
establecido en el numeral 6.2.10 del presente Convenio; ademds de proceder a la
devolucion de los saldos no utilizados conforme a los procedimientos y normas de la
Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico. Con la resolucién del Convenio LA
MUNICIPALIDAD es responsable de la ejecucion del PROYECTO.

CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

10.1 LA MUNICIPALIDAD, a través de su Alcalde, se obligan al estricto cumplimiento del
presente Convenio.

10.2 LA MUNICIPALIDAD, a través de su Alcalde que suscribe el presente Convenio, asume la
responsabilidad de ejecutar el PROYECTO conforme a las normas técnicas y legales
aplicables; asi como las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere
lugar por el mal uso de los recursos publicos, sin perjuicio de ia devolucion de los recursos
de acuerdo aley.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

11.1 Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las cldusulas y
Anexos que forman parte del presente Convenio y se comprometen a respetarlo de
acuerdo a las normas de la buena fe y comun intencidn, sefalando que no media vicio o

S

£

Egr error que pudiera invalidar el mismo. Los Anexos son los siguientes:
-

S

Anexo 1-A: Estructura de Financiamiento del Proyecto

Anexo 1-B: Datos Generales del Proyecto

Anexo 1-C: Base Legal del Convenio

Anexo 1-D: Ficha de Informacion Actualizada de Proyecto de Inversién.
Anexo 1-E: Definiciones e Interpretaciones

En caso de producirse alguna controversia o reclamo entre las partes sobre el presente
Convenio o Adendas, sera solucionado o aclarado mediante trato directo entre las partes,
siguiendo las reglas de la buena fe y comun intencién de las partes, comprometiéndose a
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brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solucién armoniosa y amistosa, en. atencion
al espiritu de cooperacién mutua que los anima en la celebracion del presente Convenio.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes que lo suscriben fijan como sus
domicilios los sefialados en la parte introductoria del presente documento.

En caso de variacion del domicilio legal, debera ser oportunamente comunicado por escrito y de
manera indubitable a la otra parte con una anticipacién no menor de tres (03) dias habiles a la fecha de
efectiva modificacion. Caso contrario, surtiran efecto las comunicaciones y/o notificaciones cursadas al
domicilio anterior.

2\ Toda comunicacion que deba ser cursada entre las partes, se entendera validamente realizada, salvo su
=imodificacién conforme lo sefialado en el parrafo precedente, si es dirigida a los domicilios consignados
en la parte introductoria del presente convenio.

En sefal de conformidad con todos y cada uno de los términos contenidos y condiciones previstas en el
presente Convenio, las partes proceden a suscribirlo en tres (03) ejemplares de igual contenido y valor,
en la ciudad de Lima alos 26 dias del mes de Julco del afio dos mil dieciséis.

Mmlstenqntpqmn ucciény Sa ] amiento

LA MUNICJPALIDAD
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ANEXO 1-A

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO
POBLADO DE NUEVA ACOBAMBILLA, DISTRITO DE HUANDO - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”

SNIP N° 278559

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

CONCEPTO VIVIENDA LA
MUNICIPALIDAD
Obra y Supervision S/ 2°057,647.00 $/0.00
TOTAL S/ 2°057,647.00 S/ 0.00

CRONOGRAMA DEL APORTE DE VIVIENDA

CONCEPTO ANO 2016 TOTAL
Obray Supervision | S/ 2°057,647.00 | S/ 2°057,647.00

405 Escobar

G

RURAL - OBRA Codigo SNIP N° 278559 ‘ Pagina 8



ANEXO 1-B

DATOS GENERALES DEL PROYECTO, MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO

En el presente Convenio, a menos que se indique expresamente de otra manera, la siguiente
informacién corresponderd a la que se detalla a continuacion:

e Nombre del Proyecto de Inversion Publica (PIP): _
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN E
CENTRO POBLADO DE NUEVA ACOBAMBILLA, DISTRITO DE HUANDO - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA”

e Cddigo SNIP (Codigo de identificacion del Proyecto):
“329349"

e Nombre de la Unidad Ejecutora del Proyecto:
“Municipalidad Distrital De Huando”

e Ambito Territorial del Proyecto y de la Unidad Ejecutora:
“Distrito de Huando”

e Numero de Oficio de la Unidad Ejecutora solicitando financiamiento al Proyecto:
“Oficio N° ..186.7.2015 - & - MDH/ HVCA ( HT N°2327390 - 2015)

............................................

e Numero de Informe Técnico de la Unidad de Estudios del PNSU:
“Informe Técnico N° 0923 -2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1”

e Monto de Inversién a ser Financiado por el Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento, hasta por la suma:

“s/ 2°057,647.00 (Dos millones cincuenta y siete mil seiscientos cuarenta y siete con 00/100
Soles)”

Modalidad de Ejecucion del Proyecto:
Administracion Indirecta

RURAL - OBRA Codigo SNIP N° 278559 Pagina 9



ANEXO 1-C

BASE LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO
El Convenio precedente tiene como marco legal las siguientes normas:

e Constitucion Politica del Peru.

e Ley N2 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento.

e Ley N2 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica y sus modificatorias.

e Ley N2 30156, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento. .

e Texto Unico Ordenado de la Ley N2 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

e Ley N2 30372, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2016.

e Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N2 350-2015-EF.

e Decreto Supremo N2 002-2002-VIVIENDA, Reglamento de Organizacion y Funciones del
Ministerio de Vivienda, Construccidn y Saneamiento.

e Decreto Supremo N° 004-2013-MIDIS, aprueban Reglamento de Fondo para la Inclusion
‘Econdémica en zonas Rurales.

e Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento,
aprobado por el Decreto Supremo N2 023-2005-VIVIENDA.

e Decreto Supremo N2 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversion Publica y
sus modificatorias.

e Decreto Supremo N2 006-2007-VIVIENDA, que crea el Programa Agua Para Todos.

e Decreto Supremo N2 002-2012-VIVIENDA, que modifica la denominacion del Programa
“Agua para Todos” a Programa Nacional de Saneamiento Urbano y delimita su ambito a
las areas urbanas a nivel nacional; y que crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural
para los Proyectos de areas rurales a nivel nacional.

e Resolucién Ministerial N2 231-2012-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaciones del
Programa Nacional de Saneamiento Urbano.

e Reglamento Nacional de Edificaciones, Capitulo de obras de saneamiento.

e Resolucion Directoral N2 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva N2 01-2011-

EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversién Publica.
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ANEXO 1-D

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

Morire ol Progect: | e [ ]
i. DATOS GENERALES DE LAOBRA FECHA
1-Contralpae Com N | ] Confrobsta; - ]
‘2.-Contralp Superts W0 | ] Supesviacs. ]

3- Uticacion Proyecto: lochied  [] Ostio [] Proviea [ ] Depatameno [ ]

4.1.-Monfo Contratado de Obra: S/, i
4.2~ Moo Contraiam Spavison - S, i

43 Pixzn de Contratacion Supervision f
3.- Modalitad de HIeCuean
5.1~ Hor Contrata ©  So— 8.2~ kecucion HesupuestliUgeca: [ )

6.~ Modafidad de Contratacién

8.1.- A Precios Unitarias : I | 82.-ASuma Alzada: I |

. ] No

$3.2 Saneamiento Fisico Leg A bre Disponb3idad Tesre No

13.3 Autorizacion de Fuente de Agua No

134 Autrrizacion de verdimientos aguas residudes No
14 Unidad Ejecut: et
I VARIACIONES DEL CONTRATO DE OBRA -
1. Fechas de:

RETSPT I — 12- Entregoddttrene: [
2 riazo de tyecucion {Uas. Lalendanos) |
3. recha de lermmo ol Plazo:
3.2 Fecha de Termino Real

31 Fecha de Término Contractua CT/—/// Docon tererk scnidahesifisctsoms o Pl) —

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION
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FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

-4, AmpBaciones de Plazo : Pog.2
4.1 Amgliacion NP 01: [ IBRDO.N I ]
4.2 Arrpliacion N° 02 =512 X | N S
4.3 Amgpliacion N° 03 [ desRD.N I ]
4.4 Arrgliacitn N° 04: | das[RD. ¥ T ]
45 Cronograma de Geaucion de obra vigente (/Armp. de pazo) : Si | I No —1
5-Presupuestos Adicionales / Deductivos da Obra =
5.1 Adicioral N° O1: B RO.N | b
5.2 Adicional NP (22 A ARD. | 3l
"5.3 Adicional NP (3 EL RO =
ot | —=
5.4 Decucsvo N° 04: B TRD. W T 7]
5.5 Deductivo N° 02: = ARD.N I %
5.8 Deductivo N° 03: & e %
Totd A | =
5.7 Monto vigente del Contrato A } %
o Morto vigen : ) E —1
5.8 Garanfias
5.8.1 Carta Flarzs Enfidad Fnanoera Tpo Vigente Vencida Marto
8.
6 Avance d2 Cbra en Porcentaje ©
8.1 Acurnutado a mes antesior : [ %
8.2 Avance del Mes  a fecha ddmmiyyyy : [ %)
8.3 Avance acumubado : %
8.4 Programado acumutado a lafecha : %)
8.5 Avance financiro alafecha  [S1 ] =
7. Estxdode Avance de Obra < ..
7.1 Estado dela cra. abfecha: Arasada[ ] Normsd [ adetontada

72 Causas del retraso
7.3 Medidas correctivas Penalidades:

il

I0.- ACTIVIDADES VERIFICADAS
1.Cartelde Obwraa - -

1.1 Ubicacitn adecuada | Si —1 No —
1.2 Dimensiones y Logos segiin formato del MVCS: Si /) No 1
.2 Oficinas de Obra :
2.1 De! Contrafista/Residente - Direccion C ]
2.1.1 Unicacidn adecuada | Si ] No —3
2.4.2 Cuentan con ks adecuads infreestiuchira de equipos y materizes Si | S No /1
2.2 Del Supervisor: Oireccion 1 |
221 Ubicacidn adecuada : Si 1 No /)
2.1.2 Cuentan conla adecucds infraestruchaa de equipas ymaterides Si [ No —

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION




FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

3. Parsonal en Obea
3.1 Dei Contrafista -
[3.1.1 Resxderte de Ut - |Presente
B ZhEnero Assients - |Presente
3.4.3 Persond de Obra :
3.1.4. Cantidad de Persunal en campo |
3.1.4.1 Quentan con undome - Si

 —
| I—
]

3.1.4:2 Cuentan con impfementos de seguridad Si I No
| I
—]

3.2 Personal de la Supervision :
|311Jéedem<_l_i' 0N © |  Presente
322 ieyo Asstents - | Presente

-4 Maquinaria y Equipos ©

Descritiy & tipo y cantidad de ragquinaria presente enla abra

5.Almacen de Obra '
5.1 Quenta con tos equipos y herramientas adecuados © Si —/—
52 Los matesiales estan debidamente dimacenados : s [

Maenaies que t3ftan para 13 otra

6. Trahajos en Ejecucion : Se lienara de acuerdo al tipo de proyecto y segiin & avance fisico

#tem|  Descripcion Uniaad s$91map Avance Detalle/Deficiencias encontradas (%)

[0 00U 02

L

Coepononts Agua

7.1.1 Captacion o Fuente da Ay
7.1.2 Lines de Conduccitn
7.1.3 Unea de trpuision
7.1.4 Reservoro
7.1.5 Unea g Aducoon
7.1.6 Rades de asrbucion
7.1.7 Conexiones Domiciaras

¢ 1% AlCabirBado
72 1 Redos ab A AIniat0
72.2.Cokecinres
72.3 Etsoses
72.4.Sistema O Tramveno de AQUSs RESHAI0E
72.41 PTAR
7242 Lapnas PAmatos
7243 Lapanas Searxiatas
7243 Tanque Segtco
7244 Tanque mho
7 2 5. Conentones Domicanas
{*) So (isbe conzitrar ks pryehan 09 Calksd VETBAS, anailss QUITICOR, OOCIancins CoNSTUCvaR, oic

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION
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ANEXO 1-E

DEFINICIONES E INTERPRETACIONES EN EL PRESENTE CONVENIO

12, En el Convenio precedente los siguientes términos tienen el significado que a continuacion se sefiala:

a. Proyecto de inversion Publica {Proyecto).- Toda intervencion limitada en el tiempo que utiliza total o
parcialmente recursos publicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la
capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida util del
proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos.

b. Expediente Técnico.- Documento que contiene los estudios de ingenieria de detalle con su respectiva
memoria descriptiva, bases, especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo.

c. Cédigo SNIP.- El cddigo SNIP es un numero autogenerado que es asignado automadticamente por el
Banco de Proyectos, cuando se registra por primera vez un Proyecto de inversidn Publica.

d. Transferencia de recursos publicos.- Es la asignacién de recursos del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento, en favor de Gobiernos Regionales (GR), Locales (GL); y las entidades
Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), para la ejecucion y supervision de proyectos de
inversion puablica. Para los GR y GL la transferencia se realiza bajo la modalidad de modificacién
presupuestaria, en tanto que para las EPS se realiza mediante transferencia financiera.

e. Ejecucion directa e indirecta de proyectos de_inversién.- Ejecucion presupuestaria directa, se da
cuando la unidad ejecutora cuenta con la asignacién presupuestal correspondiente, el personal
técnico-administrativo, maquinarias, la infraestructura y/o equipos necesarios para ejecutar
directamente los proyectos de inversion y cumple las disposiciones precisadas en la Resolucion de
Contraloria N2 195-88-CG”. Ejecucion presupuestaria indirecta, son ejecutados por terceros
mediante un contrato, cuyo marco regulatorio esta prescrito por la Ley de Contrataciones de! Estado
y sus normas reglamentarias. Esta sujeta a un control establecido en las bases, Convenio y normas
correspondientes.

f.  Financiamiento para ejecucion y supervisién de obra publica.- s |a efectiva transferencia de recursos
publicos para financiar la ejecucion y supervision de obras de proyectos de inversién una vez que
estos cuentan con viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversién Publica (SNIP), el
expediente técnico aprobado y los registros correspondientes en el Banco de Proyectos del SNIP.

g.  Estructura de financiamiento.- Documento técnico que sustenta la estructura de costos de las obras
del proyecto y de su supervision.

h. Monitoreo fisico y financiero de gbras.- Es la verificacion de los avances en la ejecucién de las obras
del proyecto de inversién, en concordancia con el cronograma de ejecucidn de obras.

i. Cronograma de ejecucién de obras.- Es el documento en el cual se establece el calendario de
avance de obra, las actividades y la ruta critica del proyecto.

j.  Liquidacidn fisica y financiera del Convenio.- Es entendido como el proceso y accion final de ejecutar
actos administrativos de verificacion, conciliacion y concordancia entre lo ejecutado del PROYECTO y
lo previsto, planeado y programado en los documentos que sustentaron su aprobacidn, tanto técnica
como financieramente. Este proceso es obligatorio de realizar, ya sea como Liquidacion Final (obra
concluida apta para su puesta en servicio) o como Liquidacion Parcial (obra inconclusa) intervenida o
paralizada por causales presupuestales u otras.

k. Liguidacion técnico financiera de Obra.- Es el informe que sustenta la recepcién y liquidacion de
obra.
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I.  Informe Mensual.- Documento técnico emitido por la entidad ejecutora que se prepara
mensualmente para dar cuenta de los resultados técnicos y financieros, en la ejecucién de la obra.

m. Sistema de Informacién de Obras Publicas (INFOBRAS).- Es el sistema informatico que administra la
Contraloria General de la Republica, en el cual las entidades ejecutoras deben registrar sus obras
publicas, ejecutadas por las modalidades de “administracion directa” o “por contrata”. lLa
informacion a registrar incluye los avances fisicos y presupuestales, asi como informacion detallada
sobre la obra (ubicacién geografica, presupuesto asignado, problemas presentados, valorizaciones,
contratista, residente, supervisor, etc.). Este sistema permite registrar informacién y realizar el
seguimiento de un proyecto de inversién de obra publica, comprendiendo todas sus fases de
desarrollo (pre inversion, inversion y post inversion).

n. Finalizacién_del Convenio.- El Convenio se considera cumplido cuando LA MUNICIPALIDAD ha

recibido las obras, ha hecho entrega de las mismas y ha cumplido con presentar a VIVIENDA la

n Liquidacién Técnico Financiera del Proyecto, en el plazo sefialado en el literal 6.2.10 del numeral 6.2

de la cldusula sexta. La resolucién deja sin efecto el Convenio por causal sobreviniente a su
celebracién que impide que cumpla su finalidad u objeto.

22. En el Convenio precedente, a menos que se indique de otra manera, se aplican las siguientes normas de
interpretacion sujetas al respectivo contexto donde se encuentren consideradas:

a. La finalidad publica de la presente transferencia de recursos publicos es la ejecucion y culminacién
de las obras del Proyecto de Inversion Puablica indicado en el presente convenio, para la cual
VIVIENDA realizard el monitoreo técnico y financiero correspondiente.

b. El presente Convenio debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y en los
Anexos que son parte integrante del mismo segun los principios de la buena fe y de su finalidad
publica.

c. El Convenio se rige de manera integrada; en tal sentido, las clausulas se interpretaran las unas por
medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.
Asimismo, las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el mas adecuado al
objeto del Convenio y a su finalidad publica.

d. Toda referencia efectuada en este documento a clausula, numeral y anexo deberd entenderse
efectuadas a las clausulas, numerales y anexos contenidos en este convenido, salvo indicacion
expresa en sentido contrario.

e. Cualquier término que no se encuentre definido en el presente Convenio tendra el significado que le
atribuyen sus Anexos. En caso que dicho término no se encuentre definido en ninguno de los
referidos instrumentos, tendra el significado que le asignen las normas legales aplicables.

LDE
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