CONVENIO N‘—8 [‘ 9"?-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU

Convenio de Transferencia de Recursos Publicos entre El Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Santa Catalina de Mossa

Conste por el presente documento, el Convenio de Transferencia de Recursos Publicos que celebran:

El Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento a través del Programa Nacional de
Saneamiento Urbano, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y
modificatorias, con RUC N2 20207553698 y domicilio legal en Av. Paseo de ia Republica N2 3361,
Tercer Piso, Distrito de San Isidro, Provincia y Departame‘nto de Lima, representado por su Director
Ejecutivo, Sefior Néstor Alfonso Supanta Veldsquez, identificado con DNI N° 09285943, designado
por Resolucion Ministerial N° 403-2014-VIVIENDA de fecha 13 de noviembre de 2014, y
debidamente facultado por Resolucion Ministerial N° 048-2015-VIVIENDA, en lo sucesivo se
denominara VIVIENDA.

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA, con RUC N2 20146979263y
domicilio legal en Av. Ramén Castilla Nro. 371, Distrito de Santa Catalina de Mossa, Provincia de
Morropdn, Departamento de Piura, debidamente representada por su Alcalde Sefior Erick Marlon
Berri Dominguez, identificado con DNI N¢ 40074886, segun Credencial otorgada por el Jurado
Nacional de Elecciones, en lo sucesivo LA MUNICIPALIDAD.

De acuerdo a los términos y condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

. VIVIENDA es el érgano rector del Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento, que conforme
a la Ley N2 30156 — Ley de Organizacién y Funciones, tiene competencia para formular,
aprobar, ejecutar y supervisar las politicas de alcance nacional aplicables en materia de
Vivienda, Urbanismo, Construccion y Saneamiento, para lo cual dicta normas de alcance
nacional y supervisa su cumplimiento. Asimismo, ejerce competencias compartidas con los
Gobiernos Locales, en materia de vivienda, urbanismo, construccion y saneamiento.

. LA MUNICIPALIDAD es un 6rgano de gobierno local con las atribuciones, competencias y
funciones que le asigna la Constitucién Politica del Peru, la Ley N2 27972 — Ley Orgdnica de
Municipalidades y la Ley N2 27783 — Ley de Bases de Descentralizacion.

Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinacién y
asociacién con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la
competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su poblacion.

En el marco del proceso de descentralizacion y conforme al criterio de subsidiariedad, el
gobierno mds cercano a la poblacion es el mas iddneo para ejercer la competencia o funcion; -
por consiguiente, el gobierno nacional no debe asumir .competencias que pueden ser
cumplidas mas eficientemente por los gobiernos regionales, y éstos, a su vez, no deben hacer
aquello que puede ser ejecutado por los gobiernos locales, tal como lo dispone el articulo V, de
la Ley N2 27972, Ley Organica de Municipalidades.

Asi, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen entre otras la funcion especifica
compartida de administrar y reglamentar, directamente o por concesion el servicio de agua
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potable, alcantarillado y desagiie, limpieza publica y tratamiento de residuos sélidos, cuando
esté en capacidad de hacerlo.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES
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2.6

Mediante el Decreto Supremo N° 006-2007-VIVIENDA, se creé el Programa “Agua para Todos”,
bajo el ambito del Viceministerio de Construcciéon y Saneamiento, como responsable de
coordinar las acciones correspondientes a las fases del ciclo del proyecto, de los Proyectos y
Programas del sector saneamiento, financiados con recursos publicos y otros en lo que
corresponda, localizados en las areas urbanas y rurales a nivel nacional, que se ejecuten bajo el
ambito del Viceministerio de Construccién y Saneamiento.

Mediante la Unica Disposicion Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N2 002-
2012-VIVIENDA, se modifica la denominacién del Programa “Agua para Todos” a Programa
Nacional de Saneamiento Urbano y se delimitd su dmbito de intervencién a las dreas urbanas a
nivel nacional.

Mediante la Resolucién Ministerial N° 270-2014-VIVIENDA, y modificatorias, se establecen los
Criterios de Elegibilidad y Priorizacién para la asignacién de recursos a Proyectos de Inversion
Publica en el Sector Saneamiento que presenten los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento ante el Programa Nacional de
Saneamiento Urbano.

Mediante el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificatoria, se autoriza al Programa
Nacional de Saneamiento Urbano, durante el afio fiscal 2015, evaluar las solicitudes de
financiamiento, realizar el monitoreo de los proyectos y suscribir los convenios y/o adendas de
financiamiento de los proyectos de inversion piblica de saneamiento del ambito de los centros
poblados rurales, que presenten los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales al Ministerio de
Vivienda, Construccidn y Saneamiento.

Asimismo, mediante la Resolucién Ministerial N° 361-2015-VIVIENDA, se prorroga al 31 de
diciembre de 2016, la autorizacion al Programa Nacional de Saneamiento Urbano- PNSU, para
intervenir en proyectos de inversion publica de saneamiento del ambito de los centros
poblados rurales, contenida en el articulo 1 del Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA vy
modificado por el Decreto Supremo N° 010-2015-VIVIENDA. )
NC 00 15500 - 2015
LA MUNICIPALIDAD mediante Oficio N°2@?:1?.9.‘5.3..‘1@Q':‘..ﬁ?.[,asgl‘i—\;té fi?wnciamiento a
VIVIENDA para la ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS DE LINDEROS DE MARAY Y MARAY E INSTALACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CASERIO DE LINDEROS DE MARAY, DISTRITO DE SANTA
CATALINA DE MOSSA PROVINCIA DE MORROPON-PIURA”, con codigo SNIP N° 261135, en
adelante PROYECTO.

VIVIENDA/VMCS/PNS/3.3, informa que el PROYECTO cumple con los criterios de admisibilidad
y elegibilidad, con un puntaje mayor a 50 puntos, conforme a lo establecido en la Resolucion
Ministerial N2 270-2014-VIVIENDA.

VMCS/PNSU/1.1 y el Informe N° 995..-2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1.2, informa que el
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2.8

3
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6.1

PROYECTO cuenta con declaratoria de viabilidad vigente otorgada en el marco del Sistema
Nacional de Inversion Publica.

Asimismo, emite opinidn técnica favorable para la transferencia de recursos publicos a favor

“de LA MUNICIPALIDAD para el financiamiento de la ejecucion y supervision de las Obras del
PROYECTO hasta por la suma de S/ 5°068,649.00, el mismo que se financiara con cargo a los
recursos.de VIVIENDA.

De acuerdo al numeral 13.1 del articulo 13 de la Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector
Publico para el afio Fiscal 2016, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional {a realizacién
de transferencias de recursos bajo la modalidad de modificacién presupuestaria en el nivel
institucional a favor gobiernos regionales y gobiernos locales para la ejecucidn de proyectos de
inversién pubica, aprobado mediante Decreto Supremo y previa suscripcién de convenio, las
que se efectuaran hasta el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones y compromisos de las partes
para el financiamiento por parte de VIVIENDA de la ejecucién y supervision de la Obra del
PROYECTO denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
EN LOS CASERIOS DE LINDEROS DE MARAY Y MARAY E INSTALACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN EL CASERIO DE LINDEROS DE MARAY, DISTRITO DE SANTA CATALINA
DE MOSSA PROVINCIA DE MORROPON-PIURA”, con cédigo SNIP N° 261135, el que se
ejecutara bajo la modalidad de Administraciéon Indirecta y en el marco de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA CUARTA: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

VIVIENDA financiara el PROYECTO hasta la suma de S/ 5°068,649.00 (Cinco millones sesenta y
ocho mil seiscientos cuarenta y nueve 00/100 Soles), de los cuales la suma de S/ 2°027,460.00
se financiara con cargo al presupuesto del afio 2016 y la suma de S/ 3°041,189.00 se financiard
con cargo al presupuesto del afio 2017 de VIVIENDA. '

La Estructura de Financiamiento del PROYECTO se establece en el ANEXO 1-A, que forma parte
integrante del presente Convenio.

LA MUNICIPALIDAD podra aportar los recursos necesarios para financiar los mayores costos
que se originen en la ejecucion y/o supervision de la Obra del PROYECTO, de ser el caso.

2
O
’:T/ CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio rige a partir de la fecha de suscripcidon del mismo y culmina con Ja
Liquidacidn Fisica y Financiera del PROYECTO que presentara LA MUNICIPALIDAD a VIVIENDA.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Las partes asumen las siguientes obligaciones y compromisos:

DE VIVIENDA:
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6.1.1

6.1.2

Gestionar la emisidn del dispositivo legal que apruebe la transferencia de recursos a favor de
LA MUNICIPALIDAD para el financiamiento del PROYECTO en el presente afio fiscal,
conforme a la Estructura de Financiamiento establecido en el ANEXO 1-A.

Realizar el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Convenio y la ejecucién del
PROYECTO. Las acciones de seguimiento y monitoreo se realizaran. sobre la base de la
informacién del avance fisico y financiero de la ejecucién del PROYECTO que presente LA
MUNICIPALIDAD, conforme al numeral 13.4 del articulo 13° de la Ley N° 30372 - Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2016 y lo establecido en el dispositivo legal
que aprueba la transferencia de recursos.

Las acciones de seguimiento y monitoreo que realiza VIVIENDA en el marco del presente
Convenio, no reemplaza ni sustituye las funciones, que en su calidad de Unidad Ejecutora,
corresponden a la MUNICIPALIDAD en relacidn a la supervision de la ejecucion de la Obra, asi
como de las acciones de control que correspondan por el uso de los recursos.

Comunicar al Organo de Control Institucional de LA MUNICIPALIDAD, y a la Contraloria
General de la Republica en los casos de incumplimiento de las obligaciones del Convenio, o
cuando no cumpla con realizar la Liquidacion Técnica y Financiera del PROYECTO;
adicionalmente al Ministerio de Economia y Finanzas cuando se tome conocimiento de
presuntos hechos irregulares en la ejecucion del PROYECTO.

DE LA MUNICIPALIDAD

Incorporar en su presupuesto los recursos transferidos por VIVIENDA, de acuerdo a la
normativa presupuestaria del Ministerio de Economia y Finanzas que resulte aplicable,
asegurando el correcto registro de los cédigos presupuestales sefialados en el dispositivo
legal que autoriza la transferencia de los recursos.

Utilizar los recursos transferidos por VIVIENDA, Unica y exclusivamente para el
financiamiento del PROYECTO, quedando prohibidas las anulaciones presupuestarias con
cargo a dichos recursos, asi como destinarlos en custodia bajo ningun otro concepto o
depositarlos en cuentas no administradas por el Tesoro Publico.

Realizar las acciones administrativas y presupuestales necesarias para que luego de emitido
el disposicion legal que autoriza la transferencia de recursos, inicie los trdmites para las
convocatorias de los procedimientos de seleccion para la contratacion de la ejecucion y
supervision de la Obra del PROYECTO, para lo cual deberd cumplir con las disposiciones de la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y demas normas aplicables a la ejecucién
del Proyecto; No se aplica a la ejecucion del PROYECTO los supuestos excluidos del ambito de
aplicacion de la Ley de Contrataciones del Estado; la MUNICIPALIDAD se obliga a utilizar las
bases estandarizas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE), para los procesos de seleccién que correspondan al PROYECTO.

La MUNICIPALIDAD es responsable, previamente a la ejecucion de la Obra, de obtener la
Resolucion que aprueba la Certificacion Ambiental del PROYECTO, de conformidad a las
normas del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

RURAL - OBRA Codigo SNIP N° 261135 Pagina 4



6.2.5 Subsanar las observaciones e implementar las recomendaciones que efectue el Organismo
Supervisor de Contrataciones del Estado — OSCE, en los procedimientos de seleccion
convocados.

Informar periddicamente a VIVIENDA sobre el avance fisico y financiero de la ejecucion de la
Obra y presentar copia de los informes emitidos por la Supervision del PROYECTO.

Facilitar a VIVIENDA las acciones de seguimiento y monitoreo de la ejecucion dei PROYECTO,
garantizando el libre acceso a la informacién, asi como cumplir con las recomendaciones y/o
observaciones que realice VIVIENDA en relacion a la ejecucion del PROYECTO.

En calidad de Unidad Ejecutora es responsable de la supervisién y control de la ejecucién de
la Obra, asi como de la administracion de los contratos suscritos para la ejecucion de la Obra.

Encargarse de la operacion y la prestacion de servicios de saneamiento en favor de la
poblacidn del ambito del Proyecto, asi como del mantenimiento de la infraestructura del
Proyecto y garantizar la sostenibilidad del mismo.

A la finalizacion del Convenio, sea por cumplimiento de su objeto o resolucién del mismo,
debera efectuar la Liquidacion Técnica y Financiera del PROYECTO, en un plazo no mayor de
treinta (30) dias habiles y comunicar a VIVIENDA de los saldos resultantes, debiendo
abstenerse de continuar utilizando los saldos de recursos no ejecutados de las transferencias
efectuadas. Dichos saldos deberan ser revertidos al Tesoro Publico conforme a la
normatividad de la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico del MEF.

6.2.11 LA MUNICIPALIDAD autoriza a VIVIENDA para gestionar ante el Ministerio de Economia y
Finanzas la aplicacién de mecanismos administrativos y presupuestales necesarios a fin de
_limitar el uso de los recursos transferidos, para garantizar la adecuada implementacion del
Convenio.

g

6.2.12 Instalar, en las inmediaciones de la zona de ejecucion del PROYECTO, el cartel de obra, con el
distintivo del Ministerio de Vivienda Construccidén y Saneamiento, excepto en los casos de
periodo electoral declarados conforme a la Ley Organica de Elecciones.

CLAUSULA SETIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO

Cualquier modificacidn al contenido y alcances del presente Convenio sera aprobado por
acuerdo de las Partes, para lo cual se suscribira la Adenda correspondiente, la que formard
parte integrante del presente Convenio.

CLAUSULA OCTAVA: DESIGNACION DE COORDINADORES

8.1 Con el propdsito de lograr una eficaz implementaciéon del presente Convenio, LA
MUNICIPALIDAD designara a un Coordinador responsable de la informacién sobre la
ejecucion y supervision del PROYECTO; dicha designacion sera comunicada a VIVIENDA,
mediante carta indicindose los correos electronicos y teléfonos fijos o celulares para las
coordinaciones respectivas.

8.2 El Coordinador designado podra ser sustituido mediante comunicacién escrita de LA
MUNICIPALIDAD, durante la vigencia del presente Convenio.
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8.3 Por parte de VIVIENDA, la Coordinacion se realizara a través de la Unidad de Monitoreo y
Control del Programa Nacional de Saneamiento Urbano. La Jefatura de la mencionada Unidad
designara al Coordinador responsable.

CLAUSULA NOVENA: RESOLUCION DEL CONVENIO
El presente Convenio podra resolverse de pleno derecho, en los siguientes casos:

9.1.1 Por acuerdo entre las partes.

9.1.2 En el supuesto que se produjera algun impedimento de cardcter legal, presupuestal,
administrativo o de otra indole que imposibilite la implementacién de este Convenio.

9.1.3 Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas en el
presente Convenio y/ por la contravencién de la normas legales aplicables a la
ejecucion del PROYECTO. ‘

Para la Resolucion del Convenio, una de las partes debera comunicar a la otra, mediante
comunicacion escrita, la decision de resolverlo, con expresién de causa.

Si la resolucion del Convenio es realizada por VIVIENDA, LA MUNICIPALIDAD debera
abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos transferidos y proceder a la
liquidacion técnico y financiera del Proyecto (obra y supervision) en el plazo maximo
establecido en el numeral 6.2.10 del presente Convenio; ademds de proceder a la
devolucion de los saldos no utilizados conforme a los procedimientos y normas de la
Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico. Con la resolucién del Convenio LA
MUNICIPALIDAD es responsable de la ejecucion del PROYECTO.

CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

10.1 LA MUNICIPALIDAD, a través de su Alcalde, se obliga al estricto cumplimiento del presente
Convenio.

10.2 LA MUNICIPALIDAD, a través de su Alcalde que suscribe el presente Convenio, asume la
responsabilidad de ejecutar el PROYECTO conforme a las normas técnicas y legales
aplicables; asi como las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere
lugar por el mal uso de los recursos publicos, sin perjuicio de la devolucion de los recursos
de acuerdo a ley.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

11.1 Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las cldusulas y
Anexos que forman parte del presente Convenio y se comprometen a respetarlo de
acuerdo a las normas de la buena fe y comun intencién, sefialando que no media vicio o
error que pudiera invalidar el mismo. Los Anexos son {os siguientes:

Anexo 1-A: Estructura de Financiamiento del Proyecto

Anexo 1-B: Datos Generales del Proyecto

Anexo 1-C: Base Legal del Convenio

Anexo 1-D: Ficha de Informacion Actualizada de Proyecto de Inversién.
Anexo 1-E: Definiciones e Interpretaciones
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11.2 En caso-de producirse alguna controversia o reclamo entre las partes sobre el presente
Convenio o Adendas, sera solucionado o aclarado mediante trato directo entre las partes,
siguiendo las reglas de la buena fe y comun intencion de las partes, comprometiéndose a
brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solucién armoniosa y amistosa, en atencion
al espiritu de cooperacion mutua que los anima en la celebracion del presente Convenio.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes que lo suscriben fijan como sus
domicilios los sefialados en la parte introductoria del presente documento.

En caso de variacion del domicilio legal, debera ser oportunamente comunicado por escrito y de
manera indubitable a [a otra parte con una anticipacion no menor de tres (03) dias habiles a la fecha de
efectiva modificacién. Caso contrario, surtirdn efecto las comunicaciones y/o notificaciones cursadas al
domicilio anterior.

Toda comunicacidon que deba ser cursada entre las partes, se entenderd validamente realizada, salvo su
madificacion conforme lo sefialado en el parrafo precedente, si es dirigida a los domicilios consignados
en la parte introductoria del presente convenio.

En sefial de conformidad con todos y cada uno de los términos contenidos y condiciones previstas en el
presente Convenio, las partes proceden a suscribirlo en tres (03) ejemplares de igual contenido.y valor,
enlaciudad de Limaalos 7 5diasdelmesde JUL.  del afio dos mil dieciséis.

Idooosnas -
RRIYDOMINGITT

LA MUNICIPALIDAD
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ANEXO 1-A

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS DE LINDEROS

DE MARAY Y MARAY E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CASERIO DE
NDEROS DE MARAY, DISTRITO DE SANTA CATALINA DE MOSSA PROVINCIA DE MORROPON-PIURA”

SNIP N° 261135

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

CONCEPTO VIVIENDA LA
MUNICIPALIDAD
Obra y Supervision S/ 5°068,649.00 S/ 0.00
TOTAL S/ 5°068,649.00 S/ 0.00

CRONOGRAMA DEL APORTE DE VIVIENDA

CONCEPTO ANO 2016 ANO 2017 TOTAL
Obra y Supervisién | S/ 2°027,460.00 S/3°041,189.00 | S/ 5°068,649.00
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ANEXO 1-B

DATOS GENERALES DEL PROYECTO, MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO

En el presente Convenio, a menos que se indique expresamente de otra manera, la siguiente
informacidn correspondera a la que se detalla a continuacion:

¢ Nombre del Proyecto de Inversién Publica (PIP):
» “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS DE
LINDEROS DE MARAY Y MARAY E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL
CASERIO DE LINDEROS DE MARAY, DISTRITO DE SANTA CATALINA DE MOSSA PROVINCIA DE
MORROPON-PIURA”

Cédigo SNIP (Cddigo de identificacién del Proyecto):
“261135”

Nombre de la Unidad Ejecutora del Proyecto:
“Municipalidad Distrital de Santa Catalina de Mossa”

Ambito Territorial del Proyecto y de la Unidad Ejecutora:
“Distrito de Santa Catalina de Mossa”

Numero de Oficio de la Unidad Ejecutora solicitando financiamiento al Proyecto:
“Oficio N° 2622015 = MOSCH ~@/A (1 N° Q0115500 - 2015 )7

..............................................

Numero de Informe Técnico de la Unidad de Estudios del PNSU:

Saneamiento, hasta por la suma:
S/ 5°068,649.00 (Cinco millones sesenta y ocho mil seiscientos cuarenta y nueve 00/100
Soles)

e Modalidad de Ejecucion del Proyecto:
Administracion Indirecta

Monto de Inversidon a ser Financiado por el Ministerio de Vivienda, Construccion vy .
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ANEXO 1-C

BASE LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO
El Convenio precedente tiene como marco legal las siguientes normas:

_ e Constitucion Politica del Peru.

Ley N2 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento.

Ley N2 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica y sus modlflcatonas

Ley N2 30156, Ley de Organizacidn y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccion y

Saneamiento.

Texto unico Ordenado de la Ley N2 28411, Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

Ley N2 30372, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2016.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento aprobado mediante

Decreto Supremo N2 350-2015-EF.

Decreto Supremo N2 002-2002-VIVIENDA, Reglamento de Organizacion y Funciones del

Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento.

Decreto Supremo N° 004-2013-MIDIS, aprueban Reglamento de Fondo para la Inclusién

Econdmica en zonas Rurales.

Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento,

aprobado por el Decreto Supremo N2 023-2005-VIVIENDA.

Decreto Supremo N2 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversién Pablica y

sus modificatorias.

Decreto Supremo N2 006-2007-VIVIENDA, que crea el Programa Agua Para Todos.

Decreto Supremo N2 002-2012-VIVIENDA, que modifica la denominacién del Programa

“Agua para Todos” a Programa Nacional de Saneamiento Urbano y delimita su dmbito a

las dreas urbanas a nivel nacional; y que crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural

para los Proyectos de dreas rurales a nivel nacional.

e Resolucion Ministerial N2 231-2012-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaciones del
Programa Nacional de Saneamiento Urbano.

e Reglamento Nacional de Edificaciones, Capitulo de obras de saneamiento.

e Resolucion Directoral N2 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva N2 01-2011-
EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversion Publica.
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ANEXO 1-D

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

Ma:txe&ﬂ?myedo:l ] SNIP
1. DATOS GENERALES OE LA OBRA: FECHA"
1-Contridn e Obra 0 | ] Condratista: i
2.-Contraly Suparvta i [ ] Supersor 1
.- Ubiicacion Proyectn: Localidad ] ostio [ ] Powvida [ ] Departamento [}
4.- Monto Contratado de Obra y Supesvision

4.1.-Monto Conratado de Obra: S2. [

4.2.- Mortp Confratxsd Supervigion: S 1

4.3 Plazp de Contratacion Supervison {
- Modaixtad de iecucon

si-torContrata: [ 5.2~ pcuxon Hrespuestal Dreca:

6.~ Modafidad de Contratacion
8.1.- A Precios Unitarios : | . | 62.- A Suma Alzada |
7. Financiamiento MVCS4

} Dispositvo de Iransierenca _ [Fedha {gmrmfmda-]

8- Residente de Otwa = L l ]
9.- lspector de Obra : 1 | ]
40.- Supervisor de Obra : [ | ]
14- Coordinador de ta UE : L { ]
12 Coordinador INFOBRAS: 1 1 ]
13. -Otros Documentos Técnicos

131 Certificacitn Ambental Sk No

132 Saneamiento Fisico Leg Libre Disponddidad Tere  SE No

13.3 Autorizacion de Fuente de Agua .S No

134 Autorizacion de verimientos agres residudes & No
14.Unidad Eecutora KL TRY
IL VARIACIONES DEL CONTRATO DE OBRA:
1. Fechas de:

R — 12- Ertrego deltamens: [
2 ¥izzo de becucion (Uias Lalendanos) —
3. recha de termmo det P13zo:
32 Fecha da Termino Real

3.1 Fecha de Tarmino Contractual : ) Dittn tesetro Castractuthasiotiaciorns fa ptato)

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION
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FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSICN

4. AmpBaciones de Plazo - rog.2
4.1 Arpiacion NP O1: T =ERDW ]
42 Argliacitn N Q2 . d=Frow __ ]
4.3 Arpliacion N° 0% [ Jes[RD- ¥ |
4.4 Arpliacion NP O4: [ d=[RO.N I
4.5 Cronograma de Ejeaucion de obra vigente {(C/Amp. de phazo): Si No 1
5.~ Presupuestos Adicionates / Deductivos de Obra -
5.1 Adicioncd NP OF: L SIRD.IF | Zl
5.2 Adicional N° 02 1A TR I
5.3 Adicional N° 03; B SO N [ %
otz | ™
5.4 Deductivo N°01: 170 S, P | %]
5.5 Deductvo N° 02 E AR 7}
5.8 Deduciivo N°03: [EAE . A A %)
Totd EC .} =
5.7 Monto vigente dal Contrato A %
57 Vit voere e Co - 2 ] —
5.8 Garantas
5.8.1 Carta Flarzas Enfisx) Fnanciars Tpo Vigarie Vencida Morto
8.
6. Avance de Obra en Porcentdje -
8.1 Acurmulado o mes anterior - [ %)
8.2Avance ded Mes  a focha ddfmmvyyyy [ %)
6.3 Avance acumutado | I
8.4 Prograrmado acumulado a 1a fecha [ %)
85 Avance fnancieroalafecha  [SF. ]
7. Estado de Avancede Obra® oo
7.1 Estado de la cbva. ata fecha ; Atasada ] Normd [ Adedontaga [
72 Causas del retraso [ |
7.3 Medidas comectivas /Penalidades: C - i
1. Cartel de Cbra : ’
1.1 Ubicacin adecunda - si 3 w [
1.2 Dimensiones y Logos segin fonmaip del MVCS: 5 L . » C
2 Oficinas de Obra:
2.1 Del Contrafista/Residente - - Direccion { ]
2.1.1 Ubicacion adecuada : Si | No T
2.1.2 Cuentan con ka adecuada infreestiuctura de equipos y matefizes Si 1 . to |
2.2 Del Supesvisor : Direccion i ]
22.1 Ubicacién adecuada : Si C— » [
2.1.2 Cuentan conta adecuada infraestructura de equipos ymaterides Si 1 No /]

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION
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FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

3. Parsonal en Obra

3.1 Del Contrafista :

BT Resdente o= Gbra |Presente [ Ausente
32 hoeniero Assients : |Presente ] Ausente
3.1.3Personal de Obra -

3.1.4. Canfidad de Personal en campo |
3.1.4. Quentan con urame Si — No
3.1.4.2 Cuentan con imgflementos de seguridad : Si /2 No
32 Personal de la Supervisidn :
233 de Swervsion
372 Ingeniaro Aswtente - ] Presete [ ] Ausente

4. Maquinana y Equipos :

Describir o tpo y cantidad da maguinaria presende en la obra
S.Almacen de Cbra
5.1 Cuenta con los equipos y hemamientas adecuados © Si —/
52 Los matesiales estan debidamente almacenados © Si 3

Materaies que 13an para 13 ora

6. Trabajos en Ejecucion : Se flenara de acuardo al tipo de proyecto y segin & avance fisico

ey [vence]
Item Descripcion Unitad | Segtn Bxp |Avance DetalieDefidencias encontradas {*)
Tocnico

I

DL

Compononts Agua
7.1.1 Cantaction o Fuente de AG
7.1.2.Line3 de Conducaitn
7.3.3 Uinea g brouision
7.1.4 Resanond
7.1.5 Linea de Aduocion
7.1.6 Rages de asiribucin
7.1.7 Conexiones Domicianas

AdcanizriBago

pzt Redes da Alcantariado
7.2.2.Cokctres.
723 Emiscres
7.2.4 Sistema o Tratamtento de AGiESs Resiqites
7243 PTAR
7242 Lapan3s PImanas
7.2.4.3 Laguanas Securndartas
72.4.3 Tangue Septico
7244 Tarwue lmhot
7.2.5.Conexiones Dormicanas
{*) So C5be conzBrar 133 p O caiigad 843, 2nailyvs QUETICOR, elicianciaa consiructivaa, alc

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION
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ANEXO 1-E

DEFINICIONES E INTERPRETACIONES EN EL PRESENTE CONVENIO

12, En el Convenio precedente los siguientes términos tienen el significado que a continuacion se sefiala:

a. Proyecto de Inversion Publica {(Proyecto).- Toda intervencion limitada en el tiempo que utiliza total o
parcialmente recursos publicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la
capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida util del
proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos.

b. Expediente Técnico.- Documento que contiene los estudios de ingenieria de detalle con su respectiva
memoria descriptiva, bases, especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo.

c. Codigo SNIP.- El cédigo SNIP es un numero autogenerado que es asignado automdticamente por el
Banco de Proyectos, cuando se registra por primera vez un Proyecto de Inversion Pablica.

d. Transferencia de recursos publicos.- Es la asignacion de recursos del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento, en favor de Gobiernos Regionales {GR), Locales (GL); y las entidades
Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), para la ejecucidn y supervision de proyectos de
inversion publica. Para los GR y GL la transferencia se realiza bajo la modalidad de modificacion
presupuestaria, en tanto que para las EPS se realiza mediante transferencia financiera.

e. Ejecucién directa e indirecta de proyectos de inversién.- Ejecucion presupuestaria directa, se da
cuando la unidad ejecutora cuenta con la asignacion presupuestal correspondiente, el personal
técnico-administrativo, maquinarias, la infraestructura y/o equipos necesarios para ejecutar
directamente los proyectos de inversion y cumple las disposiciones precisadas en la Resolucion de
Contraloria N2 195-88-CG”. Ejecucidon presupuestaria indirecta, son ejecutados por terceros
mediante un contrato, cuyo marco regulatorio esta prescrito por la Ley de Contrataciones del Estado
y sus normas reglamentarias. Estd sujeta a un control establecido en las bases, Convenio y normas
correspondientes.

f.  Financiamiento para ejecucién y supervision de obra publica.- Es la efectiva transferencia de recursos
publicos para financiar la ejecucidn y supervision de obras de proyectos de inversién una vez que
estos cuentan con viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversiéon Publica (SNIP), el
expediente técnico aprobado y los registros correspondientes en el Banco de Proyectos del SNIP.

g. Estructura de financiamiento.- Documento técnico que sustenta la estructura de costos de las obras
del proyecto y de su supervision.

Monitoreo fisico y financiero de obras.- Es la verificacidon de los avances en la ejecucion de las obras
del proyecto de inversién, en concordancia con el cronograma de ejecucién de obras.

m".w.....-

ALCALDE
=

i. Cronograma de ejecucién de obras.- Es el documento en el cual se establece el calendario de
avance de obra, las actividades y la ruta critica del proyecto.

j.  Liquidacidn fisica y financiera del Convenio.- Es entendido como el proceso y accién final de ejecutar
actos administrativos de verificacion, conciliacién y concordancia entre lo ejecutado del PROYECTO y
lo previsto, planeado y programado en los documentos que sustentaron su aprobacién, tanto técnica
como financieramente. Este proceso es obligatorio de realizar, ya sea como Liquidacion Final (obra
concluida apta para su puesta en servicio) o como Liquidacién Parcial (obra inconclusa) intervenida o
paralizada por causales presupuestales u otras.

k. Liguidacidn técnico financiera de Obra.- Es el informe que sustenta la recepcidn y liquidacion de
obra.
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. Informe Mensual.- Documento técnico emitido por la entidad ejecutora que se prepara
mensualmente para dar cuenta de los resultados técnicos y financieros, en la ejecucion de la obra.

m. Sistema de Informacién de Obras Publicas (INFOBRAS).- Es el sistema informatico que administra la
Contraloria General de la Republica, en el cual las entidades ejecutoras deben registrar sus obras
publicas, ejecutadas por las modalidades de “administracién directa” o “por contrata”. La
informacidn a registrar incluye los avances fisicos y presupuestales, asi como informacion detallada
sobre la obra (ubicacion geograéfica, presupuesto asignado, problemas presentados, valorizaciones,
contratista, residente, supervisor, etc.). Este sistema permite registrar informacion y realizar el
seguimiento de un proyecto de inversidn de obra publica, comprendiendo todas sus fases de
desarrollo (pre inversidn, inversidn y post inversion).

n. Finalizacién del Convenio.- El Convenio se considera cumplido cuando LA MUNICIPALIDAD ha
recibido las obras, ha hecho entrega de las mismas y ha cumplido con presentar a VIVIENDA la
Liquidacion Técnico Financiera del Proyecto, en el plazo sefialado en el literal 6.2.10 del numeral 6.2
de la cldusula sexta. La resolucion deja sin efecto el Convenio por causal sobreviniente a su
celebracion que impide que cumpla su finalidad u objeto.

En el Convenio precedente, a menos que se indique de otra manera, se aplican las siguientes normas de
interpretacion sujetas al respectivo contexto donde se encuentren consideradas:

a. La finalidad publica de la presente transferencia de recursos publicos es la ejecucion y culminacion
de las obras del Proyecto de Inversién Publica indicado en el presente convenio, para la cual
VIVIENDA realizara el monitoreo técnico y financiero correspondiente.

b. El presente Convenio debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y en los
Anexos que son parte integrante del mismo segun los principios de la buena fe y de su finalidad
publica.

c. El Convenio se rige de manera integrada; en tal sentido, las clausulas se interpretaran las unas por
medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.
Asimismo, las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el mas adecuado al
objeto del Convenio y a su finalidad publica.

d. Toda referencia efectuada en este documento a clausula, numeral y anexo deberd entenderse
efectuadas a las clausulas, numerales y anexos contenidos en este convenido, salvo indicacidon
expresa en sentido contrario.

e. Cualquier término que no se encuentre definido en el presente Convenio tendra el significado que le
atribuyen sus Anexos. En caso que dicho término no se encuentre definido en ninguno de los
referidos instrumentos, tendra el significado que le asignen las normas legales aplicables.
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“Decenio de las Personas con Disc¢apacidad en el Perg”
“Afo de la ¢tonsolidacion de! Mar de Grau”

NO

SNIP

NOMBRE

244975

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E
INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL
CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE HUARCAYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE
LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS - AYACUCHO

-261135

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS
CASERIOS DE LINDEROS DE MARAY Y MARAY E INSTALACION DEL SERVICIO
DE ALCANTARILLADO EN EL CASERIO DE LINDEROS DE MARAY, DISTRITO DE

| 'SANTA CATALINA DE MOSSA PROVINCIA DE MORROPON-PIURA

330810

CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN
LAS. COMUNIDADES DE LAS PALMAS, SAN CARLOS Y MANCO CAPAC,
DISTRITO DE PUINAHUA - REQUENA - LORETO

226138

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO.Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE
LA LOCALIDAD DE LARES DISTRITO DE'LARES, PROVINCIA DE:CALCA - CHUSCO

321249

'MEJORAMIENTO.Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA-POTABLE-Y
| ALCANTARILLADO DE LOS ANEXOS.DE COLPA Y HUASHAPAMPA, DISTRITO.

DE CHACAPALPA - YAULI - JUNIN

331333

‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO RUMISAPA, DISTRITO DE.CHONTALL -
JAEN - CAJAMARCA

227026

MEJORAMIENTO. DEL SISTEMA DE REDES DE'AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL CERCADO DE CHINCHA BAJA, DISTRITO DE
CHINCHA BAJA - CHINCHA -ICA '

269603

INSTALACION. DEL SERVICIO. DE SANEAMIENTO RURAL CON B‘I.'ODA.IGESTO'R,ES;

_EN MUYOC, DISTRITO DE LOS BANOS-DEL INCA - CAJAMARCA. - CAJAMARCA _

313829

MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA
DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DEL, DISTRITO DE MUQUI - JAUJA - JUNIN

10

334435

INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE
LOS CASERIOS DE SHAPASHMARCA, TUNASPAMPA, COCHA, MATARA Y
ECHAWAIN, DISTRITO DE AMASHCA - CARHUAZ - ANCASH

NSVibef 0110472016 . .
i Paséo de la Republica 3361

www.vivienda geb.pe | San tsidro, Lima 27, Pero
{1:(511) 2117930



