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CONVENIO N2 611 -2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU

Convenio de Transferencia de Recursos Publicos entre El Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento y la Municipalidad Distrital Los Bafios del Inca

Conste por el presente documento, el Convenio de Transferencia de Recursos Publicos que celebran:

e El Ministerio de Vivienda, Construcciéon y Saneamiento a través del Programa Nacional de
Saneamiento Urbano, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y
modificatorias, con RUC N2 20207553698 y domicilio legal en Av. Paseo de la Republica N2 3361,
Tercer Piso, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, representado por su Director
Ejecutivo, Sefior Néstor Alfonso Supanta Velasquez, identificado con DNI N° 09285943, designado
por Resolucién Ministerial N° 403-2014-VIVIENDA de fecha 13 de noviembre de 2014, y debidamente
facultado por Resolucion Ministerial N° 048-2015-VIVIENDA, en lo sucesivo se denominara
VIVIENDA.

e LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL LOS BANOS DEL INCA con RUC N2 20143625681
y domicilio legal en Av. Atahualpa N° s/n (Plaza de Armas) Distrito de Los Bafios del Inca. Provincia
.de Cajamarca, Departamento de Cajamarca, debidamente representada por su Alcalde sefior
Teodoro Palomino Rios, identificado con DNI N2 26725058 segun Credencial otorgada por el Jurado
Nacional de Elecciones, en lo sucesivo LA MUNICIPALIDAD.

*@gjjacuerdo a los términos y condiciones siguientes:

Ay
hY

CLAUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

1.1. VIVIENDA es el érgano rector del Sector Vivienda, Construccién y Saneamiento, que conforme
a la Ley N2 30156 — Ley de Organizacion y Funciones, tiene competencia para formular, aprobar,
ejecutar y supervisar las politicas de alcance nacional aplicables en materia de Vivienda,
Urbanismo, Construccion y Saneamiento, para lo cual dicta normas de alcance nacional y
supervisa su cumplimiento. Asimismo, ejerce competencias compartidas con los Gobiernos
Locales, en materia de vivienda, urbanismo, construccidon y saneamiento.

. LA MUNICIPALIDAD es un érgano de gobierno local con las atribuciones, competencias y
funciones que le asigna la Constitucion Politica del Perd, la Ley N2 27972 — Ley Organica de
Municipalidades y la Ley N2 27783 — Ley de Bases de Descentralizacion.

Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinacién y
asociacion con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la
competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su poblacion.

En el marco del proceso de descentralizacion y conforme al criterio de subsidiariedad, el
gobierno mas cercano a la poblacion es el mas idoneo para ejercer la competencia o funcion;
por consiguiente, el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas
Ruas eficientemente por los gobiernos regionales, y éstos, a su vez, no deben hacer aquello que
pudde ser ejecutado por los gobiernos locales, tal como lo dispone el articulo V, de la Ley N2
27972, Ley Organica de Municipalidades.

Asi, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen entre otras la funcion especifica
compartida de administrar y reglamentar, directamente o por concesion el servicio de agua
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potable, alcantarillado y desagiie, limpieza publica y tratamiento de residuos sélidos, cuando
esté en capacidad de hacerlo.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

2.1 Mediante el Decreto Supremo N° 006-2007-VIVIENDA, se cre6 el Programa “Agua para Todos”,
bajo el dmbito del Viceministerio de Construccién y Saneamiento, como responsable de
coordinar las acciones correspondientes a las fases del ciclo del proyecto, de los Proyectos y
Programas del sector saneamiento, financiados con recursos publicos y otros en lo que
éorresponda, localizados en las dreas urbanas y rurales a nivel nacional, que se ejecuten bajo el
ambito del Viceministerio de Construccién y Saneamiento.

Mediante la Unica Disposicion Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N2 002-
2012-VIVIENDA, se modifica la denominacion del Programa “Agua para Todos” a Programa
Nacional de Saneamiento Urbano y se delimité su dmbito de intervencién a las areas urbanas a
nivel nacional.

Mediante la Resolucion Ministerial N° 270-2014-VIVIENDA, y modificatorias, se establecen los
Criterios de Elegibilidad y Priorizacion para la asignacién de recursos a Proyectos de inversién
Publica en el Sector Saneamiento que presenten los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento ante el Programa Nacional de Saneamiento
Urbano.

Mediante el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificatoria, se autoriza al Programa
Nacional de Saneamiento Urbano, durante el ano fiscal 2015, evaluar las solicitudes de
financiamiento, realizar el monitoreo de los proyectos y suscribir los convenios y/o adendas de
financiamiento de los proyectos de inversién publica de saneamiento del ambito de los centros
poblados rurales, que presenten los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales al Ministerio de
Vivienda, Construccion y Saneamiento.

Asimismo, mediante la Resolucién Ministerial N° 361-2015-VIVIENDA, se prorroga al 31 de
diciembre de 2016, la autorizacién al Programa Nacional de Saneamiento Urbano- PNSU, para
intervenir en proyectos de inversion publica de saneamiento del ambito de los centros poblados
rurales, contenida en el articulo 1 del Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificado por
el Decreto Supremo N° 010-2015-VIVIENDA.

LA MUNICIPALIDAD mediante Oficio N° 150 -2014 -MDL B! =& .ot financiamiento
a VIVIENDA para la ejecucion del Proyecto “INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
RURAL CON BIODIGESTORES EN LAPARPAMPA, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA -
CAJAMARCA - CAJAMARCA” con coédigo SNIP N° 272756, en adelante PROYECTO.

La Unidad de Coordinacion Regional del PNSU mediante Informe N° . 0. -2016-
VIVIENDA/VMCS/PNS/3.3, informa que el PROYECTO cumple con los criterios de admisibilidad
y elegibilidad, con un puntaje mayor a 50 puntos, conforme a lo establecido en la Resolucion
Ministerial N2 270-2014-VIVIENDA.

VMCS/PNSU/1.1 y el Informe N° ..g.q../.'...-ZOIG/VIVIENDA/VMCS/PNSU/I.1‘2, informa que el
PROYECTO cuenta con declaratoria de viabilidad vigente otorgada en el marco del Sistema
Nacional de Inversidn Publica.
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Asimismo, emite opinidn técnica favorable para la transferencia de recursos publicos a favor de
LA MUNICIPALIDAD para el financiamiento de la ejecucién y supervision de las Obras del
PROYECTO hasta por la suma de S/. 1°502,911.00 el mismo que se financiara con cargo a los
recursos de VIVIENDA. '

2.8 De acuerdo al numeral 13.1 del articulo 13 de la Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector
Publico para el aio Fiscal 2016, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional la realizacién
de transferencias de recursos bajo la modalidad de modificacion presupuestaria en el nivel
institucional a favor gobiernos regionales y gobiernos locales para la ejecucion de proyectos de
inversion pubica, aprobado mediante Decreto Supremoy previa suscripcion de convenio, las que
se efectuaran hasta el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016.

MCLAUSULA TERCERA: OBIJETO DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones y compromisos de las partes
para el financiamiento por parte de VIVIENDA de la ejecuciéon y supervision de la Obra del
PROYECTO denominado “INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL CON
BIODIGESTORES EN LAPARPAMPA, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA -
CAJAMARCA” con cédigo SNIP N° 272756, el que se ejecutarda bajo la modalidad de
Administracion Indirecta y en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.

AUSULA CUARTA: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

VIVIENDA financiara el PROYECTO hasta la suma de S/ 1°502,911.00 {Un Millén Quinientos Dos
Mil Novecientos Once con 00/100 Soles), de los cuales se financiara con cargo al presupuesto de
ano 2016.

La Estructura de Financiamiento del PROYECTO se establece en el ANEXO 1-A, que forma parte
integrante del presente Convenio. ‘

LA MUNICIPALIDAD podré aportar ios recursos necesarios para financiar los mayores costos que
se originen en la ejecucion y/o supervision de la Obra del PROYECTO, de ser el caso.

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio rige a partir de la fecha de suscripcion del mismo y culmina con la
Liquidacién Fisica y Financiera del PROYECTO que presentarad LA MUNICIPALIDAD a VIVIENDA.

[ ) W
; CL.AUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
=3 2 _ .
= §3 Las partes asumen las siguientes obligaciones y compromisos:
<z
5.1 DE VIVIENDA:
3%
:—;E w0-1.1 Gestionar la emision del dispositivo legal que apruebe la transferencia de recursos a favor de
§ ME LA MUNICIPALIDAD para el financiamiento del PROYECTO en el presente afio fiscal, conforme
x @ a la Estructura de Financiamiento establecido en el ANEXO 1-A.
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6.1.2 Realizar el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Convenio y la ejecucion del
PROYECTO. Las acciones de seguimiento y monitoreo se realizardn sobre la base de la
informacion del avance fisico y financiero de la ejecucion del PROYECTO que presente LA
MUNICIPALIDAD, conforme al numeral 13.4 del articulo 13° de la Ley N° 30372 - Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el ano fiscal 2016 y lo establecido en el dispositivo legal
que aprueba la transferencia de recursos.

Las acciones de seguimiento y monitoreo que realiza VIVIENDA en el marco del presente
Convenio, no reemplaza ni sustituye las funciones, que en su calidad de Unidad Ejecutora,
corresponden a la MUNICIPALIDAD en relacion a la supervision de la ejecucién de la Obra, asi
como de las acciones de control que correspondan por el uso de los recursos.

6.1.3 Comunicar al Organo de Control Institucional de LA MUNICIPALIDAD, y a la Contraloria General
de la Republica en los casos de incumplimiento de las obligaciones del Convenio, o cuando no
cumpla con realizar la Liquidacién Técnica y Financiera del PROYECTO; adicionalmente al
Ministerio de Economia y Finanzas cuando se tome conocimiento de presuntos hechos
irregulares en la ejecucién del PROYECTO.

DE LA MUNICIPALIDAD

Incorporar en su presupuesto los recursos transferidos por VIVIENDA, de acuerdo a la
normativa presupuestaria del Ministerio de Economia y Finanzas que resulte aplicable,
asegurando el correcto registro de los cédigos presupuestales seiialados en el dispositivo legal
que autoriza la transferencia de los recursos.

Utilizar los recursos transferidos por VIVIENDA, tnica y exclusivamente para el financiamiento
del PROYECTO, quedando prohibidas las anulaciones presupuestarias con cargo a dichos
recursos, asi como destinarlos en custodia bajo ningin otro concepto o depositarlos en
cuentas no administradas por el Tesoro Publico.

Realizar las acciones administrativas y presupuestales necesarias para que luego de emitido el
disposicion legal que autoriza la transferencia de recursos, inicie los tramites para las
convocatorias de los procedimientos de seleccion para la contratacion de la ejecucion y
supervision de la Obra del PROYECTO, para lo cual deberd cumplir con las disposiciones de la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y demas normas aplicables a la ejecucion
del Proyecto; No se aplica a la ejecuciéon del PROYECTO los supuestos excluidos del ambito de
aplicacion de la Ley de Contrataciones del Estado; la MUNICIPALIDAD se obliga a utilizar las
bases estandarizas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE), para los procesos de seleccion que correspondan al PROYECTO.

La MUNICIPALIDAD es responsable, previamente a la ejecuciéon de la Obra, de obtener la
Resolucién que aprueba la Certificacion Ambiental del PROYECTO, de conformidad a las
normas del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Subsanar las observaciones e implementar las recomendaciones que efectte el Organismo
Supervisor de Contrataciones del Estado — OSCE, en los procedimientos de seleccion
convocados.

6.2.6 Informar periédicamente a VIVIENDA sobre el avance fisico y financiero de la ejecucion de la
Obra y presentar copia de los informes emitidos por la Supervisién del PROYECTO.
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6.2.7 Facilitar a VIVIENDA las acciones de seguimiento y monitoreo de la ejecucion del PROYECTO,
garantizando el libre acceso a la informacioén, asi como cumplir con las recomendaciones y/o
observaciones que realice VIVIENDA en relacion a Ia ejecucion del PROYECTO.

6.2.8 En calidad de Unidad Ejecutora es responsable de la supervisién y control de la ejecucion de la
Obra, asi como de la administracion de los contratos suscritos para la ejecucién de la Obra.

6.2.9 Encargarse de la operacién y la prestacion de servicios de saneamiento en favor de la poblacién
del dmbito del Proyecto, asi como del mantenimiento de la infraestructura del Proyecto y
garantizar la sostenibilidad del mismo.

6.2.10 A la finalizacion del Convenio, sea por cumplimiento de su objeto o resolucién del mismo,
debera efectuar la Liquidacion Técnica y Financiera del PROYECTO, en un plazo no mayor de
treinta (30) dias habiles y comunicar a VIVIENDA de los saldos resultantes, debiendo
abstenerse de continuar utilizando los saldos de recursos no ejecutados de las transferencias
efectuadas. Dichos saldos deberan ser revertidos al Tesoro Publico conforme a la normatividad
de la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico del MEF.

6.2.11 LA MUNICIPALIDAD autoriza a VIVIENDA para gestionar ante el Ministerio de Economia y
Finanzas la aplicacién de mecanismos administrativos y presupuestales necesarios a fin de
limitar el uso de los recursos transferidos, para garantizar la adecuada implementacién del
Convenio.

6.2.12 Instalar, en las inmediaciones de la zona de ejecucién del PROYECTO, el cartel de obra, con el
distintivo del Ministerio de Vivienda Construccién y Saneamiento, excepto en los casos de
periodo electoral declarados conforme a la Ley Organica de Elecciones.

°"‘"«% CLAUSULA SETIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO
(=4

Cualquier modificacion al contenido y alcances del presente Convenio sera aprobado por
acuerdo de las Partes, para lo cual se suscribira la Adenda correspondiente, la que formara
parte integrante del presente Convenio.

CLAUSULA OCTAVA: DESIGNACION DE COORDINADORES
8.1 Con el propésito de lograr una eficaz implementacion del- presente Convenio, LA

MUNICIPALIDAD designard a un Coordinador responsable de la informacion sobre la ejecucion
y supervision del PROYECTO; dicha designacion sera comunicada a VIVIENDA, mediante carta

a id indicdndose los correos electronicos y teléfonos fijos o celulares para las coordinaciones

- sl .

Ss ie respectivas.

&2 G E

- iCw . . . - . D .

e\ @82 El Coordinador designado podra ser sustituido mediante comunicacion escrita de LA
i 23 MUNICIPALIDAD, durante la vigencia del presente Convenio.

%

N Por parte de VIVIENDA, la Coordinacion se realizara a través de la Unidad de Monitoreo y

e . . . .

2-‘ : Control del Programa Nacional de Saneamiento Urbano. La Jefatura de la mencionada Unidad

>

3

@ designara al Coordinador responsable.
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CLAUSULA NOVENA: RESOLUCION DEL CONVENIO

9.1 El presente Convenio podra resolverse de pleno derecho, en los siguientes casos:

9.2

9.3

9.1.1 Por acuerdo entre las partes.

9.1.2 En el supuesto que se produjera algin impedimento de caracter legal, presupuestal,
administrativo o de otra indole que imposibilite la implementacion de este Convenio.

9.1.3 Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas en el
presente Convenio y/ por la contravencion de la normas legales aplicables a la ejecucion

del PROYECTO.

Para la Resolucién del Convenio, una de las partes debera comunicar a la otra, mediante
comunicacién escrita, la decisién de resolverlo, con expresién de causa.

Si la resolucion del Convenio es realizada por VIVIENDA, LA MUNICIPALIDAD debera
abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos transferidos y proceder a la
liquidacion técnico y financiera del Proyecto (obra y supervision) en el plazo maximo
establecido en el numeral 6.2.10 del presente Convenio; ademas de proceder a la devolucién
de los saldos no utilizados conforme a los procedimientos y normas de la Direccién General
de Endeudamiento y Tesoro Publico. Con la resolucion del Convenio LA MUNICIPALIDAD es
responsable de la ejecucion del PROYECTO.

CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

10.1

LA MUNICIPALIDAD, a través de su Alcalde, se obligan al estricto cumpllmlento del presente
Convenio.

LA MUNICIPALIDAD, a través de su Alcalde que suscribe el presente Convenio, asume la
responsabilidad de ejecutar el PROYECTO conforme a las normas técnicas y legales
aplicables; asi como las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere
lugar por el mal uso de los recursos publicos, sin perjuicio de la devolucion de los recursos de
acuerdo a ley.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
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3 11.2

Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las clausulas y
Anexos que forman parte del presente Convenio y se comprometen a respetarlo de acuerdo
a las normas de la buena fe y comun intencion, sefialando que no media vicio o error que
pudiera invalidar el mismo. Los Anexos son los siguientes:

Anexo 1-A: Estructura de Financiamiento del Proyecto

Anexo 1-B: Datos Generales del Proyecto

Anexo 1-C: Base Legal del Convenio

Anexo 1-D: Ficha de Informacion Actualizada de Proyecto de Inversion.
Anexo 1-E: Definiciones e interpretaciones

En caso de producirse alguna controversia o reclamo entre las partes sobre el presente
Convenio o Adendas, sera solucionado o aclarado mediante trato directo entre las partes,
siguiendo las reglas de la buena fe y comun intencién de las partes, comprometiéndose a
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brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solucién armoniosa y amistosa, en atencion al
espiritu de cooperacién mutua que los anima en la celebracién del presente Convenio.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes que lo suscriben fijan como sus
domicilios los sefialados en la parte introductoria del presente documento.

En caso de variacion del domicilio legal, debera ser oportunamente comunicado por escrito y de manera
indubitable a la otra parte con una anticipacidon no menor de tres (03) dias habiles a la fecha de efectiva
modificacion. Caso contrario, surtirdn efecto las comunicaciones y/o notificaciones cursadas al domicilio
anterior.

Toda comunicacion que deba ser cursada entre las partes, se entenderd validamente realizada, salvo su
modificacion conforme lo sefialado en el parrafo precedente, si es dirigida a los domicilios consignados
en la parte introductoria del presente convenio.

En sefial de conformidad con todos y cada uno de los términos contenidos y condiciones previstas en el
presente Convenio, las partes proceden a suscribirlo en tres (03) ejemplares de igual contenido y valor,
en la ciudad de Lima alos 40  dias del mes de TVWIQ  del afio dos mil dieciséis.

VIVIENDA LA MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAS prd
L0S BAf A

SRS LT PV

910 Palomi
alcaipg o Rios
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ANEXO 1-A

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO
“INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN LAPARPAMPA,

DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA — CAJAMARCA — CAJAMARCA”
SNIP N° 272756

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

CONCEPTO VIVIENDA LA
MUNICIPALIDAD
Obra y Supervisidn S/1°502,911.00 $/.0.00
TOTAL S/ 1°502,911.00 s/.0.00

CRONOGRAMA DEL APORTE DE VIVIENDA

CONCEPTO ANO 2016 TOTAL
Obra y Supervisién S/ 1°502,911.00 S/ 1°502,911.00
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ANEXO 1-B

DATOS GENERALES DEL PROYECTO, MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO

En el presente Convenio, a menos que se indique expresamente de otra manera, la siguiente
informacion correspondera a la que se detalla a continuacion:

o Nombre del Proyecto de Inversion Publica (PIP):
“INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN

LAPARPAMPA, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA — CAJAMARCA.”

e Codigo SNIP (Codigo de identificacion del Proyecto):
“272756".

o Nombre de la Unidad Ejecutora del Proyecto:
“Municipalidad Banos del Inca”.

e Ambito Territorial del Proyecto y de la Unidad Ejecutora:
“Distrito de Baios del Inca”.

Nuamero de Oficio de la Unidad Ejecutora solicitando financiamiento al Proyecto:
“Oficio N° 450-2044- MOLB ! - A

Numero de Informe Técnico de Ia Unidad de Estudios del PNSU:
“Informe Técnico N° 207 -2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1

Monto de Inversidon a ser Financiado por el Ministerio de Vivienda, Construccion y

Py Saneamiento, hasta por la suma:
i §/1°502,911.00 (Un Millén Quinientos Dos Mil Novecientos Once con 00/100 Soles).

Modalidad de Ejecucién del Proyecto:
Administracion Indirecta
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ANEXO 1-C

BASE LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO
El Convenio precedente tiene como marco legal las siguientes normas:

e Constitucion Politica del Peru.

e Ley N226338, Ley General de Servicios de Saneamiento.

e Ley N227293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica y sus modificatorias.

e Ley N2 30156, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccién y
Saneamiento. '

e Texto unico Ordenado de la Ley N2 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

e Ley N230372, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2016.

e Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N2 350-2015-EF.

e Decreto Supremo N2 002-2002-VIVIENDA, Reglamento de Organizacién y Funciones del
Ministerio de Vivienda, Construccidn y Saneamiento.

e Decreto Supremo N° 004-2013-MIDIS, aprueban Reglamento de Fondo para la Inclusion

Econdmica en zonas Rurales.

Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento,

aprobado por el Decreto Supremo N2 023-2005-VIVIENDA.

Decreto Supremo N2 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversién Publica y

sus modificatorias.

Decreto Supremo N2 006-2007-VIVIENDA, que crea el Programa Agua Para Todos.

Decreto Supremo N2 002-2012-VIVIENDA, que modifica la denominacién del Programa

“Agua para Todos” a Programa Nacional de Saneamiento Urbano y delimita su ambito a las

areas urbanas a nivel nacional; y que crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural para

los Proyectos de dreas rurales a nivel nacional.

Resolucién Ministerial N2 231-2012-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaciones del

Programa Nacional de Saneamiento Urbano.

Reglamento Nacional de Edificaciones, Capitulo de obras de saneamiento.

Resolucion Directoral N2 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva N2 01-2011-EF/68.01,

Directiva General del Sistema Nacional de Inversion Publica.

oro Palomino RK;;
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ANEXO 1-D

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION -

Nombre del Proyecto : ] ISN!P I ]
L DATOS GENERALES DE LA OBRA: - e T . ’ Do T
t-Cotlo e Ctwa N> | ] Condrubtats ]
2 -Contreto Supervis i | i Supervizor 1
4.- donto:Contratado de Obva y Supervision .

4.1.- Morio Contratado de Obra:  SL [ ]
4.2.- Morro Confratado Supenasion : S, | ]
4.3 Ptazo de Contratacion Supervision H ]
Q.- Mogaitad g0 HHecUCIon
2.1~ HOr Conwrata © I | A7 -typcucion Mreswpuesa irecta s [ ]
6.- Modafidad de Contratacion
8.1.- A Precios Unitarios T 6.2.- A Surra Alzada : ]
7. Financiamientn MVCS$
| Disposiive de. Transferencia _ JFecha | Monto Transterencia |
{ = ]
1 eono Cureo Beeratn
h‘———lﬁ-————]
s R—
: i I ]
: | ] }
: 1 | ]
13.1 Cestiicacion Ambiental Si No
13.2 Saneamienio Fisico Leg Lbre Disponbilidad Tere i No
123 Autorizacion de Fuenie de Agua Si No
134 Autorizacion de vertimientos. aguas residusles: Si No

R T — 12-Entrego deorere: [
Z Pixxo de fjecucson (Uas Calendanos) I | )
i recha de | ermmo del Mazo:
32 Fecha de Termino Real
3.1 Fecha de Término Contractual : | Pecte cctinhs Azl s 0 ess] —

FICHA DE iINFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION - .

ooro Paloml;; R10s
atcatpe mo Rios
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’ FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION  ~ s

4 Ampliaciones de Plazo : fog. 2
4.1 Ampliacion N°01: [ d=sRD. N T ]
42 Amgliacion N° 02 [ das|RD. W T ]
4.3 Ampliacion N° 03X [ — SesRD. N T ]
4.4 Amgdiacion N° 04: [T TiRDN T ]
4.5 Cronograma de Bjecucian de obra vigente {c/Amp. de plazo) : Si No 1
3.- Presupuestos Adicionales f Deductivos de Obra =
5.1 Adicional N° 01: A qRD. N T =
52 Adicionat N° (02 A ROV T kA
5.3 Adicional N° 03: = ARD N =
Totdt B9 =
5.4 Deductvo NP O1: 1A TRDO. N T kA
5.5 Deductvo N° 02 [ GRD.W T %)
5.6 Deductivo. N°03: B SIRD I =
Totd 5 ] [ =
5.7 Moo vigente del:Contraio A o
517 Mertovigeno e Ca - [ —
58 Gaantas
5.8.1 Caria Fiareas St Rrancen Tipo Vigerge Vencida | Moo
{4
§. Avance de Obra en Porcentaje -
8.1 Aagmulado @ mes antzrior | %)
6.2 Avance del Mes 3 fecha dd’mnfyyyy © | %l
8.3 Avance acumusado | [ %)
6.4 Prograrmado acumuiado alafecha: { %)
8.5 Awance frandieroa lafeda S [ %]
7. EstadodeRvancede Cbea: .. ._._
7.1 Estaio de b obra 2kafedn © Avasadal ] Normal 1 agetntada ]
1

7 2 Causas del retraso

I —
1.2 Dimensiones y Logos segii formato del MVCS: Si — No 3
2 Oficinas de Obra -
2.1 Del ContrafistalResidente : Oireccion |
2.1.1 Ubicacion adeuada : Si /] No ]
2.1.2 Cuentan conts adeauada infraestiuctura de equipos.y materides Si ] No |
22 Del Supezvisor : Direccion ]
2.2 1 Ubicacitn adecuada © Si —/ No 4
2.1.2 Cuentan con la adecuada infraestuctisa de equipos y materisles Si /) No /3
3
nz FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION
=
IS
o
z
o
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FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

3 Parsonal en Otsa Fog. 3
3.1 Ded Contrafista
BT Resdente oe Obra - |Presente 1 Awsemte [ )
B Z gene Asstente - |Presente [ ausete [T ]
3.1.3 Parsona de Obra :
3.1.4. Cantidad de Personal en campo J
3.1.4.1 Cuenian can unfonme Si /4 No 3
3.1.4.2 Cuenian con imptementos de seguridad © Si 3 No C
32 Personal de {3 Supervision :
[EZ1 3efe de Supervision - ] Presee [ ] Amens [}
322 tieso Asstente - ] Presene | ] Auserte | ]

4 Maquinaria y Equipas :

Describy o too y cantidad de magunaria presante en a gbra

SAimacen de Obra
5.1 Cuerta con kos equpos y hemamienias adecuados - Si — No —/

]

Mzergies que 130an para la otra

i Trahajos en Gecudion : Se.Benara de acuerdo 2t tipo de proyecto y segin & avance fisico

Uniosg

Canbidag

Sagon Exp
Tecmco

1] Detadie/Deficiencias encontradas {7

72,2 SiIgmTo 02 T @amemD 0e AQURS ReGImss

7243 PTAR

7.2 4.2 Laqunas Prmarias

72.4.3 Laguanas Seaaianas

7.24.3 Tange Sepixo

72.4.4 Tavque (min

1725 Conextanes- DomigRaras

RURAL - OBRA
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ANEXO 1-E

DEFINICIONES E INTERPRETACIONES EN EL PRESENTE CONVENIO

12. En el Convenio precedente los siguientes términos tienen el significado que a continuacién se sefiala:

a. Proyecto de Inversidn Publica (Proyecto).- Toda intervencion limitada en el tiempo que utiliza total o
parcialmente recursos publicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la
capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida Util del
proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos.

b. Expediente Técnico.- Documento que contiene los estudios de ingenieria de detalle con su respectiva
memoria descriptiva, bases, especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo.

¢.  Codigo SNIP.- El cddigo SNIP es un nimero autogenerado que es asignado automaticamente por el
Banco de Proyectos, cuando se registra por primera vez un Proyecto de inversion Publica.

d. Transferencia_de recursos publicos.- Es la asignacién de recursos del Ministerio de Vivienda,
Construccién y Saneamiento, en favor de Gobiernos Regionales (GR), Locales {GL); y las entidades
Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), para la ejecucion y supervisién de proyectos de
inversion publica. Para los GR y GL la transferencia se realiza bajo la modalidad de modificacion
presupuestaria, en tanto que para las EPS se realiza mediante transferencia financiera.

e. Ejecucién directa e indirecta_de provectos de inversién.- Ejecucién presupuestaria directa, se da
cuando la unidad ejecutora cuenta con la asignacién presupuestal correspondiente, el personal
técnico-administrativo, magquinarias, la infraestructura y/o equipos necesarios para ejecutar
directamente los proyectos de inversién y cumple las disposiciones precisadas en la Resolucién de
Contraloria N2 195-88-CG”. Ejecucion presupuestaria indirecta, son ejecutados por terceros mediante
un contrato, cuyo marco regulatorio estd prescrito por la Ley de Contrataciones del Estado y sus
normas reglamentarias. Estd sujeta a un control establecido en las bases, Convenio y normas
correspondientes.

f.  Financiamiento para ejecucion y supervisién de obra publica.- Es la efectiva transferencia de recursos
publicos para financiar la ejecucidn y supervision de obras de proyectos de inversién una vez que estos
cuentan con viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversién Publica (SNIP), el expediente
técnico aprobado y los registros correspondientes en el Banco de Proyectos del SNIP.

g.  Estructura de financiamiento.- Documento técnico que sustenta la estructura de costos de las obras
del proyecto y de su supervision.

h.  Monitoreo fisico y financiero de obras.- Es Ia verificacion de los avances en la ejecucion de las obras
del proyecto de inversién, en concordancia con el cronograma de ejecucién de obras.

[ ] w
e =3 . . L. .
- & i. Cronograma de_ejecucidn de obras.- Es el documento en el cual se establece el calendario de avance
< .. i P N
=s 2 de obra, las actividades y la ruta critica del proyecto.
(3 £
’ Ouw . ) . .
22 j.  Liguidacién fisica y financiera del Convenio.- Es entendido como el proceso y accién final de ejecutar
g‘::. actos administrativos de verificacion, conciliacién y concordancia entre lo &jecutado del PROYECTO y
L . .. s
Ei S lo previsto, planeado y programado en los documentos que sustentaron su aprobacién, tanto técnica
=< K2 como financieramente. Este proceso es obligatorio de realizar, ya sea como Liquidacién Final (obra
. . L R . . - .
5o w0 concluida apta para su puesta en servicio) o como Liquidacion Parcial {obra inconclusa) intervenida o
- [ =3 .
2 eag— paralizada por causales presupuestales u otras.
g 3 .

@ k. Liguidacion técnico financiera de Obra.- Es el informe que sustenta la recepcion y liquidacién de obra.

l.  Informe Mensual.- Documento técnico emitido por la entidad ejecutora que se prepara mensualmente
para dar cuenta de los resultados técnicos y financieros, en la ejecucion de la obra.

RURAL - OBRA Cédigo SNIP N° 272756 Pagina 14




m. Sistema de Informacién de Obras Publicas (INFOBRAS).- Es el sistema informatico que administra la
Contraloria General de la Republica, en el cual las entidades ejecutoras deben registrar sus obras
publicas, ejecutadas por las modalidades de “administracién directa” o “por contrata”. La informacién
a registrar incluye los avances fisicos y presupuestales, asi como informacién detallada sobre la obra
(ubicacidn geografica, presupuesto asignado, problemas presentados, valorizaciones, contratista,
residente, supervisor, etc.). Este sistema permite registrar informacion y realizar el seguimiento de un
proyecto de inversién de obra publica, comprendiendo todas sus fases de desarrollo (pre inversién,

inversion y post inversion).

n. Finalizacién del Convenio.- El Convenio se considera cumplido cuando LA MUNICIPALIDAD ha recibido
las obras, ha hecho entrega de las mismas y ha cumplido con presentar a VIVIENDA la Liquidacién
Técnico Financiera del Proyecto, en el plazo sefialado en el literal 6.2.10 del numeral 6.2 de la clausula
sexta. La resolucidn deja sin efecto el Convenio por causal sobreviniente a su celebracion que impide
que cumpla su finalidad u objeto.

22. En el Convenio precedente, a menos que se indique de otra manera, se aplican las siguientes normas de

interpretacidn sujetas al respectivo contexto donde se encuentren consideradas:

a. Lafinalidad publica de la presente transferencia de recursos publicos.es.la ejecucidn y culminacién de
las obras del Proyecto de Inversion Publica indicado en el presente convenio, para la cual VIVIENDA
realizara el monitoreo técnico y financiero correspondiente.

El presente Convenio debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y en los
Anexos que son parte integrante del mismo segun los principios de la buena fe y de su finalidad

publica.

El Convenio se rige de manera integrada; en tal sentido, las clausulas se interpretaran las unas por
medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.
Asimismo, las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el mas adecuado al objeto

del Convenio y a su finalidad publica.

Toda referencia efectuada en este documento a clausula, numeral y anexo deberd entenderse
efectuadas a las clausulas, numerales y anexos contenidos en este convenido, salvo indicacién expresa

en sentido contrario.

e. Cualquier término que no se encuentre definido en el presente Convenio tendré el significado que le
atribuyen sus Anexos. En caso que dicho término no se encuentre definido en ninguno de los referidos
instrumentos, tendra el significado que le asignen las normas legales aplicables.

no Rios
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