

**CIRCULAR N°004-2022- GRL-CEOPI-GRI-UF-LEY 29230**

**PARA :** Empresas Supervisoras interesadas en el proceso de selección N°012-2021-GRL-CEOPI-GRI-UF-LEY 29230 PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREACIONAL Y CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE CONTAMANA DEL DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO" de Código Único N°2489854

**DE :** Comité Especial conformado por Acuerdo de Consejo Regional N.º 081-2020-SO-GRL-CR: 14/08/20

**ASUNTO :** PRORROGA DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°012-2021-GRL-CEOPI-GRI-UF-LEY 29230.

**REFERENCIA :** TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230

**FECHA :** 24 de enero del 2022


En la ciudad de Iquitos, en la sede del Gobierno Regional de Loreto, en las Oficinas de la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gore Loreto, siendo las 09:30 horas del 24 de enero del 2022, se reunió el comité Especial designado mediante Acuerdo de Consejo Regional N.º 081-2020-SO-GRL-CR: 14/08/20. responsable de organizar y conducir el proceso de selección de la Empresa Supervisora del proyecto de inversión pública "Creación de la Infraestructura deportiva, recreacional y cultural en la localidad de Contamana del Distrito de Contamana - Provincia de Ucayali - Departamento de Loreto, con Código Único N° 2489854


El comité especial de obras por impuestos por asuntos de carga laboral procede a PRORROGAR el proceso de la evaluación y calificación de las propuestas técnicas y económicas del proyecto "Creación de la Infraestructura deportiva, recreacional y cultural en la localidad de Contamana del Distrito de Contamana - Provincia de Ucayali - Departamento de Loreto, con Código Único N° 2489854. Quedando el cronograma de la siguiente manera:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
01	Presentación de propuestas, a través de los sobres N°1, N°2	28-01-2022	28-01-2022
02	Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas y Económicas	04-02-2022	04-02-2022
03	Resultados de la Evaluación y Calificación de las Propuestas y Otorgamiento de la Buena Pro	07-02-2022	07-02-2022
04	Suscripción del Contrato de Supervisión	28-02-2022	28-02-2022

Así, mismo la entrega de los sobres de presentación, se efectuara en forma presencial en la oficina de la Unidad Formuladora, desde las 8 am . hasta las 3 pm. Del día 28-01-2022

Atentamente;

  
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Gerencia Regional de Infraestructura  
Arq. Melissa Melina Montalván Melendez  
COMITÉ DE OBRAS POR IMPUESTO

  
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Gerencia Regional de Infraestructura  
Ing. Hector F. Hidrogo Bartra  
COMITE DE OBRAS POR IMPUESTOS

  
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Gerencia Regional de Infraestructura  
Econ. Juan Miguel Tina Gómez  
COMITE DE OBRAS POR IMPUESTOS