CONVENIO N2 $01 -2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU

Convenio de Transferencia de Recursos Publicos entre El Ministerio de Vivienda, Construccion y
’ Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Vinchos

Conste por el presente documento, el Convenio de Transferencia de Recursos Publicos que celebran:
|

e El Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento a través del Programa Nacional de
Saneamiento Urbano, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y
modificatorias, con RUC N2 20207553698 y domicilio legal en Av. Paseo de la Republica N2 3361,
Tercer Piso, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, representado por su Director
Ejecutivo, Sefior Néstor Alfonso Supanta Velasquez, identificado con DNI N° 09285943, designado
por Resolucion Ministerial N° 403-2014-VIVIENDA de fecha 13 de noviembre de 2014, y debidamente
facultado por Resolucién Ministerial N° 048-2015-VIVIENDA, en lo sucesivo se denominara
VIVIENDA.

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS, con RUC N2 20143671527 y domicilio legal en Plaza de
Vinchos S/N, Distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho, debidamente
representada por su Alcalde Sefor Teofilo Cuba Condori, identificado con DNI N2 41679307, segun
Credencial otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones, en lo sucesivo LA MUNICIPALIDAD.

1.1. VIVIENDA es el 6rgano rector del Sector Vivienda, Construccidon y Saneamiento, que conforme
a la Ley N2 30156 — Ley de Organizacion y Funciones, tiene competencia para formular, aprobar,
ejecutar y supervisar las politicas de alcance nacional aplicables en materia de Vivienda,
Urbanismo, Construccion y Saneamiento, para lo cual dicta normas de alcance nacional y
supervisa su cumplimiento. Asimismo, ejerce competencias compartidas con los Gobiernos
Locales, en materia de vivienda, urbanismo, construccién y saneamiento.

1.2. LA MUNICIPALIDAD es un 6rgano de gobierno local con las atribuciones, competencias y
funciones que le asigna la Constitucion Poiitica del Perd, la Ley N2 27972 — Ley Orgénica de
Municipalidades y la Ley N2 27783 — Ley de Bases de Descentralizacion.

Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinacion y
asociacion con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la
competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su poblacién.

En el marco del proceso de descentralizacién y conforme al criterio de subsidiariedad, el
gobierno mas cercano a la poblacion es el mas idéneo para ejercer la competencia o funcion;
por consiguiente, el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas
mas eficientemente por los gobiernos regionales, y éstos, a su vez, no deben hacer aquello que
puede ser ejecutado por los gobiernos locales, tal como lo dispone el articulo V, de la Ley N2
27972, Ley Organica de Municipalidades.
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Asi, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen entre otras la funcion especifica“
compartida de administrar y reglamentar, directamente o por concesién el servicio de agua
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potable, alcantarillado y desague, limpieza publica y tratamiento de residuos sélidos, cuando
esté en capacidad de hacerlo.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

2.1

2.2

g
w
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Mediante el Decreto Supremo N° 006-2007-VIVIENDA, se cre6 el Programa “Agua para Todos”,
bajo el ambito del Viceministerio de Construccién y Saneamiento, como responsable de
coordinar las acciones correspondientes a las fases del ciclo del proyecto, de los Proyectos y
Programas del sector saneamiento, financiados con recursos publicos y otros en lo que
corresponda, localizados en las adreas urbanas y rurales a nivel nacional, que se ejecuten bajo el
ambito del Viceministerio de Construccién y Saneamiento.

Mediante la Unica Disposicion Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N2 002-
2012-VIVIENDA, se modifica la denominacion del Programa “Agua para Todos” a Programa
Nacional de Saneamiento Urbano y se delimitd su ambito de intervencion a las areas urbanas a
nivel nacional. :

Mediante la Resolucién Ministerial N° 270-2014-VIVIENDA, y modificatorias, se establecen los
Criterios de Elegibilidad y Priorizacion para la asignacion de recursos a Proyectos de Inversién
Pablica en el Sector Saneamiento que presenten los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento ante el Programa Nacional de Saneamiento
Urbano.

Mediante el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificatoria, se autoriza al Programa -
Nacional de Saneamiento Urbano, durante el afo fiscal 2015, evaluar las solicitudes de
financiamiento, realizar el monitoreo de los proyectos y suscribir los convenios y/o adendas de
financiamiento de los proyectos de inversion publica de saneamiento del ambito de los centros
poblados rurales, que presenten los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales al Ministerio de
Vivienda, Construccién y Saneamiento.

Asimismo, mediante la Resolucién Ministerial N° 361-2015-VIVIENDA, se prorroga al 31 de
diciembre de 2016, la autorizacion al Programa Nacional de Saneamiento Urbano- PNSU, para
intervenir en proyectos de inversion publica de saneamiento del ambito de los centros poblados
rurales, contenida en el articulo 1 del Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificado por
el Decreto Supremo N° 010-2015-VIVIENDA.

LA MUNICIPALIDAD mediante Oficio N° 552'2045—,10‘///} ........... , solicito financiamiento a
VIVIENDA para la ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE
CULLUHUANCCA, VIZCACHA Y CORANCO DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE
CULLUHUANCCA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO”, con codigo SNIP N°
339957, en adelante PROYECTO.

La Unidad de Coordinacion Regional del PNSU mediante Informe N° _.ZZ.. -2016-
VIVIENDA/VMCS/PNS/3.3, informa que el PROYECTO cumple con los criterios de admisibilidad
y elegibilidad, con un puntaje mayor a 50 puntos, conforme a lo establecido en la Resolucion
Ministerial N2 270-2014-VIVIENDA.

VMCS/PNSU/1.1 y el Informe N° ..7.’..3.9....-2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU/l.l.Z, informa que el
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PROYECTO cuenta con declaratoria de viabilidad vigente otorgada en el marco del Sistema
Nacional de Inversion Publica.

Asimismo, emite opinion técnica favorable para la transferencia de recursos publicos a favor de
LA MUNICIPALIDAD para el financiamiento de la ejecucién y supervisién de las Obras del
PROYECTO hasta por la suma de S/ 2'134,460.00 el mismo que se financiara con cargo a los
recursos de VIVIENDA.

2.8 De acuerdo al numeral 13.1 del articulo 13 de la Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector
Publico para el afno Fiscal 2016, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional la realizacion
de transferencias de recursos bajo la modalidad de modificacién presupuestaria en el nivel
institucional a favor gobiernos regionales y gobiernos locales para la ejecucion de proyectos de
inversién pubica, aprobado mediante Decreto Supremo y previa suscripcion de convenio, las que
se efectuaran hasta el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016.

lo Cuba Condor
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LAUSULA TERCERA: OBIJETO DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones y compromisos de las partes
para el financiamiento por parte de VIVIENDA de la ejecucion y supervision de la Obra del
PROYECTO denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CULLUHUANCCA,
VIZCACHA Y CORANCO DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE CULLUHUANCCA, DISTRITO DE
VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO”, con codigo SNIP N° 339957, ei que se ejecutara bajo la
modalidad de Administracién Indirecta y en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA CUARTA: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

VIVIENDA financiara el PROYECTO hasta la suma de S/ 2’134,460.00 (Dos Millones Ciento Treinta
y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta con 00/100 Soles), con cargo al presupuesto de afio 2016 de
VIVIENDA.

La Estructura de Financiamiento del PROYECTO se establece en el ANEXO 1-A, que forma parte
integrante del presente Convenio.

LA MUNICIPALIDAD podra aportar los recursos necesarios para financiar los mayores costos que
se originen en la ejecucion y/o supervision de la Obra del PROYECTO, de ser el caso.
CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio rige a partir de la fecha de suscripcién del mismo y culmina con la
Liquidacion Fisica y Financiera del PROYECTO que presentara LA MUNICIPALIDAD a VIVIENDA.

s in 2
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\%’Q\?E_,_/},S‘ﬁ"' CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Las partes asumen las siguientes obligaciones y compromisos:
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6.1

6.1.1

6.1.2

DE VIVIENDA:

Gestionar la emisién del dispositivo legal que apruebe la transferencia de recursos a favor de
LA MUNICIPALIDAD para el financiamiento del PROYECTO en el presente afio fiscal, conforme
a la Estructura de Financiamiento establecido en el ANEXO 1-A.

Realizar el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Convenio y la ejecucion del
PROYECTO. Las acciones de seguimiento y monitoreo se realizaran sobre la base de la
informacién del avance fisico y financiero de la ejecucién del PROYECTO que presente LA
MUNICIPALIDAD, conforme al numeral 13.4 del articuio 13° de la Ley N° 30372 - Ley de
Presupuesto del Sector Pablico para el afio fiscal 2016 y lo establecido en el dispositivo Iegal
que aprueba la transferencia de recursos.

Las acciones de seguimiento y monitoreo que realiza VIVIENDA en el marco del presente
Convenio, no reemplaza ni sustituye las funciones, que en su calidad de Unidad Ejecutora,

* corresponden a la MUNICIPALIDAD en relacion a la supervisién de la ejecucién de la Obra, asi

6.1.3

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

como de las acciones de control que correspondan por el uso de los recursos.

Comunicar al Organo de Control Institucional de LA MUNICIPALIDAD, y a la Contraloria General
de la Republica en los casos de incumplimiento de las obligaciones del Convenio, o cuando no
cumpla con realizar la Liquidacion Técnica y Financiera del PROYECTO; adicionalmente al
Ministerio de Economia y Finanzas cuando se tome conocimiento de presuntos hechos
irregulares en la ejecucion del PROYECTO.

DE LA MUNICIPALIDAD

Incorporar en su presupuesto los recursos transferidos por VIVIENDA, de acuerdo a la
normativa presupuestaria del Ministerio de Economia y Finanzas que resulte aplicable,
asegurando el correcto registro de los c6digos presupuestales sefialados en el dispositivo legal
que autoriza la transferencia de los recursos.

Utilizar los recursos transferidos por VIVIENDA, (nica y exclusivamente para el financiamiento
del PROYECTO, quedando prohibidas las anulaciones presupuestarias con cargo a dichos
recursos, asi como destinarlos en custodia bajo ninglin otro concepto o depositarlos en
cuentas no administradas por el Tesoro Publico.

Realizar las acciones administrativas y presupuestales necesarias para que luego de emitido el
disposicion legal que autoriza la transferencia de recursos, inicie los tramites para las
convocatorias de los procedimientos de seleccion para la contratacién de la ejecucion y
supervision de la Obra del PROYECTO, para lo cual debera cumplir con las disposiciones de la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y demdas normas aplicables a la ejecucion
del Proyecto; No se aplica a la ejecucién del PROYECTO los supuestos excluidos del dmbito de
aplicacién de la Ley de Contrataciones del Estado; la MUNICIPALIDAD se obliga a utilizar las
bases estandarizas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
{OSCE), para los procesos de seleccién que correspondan al PROYECTO.

La MUNICIPALIDAD es responsable, previamente a la ejecucién de la Obra, de obtener la
Resolucién que aprueba la Certificacion Ambiental del PROYECTO, de conformidad a las
normas del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.
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6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

6.2.10

Subsanar las observaciones e implementar las recomendaciones que efectie el Organismo
Supervisor de Contrataciones del Estado — OSCE, en los procedimientos de seleccion
convocados.

Informar peridédicamente a VIVIENDA sobre el avance fisico y financiero de la ejecucion de la
Obra y presentar copia de los informes emitidos por la Supervision del PROYECTO.

Facilitar a VIVIENDA las acciones de seguimiento y monitoreo de la ejecucion del PROYECTO,
garantizando el libre acceso a la informacién, asi como cumplir con las recomendaciones y/o
observaciones que realice VIVIENDA en relacion a la ejecucion del PROYECTO.

En calidad de Unidad Ejecutora es responsable de la supervision y control de la ejecucién de la
Obra, asi como de la administracién de los contratos suscritos para la ejecucion de la Obra.

Encargarse de la operacion y la prestacidn de servicios de saneamiento en favor de la poblacién
del dmbito del Proyecto, asi como del mantenimiento de la infraestructura del Proyecto y
garantizar la sostenibilidad del mismo.

A la finalizacion del Convenio, sea por cumplimiento de su objeto o resolucién del mismo,
debera efectuar la Liquidacion Técnica y Financiera del PROYECTO, en un plazo no mayor de
treinta (30) dias habiles y comunicar a VIVIENDA de los saldos resultantes, debiendo
abstenerse de continuar utilizando los saldos de recursos no ejecutados de las transferencias
efectuadas. Dichos saldos deberan ser revertidos al Tesoro Publico conforme a la normatividad
de la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico del MEF.

6.2.11 LA MUNICIPALIDAD autoriza a VIVIENDA para gestionar ante el Ministerio de Economia y

Finanzas la aplicacién de mecanismos administrativos y presupuestales necesarios a fin de
limitar el uso de los recursos transferidos, para garantizar la adecuada implementacién del
Convenio.

6.2.12 Instalar, en las inmediaciones de la zona de ejecucion del PROYECTO, el cartel de obra, con el

distintivo del Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, excepto en los casos de
periodo electoral declarados conforme a la Ley Organica de Elecciones.

CLAUSULA SETIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO

8.1

RURAL - OBRA

Cualquier modificacion al contenido y alcances del presente Convenio sera aprobado por
acuerdo de las Partes, para lo cual se suscribird la Adenda correspondiente, la que formara
parte integrante del presente Convenio.

"CLAUSULA OCTAVA: DESIGNACION DE COORDINADORES

Con el propdsito de lograr una eficaz implementacion del presente Convenio, LA
MUNICIPALIDAD designara a un Coordinador responsable de la informacion sobre la ejecucién
y supervision del PROYECTO; dicha designacion sera comunicada a VIVIENDA, mediante carta
indicandose los correos electronicos y teléfonos fijos o celulares para las coordinaciones
respectivas.
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8.2 El Coordinador designado podrd ser sustituido mediante comunicacion escrita de LA
MUNICIPALIDAD, dura:nte la vigencia del presente Convenio.

8.3 Por parte de VIVIENDA, la Coordinacién se realizara a través de la Unidad de Monitoreo y
Control del Programa Nacional de Saneamiento Urbano. La Jefatura de la mencionada Unidad
designara al Coordinador responsable.

CLAUSULA NOVENA: RESOLUCION DEL CONVENIO
9.1 El presente Convenio podra resolverse de pleno derecho, en los siguientes casos:

9.1.1 Por acuerdo entre las partes.

9.1.2 En el supuesto que se produjera algin impedimento de cardcter legal, presupuestal,
administrativo o de otra indole que imposibilite la implementacién de este Convenio.

9.1.3 Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas en el
presente Convenio y/ por la contravencion de la normas legales aplicables a la ejecucion
del PROYECTO.

Para la Resolucion del Convenio, una de las partes debera comunicar a la otra, mediante
comunicacion escrita, la decision de resolverlo, con expresion de causa.

Febfilo Cuba Condori
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9.3 Si la resolucién del Convenio es realizada por VIVIENDA, LA MUNICIPALIDAD debera
abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos transferidos y proceder a la
liquidacidon técnico y financiera del Proyecto (obra y supervisidn) en el plazo maximo

| establecido en el numeral 6.2.10 del presente Convenio; ademas de proceder a la devolucion

de los saldos no utilizados conforme a los procedimientos y normas de la Direccidon General
de Endeudamiento y Tesoro Publico. Con la resolucién del Convenio LA MUNICIPALIDAD es
responsable de la ejecucion del PROYECTO.

CLAUSULA DECIMO DECIMA:  RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

10.1 LA MUNICIPALIDAD, a través de su Alcalde, se obligan al estricto cumplimiento del presente
Convenio. i

10.2 LA MUNICIPALIDAD, a través de su Alcalde que suscribe el presente Convenio, asume la
responsabilidad de ejecutar el PROYECTO conforme a las normas técnicas y legales
aplicables; asi como las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere
lugar por el mal uso de los recursos publicos, sin perjuicio de la devolucidn de los recursos de
acuerdo a ley.

11.1 Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las clausulas y
Anexos que forman parte del presente Convenio y se comprometen a respetarlo de acuerdo
a las normas de la buena fe y comun intencion, sefialando que no media vicio o error que
pudiera invalidar el mismo. Los Anexos son los siguientes:

‘Anexo 1-A: Estructura de Financiamiento del Proyecto
Anexo 1-B: Datos Generales del Proyecto
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Anexo 1-C: Base Legal del Convenio
Anexo 1-D: Ficha de Informacién Actualizada de Proyecto de Inversion.
Anexo 1-E: Definiciones e Interpretaciones

11.2 En caso de producirse alguna controversia o reclamo entre las partes sobre el presente
Convenio o Adendas, serd solucionado o aclarado mediante trato directo entre las partes,
siguiendo las reglas de la buena fe y comun intencién de las partes, comprometiéndose a
brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solucién armoniosa y amistosa, en atencion al
espiritu de cooperacién mutua que los anima en la celebracion del presente Convenio.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes que lo suscriben fijan como sus
domicilios los sefialados en la parte introductoria del presente documento..

En caso de variacion del domicilio legal, debera ser oportunamente comunicado por escrito y de manera
indubitable a la otra parte con una anticipacién no menor de tres {03) dias habiles a la fecha de efectiva
modificacién. Caso contrario, surtiran efecto las comunicaciones y/o notificaciones cursadas al domicilio
anterior.

Toda comunicacién que deba ser cursada entre las partes, se entendera validamente realizada, salvo su
modificacién conforme lo sefialado en el parrafo precedente, si es dirigida a los domicilios consignados
en la parte introductoria del presente convenio.

En sefial de conformidad con todos y cada uno de los términos contenidos y condiciones previstas en el
presente Convenio, las partes proceden a suscribirlo en tres (03) ejemplares de igual contenido y valor,
en la ciudad de Lima alos 40 dias del mes de 06 del afio dos mil dieciséis.

LA MUNICIPALIDAD

/

VIVIEND.
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ANEXO 1-A

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CULLUHUANCCA, VIZCACHA Y CORANCO DEL CENTRO POBLADO
DE SAN JUAN DE CULLUHUANCCA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO”

SNIP N° 339957

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

T CONCEPTO VIVIENDA LA
gu : MUNICIPALIDAD
Sa Obra y Supervisién $/2'134,460.00 _s/.0.00
;'35 TOTAL $/2°134,460.00 s/.0.00
HEY
i 'S
N

CRONOGRAMA DEL APORTE DE VIVIENDA

CONCEPTO ANO 2016 TOTAL
Obra y Supervisién | S/2°134,460.00 $/2'134,460.00

2

03,
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ANEXO 1-B

DATOS GENERALES DEL PROYECTO, MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO

En el presente Convenio, a menos que se indique expresamente de otra manera, la siguiente
informacion correspondera a la que se detalla a continuacion:

e Nombre del Proyecto de Inversion Publica (PIP):
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CULLUHUANCCA, VIZCACHA Y
CORANCO DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE CULLUHUANCCA, DISTRITO DE VINCHOS -

HUAMANGA - AYACUCHO"”.

e Codigo SNIP (Codigo de identificacion del Proyecto):
“339957”

e Nombre de la Unidad Ejecutora del Proyecto:
“Municipalidad Distrital de Vinchos”.

wofilo Cuba Condort
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e Ambito Territorial del Proyecto y de la Unidad Ejecutora:
“Distrito de Vinchos”

¢ Numero de Oficio de la Unidad Ejecutora solicitando financiamiento al Proyecto:
MOﬁCiO N° 5§52 ’“20{5 -HDV A’ ” »”

.................................................................

e Numero de Informe Técnico de la Unidad de Estudios del PNSU:
“informe Técnico N° 444 -2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1

e Monto de Inversiéon a ser Financiado por el Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento, hasta por la suma:

“S/2'134,460.00 (Dos Millones Ciento Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta con
00/100 Soles)”

e Modalidad de Ejecucion del Proyecto:
Administracién Indirecta
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ANEXO 1-C

BASE LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO
El Convenio precedente tiene como marco legal las siguientes normas:

e Constitucion Politica del Peru.

e Ley N2 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento.

o Ley N227293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica y sus modificatorias.

e Ley N2 30156, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccién y
Saneamiento.

o Texto-unico Ordenado de la Ley N2 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

ri

LS aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.
§3 ..o Ley N230372, Ley.de Presupuesto.del Sector_Rublico-para-el-Ano-Fiscal-2016————
§.§2 e LeyN°® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento aprobado mediante Decreto
"g; Supremo N2 350-2015-EF.
% e Decreto Supremo N2 002-2002-VIVIENDA, Reglamento de Organizacion y Funciones del
“fg\ Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento. '

* Decreto Supremo N° 004-2013-MIDIS, aprueban Reglamento de Fondo para la Inclusién
Econdmica en zonas Rurales.

e Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento,
aprobado por el Decreto Supremo N2 023-2005-VIVIENDA.

e Decreto Supremo N2 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversidn Publica y
sus modificatorias.

e Decreto Supremo N2 006-2007-VIVIENDA, que crea el Programa Agua Para Todos.

e Decreto Supremo N2 002-2012-VIVIENDA, que modifica la denominacién del Programa

“Agua para Todos” a Programa Nacional de Saneamiento Urbano y delimita su ambito a las

areas urbanas a nivel nacional; y que crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural para

los Proyectos de areas rurales a nivel nacional.

Resolucién Ministerial N2 231-2012-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaciones del

Programa Nacional de Saneamiento Urbano. '

Reglamento Nacional de Edificaciones, Capitulo de obras de saneamiento.

Resolucion Directoral N2 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva N2 01-2011-EF/68.01,

Directiva General del Sistema Nacional de Inversion Publica.
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ANEXO 1-D

_ FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE-INVERSION ... *°

T
iy
iSu
{20 7. Fnanciamiento MVCS 4
(ST [ Dispositwo ge Tranerendia Jrechs T Morto Transferencia |
HEL ; i
':Sé 162000 Comeo Becronio
‘g’ 8- Residerts de Obra:. [ 1 ]
] 9.- nspector de Obra : [ ] J
10.- Supesrvisor de Obra i 1 }
14- Courdirador de a UE : [ 1 ]
12 Coordinador INFOBRAS: L 1 J
13. Otros Documentos Técnicos
13.1 Cestificacion Ambientad S No
13.2 Saneamienio Fisico Leg ALibre Disporib@idad Tere  Si No
13.3 Autorizacion de Fuenie de Agua Si No
134 Autorizacion de vertimientos aguas residuales Si No
14, Unidad Ejecutora pog.3

1. Fechas de:

ti-hdodesbm: [ 12-Eveddinmens [
Z Pixo ge becucson {Uias Calendanos) 3
3 recha de iermmo aal Maxn:

3.1 Fecha de Tésmino Contractuad : T Pecsat sk i 8 Pac] —

% Castlty Castilo
\ JEFE

S
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4 Ampliaciones de Plazo :

FICHA DE iNFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION ...+~

[ g 2
4.1 Avpliacion N°O1: [ das[RD. N T 1
42 Arvpliacion N* 02 [ dERD. T ]
4.3 Ampliacion N° 0% [ LG ] }
4.4 Armpliacion N° 04: [ ds[RD. N T ]
4.5 Cronograma-de Ejecucion de obra vigente {cfAmp. de plazo) : Si — No ]
5 - Presupuestos Adicionales | Dedictivos de Obra =
5.1 Adicional N° 01: 5 ARD. N T %)
5.2 Adiciorat N° 02 B QRO N | 2
5.3 Adicional N° 03: = YRD. N T %)
ok E 3% X
5.4 Deductvo N°O1:  L5%A HRD. N T %)
5.5 Deductivo N°02: 1A ARD. N T %)
T 5.8 Deductvo N° 03: E RO =
Totat S | &
5.7 Montio vigenta det: Cantrato A ] % —
{(Moreo Contratado+Adicionales-Deductivos)
5.8 Garantas
5.8.1 Carta Fiarzas Etidss Francen Tpo Vigerge Vencida | Marto
8.
6. Avance de Obea en Porcentaje
8.1 Actsmutado 3 mes anterior l %
8.2 Avance def Mes  a fecha dd'mmyyyy l %)
8.3 Avance actmiado : l %
6.4 Prograrmado acumutado a ta facha: | - |
: 6.5 Avance financisroalafecha  [SL 1 I
7. Estado de-Rvancede Obea - ...
7.1 Estado defa obra 2 la fedha: Arsadal ] Normal T adgantada [
7.2 Canrsaas del retraso [ ]
7.3 Medidas comectivas fPenafidades: f i
1. Cartel de Obra
1.1 Ubicacion adecuada : Si /] No 3
1.2 Dimensiones y Loges segiin formato del MVCS: Si | No 1
2 Oficinas de Obra -
2.1 Del Contrafista/Residente : Direccion [ ]
2.1, Ubicacion adecuada : Si No —
2.1.2 Cuenizn con b adecueda infreestiuctura de.equipos y materides Sk —/ No —/
22 Del Supervisor : Direccion i |
2.2 $: Ubicacitn adecuada © S — N [
2.1.2 Cuentan con b adeciada infraestructsa de equipes y materiles si T » [

ES Apog. Efam

\E Castilo Castilo S
\é:, JEFE
A >
Lo pesed
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-, FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION-* =" 7
3 Personal en Obra
3.1 Del Cortrafista :
BT Resoeme ce Obta ; . ]Presenie 1 Asere
BAZ Ingenerc Asstente | 1Presenie [ Auseme
3.1.3 Personal de Obrra -
3.1.4. Cantidad de Personal en campo i
3.1.4.1 Cuentan con unonme : Si C—3 No
3.1.4.2 Cusnian con implemertos de seguridad © Si | No
32 Personal de 1a Supervision : | '
[BZ 1 Jefe de Sipervision: ] Presee [ 1 Auseme
22 ngernier Assterte -
4. Magrinania y Equipos.:

Describir ¢ tino'y cantidad de magquinaria preseste en ta oba

SAimaxcen de Obra }
5.1 Querta con ks egEpos y heramientas adecuados Si )
5.2 Los materiales estan debidamente dmacenados : Si |

Matersies que faltan para ia otia

6 Trahajos en Ejecucion : Se Denara de acuardo 2t tipo de proyecto y segim & avance fisico

L0 Oou 0

é
U
|

-
Sl Sendo

Bofto

L

Canlidad
Hem Descripeion: Uniang | Sagon Exp AW'AI Detaite/Deficiencias encontradas (")
Técmco
Components AgRia

7.1.1: Captacton o Renrte do AGIS

7.1.2 Uinea de Contucdion

7.1.3 LInes ¢ imoutsion.

7..4 Resavono

7.2.¢ Sieme:ae Trakaiento de AQIES RECIEES
72.4.1 PTAR

7242 Lapas Pananas

7.2 4.3 Lapends Secundanas

{7.2.4.3 Tange. Sepixo

72 4.4 Tanque tmhol?

7.2.5 Conexiones Domicaands

{7} o Gabe conettersr tae prudhan. 9 calkind divereas, ansiiels guimicos, detictencias constructivas, etc
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ANEXO 1-E

DEFINICIONES E INTERPRETACIONES EN EL PRESENTE CONVENIO
12. En el Convenio precedente los siguientes términos tienen el significado qbe a continuacion se sefiala:

a. Proyecto de Inversion Publica (Proyecto).- Toda intervencion limitada en el tiempo que utiliza total o
parcialmente recursos publicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la
capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida util del
proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos.

b. Expediente Técnico.- Documento que contiene los estudios de ingenieria de detalle con su respectiva
memoria descriptiva, bases, especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo.

c. Codigo SNIP.- El codigo SNIP es un niumero autogenerado que es asignado automaticamente por el
Banco de Proyectos, cuando se registra por primera vez un Proyecto de Inversion Publica.

dori

d. Transferencia de recursos publicos.- Es la asignacion de recursos del Ministerio de Vivienda,
Construccion-y-Saneamiento, en favor de Gobiernos Regionales (GR), Locales (GL); y las entidades
Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), para la ejecucién y supervisidn de proyectos de
inversion publica. Para los GR y GL la transferencia se realiza bajo la modalidad de modificacion
presupuestaria, en tanto que para las EPS se realiza mediante transferencia financiera.

40a Con
ALCALDE

tlo

e. Ejecucion directa e indirecta de proyectos de inversién.- Ejecucion presupuestaria directa, se da
cuando la unidad ejecutora cuenta con la asignacidon presupuestal correspondiente, el personal
técnico-administrativo, magquinarias, la infraestructura y/o equipos necesarios para ejecutar
directamente los proyectos de inversidn y cumple las disposiciones precisadas en la Resolucién de
Contraloria N2 195-88-CG”. Ejecucion presupuestaria indirecta, son ejecutados por terceros mediante
un contrato, cuyo marco regulatorio esta prescrito por la Ley de Contrataciones del Estado y sus
normas reglamentarias. Estd sujeta a un control establecido en las bases, Convenio y normas
correspondientes.

f.  Financiamiento para ejecucién y supervision de obra publica.- Es la efectiva transferencia de recursos
publicos para financiar la ejecucion y supervision de obras de proyectos de inversién una vez que estos
cuentan con viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversion Pablica (SNIP), el expediente
técnico aprobado y los registros correspondientes en el Banco de Proyectos del SNIP.

g. Estructura de financiamiento.- Documento técnico que sustenta la estructura de costos de las obras
del proyecto y de su supervision.

h.  Monitoreo fisico v financiero de obras.- Es la verificacién de los avances en la ejecucién de las obras
del proyecto de inversion, en concordancia con el cronograma de ejecucion de obras.

i.  Cronograma de ejecucion de obras.- Es el documento en el cual se establece el calendario de avance
de obra, las actividades vy la ruta critica del proyecto. :

j.  Liquidacion fisica y financiera del Convenio.- Es entendido como el proceso y accién final de ejecutar
actos administrativos de verificacion, conciliacién y concordancia entre lo ejecutado de|] PROYECTO y
lo previsto, planeado y programado en los documentos que sustentaron su aprobacién, tanto técnica
como financieramente. Este proceso es obligatorio de realizar, ya sea como Liquidacion Final (obra
concluida apta para su puesta en servicio) o como Liquidacidn Parcial (obra inconclusa) intervenida o
paralizada por causales presupuestales u otras. :

k.  Liquidacion técnico financiera de Obra.- Es el informe que sustenta la recepcidn y liquidacidn de obra.

. Informe Mensual.- Documento técnico emitido por |a entidad ejecutora que se prepara mensualmente
para dar cuenta de los resultados técnicos y financieros, en la ejecucion de la obra.
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m. Sistema de Informacién de Obras Publicas (INFOBRAS).- Es el sistem;a informatico que administra la
Contraloria General de la Republica, en el cual las entidades ejecutoras deben registrar sus obras
publicas, ejecutadas por las modalidades de “administracién directa” o “por contrata”. La informacién
a registrar incluye los avances fisicos y presupuestales, asi como informacién detallada sobre la obra
{ubicacion geogrédfica, presupuesto asignado, problemas presentaldos, valorizaciones, contratista,
residente, supervisor, etc.). Este sistema permite registrar informacion y realizar el seguimiento de un
proyecto de inversién de obra publica, comprendiendo todas sus fases de desarrollo (pre inversion,
inversion y post inversion).

n. Finalizacién del Convenio.- El Convenio se considera cumplido cuando LA MUNICIPALIDAD ha recibido
las obras, ha hecho entrega de las mismas y ha cumplido con presentar a VIVIENDA la Liquidacién
Técnico Financiera del Proyecto, en el plazo sefialado en el literal 6.2.10 del numeral 6.2 de la cldusula
sexta. La resolucion deja sin efecto el Convenio por causal sobreviniente a su celebracion que impide
que cumpla su finalidad u objeto. '

2. En el Convenio precedente, a menos que se indique de otra manera, se aplican las siguientes normas de
interpretacién sujetas al respectivo contexto donde se encuentren consideradas:

ri

a. lafinalidad.puiblica.de la.presente.transferencia de recursos publicos es la ejecucion y culminacién de
las obras del Proyecto de Inversion Publica indicado en el presente convenio, para la cual VIVIENDA

ALCALDE

realizard el monitoreo técnico y financiero correspondiente.

b. El presente Convenio debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y en los
Anexos que son parte integrante del mismo segun los principios de la buena fe y de su finalidad
publica.

“Téofilo Cuba Condo

c. El Convenio se rige de manera integrada; en tal sentido, las clausulas se interpretaran las unas por
medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.
Asimismo, las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el mas adecuado al objeto
del Convenio y a su finalidad publica.

d. Toda referencia efectuada en este documento a clausula, numeral y anexo deberd entenderse
efectuadas a las clausulas, numerales y anexos contenidos en este convenido, salvo indicacion expresa
en sentido contrario.

e. Cualquier término que no se encuentre definido en el presente Convenio tendra el significado que le
atribuyen sus Anexos. En caso que dicho término no se encuentre definido en ninguno de los referidos
instrumentos, tendra el significado que le asignen las normas legales aplicables.
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