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CONVENIO N2 698 -2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU

Convenio de Transferencia de Recursos Publicos entre El Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Huncaraylla

Conste por el presente documento, el Convenio de Transferencia de Recursos Publicos que celebran:
e El Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento a través del Programa Nacional de

Saneamiento Urbano, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y
modificatorias, con RUC N2 20207553698 y domicilio legal en Av. Paseo de la Republica N2 3361,
Tercer Piso, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, representado por su Director
Ejecutivo, Sefior Néstor Alfonso Supanta Veldasquez, identificado con DNI N° 09285943, designado
por Resolucion Ministerial N° 403-2014-VIVIENDA de fecha 13 de noviembre de 2014, y debidamente

facultado por Resolucién Ministerial N° 048-2015-VIVIENDA, en lo sucesivo se denominara
VIVIENDA.

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUNCARAYLLA, con RUC N2 20201621632 y domicilio legal en la
Plaza Principal de Huancaraylla S/N, Distrito de Huancaraylla, Provincia de Victor Fajardo,
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Arotoma, identificado con DNI N2 29096819, segun Credencial otorgada por el Jurado Nacional de
Elecciones, en lo sucesivo LA MUNICIPALIDAD.

USULA PRIMERA: DE LAS PARTES

1.1. VIVIENDA es el 6rgano rector del Sector Vivienda, Construccidn y Saneamiento, que conforme
ala Ley N2 30156 — Ley de Organizacién y Funciones, tiene competencia para formular, aprobar,

= ‘ ejecutar y supervisar las politicas de alcance nacional aplicables en materia de Vivienda,

:;2_4 % Urbanismo, Construccion y Saneamiento, para lo cual dicta normas de alcance nacional y

g :-'é o ~ supervisa su cumplimiento. Asimismo, ejerce competencias compartidas con los Gobiernos
id-ucu;g Locales, en materia de vivienda, urbanismo, construccién y saneamiento.
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%{_;‘Zc go“j(‘: 1.2. LA MUNICIPALIDAD es un 6rgano de gobierno local con las atribuciones, competencias y
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funciones que le asigna la Constitucion Politica del Perd, la Ley N2 27972 — Ley Organica de
Municipalidades y la Ley N2 27783 — Ley de Bases de Descentralizacién.

Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinacion y
asociaciéon con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la
competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su poblacién.

En el marco del proceso de descentralizacién y conforme al criterio de subsidiariedad, el
gobierno mas cercano a la poblacién es el mas idéneo para ejercer la competencia o funcién;
por consiguiente, el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas
mas eficientemente por los gobiernos regionales, y éstos, a su vez, no deben hacer aquello que

puede ser ejecutado por los gobiernos locales, tal como lo dispone el articulo V, de la Ley N¢
27972, Ley Organica de Municipalidades.
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Asi, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen entre otras la funciéon especifica
compartida de administrar y reglamentar, directamente o por concesion el servicio de agua
potable, alcantarillado y desagiie, limpieza publica y tratamiento de residuos sélidos, cuando
esté en capacidad de hacerlo.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

2.1 Mediante el Decreto Supremo N° 006-2007-VIVIENDA, se creo el Programa “Agua para Todos”,
bajo el ambito del Viceministerio de Construccién y Saneamiento, como responsable de
coordinar las acciones correspondientes a las fases del ciclo del proyecto, de los Proyectos y
Programas del sector saneamiento, financiados con recursos publicos y otros en lo que
corresponda, localizados en las areas urbanas y rurales a nivel nacional, que se ejecuten bajo el

. ambito del Viceministerio de Construccién y Saneamiento. :

2.2 Mediante la Unica Disposicién Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N2 002-
2012-VIVIENDA, se modifica la denominacién del Programa “Agua para Todos” a Programa
Nacional de Saneamiento Urbano y se delimité su ambito de intervencion a las areas urbanas a
nivel nacional.

ROESep) :
wv"B*'%@;-, 2.3 Mediante la Resolucion Ministerial N° 270-2014-VIVIENDA, y modificatorias, se establecen los

Criterios de Elegibilidad y Priorizacion para la asignacion de recursos a Proyectos de Inversion
Publica en el Sector Saneamiento que presenten los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento ante el Programa Nacional de Saneamiento
Urbano.

2.4 Mediante el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificatoria, se autoriza al Programa
Nacional de Saneamiento Urbano, durante el afo fiscal 2015, evaluar las solicitudes de
financiamiento, realizar el monitoreo de los proyectos y suscribir los convenios y/o adendas de
financiamiento de los proyectos de inversién publica de saneamiento del ambito de los centros
poblados rurales, que presenten los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales al Ministerio de
Vivienda, Construccidn y Saneamiento. '

Asimismo, mediante la Resolucion Ministerial ‘N° 361-2015-VIVIENDA, se prorroga al 31 de
diciembre de 2016, la autorizacién al Programa Nacional de Saneamiento Urbano- PNSU, para
intervenir en proyectos de inversion publica de saneamiento del ambito de los centros poblados
rurales, contenida en el articulo 1 del Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificado por
el Decreto Supremo N° 010-2015-VIVIENDA.

2.5 LA MUNICIPALIDAD mediante Oficio N° CSO\QQ\@“‘WCA\IH, solicitd financiamiento a
VIVIENDA para la ejecucién del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE, Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CIRCAMARCA,
DISTRITO DE HUANCARAYLLA - VICTOR FAJARDO — AYACUCHO”, con codigo SNIP N° 273245,
en adelante PROYECTO.

VIVIENDA/VMCS/PNS/3.3, informa que el PROYECTO cumple con los criterios de admisibilidad
y elegibilidad, con un puntaje mayor a 50 puntos, conforme a lo establecido en la Resolucion
Ministerial N2 270-2014-VIVIENDA.
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2.7 La Unidad de Estudios del PNSU mediante Informe Técnico N° 182-2016/VIVIENDA/
VMCS/PNSU/1.1 y el Informe N°QQ%...-ZOlS/VIVIENDA/VMCS/PNSU/l.1.2, informa que el
PROYECTO cuenta con declaratoria de viabilidad vigente otorgada en el marco del Sistema
Nacional de Inversion Publica.

Asimismo, emite opinidn técnica favorable para la transferencia de recursos publicos a favor de
LA MUNICIPALIDAD para el financiamiento de la ejecucidon y supervision de las Obras del
PROYECTO hasta por la suma de $/3'427,529.00 el mismo que se financiard con cargo a los
recursos de VIVIENDA.

2.8 De acuerdo al numeral 13.1 del articulo 13 de la Ley N° 30372 - Ley de Presﬁpuesto del Sector

' Publico para el afio Fiscal 2016, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional la realizacién
de transferencias de recursos bajo la modalidad de modificacion presupuestaria en el nivel
institucional a favor gobiernos regionales y gobiernos locales para la ejecucién de proyectos de
inversion pubica, aprobado mediante Decreto Supremo y previa suscripcién de convenio, las que
se efectuaran hasta el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016.

/—\CLAUSULA TERCERA: OBIJETO DEL CONVENIO

Ing. Mygeex El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones y compromisos de las partes
: para el.financiamiento por parte de VIVIENDA de la ejecucion y supervision de la Obra ‘del
PROYECTO denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, Y
DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CIRCAMARCA, DISTRITO DE
HUANCARAYLLA - VICTOR FAJARDO — AYACUCHO”, con codigo SNIP N° 273245, el que se
ejecutara bajo la modalidad de Administracion Indirecta y en el marco de la Ley de

Contrataciones del Estado.

» |
é VIVIENDA financiaré el PROYECTO hasta la suma de S$/3’427,529.00 (Tres Millones
‘."5’5 =§ Cuatrocientos Veintisiete Mil Quinientos Veintinueve con 00/100 Soles), de los cuales la suma
as is de S$/2'056,517.00 se financiard con cargo al presupuesto del afio 2016 y la suma de

$/1°371,012.00 se financiara con cargo al Presupuesto del afno 2017 de VIVIENDA.

i,

La Estructura de Financiamiento del PROYECTO se establece en el ANEXO 1-A, que forma parte
integrante del presente Convenio.
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LA MUNICIPALIDAD podra aportar los recursos necesarios para financiar los mayores costos que
se originen en la ejecucion y/o supervision de la Obra del PROYECTO, de ser el caso.

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio rige a partir de la fecha de suscripcion del mismo y culmina con la
Liquidacion Fisica y Financiera del PROYECTO que presentara LA MUNICIPALIDAD a VIVIENDA.

SASULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Las partes asumen las siguientes obligaciones y compromisos:
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6.1 DE VIVIENDA:

6.1.1 Gestionar la emision del dispositivo legal que apruebe la transferencia de recursos a favor de
LA MUNICIPALIDAD para el financiamiento del PROYECTO en el presente afio fiscal, conforme
a la Estructura de Financiamiento establecido e;n el ANEXO 1-A.

6.1.2 Realizar el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Convenio y la ejecucién del
PROYECTO. Las acciones de seguimiento y monitoreo se realizaran sobre la base de la
informacién del avance fisico y financiero de la ejecucion del PROYECTO que presente LA
MUNICIPALIDAD, conforme al numeral 13.4 del articulo 13° de {a Ley N° 30372 - Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2016 y lo establecido en el dispositivo legal
que aprueba la transferencia de recursos.

Las acciones de seguimiento y monitoreo que realiza VIVIENDA en el marco del presente
Convenio, no reemplaza ni sustituye las funciones, que en su calidad de Unidad Ejecutora,
corresponden a la MUNICIPALIDAD en relacion a la supervision de la ejecucion de la Obra, asi
como de las acciones de control que correspondan por el uso de los recursos.

6.1.3 Comunicar al Organo de Control Institucional de LA MUNICIPALIDAD, y a la Contraloria General
de la Repubilica en los casos de incumplimiento de las obligaciones del Convenio, o cuando no
cumpla con realizar la Liquidacion Técnica y Financiera del PROYECTO; adicionalmente al
Ministerio de Economia y Finanzas cuando se tome conocimiento de presuntos hechos
irregulares en la ejecuciéon del PROYECTO.

16.2  DE LA MUNICIPALIDAD

6.2.1 Incorporar en su presupuesto los recursos transferidos por VIVIENDA, de acuerdo a la
normativa presupuestaria del Ministerio de Economia y Finanzas que resulte aplicable,
asegurando el correcto registro de los cédigos presupuestales sefialados en el dispositivo legal
que autoriza la transferencia de los recursos.

6.2.2 Utilizar los recursos transferidos por VIVIENDA, tnica y exclusivamente para el financiamiento
del PROYECTO, quedando prohibidas las anulaciones presupuestarias con cargo a dichos
recursos, asi como destinarlos en custodia bajo ningln otro concepto o depositarlos en
cuentas no administradas por el Tesoro Publico.

6.2.3 Realizar las acciones administrativas y presupuestales necesarias para que luego de emitido el
disposicion legal que autoriza la transferencia de recursos, inicie los tramites para las
convocatorias de los procedimientos de seleccion para la contratacién de la ejecucion y
supervision de la Obra del PROYECTO, para lo cual debera cumplir con las disposiciones de la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y demas normas aplicables a la ejecucion
del Proyecto; No se aplica a la ejecucion del PROYECTO los supuestos excluidos del &mbito de
aplicacién de la Ley de Contrataciones del Estado; la MUNICIPALIDAD se obliga a utilizar las
bases estandarizas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE), para los procesos de seleccion que correspondan al PROYECTO.

6.2.4 La MUNICIPALIDAD es responsable, previamente a la ejecucidon de la Obra, de obtener la
Resolucién que aprueba la Certificacion Ambiental de! PROYECTO, de conformidad a las
normas del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

- OB :
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6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.9
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Subsanar las observaciones e implementar las recomendaciones que efectie el Organismo
Supervisor de Contrataciones del Estado — OSCE, en los procedimientos de seleccion

convocados.

Informar periédicamente a VIVIENDA sobre el avance fisico y financiero de la ejecucion de la
Obra y presentar copia de los informes emitidos por la Supervisién del PROYECTO.

Facilitar a VIVIENDA las acciones de seguimiento y monitoreo de la ejecucién del PROYECTO,
garantizando el libre acceso a la informacién, asi como cumplir con las recomendaciones y/o
observaciones que realice VIVIENDA en relacion a la ejecucion del PROYECTO.

En calidad de Unidad Ejecutora es responsable de la supervisiéon y control de la ejecucién de la
Obra, asi como de la administracion de los contratos suscritos para la ejecucion de la Obra.

Encargarse de la operacion y la prestacion de servicios de saneamiento en favor de la poblaciéon
del dmbito del Proyecto, asi como del mantenimiento de la infraestructura del Proyecto y

garantizar la sostenibilidad del mismo.

A la finalizaciéon del Convenio, sea por cumplimiento de su objeto o resoluciéon del mismo,
debera efectuar la Liquidacion Técnica y Financiera del PROYECTO, en un plazo no mayor de
treinta (30) dias habiles y comunicar a VIVIENDA de los saldos resultantes, debiendo
abstenerse de continuar utilizando los saldos de recursos no ejecutados de las transferencias
efectuadas. Dichos saldos deberan ser revertidos al Tesoro Publico conforme a la normatividad
de la Direccidn General de Endeudamiento y Tesoro Publico del MEF.

6.2.11 LA MUNICIPALIDAD autoriza a VIVIENDA para gestionar ante el Ministerio de Economia y

Finanzas la aplicacion de mecanismos administrativos y presupuestales necesarios a fin de
limitar el uso de los recursos transferidos, para garantizar la adecuada impiementacion del

Convenio.

6.2.12 Instalar, en las inmediaciones de la zona de ejecucion del PROYECTO, el cartel de obra, con el

distintivo del Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, excepto en los casos de
periodo electoral declarados conforme a la Ley Organica de Eiecciones.

Cualquier modificacion al contenido y alcances del presente Convenio sera aprobado por
acuerdo de las Partes, para lo cual se suscribird la Adenda correspondiente, la que formara

parte integrante del presente Convenio.

CLAUSULA OCTAVA: DESIGNACION DE COORDINADORES

8.1 Con el propésito de lograr una eficaz implementacién del presente Convenio, LA

RURAL -

MUNICIPALIDAD designara a un Coordinador responsable de la informacién sobre la ejecucion
y supervision del PROYECTO; dicha designacién serd comunicada a VIVIENDA, mediante carta
indicdndose los correos electronicos y teléfonos fijos o celulares para las coordinaciones

respectivas.
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8.2 El Coordinador designado podra ser sustituido mediante comunicacion escrita de LA
MUNICIPALIDAD, durante la vigencia del presente Convenio.

8.3 Por parte de VIVIENDA, la Coordinacion se realizara a través de la Unidad de Monitoreo y
Control del Programa Nacional de Saneamiento Urbano. La Jefatura de la mencionada Unidad
designara al Coordinador responsable. ‘

CLAUSULA NOVENA: RESOLUCION DEL CONVENIO

9.1 El presente Convenio podra resolverse de pleno derecho, en los siguientes casos:

9.1.1 Por acuerdo entre las partes.

9.1.2 En el supuesto que se produjera algun impedimento de caracter legal, presupuestal,
administrativo o de otra indole que imposibilite la implementacién de este Convenio.

9.1.3 Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas en el
presente Convenio y/ por la contravencion de fa normas legales aplicables a la ejecucion

del PROYECTO.

Para la Resolucién del Convenio, una de las partes debera comunicar a la otra, mediante
comunicacion escrita, la decisién de resolverlo, con expresion de causa.

Si la resolucion del Convenio es realizada por VIVIENDA, LA MUNICIPALIDAD debera
abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos transferidos y proceder a la
liquidacion técnico y financiera del Proyecto (obra y supervision) en el plazo maximo
establecido en el numeral 6.2.10 del presente Convenio; ademds de proceder a la devolucion
de los saldos no utilizados conforme a los procedimientos y normas de la Direccion General
de Endeudamiento y Tesoro Publico. Con la resolucién del Convenio LA MUNICIPALIDAD es
responsable de la ejecucién del PROYECTO. '

5 CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
& i
B 10.1 LA MUNICIPALIDAD, a través de su Alcalde, se obligan al estricto cumplimiento del presente

Convenio.

10.2 LA MUNICIPALIDAD, a través de su Alcalde que suscribe el presente Convenio, asume la
responsabilidad de ejecutar el PROYECTO conforme a las normas técnicas y legales
aplicables; asi como las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere
lugar por el mal uso de los recursos publicos, sin perjuicio de la devolucion de los recursos de

acuerdo a ley.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

11.1 Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las clausulas y
Anexos que forman parte del presente Convenio y se comprometen a respetarlo de acuerdo
a las normas de la buena fe y comun intencion, sefalando que no media vicio o error que
pudiera invalidar el mismo. Los Anexos son los siguientes:

Anexo 1-A: Estructura de Financiamiento del Proyecto
Anexo 1-B: Datos Generales del Proyecto
Anexo 1-C: Base Legal del Convenio
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. Anexo 1-D: Ficha de Informacidn Actualizada de Proyecto de Inversién.
Anexo 1-E: Definiciones e Interpretaciones

11.2 En caso de producirse alguna controversia o reclamo entre las partes sobre el presente
Convenio o Adendas, sera solucionado-o aclarado mediante trato directo entre las partes,
siguiendo las reglas de la buena fe y comun intencion de las partes, comprometiéndose a
brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solucién armoniosa y amistosa, en atencion al
espiritu de cooperacion mutua que los anima en la celebracién del presente Convenio.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes que lo suscriben fijan como sus
domicilios los sefialados en la parte introductoria del presente documento.

En caso de variacién del domicilio legal, debera ser oportunamente comunicado por escrito y de manera
indubitable a la otra parte con una anticipacion no menor de tres (03) dias habiles a la fecha de efectiva
modificacién. Caso contrario, surtiran efecto las comunicaciones y/o notificaciones cursadas al domicilio
anterior.

Toda comunicacién que deba ser cursada entre las partes, se entendera validamente realizada, salvo su
modificacion conforme lo sefialado en el parrafo precedente, si es dirigida a los domicilios consignados
en la parte introductoria del presente convenio.

En sefal de conformidad con todos y cada uno de los términos contenidos y condiciones previstas en el
presente Convenio, las partes proceden a suscribirlo en tres (03) ejemplares de igual contenido y valor,
en ia ciudad de Lima a los 10 dias del mes de TJUNID  del afio dos mil dieciséis.

LA MUNICIPALIDAD

." NTA VELASQUEZ
2 jacutivo

PROGRANR NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

Viceminlsterio de Construcclyn y Saneamiento

Ministerio de Vivienda, Construcditn y Saneamiento
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ANEXO 1-A

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, Y DEL ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CIRCAMARCA, DISTRITO DE HUANCARAYLLA - VICTOR
FAJARDO — AYACUCHO”

 SNIP N° 273245

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

CONCEPTO VIVIENDA LA

2 { ) MUNICIPALIDAD
= . Obra y Supervisién $/3'427,529.00 $/.0.00
3 i§ TOTAL $/3'427,529.00 5/.0.00
oF (o
a8 Fwg
53320
IR TSR

DA ed ey

: CRONOGRAMA DEL APORTE DE VIVIENDA
CONCEPTO ANO 2016 ANO 2017 TOTAL
Obray Supervision | $/2'056,517.00 | S/1’'371,012.00 | S/3’427,529.00
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ANEXO.1-B

DATOS GENERALES DEL PROYECTO, MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO

En el presente Convenio, a menos que se indique expresamente de otra manera, la siguiente
informacion correspondera a la que se detalla a continuacidn:

e Nombre del Proyecto de Inversion Publica (PIP):
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, Y DEL
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CIRCAMARCA, DISTRITO DE
HUANCARAYLLA - VICTOR FAJARDO —~ AYACUCHO”

e Codigo SNIP (Codigo de identificacion del Proyecto):
“273245"

Nombre de la Unidad Ejecutora del Proyecto:
“Municipalidad Distrital de Huancaraylia”

Ambito Territorial del Proyecto y de la Unidad Ejecutora:
“Distrito de Huancaraylla”

Numero de Oficio de la Unidad Ejecutora solicitando financiamiento al Proyecto:

“oficio N° L= AN TN B

Numero de Informe Técnico de la Unidad de Estudios del PNSU:
“Informe Técnico N° 182-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1”

Monto de Inversién a ser Financiado por el Ministerio de Vivienda, Construcciéon y
Saneamiento, hasta por la suma:

“S$/3'427,529.00 (Tres Millones Cuatrocientos Veintisiete Mil Quinientos Veintinueve con
00/100 Soles)”

odalidad de Ejecucion del Proyecto:
Administracion Indirecta
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ANEXO 1-C

BASE LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO
El Convenio precedente tiene como marco legal las siguientes normas:

& Constitucidn Politica del Peru.

e Ley N2 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento.

e Ley N227293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica y sus modificatorias.

e Ley N2 30156, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento.

e Texto Gnico Ordenado de la Ley N2 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

e Ley N2 30372, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2016.

e LeyN° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N2 350-2015-EF.

-+—Decreto-Supremo—N2-002-2002=VIVIENDA;-Reglamento-de-Organizacidon-y-Funciones-del
Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento.

e Decreto Supremo N° 004-2013-MIDIS, aprueban Reglamento de Fondo para la Inclusién
Econdmica en zonas Rurales.

e Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento,
aprobado por el Decreto Supremo N2 023-2005-VIVIENDA.

e Decreto Supremo N2 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversién Publica y
sus modificatorias.

e Decreto Supremo N2 006-2007-VIVIENDA, que crea el Programa Agua Para Todos.

e Decreto Supremo N2 002-2012-VIVIENDA, que modifica la denominacion del Programa
“Agua para Todos” a Programa Nacional de Saneamiento Urbano y delimita su ambito a las
areas urbanas a nivel nacional; y que crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural para
los Proyectos de areas rurales a nivel nacional.

e Resolucién Ministerial N2 231-2012-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaciones del

" Programa Nacional de Saneamiento Urbano.

¢ Reglamento Nacional de Edificaciones, Capitulo de obras de saneamiento.

e Resolucion Directoral N2 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva N2 01-2011-EF/68.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Inversién Publica.
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ANEXO 1-D

. FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

Nombee de! Proyecto : l . ISNIP 'I ]

L. DATOS GENERALES DE LAOBRA:- c o . .
1-ContreindeOtbra N, | ] Contrabists: 1
2.-Contrgio Supecvts b | ] Sypervtaor ]
3.--Ubicacion Proyecto: Localidad 1 oswio [ ] Provinga [ | Depastemenin [ |
4 -Monto Contratado de Obra y Supervision

4.1.- Mocio Coratadode Obra ;. S, f ]

4.2.- Mondo Contrataso Supervision : S/, | 1

4.3 Ptazo de Contratacion Supervision [ 1
3.~ MOCINAAT de L1EcuCIon

2.3 o1t H  SO— ] 2zt N Mresupuestd irecta: [

6.- Modafidad de.Contratacion

6.1~ A Predios Unitarios : C——1 82-ASumAbada: [ ]

Forenca[Fed Jg o Trarterenca |
| 2

|
eseton0  Comreo Secrani
{ 1 )
| L i
| | }
11- Coardinador de ka UE : I 1 ]
12. Coordinador INFOBRAS: H | d
11 -Otros Documentos Téenicos
13.1 Cestifcarion Ambental Si No
132 Saneamienis Fsico Leg ALbre Disponblided Tere  SF No
13.3 Autorizacion de Fuende de Agua S No
13.4 Autrizacion de vertimientos aguas residucles: Si No
44 Unidadf Ejecutora fog 2
fl, VARIACIONES DEL. CONTRATODE OBRA: - "~ RS
1. Fechas de: .
tr-indodecbrm: [ ] 12-Enegadeltesene: [ )
2 Pixzo de fpecucion (Uis Calendanos) | I
3 recha de | ermino ded Fazo:
) 3.2 Fecha de Termino Real
3.1 Fecha de Término Contractuxi : ) Pacte nasisttaciome da P} —

-’ FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION < .-
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~, " -FICHA DEINFORMACION AGTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION , -

4 Amplaciones de Plazo : Feg 2
4.1 Ampliacion N°01: [ SSRD.N T 7
4.2 Amgliacion N° (2 [ TR T 1
4.3 Armgliscion N° 0% [ Sas|RD.N T 7
4.4 Ampliacion N° 04: | Cs|RD. W T ]
4.5 Cronograma de Ejecucion de obra vigente {dAmp. de placo) : . Si No —
3.- Presupuestos Adiciorales | Deductivos de Obra -
5.1 Adicioral N* O1: 5 RO | %l
§.2 Adicional NP (2 & RO\ T Z
5.3 Adicionat N° (3: = HRD. N ] <
Totdl : -
6.4 Deductvo N° 01: 5 TRON T %)
5.5 Deductivo N°02: A RRD. & T |
5.6 Deductvo N*03: & HRON =
Totd | SR [—3]
5.7 Morto vigerio 0o Corta sy E ] R —
5.8 Garantas _ 7
5.8.1 Caria Franzas Sttt Rransen Tpo Vigente Vencida Moo
5.
6. Avance de Obra en Porcentzje :
8.1. Acumutado & mes andarior { %)
8.2 Avance def Mes & fecta défmmyyyy @ | Yaf
8.3 Avance acismaiado : [ %]
6.4 Prograrmado acumatadio a lafecha - | %)
8.5Avance financieroatafecha  [S1 ] [ %

7. Estado de- & de Chra:

7.1 Exadode ks cbra 3 fafecha: Amesada ] Normad 3 agentaca [

7.2 Causas del retraso [ —

|
7.3 Medidas conectivas /Penalidades: { J

oo A 1.1 Ubicacion adecuada si C— » [
ﬁ‘ﬁf@ 1.2 Dimensiones y Logos segin formato dal MVCS: si 1 » [
U 2 Oficinas de Obra: '
2.1 De} Contrafista/Residente : Direccion [ j
2.1.% Ubicackn adeauada | Si C—3 No —/3
2.1.2 Cuantan conta adecuada infraestiuctura de.equipos y materiates Si 1 No —]
2.2'Del Supervisor : Dieccion § ]
224 Uicaciin adeciada : S C_———) ™~ [
212 Cuertan con b adecuada infraestructusa de equipos y matedales S T/ No 1

“y2ns - LEICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION-, , , . 1 >’
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>* FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE, PROYECTO DE INVERSION

3 Pasonalen
3.1 Ded Contrafista :
B3 TResdente ce Obra - JPresene [T ausents
53 Z ingenieso Asstents - |Presente 1 Auseme
3.1.3 Personal de Obra -
3.1.4. Carvtidad de Personal en campo [
3.1.4.1 Cuentan eon unforme Si C— No
3.1.4.2 Cuentian con inplementos de seguridad © Si | I No
32 Personal de ta Supervisian :
B21 Jefe de Swpervision: ] Preseste [ ] Ausemte
B2 ingeniero Assterte - ] Presese [ ] Ausem=
4 Maginaria y Equipos ’

Desaribir o tpo y cantidad de naxguinariz presarte en s obxa
SAimacen de- Obra
5.1 Cuerta con fos equipos y hamamientas 2decuados - Si | I |
52 Los materiales estan debidamente alvacenados | si /]

Maienates que afian pars 13 oira

6. Trahajos en Ejecucion : Se Denara de acuardo al tipo de proyecto y segimn & avance fisico

e [avarca ]
ftem Descripcion Uniaaa | Segon Exp- JAvence Detdle/Deficiencias encontradas (")
Tocmco

I
—

]
]
J
-
-

i

Comparents AgS
7.1.1 Captacion o Fugnite de Ao
7.1.2 Unes ge Conaucrion
7.1.3 Unes a2 insision
7.1.2 Reservano
7.1.5 Line3s de Asusitn
7.1.5 Redes de aanibhucion
7.1.7 Conextones DormiaBanas

Cormponants Alcantarikato

7 2.1 Reties 88 Alcarsaniiado:
7.2.2 Cokactres
72.4 Sisema ce Tratanterto o2 Aguas Resldiaios.
7241 PTAR
7.2.4.2 Lapmnas Pemanss
72.43 Lagunas Seanauias
7.2 43 Tange Sagteo
244 Tange (ot
7 2.5 Consgonss. Domicianss
{") 55 cube conmdorar 123 prichas 09 calioad diverese, ansiils RMIco3, AsTicientiss conshructivas, ete

.. FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION
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ANEXO 1-E

DEFINICIONES E INTERPRETACIONES EN EL PRESENTE CONVENIO
12. En el Convenio precedente los siguientes términos tienen el significado que a continuacion se sefiala:

a. Proyecto de Inversién Publica (Proyecto).- Toda intervencion limitada en el tiempo que utiliza total o
parcialmente recursos publicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la
capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida uatil del
proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos.

b. Expediente Técnico.- Documento que contiene los estudios de ingenieria de detalle con su respectiva
memoria descriptiva, bases, especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo.

c. CdAdigo SNIP.- El cédigo SNIP es un nimero autogenerado que es asignado automdticamente por el
Banco de Proyectos, cuando se registra por primera vez un Proyecto de Inversion Publica.

d. Transferencia de recursos publicos.- Es la asignacién de recursos del Ministerio de Vivienda,
Construccidon y Saneamiento, en favor de Gobiernos Regionales {GR), Locales (GL); y las entidades
Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), para la ejecucion y supervision de proyectos de
inversién publica. Para los GR y GL la transferencia se realiza bajo la modalidad de modificacion
presupuestaria, en tanto que para las EPS se realiza mediante transferencia financiera.

e. Ejecucién directa e indirecta de proyectos de inversion.- Ejecucion presupuestaria directa, se da

cuando la unidad ejecutora cuenta con la asignacién presupuestal correspondiente, el personal
técnico-administrativo, maquinarias, la infraestructura y/o equipos necesarios para ejecutar
directamente los proyectos de inversion y cumple las disposiciones precisadas en la Resolucion de
Contraloria N2 195-88-CG”. Ejecucién presupuestaria indirecta, son ejecutados por terceros mediante
un contrato, cuyo marco regulatorio esta prescrito por la Ley de Contrataciones del Estado y sus
normas reglamentarias. Estd sujeta a un control establecido en las bases, Convenio y normas
correspondientes.

f.  Financiamiento para ejecucién y supervision de obra publica.- Es la efectiva transferencia de recursos
publicos para financiar la ejecucién y supervisidn de obras de proyectos de inversién una vez que estos

'l
g - cuentan con viabilidad en el marco de! Sistema Nacional de Inversién Publica (SNIP), el expediente
Ef‘: ;E“ técnico aprobado y los registros correspondientes en el Banco de Proyectos del SNIP.
]S i85
';t-mg g. Estructura de financiamiento.- Documento técnico que sustenta la estructura de costos de las obras
‘\33 del proyecto y de su supervisién.
- h. Monitoreo fisico y financiero de obras.- Es la verificacion de los avances en la ejecucion de las obras
<‘§ del proyecto de inversién, en concordancia con el cronograma de ejecucién de obras.

i.  Cronograma de ejecucién de obras.- Es el documento en el cual se establece el calendario de avance
de obra, las actividades y la ruta critica del proyecto.

j.  Liquidacién fisica y financiera del Convenio.- Es entendido como el proceso y accidn final de ejecutar
actos administrativos de verificacion, conciliacién y concordancia entre lo ejecutado del PROYECTO y
lo previsto, planeado y programado en los documentos que sustentaron su aprobacion, tanto técnica’
como financieramente. Este proceso es obligatorio de realizar, ya sea como Liquidacién Final (obra
concluida apta para su puesta en servicio) o como Liquidacion Parcial (obra inconclusa) intervenida o
paralizada por causales presupuestales u otras.

Liguidacién técnico financiera de Obra.- Es el informe que sustenta la recepcién y liquidacién de obra.

Informe Mensual.- Documento técnico emitido por la entidad ejecutora que se prepara mensualmente
para dar cuenta de los resultados técnicos y financieros, en la ejecucién de la obra.

C6digo SNIP N° 273245 Pagina 14
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Sisterna de Informacién de Obras Publicas (INFOBRAS).- Es el sistema informatico que administra la

Contraloria General de la Republica, en el cual las entidades ejecutoras deben registrar sus obras
publicas, ejecutadas por las modalidades de “administracion directa” o “por contrata”. La informacion
a registrar incluye los avances fisicos y presupuestales, asi como informacién detallada sobre la obra
(ubicacipn geogréfica, presupuesto asignado, problemas presentados, valorizaciones, contratista,
residente, supervisor, etc.). Este sistema permite registrar informacion y realizar el seguimiento de un
proyecto de inversion de obra publica, comprendiendo todas sus fases de desarrollo (pre inversion,

inversidn y post inversion).

Finalizacion del Convenio.- El Convenio se considera cumplido cuando LA MUNICIPALIDAD ha recibido
las obras, ha hecho entrega de las mismas y ha cumplido con presentar a VIVIENDA la Liquidacion
Técnico Financiera del Proyecto, en el plazo sefialado en el literal 6.2.10 del numeral 6.2 de la cldusula
sexta. La resolucién deja sin efecto el Convenio por causal sobreviniente a su celebracion que impide

que cumpla su finalidad u objeto.

En el Convenio precedente, a menos que se indique de otra manera, se aplican las siguientes normas de
interpretacion sujetas al respectivo contexto donde se encuentren consideradas:

a.

b.

c.

d.

e.

RURAL - OBRA ‘

La finalidad publica de ia presente transferencia de recursos publicos es la ejecucién y culminacién de
las obras del Proyecto de Inversion Publica indicado en el presente convenio, para la cual VIVIENDA

realizara el monitoreo técnico y financiero correspondiente.

El presente Convenio debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y en los
Anexos que son parte integrante del mismo segun los principios de la buena fe y de su finalidad
publica.

El Convenio se rige de manera integrada; en tal sentido, las clausulas se interpretaran las unas por
medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.
Asimismo, las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el mas adecuado al objeto

del Convenio y a su finalidad publica.

Toda referencia efectuada en este documento a clausula, numeral y anexo debera entenderse
efectuadas a las clausulas, numerales y anexos contenidos en este convenido, salvo indicacién expresa

en sentido contrario.

Cualquier término que no se encuentre definido en el presente Convenio tendra el significado que le
atribuyen sus Anexos. En caso que dicho término no se encuentre definido en ninguno de los referidos

instrumentos, tendrd el significado que le asignen las normas legales aplicables.
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