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CONVENIO N2 653 -2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU

Convenio de Transferencia de Recursos Publicos entre El Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Tate

Conste por el presente documento, el Convenio de Transferencia de Recursos Publicos que celebran:

e El Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento a través del Programa Nacional de
Saneamiento Urbano, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y
modificatorias, con RUC N2 20207553698 y domicilio legal en Av. Paseo de la Republica N2 3361,
Tercer Piso, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, representado por su Director
Ejecutivo, Sefior Néstor Alfonso Supanta Veldsquez, identificado con DNI N° 09285943, designado
por Resolucion Ministerial N° 403-2014-VIVIENDA de fecha 13 de noviembre de 2014, y debidamente
facultado por Resolucidon Ministerial N° 048-2015-VIVIENDA, en lo sucesivo se denominard
VIVIENDA.

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TATE, con RUC Ne 20198515168
y domicilio legal en Av. Principal Nro. S/N, Distrito de Tate, Provincia y Departamento de Ica,
debidamente representada por su Alcalde Sefior Walter Gabriel Baldifo Ascencio, identificado con
DNI N2 21518795, segtin Credencial otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones, en lo sucesivo LA
MUNICIPALIDAD.

1.1. VIVIENDA es el 6rgano rector del Sector Vivienda, Construccién y Saneamiento, que conforme
ala Ley N2 30156 — Ley de Organizacién y Funciones, tiene competencia para formular, aprobar,
ejecutar y supervisar las politicas de alcance nacional aplicables en materia de Vivienda,
Urbanismo, Construccion y Saneamiento, para lo cual dicta normas de alcance nacional y
supervisa su cumplimiento. Asimismo, ejerce competencias compartidas con ios Gobiernos
Locales, en materia de vivienda, urbanismo, construccion y saneamiento.

. LA MUNICIPALIDAD es un 6rgano de gobierno local con las atribuciones, competencias y
funciones que le asigna la Constitucion Politica del Perd, la Ley N2 27972 —~ Ley Organica de
Municipalidades y la Ley N2 27783 — Ley de Bases de Descentralizacién.

Las mumcnpalldades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordmacnon y
asc}cnauon con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la
competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su poblacién.

En el marco del proceso de descentralizacion y conforme al criterio de subsidiariedad, el
gobierno mas cercano a la poblacion es el mas idoneo para ejercer la competencia o funcién;
por consiguiente, el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas
mas eficientemente por los gobiernos regionales, y éstos, a su vez, no deben hacer aquello que
puede ser ejecutado por los gobiernos locales, tal como lo dispone el articulo V, de la Ley N2
27972, Ley Organica de Municipalidades.

Asi, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen entre otras la funcién especifica
compartida de administrar y reglamentar, directamente o por concesién el servicio de agua
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potable, alcantarillado y desagie, limpieza publica y tratamiento de residuos sélidos, cuando
esté en capacidad de hacerlo.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

2.1 Mediante el Decreto Supremo N° 006-2007-VIVIENDA, se cred el Programa “Agua para Todos”,
bajo el ambito del Viceministerio de Construccién y Saneamiento, como responsable de
coordinar las acciones correspondientes a las fases del ciclo del proyecto, de los Proyectos y
Programas del sector saneamiento, financiados con recursos publicos y otros en lo que
corresponda, localizados en las areas urbanas y rurales a nivel nacional, que se ejecuten bajo el
ambito del Viceministerio de Construccién y Saneamiento.

Mediante la Unica Disposicién Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N2 002-
2012-VIVIENDA, se modifica la denominacién del Programa “Agua para Todos” a Programa
Nacional de Saneamiento Urbano y se delimité su ambito de intervencién a las areas urbanas a
nivel nacional.

Mediante la Resolucién Ministerial N° 270-2014-VIVIENDA, y modificatorias, se establecen los
Criterios de Elegibilidad y Priorizacién para la asignaciéon de recursos a Proyectos de Inversion
Publica en el Sector Saneamiento que presenten los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento ante el Programa Nacional de Saneamiento
Urbano.

Mediante el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificatoria, se autoriza al Programa
Nacional de Saneamiento Urbano, durante el afo fiscal 2015, evaluar las solicitudes de
financiamiento, realizar el monitoreo de los proyectos y suscribir los convenios y/o adendas de
financiamiento de los proyectos de inversion publica de saneamiento del ambito de los centros
poblados rurales, que presenten los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales al Ministerio de
Vivienda, Construcciéon y Saneamiento.

Asimismo, mediante la Resolucion Ministerial N° 361-2015-VIVIENDA, se prorroga al 31 de
diciembre de 2016, la autorizacién al Programa Nacional de Saneamiento Urbano- PNSU, para
intervenir en proyectos de inversién publica de saneamiento del ambito de los centros poblados
rurales, contenida en el articulo 1 del Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificado por
)I Decreto Supremo N° 010-2015-VIVIENDA.

LA MUNICIPALIDAD mediante Oficio N° 104-2016-MDT/A, solicité financiamiento a VIVIENDA
para la ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE EN EL, DISTRITO DE TATE - ICA - ICA”, con cddigo SNIP N° 283709, en adelante
PROYECTO.

La Unidad de Coordinacién Regional del PNSU mediante Informe N° 073-2016-
VIVIENDA/VMCS/PNS/3.3, informa que el PROYECTO cumple con los criterios de admisibilidad
y elegibilidad, con un puntaje mayor a 50 puntos, conforme a lo establecido en la Resolucion
2\ Ministerial N2 270-2014-VIVIENDA.

La Unidad de Estudios del PNSU mediante Informe Técnico N° 123-2016/VIVIENDA/
VMCS/PNSU/1.1 y el Informe N° 189-2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU/l.ul.Z, informa que el
PROYECTO cuenta con declaratoria de viabilidad vigente otorgada en el marco del Sistema
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Nacional de Inversion Publica - SNIP, precisando que el monto de inversién del PROYECTO
registrado en el Banco de Proyectos del SNIP es:

Monto de Inversion con declaracidn de viabilidad: S/ 5°407,643.00
Monto deé Inversion modificado en la fase de inversion: S/ 5°017,293.86
Costo de la Obra: S/ 4'522,293.86

Costo de Supervision: S/ 255,000.00

Costo de Expediente Técnico: S/ 45,000.00

Asimismo, emite opinidn técnica favorable para la transferencia de recursos publicos a favor de
LA MUNICIPALIDAD para el financiamiento de la ejecucion y supervision de las Obras del
PROYECTO hasta por la suma de S/ 4°777,294.00, el mismo que se financiara con cargo a los
recursos de VIVIENDA.

De acuerdo al numeral 13.1 del articulo 13 de la Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector
Publico para el afio Fiscal 2016, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional la realizacion
de transferencias de recursos bajo la modalidad de modificacién presupuestaria en el nivel
institucional a favor gobiernos regionales y gobiernos locales para la ejecucion de proyectos de
inversion pubica, aprobado mediante Decreto Supremo y previa suscripcién de convenio, las que
se efectuaran hasta el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones y compromisos de las partes
para el financiamiento por parte de VIVIENDA de la ejecucion y supervision de la Obra del
PROYECTO denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
EN EL, DISTRITO DE TATE - ICA - ICA”, con codigo SNIP N° 283709, el que se ejecutara bajo la
modalidad de Administracion Indirecta y en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA CUARTA: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

VIVIENDA financiara el PROYECTO hasta la suma de S/ 4°777,294.00 {Cuatro millones
setecientos setenta y siete mil doscientos noventa y cuatro con 00/100 Soles), de ios cuales la
suma de S/ 2°866,376.00 se financiara con cargo al presupuesto de afio 2016 y la suma de S/
1°910,918.00 se financiara con cargo al Presupuesto dei aio 2017 de VIVIENDA.

structura de Financiamiento del PROYECTO se establece en el ANEXO 1-A, que forma parte
grante del presente Convenio.

in

LA MUNICIPALIDAD podra aportar los recursos necesarios para financiar los mayores costos que
se originen en la ejecucidn y/o supervision de la Obra del PROYECTO, de ser el caso.

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio rige a partir de la fecha de suscripcién del mismo y culmina con la
Liquidacion Fisica y Financiera del PROYECTO que presentard LA MUNICIPALIDAD a VIVIENDA.
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6.1.1

6.2.1

6.2.3

RURAL - OBRA

LA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Las partes asumen las siguientes obligaciones y compromisos:
DE VIVIENDA:

Gestionar la emisidn del dispositivo legal que apruebe la transferencia de recursos a favor de
LA MUNICIPALIDAD para el financiamiento del PROYECTO en el presente aiio fiscal, conforme
a la Estructura de Financiamiento establecido en el ANEXO 1-A.

Realizar el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Convenio y la ejecucién del
PROYECTO. Las acciones de seguimiento y monitoreo se realizaran sobre la base de la
informacion del avance fisico y financiero de la ejecucién del PROYECTO que presente LA
MUNICIPALIDAD, conforme al numeral 13.4 detl articulo 13° de la Ley N° 30372 - Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2016 y lo establecido en el dispositivo legal
gue aprueba la transferencia de recursos.

Las acciones de seguimiento y monitoreo que realiza VIVIENDA en el marco del presente
Convenio, no reemplaza ni sustituye las funciones, que en su calidad de Unidad Ejecutora,
corresponden a la MUNICIPALIDAD en relacion a la supervision de la ejecucion de la Obra, asi
como de las acciones de control que correspondan.

Comunicar al Organo de Control Institucional de LA MUNICIPALIDAD, y a la Contraloria General
de la Republica en los casos de incumplimiento de las obligaciones del Convenio, o cuando no
cumpla con realizar la Liquidacion Técnica y Financiera del PROYECTO; adicionalmente al
Ministerio de Economia y Finanzas cuando se tome conocimiento de presuntos hechos
irregulares en la ejecucion del PROYECTO.

DE LA MUNICIPALIDAD

incorporar en su presupuesto los recursos transferidos por VIVIENDA, de acuerdo a la
normativa presupuestaria del Ministerio de Economia y Finanzas que resulte aplicable,
asegurando el correcto registro de los cddigos presupuestales sefialados en el dispositivo legal
que autoriza la transferencia de los recursos.

Utilizar los recursos transferidos por VIVIENDA, tinica y exclusivamente para el financiamiento
del PROYECTO, quedando prohibidas las anulaciones presupuestarias con cargo a dichos
recursos, asi como destinarlos en custodia bajo ningun otro concepto o depositarlos en
cuentas no administradas por el Tesoro Publico.

Realizar las acciones administrativas y presupuestales necesarias para que luego de emitido el
disposicion legal que autoriza la transferencia de recursos, inicie los trémites para las
convocatorias de los procedimientos de seleccion para la contratacién de la ejecucion y
supervision de la Obra de} PROYECTO, para lo cual debera cumplir con las disposiciones de la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y demas normas aplicables a la ejecucion
del Proyecto; No se aplica a la ejecucion del PROYECTO los supuestos excluidos del ambito de
aplicacion de la Ley de Contrataciones del Estado; la MUNICIPALIDAD se obliga a utilizar las
bases estandarizas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE), para los procesos de seleccion que correspondan al PROYECTO.
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6.2.4 Subsanar las observaciones e implementar las recomendaciones que efectte el Organismo
Supervisor de Contrataciones del Estado — OSCE, en los procedimientos de . seleccion
convocados.

6.2.5 Informar periddicamente a VIVIENDA sobre el avance fisico y financiero de la ejecucion de la
Obra y presentar copia de los informes emitidos por la Supervision del PROYECTO.

6.2.6 Facilitar a VIVIENDA las acciones de seguimiento y monitoreo de la ejecucion del PROYECTO,
garantizando el libre acceso a la informacién, asi como cumplir con las recomendaciones y/o
observaciones que realice VIVIENDA en relacion a la ejecucion del PROYECTO.

6.2.7 En calidad de Unidad Ejecutora es responsable de la supervision y control de la ejecucion de la
Obra, asi como de la administracién de los contratos suscritos para la ejecucion de la Obra.

6.2.8 Encargarse de la operacién y la prestacidn de servicios de saneamiento en favor de la poblacién
del dmbito del Proyecto, asi como del mantenimiento de la infraestructura del Proyecto y
garantizar la sostenibilidad del mismo.

A la finalizacién del Convenio, sea por cumplimiento de su objeto o resolucién del mismo,

~debera efectuar la Liquidacion Técnica y Financiera del PROYECTO, en un plazo no mayor de
treinta (30) dias habiles y comunicar a VIVIENDA de los saldos resultantes, debiendo
abstenerse de continuar utilizando los saldos de recursos no ejecutados de las transferencias
efectuadas. Dichos saldos deberan ser revertidos al Tesoro Publico conforme a la normatividad
de la Direccién General de Endeudamiento y Tesoro Publico del MEF.

6.2.10 LA MUNICIPALIDAD autoriza a VIVIENDA para gestionar ante el Ministerio de Economia y
Finanzas la aplicacién de mecanismos administrativos y presupuestales necesarios a fin de
limitar el uso de los recursos transferidos, para garantizar la adecuada implementacién del
Convenio.

6.2.11 Instalar, en las inmediaciones de la zona de ejecucion del PROYECTO, el cartel de obra, con el
distintivo del Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, excepto en los casos de
periodo electoral declarados conforme a la Ley Organica de Elecciones.

A SETIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO

ualquier modificacién al contenido y alcances del presente Convenio sera aprobado por
acuerdo de las Partes, para lo cual se suscribira la Adenda correspondiente, la que formara
parte integrante del presente Convenio.

CLAUSULA OCTAVA: DESIGNACION DE COORDINADORES

8.1 Con el propodsito de lograr una eficaz implementacion del presente Convenio, LA
MUNICIPALIDAD designara a un Coordinador responsable de la informacién sobre la ejecucion
y supervision del PROYECTO; dicha designacion serd comunicada a VIVIENDA, mediante carta
indicandose los correos electréonicos y teléfonos fijos o celulares para las coordinaciones
respectivas.

El Coordinador designado podra ser sustituido mediante comunicacion escrita de LA
MUNICIPALIDAD, durante la vigencia del presente Convenio.
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8.3 Por parte de VIVIENDA, la Coordinacion se realizara a través de la Unidad de Monitoreo y
Control del Programa Nacional de Saneamiento Urbano. La Jefatura de la mencionada Unidad
designara al Coordinador responsable.

CLAUSULA NOVENA: RESOLUCION DEL CONVENIO

El presente Convenio podra resolverse de pleno derecho, en los siguientes casos:

9.1.1 Por acuerdo entre las partes. |

9.1.2 En el supuesto que se produjera algin impedimento de caracter legal, presupuestal,
administrativo o de otra indole que imposibilite Ia implementacién de este Convenio.

9.1.3 Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas en el
presente Convenio y/ por la contravencion de la normas legales aplicables a la ejecucién

del PROYECTO.

Para la Resolucién del Convenio, una de las partes debera comunicar a la otra, mediante
comunicacion escrita, la decision de resolverlo, con expresién de causa.

Si la resolucion del Convenio es realizada por VIVIENDA, LA MUNICIPALIDAD debera
abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos transferidos y proceder a la
liquidacion técnico y financiera del Proyecto (obra y supervisién) en el plazo maximo
establecido en el numeral 6.2.9 del presente Convenio; ademas de proceder a la devolucién
de los saldos no utilizados conforme a los procedimientos y normas de la Direccion General
de Endeudamiento y Tesoro Publico. Con la resolucion del Convenio LA MUNICIPALIDAD es
responsable de la ejecucién del PROYECTO.

= CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

10.1 LA MUNICIPALIDAD, a través de su Alcalde, se obligan al estricto cumplimiento del presente
Convenio.

LA MUNICIPALIDAD, a través de su Alcalde que suscribe el presente Convenio, asume la
responsabilidad de ejecutar el PROYECTO conforme a las normas técnicas y legales
aplicables; asi como las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere
jugar por el mal uso de los recursos publicos, sin perjuicio de la devolucién de los recursos de
acuerdo a ley.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

11.1 Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las clausulas y
Anexos que forman parte del presente Convenio y se comprometen a respetarlo de acuerdo
a las normas de la buena fe y comun intencién, sefialando que no media vicio o error que
pudiera invalidar el mismo. Los Anexos son los siguientes:

Anexo 1-A: Estructura de Financiamiento del Proyecto

Anexo 1-B: Datos Generales del Proyecto

Anexo 1-C: Base Legal del Convenio

Anexo 1-D: Ficha de Informacién Actualizada de Proyecto de Inversion.
Anexo 1-E: Definiciones e Interpretaciones
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11.2 En caso de producirse alguna controversia o reclamo entre las partes sobre el presente
Convenio o Adendas, sera solucionado o aclarado mediante trato directo entre las partes,
siguiendo las reglas de la buena fe y comun intencién de las partes, comprometiéndose a
brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solucién armoniosa y amistosa, en atencioén al
espiritu de cooperacién mutua que los anima en la celebracién del presente Convenio.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes que lo suscriben fijan como sus
domicilios los sefialados en la parte introductoria del presente documento.

En caso de variacién del domicilio legal, debera ser oportunamente comunicado por escrito y de manera
indubitable a la otra parte con una anticipaciéon no menor de tres {(03) dias habiles a la fecha de efectiva
modificacién. Caso contrario, surtiran efecto las comunicaciones y/o notificaciones cursadas al domicilio
anterior.

Toda comunicacién que deba ser cursada entre las partes, se entendera vélidamente realizada, salvo su
modificacién conforme lo sefialado en el parrafo precedente, si es dirigida a los domicilios consignados
en la parte introductoria del presente convenio.

En sefial de conformidad con todos y cada uno de los términos contenidos y condiciones previstas eri el
presente Convenio, las partes proceden a suscribirlo en tres (03) ejemplares de igual contenido y valor,
en la ciudad de Lima a los 10 dias del mesde 06 del afio dos mil dieciséis.

Cdédigo S
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ANEXO 1-A
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL, DISTRITO DE TATE - ICA -
ICA”

SNIP N° 283709

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

CONCEPTO VIVIENDA LA
MUNICIPALIDAD
S/.0.00

S/. 0.00

S/ 4°777,294.00
S/ 4°777,294.00

Obra y Supervision
TOTAL

CRONOGRAMA DEL APORTE DE VIVIENDA

CONCEPTO

ANO 2016

* ANO 2017

TOTAL

Obra y Supervision

S/ 2°866,376.00

S/ 4°777,294.00

S/ 1'910,918.00
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ANEXO 1-B

DATOS GENERALES DEL PROYECTO, MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO

En el presente Convenio, a menos que se indique expresamente de otra manera, la siguiente
informacidn correspondera a la que se detalla a continuacién:

* Nombre del Proyecto de Inversion Publica (PIP):
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL, DISTRITO DE TATE -
ICA - ICA”

e Codigo SNIP (Codigo de identificacion del Proyecto):
“283709”

e Nombre de la Unidad Ejecutora del Proyecto:
“Municipalidad Distrital de Tate”

Ambito Territorial del Proyecto y de la Unidad Ejecutora:
“Distrito de Tate”

Nuamero de Oficio de la Unidad Ejecutora solicitando financiamiento al Proyecto:
“Oficio N° 104-2016-MDT/A”

Ndmero de Informe Técnico de la Unidad de Estudios del PNSU:
“Informe Técnico N° 123-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1”

onto de Inversion a ser Financiado por el Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento, hasta por la suma:
S/ 4°777,294.00 (Cuatro millones setecientos setenta y siete mil doscientos noventa y cuatro
con 00/100 Soles)

e Modalidad de Ejecucion del Proyecto:
Administracion Indirecta
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ANEXO 1-C

BASE LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO
El Convenio precedente tiene como marco legal las siguientes normas:

¢ Constitucion Politica del Peru.

e lLey N2 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento.

e Ley N227293, Ley del Sistema Nacional de Inversidén Publica y sus modificatorias.

e Ley N2 30156, Ley de Organizacién y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccion y

Saneamiento.
e Texto unico Ordenado de la Ley N2 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

e Ley N2 30372, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2016.
e LeyN°®30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N¢ 350-2015-EF.
Decreto Supremo N2 002-2002-VIVIENDA, Reglamento de Organizacidon y Funciones del
Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento.
Decreto Supremo N° 004-2013-MIDIS, aprueban Reglamento de Fondo para la Inclusion
Economica en zonas Rurales. :
Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento,
aprobado por el Decreto Supremo N2 023-2005-VIVIENDA.
Decreto Supremo N2 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversién Publica y
sus modificatorias.
Decreto Supremo N2 006-2007-VIVIENDA, que crea el Programa Agua Para Todos.
Decreto Supremo N2 002-2012-VIVIENDA, que modifica la denominacién del Programa
“Agua para Todos” a Programa Nacional de Saneamiento Urbano y delimita su ambito a las
areas urbanas a nivel nacional; y que crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural para
los Proyectos de areas rurales a nivel nacional.
Resolucidon Ministerial N2 231-2012-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaciones del
Programa Nacional de Saneamiento Urbano.
Reglamento Nacional de Edificaciones, Capitulo de obras de saneamiento.
Resolucién Directoral N2 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva N2 01-2011-EF/68.01,
Rirectiva General del Sistema Nacional de Inversion Publica.
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ANEXO 1-D

" FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION .1 ... .

1 4€ton0  Correo Decrontm

8- Residente de Obwa::

9.- inspector de Obsa -

40.- Supervisor de Obra :

14- Coordiredorde ta UE -

12. Coordinador INFOBRAS:

11, -Otros Documentos Téenicos
13.1 Cerfificacion Ambientad
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ANEXO 1-E

DEFINICIONES E INTERPRETACIONES EN EL PRESENTE CONVENIO

1. En el Convenio precedente los siguientes términos tienen el significado que a continuacidn se sefiala:

a. Provecto de Inversién Publica (Proyecto).- Toda intervencidn limitada en el tiempo que utiliza total o
parcialmente recursos publicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la
capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida util del
proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos.

b. Expediente Técnico.- Documento que contiene los estudios de ingenieria de detalle con su respectiva
memoria descriptiva, bases, especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo.

c. Coédigo SNIP.- El cddigo SNIP es un nimero autogenerado gque es asignado automaticamente por el
Banco de Proyectos, cuando se registra por primera vez un Proyecto de Inversion Publica.

d. Transferencia_de recursos publicos.- Es la asignacion de recursos del Ministerio de Vivienda,
Construccidn y- Saneamiento, en favor de Gobiernos Regionales (GR), Locales {GL); y las entidades
Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), para la ejecucién y supervisién de proyectos de
inversion publica. Para los GR y GL la transferencia se realiza bajo la modalidad de modificacién
presupuestaria, en tanto que para las EPS se realiza mediante transferencia financiera.

Ejecucion directa e indirecta de proyectos de inversién.- Ejecucidon presupuestaria directa, se da
cuando la unidad ejecutora cuenta con la asignaciéon presupuestal correspondiente, el personal
técnico-administrativo, magquinarias, la infraestructura y/o equipos necesarios para ejecutar
directamente los proyectos de inversion y cumple las disposiciones precisadas en la Resolucién de
Contraloria N2 195-88-CG". Ejecucidn presupuestaria indirecta, son ejecutados por terceros mediante
un contrato, cuyo marco regulatorio esta prescrito por la Ley de Contrataciones del Estado y sus
normas reglamentarias. Estd sujeta a un control establecido en las bases, Convenio y normas
correspondientes.

Financiamiento para ejecucién y supervision de obra publica.- Es la efectiva transferencia de recursos
publicos para financiar la ejecucion y supervisiéon de obras de proyectos de inversion una vez que estos
cuentan con viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP), el expediente
técnico aprobado y los registros correspondientes en el Banco de Proyectos del SNIP.

Estructura de financiamiento.- Documento técnico que sustenta la estructura de costos de las obras
del proyecto y de su supervision.

Monitoreo fisico y financiero de obras.- Es la verificacion de los avances en la ejecucién de las obras
del proyecto de inversién, en concordancia con el cronograma de ejecucion de obras.

Cronograma de ejecucidn de obras.- Es el documento en el cual se establece el calendario de avance
de obra, las actividades y la ruta critica del proyecto.

Liguidacion fisica y financiera del Convenio.- Es entendido como el proceso y accion final de ejecutar
actos administrativos de verificacidn, conciliacion y concordancia entre lo ejecutado del PROYECTO y
lo previsto, planeado y programado en los documentos que sustentaron su aprobacion, tanto técnica
como financieramente. Este proceso es obligatorio de realizar, ya sea como Liquidacién Final (obra
concluida apta para su puesta en servicio) o como Liquidacidn Parcial (obra inconclusa) intervenida o
paralizada por causales presupuestales u otras.

k. Liguidacién técnico financiera de Obra.- Es el informe que sustenta la recepcién y liquidacion de obra.

. Informe Mensual.- Documento técnico emitido por la entidad ejecutora que se prepara mensualmente
para dar cuenta de los resultados técnicos y financieros, en la ejecucién de la obra.
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m. Sistema de Informacion de Obras Publicas (INFOBRAS).- Es el sistema i'nformético que administra la
Contraloria General de la Republica, en el cual las entidades ejecutoras deben registrar sus obras
publicas, ejecutadas por las modalidades de “administracion directa” o “por contrata”. La informacion
a registrar incluye los avances fisicos y presupuestales, asi como informacién detallada sobre la obra
(ubicacién geogréfica, presupuesto asignado, problemas presentados, valorizaciones, contratista,
residente, supervisor, etc.). Este sistema permite registrar informacioén y realizar el seguimiento de un
proyecto de inversién de obra publica, comprendiendo todas sus fases de desarrollo (pre inversién,
inversion y post inversion).

n. Finalizacién del Convenio.- El Convenio se considera cumplido cuando LA MUNICIPALIDAD ha recibido
las obras, ha hecho entrega de las mismas y ha cumplido con presentar a VIVIENDA la Liquidacion
Técnico Financiera del Proyecto, en el plazo sefalado en el literal 6.2.11 del numeral 6.2 de la cldusula
sexta. La resolucion deja sin efecto el Convenio por causal sobreviniente a su celebracién que impide
que cumpla su finalidad u objeto.

292. En el Convenio precedente, a menos que se indique de otra manera, se aplican las siguientes normas de
interpretacion sujetas al respectivo contexto donde se encuentren consideradas:

a. Lafinalidad publica de_la presente transferencia de recursos publicos es la ejecucion y culminacion de
las obras del Proyecto de Inversidn Publica indicado en el presente convenio, para la cual VIVIENDA
realizara el monitoreo técnico y financiero correspondiente.

b. El presente Convenio debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y en los
Anexos que son parte integrante del mismo segun los principios de la buena fe y de su finalidad
publica.

El Convenio se rige de manera integrada; en tal sentido, las clausulas se interpretaran las unas por
medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.
Asimismo, las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el mas adecuado al objeto
del Convenio vy a su finalidad publica.

Toda referencia efectuada en este documento a clausula, numeral y anexo debera entenderse
efectuadas a las clausulas, numerales y anexos contenidos en este convenido, salvo indicacion expresa
en sentido contrario.

Cualquier término que no se encuentre definido en el presente Convenio tendra el significado que le
atribuyen sus Anexos. En caso que dicho término no se encuentre definido en ninguno de los referidos
instrumentos, tendra el significado que le asignen las normas legales aplicables.

Codigo SNIP N° 283709 Pagina 15




