**CONVENIO Nº 623 -2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU**

**Convenio de Transferencia de Recursos Públicos entre El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Paccha**

Conste por el presente documento, el Convenio de Transferencia de Recursos Públicos que celebran:

- **El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento** a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificatorias, con RUC Nº 20207553698 y domicilio legal en Av. Paseo de la República Nº 3361, Tercer Piso, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, representado por su Director Ejecutivo, Señor Néstor Alfonso Supanta Velásquez, identificado con DNI N° 09285943, designado por Resolución Ministerial N° 403-2014-VIVIENDA de fecha 13 de noviembre de 2014, y debidamente facultado por Resolución Ministerial N° 048-2015-VIVIENDA, en lo sucesivo se denominará **VIVIENDA**.

- **LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA,** con RUC Nº 20201509719, y domicilio legal en Jirón Gregorio Malca N° 300, Distrito de Paccha, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, debidamente representada por su Alcalde Señor Ivan Alex Nuñez Gaona, identificado con DNI Nº 41826604, según Credencial otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones, en lo sucesivo **LA MUNICIPALIDAD.**

De acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES**

1.1. **VIVIENDA** es el órgano rector del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, que conforme a la Ley Nº 30156 – Ley de Organización y Funciones, tiene competencia para formular, aprobar, ejecutar y supervisar las políticas de alcance nacional aplicables en materia de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, para lo cual dicta normas de alcance nacional y supervisa su cumplimiento. Asimismo, ejerce competencias compartidas con los Gobiernos Locales, en materia de vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento.

1.2. **LA MUNICIPALIDAD** es un órgano de gobierno local con las atribuciones, competencias y funciones que le asigna la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Nº 27783 – Ley de Bases de Descentralización.

Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población.

En el marco del proceso de descentralización y conforme al criterio de subsidiariedad, el gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer la competencia o función; por consiguiente, el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas más eficientemente por los gobiernos regionales, y éstos, a su vez, no deben hacer aquello que puede ser ejecutado por los gobiernos locales, tal como lo dispone el artículo V, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Así, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen entre otras la función específica compartida de administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo.

**CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES**

2.1 Mediante el Decreto Supremo N° 006-2007-VIVIENDA, se creó el Programa "Agua para Todos", bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento, como responsable de coordinar las acciones correspondientes a las fases del ciclo del proyecto, de los Proyectos y Programas del sector saneamiento, financiados con recursos públicos y otros en lo que corresponda, localizados en las áreas urbanas y rurales a nivel nacional, que se ejecuten bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento.

2.2 Mediante la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 002-2012-VIVIENDA, se modifica la denominación del Programa "Agua para Todos" a Programa Nacional de Saneamiento Urbano y se delimitó su ámbito de intervención a las áreas urbanas a nivel nacional.

2.3 Mediante la Resolución Ministerial N° 270-2014-VIVIENDA, y modificatorias, se establecen los Criterios de Elegibilidad y Priorización para la asignación de recursos a Proyectos de Inversión Pública en el Sector Saneamiento que presenten los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento ante el Programa Nacional de Saneamiento Urbano.

2.4 Mediante el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificatoria, se autoriza al Programa Nacional de Saneamiento Urbano, durante el año fiscal 2015, evaluar las solicitudes de financiamiento, realizar el monitoreo de los proyectos y suscribir los convenios y/o adendas de financiamiento de los proyectos de inversión pública de saneamiento del ámbito de los centros poblados rurales, que presenten los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Asimismo, mediante la Resolución Ministerial N° 361-2015-VIVIENDA, se prorroga al 31 de diciembre de 2016, la autorización al Programa Nacional de Saneamiento Urbano- PNSU, para intervenir en proyectos de inversión pública de saneamiento del ámbito de los centros poblados rurales, contenida en el artículo 1 del Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificado por el Decreto Supremo N° 010-2015-VIVIENDA.

2.5 **LA MUNICIPALIDAD** mediante Oficio N° 074-2016/MDP/A, solicitó financiamiento a **VIVIENDA** para la ejecución del Proyecto **"INSTALACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS CON BIODIGESTOR EN LAS LOCALIDADES DE PLAYA HERMOSA, MATIBAMBA Y CHONTABAMA, DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA"**, con código SNIP N° 352032, en adelante **PROYECTO.**

2.6 La Unidad de Coordinación Regional del PNSU mediante Informe N° 63-2016-VIVIENDA/VMCS/PNS/3.3, informa que el **PROYECTO** cumple con los criterios de admisibilidad y elegibilidad, con un puntaje mayor a 50 puntos, conforme a lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 270-2014-VIVIENDA.

2.7 La Unidad de Estudios del PNSU mediante Informe Técnico N° 246-2016/VIVIENDA/ VMCS/PNSU/1.1 y el Informe N° 329-2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1.2, informa que el **PROYECTO** cuenta con declaratoria de viabilidad vigente otorgada en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Asimismo, emite opinión técnica favorable para la transferencia de recursos públicos a favor de **LA MUNICIPALIDAD** para el financiamiento de la ejecución y supervisión de las Obras del **PROYECTO** hasta por la suma de S/3'025,005.00 el mismo que se financiará con cargo a los recursos de **VIVIENDA**.

2.8 De acuerdo al numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional la realización de transferencias de recursos bajo la modalidad de modificación presupuestaria en el nivel institucional a favor gobiernos regionales y gobiernos locales para la ejecución de proyectos de inversión púbica, aprobado mediante Decreto Supremo y previa suscripción de convenio, las que se efectuaran hasta el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016.

**CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO**

El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones y compromisos de las partes para el financiamiento por parte de **VIVIENDA** de la ejecución y supervisión de la Obra del **PROYECTO** denominado **"INSTALACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS CON BIODIGESTOR EN LAS LOCALIDADES DE PLAYA HERMOSA, MATIBAMBA Y CHONTABAMA, DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA"**, con código SNIP N° 352032, el que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Indirecta y en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA CUARTA: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO**

**VIVIENDA** financiará el **PROYECTO** hasta la suma de **S/3'025,005.00 (Tres Millones Veinticinco Mil Cinco con 00/100 Soles)**, de los cuales la suma de S/1'815,003.00 se financiará con cargo al presupuesto de año 2016 y la suma de S/1'210,002.00 se financiará con cargo al Presupuesto del año 2017 de **VIVIENDA.**

La Estructura de Financiamiento del **PROYECTO** se establece en el **ANEXO 1-A,** que forma parte integrante del presente Convenio.

**LA MUNICIPALIDAD** podrá aportar los recursos necesarios para financiar los mayores costos que se originen en la ejecución y/o supervisión de la Obra del **PROYECTO**, de ser el caso.

**CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO**

El presente Convenio rige a partir de la fecha de suscripción del mismo y culmina con la Liquidación Física y Financiera del **PROYECTO** que presentará **LA MUNICIPALIDAD** a **VIVIENDA.**

**CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES**

Las partes asumen las siguientes obligaciones y compromisos:

**6.1 DE VIVIENDA:**

6.1.1 Gestionar la emisión del dispositivo legal que apruebe la transferencia de recursos a favor de **LA MUNICIPALIDAD** para el financiamiento del **PROYECTO** en el presente año fiscal, conforme a la Estructura de Financiamiento establecido en el **ANEXO 1-A**.

6.1.2 Realizar el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Convenio y la ejecución del **PROYECTO**. Las acciones de seguimiento y monitoreo se realizarán sobre la base de la información del avance físico y financiero de la ejecución del **PROYECTO** que presente **LA MUNICIPALIDAD**, conforme al numeral 13.4 del artículo 13° de la Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016 y lo establecido en el dispositivo legal que aprueba la transferencia de recursos.

Las acciones de seguimiento y monitoreo que realiza **VIVIENDA** en el marco del presente Convenio, no reemplaza ni sustituye las funciones, que en su calidad de Unidad Ejecutora, corresponden a la **MUNICIPALIDAD** en relación a la supervisión de la ejecución de la Obra, así como de las acciones de control que correspondan por el uso de los recursos.

6.1.3 Comunicar al Órgano de Control Institucional de **LA MUNICIPALIDAD**, y a la Contraloría General de la República en los casos de incumplimiento de las obligaciones del Convenio, o cuando no cumpla con realizar la Liquidación Técnica y Financiera del PROYECTO; adicionalmente al Ministerio de Economía y Finanzas cuando se tome conocimiento de presuntos hechos irregulares en la ejecución del **PROYECTO.**

**6.2 DE LA MUNICIPALIDAD**

6.2.1 Incorporar en su presupuesto los recursos transferidos por **VIVIENDA**, de acuerdo a la normativa presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas que resulte aplicable, asegurando el correcto registro de los códigos presupuestales señalados en el dispositivo legal que autoriza la transferencia de los recursos.

6.2.2 Utilizar los recursos transferidos por **VIVIENDA**, única y exclusivamente para el financiamiento del **PROYECTO**, quedando prohibidas las anulaciones presupuestarias con cargo a dichos recursos, así como destinarlos en custodia bajo ningún otro concepto o depositarlos en cuentas no administradas por el Tesoro Público.

6.2.3 Realizar las acciones administrativas y presupuestales necesarias para que luego de emitido el disposición legal que autoriza la transferencia de recursos, inicie los trámites para las convocatorias de los procedimientos de selección para la contratación de la ejecución y supervisión de la Obra del **PROYECTO**, para lo cual deberá cumplir con las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y demás normas aplicables a la ejecución del Proyecto; No se aplica a la ejecución del **PROYECTO** los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado; la **MUNICIPALIDAD** se obliga a utilizar las bases estandarizas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), para los procesos de selección que correspondan al **PROYECTO**.

6.2.4 La **MUNICIPALIDAD** es responsable, previamente a la ejecución de la Obra, de obtener la Resolución que aprueba la Certificación Ambiental del **PROYECTO,** de conformidad a las normas del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

6.2.5 Subsanar las observaciones e implementar las recomendaciones que efectúe el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, en los procedimientos de selección convocados.

6.2.6 Informar periódicamente a **VIVIENDA** sobre el avance físico y financiero de la ejecución de la Obra y presentar copia de los informes emitidos por la Supervisión del **PROYECTO.**

6.2.7 Facilitar a **VIVIENDA** las acciones de seguimiento y monitoreo de la ejecución del **PROYECTO**, garantizando el libre acceso a la información, así como cumplir con las recomendaciones y/o observaciones que realice **VIVIENDA** en relación a la ejecución del **PROYECTO**.

6.2.8 En calidad de Unidad Ejecutora es responsable de la supervisión y control de la ejecución de la Obra, así como de la administración de los contratos suscritos para la ejecución de la Obra.

6.2.9 Encargarse de la operación y la prestación de servicios de saneamiento en favor de la población del ámbito del Proyecto, así como del mantenimiento de la infraestructura del Proyecto y garantizar la sostenibilidad del mismo.

6.2.10 A la finalización del Convenio, sea por cumplimiento de su objeto o resolución del mismo, deberá efectuar la Liquidación Técnica y Financiera del **PROYECTO**, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles y comunicar a **VIVIENDA** de los saldos resultantes, debiendo abstenerse de continuar utilizando los saldos de recursos no ejecutados de las transferencias efectuadas. Dichos saldos deberán ser revertidos al Tesoro Público conforme a la normatividad de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF.

6.2.11 **LA MUNICIPALIDAD** autoriza a **VIVIENDA** para gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas la aplicación de mecanismos administrativos y presupuestales necesarios a fin de limitar el uso de los recursos transferidos, para garantizar la adecuada implementación del Convenio.

6.2.12 Instalar, en las inmediaciones de la zona de ejecución del **PROYECTO**, el cartel de obra, con el distintivo del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, excepto en los casos de periodo electoral declarados conforme a la Ley Orgánica de Elecciones.

**CLÁUSULA SÉTIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO**

Cualquier modificación al contenido y alcances del presente Convenio será aprobado por acuerdo de las Partes, para lo cual se suscribirá la Adenda correspondiente, la que formará parte integrante del presente Convenio.

**CLÁUSULA OCTAVA: DESIGNACIÓN DE COORDINADORES**

8.1 Con el propósito de lograr una eficaz implementación del presente Convenio, **LA MUNICIPALIDAD** designará a un Coordinador responsable de la información sobre la ejecución y supervisión del **PROYECTO**; dicha designación será comunicada a **VIVIENDA**, mediante carta indicándose los correos electrónicos y teléfonos fijos o celulares para las coordinaciones respectivas.

8.2 El Coordinador designado podrá ser sustituido mediante comunicación escrita de **LA MUNICIPALIDAD**, durante la vigencia del presente Convenio.

8.3 Por parte de **VIVIENDA,** la Coordinación se realizará a través de la Unidad de Monitoreo y Control del Programa Nacional de Saneamiento Urbano. La Jefatura de la mencionada Unidad designará al Coordinador responsable.

**CLÁUSULA NOVENA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO**

9.1 El presente Convenio podrá resolverse de pleno derecho, en los siguientes casos:

9.1.1 Por acuerdo entre las partes.
9.1.2 En el supuesto que se produjera algún impedimento de carácter legal, presupuestal, administrativo o de otra índole que imposibilite la implementación de este Convenio.
9.1.3 Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas en el presente Convenio y/ por la contravención de la normas legales aplicables a la ejecución del **PROYECTO.**

9.2 Para la Resolución del Convenio, una de las partes deberá comunicar a la otra, mediante comunicación escrita, la decisión de resolverlo, con expresión de causa.

9.3 Si la resolución del Convenio es realizada por **VIVIENDA**, **LA MUNICIPALIDAD** deberá abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos transferidos y proceder a la liquidación técnico y financiera del Proyecto (obra y supervisión) en el plazo máximo establecido en el numeral 6.2.10 del presente Convenio; además de proceder a la devolución de los saldos no utilizados conforme a los procedimientos y normas de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. Con la resolución del Convenio **LA MUNICIPALIDAD** es responsable de la ejecución del **PROYECTO.**

**CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO**

10.1 **LA MUNICIPALIDAD,** a través de su Alcalde, se obligan al estricto cumplimiento del presente Convenio.

10.2 **LA MUNICIPALIDAD**, a través de su Alcalde que suscribe el presente Convenio, asume la responsabilidad de ejecutar el **PROYECTO** conforme a las normas técnicas y legales aplicables; así como las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar por el mal uso de los recursos públicos, sin perjuicio de la devolución de los recursos de acuerdo a ley.

**CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

11.1 Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las cláusulas y Anexos que forman parte del presente Convenio y se comprometen a respetarlo de acuerdo a las normas de la buena fe y común intención, señalando que no media vicio o error que pudiera invalidar el mismo. Los Anexos son los siguientes:

**Anexo 1-A:** Estructura de Financiamiento del Proyecto
**Anexo 1-B:** Datos Generales del Proyecto
**Anexo 1-C:** Base Legal del Convenio
**Anexo 1-D:** Ficha de Información Actualizada de Proyecto de Inversión.
**Anexo 1-E:** Definiciones e Interpretaciones

11.2 En caso de producirse alguna controversia o reclamo entre las partes sobre el presente Convenio o Adendas, será solucionado o aclarado mediante trato directo entre las partes, siguiendo las reglas de la buena fe y común intención de las partes, comprometiéndose a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa y amistosa, en atención al espíritu de cooperación mutua que los anima en la celebración del presente Convenio.

**CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES**

Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes que lo suscriben fijan como sus domicilios los señalados en la parte introductoria del presente documento.

En caso de variación del domicilio legal, deberá ser oportunamente comunicado por escrito y de manera indubitable a la otra parte con una anticipación no menor de tres (03) días hábiles a la fecha de efectiva modificación. Caso contrario, surtirán efecto las comunicaciones y/o notificaciones cursadas al domicilio anterior.

Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada, salvo su modificación conforme lo señalado en el párrafo precedente, si es dirigida a los domicilios consignados en la parte introductoria del presente convenio.

En señal de conformidad con todos y cada uno de los términos contenidos y condiciones previstas en el presente Convenio, las partes proceden a suscribirlo en tres (03) ejemplares de igual contenido y valor, en la ciudad de Lima a los 10 días del mes de 06 del año dos mil dieciséis.

V°B° Ing. Myriam Escalante Aucho CIP. 121579 JEFE

**VIVIENDA**

ING. NÉSTOR SUPANTA VELASQUEZ
Director Ejecutivo
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
Viceministerio de Construcción y Saneamiento
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

**LA MUNICIPALIDAD**

V°B° Econ. Hernan Susanibar Carrera JEFE (e) CEL. 66 5

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PACCHA
GOBIERNO LOCAL ALCALDE PACCHA - CHOTA
IVAN ALEX NUÑEZ GAONA
ALCALDE

V°B° Abog. Efrain Castillo Castillo JEFE

# ANEXO 1-A

**ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO**

**PROYECTO**

**"INSTALACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS CON BIODIGESTOR EN LAS LOCALIDADES DE PLAYA HERMOSA, MATIBAMBA Y CHONTABAMA, DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA"**

**SNIP N° 352032**

**ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO**

| CONCEPTO | VIVIENDA | LA MUNICIPALIDAD |
|---|---|---|
| Obra y Supervisión | S/3'025,005.00 | S/. 0.00 |
| **TOTAL** | **S/3'025,005.00** | **S/. 0.00** |

**CRONOGRAMA DEL APORTE DE VIVIENDA**

| CONCEPTO | AÑO 2016 | AÑO 2017 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Obra y Supervisión | S/1'815,003.00 | S/1'210,002.00 | **S/3'025,005.00** |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PACCHA
IVAN ALEX NUÑEZ GAONA
ALCALDE

V°B°
Ing. Miriam Escalante Sánchez
CIP. 121579
JEFE

V°B°
Econ. Hernán Susanibar Carrera
JEFE (e)
CEL. 6615

V°B°
Abog. Efrain Castillo Castillo
JEFE

# ANEXO 1-B

**DATOS GENERALES DEL PROYECTO, MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO**

En el presente Convenio, a menos que se indique expresamente de otra manera, la siguiente información corresponderá a la que se detalla a continuación:

- **Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP):**
  **"INSTALACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS CON BIODIGESTOR EN LAS LOCALIDADES DE PLAYA HERMOSA, MATIBAMBA Y CHONTABAMA, DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA"**

- **Código SNIP (Código de identificación del Proyecto):**
  **"352032"**

- **Nombre de la Unidad Ejecutora del Proyecto:**
  **"Municipalidad Distrital de Paccha"**

- **Ámbito Territorial del Proyecto y de la Unidad Ejecutora:**
  **"Distrito de de Paccha"**

- **Número de Oficio de la Unidad Ejecutora solicitando financiamiento al Proyecto:**
  **"Oficio N° 074-2016 / MDP/ A ....."**

- **Número de Informe Técnico de la Unidad de Estudios del PNSU:**
  **"Informe Técnico N° 246 -2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1"**

- **Monto de Inversión a ser Financiado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, hasta por la suma:**
  **"S/3'025,005.00 (Tres Millones Veinticinco Mil Cinco con 00/100 Soles)"**

- **Modalidad de Ejecución del Proyecto:**
  **Administración Indirecta**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PACCHA
IVAN ALEX NUÑEZ GAONA
ALCALDE

V°B°
Econ. Hernán Susanibar Carrera
JEFE (e)
CEL 6615
PROFESIONAL ESPECIALISTA - PNSU

V°B°
Abog. Efrain Castillo Castillo
JEFE
UNIDAD DE ASESORIA LEGAL

V°B°
Ing. Miriam Escalante Márquez
CIP. 121579
JEFE
UNIDAD DE ESTUDIOS

# ANEXO 1-C

**BASE LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO**

**El Convenio precedente tiene como marco legal las siguientes normas:**

- Constitución Política del Perú.
- Ley Nº 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento.
- Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias.
- Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Texto único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.
- Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF.
- Decreto Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Decreto Supremo N° 004-2013-MIDIS, aprueban Reglamento de Fondo para la Inclusión Económica en zonas Rurales.
- Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 023-2005-VIVIENDA.
- Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias.
- Decreto Supremo Nº 006-2007-VIVIENDA, que crea el Programa Agua Para Todos.
- Decreto Supremo Nº 002-2012-VIVIENDA, que modifica la denominación del Programa "Agua para Todos" a Programa Nacional de Saneamiento Urbano y delimita su ámbito a las áreas urbanas a nivel nacional; y que crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural para los Proyectos de áreas rurales a nivel nacional.
- Resolución Ministerial Nº 231-2012-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Saneamiento Urbano.
- Reglamento Nacional de Edificaciones, Capítulo de obras de saneamiento.
- Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva Nº 01-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PACCHA
IVAN ALEX NUÑEZ GAONA
ALCALDE

V°B°
Ing. Hyriam Escalante Sánchez
CIP. 121513
JEFE

V°B°
Abog. Efrain Castillo Castillo
JEFE

V°B°
Econ. Hernan Susanibar Cabrera
JEFE (e)
CEL. 6615

# ANEXO 1-D

## FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

Nombre del Proyecto : | SNIP |

### I. DATOS GENERALES DE LA OBRA: FECHA:

1.- Contrato de Obra Nº: Contratista:

2.- Contrato Supervis Nº Supervisor

3.- Ubicacion Proyecto: Localidad Distrito Provincia Departamento

4.- Monto Contratado de Obra y Supervisión

4.1.- Monto Contratado de Obra : S/.

4.2.- Monto Contratado Supervision : S/.

4.3 Plazo de Contratacion Supervisión

5.- Modalidad de Ejecucion

5.1.- Por Contrata : 5.2.- Ejecucion Presupuestal Directa :

6.- Modalidad de Contratación

6.1.- A Precios Unitarios : 6.2.- A Suma Alzada :

7. Financiamiento MVCS-I

| Dispositivo de Transferencia | Fecha | Monto Transferencia |
|---|---|---|
| | | S/. |

| | Telefono | Correo Electronico |
|---|---|---|
| 8.- Residente de Obra : | | |
| 9.- Inspector de Obra : | | |
| 10.- Supervisor de Obra : | | |
| 11- Coordinador de la UE : | | |
| 12. Coordinador INFOBRAS: | | |

13. -Otros Documentos Técnicos

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13.1 Certificación Ambiental | Si | | No | |
| 13.2 Saneamiento Fisico Leg /Libre Disponibilidad Terre | Si | | No | |
| 13.3 Autorizacion de Fuente de Agua | Si | | No | |
| 13.4 Autorización de vertimientos aguas residuales | Si | | No | |

14.-Unidad Ejecutora .....

Pag.1.

### II. VARIACIONES DEL CONTRATO DE OBRA :

1. Fechas de:

1.1.- Inicio de obra : 1.2.- Entrega del terreno:

2. Plazo de Ejecucion (Dias Calendarios)

3. Fecha de Termino del Plazo:

3.1 Fecha de Término Contractual : 3.2 Fecha de Termino Real (Fecha Termino Contractual+Ampliaciones de Plazo)

## FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PACCHA
IVAN ALEX NUÑEZ GAONA
ALCALDE

V°B° Ing. Myriam Escalante Zenozz CIP. 121179 JEFE UNIDAD DE ESTUDIOS

V°B° Abog. Efrain Castillo Castillo JEFE UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL

V°B° Econ. Hernán Susanibar Carrera JEFE (e) CEL. 6615 PROFESIONAL ESPECIALISTA UNIDAD DE ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURA

## FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

**4. Ampliaciones de Plazo :** Pag. 2

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.1 Ampliación N° 01: | días | R.D. N° | |
| 4.2 Ampliación N° 02: | días | R.D. N° | |
| 4.3 Ampliación N° 03: | días | R.D. N° | |
| 4.4 Ampliación N° 04: | días | R.D. N° | |

4.5 Cronograma de Ejecución de obra vigente (c/Amp. de plazo) : Si [ ] No [ ]

**5.- Presupuestos Adicionales / Deductivos de Obra :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.1 Adicional N° 01: | S/. % | R.D. N° | % |
| 5.2 Adicional N° 02: | S/. % | R.D. N° | % |
| 5.3 Adicional N° 03: | S/. % | R.D. N° | % |
| Total | S/. % | | % |
| 5.4 Deductivo N° 01: | S/. % | R.D. N° | % |
| 5.5 Deductivo N° 02: | S/. % | R.D. N° | % |
| 5.6 Deductivo N° 03: | S/. % | R.D. N° | % |
| Total | S/. % | | % |

5.7 Monto vigente del Contrato (Monto Contratado+Adicionales-Deductivos) S/. % [ ]

5.8 Garantías

5.8.1 Carta Fianzas

| Entidad Financiera | Tipo | Vigente | Vencida | Monto |
|---|---|---|---|---|
| | | | | S/. |
| | | | | |

**6. Avance de Obra en Porcentaje :**

| | |
|---|---|
| 6.1 Acumulado al mes anterior : | % |
| 6.2 Avance del Mes a fecha dd/mm/yyyy : | % |
| 6.3 Avance acumulado : | % |
| 6.4 Programado acumulado a la fecha : | % |
| 6.5 Avance financiero a la fecha | S/. % |

**7. Estado de Avance de Obra : .....**

7.1 Estado de la obra a la fecha : Atrasada [ ] Normal [ ] Adelantada [ ]

7.2 Causas del retraso

7.3 Medidas correctivas /Penalidades:

## III.- ACTIVIDADES VERIFICADAS.

**1. Cartel de Obra :**

1.1 Ubicación adecuada : Si [ ] No [ ]

1.2 Dimensiones y Logos según formato del MVCS: Si [ ] No [ ]

**2. Oficinas de Obra :**

2.1 Del Contratista/Residente : Direccion

2.1.1 Ubicación adecuada : Si [ ] No [ ]

2.1.2 Cuentan con la adecuada infraestructura de equipos y materiales Si [ ] No [ ]

2.2 Del Supervisor : Direccion

2.2.1 Ubicación adecuada : Si [ ] No [ ]

2.1.2 Cuentan con la adecuada infraestructura de equipos y materiales Si [ ] No [ ]

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PACCHA
IVAN ALEX NUÑEZ GAONA
ALCALDE

V°B° Ing. Myriam Escalante Sánchez CIP 120871 JEFE

V°B° Abog. Efraín Castillo Castillo JEFE

V°B° Econ. Hernán Susanibar Carrera JEFE (e) CEL. 6515

## FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

**3. Personal en Obra** Pag. 3

**3.1 Del Contratista :**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.1 Residente de Obra : | Presente | | Ausente | |
| 3.1.2 Ingeniero Asistente : | Presente | | Ausente | |

**3.1.3 Personal de Obra :**

3.1.4. Cantidad de Personal en campo

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.4.1 Cuentan con uniforme : | Si | | No | |
| 3.1.4.2 Cuentan con implementos de seguridad : | Si | | No | |

**3.2 Personal de la Supervisión :**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.1 Jefe de Supervisión : | Presente | | Ausente | |
| 3.2.2 Ingeniero Asistente : | Presente | | Ausente | |

**4. Maquinaria y Equipos :**

Describir el tipo y cantidad de maquinaria presente en la obra

**5.Almacen de Obra**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 Cuenta con los equipos y herramientas adecuados : | Si | | No | |
| 5.2 Los materiales estan debidamente almacenados : | Si | | No | |

Materiales que faltan para la obra

**6. Trabajos en Ejecución : Se llenara de acuerdo al tipo de proyecto y según el avance fisico**

| Item | Descripcion | Unidad | Cantidad Según Exp Técnico | Avance % | Detalle/Deficiencias encontradas (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Componente Agua | | | | |
| | 7.1.1 Captación o Fuente de Agua | | | | |
| | 7.1.2 Linea de Conducción | | | | |
| | 7.1.3 Linea de Impulsión | | | | |
| | 7.1.4 Reservorio | | | | |
| | 7.1.5 Linea de Aducción | | | | |
| | 7.1.6 Redes de distribución | | | | |
| | 7.1.7 Conexiones Domiciliarias | | | | |
| | Componente Alcantarillado | | | | |
| | 7.2.1 Redes de Alcantarillado | | | | |
| | 7.2.2 Colectores | | | | |
| | 7.2.3 Emisores | | | | |
| | 7.2.4 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales | | | | |
| | 7.2.4.1 PTAR | | | | |
| | 7.2.4.2 Lagunas Primarias | | | | |
| | 7.2.4.3 Lagunas Secundarias | | | | |
| | 7.2.4.3 Tanque Septico | | | | |
| | 7.2.4.4 Tanque Imhoff | | | | |
| | 7.2.5 Conexiones Domiciliarias | | | | |

(*) Se debe considerar las pruebas de calidad diversas, analisis quimicos, deficiencias constructivas, etc

FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PACCHA
IVAN ALEX NUÑEZ GAONA
ALCALDE

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
V°B°
Ing. Myriam Escalante Castillo
CIP. 121573
JEFE
UNIDAD DE ESTUDIOS

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
V°B°
Abog. Efraín Castillo Castillo
JEFE
UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL

PROFESIONAL ESPECIALISTA
V°B°
Econ. Hernán Susanibar Carrera
JEFE (e)
CEL. 6515
EQUIPO DE ESTUDIO DE INVERSIÓN - PNSR

# ANEXO 1-E

## DEFINICIONES E INTERPRETACIONES EN EL PRESENTE CONVENIO

1º. En el Convenio precedente los siguientes términos tienen el significado que a continuación se señala:

a. Proyecto de Inversión Pública (Proyecto).- Toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos.

b. Expediente Técnico.- Documento que contiene los estudios de ingeniería de detalle con su respectiva memoria descriptiva, bases, especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo.

c. Código SNIP.- El código SNIP es un número autogenerado que es asignado automáticamente por el Banco de Proyectos, cuando se registra por primera vez un Proyecto de Inversión Pública.

d. Transferencia de recursos públicos.- Es la asignación de recursos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en favor de Gobiernos Regionales (GR), Locales (GL); y las entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), para la ejecución y supervisión de proyectos de inversión pública. Para los GR y GL la transferencia se realiza bajo la modalidad de modificación presupuestaria, en tanto que para las EPS se realiza mediante transferencia financiera.

e. Ejecución directa e indirecta de proyectos de inversión.- Ejecución presupuestaria directa, se da cuando la unidad ejecutora cuenta con la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico-administrativo, maquinarias, la infraestructura y/o equipos necesarios para ejecutar directamente los proyectos de inversión y cumple las disposiciones precisadas en la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG". Ejecución presupuestaria indirecta, son ejecutados por terceros mediante un contrato, cuyo marco regulatorio está prescrito por la Ley de Contrataciones del Estado y sus normas reglamentarias. Está sujeta a un control establecido en las bases, Convenio y normas correspondientes.

f. Financiamiento para ejecución y supervisión de obra pública.- Es la efectiva transferencia de recursos públicos para financiar la ejecución y supervisión de obras de proyectos de inversión una vez que estos cuentan con viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el expediente técnico aprobado y los registros correspondientes en el Banco de Proyectos del SNIP.

g. Estructura de financiamiento.- Documento técnico que sustenta la estructura de costos de las obras del proyecto y de su supervisión.

h. Monitoreo físico y financiero de obras.- Es la verificación de los avances en la ejecución de las obras del proyecto de inversión, en concordancia con el cronograma de ejecución de obras.

i. Cronograma de ejecución de obras.- Es el documento en el cual se establece el calendario de avance de obra, las actividades y la ruta crítica del proyecto.

j. Liquidación física y financiera del Convenio.- Es entendido como el proceso y acción final de ejecutar actos administrativos de verificación, conciliación y concordancia entre lo ejecutado del PROYECTO y lo previsto, planeado y programado en los documentos que sustentaron su aprobación, tanto técnica como financieramente. Este proceso es obligatorio de realizar, ya sea como Liquidación Final (obra concluida apta para su puesta en servicio) o como Liquidación Parcial (obra inconclusa) intervenida o paralizada por causales presupuestales u otras.

k. Liquidación técnico financiera de Obra.- Es el informe que sustenta la recepción y liquidación de obra.

l. Informe Mensual.- Documento técnico emitido por la entidad ejecutora que se prepara mensualmente para dar cuenta de los resultados técnicos y financieros, en la ejecución de la obra.

m. Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS).- Es el sistema informático que administra la Contraloría General de la República, en el cual las entidades ejecutoras deben registrar sus obras públicas, ejecutadas por las modalidades de "administración directa" o "por contrata". La información a registrar incluye los avances físicos y presupuestales, así como información detallada sobre la obra (ubicación geográfica, presupuesto asignado, problemas presentados, valorizaciones, contratista, residente, supervisor, etc.). Este sistema permite registrar información y realizar el seguimiento de un proyecto de inversión de obra pública, comprendiendo todas sus fases de desarrollo (pre inversión, inversión y post inversión).

n. Finalización del Convenio.- El Convenio se considera cumplido cuando LA MUNICIPALIDAD ha recibido las obras, ha hecho entrega de las mismas y ha cumplido con presentar a VIVIENDA la Liquidación Técnico Financiera del Proyecto, en el plazo señalado en el literal 6.2.10 del numeral 6.2 de la cláusula sexta. La resolución deja sin efecto el Convenio por causal sobreviniente a su celebración que impide que cumpla su finalidad u objeto.

2º. En el Convenio precedente, a menos que se indique de otra manera, se aplican las siguientes normas de interpretación sujetas al respectivo contexto donde se encuentren consideradas:

a. La finalidad pública de la presente transferencia de recursos públicos es la ejecución y culminación de las obras del Proyecto de Inversión Pública indicado en el presente convenio, para la cual VIVIENDA realizará el monitoreo técnico y financiero correspondiente.

b. El presente Convenio debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y en los Anexos que son parte integrante del mismo según los principios de la buena fe y de su finalidad pública.

c. El Convenio se rige de manera integrada; en tal sentido, las clausulas se interpretarán las unas por medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. Asimismo, las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el más adecuado al objeto del Convenio y a su finalidad pública.

d. Toda referencia efectuada en este documento a clausula, numeral y anexo deberá entenderse efectuadas a las clausulas, numerales y anexos contenidos en este convenido, salvo indicación expresa en sentido contrario.

e. Cualquier término que no se encuentre definido en el presente Convenio tendrá el significado que le atribuyen sus Anexos. En caso que dicho término no se encuentre definido en ninguno de los referidos instrumentos, tendrá el significado que le asignen las normas legales aplicables.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PACCHA
IVAN ALEX NÚÑEZ GAONA
ALCALDE

V°B°
Ing. Myriam Escalante Sánchez
CIP 12570
JEFE

V°B°
Econ. Germán Susanibar Carrera
JEFE (e)
CEL. 6615

V°B°
Abog. Efraín Castillo Castillo
JEFE

## ANEXO 01

| N° | UNIDAD EJECUTORA | SNIP |
|---|---|---|
| 01 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS | 245804 |
| 02 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO | 291099 |
| 03 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | 322056 |
| 04 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISCHONGO | 322092 |
| 05 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASICANCHA | 342330 |
| 06 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCHA | 313422 |
| 07 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN | 224429 |
| 08 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN | 348210 |
| 09 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORAYA | 247906 |
| 10 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONIMA | 283085 |
| 11 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | 205003 |
| 12 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE | 266184 |
| 13 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OROPESA | 230296 |
| 14 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | 325893 |
| 15 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | 319134 |
| 16 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | 325452 |
| 17 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASQUIPATA | 242813 |
| 18 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCASPATA | 258353 |
| 19 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHETILLA | 327699 |
| 20 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | 258519 |
| 21 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | 292881 |
| 22 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA | 329621 |
| 23 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAPO | 266504 |
| 24 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO | 227532 |
| 25 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FIDEL OLIVAS ESCUDERO | 265996 |
| 26 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHA | 352032 |
| 27 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONGOY | 278486 |
| 28 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUITOARMA | 213802 |

V°B°
Abog. Efrain Castillo Castillo
JEFE

Abog. EFRAIN CASTILLO CASTILLO
Jefe de la Unidad de Asesoría Legal

# ANEXO 01

| INFORMACIÓN DE PROYECTO | | | | | | | | INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | CODIGO SNIP | NOMBRE DE PROYECTO | UNIDAD EJECUTORA | DPTO | PROVINCIA | DISTRITO | AMBITO | OBJETO DE FINANCIAMIENTO | MONTO GESTIONADO S/. | NUMERO DE INFORME TECNICO | FECHA DE INFORME TÉCNICO |
| 1 | 245804 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE LA COLPA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | SAN FRANCISCO DE DAGUAS | RURAL | OBRA Y SUPERVISIÓN | 699,626 | INFORME TECNICO N° 219-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 09/06/2016 |
| 1 | 291099 | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO DE QUINRANCA, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO - CARHUAZ - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO | ANCASH | CARHUAZ | SAN MIGUEL DE ACO | RURAL | OBRA Y SUPERVISIÓN | 552,529 | INFORME TECNICO N° 220-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 09/06/2016 |
| 1 | 322056 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCATUYO CONDORIRI, DISTRITO DE SAN ANTON - AZANGARO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | PUNO | AZANGARO | SAN ANTON | RURAL | OBRA Y SUPERVISIÓN | 2,245,381 | INFORME TECNICO N° 221-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 09/06/2016 |
| 1 | 322092 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES RURALES DE BELLAVISTA, QUILLQUE, CCOLLCCAPUQUIO, PAQCHA, ÑUÑUNHUAYCCO Y CHIRIBAMBA, DISTRITO DE VISCHONGO - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISCHONGO | AYACUCHO | VILCAS HUAMAN | VISCHONGO | RURAL | OBRA Y SUPERVISIÓN | 2,726,221 | INFORME TECNICO N° 222-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 09/06/2016 |
| 1 | 342330 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LOS ANEXOS SAN MIGUEL Y SANTA ROSA DE PACHACAYO, DISTRITO DE HUASICANCHA - HUANCAYO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASICANCHA | JUNIN | HUANCAYO | HUASICANCHA | RURAL | OBRA Y SUPERVISIÓN | 1,891,392 | INFORME TECNICO N° 224-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 09/06/2016 |
| 1 | 313422 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE COLCHA, DISTRITO DE COLCHA - PARURO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCHA | CUSCO | PARURO | COLCHA | RURAL | OBRA Y SUPERVISIÓN | 2,567,159 | INFORME TECNICO N° 225-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 09/06/2016 |
| 1 | 224429 | INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE FAMILIAR A NIVEL DE LOS CENTROS POBLADOS DE ANDAYMAYO Y COLCAPAMPA, DISTRITO DE SAN JUAN - SIHUAS - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN | ANCASH | SIHUAS | SAN JUAN | RURAL | OBRA Y SUPERVISIÓN | 4,797,684 | INFORME TECNICO N° 226-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 09/06/2016 |
| 1 | 348210 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE CCOCHAPAMPA, CCARHUACATA, PAUCAPATA Y PACCALLE, DISTRITO DE EL CARMEN - CHURCAMPA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | EL CARMEN | RURAL | OBRA Y SUPERVISIÓN | 3,074,039 | INFORME TECNICO N° 227-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 09/06/2016 |
| 1 | 247906 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS SECTORES DE CCARHUATANI, CCACHORA, CCANTO, CCARCCANTA Y PACAYCA DEL DISTRITO DE SORAYA, PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORAYA | APURIMAC | AYMARAES | SORAYA | RURAL | OBRA Y SUPERVISIÓN | 2,597,678 | INFORME TECNICO N° 228-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 09/06/2016 |
| 1 | 283085 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN LA PARCIALIDAD DE CAMBRIA, DISTRITO DE CONIMA - MOHO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONIMA | MOHO | CONIMA | CONIMA | RURAL | OBRA Y SUPERVISIÓN | 2,030,801 | INFORME TECNICO N° 229-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 09/06/2016 |
| 1 | 205003 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN EL CENTRO POBLADO DE OSCOROQUE, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | PUNO | CARABAYA | CRUCERO | RURAL | OBRA Y SUPERVISIÓN | 2,726,972 | INFORME TECNICO N° 230-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 09/06/2016 |
| 1 | 266184 | INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR TOTORA PATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TOTORA PATA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE | CUSCO | ESPINAR | COPORAQUE | RURAL | OBRA Y SUPERVISIÓN | 1,413,661 | INFORME TECNICO N° 231-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 09/06/2016 |
| 1 | 230296 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO DE HUASAO, DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OROPESA | CUSCO | QUISPICANCHI | OROPESA | RURAL | OBRA Y SUPERVISIÓN | 3,313,570 | INFORME TECNICO N° 232-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 09/06/2016 |
| 1 | 325893 | CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL ANEXO BOLOGNESI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CHIRIUNO, DISTRITO DE NUNOA - MELGAR - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | PUNO | MELGAR | NUÑOA | RURAL | OBRA Y SUPERVISIÓN | 860,985 | INFORME TECNICO N° 233-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 09/06/2016 |
| 1 | 319134 | CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA EMPRESA COMUNAL LA LIBERTAD, DISTRITO DE NUNOA - MELGAR - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | PUNO | MELGAR | NUÑOA | RURAL | OBRA Y SUPERVISIÓN | 2,055,228 | INFORME TECNICO N° 234-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 09/06/2016 |
| 1 | 325452 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR CCALLPAPARQUE DE LA COMUNIDAD DE TUPAC AMARU, DISTRITO DE SAN ANTON - AZANGARO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | PUNO | AZANGARO | SAN ANTON | RURAL | OBRA Y SUPERVISIÓN | 1,258,646 | INFORME TECNICO N° 235-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 09/06/2016 |

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
V°B°
Ecd. Oscar Quiroz Ortiz
JEFE (e)
U.P.P.S.

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
V°B°
Eco. Cristian Campos Asorza
U.P.P.S.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242813 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE ASQUIPATA, DISTRITO DE ASQUIPATA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASQUIPATA | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | ASQUIPATA | RURAL | OBRA Y SUPERVISIÓN | 1,654,603 | INFORME TECNICO N° 236-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 09/06/2016 |
| 1 | 258353 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO SANITARIO DEL ANEXO DE CHOCOBAMBA, DISTRITO DE HUANCASPATA - PATAZ - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCASPATA | LA LIBERTAD | PATAZ | HUANCASPATA | RURAL | OBRA Y SUPERVISIÓN | 2,294,820 | INFORME TECNICO N° 237-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 09/06/2016 |
| 1 | 327699 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO URBANO DE CHETILLA., DISTRITO DE CHETILLA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHETILLA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CHETILLA | RURAL | OBRA Y SUPERVISIÓN | 2,784,394 | INFORME TECNICO N° 238-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 09/06/2016 |
| 1 | 258519 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE E INSTALACION LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO SULLCA Y SUS OCHO SECTORES, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | PUNO | MOHO | MOHO | RURAL | OBRA Y SUPERVISIÓN | 3,451,164 | INFORME TECNICO N° 239-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 09/06/2016 |
| 1 | 292881 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CHAKIQPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE PACCHA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | RURAL | OBRA Y SUPERVISIÓN | 1,207,431 | INFORME TECNICO N° 240-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 09/06/2016 |
| 1 | 329621 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO Y LOS CENTROS POBLADOS DE AHUARUCHAYOCC, CARMEN PAMPA, LAS PALMAS Y AURORA, DISTRITO DE AYNA - LA MAR - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA | AYACUCHO | LA MAR | AYNA | RURAL | OBRA Y SUPERVISIÓN | 5,515,958 | INFORME TECNICO N° 241-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 09/06/2016 |
| 1 | 266504 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE PORTA CRUZ, DISTRITO DE CARAPO - HUANCA SANCOS - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAPO | AYACUCHO | HUANCA SANCOS | CARAPO | RURAL | OBRA Y SUPERVISIÓN | 1,627,873 | INFORME TECNICO N° 242-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 09/06/2016 |
| 1 | 227532 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MOSCA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO - AMBO - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO | HUANUCO | AMBO | SAN FRANCISCO | RURAL | OBRA Y SUPERVISIÓN | 2,522,679 | INFORME TECNICO N° 244-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 09/06/2016 |
| 1 | 265996 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SDANEAMIENTO DEL CASERIO DE CHANCASA, DEL DISTRITO DE FIDEL OLIVAS ESCUDERO - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FIDEL OLIVAS ESCUDERO | ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | FIDEL OLIVAS ESCUDERO | RURAL | OBRA Y SUPERVISIÓN | 1,675,747 | INFORME TECNICO N° 245-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 09/06/2016 |
| 1 | 352032 | INSTALACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS CON BIODIGESTOR EN LAS LOCALIDADES DE PLAYA HERMOSA, MATIBAMBA Y CHONTABAMA, DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA | CAJAMARCA | CHOTA | PACCHA | RURAL | OBRA Y SUPERVISIÓN | 1,815,003 | INFORME TECNICO N° 246-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 09/06/2016 |
| 1 | 278486 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MOZOBAMBA, UNION LOS PINOS, PROGRESO Y NUEVA ESPERANZA - DEL CENTRO POBLADO DE ROCCHACC, DISTRITO DE ONGOY- CHINCHEROS - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONGOY | APURIMAC | CHINCHEROS | ONGOY | RURAL | OBRA Y SUPERVISIÓN | 3,027,300 | INFORME TECNICO N° 247-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 09/06/2016 |
| 1 | 213802 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE CHOCORVO ARMA DEL, DISTRITO DE QUITO-ARMA - HUAYTARA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUITOARMA | HUANCAVELICA | HUAYTARA | QUITO-ARMA | RURAL | OBRA Y SUPERVISIÓN | 1,830,843 | INFORME TECNICO N° 248-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 09/06/2016 |
| | | | | | | | | | 64,219,387 | | |

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
V°B°
Eco. Oscar Quiroz Ortiz
U.P.P.S.

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
V°B°
Eco. Osmán Ocampos Acorza
U.P.P.S.

## ANEXO 01

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 291922 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL C.P. DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE YAUYA - CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH |
| 2 | 245804 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE LA COLPA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS |
| 3 | 269803 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SAMAN Y SECTORES ., DISTRITO DE SAMAN - AZANGARO - PUNO |
| 4 | 321196 | AMPLIACION MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LONYA CHICO -, DISTRITO DE LONYA CHICO - LUYA - AMAZONAS |
| 5 | 213802 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE CHOCORVO ARMA DEL, DISTRITO DE QUITO-ARMA - HUAYTARA - HUANCAVELICA |
| 6 | 138815 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA CACHIYACU Y CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 3250 M3 EN LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN S.A. - TARAPOTO |
| 7 | 192947 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL CASCO URBANO DE LA LOCALIDAD DE PUERTO RICO, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - PICOTA - SAN MARTIN |
| 8 | 283717 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA CC.NN - BAJO CANAMPA, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS |
| 9 | 328897 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES RURALES DE SAN JOSE BAJO Y LA PUNTA -, DISTRITO DE ANDABAMBA - SANTA CRUZ - CAJAMARCA |
| 10 | 352032 | INSTALACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS CON BIODIGESTOR EN LAS LOCALIDADES DE PLAYA HERMOSA, MATIBAMBA Y CHONTABAMA, DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA |
| 11 | 351269 | INSTALACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS CON BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE IGLESIAPAMPA Y QUIDEN, DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA |
| 12 | 317051 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS LOCALIDADES DE ACOYCHA, HUANCARIRCA, CCOLLO,PINCO,MUTCA, YANAMISA, SICUNA, Y SOCCOHUANCORMA, DISTRITO DE LUCRE, PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC |
| 13 | 177185 | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD CHINGAS , DISTRITO DE CHINGAS - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH |
| 14 | 327235 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE MOCHADIN, MARIA, SUCSE Y LA UNION, DISTRITO DE SOCOTA - CUTERVO - CAJAMARCA |
| 15 | 326003 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERÍOS PUENTECILLA, CHACAPAMPA Y NUEVO VAQUERIA, DISTRITO DE CHADIN - CHOTA - CAJAMARCA |
| 16 | 293998 | INSTALACION DEL SISITEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES LA RAYA - PAMPAGRANDE, DISTRITO DE QUEROCOTO - CHOTA – CAJAMARCA |

V°B° Luis Montoya Samillan JEFE (e)

UCR/ef 02/05/2016

| | | |
|---|---|---|
| 17 | 342028 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE HUACACHINA Y BELLAVISTA, DISTRITO DE TIGRE - LORETO - LORETO |
| 18 | 283765 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA CC.NN - NAPURUKA, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS |
| 19 | 321357 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE APINUAYLLA, HACIENDAPAMPA, TACCACCA Y TAMBURQUI, DISTRITO DE CIRCA - ABANCAY - APURIMAC |
| 20 | 300074 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN DIECISÉIS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CIRCA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC |
| 21 | 311783 | INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS DEL AMBITO DE OLLEROS, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH |
| 22 | 179625 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PUMACAHUA, DISTRITO DE PUNOS - HUAMALIES - HUANUCO |
| 23 | 316241 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES DE HUARUCHACA, ILLAUPO, ACETA, CORURO, DEL DISTRITO DE MAMARA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC |
| 24 | 338787 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LAS LOCALIDADES DE LA LAGUNA, LA SOLEDAD Y EL MIRADOR, DISTRITO DE LAS PIRIAS - JAEN - CAJAMARCA |
| 25 | 291099 | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO DE QUINRANCA, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO - CARHUAZ - ANCASH |
| 26 | 86303 | REHABILITACION REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS URB. FERMIN AVILA MORON, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE |
| 27 | 322130 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO DE SHINAN, LLANCA, DISTRITO DE PIRA - HUARAZ - ANCASH |
| 28 | 339596 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO CRUZ DE HUATUN, DISTRITO DE ASUNCION - CAJAMARCA - CAJAMARCA |
| 29 | 321372 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO(UBS) EN LAS LOCALIDADES DE MAYOPAMPA, CHINCHEROS Y ERUSCO, DISTRITO DE CAYARA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO |
| 30 | 348846 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE TOMAPAMPA, CONGAR, BELEN, INKAPUPAMPA, RARAMAYOCC Y LLIPTA, DISTRITO DE SHILLA - CARHUAZ - ANCASH |
| 31 | 192448 | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN JERONIMO, DISTRITO DE PAMPAS - HUARAZ - ANCASH |

V°B° Luis Llontop Samillan JEFE (e)

UCR/ccf 29/04/2016