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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2021 -MPS -SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE 0BRA PARA LA REALIZACION DEL
EXPEDIENTE TECNCIO DE  PROYECTO "MEJORAMIENT0 Y AMPLIACION  DEL SERVICIO
DE  AGUA  POTABLE  Y  DESAGUE  DEL  C.P.  ALTO  PERU  DEL  DISTRITO  DE  CHIMBOTE.
pRoVINCIA DE SANTA. DEPARTAMENro DE ANCASH"

Conste par el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA     PARA     LA     REALIZACION      DEL      EXPEDIENTE     TECNCIO      DE      PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL C.P.

ALTO  PERU  DEL  DISTRITO  DE  CHIMBOTE,  PROVINCIA  DE  SANTA,  DEPARTAMENTO  DE
ANCASH", que celebran de una parte fa MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA, en adelante
LA ENTIDAD, con RUC N° 20163065330, con domicilio legal en Jr. Enrique Palacios N° 341-343,
Casco Urbano, Chimbote, Santa, Ancash, representada por su Gerente Munidpal, DR. ANDRES
ALBERTO  RUIZ GOMEZ,  identificado  con  DNI  N°  18170917,  y de  otra  parte  EL  CONSORCIO
MENDOZA,   integrate  por  ULISES  ANIBAL  MENDOZA  CADILLO,   identificado  con   RUC   N°
10321149869, con demicjlio legal en UPIS VILLA SAN LUIS 11 FTAPA, MZ. H LOTE 05 -NUIVO
CHIMBOTE  -  SANTA  -  ANCASH  (Con  el  49%  de  participaci6n  en  el  consorcio),  y  ELVIS
AALEXANDER ASTOCONDOR CHAVARRl, identificado con RUC N° 10095447452, con domidlio
legal en PROLONG. LOS LAURELES  191  EL PROGRESO KM.19.5 -   CARABAYLLO -LIMA -
LIMA (Con el 51 % de participaci6n en el consorcio), representado por su representante comdn del
consorcio ULISES ANIBAL MENDOZA CADILLO, identificade con DNI N° 32114986, y con correoo
electrchico  declarado:  ulises_ingenierocivil@gmail.com  y  con  tel6fono  929243253;  a  quien  en
adefante se le denominafa EL CONTRATISTA en los teminos y condiciones siguientes:

CLAUSuLA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con  fecha  28  de  diciembre  del  2021,  el  comite  de  seleoci6n  adjudic6  la  buena  pro  de  la
AADjuDicAcloN    siMPLiFlcADA    No    o37-2o2i-Mps    -    SEGUNDA    corvcroATORiA,
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REALIZACION DEL
EXPEDIENTE TECNCIO DE PROYECTO "EJORAMIENT0 Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA   POTABLE   Y   DESAGUE   DEL   C.P.   ALTO   PERU   DEL   DISTRITO   DE   CHIMBOTE,
PROVINCIA  DE   SANTA,   DEPARTAMENTO   DE  ANCASH",   a   el   CONSORCIO   MENDOZA,
consentido  el  29  de  dieiembre del  2021,  cuyos detalles  e importe constan  en  los  documentos
integrantes del presente contrato.

AUSULA SEGUNDA: OBJETO
esente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

PARA     LA     REALIZACION      DEL      EXPEDIENTE     TECNCIO      DE      PROYECTO
ORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL C.P.

PERU  DEL  DISTRITO  DE  CHIMBOTE,  PROVINCIA  DE  SANTA,  DEPARTAMENTO  DE

USULA TERCERA: MONT0 CONTRACTUAL
El  monto total del  presente contrato asciende a  S/ 72,000.00  (Setenta y dos  mil  con 00/100
Soles) que incluye todos los impuestos de Ley.

onto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos,  seguros,
ttransporte, inepecciones, pruebas y, de ser el caso, Ios costos laborales conforme a La legislaci6n
vigente,  asi  como  ouarauier  otro  concepto  que  pueda  tener incidencia  sobre  la  ejecuci6n  del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se oblisa a pagar la contraprestaci6n a EL CONTRATISTA en Soles, de acuerdo a
Lo establecido en los terminos de referencia del expediente de contrataci6n, luego de la recepci6n
formal y completa de fa documentaci6n correspondiente, segt]n lo establecido en el artioulo  171
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de fa prestaci6n debefa hacerlo en un
plazo que no excedefa de tos quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funciomario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
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la  conformidad  de  los  servicios,  siempre  que  se  verifiquen  Las  condiciones  establecidas  en  el
contrato para ello, bajo nesponsabilidad del funcionario combetente.

En caso de retraso en el pago por parte de I.A ENTIDAD, saivo que se deba acaso fortLlito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tend fa derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artioulo  171  de su Reglemento,
los que se computan desde la oporfunidad en que el pago debi6 efectuarse.

EL     CONTRATISTA     declara     el     siguiente     C6diso     de     Cuenta     [nterbancaria     (CCI):
01127200020018108528, del BANCO CONTINENTAL -BBVA.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUC16N DE LA PRESTAC16N
EI plazo de ejecuci6n del presente contrato es de noventa (90) dias calendarios, el mismo que se
computa desde el dia que inida la obra materia de supervision, de aouerdo al acta de inicio de
obra y/o cuademo de obra y/o documento equivalents.

CLAUSuLA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRAT0
EI presente contrato esta conformado por las bases integradas, Ia Oferta ganadora, asi como los
documentos  derivados  del  procedimiento  de  seleoci6n  que  establezcan  oblisaciones  para  las
Partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTiAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, imevocable, y de realizaci6n automatica en el pals al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias sisuientes:

•     De fiel oumplimiento del contrato: S/ 7,200.cO (Siete mil doscientos con oo/100 soles), a traves
de fa retenci6n que debe efectuar LA ENTIDAD, durante fa primera mitad del nt]mero total de
pagos  a  realiearse,  de  forma  prorrateada,  con  cargo  a  ser  devuelto  a  la  aprobaci6n  del
expediente tecnico con acto resolutivo.

CLAUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA PRESTAC16N DEL SERVICIO
La  conformidad  de  fa  prestaci6n  del  servieio  se  regula  por lo  dispuesto  en  el  artioulo  168  del
Reglamento  de  fa  Ley  de  Contrataciones  del  Estado.  La  conformidad  sera  otorgada  por  el
Responsable de Gerencia de lnfraestructura.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
tido de estas, otorgandole un plaza para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince

dias.  Si  pese  al  plazo  otorgado,  EL  CONTRATISTA  no  cumpliese  a  cabalidad  con  la
sanaci6n,   LA  ENTIDAD  puede  otorgar  al  CONTRATISTA  periodos  adicionales  para  las
ecoiones pertinentes.  En este supuesto coITesponde aplicar la penalidad por mora desde el
cimiento del plazo para subsanar.

ste procedimiento no resulta aplicable ouando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracten'sticas y condiciones  ofrecidas,  en  cuyo caso  LA ENTIDAD  no  otorga  la  conformidad,

biendo   considerarse   como   no   ejecutada   la   prestaci6n,   aplicandose   la   penalidad   que
corTesponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA NOVENA: DECLARAC16N JURADA DEL CONTRATISTA
EL  CONTRATISTA  declara  bajo  juramento  que  se  compromete  a  oumplir  las  oblieaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanci6n de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de inoumplimiento.

cLAusuLA DEciMA: REsroNSABiLIDAD POR Vlclos OcuLTos
La  conformidad  del  servicio  por  parte  de  LA  ENTIDAD  no  enerva  su  derecho  a  reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a to dispuesto por los artioulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El  plazo  maximo  de  responsabilidad  del  contratista  es  de  un  (1)  afro  contado  a  partir  de  la
coconformidadotorgadaporLAENTIDAD.

CLAUSuLA UNDECIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificade en la ejecuci6n de las prestaciones objeto
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del  contrato,  LA ENTIDAD  le aplica automaticamente  una  penalidad  por mora  por cada dia de
atraso, de aouerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria =
0.10 x monto vi

F x plazo vigente en dias

Donde:
F = 0.25 para plazos maiyores a sesenta (60) dias o;
F = a.40 pare plazas menores o iguales a sesenta (60) dies.

El  retraso  se  justifica  a  trav6s  de  la  solicitud  de  ampliaci6n  de  plazo  debidamente  aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en conseouencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable.  En este dltimo caso la calificaci6n del retraso como justificado por parte de  LA
ENTIDAD  no  da  lugar  al  pago  de  gastos  generales  ni  costos  directos  de  ningdn  tipo,  conforme  el
numeral 162.5 del artioulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicafa la siguiente penalidad:

<?.=

OTRAS PENALIDADES

N® Supuestos de aplicaci6n de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1

Cuando el personal acreditado permanece memos de sesenta (60) dlas Una (1) UIT per cada dla Segtln       informe       del
desde el  injcio  de su  participacj6n  en  la  ejecuei6n  del  oontrato o  del de ausencia del personal coordinador o  evaluador
integro del plazo de ejeouci6n, si este es menor a los sesenta (60) dTas, en el plazo previsto. del expediente tecnico a
de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 area usuaria
del artlculo 190 del reglamento.

2 En  caso  el  contratista   incumpla   con  su  obligaci6n  de  ejecutar  la
0.15 UIT par cada dfa deausenciadelpersonalenelplazoprevisto. Segtln        informe        delcoordinadoroevaluador

prestaci6n con el personal acreditado a debidamente susthlido. del expediente tecnico oareausuarla.

3
En case culmine la relaci6n contractual entre el contratista y el personal 0.15 UIT por cada dfa de

Segdn       informe       delcoordinadoroevaluador

oferfado y la entidad no haya aprobado la sustituci6n del personal por ausencia del personal. del expediente t6cnico oareausuaria.
no cumplir con la experiencja y calificaciones requeridas.

4

Habilitaci6n

0.15 ulT por cada dla denoencontrarsehabil.rtado Segdn       informe       delPor  no  encontrarse  habilitado  en  el  colegio  profesional  respectwo
alguno  de  los  profesionales  propuestos  (a  sus  reemplaros)  per  el coordinador o  evaluador
consultor en su oferta, durante todo el plazo que dure la ejeouci6n del del expediente tecnico o
expediente tecnico. La penalidad sera por cada profesional inhabilhado, area usuaria
y per cada dTa en que no subsane dicha fatta.

5

Entrega de informact6n incompleta y/o con erTores
0.15      UIT      por      cada

Segt]n        informe        del
uando  el  contratista  entregue  documentaci6n  incompleta  y/o  con coordinador  o  evaluador

.8^st9j•=,ve#5i¥§;;B!!,a,O``i.gz!;:! e   ores, peTjudicando el tramite normal de los mismos, la muha sera pot oourrencia del expediente tecnico o
c  da tramite documentario. area usuaria

resenta informaci6n inexacta y falsa. 0.2      ulT      por      cada
Segtln       informe       delcoordinadoToevaluador

oourrencia del expediente t6cnico aareausuaria

7

Ausencia  de log especialisfas en  las exposiciones y reuniones con  la

0.15 UIT por cada dla denoencontrarsehabilitado Segt]n        informe        delen6dad a con la sub gerencia de proyectos y estLidios tecnicos.
Cuando   el   consultor   o   especialistas   no   asistan   a   las   reLiniones coordinador o  evaluador
convocados per la entidad a la sub gerencla de proyectos y estudlos del expediente t6cnico o
tecnicos.   La  penalidad  es  por  cada  especialista  ausente  a  dicha area usuaria
reunion.

8

Per atraso de subsanar las observaciones pendientes.

1 /1000         del         monto Segtln       informe       delcoordinadoroevaluadordelexpedientetecnicooareausuariaCuando   el   contratista   de   manera   injusfficada,   no   presenta   la
subsanaci6n y levantamiento de observaciones senaladas en el acfa
correspondiente  de forma final y de  manera completa,  exigidos en  la contractual por cada  dfa
etapa de realizacj6n de expediente tecnico. La mLilta es per cads dfa de de retraso.
retraso a partir de vencido el p]azo indicado en las bases o informes de
evaluaci6n.`dirfufNle.

9
Presentaci6n parcial o incompleta 0.15     UIT     del     monto

Segtln       informe       delcoordinadoroevaluadordelexpedientetecnicooareausuaria

Cuando el contratista realiza la  no presentact6n completa de los juegos contractual por cada  dfa
del expediente tecnico solicitado segon los terminos de refeTencia de retraso.

El procedimiento para aplicar la penalidad sera un informe per parte del Coordinador o Evaluador
a la Sub Gerencia de Proyectos y Estudios T6cnicos comunicando el incumplimiento, se correfa
traslado al Consultor, inmediatamente en un plazo no mayor a dos (02) dias habiles, el consultor
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pod fa presentar ante La entidad su descargo para fa no aplicaci6n de estas penalidades, de no
oumplfrse su solicitud se aplicafa la penalidad corTespondiente.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final,  segdn corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de fa ejecuci6n de la garantia de fiel oumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada uma un monto maximo equivalente al
diez  por  ciento  (10%)  del  monto  del  contrato  vigente,  o  de  ser  el  caso,  del  item  que  debi6
ejecutarse.

Cuando se llegue a oubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resoiver el contrato por inoumplimiento.

CLA_USULA DuODECIMA: RESOLUC16N DEL CONTRATO
Cualqujera  de  fas  partes  puede  resolver el  contrato,  de  conformidad  con  el  numeral  32.3  del
artioulo 32 y artiouto 36 de fa Ley de Contrataciones del Estado, y el artioulo 164 de su Reglamento.
De  darse  el  caso,  LA  ENTIDAD  procedefa  de  acuerdo  a  to  establecido  en  el  artioule  165  del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resueiva el contrato por causas imputables a algunas de fas partes, se debe resarcir
los dafios y periuicios ocasionados, a travds de la indemnizaci6n correspondiente. EIIo no obsta fa
aplicaci6n  de  las  sanciones  administrativas,  pemales y pecuniarias a  que  dicho  incumplimiento
diere lugar, en el caso que 6stas correspondan.

Lo sefialado precedentemente ro exime a ninguna de las partes del oumplimiento de fas demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: ANTICORRUPC16N
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a trav6s de sue socios, integrantes de los 6rganos de administracich, apoderados,
=presentantes  legales,  funcionarios,  asesores  o  personas  vinculadas  a  las  que  se  refiere  el
rticulo  7  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  ofrecido,   negociado  o
fectuado,  oualquier  pago  o,  en  general,  cualquier  beneficio  o  incentivo  ilegal  en  relaci6n  al

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecuci6n del
contrato, con honestidad,  probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de

mupci6n,  directa  o  indirectamente  o  a  traves  de  sus  socios,  accionistas,  participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administraci6n, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artioulo 7 del  Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

demas,  EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,  de
anera  directa  y  oportuna,   cualquier  acto  o  conducta  ilicita  o  corrupta  de  la  que  tuviera

conocimiento; y ii) adeptar medidas t6cnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o pfacticas.

CLAUSULA DECIM0 QulNTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
solo en lo ro previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, sefan de
aplicaci6n supletoria las disposiciones pertinentes del C6diso Civil vigente, cuando corresponda,
y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIM0 SEXTA: SOLuC16N DE CONTROVERSIAS
Las  controversias  que  surjan  entre  las  partes  durante  la  ejecuci6n  del  contrato  se  resuelven
mediante conciliaci6n o arbitraje, segt]n el acuerdo de fas partes.

Cueiduiera de fas partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en La Ley de Contrataciones del Estado y su RegLamento.

Faoultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaci6n dentro del
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p|azo de caducidad comespondiente, segwh lo sefialado en el artfoulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitrqje, en caso ro se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un aouerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

EI Lauds arbitral emitido es imapelable, definitivo y oblieatorio para fas partes desde el momento
clellesurotificaci6n,segt]nloprevistoenelnumeral45,21delartioulo45defaLeydeContrataciones
cdelEstade.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA P0BLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pdblica corriendo con todos
llos gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA    DECIM0    0CTAVA:    DOMIC]LIO    PARA    EFECTOS    DE    LA    EJECUC16N
CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las rotificaciones que se realicen durante
fa ejecuci6n del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Enrique Palacios N° 341-343, Casco Urbaro, Chimbote -Santa
- Ancash.

DOMICILlo  DEL  CONTRATISTA:  UPIS VILLA  SAN  LUIS  11  ETAPA,  MZ.  H  LOTE  05 -  NUEVO
CHIMBOTE -SANTA -ANCASH.

La variaci6n del domicilio aqui declarado de atouna de las partes debe ser comunicada a fa otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaci6n ro menor de quince (15) dias calendarie.

De acuerdo con las bases jntegradas, Ia Oferta y las disposicjones del presente contrato, fas partes
lo firman por triplicado en serial de conformidad en la ciudad de Chimbote a los tres (03) dias del
mes de febrero del 2022.
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