



PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

**ACTA N° 05-2021-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 052-2021-MINEM/DGER)**

**(ACTA DE CALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO)**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 0004-2021-MINEM/DGER**

**EJECUCIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS CENEPA, COMAINA, NUMPATKAY Y SANTIAGO, DISTRITOS FRONTERIZOS DE EL CENEPA, IMAZA Y RÍO SANTIAGO, REGIÓN AMAZONAS"**

En San Borja, siendo las 15:00 horas del 22 de octubre de 2021, con las coordinaciones pertinentes, se reunieron los integrantes del comité de selección encargado de la organización, conducción y desarrollo de la licitación pública N° 0004-2021-MINEM/DGER, para la ejecución de la obra "instalación del sistema de electrificación rural de las cuencas de los Ríos Cenepa, Comaina, Numpatkay y Santiago, distritos fronterizos de El Cenepa, Imaza y Río Santiago, Región Amazonas":

- Sr. Ivan Eduardo Navarro Pérez (presidente del comité),
- Sr. Carlos Simeón Silva García,
- Sr. Leybinez Bernal Huere.

Seguidamente, el Sr. Ivan Eduardo Navarro Pérez, en su calidad de presidente del comité de selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

**1. DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS (anexo N° 4)**

De conformidad con el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias (el Reglamento), se procedió con la calificación de los postores que obtuvieron los cuatro (04) primeros lugares en el orden de prelación, obteniéndose el siguiente resultado:

- 1.1. Con referencia al postor CONSORCIO GUADALUPE (GIOSER SAC; CONSTRUCTORA DE LA INGENIERÍA SA; y, DASSTECH CO. LTD. SUCURSAL DEL PERÚ), el comité de selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas de la Licitación Pública.
- 1.2. CONSORCIO NUMPATKAY (INIP INGENIERÍA INTEGRACIÓN DE PROYECTOS SAC; y, CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL PERÚ), el comité de selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas de la Licitación Pública.
- 1.3. Con referencia al postor PACOSA SAC, el comité de selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas de la Licitación Pública.
- 1.4. Con referencia al postor CONSORCIO ELECTROENERGÍA (JAGUI SAC; y, SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES), el comité de selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas de la Licitación Pública.



PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

## 2. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO

Del resultado de la calificación de las ofertas en el orden de prelación establecido, y de conformidad con lo establecido en el numeral 76.3 del artículo 76 del Reglamento, el comité de selección adjudica la Buena Pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 0004-2021-MINEM/DGER**, para la **EJECUCIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS CENEPÁ, COMAINA, NUMPATKAY Y SANTIAGO, DISTRITOS FRONTERIZOS DE EL CENEPÁ, IMAZA Y RÍO SANTIAGO, REGIÓN AMAZONAS"** al **CONSORCIO GUADALUPE (GIOSER SAC; CONSTRUCTORA DE LA INGENIERÍA SA; y, DASSTECH CO. LTD. SUCURSAL DEL PERÚ)**, por la suma de **S/ 108 733 627,69 (CIENTO OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE Y 69/100 SOLES)** no incluido el IGV, y por el plazo de ejecución de **QUINIENTOS CUARENTA (540) DÍAS CALENDARIOS**.

Mediante Memorandum N° 05-2021-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 052-2021-MINEM/DGER) de fecha 21 de octubre de 2021, se solicitó a la Dirección General de Electrificación Rural: **autorización para establecer en el acta de otorgamiento de la buena pro que, el postor adjudicado tenga la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento, por la retención del monto total de la garantía correspondiente de conformidad a lo establecido por el Decreto de Urgencia N° 063-2021.**

Mediante correo electrónico de fecha 21 de octubre de 2021, la Dirección General de Electrificación Rural, AUTORIZA a que se le otorgue al adjudicatario la facultad señalada en el párrafo anterior.

Por tanto, se le otorga al **CONSORCIO GUADALUPE (GIOSER SAC; CONSTRUCTORA DE LA INGENIERÍA SA; y, DASSTECH CO. LTD. SUCURSAL DEL PERÚ)**, para que, opte como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento, por la retención del monto total de la garantía correspondiente de conformidad a lo establecido por el Decreto de Urgencia N° 063-2021.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente del comité de selección dio por concluida la sesión, siendo las 17:00 horas.

-----  
Sr. CARLOS SIMEÓN SILVA GARCÍA

-----  
Sr. LEYBINEZ BERNAL HUERE

-----  
Sr. IVÁN EDUARDO NAVARRO PÉREZ

ANEXO N° 04									
A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN									
LICITACIÓN PÚBLICA N° 0004-2021-MEM/DGER									
EJECUCIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS CENEPA, COMAINA, NUMPATKAY Y SANTIAGO, DISTRITOS FRONTERIZOS DE EL CENEPA, IMAZA Y RÍO SANTIAGO, REGIÓN AMAZONAS"									
PLAZO DE EJECUCIÓN: 540 DÍAS CALENDARIOS		VALOR REFERENCIAL	S/. 130,560,732.75						
		FACTURACIÓN							
1.- CONSORCIO GUADALUPE (GIOSER SAC; CONSTRUCTORA DE LA INGENIERÍA SA; y, DASSTECH CO. LTD SUCURSAL DEL PERÚ)									
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN							MONTO OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE	
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - FACTURACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 08/07/2011 hasta el 08/07/2021 - S/ 130 560 732,75 (Anexo N° 9).									
EXPERIENCIAS:	Contrato	Certificado de Prestación	Constancia de Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO ACTUALIZADO		
EXPERIENCIAS DE CONSTRUCTORA DE LA INGENIERÍA SA									
1	ER GRUPO 10 UBICADO EN DOCE (12) DPTOS	048-2010-MEM/DGER		ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA	22.50%	S/. 59,661,469.19	S/. 13,423,830.57	S/. 13,423,830.57	
2	PSE LLAPA SAN SILVESTRE DE CONCHAN	GOHN/L-384-2009/C/HDNA		ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	50.00%	S/. 5,835,374.85	S/. 2,917,687.43	S/. 2,917,687.43	
3	ER GRUPO 9 UBICADO EN DOCE (12) DPTOS (ÍTEM N° 2)	029-2010-MEM/DGER		ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	22.50%	S/. 63,510,961.05	S/. 14,289,966.24	S/. 14,289,966.24	
4	ER (GRUPO 4-1) UBICADO EN LOS DPTOS. DE AYACUCHO, JUNÍN Y CUSCO	030-2009-MEM/DGER		ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	48.60%	S/. 18,159,072.68	S/. 8,825,309.32	S/. 8,825,309.32	
5	ER PSE COMBAYO	GOHN/L-383-2009/C/HDNA		ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	50.00%	S/. 5,456,303.82	S/. 2,728,151.91	S/. 2,728,151.91	
6	EJECUCIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SER CELENDÍN FASE I"	052-2018-MEM/DGER		ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	40.00%	S/. 18,606,113.08	S/. 7,442,445.23	S/. 7,442,445.23	

7	INSTALACIÓN DEL SER (SER) DE 27 AA.HH. DISTRITOS DE CALLERÍA, MANANTAY Y YARINACOCHA, PROV. DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	016-2013-MEM/DGER		ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	47.50%	S/. 5,883,871.95	S/. 2,794,839.18	S/. 2,794,839.18
8	INSTALACIÓN DEL SEE MEDIANTE RP 10KV Y RS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA PROMUVI SEÑOR DE LOS MILAGROS VIÑARI, DIST. DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROV. DE TACNA - TACNA.	ES-C-049-2018		ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	40.00%	S/. 7,303,349.94	S/. 2,921,339.98	S/. 2,921,339.98
9	ER PARA 2 PSE EN LA REGIÓN LA LIBERTAD Y 01 PSE EN LA REGIÓN CAJAMARCA, LOTE 3; PSE CHANCA Y	GPHN/L-201-2009		ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	60.00%	S/. 5,368,047.95	S/. 3,220,828.77	S/. 3,220,828.77
10	ER PSE EN EL EJE DE DESARROLLO POMALCA - TUMAN CAYALYI	GR/L-204-2008/ELECTRONORTE		ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	100.00%	S/. 4,057,590.74	S/. 4,057,590.74	S/. 4,057,590.74
11	ER DEL PSE CHICLAYO - FERREÑAFE - SAN MIGUEL	GR/L-164-2010		ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	50.00%	S/. 5,146,508.59	S/. 2,573,254.30	S/. 2,573,254.30
12	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA "ELIMINACIÓN DE PUNTOS DE RIESGO Y CAMBIO DE TRANSFORMADORES DE LA U.U.NN. HUANCAYO, VALLE MANTARO, HUANCAVELICA Y SELVA CENTRAL ELECTROCENTRO SA	GR/L-084-2009/C/ELCTO		ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	50.00%	S/. 6,086,989.54	S/. 3,043,494.77	S/. 3,043,494.77
13	ER PARA EL PSE SAN MIGUEL	GOHN/L-385-2009/C/HDNA		ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	50.00%	S/. 4,338,009.49	S/. 2,169,004.75	S/. 2,169,004.75
14	ER PARA EL PSE CAJABAMBA PARTE ALTA Y BAJA - JOSÉ MANUEL QUIROZ - JOSÉ SABOGAL - PEDRO GALVEZ	GOHN/L-208-2010		ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	50.00%	S/. 3,873,374.40	S/. 1,936,687.20	S/. 1,936,687.20
15	PROYECTO DE ER "PSE EN EL EJE DE DESARROLLO TUCUME - JAYANCA - MOTUPE - OLMOS II ETAPA"	0001-2009-ENSA-MEM		ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	50.00%	S/. 4,981,370.00	S/. 2,490,685.00	S/. 2,490,685.00
16	EJECUCIÓN DE LA OBRA "PSE SAN FRANCISCO II Y III ETAPA", EN LOS DPTOS. AYACUCHO Y CUSCO	07-016-EM/DEP		ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	31.60%	S/. 29,198,421.15	S/. 9,226,701.08	S/. 9,226,701.08
17	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA FOTOVOLTAICA DO HEUNG - 999.56 KW	CONTRATO		CERTIFICADO DE RESULTADOS	100.00%	S/. 7,458,880.00	S/. 7,458,880.00	S/. 7,458,880.00
18	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA FOTOVOLTAICA HONGJIN SOLAR - 997.56KW	CONTRATO		CERTIFICADO DE RESULTADOS	100.00%	S/. 6,832,320.00	S/. 6,832,320.00	S/. 6,832,320.00
19	INSTALACIÓN DE PLANTA FOTOVOLTAICA DE DANAM SOLAR - 6888KW.	CONTRATO		CERTIFICADO DE RESULTADOS	100.00%	S/. 42,819,532.00	S/. 42,819,532.00	S/. 42,819,532.00
<b>TOTAL</b>								<b>S/. 141,172,548.45</b>
<b>CUMPLE / NO CUMPLE</b>							<b>CUMPLE</b>	
<b>C SOLVENCIA ECONÓMICA</b>							<b>SI PRESENTA / NO PRESENTA</b>	<b>CUMPLE / NO CUMPLE</b>

C.1	LÍNEA DE CRÉDITO		PRESENTA	CUMPLE
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN				

## ANEXO N° 04

## A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0004-2021-MEM/DGER

EJECUCIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS CENEPA, COMAINA, NUNPATKAY Y SANTIAGO, DISTRITOS FRONTERIZOS DE EL CENEPA, IMAZA Y RÍO SANTIAGO, REGIÓN AMAZONAS"

PLAZO DE EJECUCIÓN: 540 DÍAS CALENDARIOS

VALOR REFERENCIAL	S/. 130,560,732.75
FACTURACIÓN	

## 2.- CONSORCIO NUNPATKAY (CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL PERÚ; e, INIP INGENIERÍA INTEGRACIÓN DE PROYECTOS SAC)

## REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

MONTO OFERTADO

CUMPLE / NO CUMPLE

## B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - FACTURACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 08/07/2011 hasta el 08/07/2021 - S/ 130 560 732,75 (Anexo N° 9)

EXPERIENCIAS:	Contrato	Certificado de Prestación	Constancia de Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO ACTUALIZADO
1	INGENIERÍA, PROCURA, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EL VIGÍA, UNICADA EN EL MUNICIPIO ALBERTO ADRIANI DEL ESTADO DE MÉRIDA, UTILIZANDO TURBINAS CON COMBUSTIBLE DUAL DE CICLO SIMPLE Y EJE ÚNICO, CON APROVECHAMIENTO DE CALOR RESIDUAL EN UN CICLO COMBINADO DE VAPOR A UBICAR EN EL SITIO. ÍTEM B SUBESTACIÓN MORALITO.	CONTRATO	CERTIFICADO DE BUENA EJECUCIÓN DE OBRA	100.00%	S/. 58,083,681.93	S/. 58,083,681.93	S/. 58,083,681.93
2	INGENIERÍA, PROCURA, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EL VIGÍA, UNICADA EN EL MUNICIPIO ALBERTO ADRIANI DEL ESTADO DE MÉRIDA, UTILIZANDO TURBINAS CON COMBUSTIBLE DUAL DE CICLO SIMPLE Y EJE ÚNICO, CON APROVECHAMIENTO DE CALOR RESIDUAL EN UN CICLO COMBINADO DE VAPOR A UTILIZAR EN EL SITIO. ÍTEM D LT DESVÍO DE LA L/T A 230 KV URIBANTE-VIGÍA II, HACÍA PLANTA EL VIGÍA (1KM); LT CIRCUITO SIMPLE PLANTA EL VIGÍA - MORALITO - VIGÍA II (55KM)	CONTRATO	CERTIFICADO DE BUENA EJECUCIÓN DE OBRA	100.00%	S/. 195,851,619.89	S/. 195,851,619.89	S/. 195,851,619.89

3	INGENIERÍA, PROCURA, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EL VIGÍA, UNICADA EN EL MUNICIPIO ALBERTO ADRIANI DEL ESTADO DE MÉRIDA, UTILIZANDO TURBINAS CON COMBUSTIBLE DUAL DE CICLO SIMPLE Y EJE ÚNICO, CON APROVECHAMIENTO DE CALOR RESIDUAL EN UN CICLO COMBINADO DE VAPOR A UBICAR EN EL SITIO. ÍTEM C AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN EL VIGÍA II.	CONTRATO		CERTIFICADO DE BUENA EJECUCIÓN DE OBRA	100.00%	S/. 13,633,168.78	S/. 13,633,168.78	S/. 13,633,168.78
4	INGENIERÍA, PROCURA, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EL VIGÍA, UNICADA EN EL MUNICIPIO ALBERTO ADRIANI DEL ESTADO DE MÉRIDA, UTILIZANDO TURBINAS CON COMBUSTIBLE DUAL DE CICLO SIMPLE Y EJE ÚNICO, CON APROVECHAMIENTO DE CALOR RESIDUAL EN UN CICLO COMBINADO DE VAPOR A UBICAR EN EL SITIO. ÍTEM A PLANTA TÉRMICA CICLO SIMPLE DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL VIGÍA.	CONTRATO		CERTIFICADO DE BUENA EJECUCIÓN DE OBRA	100.00%	S/. 397,217,991.90	S/. 397,217,991.90	S/. 397,217,991.90
5	INGENIERÍA, PROCURA, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EL VIGÍA, UNICADA EN EL MUNICIPIO ALBERTO ADRIANI DEL ESTADO DE MÉRIDA, UTILIZANDO TURBINAS CON COMBUSTIBLE DUAL DE CICLO SIMPLE Y EJE ÚNICO, CON APROVECHAMIENTO DE CALOR RESIDUAL EN UN CICLO COMBINADO DE VAPOR A UBICAR EN EL SITIO. ÍTEM A.2 PLANTA TÉRMICA DE CICLO COMBINADO A VAPOR DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL VIGÍA.	CONTRATO		CERTIFICADO DE BUENA EJECUCIÓN DE OBRA	100.00%	S/. 302,456,746.08	S/. 302,456,746.08	S/. 302,456,746.08
<b>TOTAL</b>								<b>S/. 967,243,208.58</b>
						<b>CUMPLE / NO CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>	
<b>C SOLVENCIA ECONÓMICA</b>							<b>SI PRESENTA / NO PRESENTA</b>	<b>CUMPLE / NO CUMPLE</b>
<b>C.1</b>	<b>LÍNEA DE CRÉDITO</b>						<b>PRESENTA</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>								

## ANEXO N° 04

## A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0004-2021-MEM/DGER

EJECUCIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS CENEPA, COMAINA, NUMPATKAY Y SANTIAGO, DISTRITOS FRONTERIZOS DE EL CENEPA, IMAZA Y RÍO SANTIAGO, REGIÓN AMAZONAS"

PLAZO DE EJECUCIÓN: 540 DÍAS CALENDARIOS

VALOR REFERENCIAL	S/. 130,560,732.75
FACTURACIÓN	

3.- PACOSA S.A.C.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	MONTO OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE
<b>B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - FACTURACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 08/07/2011 hasta el 08/07/2021 - S/ 130 560 732,75 (Anexo N° 9)</b>		

EXPERIENCIAS:	Contrato	Certificado de Prestación	Constancia de Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO ACTUALIZADO
<b>EXPERIENCIAS DE PACOSA SAC</b>							
1	AMPLIACION DE LA SUBESTACION EN 60 KV.,SANTA ROSA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO	CONTRATO	NO TIENE	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	100.00%	S/. 17,956,309.89	S/. 17,956,309.89
2	CONSTRUCCION DE LA LINEA PRIMARIA (22.9 KV), EN EL SECTOR ESQUEN - LAMPA - SANTA LUCÍA - DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN RAMON, DEPARTAMENTO DE PUNO	CONTRATO	NO TIENE	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	100.00%	S/. 4,909,919.43	S/. 4,909,919.43
3	EJECUCIÓN DE OBRA W 01 1-20 15-CCNCM-9103 (OT 3.3) "OBRAS CIVILES, MONTAJE ELECTROMECAÁNICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO LT 220 KV., CAJAMARCA NORTE CACLIC, DEL PROYECTO LT CARHUAQUERO CAJAMARCA NORTE - CACLIC - MOYOBAMBA EN 220 KV	SUBCONTRATO	NO TIENE	NO TINE ACTA DE RECEPCIÓN, TIENE UNA <u>PROVISIONAL</u>	100.00%	S/. 29,538,141.91	S/. 29,538,141.91



4	CONSTRUCCION DE LA LT EN 220 KV (CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION LINEA 220 KV., SE NUEVA TINTAYA - SE TINTAYA)	CONTRATO	NO TIENE	ACTA DE CONFORMIDAD DE OBRA	100.00%	S/. 4,634,633.73	<a href="#">S/. 4,634,633.73</a>	<a href="#">S/. 4,634,633.73</a>
5	SOLUCION DE INTERFERENCIAS DE LA LST EN 23KV., CON EL DESARROLLO DE LA FASES 9 Y 10 Y FASE 8 & ACCESO A BOTADERO TUCUSH SUR ESTE.	CONTRATO	NO TIENE	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	100.00%	S/. 22,877,977.84	<a href="#">S/. 22,877,977.84</a>	<a href="#">S/. 22,877,977.84</a>
6	PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO POZUZO PALCAZU II ETAPA-RAMAL 2	CONTRATO	NO TIENE	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	80.00%	S/. 6,377,284.45	<a href="#">S/. 5,101,827.56</a>	<a href="#">S/. 5,101,827.56</a>
7	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA LINEA PRIMARIA CHILETE - SAN MIGUEL	CONTRATO	TIENE	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	85.00%	S/. 2,915,956.13	<a href="#">S/. 2,478,562.71</a>	<a href="#">S/. 2,478,562.71</a>
8	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, OBRAS CIVILES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV., SUBESTACION \. ILIMO - SUBESTACION LA VIÑA, Y AMPLIACIONES DE SUBESTACIONE ILIMO LA VIÑA	CONTRATO	NO TIENE	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	39.00%	S/. 6,932,462.10	<a href="#">S/. 2,703,660.22</a>	<a href="#">S/. 2,703,660.22</a>
9	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, OBRAS CIVILES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LINEA DE TRANSMISION 60 KV., SUBESTACION CHICLAYO OESTE - SUBESTACION LAMBAYEQUE Y SUBESTACION LAMBAYEQUE SUR	CONTRATO	NO TIENE	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	59.00%	S/. 11,297,389.25	<a href="#">S/. 6,665,459.66</a>	<a href="#">S/. 6,665,459.66</a>
10	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, DESMONTAJE, OBRAS CIVILES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LINEA DE TRANSMISION 60 KV., VIRU - CHAO Y NUEVA SUBESTACION CHAO.	CONTRATO	TIENE	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	30.00%	S/. 15,153,402.52	<a href="#">S/. 4,546,020.76</a>	<a href="#">S/. 4,546,020.76</a>
11	SUMINISTRO, TRANSPORTE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO DE LA NUEVA S.E. 60 KV. HUACA DEL SOL	CONTRATO	TIENE	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	100.00%	S/. 10,594,766.81	<a href="#">S/. 10,594,766.81</a>	<a href="#">S/. 10,594,766.81</a>
12	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, DESMONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA REMODELACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN EL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO IIE	CONTRATO	TIENE	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	100.00%	S/. 28,021,157.16	<a href="#">S/. 28,021,157.16</a>	<a href="#">S/. 28,021,157.16</a>

13	ELECTRIFICACION RURAL GRUPO N° 35, EN SIETE (07) DEPARTAMENTOS - ITEM 3	CONTRATO	NO TIENE	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	48.00%	S/. 4,394,602.03	S/. 2,109,408.97	S/. 2,109,408.97
14	SISTEMA ELECTRICO RURAL CANGALLO VII ETAPA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.	CONTRATO	NO TIENE	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	100.00%	S/. 11,317,869.23	S/. 11,317,869.23	S/. 11,317,869.23
15	SISTEMA ELECTRICO RURAL CHILETE V ETAPA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	CONTRATO	NO TIENE	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	99.00%	S/. 17,644,323.08	S/. 17,467,879.85	S/. 17,467,879.85
16	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA ELECTRIFICACION RURAL DEL GRUPO N° 19, EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA, ITEM 2.	CONTRATO	NO TIENE	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	90.00%	S/. 3,234,800.44	S/. 2,911,320.40	S/. 2,911,320.40
17	ELECTRIFICACION RURAL GRUPO N° 26, EN CINCO (05) DEPARTAMENTOS - ITEM 5	CONTRATO	NO TIENE	ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRA	85.00%	S/. 17,670,850.25	S/. 15,020,222.71	S/. 15,020,222.71
18	ELECTRIFICACION RURAL GRUPO N° 16, EN OCHO (08) DEPARTAMENTOS	CONTRATO	NO TIENE	ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRA	46.10%	S/. 30,596,583.95	S/. 14,105,025.20	S/. 14,105,025.20
<b>TOTAL</b>								<b>S/. 202,960,164.04</b>
						<b>CUMPLE / NO CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>	
<b>C <u>SOLVENCIA ECONÓMICA</u></b>							<b>SI PRESENTA / NO PRESENTA</b>	<b>CUMPLE / NO CUMPLE</b>
<b>C.1</b>	<b>LÍNEA DE CRÉDITO</b>						<b>PRESENTA</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>								

## ANEXO N° 04

## A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0004-2021-MEM/DGER

EJECUCIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS CENEPA, COMAINA, NUMPATKAY Y SANTIAGO, DISTRITOS FRONTERIZOS DE EL CENEPA, IMAZA Y RÍO SANTIAGO, REGIÓN AMAZONAS"

PLAZO DE EJECUCIÓN: 540 DÍAS CALENDARIOS

VALOR REFERENCIAL S/. 130,560,732.75

FACTURACIÓN S/. 199,287,879.38

04.- CONSORCIO ELECTROENERGÍA (SIGMA S.A. Contratistas Generales y JAGUI S.A.C.)

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	MONTO OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE
<b>B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - FACTURACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 08/07/2011 hasta el 08/07/2021 - S/ 130 560 732,75 (Anexo N° 9)</b>		

EXPERIENCIAS:	Contrato	Certificado de Prestación	Constancia de Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO ACTUALIZADO
<b>EXPERIENCIAS DE SIGMA S.A. Contratista Generales</b>							
1	Sistema Eléctrico Rural Cajamarca Baños del Inca II Etapa - Departamento de Cajamarca	091-2015 MEM-DGER	Liquidación Cont. R.D. N° 038-2019-MEM/DGER (28/02/2019)	Acta de Recepción (21/07/2017)	100.00%	S/. 21,720,174.59	S/. 21,720,174.59
2	Electrificación Rural Grupo 35 en Siete (07) Departamentos - Ítem N° 6	056-2013 MEM/DGER	Liquidación Cont. R.D. N° 106-2016-MEM/DGER (06/06/2016)	Acta de Recepción (13/01/2015)	97.00%	S/. 11,309,369.23	S/. 10,970,088.15
3	Ejecución de la Obra Sistema Eléctrico Rural Santa Cruz - Chota Bambamarca V Etapa, Departamento de Cajamarca	003-2012 MEM/DGER	Liquidación Cont. R.D. N° 291-2015-EM/DGER (06/08/2015)	Acta de Recepción (24/01/2012)	37.15%	S/. 43,531,331.44	S/. 16,171,889.63

4	Ejecución de la Obra "Electrificación Rural Grupo 10 en Doce Departamentos"	048-2010-MEM/DGER	Liquidación Cont. R.D. N° 151-2015-EM/DGER (12/05/2015)	Acta de Recepción (17/04/2012) (27/04/2012) (26/04/2012) . . .	40.00%	S/. 59,661,469.19	S/. 23,864,587.68	S/. 23,864,587.68
5	Ítem 2: Electrificación Rural Grupo 9 Ubicado en 12 Departamentos de a Desarrollarse en los Departamentos de Huancavelica, Apurímac, Cusco, Arequipa y Puno	029-2010-MEM/DGER	Liquidación Cont. R.D. N° 594-2014-EM/DGER (45/12/2014)	Acta de Recepción (02/06/2012) (30/03/2012) . . .	50.00%	S/. 63,510,961.05	S/. 31,755,480.53	S/. 31,755,480.53
6	"Sistema Eléctrico Rural Huánuco Eje Panoa III Etapa"	018-2012-MEM/DGER	Liquidación Cont. R.D. N° 605-2014-EM/DGER (23/12/2014)	Acta de Recepción (02/06/2012) (17/03/2014)	97.08%	S/. 12,996,218.76	S/. 12,616,729.17	S/. 12,616,729.17
7	Electrificación Rural Grupo N° 14 en Seis (06) Departamentos	010-2011-MEM/DGER	Liquidación Cont. R.D. N° 292-2020-EM/DGER (21/10/2020)	Acta de Recepción (20/12/2012) (23/08/2013)	33.91%	S/. 83,838,281.89	S/. 28,429,561.39	S/. 28,429,561.39
8	Contratación de la Ejecución de la Obra "Instalación del Sistema Eléctrico Rural San José de Lourdes - Región Cajamarca"	031-2018-MEM/DGER	Liquidación Cont. R.D. N° 129-2021-EM/DGER (21/06/2021)	Acta de Recepción (06/03/2020)	65.00%	S/. 15,303,401.79	S/. 9,947,211.16	S/. 9,947,211.16
9	Obras de Electrificación Rural Lote N° 2: Ampliación SER Santa Norte	GR/L -050-2016		Acta de Recepción (04/02/2019)	100.00%	S/. 4,609,897.17	S/. 4,609,897.17	S/. 4,609,897.17
10	Obras de Electrificación Rural Lote 2: SER Aucayacu III Etapa	GR/L - 171-2015/ELCTO		Acta de Recepción (25/04/2019)	100.00%	S/. 6,434,321.38	S/. 6,434,321.38	S/. 6,434,321.38
11	Obras de Electrificación Rural Lote 4: Ser Cangallo VI Etapa	GR-172-2014 /ELCTO	Certificado Cuiuminación Obra	Acta de Recepción (19/02/2019)	100.00%	S/. 5,751,411.58	S/. 5,751,411.58	S/. 5,751,411.58
12	"Obras de Electrificación Rural Para el SER Ocoña"	GG/AL 086-2014-SEAL	Liquidación Cont. SEAL-GG/TEP-0013-2016	Acta de Recepción (24/09/2015)	100.00%	S/. 3,940,474.04	S/. 3,940,474.04	S/. 3,940,474.04
13	Instalación del Sistema de Electrificación Rural de cascas Parte Alta del Distrito de Cascas, Provincia de Gran Chimú La Libertad"	019-2014-MEM/DGER	Liquidación Cont. R.D. N° 117-2017-EM/DGER	Acta de Recepción (18/03/2015)	100.00%	S/. 4,497,108.81	S/. 4,497,108.81	S/. 4,497,108.81

14	"Suministro, Transporte, Montaje, Obras civiles, Pruebas y Puesta en Servicio de Remodelación de Redes de Distribución en Media y Baja Tensión 2013 - Electronorte S.A."	GR-086-2013	Liquidación Cont. Resol N° GR-0116-2015	Acta de Recepción (30/01/2015)	100.00%	S/. 9,352,243.02	S/. 9,352,243.02	S/. 9,352,243.02
15	"Pequeño Sistema Eléctrico San Francisco II y III Etapa Departamentos de Ayacucho y Cusco"	07-016-EM/DEP	Liquidación Cont. R.D. N° 417-2013-EM/DGER	Acta de Recepción (28/09/2012)	31.60%	S/. 29,198,421.15	S/. 9,226,701.08	S/. 9,226,701.08
<b>TOTAL</b>						S/. 375,655,085.09	S/. 199,287,879.38	S/. 199,287,879.38
						<b>CUMPLE / NO CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>	
<b>C SOLVENCIA ECONÓMICA</b>							<b>SI PRESENTA / NO PRESENTA</b>	<b>CUMPLE / NO CUMPLE</b>
<b>C.1</b>	<b>LÍNEA DE CRÉDITO</b>					<b>PRESENTA</b>	<b>CUMPLE</b>	
<b>CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>								