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N° f‘?"f *IZGWNWIEHDAI.:‘VH?U-FNUH
Lima, 1 Lk SFT. 7018

VISTO:

El Informe N° 700-2018-VIVIENDA-VMVU/PNVR-UGT emitido por la
Unidad de Gestion Técnica; Informe N° 243-2018- VIVIENDA-VMVI/PNVR-APP
emitido por el Area de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N° 208-2018-
VIVIENDA-VMVU/PNVR-AAL emitido por el Area de Asesoria Legal y, |

CONSIDERANDO:

w—,\—' Que, la Ley N° 30156, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de
Vivienda, Construccion y Saneamiento, establece que dicho Ministerio tiene por finalidad
normar y promover el ordenamiento, el mejoramiento, proteccién e integracion de los
centros poblados urbanos y rurales, como sistema sostenible en el territorio nacional.
Asimismo, facilita el acceso a la poblacidon a una vivienda digna y a los servicios de
saneamiento de calidad y sostenibles, en especial de aguella rural o de menores recursos,

" la inversién en infraestructura y equipamiento en los centros poblados:

_ : Que, por Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, publicado el 01 de
. f“*“"\‘\ diciembre de 2013, que modifica el Decreto Supremo N° 001-2012-VIVIENDA, se crea el
1. i&. Programa Macional de Vivienda Rural, bajo el ambito del Viceministerio de Vivienda ¥
x@_f Urbanismo, con el proposito de mejorar la calidad de vida de la poblacion pobre y
7 extremadamente pobre asentada en centros poblados rurales o aszentada de manera
dispersa, mediante acciones de dotacion o mejoramiento de la unidad habitacional:

Que, mediante Resclucion Ministerial N* 168-2015-VIVIENDA, se aprueba

- el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural, documento técnico
r? normativo de gestion institucional gue determina la naturaleza, objetivos, estructura
organica, las funciones generales y las funciones especificas de las unidades y area gue

lo integran, ambito de competencia y la descripcion detallada y secuencial de los
principales procesos técnicos y administrativos del Programa Nacional de Vivienda Rural

Que, el articulo 22 del Manual de Operaciones del Programa Nacional de
Vivienda Rural, establece que la Unidad de Gestion Técnica es la unidad organica de linea,
responsable de planificar, organizar, dirigir v supervisar la ejecucion de obras de
mejoramiento de la vivienda rural, en concordancia con los lineamientos y politicas del
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‘}‘1 MVCS. Asimismo, el literal n) del articulo 23 del referido Manual, establece que la Unidad
'ﬁ: de Gestion Técnica es quien elabora y propone a la Direccion Ejecutiva, directivas,
- _—JI:’?r prolocolos, guias ylo documentos que normen el proceso de obras de mejoramiento de

viviendas del PNVR;

Que, mediante Resolucidn Directoral N* 40-2016-VIVIENDA-VMVU/PNVR,
el Programa Macional de Vivienda Rural — PNVR aprobo el Instructivo para la Asignacion
de Personal de Nicleos Ejecutores que Ejecutan Proyectos de Mejoramiento de Vivienda,
Financiados por el Programa Macional de Vivienda Rural, instrumento madificade por la
Resolucion Directoral N° 83-2017-VIVIENDANMVU-PNVR de fecha 06 de junio de 2017,
instrumento que se encuentra vigente a la fecha (en adelante el instructivo);

Que, la Unidad de Gestion Técnica mediante Informe N°® 700-2018-
VIVIENDA-VMVUIPNVR-UGT, solicta a la Direccidn Ejecutiva la modificacion del
instructive: en relacion al subnumeral 5.1 2 del numeral 5.1; los subnumerales 54 .1, 5.4.2,
543y 54.4 del numeral 5.4, en aras de simplificar la gestion administrativa, conforme al
siguente detalle:

» Suprimir el Gltmo parrafo del numeral 5.1.2., e incluir lo siguiente:

512 DE LA CONSTITUCION DEL COMITE DE ASIGNACION DE PERSONAL DEL
NUCLEQ EJECUTOR - CAPNE ;

La Direccién Ejecutiva mediante memorando efectla la conformacion del CAPNE, el
cual estara constituido de la siguiente manera:

TITULAR Y SUPLENTE: Designado por la Direccion Ejecutiva
TITULAR ¥ SUPLENTE: Designado por la Unidad de Gestion Tecnica
TITULAR ¥ SUPLENTE: Designado por la Unidad de Gestion Social

s« ElI CAPNE se constituye a requerimiento de la Unidad de Gestion Técnica
previo informe debidamente sustentado y/o por Disposicion de la Direccion
Ejecutiva.

« Laasignacién de personal a los niicleos ejecutores, se realizara a la suscripcion
del convenio de cooparacion.

« EICAPNE, realizara la convocatoria y cumplira sus funciones hasta la etapa de
registro establecida en el numeral 5.3.6 del Instructivo
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54 DE LA ETAPA DE ASIGNACION ! ' ’
Debera estar a cargo del Area de Administracion; respetando el orden de prelacién
vigente.

» Meodalidad de Asignacion Directa
¥ Modalidad de Asignacion por Registro
» Modalidad de Asignacion por Invitacion

5.4.1 Para la modalidad de Asignacion Directa, no es necesario que el profesicnal
cuente con Resolucion Directoral de aprobacion de la liquidacion del proyecto
b . wque se ejecutd, dicha asignacion se efectia a la emision del informe del |
especialista en mejoramiento de vivienda o quien haga sus veces para la
conformidad, debidamente visado por el responsable de la Unidad de Gestion
Técnica. Por lo que se debe suprimir el Gltimo parrafo del numeral 5.4.1. del
instructivo.

54.2 Paralamodalidad de Asignacion por Registro, se realizara en caso no se pueda
asignar al PNE con las modalidades que preceden, se verificara el Registro de
Personal del Nicleo Ejecutor respetando el orden de prelacion y puntaje
considerando como registro de profesionales inicial a los seleccionados en la
convocatoria mas reciente, y posterior a las convocatorias que preceden. Por
lo gue se debe suprimir el p&rml‘n del numeral 5.4.2. del instructivo

54.3 Parala modalidad de Asignacion por Invitacion, en caso, no se pudiera aplicar
las modalidades de asignacion planteadas y exisla renuncia durante la
ejecucion de obra de un Nucleo Ejecutor, se realizara la asignacidn de manera
directa al puesto; que deben considerar a los profesionales que se encuentren

Nk en el registro de PNE o cualquier a otro profesional que cuente con el perfil para
/- el puesto. Por lo que se debe suprimir el parrafo del numeral 54.4. del
‘-E_ instructivo.

Que, asimismo, la Unidad de Gestion Tecnica mediante Informe N* 700-
2018-VIVIENDA-VMVU/PNVR-UGT, solicita la incorporacion al Instructivo para la
Asignacion del Personal de Nucleos Ejecutores que Ejecutan Proyectos de Mejoramiento
de Vivienda, Financiados por el PNVR, el numeral 4 al Anexo N® 01 = Requisitos minimos
por tipo de servicios de personal para el Nucleo Ejecutor, adjunta para tal efecto el término
de referencia y los criterios de calificacion del Asistente Administrativo, los cuales deben
sar incorporados al Instructive antes mencionado
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i Que, asimismo, la Unidad de Gestion Técnica mediante Informe N° 700-
2018-VIVIENDA-VMVYU/PNVR-UGT, informa que, en aras de que &l proceso de seleccion
se realice bajo el principio de irahsparen-cia se solicita la incorporacién como anexos, de
los términos de referencia y modelos de contrato del Supervisor de Proyectos, Residente
de Obra, Gestor Social y Asistente Administrativo,

Que, estando a lo sefialado en el parrafo que antecede, corresponderia la
madificacion del numeral 1, 2 y 3 del Anexo N° 01 = Requisitos minimos por tipo de
servicios de personal para el Nucleo Ejecutor,

1 | I ]

Que, mediante Informe N° 243-2018-VIVIENDANMVUIPNVR-APP, el
responsable (e) del Area de Planeamiento y Presupuesto, luego de revisado y analizado la
propuesta de modificacion del instructivo, sefiala que la misma tiene coma finalidad generar
un documento normativo, mas celere a fin de contar con una base de datos que permita
identificar personal idoneo y mertocratico que asista a los nucleos ejecutores, los cuales
obedecen a la necesidad de simplificar y sistematizar las formas de seleccion y asignacion
de personal al NE, los mismos que s& encuentran alineados a los principios de la Ley N°
27444 y a |la Ley N* 20664, Ley que establece que el Plan Nacional de Gestion del Riesgo
de Desastres es uno de los principales instrumentos del SINAGERD, & mismo que integra
los procesos de eshmacion, prevencion, reduccion del Riesgo de Desastres, Preparacion,
Respuesta, Rehabilitacion y Reconstruccion vy tiene por objeto establecer las lineas
esiratégicas, objetivos, acciones, proceso y protocolos de caracter plurianual necesarios
para concretar lo establecido en la Ley, por lo que finalmente concluye entre otros puntos
que:

« No resulta necesario la Resolucion Direcloral de aprobacian de Expediente Técnico
y Financiamiento para la conformacion de un Comité, que realice el proceso de
convocatona, calificacion y registro, para posteriormente asignar personal al Nucleo
Ejecutor

+ Se ha establecido la posibilidad que la asighacion de personal al Nucleo Ejecutor
sea realizada por el Area de Administracion del PNVR, previa suscripcion del
Convenio de Cooperacion

* La Unidad de Gestion Técnica, es la Unidad competente para desarrollar el
contenido sustancial de los instrumentos que le ssan de uliidad para el
cumplimiento de sus funciones, enmarcados en los procesos establecidos en el
Manual de Operacion

« Se ha establecido la necesidad de modificar el instructivo para la Asignacion de
Personal al Nucleo Ejecutor, en merto a los considerandos expuestos en los
numerales 1.5 y 3.15 del informe.

e
e
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« « Asimismo, adjunta el nuevo Flujograma denominado: Flujograma Simplificado.del
Proceso de Convocatoria, Calificacion, Registro y Asignacion del Personal del
NE/NEC del PNVR, el mismo que describe al CAPNE como Comité; por lo que se
eslablece que a partir de la emision de la presente resolucion, cuando se haga
referencia al CAPNE se refiere al Comité,

Que, |la propuesta de la Unidad de Gestién Técnica mediante Informe N*
700-2018-VIVIENDA-VMVU/PNVR-UGT, tiene como finalidad adecuar el Instructivo a los
Lineamientos para el desarrollo de proyectos que se ejecutan a través de nicleos

igjecutores por los programas del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento,

aprobado por Resolucion Ministenial N® 112-2017-VIVIENDA, emitido en cumplimiento de

Unica Disposicion Complementaria del Reglamento de la Ley N* 30533, que autoriza al

~ Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento a realizar intervenciones a través del

réegimen especial de nuclecs ejecutores a favor de la poblacién pobre y extremadamente
pobre;

Que, con Informe Legal N° 206-2018-VIVIENDA-VMVU/PNVR-AAL de fecha

07 de agosto de 2018, el Area de Asesoria Legal luego de ia evaluacion al documento

presentado por la Unidad de Gestion Tecnica opina en forma favorable respecto a las

- maodificaciones propuestas por la Unidad de Gestién Técnico a la Directiva denominada

“Instructivo para la Asignacion del Personal de Nucleos Ejecutores que ejecutan Proyectos

r /‘ﬁ‘} de Mejoramiento de Vivienda, financiados por el PNVR", la cual ha integrado los aportes

'(‘% ' que las Areas y Unidades del PNVR han efectuado, los mismos que se enmarcan dentro

,---rfy_’, de los alcances de la normativa del MVCS, recomendando la aprobacidon del mismo

~ mediante la Resolucion Directoral comespondiente, el cual contemple las recomendaciones
plasmadas en dicho informe:

Que, de otro lado, el Area de Planeamiento y Presupuesto ha realizado

»® coordinaciones con la Unidad de Gestién Social, respecto a los términos de referencia del
- { Gestor Social propuestos por la Unidad de Gestion Tecnica, toda vez que en aplicacion del
! literal b) del numeral 6.3. de la Directiva de Programa N° 003-2017-VIVIENDA-

VMVU/PNVR - "Guia de Gestion Social del Nicleo Ejecutor del Programa Nacional de
Vivienda Rural”, aprobado por Resolucion Directoral N* 125-201?—UIUIENDN\!MUU-PMUR
del 22.11.2017. corresponde a la Unidad de Gestidn Social elaborar los términos de
referencia del Gestor Social, asi mismo, la modificacion del numeral i del literal D del
Anexo N° 02 - Modelo de Convocatoria del "Instructivo para la Asignacion del Personal de
Mucleos Ejecutores que Ejecutan Proyectos Financiados por el Programa Macional de
Vivienda Rural - PNVR, en el extramo que establece, que para el caso del Gestor Social,
la experiencia se contabiliza a partir de la obtencién del Titulo Técnico Profesional;
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Que, con la propuesta presentada por la Unidad de Gestion Técnica, el Area
de Planeamiento y Presupuesto, realizd reuniones de trabajo con las distintas areas y
érganos técnicos del Programa Nacional de Vivienda Rural, con la finalidad de articular y
consensuar modificaciones al instructive, acordes a las gestiones del programa y
enfocados en los procesos vigenles, las cuales se reflejan en la presente resolucion,

Que, en tal sentido resulla necesario expedir la Resolucion Directoral que
apruebe: i) la modificacion del subnumeral 5.1.2, el literal a) del subnumeral 5.1.3 del
numeral 5.1, el numeral 5.4 y los sub numerales 54.1 (segundo parrafo), 54.2, 644 y
parrafos primero, tercero, cuario y gquinto del subnumeral 5.4.5 del punto V, derogar el
numeral 5.4.3.; ii) la modificacion del flujograma establecido en el punto VIl del instructivo,
iii) la modificacion del numeral 1, 2 y 3, e incorporar el numeral 4 al Anexo N° 01 —
Requisitos minimos por tipo de servicios de personal para el Nucleo Ejecutor; iv) la
modificacion del numeral i del literal D del Anexo N® 02; v) la incorporacion del Formulario
de Postulacion de Asistente Administrativo al Anexo N 03; vi) la incorporacion del Cuadro
N® 04 - Criterios de Calificacion para Asistente Administrativo al Anexo 05; vii) la
incorporacion de los términos de referencia y contralos de locacion de servicios del
Supervisor de Proyecto, Residente de Obra, Gestor Social y Asistente Administrativo; y,
viii) la incorporacion del Anexo N* 19: Modelo de Solicitud de Asignacion de Personal para
el Nicleo Ejecutor inc del “Instructivo para la Asignacidn del Personal de MNucleos
Ejécutores que Ejecutan Proyectos Financiados por el Programa Nacional de Vivienda
Rural - PNVR" aprobado por Resolucian Directoral N° 040-2016-VIVIENDA-VMVU/PNVR,
modificada por la Resolucion Directoral N* 063-2017-VIVIENDA-VMVU/PNVR. &

Con la conformidad y vistos de la Unidad de Gestidn Tecnica, Unidad de
Gestion Social, Area de Asesoria Legal, Area de Plansamiento y Presupuesto, Area de
Administracion; asi como de la Coordinacién Técnica, v;

De conformidad con el literal h) del articule 11 del Manual de Operaciones
del Programa Nacional de Vivienda Rural, aprobado con Resclucion Ministerial N® 168-
2015-VIVIENDA, es funcion de la Direccion Ejecutiva, emitir resoluciones en el marco de
su competencia, en tal sentido y en uso de las atribuciones conferidas:

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar la modificacion del subnumeral 5.1.2 y el literal a) del
subnumeral 5.1.3 del numeral 5.1, el numeral 54 y los sub numerales 54.1 (segundo
parrafo), 5.4.2, 5.4 4 y, parrafos primero, tercero, cuarto y quinto del subnumeral 5.4.5 del
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« punto V, y, derbguese el numeral 5.4.3., del “Instructivo para la Asignacion del Personal de
Nucleos Ejecutores que Ejecutan Proyectos de Mejoramiento de Vivienda, Financiados por
el ngmma Nacional de Vivienda Rural — PNVR® aprobado por Resolucién Directoral N°
040-2016-VIVIENDA-VMVU/PNVR v, modificado por la Resolucion Directoral N® 063-2017-
VIVIENDA-VMVU/PNVR, el mismo que queda redactado de la siguiente forma:

' 512 DE LA CONSTITUCION DEL COMITE DE ASIGNACION DE PERSONAL DEL
NUCLED EJECUTOR - CAPNE

! La Direccion Ejecutiva mediante Memorandum efectda la.conformacion del CAPNE,
el cual estara constituido de la siguiente manera.

"wj TITULAR Y SUPLENTE: Designado por la Direccidn Ejecutiva
TITULAR ¥ SUPLENTE: Designado por la Unidad de Gestion Tecnica
TITULAR Y SUPLENTE: Designado por la Unidad de Gestion Social

informe debidamente sustentado y/o por Disposicion de la Direccion Ejecutiva.
= La asignacion de personal a los Nucleos Ejecutores, se realiza a solicitud del
Nicleo Ejecutor y la suscripcion del convenio de cooperacion. Para el efecto el
: Nucleo Eje:::utur debe remitir la snllmtud que se establece en el Anexo N° 19 -
_ m;t Maodelo de Salicitud de Asignacion de Pﬂrsﬂnal para el Nicleo Ejecutor,
[ :)_:? ¥ « ElI CAPNE, realiza la convocatoria y cumple sus funciones hasta la etapa de
ity registro establecida en el numeral 5.3.6 del Instructivo.

P = El|CAPNE se constituye a requenmiento de la Unidad de Gestion Técnica previo
\

5.1.3 DE LAS FUNCIONES DEL CAPNE

L.}
] = Son funciones del CAPNE:

a) Conducir el proceso hasta la elapa de regisfro del PNE
58

5.4 DE LA ETAPA DE ASIGNACION
Esta a cargo del Area de Administracion; respetando el orden de prelacion vigente.

- Modalidad de Asignacion de Directa
» Modalidad de Asignacion por Registro
- Modalidad de Asignacién por Invitacién
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“ 5.4.1. Modalidad de Asignacidon Directa J %

{::2)

En el presente caso, no es necesaro que el profesional cuente con Resolucidon
Directoral de aprobacion de la hquidacion del proyecto que se ejecufd, dicha
asignacién se efectua a la emision del informe del responsable de la Unidad de
Gestion Técnica

542 Modalidad de Asignacion por Registro
Se realiza en caso no se pueda asignar al PNE con la modalidad que precede, se
b verifica el Registro de Persopal del Nuicleo Ejecutor respetando el orden de
prelacién y puntaje considerando como registro de profesionales inicial a los

% seleccionados en la convocatoria mas reciente, y posterior a las convocatorias que
preceden, procediendo a consultar al personal seleccionado su disponibilidad y
aceplacion.

543 Derogado

544 Modalidad de Asignacion por Invitacion.
| Esta modalidad es aplicable, previo agotamiento de las modalidades que precedan;
por cese del personal del nucleo ejecutor bajo cualguier forma (retiro, renuncia,
fallecimiento, elc.) durante la ejecucion de obra de mejoramiento de vivienda rural
del Nucleo Ejecutor, se realiza de manera directa al puesto '

<+ 545 Sobre laNotificacion de Asignacién

y La asignacion sera comunicada a los interesados, via correo electrénico y
alternativamente se podra realizar por via telefénica, quienes en un plazo maximo
de dos (02) dias habiles, deberan remitir al Area de Administracidn la confirmacién
de su disponibiidad y compromiso de cumplimiento, utilizaran el formato de
Disponibilidad y Compromiso de Cumplimiento (Anexo N* 10) debiendo adjuntar el
Anexo N* 04 y 04-A, de no hacerlo en el plazo sefalado, se considerara como
desistimiento, siendo retirado de la seleccién en el mismo plazo.

i)

Concluida la asignacion, el Area de Administracion remite toda la informacién y
documentos debidamente foliados, que sustenta dicho procedimiento a la Direccion
Ejecutiva dentro de los tres (03) dias habiles de culminado el proceso, quien luego
de otorgar su conformidad lo remite a la Unidad de Gestion Técnica y/o Unidad de
Gestion Social segun corresponda por el puesto del personal asignado, para
conocimiento.

D)
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«El PNE asignado, debe presentar al Area de Administracion, en caso de ser
solicitado, los originales o las copias debidamente legalizadas por notario piblico
de la documentacion Que sustenta el Formulario de postulacion para su verificacion;
en caso el PNE no cumpla con el requerimiento del Area de Administracién (cuando
correspanda), quedara facultado para solicitar la resolucion de su contratacion.

Esta etapa culmina con la suscripcion del Acta de Asignacion de Personal del
Nucleo Ejecutor (Anexo N* 08) por parte del Area de Administracion.

I Articulo 2.- Aprobar la modificacion del flujograma establecido en el punto

Vil denominado “Flujograma de Proceso Simplificado de Asignacion de Personal del

Mucleo Ejecutor” del instructivo para la Asignacion del Personal de Nucleos Ejecutores que
Ejecutan Proyectos de Mejoramiento de Vivienda, Financiados por el Programa Nacional

‘——i—' de Vivienda Rural — PNVR, aprobado por Resolucion Directoral N° 040-2016-VIVIENDA-
VMVU/PNVR vy, modificado por la Resolucion Directoral N° 063-2017-VIVIENDA-
VMVU/PNVR, segun el nuevo Flujograma denominado “Flujograma Simplificado del
Proceso de Convocatoria, Calificacion, Registro y Asignacion del Personal del NE/NEC del
PNVR’, el mismo gue es parte integrante de |a presente resolucion. Precisese, que a partir
de |la emision de la presente resolucidn, cuando se haga referencia al CAPNE se refiers al
Comité.

\

\ " Articulo 3.- Aprobar la modificacion del humeral 1, 2 y 3, & incorporar el
numeral 4 "Asistente Administrative” al Anexo N° 01 "Requisitos minimos por tipo de
~“wl 4 servicio de personal para el Nicleo Ejecutor” del “Instructivo para la Asignacion del
k}; Personal de Mucleos Ejecutores que Ejecutan Proyectos de Mejoramiento de Vivienda,
e+ Financiados por el Programa Nacional de Vivienda Rural - PNVR®, aprobado por
Resolucion Directoral N° 040-2016-VIVIENDA-VMVU/PNVR vy, meodificado por la
Resolucion Directoral N* 063-2017-VIVIENDA-VMYU/PNVR, conforme a lo siguiente:

e ANEXO N° 01
|l | REQUISITOS MiNIMOS POR TIPO DE SERVICIO DE PERSONAL PARA EL NUCLEQ
L EJECUTOR

1. Supervisor de Proyecto
a Ingeniero Civil yfo Arguitecto, titulado, colegiado y habilitado
b Tres (03) afos de experiencia laboral general en el sector publico y/o privado.
c. Daos (02) anos de experiencia especifica como Supervisor y/o Residente de obra en
el seclor publico yfo privado.
d. Conocimientos en manejo de programas de Autocad ylo 510 Costos vy
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. Presupuestos, ylo MS Proyect, acreditadp documentalmente. |

f

Conocimiento de herramientas ofimaticas (Word, Excel, internet)
Preferentemente con capacidad de entender el idioma local.

2. Residente de Obra

Ingeniero Civil y/o Arquitecto, titulade, colegiado y habilitado.

Dos (02) anos de experiencia laboral general en el sector publico ylo privado

Un (01) afio de experiencia especifica como Supervisor yfo Residente de Obra en
el sector publico yio privado.

Conocimientos en. manejo de programas de Autocad ywo S10 Costos vy
Presupuestos, y/o MS Proyect, acreditado documentalmente.

Conocimiento de herramientas ofimaticas (Word, Excel, internet).

Preferentemente con capacidad de entender el idioma local.

3. Gestor Social

d
e

Profesional en carreras de Ciencias Sociales o afines al trabajo de desarrolio de
capacidades; grado minimo de bachilier.

Dos (02) afos de expenencia laboral general en el sector plblico y/o privado.

Un (01) afic de experiencia especifica en programas y/o proyectos sociales como
facilitador y/o capacitador yfo promotor y/o en resolucion de conflictos sociales.
Conocimienio de herramientas ofimaticas (Word, Excel, internet).

Preferentemente con capacidad de entender el idioma local

4, Asistente Administrativo

a
b
c

d.

f

Contador y/o Economista y/o Administrador, grado minimo de bachiller

Dos (02) afos de experiencia laboral general en el sector publico y/o privado.

Un (01) afic de expeniencia especifica en labores o actividades adminisirativas en
el sector publico y/o privado.

Estudios en liquidacion de obras y/o auditoria en obras publicas y/o peritajes
contables y/o contrataciones del Estado ylo manejo y control de almacen
Conccimiento de herramientas ofimaticas (Word, Excel, internet).

Preferentemente con capacidad de antender al idioma local

Articulo 4.- Aprobar la modificacion del numeral i) del literal D del Anexo

N® 02 - Modelo de Convocatoria, del Instructivo para la Asignacion del Personal de Nucleos
Ejecutores que Ejecutan Proyectos de Mejoramiento de Vivienda, Financiados por el
Programa Macional de Vivienda Rural = PNVR', aprobado por Resolucion Directoral N°
040-2018-VIVIENDA-VMVU/PNVR v, modificado por la Resolucion Directoral N 083-2017-
VIVIENDA-VMVUIPNVR, conforme a lo siguiente:
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W W +ANEXO N® 02 ) W
MODELO DE CONVOCATORIA

(i)

D. REQUISITOS ESPECIFICOS

{.-)

i) Para el caso del Gestor Social, la experiencia profesional y la experiencia
especializada se contabiliza a parlir de |la obtencién del Grado Acadéemica de
Bachiller.

()

b ! | |

Articulo 5.- Aprobar e incorporar al Anexo N° 03 del Instructivo para la
Asignacion del Personal de Nucleos Ejecutores que Ejecutan Proyectos de Mejoramiento
de Vivienda, Financiados por el Programa Nacional de Vivienda Rural = PNVR", aprobado

({fpnr Resolucion Directoral N* 040-2018-VIVIENDA-VMVUIPNVR vy, maodificado por la
o

Resolucidn Directoral N® 063-2017-VIVIENDA-VMVU/PNVR, el Formulario de Postulacion
de Asistente Administrativo, el mismo que forma parte integrante de la presente resolucion,

Articulo 6.- Aprobar e incorporar el Cuadro N* 04 “Criterios de Calificacion
para Asistente Administrativo” al Anexe N° 05 "Criterios de Calificacién”, del Instructivo para
la Asignacion del Personal de Nicleos Ejecutores que Ejecutan Proyectos de Mejoramiento
de Vivienda, Financiados por el Programa Nacional de Vivienda Rural - PNVR", aprobado

; por Resolucion Directoral N° 040-2016-VIVIENDA-VMVU/PNVR y, madificado por la
#3%s,  Resolucion Directoral N° 063-2017-VIVIENDA-VMVU/PNVR, el mismo que forma parte
"/A integrante de la presente resolucion.

Articulo 7.- Aprobar los términos de referencia y modelos de contratos de
locacion de servicios del Supervisor de Proyecto, Residente de Obra; Gestor Social y
~ Asistente Administrativo, incorporandose los nuevos Anexos Nos. 11, 12, 13, 14, 15, 16,
—T’ 17 v 18 al Instructivo para la Asignacion del Personal de Micleos Ejecutores que Ejecutan
! Proyectos de Mejoramiento de Vivienda, Financiados por el Programa Nacional de
Vivienda Rural = PNVR", aprobado por Resolucion Directoral N* 040-2016-VIVIENDA-
VIMWWU/PNVR vy, modificado por la Resolucion Directoral N* 083-2017-VIVIENDA-
VIMVUIPNVR, anexos que forman parte integrante de la presente resolucion, conforme al
siguiente detalle:

Anexo N 11: Términos de referencia del Contrato de Locacion de Servicios del Supervisar
de Proyecto.

Anexo N* 12: Modelo de Conirato de Locacion de Servicios entre el Nucleo Ejecutar v el

Supervisor de Proyecto




RESOLUCION DIRECTORAL

Anexo N° 13: Términos de referencia del Contrato de Locacion de Servicios del Residente
de QObra

Anexo N* 14: Modelo de Contrato de Locacion de Servicios entre el Nucleo Ejecutor y el
Residente de Obra.

Anexo N° 15: Términos de referencia del Contrato de Locacién de Servicios del Gestor
Social.

Anexo N° 16: Modelo del Contrato de Locacion de Servicios entre el Nucleo Ejecutor y el
Gestor Social.

Anexo N* 17: Terminos de referencia del Contrato de Locacién de Servicios del Asistente

i Administrativo. | i i
Anexo N° 18: Formato del Contrato de Locacion de Servicios entre el Nicleo Ejecutor y el
D Asisiente Administrativo.

Articulo 8.- Aprobar e incorporar el Anexo N° 19: Modelo de Solicitud de
Asignacion de Personal para el Mucleo Ejecutor, al Instructivo para la Asignacion del
Personal de Nicleos Ejecutores que Ejecutan Proyectos de Mejoramiento de Vivienda,
Financiados por & Programa Nacional de Viwienda Rural — PNVR", aprobado por
Resolucion Directoral N° 040-2016-VIVIENDA-VMVU/PNVR vy, maodificade por la
Resolucion Directoral N° 063-2017-VIVIENDA-VMVUIPNVR, anexo que forma parte
integrante de |a presente resolucion.

N
1

" " Articulo 9.- La presente Resolucion Directoral entrard en vigencia al dia
2 3 siguiente de la fecha de su emision,

Articulo 10.- Disponer la difusion de la presente Resolucion Directoral, para
conocimiento y fines de las Areas y Organos Técnicos del Programa Nacional de Vivienda

Rural; y, su publicacion en la pagina web del Ministerio de Vivienda, Construccion y
Sansamiento

Registrese y comuniquese

Brogean] b
. !;Em: ba Yoeanit, Catrtrunesbe ¢ Sanamintla
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ANEXO N* 05
i ! { [ |
Cuadro N* 04
Criterios de Calificacion para Asistente Administrative
PUNTAJE
i u FACTOR " PUNTAJE W MAX
1. EXPERIENCIA GENERAL | }
{maxime 15 puntos)
| 2.5.puntos fafo (Solo se podra
. A partir de la expedicion de bachillerato acreditar maximo 2 afos 1%
1.2. A partir del titulo Profesional 5 puntos/ano
Ii b k i
2. EXPERIENCIA ESPECIALIZADA 45
{maximo 45 puntos)
2.1. En trabajo de Organizacion yio desarrolio de
proyecios sociales/productivos/infraestructura 5 Puntos/afio 15
2.2. En promocion yio capacitacion en el Ambilo
Rural 10 Puntosfafio 30
3. ESTUDIOS Y/O ESPECIALIZACIONES
{méaxima 10 puntos) Minimao 10
3.1. Maestrias y/o Diplomados, seminarios, ' r
cursos, congresos, elc., relacionados con la
profesion commespondiente a los Gltimos 5 afios, 150 horas de capacitacion
Nota: Por los Certificados de capacitacion que 10
no consigne horas lectivas, se asignara 2 horas
por dia de duracian.
4. IDIOMA, - DIALECTO DE LA ZONA 5
De Sierra
(Quechua, Aymara):
Habla: 5 puntos. 5
Oe Selva
%)
Habla: 5 puntos
5. ENTREVISTA PERSONAL 25
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ANEXO N* 11

i L] L |
TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS D

1.

SUPERVISOR DEL PROYECTO

OBJETO
Eslahlecer las condiciones y Garactenstma-s para desempefar ar:hwdaries de
Sup-emsur en los pn:yectus ejecutados bajo la modalidad de Nucleos Ejecutores
(NE) del Programa MNacional de Vivienda Rural (PNVR) del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento (MVCS), materia del Contrato de Locacion de Servicios,
Los presentes términos de referencia se complementan con la "Guia de Ejecucion y
Liquidacion de Proyectos del Programa Nacional de Vivienda Rural bajo la Modalidad
de Nucleos Ejecutores”, y sus anexos.

PERFIL DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO |

El perfil del Supervisor del Proyecto se enmarca en lo establecido en la Resolucion
Mirusterial N® 112-2017-VIVIENDA, que aprueba los lineamientos para el desarrollo
de los proyectos que se gjecutan a fravés de nucleos ejeculores por los programas
del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento; asi como, por toda aguella
normativa e instrumentos emitidos para tales fines.

Los requisitos minimos son los siguientes:

a Ingeniero Civil yo Arquitecto, titulado, colegiado y habilitado.

Tres (03) afios de experiencia laboral general en el sector publico y/o privado.

¢ Dos (02) afos de experiencia especifica como Supervisor y/o Residente de obra
en el sector publico y/o privado.

d Conocimientos en manejo de programas de Autocad ylo S10 Costos y
Presupuestos, yfo MS Proyect, acreditado documentalmente.

. Coneocimiento de herramientas ofimaticas (Word, Excel, internet),
f Preferentemente con capacidad de entender el idioma local

=

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

Sin perjuicio de lo establecido en la "Guia de Ejecucion y Liquidacion de Proyectos
del Programa Nacional de Vivienda Rural bajo la modalidad de Nucleos Ejecutores”
aprobado por R.D. N* 010-2015-VIVIENDANMYU-PNVR, el Supervisor debe cumplir
las siguientes aclividades:

« Realizar la supervision de la ejecucidn técnica, administrativa y financiera del
proyecto, asi como acompanar y cautelar que las aclividades técnicas, sociales y
financieras se realicen de acuerdo a lo establecido en &l Convenio de Cooperacion
y normatividad aplicable
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Revisar el contenido de los términos del Expediente Técnico, de la Guia de
Ejgcucion y Liquidacion y demas normativa g instrumentos, relacignados a las
actividades a desarrollar.

Recepcionar y verificar toda documentacion que presente el NE, el Residente y/o
el Gestor Social, derivando al Especialista en Mejoramiento de Vivienda Rural y/o
quien haga de sus veces con el pronunciamiento correspondiente, en un plazo
maximo de siete (7) dias habiles, contados a partir del dia siguiente,del mes que
corresponde el informe. _
Controlar la calidad de los materiales e insumos a ser empleados en la obra, los
procedimientos constructivos adoptados y calidad final de esta.

Velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad en la ejecucion del
proyecto, de acuerdo a las especificaciones indicadas en el expediente técnico y
normatividad pertinente.

Tomar acciones inmediatas e informar al PNVR, en caso de detectar en los
representantes del NE, Residente o Gestor Social, evidencia alguna de
incumplimiento de sus obligaciones y/o actividades y/o incurrir en algun ofro hecho
gue contravenga las condiciones y/o responsabilidades establecidas en el
Convenio de Cooperacion, contrato suscrito con el NE y/o este interfirendo con la
pportuna yo comecta ejecucion de los trabajos. Para ello el Supervisor del
Proyecto debe coordinar permanentemente con el Fiscal del Nicleo Ejecutor.
Sclicitar la convocatoria y/o participar en Asambleas Generales de beneficiarios,
cuando sea necesario para tratar temas de: i) rendiciones de cuenfas,
i) presuncidn de irregularidades en la ejecucion fisica y financiera de la obra,
i) solicitud de cambio de profesionales o de los RNE. w) modificacion del
proyecto, v) paralizacion de trabajos; entre otros.

Participar en las Asambleas del Nucleo Ejecutor de manera estrictamente
informativa, orientadora y receptiva ante las decisiones que adopten los
beneficiarios. : k '
Efectuar el seguimiento correspondiente para que en forma conjunta, el Residente
con los RNE elaboren y presenten las pre-liquidaciones mensuales y liquidacion
final.

Efectuar el seguimiento correspondiente para que el Gestor Social presente el
informe final de acciones sociales del proyecto, el cual forma parte de la
liquidacion final del proyecto, dentro de los plazos y de acuerdo a lo previsto en
las normas correspondiantes.

Verificar que los RNE cologuen un cartel visible en la obra que especifique;
i) nombre del proyecto, i) monto total de inversion, i) fuente de financiamiento y
iv) plazo de ejecucién

Supervisar a los RNE, Residente y Gestor Social, el cumplimiento de sus
obligaciones ylo actividades, entre otros establecidos en el Convenio de
Cooperacion y/o contratos de locacion de servicios.

Verificar la ejecucion fisica y financiera del proyecto, cautelando que los
profesionales ylo personal que interviene en la obra, cumpla con los plazos vy
condiciones que se establecen en el expediente técnico del proyecto y Convenio
de Cooperacion
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« Verificar que el Residente y los RNE rindan cuenta a la Asamblea General del NE,

: sobre |a utilizacion de los recursos y los avances en la ejecucion del proyecto en
forma mensual.

« Recomendar la aplicacion de las medidas comrrectivas en el caso de

incumplimiento de funciones de los RNE y/o incumplimiento de actividades del

Residente de obra durante la gjecucion del proyecto

Emitir prenunciamiento sobre cualquier modificacion del Expediente Técnico.

« Otorgar la conformidad para el pago de refribucion del Residente de obra y Gestor
Social.

« Presentar un informe mensual sobre el avance fisico y financiero del proyecto, de
acuerdo a la Gula de Ejecucidn y Liquidacion de Proyectos.

« Venficar y certificar la culminacion del proyecto.

« Emitir &l informe de pre-liquidacidn mensual, de acuerdo a los requisitos
contemplados en la gula de ejecucion y liquidacion de proyectos; asi como, por
toda aguella normativa e instrumentos emitidos para tales fines; a falta de algln
requisito gue debe estar contempladao en el informe, se tendra por no presentado,
la cual sera causal de incumplimiento de actividades y/o funciones.

« Presentar la liguidacion final del proyecto dentro del plazo establecido en la guia
de ejecucion y liquidacion de proyectos; la cual establece quince (15) dias habiles
posterior a la suscripcion del acta de terminacion de obra

4. COMPETENCIAS REQUERIDAS

- = Allo grado de compromiso social, y honestidad.
* ]J « Proactivo, trabajo en equipo, trabajo por resultados y bajo presion,
« Habilidad para la comunicacion y manejo de conflictos en comunidades rurales.

# [El servicio sera realizado de acuerdo a las caraclerislicas senaladas en el numeral
3 de los presentes Terminos de Referencia

« El Supervisor debera tomar las previsiones del caso, a fin de entregar los informes
mensuales en los plazos ¥ condiciones establecidas por la normativa
correspondiente, para fines del pago de la retribucion por servicios.

« El servicio que brinda el Supervisor sera monitoreado por el Nicleo Ejecutor y el
Especialista en Mejoramiento de Vivienda Rural, el cual revisa y dara conformidad
a los informes que presente para fines de pago por sus servicios.
o » El Supervisor no podra transfenr total o parcialmente sus cbligaciones previstas
K% en el contrato de locacion de servicios que haya suscrito con el Nicleo Ejecutor
----- e . * Elinforme que contiene las pre-liquidaciones mensuales y liquidacion final, se
Sz presentan al Nicleo Ejecutor, quien lo eleva al PNVR. Los documentos deben ser
remitidos en su version fisica y electronica.

« Cumplir sus servicios y demaostrar su permanencia en obra.

« Los actos de notificacion que se realicen via comeo electronico para poner en
conocimiento del interesado el contenido de las comunicaciones ylu

/ 5 CONDICIONES DEL SERVICIO
\
b
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observaciones pertinentes a su servicio, tendran validez desde el reporte técnico

i que acredite su envio a la direccion glectronica senalada gn la Declaracion Jurada.

= No podra ceder a terceros las obligaciones previstas en el contrato de locacién de
servicios que suscriba con el Nucleo Ejecutor.

. LUGAR DE PRESTACION

Las actividades se ruahzan en el dmbito geografico de e:enu-:n&n del pm;rectu
asignado,

FORMA DE PAGO

La retribucion del Supervisor por el servicio pactado es fijada por todo concepto (no
corresponden reajustes) independientemente de la fecha de término de la cbra,

El pago por los servicios prestados se efectuara conforme a Jo siguiente:

* Ochenta por ciento (80%) del monto del Contrato, que sera cancelado por los
Representantes del Nucleo Ejecutor, en forma mensual en relacion directa al
avance fisico del Proyecto, reportade mensualmente en los informes
correspondientes, hasta la terminacion total del proyecto, para lo cual debera
haber cumplido con demostrar su presencia efectiva en la obra,

# \Veinte por ciento (20% Fondo de Liguidacion) sera cancelado de conformidad
con lo establecido en el numeral 9.1.5. de la Guia de Ejecucion y Liquidacion
de Proyectos del Programa Nacional de Vivienda Rural bajo la Medalidad de
Nucleos Ejecutores y sus modificatorias.

No corresponde efectuar pagos por periodos en que no sé hayan presentado los
J informes mensuales requeridos, o cuando no demuestre su permanencia efectiva en
la obra. Asimismo, la retribucion del Supervisor por el servicio contratade, serd fijo
por tedo concepto (se encuentra incluido las ampliaciones de las partidas
complementarias o adicicnales y deductivos, generados en la ejecucion del
proyecto), sin reajustes e independiente del plazo final de la ejecucion de la obra.

8. SANCIONES Y MULTAS
En casc de que no cumpla con demostrar su permanencia en obra y/o incurra en
retraso en la presentacion de los informes mensuales, se aplicara una penalidad

correspondiente de acuerdo a la clausula décima segunda del contrato.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio la otorga el Nucleo Ejecutor con visto bueno e informe del
Especialista en Mejoramiento de Vivienda Rural y/o quien haga de sus veces. El
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Fondo de Liquidacion serd cancelado por el Nucleo Ejecutor, a la aprobacion de la
Liquidacion Final por parte del Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR),
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ANEXO N° 12
TRATO D ION DE SERVICIOS
HQCLEQ EJECUTOR E NVENIO N° '
_{:‘;-..: - ERVI DEL PROYECTO
'Nl."-,.
'h
At ' Eunst& por el presente documento que celebran, de una parte, el Nucleo Ejecutor del
=2 P‘_,- ’ Proyecto denominado . debidamente
reprasentado por el
Presidente: identificado con
D.NLIL N*® con domicilio &n
el , distrito  de )
ég/ provincia de . departamento de , la
Tesorera: ' . identificada con D.N.I. N®° . con
domicllio en ! el Secretario:
, identificado con D.N.l. N° . con domicilio en
, el Fiscal
idenlificado con D.MN.I N® . con domicilio en

; a quien en adelante se le
denominara el NUCLEO EJECUTOR y de la otra parte el sefior(a)
, identificado(a) con DNI N° i
con RUC: i sefalando domicilio legal
¥ COorreo electronico:
qguién en adelante se le denominara EL SUPERVISOR
DEL PROYECTO, bajo los términos y condiciones siguientes:

" CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Mediante Convenio , s& establecieron las
condiciones, bajo las cuales EL PNVR otorga financiamiento para la ejecucion del
proyecto, asi como establecer las obligaciones, responsabilidades, condiciones ¥
otras acciones bajo |las cuales opera el NUCLEO EJECUTOR.

1.2 Mediante Resolucion Directoral N®

. de fecha EL
PNVR aprobd el Expediente Técnico que contiene los documentos de
caracter técnico, social, ambiental ylo econémico que permiten al NUCLEO
EJECUTOR la ejecucion del Proyecto, habiendose previsto en el mismo, la
e contratacion de EL SUPERVISOR DEL PROYECTO por parte del NUCLEO

EJECUTOR con recursos del financiamiento para la ejecucion del proyecto.

% LAUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES
_,_.--"
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2.1

sy,

N

31
3.2

3.3

3.4

3.5

El NUCLEO EJECUTOR, es un ente colectivo sujeto de derecho, conformado por
personas que habitan en centros poblados de las zonas rurales o rurales dispersas,
pobres y extremadamente pobres comprendidos en el ambito de competencia del
Ministeno de Vivienda, Construccion y Saneamienio y/o de sus Programas;
representan una poblacion organizada, tiene caracter temporal y goza de capacidad
juridica para contratar, intervenir en procedimientos administrativos y judiciales asl
.como en todos los actos para el desarrollo del proyecto, rigiéndose para tales
efectos por las normas del ambito del sector privado.

El SUPERVISOR DEL PROYECTO, es un profesional debidamente calificado y
seleccionado por EL PNVR, cuya obligacidn principal es realizar la supervision de
la ejecucién técnica, administrativa y financiera del proyecto; acompaiiar y cautelar
gue las actividades técnicas, sociales y financieras se realicen de acuerdo a lo
establecido en el Convenio de Cooperacion, la "Guia de Ejecucion y Liquidacién de
Proyectos del Programa Nacional de Vivienda Rural bajo la modalidad de Nucleos
1Ejecutores” y normatividad aplicable, asi como lo establecido en el correspondiente
expediente lecnico.

CLAUSULA TERCERA: MARCO LEGAL.

Decreto Legislative N° 285, Cadigo Civil del Perl

Ley N* 30533, Ley que autoriza al Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento a realizar intervenciones a través de Nucleos Ejeculores, publicado
&l 08 de enero de 2017

Decreto Supremo N° 004-2017-VIVIENDA - Reglamento de la Ley N® 30533, Ley
que autoriza al Ministerio de Vivienda, Construccion y Sansamiento a realizar
intervenciones a traves de nucleos ejecutores, publicado el 28 de enero de 2017
Resolucion Ministerial N° 112-2017-VIVIENDA, que aprueba los “Lineamientos para
el desarrollo de proyectos que se ejecutan a traves de Nicleos Ejecutores por los
programas del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento”

Resolucion Directoral N° 040-2016-VIVIENDA-VMVU/PNVR, que aprueba el
“Instructivo para la Convocatoria, Seleccion, Asignacion y Evaluacion del Personal
de Nucleos Ejecutores que ejecutan proyectos financiados por el Programa
Macional de Vivienda Rural-PNVR" y sus anexos

Resolucion Directoral N® 010-2015-VIVIENDA-VMVU/PNVR, que apruebala “Guia
de Ejecucion y Liquidacion de Proyectos del Programa Nacional de Vivienda Rural
bajo la Modaldad de Nucleos Ejecutores” y su modificacion aprobada por
Resolucion Directoral N 105-2017-VIVIENDA-VMVU/PNVR

I" _#_L?_GLAL}EULA CUARTA: DEL OBJETO DEL CONTRATO

Is

. J
b

El NUCLEO EJECUTOR contrata los servicios de EL SUPERVISOR DEL PROYECTO
para prestar sus servicios de supervision en la ejecucion técnica, administrativa y
financiera del Proyecto, asi como &l acompafamiento y cautela de las actividades
tacnicas. sociales y financieras, a efectos que se realicen de acuerdo a lo eslablecido en
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Convenio, los documentos técnicos normativos de EL PNVR y en la normatividad
: aplicable, hasta la  [liquidacion final , del proyecto |, denocminado

Y
a las obligaciones contenidas en el presente Contrato y lo descrito en los Terminos de
Referencia. . : ' "
CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO " "

y i .. El monto del pago por la ejecucion de los servicios prufe'siunales de EL SUPERVISOR

! %, DEL PROYECTO sera por el importe de S/
& 3 , indicado en el Expediente Técnico, el
: ;,- cual cubre el integro de los servicios pq'estadus y gastos que incurra por movilidad,
viaticos, pagos de impuestos, y todos aquellos que resulten necesarios para el
cumplimiento del presente contrato.

I-

CLAUS EXTA: DE LA FORMA DE PAGO | |
‘k El pago de EL SUPERVISOR DEL PROYECTO se efectuara de acuerdo a lo siguiente:

6.1 Ochenta por ciento (80%) del monto del Contrato, que serd cancelado por los
Representantes del NUCLEO EJECUTOR, en forma mensual en relacion directa al
avance fisico del Proyecto, reportadoc mensualmente en los informes
correspondientes, previa conformidad del Coordinador Regional Técnico y de la
presentacion de una constancia de permanencia en obra de EL SUPERVISOR DEL
PROYECTO, suscrita por los Representantes del NUCLEO EJECUTOR.

6.2 Veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, que sera cancelado por los
! P Representantes del NUCLEO EJECUTOR, a la aprobacion de la Liquidacién Final
]CE por parte de EL PNVR.

Mo corresponde efectuar pagos por periodos en que no se hayan presentado los informes
mensuales requeridos, o cuando no demuestre su permanencia efectiva en la obra.
Asimismo la retribucién del SUPERVISOR por el servicio pactado, sera fijo por todo conceplo
{se encuentra incluido las ampliaciones de las parlidas complementarias o adicionales y
deductivos, generados en la ejecucion del proyecto), sin reajustes e independiente del plazo
final de la ejecucitn de la obra.

CLAUSULA SEPTIMA: DE LA DURACION DEL CONTRATO

La vigencia del presente Contrato se inicia desde su suscripcion hasta la aprobacion de la
.d.bg. ¥ Liguidacion Final del Proyecto, de acuerdo a los plazos de ejecucion establecidos en el
%k ;‘ Expediente Teécnico, sin perjucio de lo sefalado en las Clausulas Decimo Primera

’ (Resolucién del Contrato) y Decimo Tercera (CLAUSULA Anticorrupcion) del presente

I//“ Contrato.
=
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CLAUSULA OCTAVA: DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente contrato se rige por lo establecido en el Codigo Civil y no implica relacion
laboral alguna, por lo que su celebracion no genera ninguno de los beneficios previstos
| en la legislacién laboral.

CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO

En virtud al presente Contrato EL SUPERVISOR DEL PROYECTO se obliga a cumpilir

M 9.1

9.2
8.5

\L‘ 9.6

9.7

las obligaciones sigulentes.

El SUPERVISOR DEL PROYECTO representa a EL PNVR mediante las acciones
de supervision de la ejecucion técnica, administrativa y financiera de EL
PROYECTO, asi como el acompafiamiento y cautela de las actividades técnicas,
sociales y financieras, a efectos que se realicen de acuerdo a lo establecido en el
presente Convenio y en la normatividad aplicable, .

Ejercer sus funciones de modo permanente y directo durante la ejecucidon del
proyecto, de conformidad con los términos del presente Contrato, los Términos de
Referencia y los documentos normativos sobre la materia.

Es responsable de que los proyecios se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
el Expediente Técnico de la Obra

Mo podra transferir parcial ni totalmente los servicios materia de este contralo.

Cumplir con los plazos y presentacion de documentos correspondientes para la pre-
liquidacion mensual y la liquidacion final, establecidos en los documentos
normativos de EL PNVR.

La documentacion que se genere duranie la ejecucion de la Supervision del
proyecto, constituira propiedad intelectual de EL PNVR. El SUPERVISOR DEL
PROYECTO se compromete a no ulilizarla para fines distintos a los de la
Supervision, ni durante su ejecucion ni despues del término del proyecto, sin que
medie autorizacion escrita otorgada por E| PNVR

Revisara y dara conformidad a la Memona Descriptiva Valorizada y a los Planos
Post-Construccion de la Obra presentados por el Residente, remitiéndolos a EL
PNVR debidamente firmado

Todos los Informes elaborados por EL SUPERVISOR DEL PROYECTQ, asi como
toda comunicacién que esté dirigida al NUCLEQ EJECUTOR, debera ser
comunicado a EL PNVE.
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9.9 Tiene la cbiigacion de informar de inmediato a EL PNVR cualguier desviacion del
Proyeclo o cualquier problema que se presente durante la ejecucion de los
componentes del Convenio.

i 9.10 Presentar el reporte semanal a El PNVR el primer dia de la semana, .a traves de
cualquigr medio, prioritariamente via correo electronico.

Debe presentar personalmente los Informes Mensuales a EL PNVR.

Atender en forma inmediata y de manera diligente todos los informes que solicite
EL PNVR.

Dar facilidades al personal de EL PNVR, que visiten la zona del Proyecto, para las
acciones de seguimiento y monitoreo de los avances del Proyecto.

del proyecto, la zona y de las guias 0 manuales que El PNVR haya emitido para la
gjecucion vy liquidacion de los proyectos bajo la modalidad de Nucleos Ejecutores;
asi también y debera contar con un plan de trabajo para cautelar el cumplimiento
correcto de las pre-liquidaciones y Liguidacion Final del proyecto.

8915 Cumplir con las funciones descritas para el Supervisor del Proyecto en la "Guia de
Ejecucion y Liguidacidn de Proyectos del Programa Macional de Vivienda Rural bajo
la Modalidad de Nicleos Ejecutores”

—Q}I 9.14 Adoptar los sistemas de control establecidos legalmente, tener pleno conocimiento

~ 9.16 Las obligaciones antes referidas tienen caracter enunciativo, estando establecidas
fT j ademas en las siguientes normas:

' a. Resolucion Ministerial N®  112-2017-VIVIENDA, que aprueba los
"Lineamientos para el desarmrollo de proyectos gue se ejecutan a traves de
Mucleos Ejecutores por los programas del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento”.

b. Resolucion Directoral N* 010-2015-VIVIENDA-VMVU/PNVR, que aprueba la
“Guia de Ejecucion y Liguidacion de Proyectos del Programa Nacional de
Vivienda Rural bajo la Modalidad de Nicleos Ejecutores™ y su modificacion
aprobada por Resolucién Directoral N* 105-2017-VIVIENDA-VMVYU/PNVR.

F
il
[

CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDADES DE EL SUPERVISOR DEL PROYECTO

'\ En forma enunciativa, en virtud al presente Contrato, EL SUPERVISOR DEL PROYECTO
!,:'--4 !;asume las responsabilidades siguientes:

10.1 Asumira la responsabilidad tecnica total y completa de |os servicios profesionales
prestados para |a Supervision del proyecto y de velar gue los componentes se
,.( ) ejecuten con dptima calidad, de acuerdo a |la naturaleza de los mismos

!
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

Es el responsable absoluto de la Supervisidn del proyecto que realiza, debera
garantizar la calidad de la Supervision y responder del trabajo realizado durante los
siguientes siete (07) afos, desde la fecha de aprobacion de la Liquidacion Final, por
lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaracion o correccion, no podra
negar su Concurmancia

En consideracion a la Clausula anterior, es indispensable su participacipn, para
absolver mediante Informes Especiales aclaraciones y/o cormecciones que le fuera
solicitados por EL PNVR, El plazo maximo para atender estos requerimientos es de
ocho (02) dias habiles de recibida la consulta por escrito.

Debera dar cumplimiento a las funciones encomendadas para la ejecucion de la
obra de acuerdo al Expediente Técnico y a las obligaciones denvadas de los
mismos, de incumplir se sujetara a la aplicacion de las normas del Cédigo Civil,

En caso de que se compruebe gue EL SUPERVISOR DEL PROYECTO presta sus
senicios en mas de una obra a la vez o que ha presiado sus servicios como
residente o supervisor en obras ejecutadas por los Nicleos Ejecutores, gue no se
encuentran liquidadas, su contrato sera resuelto inmediatamente.

Debera cefiir sus funciones a la normatividad vinculada que garantiza el correcto
uso de los recursos publicos del Estado.

Las practicas llegales y el uso indebido de los recursos financieros trasferidos en al
gjercicio de sus obligaciones y actividades seran sancionadas de acuerdo a lo
contemplado en el articulo 392 del Cédigo Penal.

Cuidar de que no se contraten los conyuges o convivientes o parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del Personal del Nucieo
Ejecutor. Prohibicion que se extiende a EL SUPERVISOR DEL PROYECTO. bajo
sancion de resolver el contrato automaticamente,

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

'\ L&

p " A efectos de la resolucion del contrato, las partes convienen y aceptan expresamente lo
iguiente:

EINUCLEO EJECUTOR podra resolver total o parciaimente el contrato sin perjuicio
de las penalidades establecidas en el presente contrato en caso de incumplimiento,
por causas imputables a EL SUPERVISOR DEL PROYECTO, de alguna de las
obligaciones previstas en el presente Contrato, sus Términos de Refarencia o de
los documentos que forman parte integrante del Contrato, que hayan sido
previamente observadas por el NUCLEO EJECUTOR via carta simple, y el
SUPERVISOR DEL PROYECTO no la haya subsanado en el plazo de dos (02) dias
habiles de recibido el mencionado requerimiento. En este caso el presente Contrato,
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quedara resuelto de pleno derecho, a partir de la recepcion por el SUPERVISOR
i DEL PROYECTO de la comunicagion por via notarial g por el Juez de Paz en la
que se exprese dicha decision y el motivo que la justifique.

11.2 Las comunicaciones a la que alude el anterior numeral, alternativamente podran
también ser efectuadas por via electrénica, al correo electrénico que indico EL

" SUPERVISQOR DEL PROYECTO en la parte introductoria del presente Contrato,
surttiendo los mismos efectos que la notificacion en el domicilio indicado
precedentemente, responsable de verificar periddicamente su cuenta de corrgo
_ electronica y de mantenerla activa y con la suficiente capacidad para recibir correos
\ electrénicos. Para la comprobacion de la remision por via electronica, bastara
I verificar la bandeja de envid del correo electrénico, que, para estos efectos, EL

PNVR creara para el NUCLEO EJECUTOR.

3 La resolucion del presente Contrato se realizara sin perjuicio del resarcimiento de
dafios y perjuicios ocasionados que el NUCLEO EJECUTOR y EL PNVR puedan
exigir, y de las penalidades previstas en la clausula Décimo Quinta del presente

1.
J( Contrato, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: SUPERVISION DEL PNVR

12.1 Las actividades de supervision efectuadas por El SUPERVISOR DEL PROYECTO
? estan sujetas a la supervision y control de EL PNVR.

12.2 El servicio a prestarse estara bajo la supervision de EL NUCLEQ EJECUTOR, quien
estara facultado a exigir la aplicacion y cumplimiento de lo previsio en el presente
Contrato v la nommatividad técnica existente, asi como disponer las medidas

- necesanas para el fiel cumplimiento del servicio contratado.

|
\, 12.3 EI PNVR, una vez quede consentida la Liquidacion Final del Proyecto, efectuara la
evaluacion de desempedio de EL SUPERVISOR DEL PROYECTO, que se regisira
en el "Registro del Personal del Ndcleo Ejecutor”

CLAUSULA DECIMO TERCERA: CLAUSULA ANTICORRUPCION

13.1 El SUPERVISOR DEL PROYECTO, se encuentra obligado a conducirse en todo
momento, durante la ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e
integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente.

El SUPERVISOR DEL PROYECTO, se comprometen a: (i) comunicar a las
autoridades competentes, de maneara directa y oportuna, cualguier acto o conducta
ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y (i) adoptar medidas tecnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.
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13.3 El incumplimiento de la presente Clausula, obliga al NUOCLEO EJECUTOR a
: resolver automaticamente y de pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto
gue remita una comunicacion informando que se ha producido dicha resolucion, sin
perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar por
parte del MVCS. Las practicas ilegales de soborno, extorsién, fraude, colusion, y
otros no son admisibles

CLAUSULA DECIMO CUARTA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATADO

El SUPERVISOR DEL PROYECTO declara conocer el lugar donde se desarrollara el
sefvicio, condiciones de la zona, accesos, disponibilidad de recursos, materiales y todas
las condiciones que puedan efectuar durante la ejecucidn del proyecto.

Asimismo, declara bajo juramento conocer el contenido del Expediente Técnico, los
‘Lineamientos para el desarrollo de proyecios que se ejecutan a través de Nicleos
Ejecutores por los programas del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento”,
aprobado por Resolucion Ministerial N® 112-2017-VIVIENDA y la  Guia de Ejecucian y
Liquidacion de Proyectos del Programa Nacional de Vivienda Rural bajo la Modalidad de
Nucleos Ejecutores aprobada por Resolucion Directoral N® 010-2015-VIVIENDA-
VMVUIPNVR v su maodificacion efectuada por Resolucion Directoral N® 105-2017-
VIVIENDA-VMVLY.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: DE LAS PENALIDADES

En caso que EL SUPERVISOR DEL PROYECTO incurra en retraso injustificado en la
presentacion de los informes mensuales y final, le sera aplicable una penalidad de cinco
por mil (5/1000), por cada dia de atraso del mes correspondiente valorizado, hasta por un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual para resolver
de pleno derecho el Contrato.

[ i En casc que EL SUPERVISOR DEL PROYECTO incurra en retraso injustificado en la
presentacion de los repories semanales e sera aplicable una penalidad de uno por cien
(1/100), por cada dia de atraso.

De existir penalidad esta sera deducida del pago correspondiente previa comunicacion
de la sancidn mediante carta simple que efectuard el NUCLEO EJECUTOR a EL
SUPERVISOR DEL PROYECTO, indicando el monto a que asciende la penalidad
aplicada, a efectos de que el SUPERVISOR DEL PROYECTO presente el racibo de
honerarnos con el monto correspondiente.

Asimismo, sera penalizado EL SUPERVISOR DEL PROYECTO con un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, en caso de renuncia

rl,ul.ﬂ

:r"*':? mjustlhcada cuando la obra se encuentre en un 70% de avance.
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CLAUSULA D
! | i 1 i
Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Contrato y/o cualguier
discrepancia en su aplicacion o interpretacion, buscara ser solucionado por el
«entendimiento directo de las partes intervinientes, teniendo en cuenta para ello las reglas
de la buena fe y comun intencién de las partes. En tal sentido, el NUCLEO EJECUTOR
y EL SUPERVISOR DEL PROYECTO se comprometen a procurar su maxima
ot 2 colaboracion para la solucién de cualquier controversia ylo diferencia. .
S :
~f /4 De persistir cualquier discrepancia, las partes se someleran a la jurisdiccion de los
s juzgados de la  circunscripcion donde @ se  ejecuta el proyecto,

pudiendo el Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento por legitimo interés
{)( integrar el proceso como parte afectada.

[} I ] i

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
Forma parte integrante del presente contrato, los siguientes documentos:

191 Términos de Referencia de EL SUPERVISOR DEL PROYECTO.
19.2 Convenio de Cooperacion N°

19.3 Expediente Teécnico del Proyecto

aprobado por R.D.N"

:T/']f( 19.4 Lineamientos para el desarrollo de proyectos que se gjecutan a traves de nucleos
ejecutores por los programas del Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento, aprobado por Resolucion Ministerial N* 112-2017-VIVIENDA, de
fecha 29 de marzo de 2017.

19.5 Guia de Ejecucion y Liquidacion de Proyectos del Programa Nacional de Vivienda
Rural bajo la Modalidad de Nucleos Ejecutores, aprobada por Resolucion Directoral
N* 010-2015-VIVIENDA-VMVU/PNVR, modificada por Resolucion Directoral N°®
105-2017-VIVIENDA-VMVU/PNVR.
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Ambas partes declaran estar de acuerdo con el contenido del presente contrato, en virtud
del cual lo suscriben en friplicado a los dias del mes de del afio |
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ANEXO N* 13

[ | L] L (]
TERMINOS DE REFERENCIA DEL C TO DE LOCACION DE SE 10S DEL
ESIDENTE DE OBRA

. OBJETO

Estahlanar las c.undlmnnas Yy caracteristicas para desempefiar actividades de
Residente en las obras ejecutadas bajo la modalidad de Nicleos EJEEH.I[GFEE del
Programa Nacional Vivienda Rural del Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento, materia del Contrato de Locacién de Servicios. Los presentes 1ém'|inn5
de referencia se complementan con la “Guia de Ejecucién y Liquidacion de Proyectos
del Programa Nacional de Vivienda Rural bajo la Modalidad de Mucleos Ejecutores”,
¥ SUS anexos.

/\\/z. PERFIL DEL RESIDENTE . .
El perfil del Residente se enmarca en lo establecido en la Resolucién Ministerial

N® 112-2017-VIVIENDA, que aprueba los lineamientos para el desarrollo de los
proyectos que se ejecutan a través de nicleos ejecutores por los programas del
Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento; asi como, por toda aquella
normativa & instrumentos emitidos para tales fines.

Los requisitos minimos son los siguientes:

a. Ingeniero Civil y/o Arquitecto, titulado, colegiado y habilitado.
b. Dos (02) afios de experiencia laboral general en el sector publico y/o privado
1 ¢. Un (01) afio de experiencia especifica como Supervisor y/o Residente de Obra en
A el sector publico y/o privado.
d. Conocimientos en manejo de programas de Autocad yio 510 Costos y
Presupuestos, y/o MS Proyect, acreditado documentalmente.
e. Conocimiento de herramientas ofimaticas (Word, Excel, internet).
f. Preferentemente capacidad de entender el idioma lacal.

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

Sin perjuicio de lo establecido en la "Guia de Ejecucion y Liguidacion de Proyectos
del Programa Nacional de Vivienda Rural bajo la modalidad de Nicleos Ejecutores”
aprobado por R.D. N 010-2015-VIVIENDA/NMVU-PNVR, el Residente, debe cumplir
as siguientes actividades: '

= Revisar y cumplir con lo sefialado en los términos del Convenio de Cooperacion
para el financiamiento del proyecto, del Expediente Técnico, la Guia de Ejecucion
y Liguidacion y demas instrumentos relacionados a la funcion a desarrollar,

« Participar como titular conjuntamente con el (la) Tesorero(a) del Nicleo Ejecutor
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del proyecto de la cuenta de ahorros abierta para la ejecucion del indicado

! prﬂ'_fec-'tﬂ_ 1 ' [ i
« Participar conjuntamente con los Representantes del Nucleo Ejecutor en la
entrega del terreno y suscribir el acta respectiva, previa verificacion de su libre

v disponibilidad , ;

Devolver junto con el Nicleo Ejecutor, los desembolsos no utiizados en el
proyecto aprebado, bajo responsabilidad. : "
= Abrir el Cuaderno de Obra respectivo,

« Ejercer la direccion y el control tecnico del proyecto de acuerdo al Expediente
Técnico aprobado, debiendo adoptar las medidas pertinentes y oporiunas para
culminar la obra en el plazo previsto.

« Sera responsable del atraso o paralizacion injustificada de la obra, asi como de la
calidad de la misma. Asimismo, debe recomendar las pruebas de control que sean
nacesarias.

= El Residente y los Representantes del Nicleo Ejecutor mediante asambleas
mensuales deberan rendir cuenta a la poblacion beneficiaria sobre los gastos’
incurridos, publicar el manifiesto de gastos en lugares visibles y de facil acceso,
suscribir el Acta de Rendicion Mensual Cada informe mensual debera contener
la documentacion sustentatoria de los gastos incurridos durante el mes
comespondiente a la fecha de presentacion del informe en original, ya que una vez
aprobado por el PNVR se considerara como una pre-lquidacion mensual
. « Promover la participacion de la mujer, durante el proceso de ejecucion de obra.

« Cautelar gue los recursos econdmicos otorgados se usen unica y exclusivamente
para la ejecucion del proyecto motive del financiamiento y que el manejo de la
cuenta bancaria se realice de acuerdo a las autorizaciones de gastos,

« Controlar valorizar e informar sobre los aportes de la comunidad, en especial

/] sobre el cumplimiento del porcentaje obligatorio de la mano de obra no calificada.

'T" il « Cautelar que los miembros de los Representantes del Nicleo Ejecutor realicen las

II 'f adquisiciones de materiales, pago de la mano de obra y servicios, necesarios para

' garantizar el cumplimiento del * Cronograma de Avance de Obra ", y la continuidad
de los trabajos hasta la terminacion y entrega de la obra.

« Cautalar que el personal que presta servicios en el proyecto, sea en el numero y
especialidad previstos en el expediente técnico; asi como, los jornales pagados
sean los sefialados en el presupuesto del Convenio de Cooperacion.

+ Proporcionar toda la informacion y facilidades necesarias para las actividades de
supervision y liguidacion

« Suscribir el Acta de Terminacion de Obra, segun Formato establecido en la Guia
de ejecucion y liquidacién de proyectos del Programa Macional de Vivienda Rural
bajo la modalidad de nicleos ejecutores, luego que el Supervisor del proyecto
certifiqgue en Cuaderno de Obra su conformidad a la Obra ejecutada

« Elaborar la Memoria Descriptiva Valorizada, los planos de replanteo y toda
documentacion que se genere en el proceso de gjecucion de la obra

« Presentar la liquidacion final del proyecto dentro del plazo establecido en la guia
de ejecucion y liquidacion, la cual establece 15 dias habiles postenor ala firma del
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acta de terminacién de obra. La no presentacion de la documentacion conllevara
, @ que el Nicleo Ejecutor pueda contratar, los servicios de otro, profesional, para
efectuar |a liquidacién respectiva, efectuando el pago con el fondo de garantia de
liquidacion separado para dicho fin.
+ Presentar el informe complete de pre-liquidacion mensual, de acuerdo a los
requisitos contemplados en la guia de ejecucion y liquidacion de proyectos;
. a la falta de algin requisito se tendra como no presentado, la cual sera causal de
incumplimiento de actividades y/o funciones.

. COMPETENCIAS REQUERIDAS

» Alto grado de compromiso social, y honestidad.
» Proactivo, trabajo en equipo, trabajo por resultados y bajo presion.
» Habilidad para la comunicacion y manajo de conflictos en comunidades rurales,

CONDICIONES DEL SERVICIO '

« FElservicio sera realizado de acuerdo a las caracteristicas sefialadas en el numeral
3 de los presentes Términos de Referencia.

+ Ejercer sus actividades con permanencia efectiva en obra.

s Preparar la documentacion que presentara el Nucleo Ejecutor al Supervisor del
Proyecto en un plazo maximo de cinco (05) dias habiles posterior al ultimo dia del
mes.

» Suscribir los documentos indicados en la Guia de Ejecucion y Liquidacion de
proyectos del PNVR, pertinentes a su servicio.

» Administrar los recursos transferidos, cautelando su buen uso.

+ Hacer cumplir las normas de seguridad en obras,

» Orientar a los RNE para una correcta administracion de los Recursos
Transferidos.

« EL RESIDENTE debera tomar las previsiones del caso, a fin de entregar los
informes mensuales en los términos y plazos establecidos para fines de pago por
SUS Senvicios.

« El servicio que brindara el Residente sera monitoreado por el Nucleo Ejecutor y el
Supervisor del Proyecto, el cual revisara y dara conformidad a los informes que
presente para fines de pago por sus Servicios.

« ElResidente no podra transferir total o parcialmente sus obligaciones previstas en
el contrato de locacidn de servicios que haya suscrito con el Nicleo Ejecutor.

« Los reportes de las actividades se entregan al Supervisor del proyeclo quien
canaliza su presentacion a través del Especialista en Mejoramiento de Vivienda
Rural y/o quien haga de sus veces a las instancias del PNVR. Dichos reportes de
pre-liquidacion mensual y Liguidacion final deben ser remitidos en su version fisica
y electronica.

e Cumplir sus servicios y demostrar su permanencia en obra

« Los actos de notificacion que se realicen via correo electronico para poner en




ot . . 3
e » Ministerio de Vivienda, m | :
w PERU| construccion y o Nl

Saneamiento .

i P TE TS -
INGTIUC IO IMARA LA ASKINALSON DEL PERSONAL DE NUCLEDS EIECUTORES GUE LIECUTAN PROYECTOS DE MEORAMIENTD D
WIVIEHICRA,. ALAAL, FINANGUAOCES FORA EL PROGRAMSA MACITMAL OF WAWENDE HLIRAL

conocimiento  del interesado el contenido de las comunicaciones yiu
, observaciones pertinentes a su servicio tendran validez desde el reporte técnico
que acredite su envio a la direccion electronica sefialada en la Declaracion Jurada

6. LUGAR DE PRESTACION

Las actividades se realizan en el ambito geografico de ejecucion del proyecio
asignadao.

7. FORMA DE PAGO

La retribucion del Residente por el servicio pactado es fijada por todo concepto (no
corresponden reajustes) independientemente de la fecha de término de la obra.

El pago por los servicios prestados se efectuara conforme a lo siguiente:

» Ochenta por ciento (80% del monto del contrato) seran cancelados por los
RNE, previa conformidad que otorgara el Supervisor de Obra, a los informes
de pre-liquidacion mensual del residente, en forma proporcional al porcentaje
(%) de avance fisico reportado mensualmente, hasta la terminacion total del
proyecto, para io cual debera haber cumplido con demostrar su presencia
efectiva en |la obra.

» Veinte por ciento (20% Fondo de Liquidacion) sera cancelado de conformidad
con lo establecido en el numeral 9.1.5. de la Guia de Ejecucion y Liquidacion
de Proyectos del Programa Nacional de Vivienda Rural bajo la Modalidad de

' Nucleos Ejecutores y sus modificatorias.

|
F" No corresponde efectuar pagos por periodos en que no se hayan presentado los
informes mensuales requeridos, o cuanda no demuestre su permanencia efectiva en
la obra. Asimismo |a retnbucion del Residente por el servicio contratado, sera fijo por
todo concepto (se encuentra incluido las ampliaciones de las partidas
complementarias o adiclonales y deductivos, generados en la ejecucion del proyecto),
sin reajustes e independiente del plazo final de la ejecucion de la obra.

. SANCIONES Y MULTAS

En caso de que no cumpla con demostrar su permanencia en obra y/o incurra en
retraso en la presentacion de los informes mensuales, se aplicard una penalidad
correspondiente de acuerdo a la clausula décima lercera del contrato

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio la otorga el Supervisor del Proyecto, con visto bueno e
informe del Especialista en Mejoramiento de Vivienda Rural y/o quien haga de sus
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veces. El Fondo de Liguidacion sera cancelado por el Nicleo Ejecutor, a la aprobacion
de la Liquidacion Final por parte del Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR).
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ANEXO N° 14

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°

NUCLEQ EJECUTOR - CONVENIO N°

17
i'; i

: \?\ b : RESIDENTE DE OBRA
[k

uﬁ_: 7 Conste por el presente documento que celebran, de una parte, el Nicleo Ejecutor del
! Proyecto denominado

debidamente
representaca por & Presidente

, identificado con DMNJI N°
\—t? : con domicilio en el
distrito  de :
| provincia de ; , departamento . la Tesorera:
identificada con D.N.I N®
, con domicilioc en -
distrite de , provincia de . departamento
de ; el
Secretario: , identificado con D.NI N°
' . con domicilio en , distrito
de . provincia de , departamento de
: el Fiscal. identificado con
= DN N° , con domicilio en , distrito de

- . provincia de . departamento de
ﬁ a quien en adelante se le denominara EL NUCLEO EJECUTOR y de |a otra parte alﬂ'la
sefnor identificado con DNI N® ,
con RUC: . sefalando  domicilio legal en
, distrito de , provincia de
departamento  de ¥y  coreo
glectrénico: a gquien en adelante se le

denominara EL RESIDENTE DE OBRA, bajo los términos y condiciones siguientes:

'CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. Mediante Convenio

. se establecieron las condiciones, bajo las cuales
EL PNVR atorga financiamiento para la ejecucion del proyecto, asi como

o establecer las obligaciones, responsabilidades, condiciones y otras
%) acciones bajo las cuales opera el NUCLEO EJECUTOR.
~ae . J-

1.2.  Mediante Resolucion Directoral N® 146-2017-VIVIENDA-VMVU/PNVR, de
fecha 14 de Diciembre de 2017 EL PNVR aprobd el Expediente Técnico
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2.1

2.3

p
|

e

3.1,
3.2.

que contiene los documentos de caracter tecnico, social, ambiental yfo
econémico que permiten al NUCLEO EJECUTOR la ejecucion del
Proyecto, habiéndose previsto en el mismo, la contratacion de EL
RESIDENTE DE OBRA por parte del NUCLEO EJECUTOR con recursos
del financiamiento para la ejecucion del proyecto. - :

L1)

! il
CLAUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES

El NUCLEO EJECUTOR, es un ente colectivo sujeto de derecho, conformado por
personas que habitan en centros poblados de las zonas rurales o rurales dispersas,
pobres y extrermadamente pobres comprendidos en &l ambito de competencia del
Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento y/o de sus Programas;
representan una poblacion organizada, tiene caracler temporal y goza de capacidad
juridica para contratar, intervenir en procedimientos administrativos y judiciales asi
como en'todos los actos para el desarrollo del proyecto, rigiéndose para tales
efectos por las normas del &mbito del sector privado.

EI RESIDENTE DE OBRA, es un profesional debidamente calificadoy seleccionado
por EL PNVR, cuya obligacion y responsabilidad es ejercer la direccion técnica del
proyecto, asesorar y acompafiar a los representantes del Mucleo Ejecutor en el
cumplimiento de sus obligaciones; siendo, responsable de la calidad de la cbra y,
conjuntamente con el Tesorero del Nicleo Ejecutor, del manejo de la cuenta de
ahorros.

CLAUSULA TERCERA: MARCO LEGAL

Decreto Legislative N° 295, Codigo Civil del Peru.

Ley N* 30533, Ley que autoriza al Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento a realizar intervenciones a través de Nucleos Ejecutores,
publicado el 08 de enero de 2017

Decreto Supremo N° 004-2017-VIVIENDA - Reglamento de la Ley N°
30533, Ley que autoriza al Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento a realizar intervenciones a través de nucleos ejecutores,
publicado el 28 de enero de 2017

Resolucion Ministerial N° 112-2017-VIVIENDA, que aprueba los
“Lineamientos para el desarrollo de proyectos que se ejecutan a través de
Nucleos Ejecutores por los programas del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento’.

Resolucion Directoral N° 040-2016-VIVIENDA-VMVU/PNVR, que aprueba
el “Instructivo para la Asignacion del Personal de Nicleos Ejecutores que
ejecutan proyectos de mejoramiento de Vivienda, Financiados por el
Programa Nacional de Vivienda Rural-PNVR" y sus anexos
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3.6. Resolucion Directoral N® 010-201 I-VIVIENDA-VMVUIPNVR, que aprueba
\ la "Guia de Ejecucion y Liquidacién de Proyectos del Programa Nacional
de Vivienda Rural bajo la Modalidad de Nucleos Ejecutores” y su
modificacion aprobada por Resolucion Directoral N° 105-2017-VIVIENDA-
O VMVUIPNVR. ' '

CLAUSULA CUARTA: DEL OBJETO DEL CONTRATO

El NUCLEO EJECUTOR conirata los servicios de EL RESIDENTE DE PROYECTO para
prestar sus servicios en la direccion técnica del proyecto, asesorar y acompafar a los
representantes del Nicleo Ejecutor en el cumplimiento de sus obligaciones; siendo,
responsable de la calidad del proyecto y conjuntamente con el Tesorero del Nicleo
Ejecutor del manejo de la cuenta de ahomros de acuerdo a lo establecido en Convenio,
los documentos técnicos normativos de EL PNVR ¥ en la normatividad aplicable, hasta la
liquidacion final del proyecto denominado

y a las obligaciones contenidas en el presente Contrato ¥ lo descrito en los Términos de
Referencia

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO

El monto del pago por la ejecucion de los servicios profesionales de EL RESIDENTE DE
OBRA sera por el importe de S/ (). indicado en el Expediente Técnico,
el cual cubre el integro de los servicios prestados y gastos que incurra por movilidad,
vidticos, pagos de impuestos, y todos aquellos que resulten necesarios para el
cumplimiento del presente contrato,

CLAUSULA SEXTA: DE LA FORMA DE PAGO

El pago del RESIDENTE se efectuara de acusrdo a lo siguienta:

61 Ochenta por ciento (80%) del monto del Contrato, que sera cancelado por los
representantes del NUCLEO EJECUTOR, en forma mensual en relacion directa al
avance fisico del Proyecto, reportado mensualmente en los  informes
correspondientes, previa conformidad del Supervisor del Proyecto y de la
presentacion de una constancia de permanencia en obra de EL RESIDENTE DEL
PROYECTO, suscrita por los Representantes del NUCLEO EJECUTOR.

W82 Veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, que serd cancelado por los

representantes del NUCLEO EJECUTOR, a la aprobacion de |a Liguidacion Final
por parte de EL PNVR.
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No corresponde efectuar pagos por periodos en que no se hayan presentado los informes
mensuales requeridos, o, cuando no demuestre su permanencia efectiva en la obra.
Asimismo la retribucion del RESIDENTE por el servicio pactado, sera fijo por todo
concepto (se encuentra incluido las ampliaciones de las partidas complementarias o
adicionales y deductivos, generados en la ejecucion del proyecto), sin reajustes e
independiente del plazo final de la ejecucion de |a obra.

CLAUSULA SEPTIMA: DE LA DURACION DEL CONTRATO

La vigencia del presente Contrato se inicia desde su suscripcion hasta la aprobacion de |a
/' Liquidacién Final del Proyecto, de acuerde a los plazos de ejecucion establecidos en el
Expediente Técnico, sin perjuicic de lo sefialado en las Clausulas Decimo Primera
(Resolucién del Contrato) y décimo tercera (Clausula Anticorrupcion) del presente
Contrato.

)(- CLAUSULA OCTAVA: DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO .

El presente contrato se rige por lo establecido en el Codigo Civil y no implica relacion
laboral alguna, por lo que su celebracidn no genera ninguno de los beneficios previstos
en la legislacion laboral,

CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DE EL RESIDENTE DE PROYECTO

En virtud al presente Contrato EL RESIDENTE DE PROYECTO se cbliga a cumplir las
obligaciones siguientes:

__ 91 EL RESIDENTE DE PROYECTO representa al NUCLEO EJECUTOR como
' ] responsable técnico de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones a
E los contratos que se deriven.

8.2  Ejercer sus funciones de modo permanente y directo durante la ejecucion de la
obra, de conformidad con los términos del presente Contrato, los Termines de
Referencia y los documentos normativos sobre la materia.

No podra transferir parcial ni totalmente los servicios materia de este contrato.
Mantener actualizado el archivo y registro de toda la informacion relacionada al
proyecto, por lo cual el cuaderno de Obra debe mantenerse en Obra y estar al dia

en las anotaciones que s& hagan.

Suscribir los documentos indicados en la Guia de Ejecucién y Liquidacion de
proyectos del PNVR, pertinentes a su servicio

Es responsable de que el proyecto se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en el
Expediente Técnico.
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8.7 Ornentar a los RNE para una correcta administracion de los Recursos Transferidos

La documentacion que se genere durante la ejecucion del proyecto, constituira
propiedad intelectual de EL PNVR. .EL RESIDENTE DEL PROYECTO se .
compromete a no utilizarla para fines distintos a los del servicio contratado, ni
durante su ejecucion ni después del término de la Obra, sin gue medie autorizacion
escrita otorgada por el PNVR

Participar conjuntamente con los Representantes del Nucleo Ejecutor en la
entrega del terreno y suscribir el acta respectiva, previa verificacion de su libre
disponibilidad.

9.10  Hacer cumplir las nermas de seguridad y salud en el proyecto

18,11, Presentar el reporte semanal al supervisor. | i

912 Cumplir con los plazos y presentacion de documentos correspondientes para la
pre-liquidacion mensual y la Liquidacion Final, establecidos en los documentos
normatives de EL PNVR.

9.13 Preparar la documentacion que presentara el Nicleo Ejecutor al Supervisor del
Proyecto en un plazo maximo de cinco (05) dias habiles posterior al Gltimo dia del

Mmes.

9.14  Presentar la hiquidacién final del proyecto dentro del plazo establecido en la guia
de ejecucion y liquidacion, la cual establece 15 dias habiles posterior a la firma del

I - acta de terminacion de obra La no presentacion de la documentacion conllevara
T a que el Nucleo Ejecutor pueda contratar los servicios de otro profesional, para
{ efectuar la liquidacion respectiva, efectuando el pago con el fondo de garantia de

liquidacion separado para dicho fin

Hacer seguimiento a la Liquidacion Final, hasta gue quede consentida.

Preparar la documentacion que presentara el Nicleo Ejecutor al Supervisor del
Proyecto en un plazo maximo de cinco (05) dias habiles posterior al Gltimo dia del

mes.

El Residente elaborara un Informe Mensual sobre el desarrollo del Ennvemn hasta
el ultimo dia del mes correspondients

Asegurar el cumplimiento de las metas (plazo, costo y calidad).

Implementar los planes de seguridad, gestién de calidad y productividad.
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9.21

.27

9.28

9.29

Tomar conocimiento previo del Expediente Técnico, para evaluar su razonabilidad,
diferencias u omisiones. , \

Identificar riesgos (mitigarios para evitar mayor costo) 1,r oportunidades

[(aprovecharlas para mejorar rentabilidad). .

Desarrollar &l Plan de Ejecucidn de la Obra (complejidad, magnitud, condiciones .
dgl medio, terreno, capacidad operativa).

Verificar la dispenibilidad del terreno (interferencias, limitaciones, ocupaciones,
concordancia con planos, etc.).

Definir los términos de referencia de los servicios a contratar, asi como de los
recursos por adquirir.

Es responsable del control de calidad (materiales, insumos, pruebas o ensayos,
trabajos, instalaciones, equipos, efc.).

Lievar el control del avance fisico y financiero de la obra
Dar conformidad previa (par escrite), a los pagos de los recursos adquiridos.

Requerir oportunamente y en las cantidades previstas (segln calendario):
materiales, insumos, equipos, consultores, personal.

Promover un clima laboral adecuado que mantenga motivado al trabajador (cuidar,
respelar, trato justo, premiar, promover crecimiento.

Control y monitoreo (seguimiento) de: rendimientos, costos Y eficiencia; de
equipos, materiales y mano de obra.

Emitir informes de avance de obra mensuales (cuadermo de obra, metrados,
controles calidad, pruebas, planillas, etc.).

Establecer una logistica agil y efectiva, que asegure la disponibilidad de recursos.

Controlar periddicamente las entradas y salidas de recursos de los almacenes.
Inventarios actualizados.

Solicitar la entrega del terreno y el adelanto para materiales.

Emitir los informes que sustentan la aplicacién de penalidades o la resolucion de
contratos, con contratistas o proveedores.

Emitir los informes técnicos que sustentan los cambios, ajustes o mejoras al
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proyecto, para aprobacion de la Entidad.
Alender y emitir pronunciamiento, respecto de los reclamos o pai;iidns de los
contratistas o proveedores.

Evidenciar y notificar el incumplimiento de proveedores y contratistas (cuaderno
de obra, cartas o reuniones de trabajo). ; i

Recomendar aplicacion de penalidades o resolucion del contrato, cuando amerite.

Dar facilidades al personal de EL PNVR, que visiten la zona del Proyecto, para las
acciones de seguimiento y monitoreo de los avances del Proyecto.

Las obligaciones antes referidas tienen caracter enunciativo, estando establecidas

ademas en las siguientes normas:

¢ Resolucion  Ministerial N° 112-2017-VIVIENDA, que aprueba los
‘Lineamientos para el desarrollo de proyectos que se ejecutan a través de
Nicleos Ejecutores por los programas del Ministerio de Vivienda
Construccion y Saneamiento”.

d. Resolucién Directoral N* 010-2015-VIVIENDA-VMVU/PNVR, que aprueba la
“Guia de Ejecucion y Liguidacion de Proyectos del Programa Nacional de
Vivienda Rural bajo la Modalidad de Micleos Ejecutores” y su modificacion
aprobada por Resolucion Directoral N® 105-2017-VIVIENDA-VMVUIENVR.

CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDADES DE EL RESIDENTE DEL PROYECTO

En forma enunciativa, en virtud del presente Contrato, EL RESIDENTE DEL PROYECTO
asume las responsabilidades siguientes:

10.1

Asumira la responsabilidad técnica total y completa de los servicios profesionales
prestados para ejercer la direccién del proyecto, velando que los com ponentes del
proyecio se ejecuten con dptima calidad, asi como asesorando y acompanando al
nucleo ejecutor en el cumplimiento de sus funciones, durante los siguientes siete
(07) afios, desde la fecha de aprobacién de la Liguidacidn Final, por lo que, en
caso de ser requerido para cualguier aclaracién o Correccion, no podra negar su
concurrencia.

En consideracion a la Clausula anterior, es indispensable su participacion, para
absolver mediante Informes Especiales aclaraciones y/o correcciones que le fuera
solicitados por EL PNVR. El plazo maximo para atender estos requerimentos es
de ocho (05) dias calendario de recibida la consulta por escrito.

Debera dar cumplimiento a las funciones encomendadas para la ejecucion de |a
obra de acuerdo al Expediente Técnico y a las obligaciones derivadas de los
mismos, de incumplir se sujetara a la aplicacion de |as normas del Cadigo Civil
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A 10.4 Adoptar los sistemas de control establecidos legalmente, tener pleno conpcimiento
del proyecto, la zona y de las guias o manuales que El PNVR haya emitido para
la ejecucion y liquidacion de los proyectos bajo la modalidad de Nuicleos
Ejecutores; asi también, debera contar con un plan de trabajo para cautelar las
correctas pre-liquidaciones y Liquidacion Final del proyecto.

Debera cefiir sus funciones a la normatividad vinculada que garantiza el correcto
uso de los recursos publicos del Estado, asumiendo la raspanaahqlrdad
conjuntamente con el Tesorero del Nucleo Ejecutor de la correcta ulilizacion de
los recursos del proyecio.

106 En caso de que se compruebe que EL RESIDENTE DEL PROYECTO presta sus
senvicios en mas de una obra a la vez o que ha prestado sus servicios como
; residente o supervisor en obras ejecutadas por los Nucleos Ejecutores, que no se

| }j/ encuentran liguidadas, su contrato sera resueito inmediatamente.

10.7 Es el encargado de la custodia del cuaderno de obra y en las ampliaciones de
plazo, deberé anotar desde el inicio hasta el cese de la causal y en la fecha de
culminacidn de la obra, debe anotar el hecho y pedir recepcién de obra.

10.8 Informar la culminacion de la obra (cuademo de obra) y sclicitar la recepcion.

10.9 Adminisirar los recursos transferides, cautelando su buen uso y evitando poner en
riesgo los mismos.

L~ 10.10 Devolver junto con el Tesorero del Nucleo Ejecutor, baju responsabilidad penai
los desembolsos no utilizados en el proyecto aprobado.

-

10.11 Las practicas ilegales y el uso indebido de los recursos financieros trasferidos en
el ejercicio de sus obligaciones y actividades, asi como la negligencia en el
cuidado del mismo, seran sancionadas de acuerdo a lo contemplado en el articulo
392 del Codigo Penal.

Atender en forma inmediata y de manera diligente todos los informes semanales,
quincenales y mensuales que solicite EL PNVR.

Dar facilidades al personal de EL PNVR. que visiten la zona del Proyecto, para las
acciones de supervision y monitoreo de los avances del Proyeclo.

EL RESIDENTE DE OBRA, se encuentra prohibido de contratar a su conyuge o
conviviente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad. En caso de incurnr en dicha prohibicion, el contrato queda resuelto
automaticamente. La presente prohibicion se extiende a todo el Personal del
Nicleo Ejecutor, bajo responsabilidad de EL RESIDENTE DE OBRA.
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, CLAUSULA DECIMO PRIMERA: DE LA RESOLUC|ON DEL CONTRATO

A efectos de la resolucion del contrato, las partes convienen y aceptan expresamente lo
siguienta: |

E |;_'\.

ﬁ 11,1 EINUCLEO EJECUTOR podréa resolver total o parcialmente el contrato sin perjuicio
JIN de las penalndades establemdas en el presente contrato en caso de incumplimiento,
2 por causas imputables a EL RESIDENTE DEL PROYECTO, de alguna de las
- obligaciones previstas en el presente Contralo, sus Témminos de Referencia o de
los documentos que forman parte integrante del Contrato, que hayan sido
previamente observadas por el NUCLEO EJECUTOR via carta simple. y EL
RESIDENTE DEL PROYECTO no la haya subsanado en el plazo de dos (02) dias
habiles de recibido el mencionado requerimiento. En este caso el presente Contrato,
. quedara resuelio de pleno derecho, a partir de la recepcion por EL RESIDENTE
' DEL PROYECTO de la comunicacién por via notarial o por el Juez de Paz en la
que se exprese dicha decision y el motivo que la justifique.

11.2 Las comunicaciones a la que alude el anterior numeral, alternativamente podran
también ser efectuadas por via electronica, al correo electronico que indicod EL
RESIDENTE DEL PROYECTO en la parte introductoria del presente Contrato,
surtiendo los mismos efectos que la notificaciéon en al domicilio indicado
precedentemente, responsable de verificar periddicamente su cuenta de correo
elactronica y de mantenerla acliva y con la suficiente capacidad para recibir correos

,_(, glectranicos. Para la comprobacion de la remision por via electrdnica, bastara
/ verificar la bandeja de envid del correo electronico, que para estos efectos, EL
/% PNVR creara para el NOCLEO EJECUTOR.

11.3 La resolucion del presente Contrato se realizara sin perjuicio del resarcimiento de
dafos y perjuicios ocasionados que el NUCLEO EJECUTOR y EL PNVR puedan
exigir, y de las penalidades previstas en la Clausula Décimo Sexta del presente
Contrato, segun corresponda.

' CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: SUPERVISION DE EL RESIDENTE DEL
PROYECTO

. 12.1 EI RESIDENTE DEL PROYECTO estara sueto al control y supervision efectuada
por el Supervisor del Proyecto.

12.2 El servicio a prestarse estara bajo la supervision del NUCLEO EJECUTOR, quien
esiara facultado a exigir la aplicacién y cumplimiento de lo previsto en al presente
Contrato y la normatividad tecnica existente, asi como disponer las medidas
necesarnas para el fiel cumplimiento del servicio contratado

12.3 EI PNVR, una vez quede consentida la Liquidacion Final del Proyecto, efectuara la
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evaluacion de desempeiio de EL RESIDENTE DEL PROYECTO, que se registra
' en el “Registro del Personal del Nucleo Ejecutor”. | :

CLAUSULA D O TERCERA: CLAUSULA ANTICORRUPCION

131 EL RESIDENTE DE PROYECTO, se encuentra obligado a conducirse en todo
: momento, durante |a ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e
1% integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente.

13.2 EL RESIDENTE DEL PROYECTO, se compromete a: (i) comunicar a las
autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o
conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y (i) adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los

g.)( referidos actos o practicas.

: 13.3 El incumplimiento de la présente Clausula, obliga al NUCLEO EJECUTOR a
resolver automaticamente y de pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto
que remita una comunicacién informando que se ha producido dicha resolucidn, sin

Q perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera |ugar por

parte del MVCS. Las practicas ilegales de soborno, extorsién, fraude, colusién, y
otros no son admisibles.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATADO

" EL RESIDENTE DEL PROYECTO declara conocer el lugar donde se desarroliara el
{; servicio, condiciones de |la zona, accesos, disponibilidad de recursos, matenales y todas
las condiciones que puedan efectuar durante la ejecucion del proyecto.

Asimismo, declara bajo juramento conocer el contenido del Expediente Tecnico, los
“Lineamientos para el desarrollo de proyectos que se ejecutan a traves de Nucleos
Ejecutores por los programas del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento’,
aprobado por Resolucion Ministerial N* 112-2017-VIVIENDA y la Guia de Ejecucion y
Liquidacién de Proyectos del Programa Nacicnal de Vivienda Rural bajo la Modalidad de
Nicleos Ejecutores aprobada por Resolucion Directoral N° 010-2015-VIVIENDA-
VMVU/PNVR v su modificacion efectuada por Resolucion Directoral N° 105-2017-
VIVIENDA-VMVUIPNVR.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: DE LAS PENALIDADES

-~
T@i En caso que EL RESIDENTE DEL PROYECTO incurra en retraso injustificado en la
/ -presentacion de los informes mensuales y final, le serd aplicable una penalidad de cinco
por mil (5/1000), por cada dia de atraso del mes correspondiente valorizado, hasta por un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual para resolver
de pleno derecho el Contrato.
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En caso que EL RESIDENTE DEL PROYECTO incurra en retraso injustificado en la
presentacion de los reportes semanales le sera aplicable una penalidad de uno por cien
(11100}, por cada dia de atraso.

. De existir penalidad esta sera deducida del pago correspondiente previa comunicacion
il de la sancion mediante carta simple que efectuara el NUCLEO EJECUTOR a EL
* RESIDENTE DEL PROYECTO, indicando el monto a que asciende la penalidad aplicada,
a efectos de gue EL RESIDENTE DE OBRA presente el recibo de honorarios con el
mento correspondiente.

Asimismo, sera penalizado EL RESIDENTE DEL PROYECTO con un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, en caso de renuncia
injustificada, cuando la obra se encuentre en un 70% de avance.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Contrato ylo cualguier
discrepancia en su aplicacion o interpretacion, buscara ser solucionade por el
entendimiento directo de las partes intervinientes, teniendo en cuenta para ello las reglas
de la buena fe y comin intencién de las partes En tal sentido, el NUCLEO EJECUTOR
y EL RESIDENTE DEL PROYECTO se comprometen a procurar su maxima colaboracion
para la solucién de cualquier controversia y/o diferencia.

. De persistir cualquier discrepancia, las parles se someteran a la jurisdiccion de los
juzgados de la  circunscripcion donde se  ejecula el proyecto

pudiendo el Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento por legitimo interés
integrar el proceso como parte afectada.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

Forma parte integrante del presente conltrato, los siguientes documentos:
18.1 Terminos de Referencia de EL RESIDENTE DEL PROYECTO.
18.2 Convenio de Cooperacion N°

18.3 Expediente Técnico del Proyecio

. aprobado por RD N°

| J18.4 Lineamientos para el desarrolio de proyectos que se ejecutan a través de nucleos
W/ ejecutores por los programas del Ministerio de Vivienda, Construccién vy
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Saneamiento, aprobado por Resolucion Ministerial N° 112-2017-VIVIENDA, de
. fecha 29 de marzg de 2017.

§ 1 q
ff/ . ?3?*! 18.5 Gula de Ejecucion y Liquidacién de Proyectos del Programa Nacional de Vivienda
o .Rural bajo la Modalidad de Nucleos Ejecutores, aprobada por Resolucion Directoral
N°® 010-2015-VIVIENDA-VMVU/PNVR, modificada por Resolucion Directoral N*
105-2017-VIVIENDA-VMVU/PNVR

Ambau'partes declaran estar de acuerdo con el contenido del presente contrato, en virtud

MI cual lo suscriben en triplicado a los dias del mes de del afo
1 i | L I
Residente de Obra
Nombre:
DI

---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

Ak i Presidente N.E. ) TesoreroN.E.
Nombre: MNombre:
DMI: DNI:

DNI: DNI:
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. PERFIL DEL GESTOR SOCIAL

ANEXO N* 15

RMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

DEL GESTOR SOCIAL

1. OBJETO

Establecer las condiciones y caracteristicas para desempefiar las actividades de
Gestor Social en los proyectos ejecutados bajo la modalidad de Nicleos
Ejecutores (NE) del Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR) del Ministerio
de Vivienda, Construccién y Saneamiento (MVCS), materia del Contrato de
Locacién de Servicios. Los presentes términos de referencia se complementan
con la "Guia de Ejecucion y Liquidacion de Proyectos del Programa Nacional de
Vivienda Rural bajo la Modalidad de Nucleos Ejecutores”, sus anexos: ¥, la Guia
de Gestion Social del Micleo Ejecutor del Pragrama Nacional de Vivienda Rural.

El perfil del Gestor Social, se enmarca en lo establecido en la Resolucién
Ministerial N° 112-2017-VIVIENDA, que aprueba los lineamientos para el
desarrollo de los proyectos que se ejecutan a través de nicleos ejecutores por los
programas del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento; asi como, en
la Directiva de Programa N* 003-2017-VIVIENDA-VMVU/PNVR denominada
“Guia de Gestion Social del Nliicleo Ejecutor del Programa Nacional de Vivienda
Rural - PNVR" aprobada mediante Resolucion Directoral N® 129-2017-
VIVIENDANVMVYU-PNVR de fecha 22 de noviembre de 2017; y, por toda aquelia
normativa e instrumentos emitidos para tales fines.

Los requisitos minimos son los siguientes:

a. Profesional en carreras de Ciencias Sociales o afines al trabajo de desarrollo

de capacidades; grado minimo de bachiller,
. Dos (02) afios de experiencia laboral general en el sector publico ylo privado.

c. Un (D7) afio de experiencia especifica en programas y/o proyectos sociales
como facilitador y/o capacitador yfo promotor y/o en resolucion de conflictos
sociales.

d Conocimiento de herramientas ofimaticas (Werd, Excel, internet).

e Preferentemente con capacidad de entender el idioma local

. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

Sin perjuicio de lo establecido en la nommativa sefalada en los parrafos
precedentes, el Gestor Social debe cumplir las siguientes actividades:

desarrollar en la etapa operativa del proyecto, con la participacian de los
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representantes del Nucleo Ejecutor,

Concurrir a las reuniones que convogue el PNVR y desarrollar las actividades
de capacitacion social durante la etapa operativa del proyecto de acuerdo a o
establecido en los instrumentos de gestidn.

Brindar asistencia técnica a los representantes del Nucleo Ejecutor, durante el
periodo de ejecucion de la obra establecida en el contrato, generando y
fortaleciendo capacidades para la ejecucién y gestion eficiente y eficaz del
proyecto. " " "

Participar y asesorar a los representantes del Nucleo Ejecutor, conjuntamente
con el Residente, en la realizacion de las Asambleas Mensuales de Rendicion
de Cuentas.

Sensibilizar y empoderar a las familias beneficiarias para el cumplimiento de
los compromisos asumidos en la ejecucion del proyecto,

Realizar un diagndstico ex ante sobre el uso de |a vivienda de los beneficianos
del proyecto.

Emplear los recursos didacticos necesarios para cada sesion de desarrollo de
capacidades (manuales, rotafolios, papelografos, etc), segun las
caracteristicas socioculturales de los participantes. |

Ejecutar actividades practicas y demostrativas en el proceso de capacitacion
de |la etapa operativa, como estrategia que permita un efectivo aprendizaje.
Realizar un listado de participantes de las capacitaciones realizadas al Nucleo
ejecutor.

Resolver temas de coyunturas sociales gue se presenten durante la gjecucion
de cbra

Otras actividades relacionadas a temas sociales encargadas por el Nucleo
Ejecutor

COMPETENCIAS REQUERIDAS

« Alto grado de compromiso social, y honestidad.
« Proactivo, trabajo en equipo, trabajo por resultados y bajo presién
» Habilidad para la comunicacién y manejo de conflictos en comunidades rurales.

. CONDICIONES DEL SERVICIO

El servicio serd realizado de acuerdo a las caracteristicas sefaladas en el
numeral 3 de los presentes términos de referencia.

El Programa Nacional de Vivienda Rural, asigna un proyecto por Gestor Social
durante la etapa operativa del proyecto.

Implamentar el Plan de Gestion Social del Nucleo Ejecutor.

Realizar actividades relacionadas a la capacitacion, difusion, promocion y
convocatoria a las autoridades provinciales, distritales y locales, asi como
autoridades y lideres comunales y miembros de las familias beneficianas de las
actividades programadas en el ambito de intervencion del PNVR.

Suscribir los documentos indicados en los instrumentos de gestion del PNVR
para Nicleos Ejecutores, en los plazos y condiciones establecidas por la
normativa correspondiente
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= Ejercer sus actividades con permanencia efectiva en obra,

« Entregar los informes en los plazos y condiciones establecidas por la normativa
correspondiente,

* Levantar las observaciones realizadas por el Supervisor del Proyecto ylo
Especialista en Gestion Social y/o de quien haga sus veces, sobre las
actividades desarrolladas yio informes presentados. '

» Participar en las reuniones convocadas por el PNVR, en la zona donde se

“ desarrolla el proyecto. u W

« Participar en las Asambleas del Nicleo Ejecutor de manera estrictamente
informativa, orientadora y receptiva ante las decisiones que adopten los
beneficianos

* Guardar reserva de toda informacién de cardcter administrative, contable,
financiero, comercial, laboral, entre otros, al que tenga acceso en virtud de los
servicios que presta.

* Cumplir sus servicios y demostrar su permanencia en obra

* Los actos de notificacion que se realicen via correo electrénico para poner en
conocimiento del interesado el conlenido de las comunicaciones yiu
cbservaciones pertinentes a su servicio, tendran validez desde el reporte
tecnico que acredite su envio a la direccion electrénica sefialada en la
Declaracién Jurada

» No podra ceder a terceros las obligaciones previstas en el contrato de locacion
de servicios que suscriba con el Nucleo Ejecutor,

6. LUGAR DE PRESTACION

Las aclividades se realizan en el ambito geografico de ejecucion del proyecto
asignado.

v, 7. FORMA DE PAGO

'.- La retribucion del Geslor Social por el servicio pactado es fijada por todo cancepto

' (no corresponden reajustes) independientemente de la fecha de término de la

obra.

El pago por los servicios prestados se efectuara conforme a lo siguiente:

# Ochenta por ciento (80% del monto del contrato) seran cancelados por los
RNE, previa conformidad que otorgara el Supervisor de Obra, a los informes
mensuales generados, en forma proporcional al porcentaje (%) de avance
fisico reportado mensualmente, hasta la terminacion total del proyecto, para lo
cual debera haber cumplido con demostrar su presencia efectiva en la obra.

» Veinte por ciento (20% Fondo de Liquidacion) serd cancelado de conformidad
con lo eslablecido en el numeral .15 de la Guia de Ejecucién y Liquidacién
de Proyectos del Programa Nacional de Vivienda Rural bajo la Modalidad de
Nucleos Ejecutores y sus modificatorias.

No corresponde efectuar pagos por periodos en que no se hayan presentado los
informes mensuales requeridos, o cuando no demuestre su permanencia efectiva
en la obra. Asimismo la retribucion del Gestor Social por el servicio contratado.
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sera fijo por todo concepto (se encuentra incluido las ampliaciones de las partidas
complementarias o adicionales y deductivps, generados en la, ejecucion del
proyecto), sin reajustes e independiente del plazo final de la ejecucion de la obra.

8. SANCIONES Y MULTAS _

En caso de que no cumpla con demostrar su permanencia en obra y/o incurra en
rétraso en la presentation de los informes mensuales, se aplicard una penalidad
correspondiente de acuerdo a la clausula décima segunda del contrato.

9. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio la otorga el Nucleo Ejecutor con visto bueno e informe
del Especialista en Gestion Social y/o quien haga de sus veces. El Fondo de
Liquidacion sera cancelado por el Micleo Ejecutor, a la aprobacion de la
Liquidacion Final por parte del Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR).

L] 1 L] 1
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°
NUCLEO EJECUTOR CONVENIO N°
GESTOR SOCIAL

Consté por el presente docimento que celebran, 'de una parte, el Nucleo Ejecutor del
Proyecto denominado

debidamente representado por el Presidente:

identificado  con D.NI N° , con domicillic en el
| , distrito de , provincia de
T : departamento de ; la Tesorera:
/ . identificada con DN N®
. con domicilio en . distrito de
; i . provincia de L , departamento de
: el Secretario:
, identificado con
DN N® . con domicilio en , distrita
de . Provincia de , departamento de
. &l Fiscal
identificado con DNI N° . con domiciio en
distritoc  de . provincia de
, departamento de . @ quien en

adelante se le denominara el NUCLEO EJECUTOR vy de la otra parte elila sefior{a)
i .-.. identificado(a) con DNI N*
7,' e, GO0 RUCE L sedalande domicilio legal en
/ cenmenees CHEUMEI AR . ;
provincia de PR o A ——— departamento de
ST y cormeo electronico:
s e e oo @ QUIEN @0 adelante se e denominara EL GESTOR
SOCIAL, bajo los terminos y condiciones siguientes:

i If;':..-"
o EL,QUEULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Mediante Convenio N° . 5@ establecieron las
condiciones, bajo las cuales EL PNVR otorga financiamiento para la
ejecucidn del proyecto, asi como establecer las abligaciones,
responsabilidades, condiciones y otras acciones bajo las cuales opera el
NUCLEO EJECUTOR.

Mediante Resolucion Directoral N®
. , de fecha ==
Nty EL PNVR aprobo el Expediente Técnico que contiene los documentos de

caracter tecnico, social, ambiental y/o econdmico que permiten al NUCLEO
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EJECUTOR la ejecucion del Proyecto, habiéndose previsto en el mismo, la
contratacion de EL GESTOR SOCIAL por parte del NUCLEO EJECUTOR
con recursos del financiamiento para la ejecucion del proyecto.

Ja CLAUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES

Iy,

[I[£%2.1  EI NUELEO EJECUTOR, es un ente colectivo sujeto de derecho, conformado por

M ooy personas que habitan en centros poblados de las zonas rurales o rurales dispersas,
' “Je'  pobres y extremadamente pobres comprendidos en el ambito de competencia del

= Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento yo de sus Programas;

representan una poblacion organizada, tiene caracter temporal y goza de capacidad

juridica para contratar, intervenir en procedimientos administrativos y judiciales asi

como en todos los actos para el desarrollo del proyecto, rigiéndose para tales

efectos por las normas del ambito del sector privado.

24 El GESTOR SOCIAL, es un profesional o bachiller debidamente calificado y
seleccionado por EL PNVR, cuya obligacion es realizar las actividades sociales que
requiera el proyecto, asi como aquellas que se le asigne durante la ejecucion del

proyecto.
? CLAUSULA TERCERA: MARCO LEGAL.
A

3.1. Decreto Legislativo N® 295, Codigo Civil del Peru.

3.2. Ley N° 30533, Ley que autoriza al Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento a realizar intervenciones a traves de Nucleos Ejecutores,
publicado el 08 de enero de 2017

3.3. Decreto Supremo N° 004-2017-VIVIENDA - Reglamento de la Ley N°
30533, Ley que autoriza al Ministerio de Vivienda, Construccion vy
Saneamiento a realizar intervenciones a través de nucleos ejecutores,
publicado el 28 de enero de 2017

34 Resolucion Ministerial N° 112-2017-VIVIENDA, que aprueba los
“Lineamientos para el desarrollo de proyectos que se ejecutan a través de
Mucleos Ejecutores por los programas del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento”

3.5. Resolucién Directoral N® 040-2016-VIVIENDA-VMVU/PNVR, que aprueba

el “Instructivo para la Asignacion del Personal de Nucleos Ejecutores que

ejecutan proyectos de mejoramiento de Vivienda, Financiados por el

Programa Nacional de Vivienda Rural-PNVR" y sus anexos

Resolucion Directoral N* 010-2015-VIVIENDA-VMVU/PNVR, que aprueba

la “Guia de Ejecucion y Liquidacion de Proyectos del Programa Nacional

de Vivienda Rural bajo la Modalidad de Mucleos Ejecutores”™ y su
modificacién aprobada por Resolucién Directoral N* 105-2017-VIVIENDA-

VMVUIPNVR.

Resolucién Directoral N° 129-2017-VIVIENDA- VMVU/PNVR, de fecha 22

de noviembre de 2017, que aprueba la Directiva de Programa N° 003-2017-

VIVIENDA-VMVY/PNVR - “Guia de Gestion Social del Nucleo Ejecutor del

Programa Nacional de Vivienda Rural - PNVR",
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CLAUSULA CUARTA: DEL OBJETO DEL CONTRATO

El NUCLEO EJECUTOR contrata los servicios de EL GESTOR SOCIAL para prestar sus
servicios para realizar las actividades sociales que requiera el proyecto, asi como aquellas
que se le asigne durante la ejecucion del proyecto, de acuerdo a lo establecido en
Convenio, los documentos técnicos nommativos de EL PNVR y en la normatividad
aplicable, hasta la Irqmdaclﬁn final del proyecto denominado

i y a las
obligacicnes cuntenldas en &l presenie Contrato y lo descrito en los Términos de
Referencia.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO

El monto del pago por la ejecucién de los servicios profesionales de EL GESTOR SOCIAL
sera por el importe de S/ . Indicado en el Expediente Técnico, el
cual cubre el integro de los servicios prestados y gastos que incurra por movilidad,
vialicos, pagos de impuestos, y lodos agquellos que resulten necesarios para el
cumplimianto del presente contrato.

CLAUSULA SEXTA: DE LA FORMA DE PAGO
El pago de EL GESTOR SOCIAL se efectuara de acuerdo a lo siguiente:

6.1 Ochenta por ciento (80%) del monto del Contrato, que sera cancelado por los
representantes del NUCLED EJECUTOR, previa conformidad del Supervisor del
Proyecto y de la presentacidn de una constancia de permanencia en obra de EL
GESTOR SOCIAL, suscrita por los Representantes del NUCLEO EJECUTOR, en
relacion directa a lo reportade mensualmente en los informes correspondientes:

6.1.1 El 20 % del BO % sera cancelado a la presentacion del 50% de elaboracion
de adobes, explanacion de terreno (aporte de los beneficiarios) y el Acta de
entrega de terreno.

612 El 30% del 80% a la presentacion del 50 % del total de aportes de los
beneficiarios.

6.1.3 El 20% del 80 % a la presentacion del 100% del total de aportes de los
beneficiarios, exceptuando |a limpieza de terrenos en funcion al cronograma
y 50% de capacitacion

6.1.4 El 30% del 80 % a la presentacion del Acta de recepcion de modulos por cada
beneficiano y 100% de capacitacion

El pago sera efectuado al cumplimiento de los items 6.1.1,6.1.2 613y 6. 1.4 Cada
informe sera sustentado con fotografias, informe y se adjuntaran las rendiciones de
cuentas mensuales y Actas de capacitacian.

#2°$.2 Vente por ciento (20%) del monto del Contrato, que sera cancelado por los

Y % M representantes del NUCLEO EJECUTOR, a la presentacion de I Liquidacion Final

. del Nucleo Ejecutor al EL PNVR adjuntando el acta de Asamblea final de
rendicion de cuentas.
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6.3

En el primer informe mensual generado debera adjuntarse la formulacion del Plan
de gestion social del NE, de las acciones de sensibilizacion para el cumplimiento de,
aportes, actividades de capacitacion y otros, adjuntando las Actas de Entrega de
Temeno firmadas por cada beneficiario.

6.4 "En el segundo informe mensual generadd debera adjuntar el consclidado de los
beneficiarios Finales del Proyecto, que cumplieron con el aporte y/o deductivos, con
la doecumentacion sustentatoria. " " "

'\ No corresponde efectuar pagos por periodos en que no se hayan presentado los informes
' mensuales requeridos, o cuando no demuestre su permanencia efectiva en la obra.
~ Asimismo la retribucidn del GESTOR SOCIAL por el servicio pactado, sera fijo por todo
concepto (se encuentra incluido las ampliaciones de las partidas complementarias o
adicionales y deductivos, generados en la ejecucidn del proyecio), sin reajustes e
independiante del plazo final de |a gjecucion de la obra.

CLAUSULA SEPTIMA: DE LA DURACION DEL CONTRATO

La vigencia del presente Contrato se inicia desde su suscripcion hasta la aprobacion de la
Liquidacion Final del Proyecto, de acuerdo a los plazos de ejecucion establecidos en el
Expediente Técnico, sin perjuicio de lo sefialado en las Clausulas Décima (Resolucion del
Contrato) y décimo segunda (Clausula Anticarrupcion) del presente Contrato.

CLAUSULA OCTAVA: DE LA NATURALEZA DEL CONTRATOD

El presente contrato se rige por lo establecido en el Codigo Civil y no implica relacion
laboral alguna, por lo que su celebracion no genera ninguno de los beneficios previstos
en la legislacion laboral.

CLAUSULA NOVENA: RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE EL GESTOR
~SOCIAL
Las actividades, obligaciones y responsabilidades de EL GESTOR SOCIAL, se
encuentran establecidas en la Directiva de Programa N® 003-2017-VIVIENDA-
VMVY/PNVR - “Guia de Gestion Social del Nucleo Ejecutor del Programa Nacional
de Vivienda Rural — PNVR", aprobada por Resolucion Directoral N® 129-2017-
VIVIENDA- VMVU/PNVR, de fecha 22 de noviembre de 2017.

9.1

8.2.1

8.2.2

9.2.3

024

8.2.5

Mo obstante, en virtud al presente Contrato EL GESTOR SOCIAL se obliga a
cumplir las obligaciones siguientes:

Ejercer sus funciones de modo permanente y directo durante la ejecucion
de la obra, de conformidad con los términos del presente Contrato, los
Términos de Referencia y los documentos normativos sobre |la materia,
No podra transferir parcial ni totalmente los servicios materia de este
confrato

Mantener actualizado el archivo y registro de toda la informacion
relacionada a las actividades sociales

Preparar, orientar y acompafar a los RNE, en todo o relacionado a las
asambleas con los beneficiarios

La documentacion que se genera durante la ejecucion de Obra, constituira
propiedad intelectual de EL PNVR. EL GESTOR SOCIAL se compromete
a no utilizarla para fines distintos a los del servicio contratado, ni durante
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su gjecucion ni despues del término de la Obra, sin que medie autorizacion
escrita olorgada por el PNVR

9.26 Hacer cumplir las actividades sociales contempladas
827 Cumplir con los plazos y presentacion de documentos correspondientes

para la pre-hquidacion mensual y la Liquidacion Final, establecidos en los
documentos normativos de EL PNVR.

928 Preparar la documentacibn que presentara el Nicleo Ejecutor al
Supervisor del Proyecio en un plazo maximo de cinco (05) dias habiles
posterior al Gltimo dia del mes.

929 En caso de que se compruebe que EL GESTOR SOCIAL presta sus
servicios en mas de un proyecto, su contrato sera resuefto inmediatamente.

9.2.10 Las practicas ilegales y el uso indebido de los recursos financieros

trasferidos en el ejercicio de sus obligaciones y actividades, asi como la

! negligencia en el cuidado del mismo, seran sancionadas de acuerdo a lo
contemplado en el articulo 392 del Codigo Penal.

9.2 11 Atender en forma inmediata y de manera diligente todos los informes que
solicite EL PNVR.

9.2.12 En el primer informe mensual generado debera adjuntarse la formulacion
del Plan de gestién social del NE, de las acciones de sensibilizacion
para el cumplimienio de aportes, actividades de capacitacidn y otros donde

) adjuntara las Actas de Entrega de Terreno firmadas por cada beneficiano.

! . 8.2.13 En el segundo informe mensual generado debera adjuntar el consolidado
( de los beneficiarios Finales del Proyecto, que cumplieron con el aporte yfo
Deductivos, con la documentacion susientatoria,

9.2.14 Dar faciidades al personal de EL PNVR, gue visiten la zona del Proyecto,
para las acciones de supervision y monitoreo de los avances del Proyecto

9.2.15 Cumplir con las funciones descritas para el Gestor Social en la "Guia de
Ejecucion y Liquidacion de Proyectos del Programa Nacional de Vivienda
Rural bajo la Modalidad de Nucleos Ejecutores”.

' CLAUSULA DECIMA: DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

A efectos de la resolucion del contrato, las parles convienen y aceptan expresamente lo

'iﬂ 1 EINUCLEQ EJECUTOR podra resolver total o parcialments el contrato sin perjuicio
de las penalidades establecidas en el presente contrato en caso de incumplimiento,
_____ J por causas imputables a EL GESTOR SOCIAL, de alguna de las obligacionas

© previstas en el presente Contrato, sus Terminos de Referencia o de los documentos
que forman parle integrante del Contrato, que hayan sido préeviamente observadas
por el NUCLEQ EJECUTOR via carta simple, y EL GESTOR SOCIAL no la haya
subsanado en el plazo de cinco (05) dias habiles de recibido el mencionado
requerimiento, En este caso el presente Contrato, quedara resuelto de pleno
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dereche, a partir de la recepcion por EL GESTOR SOCIAL de la comunicacion por
i via notarial o por el Juez de Paz en la que se exprese dicha decision y el motivo
que la justifique,

102 Las comunicaciones a la que alude el anterior numeral, alternativamente podran

" también ser efectuadas por via electronica, al correo electrénico que indico EL

GESTOR SOCIAL en la parte introductoria del presente Contrato, surtiendo los

" mismos efectos que la notificacidn en el domicilio indicado precedentemente,

responsable de verificar periddicamente su cuenta de correo electronica y de

mantenaria activa y con la suficiente capacidad para recibir correos electronicos.

Para la comprobacidn de la remision por via electrénica, bastara verificar la bandeja

de envio del correo electrénico, que para estos efectos, EL PNVR creara para el
NUCLEO EJECUTOR.

10.3 La resolucion del presente Contrato se realizara sin perjuicio del resarcimiento de
danos y perjuicios ocasionados que el NUCLEO EJECUTOR y EL PNVR puadan
exigir, y de las penalidades previstas en la Clausula Démmn Sexta del presente

i Contrato, segun‘corresponda. |

c ULA DEC PRIMERA: SUPERVISION DE EL GESTOR SOCIAL

11.1 Las aclividades sociales que efectie EL GESTOR SOCIAL, estan sujetas a la
supervision de EL PNVR. que brinda asistencia tecnica a EL GESTOR SOCIAL.

11.2 El servicio a prestarse estara bajo la supervision del NUCLEQ EJECUTOR, quien
estara facultado a exigir la aplicacion y cumplimiento de lo previsto en el presente
Contrato y la normatividad técnica existente, asi como disponer las medidas
necesarias para el fiel cumplimiento del servicio contratado.

11.3 El PNVR, una vez quede consentida la Liquidacion Final del Proyecto, efectuara la
evaluacion de desempeiio de EL GESTOR SOCIAL, que se registra en el "Registro
del Personal del Nucleo Ejecutor”

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: CLAUSULA ANTICORRUPCION

12.1 EL GESTOR SOCIAL, se encuentra obligado a conducirse en todo momento,
durante la ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad
y de no cometer actos ilegales o de cormrupcion, directa o indirectamente

EL GESTOR SOCIAL, se compromete a: (i) comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta licita o
corrupta de la que tuviera conocimiento, y (i) adoptar medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas

El incumplimiento de la presente Clausula, obliga al NOCLEO EJECUTOR a
resolver automaticamente y de pleno derecho el contrato, bastando para tal efeclo
que remita una comunicacion informando que se ha producido dicha resolucion, sin
perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar por
parte del MVCS. Las practicas ilegales de sobormo, extorsion, fraude, colusion, y
otros no son admisibles.

m'{';:"r_"_'l:;‘?"CLAUSULA DECIMO TERCERA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATADO
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EL GESTOR SOCIAL declara conocer el lugar donde se desamrollara el servicio,
condiciones de la zona, accesos, disponibilidad de recursos, materiales y todas las
condiciones que puedan efectuar durante la ejecucion del proyecto.

Asimismo, declara bajo juramento conocer el contenido del Expediente Técnico, los
“Lineamientos para el desarrollo de proyectos que se ejecutan a través '‘de Micleos
Ejecutores por los programas del Ministerio de Vivienda, Construccidn y Saneamiento”,
aprobado por Resolucion Ministerial N® 146-2017-VIVIENDA, la Guia de Ejecucion y
Liquidacion de Proyecios del Programa Nacional de Vivienda Rural bajo la Modalidad de
Micleos Ejecutlores aprobada por Resolucion Directoral N° 010-2015-VIVIENDA-
VMVU/PNVR y su modificacion efectuada por Resolucidn Directoral N® 105-2017-
VIVIENDANVMVUIPNVR y la Directiva de Programa N° 003-2017-VIVIENDA-
VMVY/PNVR - "Guia de Gestion Social del Nucleo Ejecutor del Programa Nacional de
Vivienda Rural — PNVR", aprobada por Resolucion Directoral N°® 129-2017-VIVIENDA-
VMVLIIPNVR, de fecha 22 de noviembre de 2017,

CLAUSULA DECIMO CUARTA: DE LAS PENALIDADES

En caso que EL GESTOR SOCIAL incurra en retraso injustificado en la presentacion de
los informes mensuales y final. le sera aplicable una penalidad de cinco por mil (51000,
por cada dia de atraso del mes correspondiente, hasta por un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto contractual para resolver de pleno derecho el Contrato

De existir penalidad esta sera deducida del pago correspondiente previa comunicacion
de la sancion mediante carta simple que efectuara el NUCLEO EJECUTOR a EL
GESTOR SOCIAL, indicando el monto a gue asciende la penalidad aphcada, a efectos
de que EL GESTOR SOCIAL presente el recibo de honorarios con el monto
correspondiente.

Asimismo, sera penalizade EL GESTOR SOCIAL con un monto maximo equivalente al
_74——*'  diez por ciento (10%) del monto contractual, en caso de renuncia injustificada, cuando la
I' ' obra se ancuentre an un 70% de avance.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualguier asunto no previsto expresamente en ! presente Contrate ylo cualguier
discrepancia en su aplicacion o interpretacion, buscara ser solucionado por el
entendimiento directe de las partes intervinientes, teniendo en cuenta para ello [as reglas
de la buena fe y comin intencién de las partes. En tal sentido, el NUCLEO EJECUTOR
y EL GESTOR SOCIAL se comprometen a procurar su maxima colaboracién para la
==,/ solucion de cualquier cantroversia ylo diferencia

De persistir cualquier discrepancia, las partes se someteran a la jurisdiccion de los
‘¢ JuZgados de la circunscripcion donde 58 ejecuta e proyecto
T
,;’f"'{:"% pudiendo
it E t'E_E:I Ministerio de Vivienda, Construccién y Sansamiento por legitimo interés integrar el
1:: o ZJI.' proceso como parte afectada

-

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
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Forma parte integrante del presente contrato, los siguientes documentos:
. 16.1 Términos de Referencia deé GESTOR SOCIAL. ' X

16.2 Convenio de Cooperacion N°

| 16.3 Expediente Técnico del Proyecto .

aprobado por R.D N°

16.4 Lineamientos para el desarrollo de proyectos que se ejecutan a fravés de nlcleos

ejecutores por los programas del Ministerio de Vivienda, Construccion y

X Saneamiento, aprobado por Resoclucion Ministerial N° 112-2017-VIVIENDA, de
fecha 29 de marzo de 2017.

16.5 Guia de Ejecucion y Liquidacion de Proyectos del Programa Nacional de Vivienda

, Rura| bajo la Modalidad de Nacleos Ejecutores, aprobada por Resolucién Directoral

N* 010-2015-VIVIENDA-VMVU/PNVR, modificada por Resolucidn Directoral N°
105-2017-VIVIENDA-VMVU/PNVR,

16.6 Directiva de Programa N* 003-2017-VIVIENDA-VMVY/PNVR - "Guia de Gestion
Social del Nicleo Ejecutor del Programa Nacional de Vivienda Rural — PNVR",
aprobada por Resolucion Directoral N® 128-2017-VIVIENDA- VMVU/IPNVR, de
fecha 22 de noviembre de 2017.

Ambas partes declaran estar de acuerdo con el contenido del presente contrato, en virtud
del cual lo suscriben en triplicado a los dias del mes de de

BEEEEE

Gestor Social del mem:tu

Mo s e e R .
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ANEXO N® 17

TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO'DE LOCACION DE SERVICIOS DEL
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

OBJETO

Establecer las condiciones y caracteristicas para desempefar' actividades de
Asistente Administrativo en los proyectos a ejecutar bajo la modalidad de Nucleos
Ejecutores del Programa Macional Vivienda Rural del Ministerio de Vivienda,
Conslruccion y Saneamiento, materia del Contrato de Locacién de Servicios. Los
presentes términos de referencia se complementan con la "Guia de Ejecucion y
Liguidacién de Proyectos del Programa Nacional de Vivienda Rural bajo la Modalidad
de Nucleos Ejecutores”, y Sus anexos.

2. PERFIL DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO
El perfil del Asistente Administrativo se encuentra establecido en la "Guia de
Ejecucion y Liquidacion de Proyectos del Programa Nacional de Vivienda Rural bajo
la modalidad de Nicleos Ejecutores”, aprobada mediante Resolucion Directoral

D N® 10-2015-VIVIENDA-VMVU/PNV

Los requisitos minimos son los siguientes:

a. Contador y/o Economista y/o Administrador, grado minimo de bachiller.
b. Dos (02) afios de experiencia laboral general en el sector publico y/o privado.
¢c. Un (01) afio de experiencia especifica en labores o actividades administrativas en

p el sector publico y/o pnivado.
- d. Estudios en liquidacion de obras yfo auditoria en obras publicas ylo peritajes
];—' contables y/o contrataciones del Estado y/o manejo y control de almacén.
e. Conocimiento de herramientas ofimaticas (Word, Excel, internet),

f  Preferentemente con capacidad de entender el idioma local

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

Sin peruicio de lo establecido en la "Guia de Ejecucion y Liquidacion de Proyectos
del Programa Nacional de Vivienda Rural bajo la modalidad de Nucleos Ejecutores”
aprobado por R.D. N* 010-2015-VIVIENDANVMYU-PNVR, el Asistente Administrativo,
debe cumplir las siguientes actividades

« Apoyar al Residente y a los RNE en |a elaboracion de la documentacion contable
de pre-liquidacion mensual y liquidacion final, que es remitida al PNVR.

« Venficar que la documentacion que acredite los gastos cumplan con los requisitos

establecidos en el Reglamenio de Comprobantes de pago de la SUNAT

Coordinar con los RNE y el Residente en lo referido a la programacion, manejo de

cuentas, rendicion de gastos y otros

« Coordinar con los RNE y el Residente la presentacion de la programacion y
autorizacion de gastos, controlando que los gastos se ejacuten en estricta sujecion
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a los montos detallados en el presupuesto en los plazos establecidos en |a
normativa correspondiente.

Apoyar y brindar asistencia al Residente y a Ir:ra RNE, en la a::lqulsmmn de bienes
ylo servicios, los gue deben ser acorde al presupuesto establecido en el
Expediente Tecnico, cumpliendo con los procedimientos y plazos establecidos en
la normativa correspondiente.

Revisar y verificar con el Residente: 1) Formato N° 14 "Cuadro de Movimiento
Diaric de Almacén — Entradas — Salidas", i) Formato N* 15 "Cuadro resumen de
Movimientos de Almacén - Ingresos - Egresus y L1|] Formato N* 21 "Relacion de
materiales en canchalsobrantes de obra”.

Apoyar al Tesorero la revision y werificacion de movimientos bancarios:
i) depositos, i) retiros, iii) cargos de la cuenta de ahorros y, otros; para lo cual
debe analizar su relacion con los gastos realizados y elaborar el resumen del
movimiento bancario (ldentificacion de depositos, retiros, mantenimiento de
cuentas, ITF y portes).

Apoyar al Residente en la presentacion mensual de la documentacion que
sustenta los gastos, cumpliendo con los procedimientos y plazos establecidos en
la normativa correspondiente.

Coordinar con los RNE y el Residente la elaboracion de los informes mensuales,
teniendo en cuenta las partidas del gasto de acuerdo al Expediente Técnico.
Revisar la pre-liguidacién mensual y liquidacion final, que detalle el presupuesto
aprobado, los desembolsos efectuados, la inversion realizada, detalle de
principales matenales utilizados y jornales, documentos presentados y porcentaje
de avance financiero, de acuerdo a lo sefalado en el Expediente Teécnico,
cumpliendo con los procedimientos y plazos establecidos en la normativa
correspondiente; tomando en cuenta la documentacion adicional al inicio del
proyecto y documentacion complementaria a la liquidacion del proyecto.

Apoyar a los RNE y el Residente en la elaboracion de la(s) autorizacion(s) de
gasto(s) para el o los desembaolso(s).

Realizar las visitas de campo que estime necesarias para verificar los gastos
efectuados en la ejecucion de |la obra

Otras aclividades que le sea encargado por RNE relacionadas con el servicio.

COMPETENCIAS REQUERIDAS DEL POSTULANTE

« Alto grado de compromiso social, y honestidad.
» Proactivo, trabajo en equipo, trabajo por resultados y bajo presidn.
= Habilidad para la comunicacion y manejo de conflictos en comunidades rurales

CONDICIONES DEL SERVICIO

« Elservicio sera realizado de acuerdo a las caracteristicas sefialadas en el numeral

3 de los presentes Términos de Referencia.
+ El Asistente Administrativo debe entregar los informes mensuales, cumpliendo
con los procedimientos y plazos establecidos en la normativa correspondiente
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para fines del pago de la retribucién por servicios.

; = [El servicig que brinda el Asisteqte Administrativo sera monitoreado por los, RNE,
el Residente y Supervisor; encargados de revisar y dar conformidad a los informes
gue presente este personal externo, para fines del pago de la relribucion por
BErVICIOS. i i :

« [E| Asistente Administrativo no podrd transferir total o parcialmente sus
obligaciones previstas en el contrato de locacion de.servicios que haya suscrito
con el Nucleo Ejecutor.

= Cumplir sus servicios y demaostrar su permanencia en obra

« Los actos de notificacion que se realicen via correo electronico para poner en
conocimiento del interesado el contenido de las comunicaciones ylo
cbservaciones pertinentes a su servicio, tendran validez desde el reporte que
acredite su envio a la direccion electronica sefialada en el contralo.

6. LUGAR DE PRESTACION

Las actividades se realizan en el ambito geograficc de ejecucion del proyeclo
asignado.

7. FORMA DE PAGO

La retribucién del Asistente Administrativo por el servicio pactado es fijada por todo
concepto (no corresponden reajustes) independientemente de la fecha de término de
la obra

El pago por los servicios prestados se efectuara conforme a lo siguiente:

w » Ochenta por ciento (80%) del monto del Contrato, que sera cancelado por los
A7 Representantes del Nicleo Ejecutor, en forma mensual en relacion directa al
v avance fisico del Proyecto, reporado mensualmente en los informes

correspondientes, hasta la terminacion total del proyecto, para lo cual debera
haber cumplido con demostrar su presencia efectiva en la obra.

» \einte por ciento (20% Fondo de Liquidacion) sera cancelado de conformidad
con lo establecido en el numeral 9.1.5. de la Guia de Ejecucion y Liguidacion
de Proyectos del Programa Macional de Vivienda Rural bajo la Modalidad de
Nucleos Ejecutores y sus madificatorias.

No corresponde efectuar pagos por periodos en que no se hayan presentado los
informes mensuales requeridos, o cuando no demuestre su permanencia efectiva en
la obra Asimismo la retribucion del Asistente Administrativo por el servicio
contratado, sera fijo por todo concepto (se encuentra incluido las ampliaciones de |as
partidas complementarias o adicionales y deductivos, generados en la gjecucion del
proyecto), sin reajustes e independiente del plazo final de la ejecucion de la obra
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SANCIONES Y MULTAS

] i L] i
En caso de que no cumpla con demostrar su permanencia en obra y/o incurra en
retraso en la presentacién de los informes mensuales, se aplicara una penalidad
correspondiente de acuerdo a la clausula décima segunda del contrato.

CGNFDRHIDAEI' DEL SERVICIO .

La conformidad del servicio la otorga el Residente de Obra y el Supervisor del

X Proyecto con visto bueno e informe del Especialista en Mejoramiento de Vivienda

- Rural y/o quien haga de sus veces. El Fondo de Liquidacion sera cancelado por el

Nucleo Ejecutor, a la aprobacion de la Liguidacion Final por parte del Programa
Nacional de Vivienda Rural (PNVR).

? § | i [ ]
Presidente N.E TesoreroMN.E
{ DHI: EERLERE R E R R L EL S DHI: FEASAEEENESSEEE NN
Secretario N.E Fiscal N.E
DNI: """"""""""""" DN‘: IEE SRS R RS S RE L)

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
E{fﬂ F O i
AW, RECIBI CONFORME
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ANEXO N® 18

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICION®  -2018

NUCLEO EJECUTOR CONVENIO N° INMVUIPNVR
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

‘Conste por el presente documento que celebran, de una parte, el Nicleo Ejecutor del

Proyecto denominat “....cccuiiesensiinssssnnirsnssense B SN vt SN S A
"
ﬁebrdamente rapresanlada por al F'resldenle
identificadacon DN N® .. .. ... mnd-urmnlmen A ——
dlstntu da e e en, POVINCIA de
d&paﬂammtﬂ de .............. el Tesorero:
................ s e oy, ROCTROCROE COor DN N i , con
domiclho en oo e e e T dastnr.n de
pruwm:ra de et e, departamento de

alSaf.retanu T e, ﬁenhfcadamnﬂﬂl N"
., Con I:|'I:II"I‘IIEJ|II;I &n “ . e aNEE Y OR oy
. distrite de

pm'.rmma ::Ie R PR RS , departamento de

at Fiscal: R EETETE I |denhh¢ada con DN N°
mnﬂnmmlman e e G

RIS s o ; s pmmncra I:lE

......... , departamentode ..............._.. a qunen en adelante se Ie

dennmlnaraeJHLICLEﬂEJEEUTDR y por otra parle el.r.aﬁm'{sj .
, ldenhﬁcaﬂﬂ mn DHI N‘

. con Ruc H' ......... i een o0 Y G0N domicilio legal en
R el A e AT distrito de
e B . pmmnua da departamento de
......... . @ quien en adelante se le denumlnara ei AEISTEHTE ADMIH!ETHA“\'EI

bajo los mgumnles terminos:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Mediante Convenio .....c.ccoeeevenrmsresssnans A i e R R ST se establecieron
las condiciones, bajo las cuales EL PNVR otorga financiamiento para la ejecucion
del proyecto, asi como establecer las obligaciones, responsabilidades, condiciones
¥ ofras acciones bajo las cuales opera el NUCLED EJECUTOR

Mediante Resolucion Directoral N° . R -« -
fecha ........_. . EL PH‘J'Fl'. apmbﬂ ai Enpedmnte Técnico
que cunﬂen«e I:ns ducumentns de cara::’rer técnico, social, ambiental y/o aconamico
que permiten al NUCLEOQ EJECUTOR Ia gjecucion del Proyecto, habiéndoss
previsto en el mismo, la contratacion de EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO por
parte del NUCLEQ EJECUTOR con recursos del financiamients para la gjecucion
del proyecto
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£l NUCLEO EJECUTOR, es un ente colectivo sujeto de derecho, conformado por
personas que habitan en centros poblados de las zonas rurales o rurales dispersas,
pobres y extremadamente pobres comprendidos en el ambito de competencia del
Ministerio de Vivienda, Construccién'y Saneamiento y/o'de sus Programas;”
representan una poblacidn organizada, tiene caracter temporal y goza de capacidad
juridica para contratar, intervenir en-procedimientos administrativos y judiciales-asi
como en todos los actos para el desarrollo del proyecto, ngiendose para tales
efectos por las normas del ambito del sector privado.

EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO, es un profesional debidamente calificado y
seleccionado por EL PNVR, cuya obligacion principal es realizar la Administracion
del Proyecto (administrativa y financiera) del Proyecto, asi como el
acompafiamiento y cautela de las actividades financieras, a efectos que se realicen
de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Cooperacian, la "Guia de Ejecucion
y Liquidacion, de Proyectos del Programa Nacional de Vivienda Rural bajg la
modalidad de Nicleos Ejecutores” y normatividad aplicable, asi como lo establecido
en el correspondiente expediente técnico.

CLAUSULA TERCERA: MARCO LEGAL.

3.1.

’ﬁ_ 3.2
3.3.

Decreto Legislativo N* 295, Codigo Civil del Peru.

Ley N° 30533, Ley que autoriza al Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamients a realizar intervenciones a través de Nicleos Ejecutores,
publicado el 08 de enero de 2017

Decreto Supremo N° 004-2017-VIVIENDA - Reglamento de la Ley N°
30533, Ley que autoriza al Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento a realizar intervenciones a través de nucleos ejecutores,
publicado el 28 de enero de 2017 | i

Resolucion Ministerial N°  112-2017-VIVIENDA, que aprueba los
“Lineamientos para el desarrollo de proyectos que se ejecutan a través de
Mucleos Ejecutores por los programas del Ministerio de Vivienda,
Construccién y Saneamiento”.

Resolucion Directoral N° 040-2016-VIVIENDA-VMVU/PNVR, gue aprueba
el “Instructivo para la Convocatoria, Seleccion, Asignacion y Evaluacion del
Personal de Nucleos Ejecutores que ejecutan proyectos financiades por el
Programa Nacional de Vivienda Rural-PNVR™ y sus anexos.

Resolucion Directoral N° 010-2015-VIVIENDA-VMVU/PNVR, que aprueba
la “Guia de Ejecucion y Liguidacion de Proyectos del Programa MNacional
de \ivienda Rural bajo la Modalidad de Nucleos Ejecutores” y su
modificacion aprobada por Resolucion Directoral N° 105-2017-VIVIENDA-
VMVU/PNVR y Resolucion Directoral N* 94-2018-VIVIENDA-VMVU/PNVR

El NUCLEO EJECUTOR conirata los servicios de EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO
para prestar sus servicios de la Administracion del Proyecto {administrativa y financiera)
del Proyecto, asi como el acompanamiento y cautela de las actividades financieras. a
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efectos que se realicen de acuerdo a lo establecido en Convenio, los documentos técnicos
normativos de EL PNVR y en la normatividad aplicable, hasta la liquidacion final del

proyeclo denominado ¥.......c.coveeiiiimmnmnssnneens ST - ——
..................................................... T RN | -

r las obligaciones conlenidas en el presente Contrato y lo descrito en los Términos de
Referencia

K r;'"' ik 1
““1] LAUSULA QUINTA: DEL PAGO
.II

-/./4/ El monto del pago por la ejecucién de los servicios profesionales de EL ASISTENTE
T ADMINISTRATIVO sera por el importe de S/ .oeeeeeeeicesoeesnn R

e e e e e mnas s eenann e nea )y ITICICAHD &80 & Expediente
Tecrico, el cual cubre el integro de los servicios prestados ¥ gastos que incurra por
movilidad, viaticos, pagos de impuestos, y todos aguellos que resulten necesarios para el
cumplimiento del presente contrato.

CLAUSULA SEXTA: DE LA FORMA DE PAGO

El pago de EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO se efectuara de acuerdo a lo siguiente:

6.1 Ochenta por ciento (80%) del monto del Contrato, que sera cancelado por los
Representantes del NOCLEO EJECUTOR, en forma mensual en relacion directa al
avance fisico del Proyeclo, reportade mensualmente en los informes
correspondientes, previa conformidad del Supervisor del Proyecto y de la
presentacion de una constancia de permanencia en obra de EL ASISTENTE
ADMINISTRATIVO, suscrita por los Representantes del NUCLEO EJECUTOR.

H_'?:’:“J 8.2 Veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, que sera cancelado por los
/‘ { Representantes del NUCLEO EJECUTOR, a la aprobacion de la Liquidacion Final
por parie de EL PNVR.

No corresponde efectuar pagos por periodos en que no se hayan presentada los informes
mensuales requeridos, o cuando no demuestre su permanencia efectiva en la obra.
Asimismo la retribucian del ASISTENTE ADMINISTRATIVO por el servicio pactado, sera
fijo por todo concepto (se encuentra incluido las ampliaciones de las partidas complementarias
o adicionales y deductives. generados en la ejecucion del proyecto). sin regjustes e
independiente del plazo final de la ejecucidn de la obra.

CLAUSULA SEPTIMA: DE LA DURACION DEL CONTRATO

La vigencia del presente Contrato se inicia desde su suscripcion hasta la aprobacion de la
Liquidacion Final def Proyecto, de acuerdo a los plazos de ejecucion establecidos en el
Expediente Teécnico, sin perjuicio de lo sefialado en las Clausulas Décimo Primera

=2« (Resolucién del Confrato) y Décimo Tercera (CLAUSULA Anticorrupeion) del presente
1 _H\_'Eﬂntralo

hia=ee CLAUSULA OCTAVA: DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente contrato se rige por lo establecido en el Codigo Cwil y no implica relacion _
laboral alguna, por lo que su celebracion no genera ninguno de los beneficios previstos
en la legislacion laboral.
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CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO

El ASISTENTE ADMINISTRATIVO cumplira las funciones en el lugar donde se ejecuta
el proyecto, y sus funciones se enmarcan en la elaboracion y reyision de la

documentacion contable y administrative del proyecto durante el proceso de ejecucion
hasta la liquidacién del proyecto.

¥y " 1.as funciones del Asistente Administrativo se encuentran estipuladas en los Términos de
.Hafarﬂn:ia del presente contrato, siendo complementadas, entre otros, con lo siguiente:

Apoyar al Residente y a los RNE en la presentacion y elaboracion de la
documentacion contable para la pre liquidacidn mensual y liquidacion final.
Verificar que la documentacion que acredite los gastos cumplan con los requisitos
establecidos en el Reglamento de Comprobantes de pago de la SUNAT.
Coordinar con los RNE y el Residente en lo referido a la programacién, manejo de
cuentas, rendicion de gastos y otros.
Coordinar con los RNE y el Residente la up:::rtuna presentacion de la pmgrarnamﬁn
y autorizacion de gastos, controlando que los gastos se ejecuten en estricta sujecion
a los montos detallados en el presupuesio,
Coordinar con Residente y RNE en cuanto a la adquisicion de bienes y servicios,
los que deberan de ser acorde al presupuesto establecido en el Expediente Tecnico,
cumpliendo con los procedimientos indicados en la Gula de Ejecucion y Liguidacion
de Proyectos del Programa Macional de Vivienda Rural bajo la Modalidad de
MNucleos Ejecutores.
Revisar y verificar con el Residente el Formato 14 "Cuadro de Movimiento Diario de
Almacén — Entradas — Salidas™ y Formato 15 "Cuadro resumen de Movimientos de
Almacén - Ingresos — Egresos” y formato 21 *Relacion de materiales en cancha”.
Coordinar y revisar con el Tesorero el movimiento bancario, depositos, retiros y
otros cargos de la cuenta de ahorros, analizando su relacién con los gastos
realizados y elaborar el resumen del movimiento bancario (ldentificacion de
depdsitos, retiros, mantenimiento de cuentas, ITF y portes). :
Presentar en coordinacion con el residente en forma mensual, dentro de los plazos
y normatividad establecidos, la documentacion que sustente los gastos.
Coordinar con los RNE y el Residente la elaboracion de los informes mensuales,
teniendo en cuenta las partidas del gasto de acuerdo al Expediente Técnico.
Revision de la pre liguidacion mensual y liquidacion final, que detalle el presupuesto
aprobado, los desembolsos efectuados, la inversion realizada, detalle de principales
materiales utilizados y jornales, documentos presentados y porcentaje de avance
financiero, de acuerdo a lo sefalado en el Expediente Técnico y en la Guia de
Ejecucidn y Liquidacion de Proyectos del Programa Nacional de Vivienda Rural bajo
la Modalidad de Nicleos Ejecutores, tomando en cuenta la documentacion adicional
al inicio del proyecto y documentacion complementaria a la liquidacion del proyecto.
Coordinar con los RNE y el Residente en la elaboracion de la(s} autorizacion(s) de
gasto(s) para el o los desembolso(s). _
Realizar las visitas de campo que estime necesarias para verificar los gastos
efectuados en la ejecucion de la obra.
Otras actividades que le sea encargado por RNE relacionadas con el servicio.
Las obligaciones antes referidas tienen cardcter enunciativo, estando establecidas
ademas en |las siguientes normas.

e. Resolucion Ministenial N* 112-2017-VIVIENDA, que aprueba los

“Lineamientos para el desarrolio de proyectos que se ejecutan a fraves de
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Nucleos Ejecutores por los programas del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento” . ;

f.  Resolucion Directoral N° 010-2015-VIVIENDA-VMVU/PNVR, que aprueba la
“Guia de Ejecucion y Liquidacion de Proyectos del Programa Nacional de
Vivienda Rural bajo la Modalidad de Ndicleos Ejecutores” y su modificacion
aprobada por Resolucion Directoral N* 105-2017-VIVIENDA-VMVU/PNVR.

Para el cumplimiento de.estas responsabilidades el ASISTENTE ADMINISTRATIVO
debera adoptar los sistemas de control establecidos legalmente, tener pleno conocimiento
del proyecto, la zona y de las guias o0 manuales que el PNVR haya emitido para la
ejecucion y liquidacion de los proyectos bajo la modalidad de Nicleos Ejecutores, asi
come contar con un plan de trabajo para cautelar la correcta Pre liquidacion y Liquidacion
del proyecto.

CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDADES DE EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO
En forma enunciativa, en virtud al presente Contrato, EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO asume las
responsabilidades siguientes:

E! ASISTENTE ADMINISTRATIVO debera cumplir estrictamente las funciones
encomendadas para la ejecucion de la obra, de acuerdo al Expediente Técnico y a las
obligaciones derivadas de los mismos, de incumplir se sujetara a la aplicacién de las
normas del Cadigo Civil.

El ASISTENTE ADMINISTRATIVO, debera cefiir sus funciones a la normatividad
vinculada que garantiza el correcto uso de los recursos publicos del Estado.

El ASISTENTE ADMINISTRATIVO, es responsable de los errores, omisionas y las
consecuencias dervadas, que fueran cometidas por &l en el ejercicio de sus funciones.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

A efectos de la resolucion del contrato, las partes convienen y aceplan expresamente lo
siguiente:
11.1 EINUCLEO EJECUTOR podra resolver total o parcialmente el contrato sin perjuicio

de las penalidades establecidas en el presente contrato en caso de incumplimiento,
por causas imputables a EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO, de alguna de las
obligaciones previstas en el presente Contrato, sus Términos de Referencia o de
los documentos que forman parte integrante del Contrato, que hayan sido
previamente observadas por el NUCLEO EJECUTOR via carta simple. y EL
ASISTENTE ADMINISTRATIVO no la haya subsanado en el plazo de dos (02) dias
habiles de recibido el mencionado requerimiento. En este caso el presente Contrato,
guedara resuelio de pleno derecho, a partir de la recepcion por EL ASISTENTE
ADMINISTRATIVO de la comunicacion por via notarial o por el Juez de Paz en la
que se exprese dicha decision y el motivo que la justifique

Las comunicacicnes a la que alude el anterior numeral, alternativamente podran
tambien ser efectuadas por via electranica, al correo elecirénico que Indica EL
ASISTENTE ADMINISTRATIVO en la parte introductaria del presente Contrato,
surtiendo los mismos efectos que la notificacién en el domicilio indicado
precedentemente, responsable de verificar periddicamente su cuenta de correo
electronica y de mantenerla activa y con la suficiente capacidad para recibir correos
electronicos. Para la comprobacion de la remisidn por via electronica bastara



o ] ]

ﬂ-». “ | Ministerio de Vivienda, B ' ‘r
e PERLU] Construccién y b dbanisan
Saneamianto -

FEETRUCTIVE PARA LA AFIGIRACION DEL PERBONAL DE NOCLEDS EJEGUTORES DUE EJECUTAN PFROYVEC 105 DE MEJOEAMENTO DE
| VIVERDA RURAL, FINARCIADDS PO I PROGRANAS NACIONAL DE WIESDA RURAL

verificar la bandeja de envid del correo glectrénico, que, para estos efectos, EL
PNVR creara para el NUCLEO EJECUTOR.

| L

11.3 La resolucion del presente Contrato se realizara sin perjuicio del resarcimiento de
dafios y perjuicios ocasionados gue el NUCLEO EJECUTOR y EL PNVR puedan
exigir, y de las penalidades previstag en la clausula Décimo Quinta del presente
Contrato, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO

T .. 421 Las actividades de Administrador efectuadas por EL ASISTENTE
,'-;"I ADMINISTRATIVO estan sujetas a la supervision y control de EL PNVR.

/- /% 12.2 Elservicio a prestarse estara bajo la supervision de EL NUCLEO EJECUTOR, quien
. estara facultado a exigir la aplicacién y cumplimiento de lo previsto en el presente
Contrato y la normatividad técnica existente, asi como disponer [as medidas
| necesarias para el fiel cumplimiento del servicio contratade. .

12 3 El PNVR, una vez quede consentida la Liquidacion Final del Proyecto, efectuara la
; evaluacion de desempefio de EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO, que se regisira
en el “Registro del Personal del Nicleo Ejecutor”

CLAUSULA DECIMO TERCERA: CLAUSULA ANTICORRUPCION

134 EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO, se encuentra obligado a conducirse en todo
momento, durante la ejecucién del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e
integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente.

13.5 EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO, se comprometen a: (i) comunicar a las
| autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta
ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y (i) adoptar medidas técnicas, -
If\ organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos aclos o practicas.
t

13.6 El incumplimiento de la presente Clausula, obliga al NUCLEO EJECUTOR a
resolver automaticamente y de pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto
que remita una comunicacion informande que se ha producido dicha resolucion, sin
perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar por
parte del MVCS. Las practicas ilegales de sobomo, extorsion, fraude, colusion, y
otros no son admisibles

CLAUSULA DECIMO CUARTA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATADO

ey,
r ”ﬁ?\\EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO declara conocer el lugar donde se desamollara el
e servicio, condiciones de la zona, accesos, disponibilidad de recursos, materiales y todas
\ ;5 las condiciones que puedan efectuar durante la ejecucion del proyecto
(T2
Asimismo, declara bajo juramento conocer el contenido del Expediente Técnico, los
:‘f".,.' “"Lineamientos para el desarrollo de proyectos que se ejecitan a través de Nucleos
=g Fjecutores por los programas del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento’,
\kum....}_;apmbadn por Resolucion Ministerial N® 112-2017-VIVIENDA y la  Guia de Ejecucion y
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Liquidacion de Proyectos del Programa Macional de Vivienda Rural bajo la Modalidad de
Nicleos Ejecutores aprobada por, Resolucion Directoral N° 010-2015-VIVIENDA-
VMVUIPNVR y sus modificaciones efectuadas por Resolucién Directoral N° 105-2017-
VIVIENDA-VMVLUY/ y por Resolucién Directaral N° 094-201 8-VIVIENDA-VMVLY,

" CLAUSULA DECIMO QUINTA: DE LAS PENALIDADES

En caso que EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO Incurra en refraso injustificado en la
presentacion de los informes mensuales y final, le sera aplicable una penalidad de cinco

e por mil (5/1000}, por cada dia de atraso del mes correspondiente valorizado, hasta por un
4 /f maonto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual para resolver
{" 'y de pleno derecho el Contrato

En caso que EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO incurra en refraso injustificado en la
presentacion de los reportes semanales le sera aplicable una penahdad de une por cien
(1/100), por cada dia de atraso.

De existir penalidad esta sera deducida del pago cormespondiente previa comunicacian
de la sancién' mediante carta simple que efectuara el' NUCLEO EJECUTOR a EL
ASISTENTE ADMINISTRATIVO, indicando el monto a que asciende la penalidad
aplicada, a efeclos de que EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO presente el recibo de
honerarios con el monto correspondiente.

Asimismo, serd penalizado EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO con un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto confractual, en caso de renuncia
injustificada, cuando la obra se encuentre en un 70% de avance

CLAUSULA DECIMO SEXTA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

|

,ll. Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Contrato y/o cualquier
discrepancia en su aplicacion o interpretacién, buscara ser solucionado por el
-'{'.' entendimiento direclo de las partes intervinientes, teniendo en cuenta para eilo las reglas
de la buena fe y comin intencion de las partes. En tal sentido, el NUCLEO EJECUTOR
y EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO se comprometen a procurar su maxima
colaboracion para la solucion de cualquier controversia ylo diferencia.

De persistir cualquier discrepancia, las parles se someteran a la jurisdiccién de los
Juzgados de la circunscripcion donde se ejecuta el proyecte, *. ..

pudiendo el Ministerio de Vivienda, Construccian y Saneamiento por legitimo interés
integrar el proceso como parte afectada.
CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

Forma parte integrante del presente contrato, los siguientes documentos:

LT

~ -.""1.
. 2 19.1 Terminos de Referencia de EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO
9:1(___‘__“ 9.2 Convenio de Cooperacion N° s . P a5
memee/ 70 3 Expediente Técnico ded Proyecto
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18.4 Lineamientos para el desarrollo de proyectos gue se ejecutan a través de nlcleos
ejecutores por los programas del Ministerio de Vivienda, Construgcion y
Saneamiento, aprobado por Resolucion Ministenal N® 112-2017-VIVIENDA.

) ;"L::ﬁlw.ﬁ Guia de Ejecucion y Liquidacion de Proyectos del Programa Nacional de Vivienda
. ,-';_‘, Rural bajo la Modalidad de Nucleos Ejecutores, aprobada por Resolucion Directoral

- 2 N® 010-2015-VIVIENDA-VMVU/PNVR, modificada por Resolucion Directoral N*
105-2017-VIVIENDA-VMVU/PNVR  y Resolucién Directoral N° 094-2018-
VIVIENDA-VMVU/PNVR.

- Ambas partes declaran estar de acuerdo con el contenido del presente contrato, en virtud
del cual lo suscriben en triplicado a los ... diasdel mesde ............ del afio 2018.
% ASIETEHTEADMIHIETRATWD """"""""
Nombre: ..........
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ANEXO N° 19

MODELOQ DE SOLICITUD DE ASIGNACION DE PERSONAL PARA EL NUCLEO
EJECUTOR

de______ de 20

r’k/ﬂeﬁnr
Director Ejecutivo del Programa Nacional Vivienda Rural - PNVR.

Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento.
Presenie.-

Asunto : Solicito Asignacidn de Personal para el Nucleo Ejecutor
Referencia : Convenio N°

De nuestra consideracion;

Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi calidad de Presidente del Nucleo Ejecutor dal
proyecio: “

ubicado en el distrito de . pravincia de
departamento de , ¥ luego que se autonizara el financiamiento dal
mismo atravesde laR.D. N* , solicito a usted,

efectuar la Asignacion del Personal que acompanara el proceso de desarrollo de nuestro
proyecto.

Sin otro particular, quedamos de usted

" Atentamente,

-%r ------------- T R T ] CELEEE LR P T
;%i Presidente N.E.



