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PROCEDIMIENTO DE Col\ITRATACIOI\l PUBLICA ESPECIAL N° 27-2021 "PS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATAC16N IITL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PAIRA LA
SUPERVISION IRE LA OBRA "lNTERVENCION EN EL LOCAL ESCOLAR 1565,
cODiGO LOcAL 034095, pARAiso DE LOs Ninos DE LA URB. 21 DE ABRiL,

DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVIl\ICIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE
ANCASHn

Cconste por el presente documento, la contratacich del SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA  LA  supERvisioN  DE  LA  OBfIA  "iNTERVEI\]croN  EN  EL  LOcAL  EscOLAR  1565,
CODIGO LOcAL 034095, pARAiso DE LOs Nmos DE LA URB 21  DE ABRIL,  DisTRITO DE
CHIMlroTE -PROVINCIA DEL SANTA -DEPAfITAMENTO DE ANCASH", que celebra de una
parfe fa MUNICIPALIDAD PROVII\lcIAL DEL SANTA en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
20163065330, con domicilio legal en Jr. Enrique Palacios N° 343, Casco Urbano, Chimbote, Santa,
Ancash,  representada por su  Gerente Municipal ANDRES ALBERTO  RUIZ GOMEZ,  identificado
con  DNI  N°  18170917,  y  de  otra  parte  MENDOZA  COLONIA  PEDRO  HECTOR,  con  RUC  N°
10320420011, a quien en adelante se le denominafa EL Col`lTF{ATISTA con demicilio legal
en el jir6n  Lliuyac Tacaychin,  Urbanizacich Pedregal Bajo (a 3 cuadras de la Av. VIllen),  Huaraz,
DepartamentodeAncash, yconcorreoelectfonicodeclarado: I_!i i I+ri+I `.T'^+h   ''`     i        H, ycontel6fono
943910112;aqulenenadelanteseledenominafaELCONTRATISTAenlost6rm-inosycondiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

S:a5E#Ifal#T#RET#hffufA%inalpffi#AdESL¥E'8#+6nN®##3±4fa+ife]g:rat+
cocontratacichdeSERVICIODECONSULTORIADEOBRAPAFIALASLJPERVISIONDELA
OBRA  "lNTERVENCI0N   EN   EL   LOCAL   ESCOLAR  1565,   CODIGO   LOCAL   034095,
PARAISO   DE   LOS   Nlfuos   DE  LA   URB  21   DE  ABRIL,   DISTRITO   DE  CHIMBOTE   -
PROVINCIA   DEL   SANTA  -   DEPARTAMENT0   DE  ANCASH",  cuyos  detalles  e  importe
coconstanenlosdocumentosintegrantesdelpresentecontrato.

CL^uSuLA SEGUNDA: OEUETO

El presente contrato tiene por objeto es fa SERVICIO DE CONSuLTORIA DE 0BRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA "lNTERVENCIOu EN EL LOCAL ESCOLAR 1565, CODIGO LOCAL
034095,  pARAiso  DE  LOs  Nmos  DE  LA  uFte  21  DE  ABRIL,  DlsTRITO  DE  cHiMlsoTE,
PROVINCIA DEL SANTA. DEPARTAMENTO DE ANCASH.'

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 175,500.00 (CIENT0 SETENTA Y CINC0 NIL
QUINIENTOS CON cO/100 SOLES), que inclnye todos los impuestos de Ley.

i,\    Fste monto comprende el costo del  servicio de consultoria de obra,  todos  los tributos,  seguros,\,   transporte,  inspecciones,  pruebas y,  de ser el caso.  Ios costos laborales conforme  la legislaci6n
vjgente, asi como oualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecuci6n del servicjo

Su,I `:,;'   d6 consultoria de obra inateria del pre;ente cdntrato.
~\~'`''      CLAUSULA CuAFtTA: DEL PAGO

lA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaci6n a EL CONTRATISTA en SOLES, en TARIFA,
Iuego de la recepci6n formal y completa de la dooumentaci6n correspondiente, segdn lo establecido
en el artioulo 71.2 del Reglamento.

Para tal efecto,  el responsable de otorgar la conformidad de la prestaci6n debefa hacerlo en un
plaza que no excedefa de los veinte (20) dias de producida la recepci6n.
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IA  ENTIDAD  debe  efectuar  el  pago  dentro  de  los  quince  (15)  dias  calendario  siguiente  a  la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello.
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor,  EL CONTRATISTA tend fa derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde fa oportunidad en que el pago debi6
efectuarse.

CLAuSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUC16N DE LA PRESTACI0N

El plazo de ejecuci6n del presente contrato es de 180 dias calendario. mss 30 dias calendarios para
la   liquidaci6n   de   fa   obra,   el   mismo   que   se   computa   desde   PERFECCIONAMIENTO   DEL
CONTRATO.

CL^USuLA SEXTA: PARTES INTEGFIANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esfa conformado por las bases integradas, Ia oferta ganadora,  asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccich que establezcan obligaciones para las partes.

CLAuSU LA SETIMA: GARANTiAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantfa incondicional,
solidaria,  irrevocable, y de realizaci6n automatica en el pals al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conoeptos. montos y vigencias siguientes:

•             De fiel cumplimiento del contrato: S/ 17,550.cO, a travds de la retenci6n que debe efectuar
lA ENTIDAD, durante la primera mitad del ndmero total de pagos a realiizarse, de forma prorrateada,
con cargo a ser devuelto a fa finalizacich del mismo.

CL^USULA OCTAVA: CONFORIVIIDAD DE LA PRESTAC16N DEL SERVICIO

La  conformidad  de  la  prestaci6n  del  servicio  se  regula  por  lo  dispuesto  en  el  artioulo  68  del
Reglamento. La conformidad sera otorgada per el Area Usuaria.

De existir observaciones. IA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA indicando
claramente el sentido de estas, ctorgandole un plazo para subsanar ro menor de cinoo (5) ni mayor
de veinte (20) dias, dependiendo de fa complejidad. Si pese al plazo otorgade, EL CONTRATISTA
ro oumpliese a cabalidad Con la subsanaci6n, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio
cLe aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resuha aplicable cuando La consultoria man.rfiestamente no cumpla con las
cacaracteristicasycondicionesofrocida8,encuyocasoLAENTIDADrootorgalaconformidad,segL]n
cocorresponda,debiendocon8iderareecomonoeiecutadalaprestaci6n,apliedndoseLaspenalidades
respectivas.

CLAuSULA NOVENA: DECLARAC16N JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a oumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, baio sanci6n de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de

`?`\+\+iriouiipiii[iiteviLu.

.t  ,CLAuSuLA DEC,MA: RESPONSAB,L,DAD POR V]C]OS OCULTOS

`.

La  conformidad  del   servicio  por  parte  de  LA  ENTIDAD  no  enerva  su  derecho  a  reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a to dispuesto por los artioulos 40 del TUO
de la LCE y 173 del RLCE.

EI plazo maximo de responsabilidad del contratista es de 7 afios contado a partir de la conformidad
otorgada por LA ENTIDAD.

Jr. Enrique Palacios N® 341-343, Casco Urbaro -Chimbote
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CL^uSULA UNDECIMO: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso iriustificado en la ejecucich de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
Penalidad Diaria =

F x Plazo en dias

Donde:

F = 0.25 para plaros mayores a sesenta (60) dies o;

Tanto  el  monto  como  el  plazo  se  refieren,  segt]n  corresponda,  al  contrato  o  item  que  debi6
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso,  ouando EL  CONTRATISTA acredite,  de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transourrido no le resulta imputable.  Esta calificaci6n del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningdn tipo, conforme el artioulo 62 del
Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicafa la siguiente penalidad:

OTRAS PENAut)ADES

NO
SUPUESTOS DE APLICAC16N DEPENALIDAD FORMA DE CALCuLO PROCEDIMIENTO

1
Aiiseneia del personal profesional (a.5 UIT) per coda dla de

EI personal encargado de monitorear la Obra
u  otro funciomario  de  la  gerencia  de  obras,

asisnado como jefe de supervision ateencja y/o coda case podran  constafar  la  ausencia  del  persona
informando a la entidad.

2

Infol.me de Amdiaci6n de plazo,adiclonales,valorizacione8deavance
(0.5 UIT) par dcoumeuto

CLiando  el  oupervicor  tramite  akyuno  de
tas  documento8   mencfonado8,   y  e8to8
eaten incompletos y perjudk]ue su tramifeffstco y otros informes con incomplcto detecfado por normal,        con        perjuicio        de        lasdocumenfaci6n incompleta a sinOpinionTecnica. la entidad responsabitidades que  le puedan  derivar
de la supervisj6n.

3

EiTores de catculo en las
(5/1000) del MontoCoTdratadoparcadacasodetectado

Cuando se enouentre error en el calculo de
la valorfaci6n, el area usuaria nofficafa via

valorizaciones de avance fisico que electr6nica  y/o  fisicamerte  al  Consultor,
conlleven a sabre valorizar los avance para  que  en  un  plazo  no  mayor a  2  dias
de ObTa habiles   corrija,   caso   contrario   se   ha fa

acreedor de la penalidad

4
Por Presentaci6n de Consultas y (5/1000) del Monto

Cuando    los    informes    que    emite    la
supervision,  no  se  encLlentren  de  forma
sustentada,   clara   y   Precisa   la   opinion
tecnica y legal del jefe de supervision (DeObservaciones sin Pronu nciamieuto Contratado per cada case

Tecnico - Legal detectado aouerdo   a  su   eapeGalidad),   dando   las
altemativas       de       soluci6n       y       sue
recomendacjones.

5

No atender oportiJnamente los
(5/1000) del MontoCoTtratad®percadacasoinoumplido

EL    plazo    maxima    para    remitir    los
informes arites  mencionados sera  de  2
dfas   habiles   confados   a   partir   de   la

informes especiales. consultas so]ieitud         media nte         comunicac{6n
solicitadas por la Munictryalidad electr6nica   y/o  fisica   per  parte   de   la
Provincial de Santa entidad. 0 segivn el plazo que indjque la

entidad en dicho documento.

6
Per perm.rtir trabajce del Contratista (5/1 000) del Monto

Cuando el supervisor NO exjja al contratista
oumplir  con   dofar   a   su   personal   de   los

y de so personal sin lndumentaria e Contratado par case elementos de seguridad la entidad per media
implementos de protecci6n personal detecfado del  personal  de  la  SGOP  informara  tales

hechos.

Jr. Enrique Palacios N. 341-343, Casco Urbano -Chimbote
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7
No dieponer de la lndumentaTla e (5/1 000) del monto

Cuando  el  personal  de  la  oupervisi6n  ro
iitilice ou equlpo de protecci6n personal.

imdemento8 de protecoi6n personal Contrafado por caco
del Percomal de fa Supervision. detectado

8
Seguridad de Obra, (5/1000) del monto

Ciiando  se  verifique  qile  el  contratista  no
ouenta con los dispositivos de seguridad en

sefia]izaci6n y normas Contrafado per caso Ia  Obra,  y  no  exista  infoTme  per parte  del
vigentes detectado supervisor  advirtiendo  o  penalizando  fales

hechos.

9 Per cambio de los profesionalespropuestossinAutorizaci6n (0.5 urr) Per cada
Cuande el cambio profesional propuesto, no
sea  por  uno  del  mismo  nivel  en    (Perfil  y

cambio de personal Experiencia   exigidos      en   los   TDR);   no
propuesto oumpla   los   requisitos   que   exima   de   la

penalidad

10 Pruebas y errsayos
(5/1000) del monto-tadoPOTcadapruebadeei`sayonoVerificado

Cuando   la   supervision   no   verifique   las
pruebas o ensayos oportunamente extraldos
por la contrat§ta para contrastar la calidad
de  los  materiales  en  campo  emitiendo  su
conformidad respectiva.

11

Por presentaci6n de documentos adestiempoovalorizaciones,Consultas,etc)
(020 UIT) per cada dla

CLiando   la   superrisi6n   presente   ante   la
entidad   documentaci6n   fuera    del   plaza

de retraso establecido en la normafiva.

12
Per demora en atenci6n de

(020 UIT) pop cada dladeretraso

EI         plazo         maximo         paTa         emitir
pronunciamiento (distinto a lo estipulado en

documentos emitidos per el el reglamento) a solicitud del contratista sera
contratsto de  3  dfas  habiles  contados  a  partir  de  la

recepei6n de la solicitud.

13
Por inasistenefa a los actos (025 UIT) por cada

Cu@ndo  la  supervision  no  se  presente  a
todos los actos administrati`ros, tales como
recepei6n    de    obra,    Ievarfumiento    de

administrafuos. irrasistencia observaciones   u   otros   actos   que   sean
reqLieridas con resoluciones adminiswhvas
y/o comunicaci6n escrita o virtual.

14

Par inoumplimieuto del plan deVigilancfa,Ftrevenci6nyControl paraCOVID-19perpaTtedelContratistaynoinformeralaentidad.
(5/1 000) del monto

Cuando la supervision no verifique e informe
a       fa        entidad        oporfunamente        el

Corfuatado par cada caso incumplimiento  por paTte  del  ¢ontratista  de
detectado su lThn de VIgbancia,  Prevencien y Control

para COVID-19 por parte del Contratisfa.

15
Par inoumplimiento del Plan de (5/1 000) del monto Cuando      la      supeTvisi6n      no      oumpfa
VIgilancia, Prevencj6n y Control para Coqtratado per cada case adecuadamente con  su  plan de Vigilancia,
COVID-19 per parte del supeTvisoT. defectado Prevenci6n    y    Control    para    COVIBL19

presenfado.

Nota: Ffara el case N® 09, se eximifa la penalidad p®r los sigufentes:
•                            Por fallecimiento del profesional propuesto.
•                             Por invalidez sobreviniente`
•                            Por inhabilitaci6n para ejercer la pnofesi6n, eventos que el contratista infoma par
escrito a la Entidad como maximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar
posteriormente la autorizaci6n de sustitucich del personal`
•                             Despido del profesional por disposici6n de la Entidad.
•                             Caso fortuito o fuerza mayor (COVID-19).
* De haber incurrido en penalidades, estas serfen deducidas de los pagos a ouenta de coda

es o en la Liquidacitin final.

]' ` I-.Estas penalidades se deducen de los pagos a ouenta o del pago final, segL]n corresponda; o si fuera
i ,--. ' necesario, se cobra del monto resultante de la ejecuci6n de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a oubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, lA ENTIDAD puede resolver el contrato por inoumplimiento.

Jr. Enrique Palacios N® 341-343, Casco Urbaro -Chimbote
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CLAuSULA DuODECIMO: RESOLUC16N DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el rxpmeral 63.1 del articulo
ee del Reglamento.  De darse el caso,  LA ENTIDAD procedefa de acuerdo a lo establecido en el
numeral 63.2 del artioulo 63 del Reglamento.

CCL^USULADECIMOTERCERO:RESPONSABILIDADDELASPARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios  y  perjuicios  ocasionados,  a  traves  de  la  indemnizaci6n  oomespondiente.  Ello  ro  obsta  La
aplicaci6n de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que 6stas correspondan.

Lo seflalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del oumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CL^USULA DECIMO CuARTA: ANTICORRUPC16N

EL  CONTRATISTA declara y garantiza no haber,  directa o  indirectamente,  o trafandose de una
persona juridica a trav6s de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracich, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artiouLo
7 del  RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
incentivo ilegal en relacich al contrato.

Asimismo,  el  CONTRATISTA se  obliga a conducirse en todo momento,  durante  la ejecucich del
cocontrato,  con  honestidad,  probidad,  veracidad e integridad y de  no cometer actos  ilegales  o de
corrupci6n,  directa  a  indirectamente  a  a  traves  de  sus  socios,  accionistas,  participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administraci6n,  apoderados,  representantes  legales,  funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el artioulo 7 del RLCE.

:.3        Ademas,  EL  CONTRATISTA  se  compromete  a  comunicar  a  las  autoridades  competentes,  de
manera  directa  y  oportuna,   cualquier  acto  o  oonducta  ilicita  o  corrupta  de   fa  que  tuviera
cooonocimiento;yadoptarmedidastecnicas,organizativasy/odepersonalapropiadasparaevitarlos
referidos actos o pfacticas.

cL^usuLA DEclMO QuiNTA: DECLAiIAci6N juRADA DE AcuERDO AL ARTieuLO 56 DEL
REGLAMENTO

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaraci6n jurada
manifestande:

a)          Si  sus  representantes  legales,  accionistas,  gerentes,  directores  y  el  mismo  contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o eiecutoriada, o sancidn administrativa, por la comisi6n
de delitos contra la Administraci6n Pdblica o inffacci6n a las normas sobre contrataciones pdblicas,
y;
b)           Si a la fecha de suscripci6n del contrato, cuenta con algwh proceso penal o procedimiento
aadministrativo sancionador en tfamite, por la comisi6n de delitos e infracciones.

verificarse la falsedad de la informaci6n consignada en la referida declaraci6n jurada, el contrato
quedafa resuelto de pleno derecho.

.

giv:,cLfrosuLA DEciMO SEXTA: MARcO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable,  sefan de
aplicacich supleton-a las disposiciones pertinentes del C6digo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAuSuLA DECIMO SETIMA: SOLuC16N DE CONTROVERSIAS
Las  controversias  que  suTjan  entre  las  partes  durante  la  ejecucich  del  contrato  se  resuelven

Jr. Enrique Palacios N® 341-343, Casco Urbano -Criimbote

.5.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
CONTRAT0 N° 032.2022.GM.MPS

mediante conciliaci6n o arbitraje, segch el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dclentro del plazo de caducidad correspondiente.

EI arbitraje sera institucional y resuelto por ARBITRO UNICO. IA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales:

1.-Corte Superior de Arbitrqje de Ancash

2.- Camara de Comeroio de Ancash

Facultativamente,  cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una oonciliaci6n dentro del
plazo de caducidad comespondiente,  segiin lo seftalado en el artioulo 97.1  del  Reglamento,  sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a
un  acuerdo  parcial.  Las  controversias  sobre  nulidad  del  contrato  solo  pueden  ser  sometidas  a
arbitrae.

EI Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
so notificaci6n, segLln lo previsto en el artieulo 45 de La Ley de Contrataciones del Estado.

CL^USULA DECIMO OCTAVA: FACuLTAD DE ELEVAR A ESCRITURA POBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PLiblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CCLAUSULA    DECIMO    NOVENA:     DOMICILIO    PARA    EFECTOS    DE    LA    EJECUC16N
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se rcalicen durante
la ejecuci6n del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: JR.  ENRIQUE PALACIOS N° 343,  CASCO URBANO,  CHIMBOTE,
SANTA, ANCASH

DOMICILIO  DEL  col\ITRATISTA:  JIR6N  LLIUYAC  TACAYCHIN,  URBANIZACION  PEDREGAL
BAJO (A 3 CUADRAS DE LA AV. VILLON), HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH. Asimismo
se consigna el correo electfonico: i, la eficacia y los efectos de esta
comunicaci6n se computan desde el dia que fueron remitidos.

La variaci6n del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaci6n no menor de quince (15) dias calendario.

De aouerdo con las bases integradas, Ia oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Chimbote a los trece (13) dias del
mes de abril del 2022.

LA ENTIDAD EL CONTRATISTA

Jr. Enrique Palacios N® 341-343, Casco Urbaro -Chimbote
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