

ACTA N° 010-2022 DEL COMITÉ ESPECIAL OXI CONDORCOCHA

ACTA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2022-MVCS/PNSR-OXI CONDORCOCHA

En la ciudad de Lima, siendo las 8:00 horas del nueve (09) del mes de mayo del año dos mil veintidos, se reunió el Comité Especial designados mediante la Resolución Ministerial N° 161-2021/VIVIENDA, para la evaluación y calificación de las propuestas técnicas y económicas de del Proceso de selección N° 001-2022-MVCS/PNSR-OXI CONDORCOCHA, proceso para la contratación de la empresa privada que financiará y ejecutará el proyecto, según el siguiente detalle:

N°	CUI	Nombre del proyecto
1	2337923	“Mejoramiento y Ampliación Del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Del Centro Poblado Condorcocha del Distrito de la Unión - Provincia De Tarma - Departamento De Junín”

Datos del postor: UNACEM PERU S.A. con RUC N° 20608552171.

En presencia de los tres (03) miembros del Comité Especial, se da inicio a la evaluación y calificación de propuestas del postor, de la siguiente manera:

EVALUACION Y CALIFICACION DE PROPUESTAS

1. Evaluación y calificación del Sobre N° 01:

La Empresa Privada postora, **CUMPLE** con lo establecido en las Bases Integradas del proceso de selección.

El detalle de la evaluación se presenta en el cuadro “SOBRE N° 1: CREDENCIALES”, que se adjunta a la presente acta.

2. Evaluación y calificación del Sobre N° 02:

De la apertura del Sobre N° 2 – PROPUESTA ECONÓMICA, se verifica que la propuesta económica del postor es por el importe de S/ 5,538,518.34 (Cinco millones quinientos treinta y ocho mil quinientos dieciocho con 34/100 Soles), y siendo el monto de inversión referencial del presente proceso de selección de S/ 5,538,518.34 (Cinco millones quinientos treinta y ocho mil quinientos dieciocho con 34/100 Soles), por lo que, la propuesta presentada corresponde al 100.00% del monto de inversión referencial, tal como se detalla a continuación:

EMPRESA PRIVADA	MONTO TOTAL DE INVERSIÓN S/	90% MONTO TOTAL DE INVERSIÓN S/	110% MONTO TOTAL DE INVERSIÓN S/	MONTO DE INVERSIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA S/	% DEL MONTO DE INVERSIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA RESPECTO AL MONTO DE INVERSIÓN REFERENCIAL
UNACEM PERÚ S.A. con RUC N° 20608552171	5,538,518.34	4,984,666.51	6,092,370.17	5,538,518.34	100.00%

En ese sentido, la Empresa Privada postora, **CUMPLE** con lo establecido en las Bases Integradas del proceso de selección, por un monto de su propuesta económica de S/ 5,538,518.34 (Cinco millones quinientos treinta y ocho mil quinientos dieciocho con 34/100 Soles).

3. Evaluación y calificación del Sobre N° 03:

3.1. Para la Ejecución del Proyecto:

La Empresa Privada postora, UNACEM PERU S.A. con RUC N° 20608552171, acredita a la empresa ejecutora, consorcio "Saneamiento Condorcocha", conformado por Alfonso Delgado Caallirjos con RUC N° 10200968064 e JJR DURAND SAC con RUC N° 20349311608, dichas empresas se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), detallando su experiencia, así como del personal propuesto, según el siguiente detalle:

3.1.1 Experiencia en Ejecución de Proyectos

La Empresa ejecutora, propuesta por la empresa postora, **CUMPLE** con lo establecido en las Bases Integradas del proceso de selección.

El detalle de la evaluación se presenta en los cuadros: "EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS EN GENERAL" y "EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE SANEAMIENTO", que se adjuntan a la presente acta.

3.1.2 Experiencia de los Profesionales

Los profesionales propuestos por la empresa postora, **CUMPLEN** con lo establecido en las Bases Integradas del proceso de selección.

El detalle de la evaluación se presenta en el cuadro: "EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES OBRA", que se adjunta a la presente acta.

3.1.3 Maquinaria y/o Equipo mínimo a utilizar en la ejecución de la obra

La maquinaria y/o Equipo mínimo a utilizar en la ejecución de la obra propuestos por la empresa postora, **CUMPLEN** con lo establecido en las Bases Integradas del proceso de selección.

El detalle de la evaluación se presenta en el cuadro: "MAQUINARIA Y/O EQUIPAMIENTO MÍNIMO A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO", que se adjunta a la presente acta.

3.1.4 Recursos físicos mínimos para la ejecución de la obra

Los Recursos físicos mínimos a utilizar en la ejecución de la obra propuestos por la empresa postora, **CUMPLEN** con lo establecido en las Bases Integradas del proceso de selección.

El detalle de la evaluación se presenta en el cuadro: “RECURSO FISICO MÍNIMO A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO”, que se adjunta a la presente acta.

3.2. Para la Elaboración del Expediente Técnico:

La Empresa Privada postora, UNACEM PERU S.A. con RUC N° 20608552171, acredita al consultor Ing. MARLON CHRISTIAN GUTIERREZ GUERRERO con RUC N° 10433690015, el mismo que se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), detallando su experiencia, así como del personal propuesto, según el siguiente detalle:

3.2.1 Experiencia en Ejecución de Proyectos

El consultor, propuesto por la empresa postora, **CUMPLE** con lo establecido en las Bases Integradas del proceso de selección.

El detalle de la evaluación se presenta en los cuadros: “EXPERIENCIA DEL CONSULTOR EN ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS”, que se adjuntan a la presente acta.

3.2.2 Experiencia de los Profesionales

Durante el periodo de evaluación de las propuestas, el día 29.04.2022, mediante carta N° 026-2022-CE.OXI CP CONDORCOCHA, haciendo unas precisiones a la misma con la carta N° 027-2022-CE.OXI CP CONDORCOCHA, el comité ha advertido defectos de forma, así como la omisión de la presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento con lo establecido en las Bases Integradas del proceso de selección con respecto al Jefe del Proyecto para la Elaboración del Expediente Técnico. Por lo tanto se solicitó documentación al único postor, dándole un plazo de cuatro (04) días para la subsanación de las inconsistencias, quedando modificada la fecha de presentación de Resultados de la evaluación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro para el día 09.05.2022.

En respuesta a ello, el único postor, UNACEM PERU S.A. con RUC N° 20608552171, remite el documento UNACEM-2022-GEP-091 el día 06.05.2022, donde presenta la subsanación de las observaciones planteadas según el siguiente detalle:

PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2022-MVCS/PNSR-OXI CONDORCOCHA: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO CONDORCOCHA DEL DISTRITO DE LA UNIÓN - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN”, CON CUI N° 2497437				
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES EXPEDIENTE TECNICO				
POSTOR: UNACEM PERÚ S.A. con RUC N° 20608552171			EJECUTOR DE PROYECTO: CONSORCIO SANEAMIENTO CONDORCOCHA	
REQUISITO PARA PERSONAL CLAVE				
N°	REQUISITO	CLIENTE	OBSERVACIÓN	SUBSANACION
1	• Jefe de Proyecto	MARLON CHRISTIAN GUTIERREZ GUERRERO, DNI 43369001		

PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2022-MVCS/PNSR-OXI CONDORCOCHA: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO CONDORCOCHA DEL DISTRITO DE LA UNIÓN - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", CON CUI N° 2497437				
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES EXPEDIENTE TECNICO				
POSTOR: UNACEM PERÚ S.A. con RUC N° 20608552171		EJECUTOR DE PROYECTO: CONSORCIO SANEAMIENTO CONDORCOCHA		
REQUISITO PARA PERSONAL CLAVE				
N°	REQUISITO	CLIENTE	OBSERVACIÓN	SUBSANACION
	Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario	ING SANITARIO, CIP 155789		
	Se verifica en el portal web de la superintendencia nacional de educación superior universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe . De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.	(CUMPLE) , se verifico en portal de la SUNEDU,		
	Experiencia Específica			
	Deberá acreditar una experiencia mínima de 36 meses (computada desde la fecha de la colegiatura) como Jefe, gerente, director, especialista en supervisión, supervisor técnico, ingeniero supervisor, coordinador, ingeniero supervisor, o la combinación de estos, en obras de saneamiento u obras similares; en la elaboración o en la supervisión de la elaboración de expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingeniería de detalle o formulación o evaluación de proyectos de saneamiento o similares	Municipalidad Distrital de Pazos "Construcción del Sistema de Agua Potable Provisional de la localidad de Sachacarampa"	Consultor y Jefe de Proyecto-Conformidad de Servicio (Falta hojas del contrato N° 004-2018-GM/MDS). Conformidad folio 539. Contrato folio N°539. Incluir hojas faltantes. OBSERVADO.	Se incluye hoja faltante del contrato ANEXO N°01
		PRECYSSA SEQUESPAMPA "Elaboración del Exp. Tec. Para la construcción de la PTAP Sequespampa"	Jefe de Proyecto-Constancia de Trabajo. Folio N°540. CUMPLE	
		PRECYSSA QUERO "Elaboración del Exp. Tec. Para la construcción de la PTAR en Quero"	Jefe de Proyecto-Certificado de Trabajo. Folio N°541. CUMPLE	
		Municipalidad Distrital de Sapallanga "Mejoram. Y Ampliación del Exp. Técnico del Serv. De Saneamiento Básico en Av. Ricardo Palma - Distrito de Sapallanga"	El Consultor elabora PERFIL, presenta el contrato N° 032-2016-MDS y una carta entregando el Perfil a la UF del distrito. En su declaración dice expediente técnico. Folio Contrato N°543-546. Presentar un documento de conformidad. OBSERVADO.	Se corrige la Declaración Jurada indicando que corresponde a Perfil y se adjunta copia simpe del formato 04 SNIP donde se demuestra la viabilidad del proyecto (conformidad de servicio). ANEXO N°02
		PRECYSSA Elaboración de Expediente Técnico de sistema de agua potable y alcantarillado con redes secundarias de la asociación de Viviendas Monterrey II Ex Fundo Chuquitanta, Distrito de San Martín de Porres, Provincia y Departamento de Lima.	Jefe de Proyecto-Constancia de Trabajo. CUMPLE	

PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2022-MVCS/PNSR-OXI CONDORCOCHA: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO CONDORCOCHA DEL DISTRITO DE LA UNIÓN - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", CON CUI N° 2497437				
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES EXPEDIENTE TECNICO				
POSTOR: UNACEM PERÚ S.A. con RUC N° 20608552171		EJECUTOR DE PROYECTO: CONSORCIO SANEAMIENTO CONDORCOCHA		
REQUISITO PARA PERSONAL CLAVE				
N°	REQUISITO	CLIENTE	OBSERVACIÓN	SUBSANACION
		GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN "Amplia. Y Mejoram. De los Sistemas de Agua potable y Alcantarillado de la Ciudad de San Ramón"	Presenta el Contrato N°1563-2017-GRJ/OASA, Coordinador Técnico y Resolución de Gerencia Regional N°031-2019-G.R.-Junin/GRI de Aprobación del Expediente Técnico. CUMPLE.	
		Elaboración de Expediente Técnico "Ampliación, mejoramiento del sistema de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado del barrio La Libertad de Sicaya-Sicaya-Junín.	Presenta Contrato N° 004-2018-GM/MDS sin conformidad. También presenta una Resolución de Alcaldía N° 109-2018-MDS/ALC.Folio del contrato N°562-564. DJ folio N°561. Folios de la RA N° 565-566. CUMPLE	
		Reformulación del Expediente Técnico "Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado del barrio La Libertad de Sicaya-Sicaya-Junín.	Consultor y Jefe de Proyecto-Conformidad de Servicio (Se traslapa 10 días con el contrato N° 019-MDS/GM). Contrato folio N°568-574, Resolución de Alcaldía N° 151-2019-MDS/ALC folios N°575 - 576. CUMPLE.	
		Reformulación de Expediente Técnico "Instalación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en los Anexos: Esperanza, Catorce, Puente Herrería, Codiciada ,Chincana Unión Palca, San Pedro de Puntayacu, San José de Utcuyacu Cajacuri y Quimiri Sur del Distrito de San Ramón-Chanchamayo-Junin"	Presenta el Contrato de Servicios N° 003-2019-CS/MDSR, Consultor y Jefe de Proyecto-Resolución de Gerencia Municipal que aprueba el expediente técnico Folios:578-582 Resolución Gerencia Municipal N° 254-2019-GEMU-MDSR, folios N° 583 al 585. CUMPLE.	
		Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de agua potable y disposición fina de excretas en el distrito de Conayca, Provincia de Huancavelica-Huancavelica".	Consultor y Jefe de Proyecto-Conformidad de Servicio(Se le reconoce solo el plazo del contrato).Folios N°587 a 594 Conformidad Folio N°597 Remitir la resolución de alcaldía legible. CUMPLE.	Se remite la Resolución de Alcaldía Legible ANEXO N°03

PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2022-MVCS/PNSR-OXI CONDORCOCHA: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO CONDORCOCHA DEL DISTRITO DE LA UNIÓN - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", CON CUI N° 2497437				
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES EXPEDIENTE TECNICO				
POSTOR: UNACEM PERÚ S.A. con RUC N° 20608552171		EJECUTOR DE PROYECTO: CONSORCIO SANEAMIENTO CONDORCOCHA		
REQUISITO PARA PERSONAL CLAVE				
N°	REQUISITO	CLIENTE	OBSERVACIÓN	SUBSANACION
		Municipalidad Distrital de HUAYLLAHUARA "Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento localidades de Illaco, Uytunizo, Yanama y Hualahuara-Huancavelica	Presenta Declaración Jurada y una carta de Entrega de expediente técnico. Folio DJ N°598 y contrato N° 001-2019-MDH-A (folio N°599 a 603) y la carta de entrega del E.T N° 604. Falta Remitir conformidad. OBSERVADO.	Se adjunta copia simple de la Resolución Gerencial N°0008-2022-MDH/ aprobando el Expediente Técnico ANEXO N°04.
		Gobierno Regional de JUNIN	Especialista en Instalaciones Sanitarias- Constancia de Cumplimiento (No corresponde por ser un servicio de edificación). NO CUMPLE	
		Municipalidad Distrital de Chanchamayo Elaboración de Exp. Técni. De Mej. Y ampliación servicio de agua potable y alcantarillado en Sanchirio el Palomar-San Luis de Shuaro-Chanchamayo-Junin	Falta una hoja del contrato, no presenta conformidad, solo documentos de entregables. Contrato folios N°610 - 621, Documentos de entregables folios N°622 a 624. OBSERVADO.	Se adjunta la hoja faltante del contrato. Se remite copia simple de la Constancia de cumplimiento de la prestación ANEXO N°05.
		Consortio MARBEL Elaboración de Exp. Técni. "Mej. Y Amplia. Sistema Agua Potable y Saneamiento Izquchaca-Huancavelica	Contrato N°015-2021/ORA. Jefe de Proyecto-Constancia de Trabajo. CUMPLE (Folio 525)	
		Gobierno Regional de JUNIN GORE Junín "Mej. Y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado ciudad de Ondores"	Presenta Orden de Servicio N° 0004721 Coordinador de Obra- Constancia de Cumplimiento CUMPLE	
		Municipalidad Provincial de Huancayo- "Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable de los sectores: Los Libertadores, Cerrito de la Libertad, Pultuquia Alta, Pampas Ocopilla- Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo-Junin.	Elaboración de perfil de proyectos-Conformidad de Servicio producto N°01.Folios N°645 al 647. CUMPLE.	
		Municipalidad Distrital de Molinos "Mej. Del Sistema de Agua y Alcantarillado del Centro Poblado Curimarca-Molinos-Jauja-Junin"	Consultor y Jefe de Proyecto-Resolución de Alcaldía aprobando solo el padrón de beneficiarios. Contrato folios N°649 - 653. Presentar la Resolución de Aprobación del Expediente Técnico o	Se adjunta copia simple de la Resolución de Alcaldía N°055-2019-MDM/A que aprueba el Expediente Técnico ANEXO N°06

PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2022-MVCS/PNSR-OXI CONDORCOCHA: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO CONDORCOCHA DEL DISTRITO DE LA UNIÓN - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", CON CUI N° 2497437				
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES EXPEDIENTE TECNICO				
POSTOR: UNACEM PERÚ S.A. con RUC N° 20608552171		EJECUTOR DE PROYECTO: CONSORCIO SANEAMIENTO CONDORCOCHA		
REQUISITO PARA PERSONAL CLAVE				
N°	REQUISITO	CLIENTE	OBSERVACIÓN	SUBSANACION
			conformidad de Contrato. OBSERVADO.	
		Municipalidad Distrital de Huayucachi: Evaluación del Exp. Tec. Reformulado de Obra Mej. Y Amplia. Del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado de Huamanmarca y del Barrio Chanchas del distrito de FR Huayucachi, Huancayo, Junín.	Evaluador y Jefe de Proyecto-Presenta Contrato N° 001-2019-MDH/GM y Resolución de Alcaldía N° 0114-2020-AL/MDH, que aprueba el expediente técnico. CUMPLE.	
		Municipalidad Distrital de Congalla-ANGARAES - Reformulación del Expediente Tec. Mejoram. Y Amplia. De los Serv. De Agua potable e Instalaciones del Sistema de Alcantarillado en el CP de Lircayccasa, distrito Congaylla-Angaraes-Huancavelica.	Consultor-presenta Constancia de Conformidad y Cumplimiento de Servicio (folio 667). CUMPLE.	
		Municipalidad de CONCEPCION: EXP Tec. Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado Sector II-Ciudad de Concepción-Junin	La declaración jurada no corresponde al contrato. Presenta Informe de avance. Folio DJ N°679 (Barrio la Libertad) Folios Contrato: N°680 a 685. Remitir conformidad del contrato o Resolución de Municipalidad que aprueba el Exp. Tec. OBSERVADO.	Se presenta declaración jurada correspondiente al servicio y documento del banco de inversiones indicando que el Expediente se encuentra en fase de registro ANEXO N°07
		MG2 ASOCIADOS S.A.C. Elaboración de Perfil del Proyecto Ampliación y Mejoramiento de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Periférica del Distrito de San Ramón - Chanchamayo-Junin.	Jefe de Proyecto- Presentar Constancia firmado por el subgerente u otro (con fecha anterior a la propuesta). El documento de viabilidad del banco de inversiones o conformidad de la Municipalidad Distrital de San Ramón. OBSERVADO	Se presenta constancia firmada por el subgerente, se presenta documento de viabilidad del banco de Inversiones ANEXO N°08.

De la revisión de la subsanación de las observaciones realizadas con respecto al Jefe del Proyecto para la Elaboración del Expediente Técnico, se determina que los profesionales propuestos por la empresa postora, **CUMPLEN** con lo establecido en las Bases Integradas del proceso de selección.

El detalle de la evaluación se presenta en el cuadro: “EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO”, que se adjunta a la presente acta.

3.2.3 Maquinaria y/o Equipamiento mínimo a utilizar en la elaboración del expediente técnico

La maquinaria y/o Equipo mínimo a utilizar en la ejecución de la obra propuestos por la empresa postora, **CUMPLEN** con lo establecido en las Bases Integradas del proceso de selección.

El detalle de la evaluación se presenta en el cuadro: “MAQUINARIA Y/O EQUIPAMIENTO MÍNIMO A UTILIZAR EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO”, que se adjunta a la presente acta.

3.2.4 Recursos físicos mínimos para la elaboración del expediente técnico

Los Recursos físicos mínimos a utilizar en la ejecución de la obra propuestos por la empresa postora, **CUMPLEN** con lo establecido en las Bases Integradas del proceso de selección.

El detalle de la evaluación se presenta en el cuadro: “RECURSO FISICO MÍNIMO A UTILIZAR EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO”, que se adjunta a la presente acta.

Por lo tanto, la Empresa Privada postora, CUMPLE con lo establecido en las Bases Integradas del proceso de selección.

El detalle de la evaluación se presenta en el cuadro “SOBRE N° 03: PROPUESTA TECNICA”, que se adjunta a la presente acta.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Los resultados de dichas evaluaciones son los siguientes:


SOBRES	RESULTADOS
Sobre N° 1: CREDENCIALES	CUMPLE
Sobre N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA	CUMPLE
Sobre N° 3: PROPUESTA TÉCNICA	CUMPLE

Luego de la verificación correspondiente, el Comité Especial concluye que el postor, UNACEM PERU S.A. con RUC N° 2060852171, HA CUMPLIDO con presentar todos los requisitos exigidos en las Bases Integradas del proceso de selección, y su propuesta económica asciende al monto de inversión de S/ 5,538,518.34 (Cinco millones quinientos treinta y ocho mil quinientos dieciocho con 34/100 Soles).

Por lo tanto, corresponde el otorgamiento de la Buena Pro, en la fecha indicada en el calendario del proceso de selección.

Sin observaciones pendientes, el Comité Especial dio por terminada la sesión, firmando los presentes en señal de conformidad, siendo las 08:30 horas del mismo día.

Mery Alejandrina Martel Ortiz
Presidenta



.....
.....

Prudencio Vladimir Cacñahuaray Consa
Primer Miembro



.....

Asceli Isabel Rabasa Barboza
Segundo Miembro



.....
.....

PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2022-MVCS/PNSR-OXI CONDORCOCHA: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO CONDORCOCHA DEL DISTRITO DE LA UNIÓN - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", CON CUI N° 2497437

POSTOR: UNACEM PERÚ S.A. con RUC N° 20608552171

SOBRE N° 01: CREDENCIALES


ITEM	DESCRIPCION	ACREDITACION	CUMPLE/NO CUMPLE	NOTA	OBSERVACION
Requisitos legales	Copia simple del documento constitutivo del Postor o de las empresas que integran el Consorcio y del documento que acredite a los Representantes Legales en el Perú, en caso se trate de una empresa extranjera que va a invertir en el Perú. Alternativamente al documento constitutivo, se aceptará copia del Estatuto vigente, sea de la persona jurídica o de los integrantes del Consorcio	ACREDITA		Folio 5 al 56	
	El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes del Postor y, de ser el caso, los Representantes Legales de los integrantes del Consorcio	ACREDITA		Folio 57 al 77	
	Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden suscribir el Convenio de Inversión de manera conjunta y/o indistinta	ACREDITA		Folio 79 al 96	
	En el caso de Consorcio, deberá presentarse adicionalmente una Declaración Jurada firmada por los representantes legales que lo integran, conforme al modelo que aparece como del Anexo N° 4-K.	NO CORRESPONDE			
	La relación de Convenios y adendas suscritos con las entidades públicas que incluya el monto total de inversión, de corresponder	ACREDITA		Folio 98 al 99	
Requisitos financieros	<input checked="" type="checkbox"/> Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberán presentar la Carta respecto de sus Estados Financieros correspondientes a los últimos 3 ejercicios. Adjuntar copia de la última Declaración Jurada presentada a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). O en su defecto presentaran la constitución de una garantía a través de un fiador solidario por un monto no menor a S/ 7 000 000,00 soles y por un plazo de tres (03) años	ACREDITA		Folio 101 al 121	
	<input checked="" type="checkbox"/> Declaración Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio neto por un valor superior al monto total de inversión referencial por S/ 7,000,000.00 (Siete millones con 00/100 soles) Se considera Patrimonio Neto: a) En el caso de una persona jurídica, su patrimonio neto calculado en su último Balance General. b) En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los patrimonios netos prorrateados de cada uno de los integrantes	ACREDITA		Folio 123 al 125	
	Carta de Presentación de Información Financiera y Técnica: Conforme al Anexo N° 4-D, firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser legalizadas por Notario Público o Juez de Paz	ACREDITA		Folio 127 al 333	

PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2022-MVCS/PNSR-OXI CONDORCOCHA: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO CONDORCOCHA DEL DISTRITO DE LA UNIÓN - PROVINCIA
DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", CON CUI N° 2497437

SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONOMICA

DESCRIPCION	EMPRESA PRIVADA	MONTO TOTAL DE INVERSION S/	90% MONTO TOTAL DE INVERSION S/	110% MONTO TOTAL DE INVERSION S/	MONTO DE INVERSION DE LA PROPUESTA ECONOMICA S/	% DEL MONTO DE INVERSION DE LA PROPUESTA ECONOMICA RESPECTO AL MONTO DE INVERSION REFERENCIAL
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO CONDORCOCHA DEL DISTRITO DE LA UNIÓN - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", CON CUI N° 2497437	UNACEM PERÚ S.A. con RUC N° 20608552171	5,538,518.34	4,984,666.51	6,092,370.17	5,538,518.34	100.00%


Nota: El monto de la oferta debe ser como mínimo el 90% y máximo el 110% del valor referencial de la convocatoria



PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2022-MVCS/PNSR-OXI CONDORCOCHA: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO CONDORCOCHA DEL DISTRITO DE LA UNIÓN - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", CON CUI N° 2497437

SOBRE N° 03: PROPUESTA TECNICA

DESCRIPCION	ACREDITACION	CUMPLE/NO CUMPLE
Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Mínimos establecidos en los Términos de Referencia. Esto podrá ser a través del Postor, por uno o más integrantes en el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una Empresa Ejecutora especializada que será contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de ejecución del Proyecto. En cualquiera de los casos la Entidad Pública verificará que la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se encuentre(n) inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), según los registros que correspondan	SI	CUMPLE
La experiencia en ejecución de proyectos de obras en general, ejecutados en los últimos diez (10) años y la experiencia en obras de saneamiento ejecutados en los últimos diez (10) años. Este lapso de tiempo se considerará a partir de la fecha de la presente convocatoria, debiendo considerar todos los proyectos que hayan sido culminados, con acta de recepción de obra y resolución de liquidación de obra en dicho lapso. El Postor deberá acreditar que las empresas ejecutoras cuenten como mínimo con S/ 9,930,374.90 (Nueve millones novecientos treinta mil trescientos setenta y cuatro con 90/100 soles) en proyectos generales, y S/ 4,965,187.45 (Cuatro Millones novecientos sesenta y cinco mil ciento ochenta y siete con 45/100 soles) en proyectos de saneamiento u obras similares	SI	CUMPLE
Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Mínimos establecidos en los Términos de Referencia.	SI	CUMPLE
En caso se acredite el requisito a través de una o más Empresas Ejecutoras, distintas a la Empresa Privada, el Postor debe presentar el Anexo N° 4-H mediante el cual manifieste que, de resultar favorecido con la Adjudicación de la Buena Pro, se compromete a contratar como Ejecutor(s) del Proyecto a la(s) empresa(s) cuya experiencia acreditó en el Sobre N° 2, bajo apercibimiento de perder automáticamente la Buena Pro en caso de incumplimiento. La Empresa Ejecutora será solidariamente responsable con el Adjudicatario por la prestación de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el Postor deberán adjuntar el Anexo N° 4-J debidamente suscrito	SI	CUMPLE





PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2022-MVCS/PNSR-OXI CONDORCOCHA: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO CONDORCOCHA DEL DISTRITO DE LA UNIÓN - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", CON CUI N° 2497437

POSTOR: UNACEM PERÚ S.A. con RUC N° 20608552171

EJECUTOR: CONSORCIO SANEAMIENTO CONDORCOCHA

Alfonso Delgado Callirgos

JJR DURAND SAC

REQUISITO OBRA La experiencia en ejecución de proyectos de obras en general, ejecutados en los últimos diez (10) años y la experiencia en obras de saneamiento ejecutados en los últimos diez (10) años. El Postor deberá acreditar que las empresas ejecutoras cuenten como mínimo con S/ 9,930,374.90 (Nueve millones novecientos treinta mil trescientos setenta

EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS EN GENERAL

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO DE LA OBRA S/	CONSORCIO	% PARTICIPACION	MONTO POR PARTICIPACION S/	OBSERVACION
1	Municipalidad Provincial Tarma	Instalación del Sistema de Saneamiento Integral en el Centro Poblado de Cochas-Provincia Tarma-Junín	2,359,835.28			2,359,835.28	cumple
2	Municipalidad Provincial Tarma	Creación del Mercado Unión Tarma Provincia de Tarma Junín	5,827,177.41		50.00%	2,913,588.71	cumple
3	Municipalidad Distrital de Yauli	Mejoramiento de los servicios de educación Primaria de las instituciones educativas de Yauli, Manuel Montero, San Miguel de Pachachaca Distrito de Yauli-Yauli-Junín	3,636,367.82		75.00%	2,727,275.87	cumple
4	Municipalidad Provincial de Barranca	Contratación Ejecución de la Obra: Mejoramiento, Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de los Centros Poblados de Araya Grande y las Huertas, Provincia de Barranca-Lima	4,532,463.00		80.00%	3,625,970.40	cumple
			16,355,843.51				
TOTAL						11,626,670.25	

ESTADO CUMPLE

PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2022-MVCS/PNSR-OXI CONDORCOCHA: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO CONDORCOCHA DEL DISTRITO DE LA UNIÓN - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", CON CUI N° 2497437

POSTOR: UNACEM PERÚ S.A. con RUC N° 20608552171
EJECUTOR: CONSORCIO SANEAMIENTO CONDORCOCHA
 Alfonso Delgado Callirgos
 JJR DURAND SAC

REQUISITO OBRA La experiencia en ejecución de proyectos de obras en general, ejecutados en los últimos diez (10) años y la experiencia en obras de saneamiento ejecutados en los últimos diez (10) años. El Postor deberá acreditar que las empresas ejecutoras cuenten como mínimo con S/ 4,965,187.45 (Cuatro millones novecientos sesenta y cinco mil ciento ochenta y siete con 45/100 soles) en proyectos de saneamiento u obras similares

EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE SANEAMIENTO

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO DE LA OBRA S/	CONSORCIO	% PARTICIPACION	MONTO POR PARTICIPACION S/	OBSERVACION
1	Municipalidad Provincial Tarma	Instalación del Sistema de Saneamiento Integral en el Centro Poblado de Cochabambas- Provincia Tarma- Junín	2,359,835.28			2,359,835.28	
4	Municipalidad Provincial de Barranca	Contratación Ejecución de la Obra: Mejoramiento, Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de los Centros Poblados de Araya Grande y las Huertas, Provincia de Barranca- Lima	4,532,463.00		80.00%	3,625,970.40	
TOTAL ESTADO						5,985,805.68	CUMPLE

REQUISITO EXPEDIENTE La experiencia del consultor de Obra en la elaboración de expedientes técnicos en los últimos cinco (05 años)s. El Postor deberá acreditar que la(s) empresa(s) ejecutora(s) cuenten como mínimo con S/. 200,849.66 (Doscientos mil ochocientos cuarenta y nueve con 66/100 soles), en elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras de saneamiento u obras similares

EXPERIENCIA DEL CONSULTOR EN ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO DE LA OBRA S/	CONSORCIO	% PARTICIPACION	MONTO POR PARTICIPACION S/	OBSERVACION
1	Municipalidad distrital de Sicaya	Elaboración de Expediente Técnico "Ampliación, mejoramiento del sistema de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado del barrio La Libertad de Sicaya- Sicaya(Huancayo)-Junín.	10,500.00			10,500.00	
2	Municipalidad distrital de San Ramón	Elaboración de Expediente Técnico "Instalación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en los Anexos: Esperanza, Catorce, Puente Herrería, Codiciada ,Chincana Unión Palca, San Pedro de Puntayacu, San José de Utcuyacu Cajacuri y Quimiri Sur del Distrito de San Ramón-Chanchamayo-Junín". Creación del Mercado Unión -Tarma-Junín.	80,000.00			80,000.00	
3	Municipalidad Distrital de Conayca	Elaboración de Expediente Técnico "Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y disposición fina de excretas en el distrito de Conayca, Provincia de Huancavelica- Huancavelica".	100,000.00			100,000.00	
4	Municipalidad Distrital de Sicaya	Elaboración de Expediente Técnico "Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado del barrio La Libertad de Sicaya- Sicaya(Huancayo)-Junín.	30,000.00			30,000.00	
TOTAL ESTADO						220,500.00	CUMPLE

PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2022-MVCS/PNSR-OXI CONGORCOCHA: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO CONGORCOCHA DEL DISTRITO DE LA UNIÓN - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", CON CUI N° 2497437

EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES OBRA

POSTOR: UNACEM PERÚ S.A. con RUC N° 20608552171

EJECUTOR DE PROYECTO: CONSORCIO SANEAMIENTO CONGORCOCHA

Alfonso Delgado Callirgos

JJR DURAND SAC

REQUISITO PARA PERSONAL CLAVE

Nº	REQUISITO	CLIENTE	INICIO	FIN	PRESENTA (MES)	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1	• Ingeniero Residente de Obra	EUGENIO RAÚL ABAL RAMOS, DNI 04014659					
	Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario	ING. CIVIL, CIP 64672					
	Se verifica en el portal web de la superintendencia nacional de educación superior universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe . De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.						(CUMPLE), se verifico en portal de la SUNEDU,
	Experiencia Especifica						
		MD Simón Bolívar-Culimación de la Red de Desague del Centro Poblado San Pedro de Racco	14/02/2003	31/05/2003	3.53	3.53	Residente de Obra-Conformidad de prestacion de servicios
		MD Simón Bolívar-Sistema de Abastecimiento de Agua potable de Santa Ana de Pacoyan	30/06/2003	30/08/2003	2.03	2.03	Residente de Obra-Conformidad de prestacion de servicios
		Programa a Trabajar Urbano Ampliación Red de Desague PP JJ Uliachin Sector 6 Zona Alta	15/03/2004	06/07/2004	3.77	3.77	Supervisión-solo tiene acta de entrega de terreno,culminacion y transferencia de obra
		Municipalidad Distrital Tinyahuarco-Ampliación del Sistema de Agua y Desague de la Red Principal del Centro Poblado de Colquijirca	10/07/2007	09/11/2007	4.07	4.07	Supervisor de Obra-Conformidad de prestacion de servicios
		Municipalidad Distrital Vicco Construcción del Sistema de Agua Potable y Pavimentación de los Jrs.Ricardo Palma, Daniel Alcides Carrión y Junín	12/12/2007	09/04/2008	3.97	3.97	Supervisor de Obra-Certificado de Trabajo
		Municipalidad Distrital Tinyahuarco Ampliación de la Red de Desague del Jr. 08 de Setiembre y Jr. Callao Colquijirca.	26/05/2008	10/07/2008	1.50	1.50	Supervisor de Obra-Conformidad de prestacion de servicios
		Municipalidad Provincial de Pasco Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Desague del AAHH Tupac Amaru del Distrito de Chaupimarcarca-Componente Sector 03-Chaquicocha AA HH Túpac Amaru	15/09/2008	12/01/2009	3.97	3.97	Supervisor de Obra-Certificado de Trabajo
		MD Vicco:Ampliación, Rehabilitación y Obras Complementarias del Sistema de Desague de Vicco.	18/12/2009	14/08/2010	7.97	7.97	Supervisor de Obra-Certificado de Trabajo
		MD Cahuac:Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de las localidades de Pulpulag, San Cristobal y Calhuac, Distrito de Cahuac-Yarowilca-Huánuco.	23/07/2014	22/08/2014	1.00	1.00	Supervisor de Obra-Contrato de supervisión
		EMAPA Pasco SA: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional Integral de la EMAPA PASCO, Provincia de Pasco-Pasco	03/04/2017	31/01/2018	10.10	10.10	Coordinador-Monitoreo-Certificado de Trabajo
	EMAPA Pasco SA: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional Integral de la EMAPA PASCO, Provincia de Pasco-Pasco	10/07/2018	10/12/2018	5.10	5.10	Coordinador-Monitoreo-Certificado de Trabajo	
				TOTAL	47.00	47.00	
							CUMPLE
2	• Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	PEDRO HUARACA ROJAS, DNI 43417512					
	Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil	ING. INDUSTRIAL, CIP 199961					
	Se verifica en el portal web de la superintendencia nacional de educación superior universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe . De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.						(CUMPLE), se verifico en portal de la SUNEDU
	Experiencia Especifica						
		Consortio Hospitalario OHL-HV	26/03/2021	30/04/2021	1.17	1.17	Jefe SSOMA-Certificado de Trabajo
		China Camc Engineering Co LTD Sucursal Perú HP	18/11/2020	15/02/2021	2.97	2.97	Especialista en Seguridad y Salud en el trabajo-Certificado de Trabajo
		Consortio Hospital Piura	28/01/2019	30/11/2020	22.40	22.40	Ingeniero de Seguridad en Obra-Certificado de Trabajo
		Consortio Norte	08/11/2018	21/01/2019	2.47	2.47	Ingeniero de Seguridad en Obra-Certificado de Trabajo
		Consortio Salud Cotahuasi	08/01/2017	31/10/2018	22.03	22.03	Ingeniero de Seguridad en Obra-Certificado de Trabajo
					TOTAL	51.03	51.03
							CUMPLE
	• Especialista Ambiental	NELLY DELIA GALARZA TOVAR, DNI 20091047					
	Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario o Ingeniero de Mecánica de Fluidos	ING. CIVIL, CIP 77688					

PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2022-MVCS/PNSR-OXI CONDORCOCHA: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO CONDORCOCHA DEL DISTRITO DE LA UNIÓN - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", CON CUI N° 2497437

EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES OBRA

POSTOR: UNACEM PERÚ S.A. con RUC N° 20608552171

EJECUTOR DE PROYECTO: CONSORCIO SANEAMIENTO CONDORCOCHA

Alfonso Delgado Callirgos

JJR DURAND SAC

REQUISITO PARA PERSONAL CLAVE

Nº	REQUISITO	CLIENTE	INICIO	FIN	PRESENTA (MES)	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	Se verifica en el portal web de la superintendencia nacional de educación superior universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe . De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.						(CUMPLE), se verifico en portal de la SUNEDU,
	Experiencia Especifica						
3	Deberá contar con experiencia mínima de 12 meses (computada desde la fecha de la colegiatura), como Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o responsable o residente o la combinación de estos en: ambiental o mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente o protección de medio ambiente; en la ejecución y/o inspección y/o supervisor de obras en general	CONSORCIO ALCANTARILLADO VICCO	18/12/2009	14/08/2010	7.97	7.97	Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente-Constancia de Trabajo
		ALFONSO DELGADO CALLIRGOS	02/06/2008	24/10/2008	4.80	4.80	Ing. Especialista en Medio Ambiente-Constancia de Trabajo
		ALFONSO DELGADO CALLIRGOS	18/02/2008	10/07/2008	4.77	4.77	Ing. Especialista en Medio Ambiente-Constancia de Trabajo
		ALFONSO DELGADO CALLIRGOS	25/03/2014	08/10/2014	6.57	6.57	Ing. Especialista en Medio Ambiente-Constancia de Trabajo
		ALFONSO DELGADO CALLIRGOS	18/08/2011	15/11/2011	2.97	2.97	Ing. Especialista en SSOMA-Certificado y Conformidad de Servicio
				TOTAL	27.07	27.07	
				CUMPLE			

PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2022-MVCS/PNSR-OXI CONDOCCHA: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO CONDOCCHA DEL DISTRITO DE LA UNIÓN - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", CON CUI N° 2497437

EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES EXPEDIENTE TECNICO

POSTOR: UNACEM PERÚ S.A. con RUC N° 20608552171

EJECUTOR DE PROYECTO: CONSORCIO SANEAMIENTO CONDOCCHA

REQUISITO PARA PERSONAL CLAVE

N°	REQUISITO	CLIENTE	INICIO	FIN	PRESENTA (MES)	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	Jefe de Proyecto	MARLON CHRISTIAN GUTIERREZ GUERRERO, DNI 43369001					
	Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario	ING SANITARIO, CIP 155789					
	Se verifica en el portal web de la superintendencia nacional de educación superior universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe . De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.	(CUMPLE) , se verifico en portal de la SUNEDU,					
	Experiencia Especifica						
		Municipalidad Distrital de Pazos "Construcción del Sistema de Agua Potable Provisional de la localidad de Sachacarampa"	19/02/2015	21/03/2015	1.00	1.00	Consultor y Jefe de Proyecto-Conformidad de Servicio.Conformidad folio 539. Contrato folio N°539
		PRECYSSA SEQUESPAMPA "Elaboración del Exp. Tec. Para la construcción de la PTAP Sequespampa"	23/03/2015	31/07/2015	4.33	4.33	Jefe de Proyecto-Constancia de Trabajo.Folio N°540.
		PRECYSSA QUERO "Elaboración del Exp. Tec. Para la construcción de la PTAR en Quero"	12/10/2015	21/04/2016	6.40	6.40	Jefe de Proyecto-Certificado de Trabajo.Folio N°541.
		Municipalidad Distrital de Sapallanga "Mejoram. Y Ampliación del Exp. Técnico del Serv. De Saneamiento Básico en Av. Ricardo Palma - Distrito de Sapallanga"	10/05/2016	09/06/2016	1.00	1.00	El Consultor elabora PERFIL, presenta el contrato y una carta entregando el Perfil a la UF del distrito.Folio Contrato N°543-546.Adjunta copia simple del formato 04 SNIP donde se demuestra la viabilidad del proyecto
		PRECYSSA Elaboración de Expediente Técnico de sistema de agua potable y alcantarillado con redes secundarias de la asociación de Viviendas Monterrey II Ex Fundo Chuquitanta, Distrito de San Martín de Porres, Provincia y Departamento de Lima.	10/08/2016	23/12/2016	4.50	4.50	Jefe de Proyecto-Constancia de Trabajo.
		GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN "Amplia. Y Mejoram. De los Sistemas de Agua potable y Alcantarillado de la Ciudad de San Ramón"	30/08/2017	29/10/2017	2.00	2.00	Presenta el Contrato N°1563-2017-GRJ/OASA, Coordinador Técnico y Resolución de Gerencia Regional N°031-2019-G.R.-Junin/GRI de Aprobación del Expediente Técnico.
		Elaboración de Expediente Técnico "Ampliación, mejoramiento del sistema de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado del barrio La Libertad de Sicaya-Sicaya-Junin.	23/02/2018	09/04/2018	1.50	1.50	Presenta Contrato N° 004-2018-GM/MDS sin conformidad. También presenta una Resolución de Alcaldía N° 109-2018-MDS/ALC.Folio del contrato N°562-564. DJ folio N°561. Folios de la RA N° 565-566.
		Reformulación del Expediente Técnico "Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado del barrio La Libertad de Sicaya-Sicaya-Junin.	21/03/2019	20/05/2019	1.67	1.67	Consultor y Jefe de Proyecto-Conformidad de Servicio(Se traslapa 10 días con el contrato de San Ramón).Contrato folio N°568-574, Resolución de Alcaldía folios N°575 - 576.
		Reformulación de Expediente Técnico "Instalación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en los Anexos: Esperanza, Catorce, Puente Herrería, Codiciada, Chincana Unión Palca, San Pedro de Puntayacu, San José de Utcuyacu Cajacuri y Quimiri Sur del Distrito de San Ramón-Chanchamayo-Junin"	09/05/2019	08/07/2019	2.00	2.00	Presenta el Contrato de Servicios N° 003-2019-CS/MDSR, Consultor y Jefe de Proyecto-Resolución de Gerencia Municipal que aprueba el expediente técnico Folios:578-582 Resolución Gerencia Municipal N° 254-2019-GEMU-MDSR, folios N° 583 al 585.
		Elaboración de Expediente Técnico "Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y disposición final de excretas en el distrito de Conayca, Provincia de Huancavelica-Huancavelica".	11/09/2019	10/12/2019	3.00	3.00	Consultor y Jefe de Proyecto-Conformidad de Servicio(Se le reconoce solo el plazo del contrato).Folios N°587 a 594 Conformidad Folio N°597 Presenta la resolución de alcaldía legible
		Municipalidad Distrital de HUAYLLAHUARA "Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento localidades de Illaco,Uytunizo,Yanama y Hualahuara-Huancavelica"	14/12/2019	12/02/2020	2.00	2.00	Consultor de Obra- Se adjunta copia simple de la Resolución Gerencial N°0008-2022-MDH/ aprobando el Expediente Técnico.
		Gobierno Regional de JUNIN	07/05/2020	31/07/2020	2.83	0.00	Especialista en Instalaciones Sanitarias-Constancia de Cumplimiento (No corresponde por ser un servicio de edificación).

1 Deberá acreditar una experiencia mínima de 36 meses (computada desde la fecha de la colegiatura) como Jefe, gerente, director, especialista en supervisión, supervisor técnico, ingeniero supervisor, coordinador, ingeniero supervisor, o la combinación de estos, en obras de saneamiento u obras similares; en la elaboración o en la supervisión de la elaboración de expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingeniería de detalle o formulación o evaluación de proyectos de saneamiento o similares

PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2022-MVCS/PNSR-OXI CONDOCROCHA: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO CONDOCROCHA DEL DISTRITO DE LA UNIÓN - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", CON CUI N° 2497437

EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES EXPEDIENTE TECNICO

POSTOR: UNACEM PERÚ S.A. con RUC N° 20608552171

EJECUTOR DE PROYECTO: CONSORCIO SANEAMIENTO CONDOCROCHA

REQUISITO PARA PERSONAL CLAVE

Nº	REQUISITO	CLIENTE	INICIO	FIN	PRESENTA (MES)	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	
		Municipalidad Distital de Chanchamayo Elaboracion de Exp. Técni. De Mej. Y ampliación servicio de agua potable y alcantarillado en Sanchirio el Palomar-San Luis de Shuaro-Chanchamayo-Junin	29/04/2021	27/08/2021	4.00	4.00	Consultor de Obra,Se remite copia simple de la Constancia de cumplimiento de la prestación	
		Consortio MARBEL Elaboracion de Exp. Técni. "Mej. Y Amplia. Sistema Agua Potable y Saneamiento Izquchaca-Huancavelica	19/01/2021	20/03/2021	2.00	2.00	Jefe de Proyecto-Constancia de Trabajo	
		Gobierno Regional de JUNIN GORE Junin "Mej. Y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado ciudad de Ondores"	08/12/2020	28/12/2020	0.67	0.67	Coordinador de Obra-Constancia de Cumplimiento	
		Municipalidad Provincial de Huancayo - "Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable de los sectores: Los Libertadores, Cerrito de la Libertad, Pultuquia Alta, Pampas Ocopilla-Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo-Junin.	22/06/2017	12/07/2017	0.67	0.67	Elboracion de perfil de proyectos-Conformidad de Servicio producto N°01.Folios N°645 al 647.	
		Municipalidad Distrital de Molinos "Mej. Del Sistema de Agua y Alcantarillado del Centro Poblado Curimarca-Molinos-Jauja-Junin"	08/03/2019	28/03/2019	0.67	0.67	Consultor y Jefe de Proyecto-Se adjunta copia simple de la Resolución de Alcaldía N°055-2019-MDM/A que aprueba el Expediente Técnico	
		Municipalidad Distital de HuayucachiEvaluación del Exp. Tec. Reformulado de Obra Mej. Y Amplia. Del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado de Huamanmarca y del Barrio Chanchas del distrito de FR Huayucachi, Huancayo, Junin.	04/03/2019	03/04/2019	1.00	1.00	Evaluador y Jefe de Proyecto-Presenta Resolución de Alcaldia que aprueba el expediente técnico	
		Municipalidad Distrital de Congalla-ANGARAES -Reformulación del Expediente Tec. Mejoram. Y Amplia. De los Serv. De Agua potable e Instalaciones del Sistema de Alcantarillado en el CP de Lircayccasa, distrito Congaylla-Angaraes-Huancavelica.	08/04/2019	07/06/2019	2.00	2.00	Consultor-presenta Constancia de Conformidad y Cumplimiento de Servicio	
		Municipalidad de CONCEPCION: EXP Tec. Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado Sector II-Ciudad de Concepcion-Junin	27/02/2018	14/03/2018	0.50	0.00	Monitor y Evaluador Presenta documento del banco de inversiones indicando que el Expediente se encuentra en fase de registro	
		MG2 ASOCIADOS S.A.C. Elaboración de Perfil del Proyecto	31/05/2019	30/07/2019	2.00	2.00	Jefe de Proyecto-Presenta constancia firmada por el subgerente,se presenta documento de viabilidad del banco de Inversiones	
				TOTAL	45.73	42.40		
				CUMPLE				
	• Especialista Sanitario	HEBEL OLIVAS HIDALGO, DNI 43094053						
	Ingeniero Sanitario	ING SANITARIO, CIP 144823						
	Se verifica en el portal web de la superintendencia nacional de educación superior universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe . De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.	(CUMPLE), se verifico en portal de la SUNEDU						
	Experiencia Especifica							
		SEDAPAL AGUSTINO	10/02/2015	11/08/2015	6.07	6.07	Apoyo en la supervisión del estudio definitivo y expediente técnico-Acta de Conformidad de Servicios	
		HMM CONSTRUCTORA	01/10/2015	31/12/2016	15.23	15.23	Ing. Especialista en redes de agua potable y alcantarillado-Constancia de Trabajo	
		GR de UCAYALI	10/02/2017	12/03/2017	1.00	1.00	Ing. Especialista en Agua Potable y Alcantarillado sanitario-Conformidad de Servicios	
		J.Y R INGENIERIA S.A.C.	15/03/2017	05/08/2017	4.77	4.77	Ing. Especialista en el diseño de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado sanitario-Constancia de Servicios	
		PNSU SNIP 1104	07/11/2017	22/12/2017	1.50	1.50	Ing. consultor diseños de sistema de agua potable-Constancia de Prestacion de servicios	
		PNSU	10/08/2017	24/09/2017	1.50	1.50	Ing. consultor diseños de sistema de Alcantarillado-Constancia de Prestacion de servicios	
		MD de CODO DEL POZUZO	07/04/2018	06/06/2018	2.00	2.00	Contratista Elaboracion de estudio de Pre Inversion-Conformidad de servicio	
		MD de COLQUEMARCA-HUISURAY	15/05/2019	14/06/2019	1.00	1.00	Formulacion de Ficha Técnica-Presenta Solamente Conformidad de servicios,no adjunta contrato respectivo	

2

Deberá contar con experiencia mínima de 24 meses (computada desde la fecha de la colegiatura), como Especialista en supervisión, ingeniero jefe, responsable, supervisor, supervisor técnico, coordinador, ingeniero supervisor, diseñador, revisor o la combinación de estos, en obras de saneamiento u obras similares; en la elaboración o en la supervisión de la elaboración de expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingeniería de detalle o formulación y evaluación de proyectos de saneamiento o similares

PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2022-MVCS/PNSR-OXI CONDORCOCHA: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO CONDORCOCHA DEL DISTRITO DE LA UNIÓN - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", CON CUI N° 2497437

EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES EXPEDIENTE TECNICO

POSTOR: UNACEM PERÚ S.A. con RUC N° 20608552171

EJECUTOR DE PROYECTO: CONSORCIO SANEAMIENTO CONDORCOCHA

REQUISITO PARA PERSONAL CLAVE

Nº	REQUISITO	CLIENTE	INICIO	FIN	PRESENTA (MES)	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
		MD de PAICO-SIHUE	10/09/2013	09/12/2013	3.00	3.00	Consultor de obra levantamiento de observaciones de expediente técnico de obra-La conformidad de servicio que presenta es ilegible.
		MD de HUAYACACHI-HUANANMARCA	20/05/2020	26/07/2020	2.23	2.23	Evaluador de la reformulación de Expediente Técnico-Constancia de Cumplimiento
				TOTAL	38.30	38.30	
		CUMPLE					
	Gestor Social	ALEXSANDER VICTOR BERNABÉ MACHADO, DNI 09781303					
	Profesor Docente	PROFESOR DOCENTE, Colegiatura N°2109781303					
	Se verifica en el portal web de la superintendencia nacional de educación superior universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe . De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.	(CUMPLE), No esta registrado en SUNEDU, pero si en colegio de profesores.					
		En la Directiva N° 001-2019-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, artículo 29, numeral 29.2 La fase de Ejecución comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física de las inversiones.					
	Experiencia Específica	Su función					
3	Deberá contar con experiencia mínima de 24 meses (computada desde la fecha de la colegiatura), como Especialista social y/o supervisor social y/o coordinador social y/o gestor social en aspectos de desarrollo social y/o promotor y/o coordinador y/o capacitador social y/o especialista en intervenciones sociales, en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras de saneamiento u obras similares	GRUPO PROYFE	07/01/2019	15/07/2019	6.30	6.30	Coordinador social-Certificado de conformidad
CONSORCIO SYL		29/12/2017	31/07/2018	7.13	7.13	Coordinador de intervención social-Constancia de Trabajo	
GRUPO PROYFE		26/05/2017	17/12/2017	6.83	6.83	Coordinador General de intervención social-Certificado de Servicios	
JRLG CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAC		22/04/2014	22/08/2014	4.07	4.07	Coordinador General de intervención social-Constancia de Trabajo	
JRLG CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAC		01/09/2014	15/10/2014	1.47	1.47	Coordinador General de intervención social-Constancia de Trabajo	
JRLG CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAC		16/10/2014	30/11/2014	1.50	1.50	Coordinador General de intervención social-Constancia de Trabajo	
			TOTAL			27.30	27.30
		CUMPLE					

PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2022-MVCS/PNSR-OXI CONDORCOCHA: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO CONDORCOCHA DEL DISTRITO DE LA UNIÓN - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", CON CUI N° 2497437

MAQUINARIA Y/O EQUIPAMIENTO MÍNIMO A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD	ACREDITACION	CUMPLE/NO CUMPLE
Camión Volquete 15 M3	UND.	1	Declaración jurada	CUMPLE
Cargador S/llanta 125-155HP, 3.0 Y3	UND.	1		
Compactador Vibrador Tipo Plancha 8 HP	UND.	1		
Cortadora de Pavimento C35-35HP	UND.	1		
Mezcladora de Concreto T.Tambor 18HP 11P3	UND.	1		
Motobomba a Gasolina 3.5 HP 2"	UND.	1		
Retroexcavadora S/llantas 95HP, 1.25 Yd3	UND.	1		
Rodillo Liso Vibratorio 2 Rolas 10 HP 0.8 -1.1 TN	UND.	1		
Tractor Sobre Orugas D7-R	UND.	1		
Vibrador Concreto 4HP - 1.5"	UND.	1		
Equipo para prueba hidráulica	UND.	1		
Equipo de topografía [estación total + nivel + cinta métrica + plomada + navegador gps.	UND.	1		

Deberán presentar una Declaración Jurada donde se precise textualmente que las maquinarias y/o equipamiento estarán disponibles para la ejecución del proyecto y/o copia de los documentos que sustenten la propiedad y/o la posesión y/o el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la maquinaria y/o equipamiento. Asimismo; en la declaración jurada deberán indicar la antigüedad de la maquinaria, de preferencia no deben ser mayores a ocho (08) años.

La maquinaria deberá estar en obra durante la etapa necesaria de su participación efectiva, lo que será justificado mediante la elaboración de un cronograma de equipos el cual será entregado a la al Supervisor de Obra para su respectiva aprobación.

MAQUINARIA Y/O EQUIPAMIENTO MÍNIMO A UTILIZAR EN EL EXPEDIENTE TECNICO

EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD	ACREDITACION	CUMPLE/NO CUMPLE
Equipo de topografía (estación total + nivel + cinta métrica + plomada + navegador gps)	UND.	1	Declaración jurada	CUMPLE
Computadoras: PC o laptop; mínimo Core i5.	UND.	2		
Impresora multifuncional.	UND.	1		
Plotter.	UND.	1		

Deberán presentar una Declaración Jurada donde se precise textualmente que las maquinarias y/o equipamiento estarán disponibles para la ejecución del proyecto y/o copia de los documentos que sustenten la propiedad y/o la posesión y/o el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la maquinaria y/o equipamiento. Asimismo; en la declaración jurada deberán indicar la antigüedad de la maquinaria, de preferencia no deben ser mayores a ocho (08) años.

La maquinaria y/o equipos, deberán estar en obra durante la etapa necesaria de su participación efectiva. Su desmovilización se realizará con la autorización del supervisor de obra, de acuerdo al cronograma de permanencia de equipos elaborado por el ejecutor del proyecto y aprobado por la supervisión.

PROCESO DE SELECCION N° 001-2022-MVCS/PNSR-OXI CONDORCOCHA: CONTRATACION DE LA EJECUCION Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO CONDORCOCHA DEL DISTRITO DE LA UNIÓN - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN”, CON CUI N° 2497437

RECURSO FISICO MÍNIMO A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

POSTOR:

EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD	ACREDITACION	CUMPLE/NO CUMPLE
Oficina en Lima (para notificaciones, consultas, coordinaciones, etc.), equipado mínimamente y con funcionamiento corrido de 08 horas mínimas	UND	1	Declaración jurada	CUMPLE
Oficina en la zona de la provincia de Tarma, debe estar totalmente equipada con equipos de cómputo, impresoras e internet y; con funcionamiento corrido de 08 horas mínimas	UND	1	Declaración jurada	CUMPLE
Camioneta Pick Up Doble cabina 4x4	UND	1	Declaración jurada	CUMPLE

El recurso mínimo requerido puede ser sustentado mediante declaración jurada y/o contrato de promesa de arrendamiento.

RECURSO FISICO MÍNIMO A UTILIZAR EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

POSTOR:

EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD	ACREDITACION	CUMPLE/NO CUMPLE
Oficina en Lima (para notificaciones, consultas, coordinaciones, etc.), equipado mínimamente y con funcionamiento corrido de 08 horas mínimas	UND	1	Declaración jurada	CUMPLE
Oficina en la zona de la provincia de Tarma, debe estar totalmente equipada con equipos de cómputo, impresoras e internet y; con funcionamiento corrido de 08 horas mínimas	UND	1	Declaración jurada	CUMPLE
Camioneta Pick Up Doble cabina 4x4	UND	1	Declaración jurada	CUMPLE

El recurso mínimo requerido puede ser sustentado mediante declaración jurada y/o contrato de promesa de arrendamiento.