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“Afo de la Lucha contra la Corrupcion e Impunidad™

CONTRATO N° 007-2019-MDY

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL
SERVICIO PARA LA ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE
TECNICO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE
GESTION COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE BREU Y LAS
CC.NN. SANTA ANA, NUEVA VICTORIA, EL DORADO,
DORADILLO, SAN PABLO, SAN PABLILLO, DULCE GLORIA,
NUEVA BELLA, PAITITI, NUEVA LUZ DE ARARA,
ONCONASHARI, NUEVA SHAHUAYA, ORRI Y KOSHINERI,
DISTRITO DE YURUA - PROVINCIA DE ATALAYA -
UCAYALI” - ETAPA XII (CC.NN. ORRI), que celebran de una
parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURUA, en adelante LA
ENTIDAD con RUC N° 20154601211, con domicilio legal Av.
Internacional Lote N° 2 Mz. 22, representado por su Gerente
Municipal al Lic. Educ. Jorge Luis Rengifo Peiia, identificado con
DNI N° 05319374; conforme a las facultades delegadas en la
Resolucion de Alcaldia N° 031-2019-MDY-ALC; y de la otra parte
/ 17 quien se le llamara CONSTRUCTORA & ASOCIADOS LLAEL
‘Q{ > S.A.C., con RUC N° 20601643724, debidamente representado por
\5 ASE Eliseo Retuerto Susanivar, identificado con DNI N° 00150673, con
domicilio legal en Jr. Purts N° 639 del Distrito de Raymondi,
Provincia Atalaya, Departamento Ucayali, a quien en adelante se
denominara el CONTRATISTA, en los términos y condiciones
siguientes:

&

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha, 19 de febrero de 2019, la Sub Gerencia de Infraestructura y
Obras, de la Municipalidad Distrital de Yurua, solicita la realizacion del
Estudio de Mercado para la CONTRATACION DEL SERVICIO
PARA LA ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO:
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION
COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE BREU Y LAS CC.NN.
SANTA ANA, NUEVA VICTORIA, EL DORADO, DORADILLO,
SAN PABLO, SAN PABLILLO, DULCE GLORIA, NUEVA
BELLA, PAITITI, NUEVA LUZ DE ARARA, ONCONASHARI,
NUEVA SHAHUAYA, ORRI Y KOSHINERI, DISTRITO DE
YURUA - PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI” - ETAPA
XII (CC.NN. ORRI), Cuyos detalles constan en los documentos
integrantes del presente contrato.
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CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente Contrato, tiene por objeto la CONTRATACION DEL
SERVICIO PARA LA ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE
TECNICO: "]MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION
COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE BREU Y LAS CC.NN. SANTA
ANA, NUEVA VICTORIA, EL DORADO, DORADILLO, SAN PABLO,
SAN PABLILLO, DULCE GLORIA, NUEVA BELLA, PAITITI,
NUEVA LUZ DE ARARA, ONCONASHARI, NUEVA SHAHUAYA,
ORRI Y KOSHINERI, DISTRITO DE YURUA - PROVINCIA DE
ATALAYA - UCAYALI” - ETAPA XII (CC.NN. ORRI).

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 30,000.00 (Treinta Mil
con 00/100 soles), exonerado del IGV.

Este monto comprende todos los costos del Servicio de consultoria de
obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de
ser el caso, los costos laborales conforme la legislaciéon vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato..

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD, se obliga a pagar la contraprestacion a EL
CONTRATISTA, en SOLES, luego de la recepcion formal y completa de
la documentacién correspondiente, segun lo establecido en el articulo 149
del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA
PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de TREINTA (30) DIAS
CALENDARIOS, el mismo que se computa desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por el expediente de contratacion,
con el cuadro comparativo de cotizaciones y los Términos de Referencia.

CLAUSULA SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el
literal d) del inciso 32.3 del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de
Contrataciones del Estado y el articulo 135 de su Reglamento, de darse el
caso, LA ENTIDAD, procederd de acuerdo a lo establecido en los articulos
136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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CLAUSULA OCTAVA: RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES.
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las
partes, se debe resarcir los daflos y perjuicios ocasionados, a través de la
indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de las
sanciones administrativas.

CLAUSULA NOVENA.: DECLARACION JURADA DEL

CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir

las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sancidén de quedar
\mhabllltado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDADES POR _VICIOS
/OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD, no enerva su
derecho a reclamar posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones
del Estado y 146 de su Reglamento.
El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 01 aifio
contados a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PENALIDADES

La penalidad se realizara por retraso injustificado al aérea de
Abastecimiento para que se proceda de acuerdo al Reglamento de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, articulo 133° Penalidad por
mora en la ejecucion de la prestacion con su respectiva formula sin
sobrepasar el 10% del monto del contrato vigente. Adicionalmente a la
penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

&

PENALIDADES
N® Supuestos de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
Penalidad
1 En caso culmine la relaciéon [ 0.50 de la UIT por | Segin el informe
contractual entre el contratista y el | cada dia de | del drea usuaria.
personal afectado y la Entidad no | ausencia del

hava aprobado la sustituciéon del | personal.
personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del
profesional al ser remplazado.

2 | No entregar los documentos que | 0.50 de la UIT por | Segin el informe
contienen datos falsos cada documentos del OEC

Las penalidades deben ser objetivas, razonables y congruentes con el
objeto de la convocatoria. Cabe precisar que la penalidad por mora y otras
penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del
item que debio ejecutarse.
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De conformidad con el articulo 8° del Reglamento de la Ley N° 30225;
Ley de Contrataciones, el drea usuaria es responsable de la adecuada
formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y
reducir al minimo la necesidad de su formulacion por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas
normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion supletoria las
disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda y
demads normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: SOLUCION DE

CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del
contrato se resuelven mediante conciliacidon o arbitraje, segun acuerdo de
las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de
resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en
los articulos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado o en su defecto, el inciso 45.2 del articulo
45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una
conciliacién dentro del plazo de caducidad correspondiente, segun lo
sefialado en el articulo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las
controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las
partes desde el momento de su notificaciéon, segun lo previsto en el inciso
45.8 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: FACULTAD DE ELEVAR A
ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura
Publica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE
LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones
que se realicen durante la ejecucion del presente contrato.
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DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Jr. Puris N° 639 del Distrito de
Raymondi, Provincia Atalaya, Departamento Ucayali.

T La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debera
' \ ser comunicada a las otras partes, formalmente y por escrito, con una
3 anticipacion no menor de quince (15) dias calendarios.

™ / De acuerdo con la Oferta y las disposiciones del presente contrato las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de
Yurua a los 27 dias del mes de FEBRERO del 2019.
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