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CONTRATO N° 0 3 9 -2018-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Conste por el presente documento, que se extiende por triplicado, para la contratacion del Servicic
de Consultoria de cbra para la SUPERVISION DEL SALDO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

20505703554, con domicilio legal en Av. Eimer Faucett 3970 Callao, representada por su Gerente
de Administracion el Econ. JUAN GABRIEL SOLIs FRETEL, identificado con DNI N° 08406645,
designado por Resolucion Ejecutiva Regional N° 000248 de fecha 04 de Julio de 2018, quién procede
en uso de las facultades delegadas en el articulo tercero de Ia Resolucion Ejecutiva Regional N°
000322 de fecha 14 de Agosto de 2018; y de otra parte, la empresa ASISTENCIA TECNICA Y
JURIDICA CONSULTORES SL, RUC N° 20538025918, con domicilio legal en Av. José Pardo N°
138, Interior 801B - Lima - Lima -Miraflores, inscrita en la Partida N° 12568830 del Registro de
Personas Juridicas de Zona Registral N° X - Sede Lima, debidamente representado por su
Apoderado, el Sr. IGNACIO MARTINEZ GONZALEZ, identificado con Carné de Extranjeria N°
001331293 y numero de pasaporte BF213676, segun poder inscrito en el Asiento A00010 del
Registro de Personas Juridicas de Zona Registral N° X - Sede Lima, a quienes en adelante se le
denominara EL CONTRATISTA, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 000071 de fecha 16 de Octubre de 2018 y el N° 000072
de fecha 29 de Octubre de 2018, se autorizé la Contratacion Directa para la Contratacién del Servicio
de Consultoria de Obra para el Servicio de Supervisién de obra: Supervisién del Saldo de Obra
Construccion de la Via Costa Verde — Tramo Callao, Seguin Términos de Referencia, por causal de
Contrataciones derivadas de un contrato resuelto o declarado nulo Cuya continuidad de ejecucion
resulta urgente, al amparo del literal ). Art. 27° de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del
Estado.

Con fecha 14 de Noviembre de 2018, el Organo Encargado de las Contrataciones adjudico la Buena

Pro de la CONTRATACION DIRECTA N° 0004-2018 REGION CALLAO (Primera Convocatoria)
Qe;:»\ C"ic, para la contratacién del Servicio de Consultoria de Obra para la SUPERVISION DEL SALDO DE LA
o o, ¢OBRA CONSTRUCCION DE LA ViA COSTA VERDE - TRAMO CALLAO, SEGUN TERMINOS DE
é EREFERENCIA, a EL CONTRATISTA, cuyos detalles e importe constan en los documentos
7, 3 #g’integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Contratacién del Servicio de Consultoria de Obra para la
i SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE - TRAMO
"4, CALLAO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA.

© CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/2'328,582.50 (Dos Millones Trescientos Veintiocho
Mil Quinientos Ochenta y Dos con 50/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la gjecucion del servicio

de consultoria de obra materia del presente contrato.
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CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, mediante
valorizaciones mensuales en forma proporcional, conforme al numeral 12 de los Términos de
Referencia, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo
establecido en el Articulo 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo
que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendaric siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el Articulo 38° de la Ley de Contrataciones del Estado y en el Articulo 149° de su Reglamento,
los que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

Se precisa que los pagos a EL CONTRATISTA, se realizaran mediante abonos en sus cuentas
corrientes bancarias, conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en el Articulo 26° y
demas aplicables, de la Directiva de Tesoreria N° 001-2007-EF/77.15. Para dicho efecto, presenta
la Carta de Autorizacion para Pago mediante abono en cuenta sefialando el Codigo de Cuenta
Interbancario N° 011 486 000100115194 81 del BANCO CONTINENTAL BBVA, que forma parte
del Contrato y figura como Anexo de las Bases.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo contratado para la Supervision, cubrira el tiempo de la Ejecucién de la Obra, la Recepcion
de la Obra y parcialmente la Liquidacion de la Obra.

E| Servicio de Supervision: La recepcién incluyendo la Liquidacién de la Obra, se realizara de
acuerdo al siguiente detalle:

»  Plazo para la Supervision de la Ejecucion de la Obra: Ciento Ochenta (180) dias calendarios.
»  Plazo para la Recepcion de la Obra: Quince {15) dias calendario.
» Liguidacion de la Obra: Quince (15) dias calendario.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidn que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a faver de LA
ENTIDAD, por los conceptos, monto y vigencias siguientes:

« De fiel cumplimiento del contrato: S/ 232,858.25 (Doscientos Treinta y Dos Mil
Ochocientos Cincuenta y Ocho con 25/100 Soles), a traves de la CARTA FIANZA N°
G709857 emitida por el Banco de Crédito del Peru. La presente garantia rige a partir del
21.11.2018 y con plazo de vigencia hasta el 19.07.2019. Monto que es equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma gue debe mantenerse vigente
hasta el consentimienta de la liquidacion final.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere

renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el Articulo 131° del

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el Articulo 143° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la Gerencia
Regional de Infraestructura.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor
de veinte (20) dias, dependiendo de Ia complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA
no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio
de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, segun
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades
respectivas.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir [as obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de

incumplimiento,

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los Articulos 40° de Ia Ley
de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225 y actualizado por Decreto Legislativo N°
RL&‘O” C"Qq 1341y 146° de su Reglamento.

o Q
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4 Ga; gv El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (07) ANOS contados a
= & partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.
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CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
Dt de acuerdo a la siguiente formula:
e AL,
©

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Deonde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato vigente o item que debid
ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucién pericdica, a la prestacion
parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite. de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso

Contrato derivado de la Contratacion Directa N° 0004-201 8-Region Callao
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como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el Articulo 133°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N® 350-
2015-EF y actualizado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF.

Adicionalmente a la penalidad por mara se aplicara la siguiente penalidad:

Representanta

Legal
1233

CE N° 00133

OTRAS PENALIDADES
15. PENALIDADES

Las penalidades que se aplicaran al supervisor y que seran deducidas de los pagos a cuenta,
del pago final o en la liquidacion final seran: Por retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato cuyos plazos estan establecidos en los documentos
contractuales, la Entidad le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de retraso de
conformidad con lo establecido en el Articulo 133° del Reglamento de la Ley No. 30225 de
Contrataciones del Estado.

15.1 OTRAS PENALIDADES
En aplicacion del Articulo 134° del RLCE, se establece las siguientes:

15.1.1 En el caso culmine la relacion contractual entre el contratista y el personal ofertado y la
Entidad no haya aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con las experiencias y
capacitaciones del profesional a ser reemplazado, se le aplicara UNA (1) UIT por cada dia de
ausencia del personal

15.1.2. Por reemplazar al Jefe de la Supervision o cualguiera de los Especialistas propuestos en
su oferta técnica, dentro del periodo comprendido entre la firma del contrato hasta el primer 50%
del plazo de ejecucion contractual, por considerarse que la contratacion llevada a cabo se realiza
en el marco de los principios de eficacia y eficiencia, de igualdad de trato y equidad en
concordancia con el Articulo 2° de la Ley No. 30225. Se entiende que el personal considerado
en la propuesta técnica en la etapa del procedimiento de seleccion reine las condiciones de salud
necesarias.

Se aplicara una penalidad equivalente al 0.5% del monto del contrato original.

La aprobacién de la Entidad de la solicitud del cambio dei profesional planteado por la
Supervision, solo expresa la conformidad con el cumplimiento de los TDR exigidos en el
procedimiento de seleccion; su aceptacidon no anula o impide aplicar la penalidad definida
anteriormente.

Previa evaluacion y solo para i) caso fortuito o ii) fuerza mayor, determinadas como casos de
muerte o enfermedad incapacitante del profesional a ser reemplazado, no aplicara la penalidad.
15.1.3 Se aplicara una penalidad de 1.0% del contrato original, por los siguientes conceptos:

15.1.3.1 Si la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO
REGIONAL DEL CALLAO observa cualquier partida de una valorizacién, esta sera
absuelta y regularizada en la Valorizacién siguiente, caso contrario se aplicara una
penalidad.

15.1.3.2 Por atrasos y/o paralizaciones de los trabajos o actos programados,
consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones laborales con su personal de obra
(pago de remuneraciones oportunas).

Cantrato derivado de la Contratacion Directa N° 0004-2018-Region Callao
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15.1.3.3 Por no comunicar a la Entidad, el incumplimiento del contratista de la
ejecucion fisica exclusiva de la obra: por no comunicar a la Entidad la subcontratacion a
terceros de parte de las prestaciones a cargo del contratista.

16.1.4 Se aplicara una penalidad del 2.0% del contrato original, por los siguientes conceptos:

15.1.4.1 Por valorizar sin cefiirse a las bases de pago (como por ejemplo: valorizar
obras adicionales dentro de la planilla de la obra contratada; valorizar obras adicionales sin
haber obtenido la aprobacion de la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO: por valorizar obras y/o metrados no ejecutados
(sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que
ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes, sin perjuicio
de las acciones legales que pudieran corresponder: si el supervisor no hiciera las
deducciones o descuentos oportunamente, en las valorizaciones del contratista, con la
finalidad de que al término de obra no exista o se reduzca el saldo a favor de la
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL
CALLAQ; entre otros supuestos segun la normativa de contrataciones vigentes,

15.1.4.2 Ante la evidencia objetiva de que no se adoptaron oportunamente las acciones
necesarias para un correcto trabajo que permita controlar la sedalizacién (diurna vy
nocturna) durante la ejecucion de obra y/o por no haber adoptado las acciones necesarias
para que el contratista ejecute la sefalizacion que la obra requiere con el fin de evitar
accidentes y brindar la seguridad suficiente al usuario.

15.1.4.3 Si la consecuencia de alguna demora, deficiencia u omision en la prestacion
del servicio, se produjera un pago indebido o se generara alguna cbligacion como gastos
generales, intereses u otros a favor del contratista y en perjuicio del Estado, el supervisor

_CN #-A(C{
x Q asumira el 100% de dichos costos.
4? Vele %
-.i G Rl 5%’ Se aplicara una penalidad del 0.5% del contrato original, por los siguientes conceptos:
2, &
ST 15.1.5.1 Por no presentar oportunamente el Informe de Registro en la Fase de Ejecucion

para proyectos de inversion del proyecto contratado; este debe ser presentado en la
oportunidad de tramitar ante la Entidad el expediente de aprobacion de cualquier
modificacion sustancial al proyecto de inversion,

15.1.5.2 Por incumplir de pagos a su perscnal profesional, técnico y obrero, que afecte
0 no el servicio contratado y que haya sido puesto en conocimiento de la autoridad de
trabajo correspondiente.

15.1.6 Se aplicara una penalidad equivalente al 10% del saldo a pagar a dicho personal:

15.1.6.1 De verificarse que, durante la prestacion del servicio, el supervisor presta
servicios con personal profesional distinto al ofertado en su propuesta, sin que este hecho
haya sido previamente autorizado por el Gobierno Regional del Callao.

15.1.6.2 Los cambios de personal profesional del supervisor por pedido expreso del
Gobierno Regional del Callao, que tengan origen en un desempefo deficiente, negligente o
insuficiente en el cumplimiento de sus obligaciones.

Las penalidades por todos los conceptos seran aplicadas hasta un maximo equivalente al diez por
ciento (10% para cada casa) del monto del contrato vigente.

Si el supervisor supera el porcentaje maximo indicado, se podra resolver el contrato: ademas se
comunicara al tribunal de contrataciones y adquisiciones del estado a fin que imponga. la sancion

Spntrato derivado de la Contratacion Directa N° 0004-2018-Regién Callag
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administrativa de inhabilitacion temporal o definitiva, segun sea el caso, igualmente en este caso se
ejecutara la carta fianza de fiel cumplimiento de contrato.

15.1.7 En caso el supervisor no contara con los recursos (perscnal y equipo) ofertados para el control
de la obra se le aplicara una penalidad equivalente al 10% de la valorizacion del mes en el que se
detecta [a falta.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del Articulo
32" y Articulo 36" de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225 y actualizado
por Decreto Legislativo N” 1341, y el Articulo 135° de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD
procedera de acuerdo a lo establecido en el Articulo 136" del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y actualizado por el
Oecreto Supremo N° 056-2017-EF

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
danos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligacicnes previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: ANTICORRUPCION
CAL EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
@, persona |uridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
8 Srepresentantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el Articulo
Z E248-A“ del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociade o efectuado,
g

8 &‘t«?’ cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.
"ONar o}

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
. corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
‘.{:}\’"AL integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios.

[,3“ Zsesores y personas vinculadas a las que se refiere el Articulo 248-A° del Reglamento de Ley de
= Eontrataciones del Estado.
%, | &

e ol Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
'~ manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento;
y adoptar medidas tecnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos
o practicas.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en
las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, serén de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
Wconciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

0@ 6
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Cualguiera de las partes tiene derecho 3 iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previste en los Articulos 122°, 1377, 140°, 143°, 146° 147° y 149° del
Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado ©, en su defecto, en el inciso 45.2° del

Articulo 45° de Ia Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225 y actualizado por
Decrete Legislativo N° 1341

El arbitraje sera Institucional Y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3)
ARBITROS. LA ENTIDAD determinara las instituciones arbitrales en el momento que se dé |a
controversia, cuales deberan cumplir con lo que establezca Iz Directiva N° 019-2016-OSCE/CD

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el Articulo 183° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones de| Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo
entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad dei contrato
solo pueden ser sometidas a arbitraje,

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el inciso 45.8° del Articulo 45° de Ia Ley de Contratacicnes del
Estado, aprobada por Ley N° 30225 y actualizado por Decreto Legislativo N° 1341,

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
@B\DN c,q%f Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos

& 2 los gastos que demande esta formaiidad.
g Vgt
% G ECLAUSULA DECIMO__NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
e, < CONTRACTUAL
" Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:
i) DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Elmer Faucett 3970 Callao.
TN CALLN ek
& 40_ - DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Av. José Pardo N* 138, Interior 8018 - Lima - Lima -Miraflores
=3 S =

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
+ parte, formalmente Y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por triplicado en sefal de conformidad en la Provincia Constitucional del Callac a los
veintiséis (26) dias del mes de Noviembre de 2018.

EL CONTRATISTA

Contrato derivado de la Contratacion Directa N° 0004-2018-Region Callao






