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CONTRATO-N® .J' U{'J -2018-GOEIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Conste por el presenle documenio, que se extiende por triplicedo, le contretacion pere le
EJECUCION DE LA OBRA DEL PIP: “MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA
EALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO", que celebra de unz perie €l
COEBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, en zdelenie LA ENTIDAD, con RUC N° 20505703554,
con domicilio legel en Av. Elmer Faucefl 3970 Cellzo, representeade por su Gerente de
Adminigirecion el Lic. VICTOR ALIPIO SUELPRES JEREZ, identificado con DNI N° 25729537,
designedo por Resolucién Ejecutiva Regional N® 000010 de fecha 03 de Enero de 2018, quién
procede en usc de les faculizdes delegedes en €l erticulo iercero de lz Resolucion Ejeculive
Regional N° 000283 de fechz 06 de Meyo del 2016; y de otre perie, la emprese CONSORCIO
VENTANILLA Il, integrado por lzs empresas ADESERG PERU S.AC., con RUC N°® 20600682020,
con domicilio en Cel. Los Capulies Nro. 126 Urb. Cesuerings Sur Limz - Lime - Sentizgo de Surco,

w
it

4
2 25 debidemenie representado por su Gerenie Generzl Srz. REYNA EARANDIARAN CYNTHIA
%— iz JESUS, identificado con DNI N° 46213044, con poderes inscrilos en el Asiento N° A0000% de la
f.“ -En: Pertide Electronica N° 13488545 del Regisiro de Personas Juridicas zone registral N° IX - Sede
g o=y Lime, HUAMANI INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. con RUC N°© 20601169941, con
o ;fﬁ? domicilio en Av. Circunvalacion Mz. H1 Lte. 1B Quicapate - Carmen Allo - Huamenge - Ayacucho,
a/:g\é;‘: debidemente representado por su Gerente Genersl Sr. ELMER HUAMANI QUISPE, identificado
CS'&;‘&;&— con DNI N® 42777849, con poderes inscritos en el Asienio N° A00001 de la Parida Electrénica N°
¥ IS/~ 11123281 del Registro de Personas Juridicas zonz registrel N° XIV - Sede Ayacucho, y de la otra
o L perte CONSTRUCCIONES CIVILES Y TOPOGRAFIA SAS - CONCITOP SAS, con RUC R°®
U\d; 20600782071, con domicilic en Av. José Pardo Nro. 640 Dpio. 1802 Limas - Lima - Miraflores,
debidamente representedo por su Apoderado Sr. GOMEZ LUCAS IVAN ROBERTO, identificado
con C.E. N° 001042157, con poderes inscrilos en el Asiento N° A00002 de la Peartide Electrénica
N® 131564078 del Registro de Personas Juridices zonz registrel N° [X - Sede Lime, designado como
representente legel comun al Sr. REYNA BARANDIARAN ALBERTO JEEUS, identificedo con
-y DNIN® 43924153, con domicilio legal comun para todos los efectos en el Jr. Huamange N° 770
Son C4f ~Dpto. 201 Megdelens del Mar - Lima - Lima: conforme el contreto de Consorcio con firmas
[ ‘Oegalizedas anle el Noterio del Cellzo el Sr. GERMAN NURNEZ PALOMINO; en los términos vy
17 e Zondiciones siguientes:
\&/ &
N SALAUSULA PRIMERA; ANTECEDENTES

=" Con fecha 26 de Marzo de 2018, el Comité de Seleccion, aedjudicd la Buena Pro de |z LICITACION
PUBLICA N° 0008-2017 REGION CALLAO para lz contratacién de la EJECUCION DE LA
OBERA DEL PIP: MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA,
DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO, & EL CONSORCIO, cuyos detzlles e
imporie constan en los documentos integrantes del presenie coniralo.

') CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO _
El presenie conirato tiene por objeto Iz EJECUCION DE LA OERA DEL PIP: MEJORAMIENTO

DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO -
CALLAO.
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E e SCLAUSULA TERCERA: PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO POR EL CONSORCIO
E @Q ,%Iom‘orme a la propuesta del CONSORCIO los profesionzles asignados son los siguientes:
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N¢ PERSONAL PROFESIONAL CARGO Y/O ESPECIALIDAD N°

ASIGNADO COLEGIATURA
1 PAREDES GARCIA JAVIER ANIBAL RESIDENTE DE OBRA 17703
INGENIERO CIVIL
18
CERFiLQ QUE EL PRESENTE DOCUME }'i% &Yn 20
CORIA FiEL DEL OR GOBIERNO

REGIONALDEL GA
Contrato derivedo de lz Licitacién Publica N° 0008-201 7-Regién Cellao.
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Sr. CRISTHIAN GMAR HERNANDEZ DE LA CRUZ
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2 | ALTAMIRANO MARTINEZ MARLON ASIETENTE DE OBRA 8201
FRANCISCO INGENIERC CIVIL
3 CUBAE MANTILLA JULIO RAFAEL PROFESIONAL PARA SUELOS Y §1385
PAVIMENTOS
INGENIERO CIVIL
4 CASTANEDA CRUZALEGUI PROFESIONAL PARA INPACTO VIAL 93533
ERNESTO YAMIL INGENIERO CIVIL
5 | SIMON CONDEZO MIGUEL ANGEL PROFESIONAL PARA IMPACTO 123269
AMBIENTAL
INGENIERO AMBIENTAL
6 CASTRO ARROYOQ ALBERTO PROFESIONAL PARA SEGURIDAD Y 56294
ZACARIAS SALUD EN EL TRABAJO
INGENIERO CIVIL
7 ESPINOSA ORELLANA JOHAN FPROFESIONAL PARA CONTROL DE 90449
HUMBERTC CALIDAD - OBRAS VIALES
INGENIERO CIVIL
& CASTRO GUTIERREZ ERICK PROFESIONAL PARA ESTRUCTURAS 107922
INGENIERO CIVIL

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL
El monto totel del presente contrato esciende & S/ 16'231.617.81 (Dieciséis Millones Doscienios
Treinta y Un Mil Seiscientos Diecisiete con 81/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

s Nl

: 52 Este monto comprende €l costo de |z ejecucién de la obra, lodos los tributos, seguros, transporte,
g :'._9 inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos lsborzles conforme la legislacion vigente, asi
g i como cuelquier otro concepto que pueda tener incidenciz sobre Iz ejecuciéon de le presiacién
O % meieria del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pager la contraprestacién a EL CONSORCIO en SOLES, en periodos de
valorizacion MENSUALES, conforme a lo previsto en lz seccion especifica de lzs bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONSORCIO, segln corresponds, se obligan & pagar el monio
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de Quince (15) dias
calendario, compulados desde el dia siguiente del consentimiento de Iz liquidacion. Parz tal efecio,
la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

En caso de retraso en el pago de lzs valorizaciones, por rezones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONSORCIO tiene derecho zl reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

-__con el Articulo 39° de la Ley de Contrateciones del Estedo y los Articulos 1244°, 1245° y 1246° del
o U8 Mo 20
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Cddigo Civil. Fare 1zl efeclo, se formuleré une velorizecion e intereses y el pego se elecluzré en
les velorizeciones siguientes.

Se precisz que los pegos & EL CONSORCIO, se realizarén medienie ebono & sus cuenies
corrienles benczaries, conforme & los requisitos v procedimientos esteblecidos en el Ariculo 26° y
demés eplicebles, de |z Direclive de Tesoreriz N° 001-2007-EF/77.15. Pera dicho efecto, presenis
lz Cerle de Autorizacion pere Pego medianie abono en cuenis sefizlendo el Cédipo de Cueniz
Interbencerio N°© 011-377-000100052839-94 BEVA Banco Continentzl, que forme perie del
Contreto y figura como Anexo de las Eeases.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de €jecucion del presente conireio es de ciento ochenta (180) dies celenderio, el mismo
que se compule desde el die siguiente de cumplidzs las condiciones previsizas en €] numera| 3.5 de
la seccion generzl de las beses

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esiz conformado por las bases integrades, lz oferle ganadore, asi como los
documentos derivedos del procedimiento de seleccion que esteblezcan obligaciones parz les
peries.

CLAUSULA OCTAVA: CGARANTIAS

EL CONSORCIO entregé el perfeccionzmiento del conirato lz respective garentie incondicionzl,
soliderig, irrevocable, y de rezlizacion sutométice en el pais &l solo requerimiento, & fevor de L&
ENTIDAD, por log concepios, monios y vigencies siguienies:

¢ De fiel cumplimiento del contreto: $/1,623,161.78 (Un Millén Seiscientos Veintitrés Mil
Ciento Sesenta y Uno con 78/100 Soles), & través de la CARTA FIANZA N° 0011-0377-
£800182334-27 emitida por BEVA Banco Continental. Monto Que es equivalenie al diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, Iz misma que debe meanienerse vigente hastz el
consentimiento de Iz liquidacién final,

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar Iz ejecucion de las garantias cuando EL CONSORCIO no las hubiere
renovado antes de lz fecha de su vencimiento, conforme & lo dispuesto por el Ariculo 131° del
Reglamento de Iz Ley de Contretaciones del Esiado.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgaré un adelanto directo hastz por el 10% del monto del contreto original.

EL CONSORCIO debe solicitar formzlmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dies
siguientes. A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuniando a su solicitud |z gareniia por
adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente, LA ENTIDAD
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dizs contados & perlir del diz siguiente de
recibide le solicitud de EL CONSORCIO.

Vencido el plazo parza solicitar el adelanio no procederz le solicitud.
CLAUSULA UNDECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgaré adelantos para materiales o insumos hasta por el 20% del monto del
contrato original, conforme zl calendario de adquisicion de materizles o insumos presentado por
EL CONSORCIO.

&1 Contrato derivado de fa Licitacidn Public N° 0008-2017-Regién Callzo.
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Le entrega de los adelentos ce rezlizeré en un plazo de SIETE (07) dies celendarios previos ¢ Iz
feche previste en el calenderio de edquisicién de meterigles o insumos para cade edquisicién, con
le finglided que EL CONSORCIO puede disponer de los maiericles o insumos en Iz operiunidad
previste en el celenderio de evence de obre velorizado. Pere ig] efecto, EL CONSORCIO debe
scoliciter le entrege del adelento en un plezo de OCHO (08) dias calendarios enteriores &l inicio del
plezo entes mencionedo, edjuntendo & su solicitud |z parantie por adelantos mediante CARTA
FIANZA y el comprobente de pego respectivo.

CLAUSULA DUODECIMA: CONFORMIDAD DE LA OERA
La conformidad de le obrz serz dada con lz suscripcién del Acte de Recepcion de Obre.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: DECLARACION JURADA DEL CONSORCIO

EL CONECORCIO declerza bzjo juramenio que se compromete a cumplir las obligaciones derivedas
del presente conireto, bejo szncién de quedar inhzbilitado parze contretar con el Estado en caso de
% incumplimiento.

> CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSAEILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Nile suscripcién del Acta de Recepcion de Obre, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enerven el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos ¢ vicios
ocultos, conforme & lo dispuesto por los Articulos 40° de Iz Ley de Contrataciones del Estado y
146° de su Reglamento.

Si EL CONSORCIO incurre en retraso injustificedo en Iz ejecucion de las prestaciones objeto del
contreto, LA ENTIDAD le aplica auiométicemente une penelidad por mora por cada diz de straso,
de acuerdo  lz siguienie férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias
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TREAEssssnE e,

Donde:
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152—F = 0.15 para plazos mayores 2 sesenta (60) dias o;
@ EQD F = 0.40 para plazos menores o iguzles & sesenta (60) dias.
Z )
g im T la i seql zl ' bi¢
6 i3 ento el monto como el plezo se refieren, segin corresponda, &l conirato o item que debié

ejecutarse.

Se considera jusiificado el retreso, cuando EL CONSORCIO zcredile, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo trenscurrido no le resulla imputeble, Esta calificacion del retraso
como justificade no da lugar &l pego de gaslos generales de ningun tipo, conforme el Arliculo 133°
- [del Reglamento de le Ley de Coniralaciones del Estado.

Adicionalmente & la penzalidad por mora se aplicarén las siguientes penzlidades:

N° | SUPUESTO DE APLICACION FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTOS
DE PENALIDAD

En caso culmine la relacion

01 | contractual entre el contratisia y el | 50% de 1 U.LT. por cade die de | Segun informe del

personeal ofertado y la Entidad no | ausencia del personal en obre. supervisor de la obra.

haya aprobado la sustitucion del

~p

- EL PRESENTE [

o rich b
Contrato derivado de Iz Licitacién Publica N° 0008-2017-Regién Calibg. > - AL D5}
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obligaciones previstes en el presenie contrato.

cel Callzu
personegl por no cumplir con leg
experiencies vy celificeciones  del
proiesione! & ser reemplezado.
Si el contretiste ¢ su personzl, no | Cinco por mil (5/1000) del monto de lz | Segun  informe  del
02 | permile €l acceso &l cusderno de | velorizecion del periodo por cede dia | Supervisor de lz obra.
obre el SUPERVISOR DE LA | de dicho impedimento.
OERA, impidiéndole &notar las
ocurrencizs. L penelided es por
|| cada die de indisponibilidad.
Cuende el ingeniero recidenie no
03 | se encuentra en forma permanente | 20% de 1 U.LT. por cede diz de | Segun informe del
en ie obre. ausencie no justificada. supervisor de lz cbre.
Cuando el contretiste de manere Seoun informe del
04 | injustificada, no asista con sus | 50% de 1 U.L.T. por cada evento. coordinador 0
especialistas E reuniones funcionario de l&
convocedes por LA ENTIDAD. Entidad.
Cuando el contratista no cumpla
05 | con doter @ su personal de los | 20% de 1 U.LT. por cade trabajador. Segun informe del
elementos de seguridad. supervisor de la obra.
Cuendo el contratisiz no reeliza les
06 | pruebes o ensayos oporiunamentie | 20% de 1  UILT. por ceada | Segun informe del
pere verificar la calided de los | incumplimiento. supervisor de la obra.
meaierizles de acuerde con las
\ especificaciones {écnicas del
o\ expediente técnico.
2 | Cusndo el contratista no cuente
&7 | 07 | con los dispositivos de seguridad en | 30% de 1 U.LT. por cede die de | Segun informe del
% la obre tanto peztonz! y vehicular | incumplimiento. supervisor de ls obra.
< { incumplimiento las normas.
i
i BEstes penelidedes se deducen de las valorizaciones o en la liquidzcion final, seguin corresponda; o
= gsi fuera necesario, se cobra del monto resultanie de la ejecucion de le garantiz de fiel
g‘@'cumpiimienw.
'f"‘.’

Lz penelided por morza y las ofras penclidades pueden zlcanzar cada unz un monto méaximo
equivalenie el diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecuiarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de |z penzlidad por morz o €l monto méximo para otras
penelidades, LA ENTIDAD puede resolver el contreio por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualguiera de las paries puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3
del Articulo 32° y Articulo 36° de lz Ley de Contrataciones del Estado, y el Ariculo 135° de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederé de acuerdo & lo establecido en los
Articulos 136° y 177° del Reglamento de Iz Ley de Conirataciones del Esiado.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuzndo se resuelva el contrato por causas imputables & algunas de las paries, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondientie. Ello no obstz la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias & que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefizlado precedentemente no exime a ninguna de las pares del cumplimientio de las demés U g MAYO 2018
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CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUFCION

EL CONEORCIO declere y gerantize no hzber, direcle o indirectemenie, o treténdose de une
persone juridice e través de sus socios, integranies de los érgenos de edministrecion, epoderedos,
represententies legeles, funcionerios, esesores © personze vinculzdes & les que se refiere el
Arliculo 248-A del Reglemento de Ley de Coniretaciones del Estedo, ofrecido, negociedo ©
efecluedo, cuelouier pago o, en generel, cuzlguier beneficio o incentivo ilegel en relecion el
conireto.

Asimismo, EL CONEORCIO se oblige & conducirse en fodo momento, duranie lz ejecucion del
conireto, con honeslided, probidad, verecided e integrided y de no comeler scios ilegeles o de
corrupcién, direcle o indireclemenie o & iravés de sus socios, sccionistes, pericipecionisies,
integrenies de los drgenos de edministrecién, epoderedos, representznies legeles, funcionerios,
asesores y persones vinculedas & las que ce refiere el Arliculo 248-A del Reglemento de Ley de
Contreizciones del Estedo.

f
0N &\4{4 A_demés, EL CONSORCIO se compromele & comunicer & las sutoridedes competenies, de menere
§ J directe y oporiune, cuelquier aclo o conducie ilicile o corruple de le que {uviere conocimiento; y
# \'}‘:’3? % Edopla'r medides {écnices, orgenizetivas y/o de personal epropiadas para evitar los referidos aclos
2 G R\ £ o précticas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este coniralo, en lz Ley de Contraiaciones del Estado y su Reglemenio,
en las direclives que emile el OSCE y demés normealive especiel que resulie epliceble, serén de
eplicacién supleiorie las disposiciones perlinenies del Codigo Civil vigente, cuando corresponde, v
demés normes de derecho privado.

S ; ’ :

= CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

g - Las coniroversias que surjen entre las paries duranie le ejecucion del contreto se resuelven
£  medianie conciliacién o erbitreje, segln el acuerdo de las paries.

Cuelquiera de las pearies tiene derecho a inicier el arbitrgje a fin de resolver diches coniroversias
g} -3 dentro del plazo de caducidad previsto en los Ariculos 122°, 146°, 152°, 168°, 170°, 177°, 178°,
?‘x__\d& 179° y 180° del Reglemento de |z Ley de Coniraiaciones del Estedo o, en su defecto, en €l inciso
2 2= 45.2 del Ariculo 45° de |z Ley de Contrataciones del Estado.

724153

i

El arbitreje seré Instilucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3)
& ARBITROS. LA ENTIDAD delerminara las instituciones arbitrales en el momentio que se de lg
= controversig, cuales deberén cumplir con lo que establezca lz Directiva N° 019-2016-OSCE/CD.

Faculiztivamente, cualquiere de las paries tiene el derecho & solicitar una concilizcion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefislado en el Articulo 183° del Reglemento de la
Ley de Contrataciones del Esiado, sin perjuicio de recurrir &l erbitraje, en caso no se llegue 2 un
acuerdo entre ambas paries o se llegue 2 un scuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contraio solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Leudo arbitral emitido es inapeleble, definitivo y obligatorio pare las paries desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el inciso 45.8 del Articulo 45° de la Ley de Contrataciones del

Esfado.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cuelquiera de las partes puede elevar el presente contrato @ Escritura Publica corriendo con {odos
los gasios que demande esta formalidad.

o0.8:Mae:2018
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CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Les peries declaren €l ciguiente domicilio pere efecio de les notificeciones que se reelicen duranie

lz ejecucién del presente conireto:

‘
\

.C;RC/g- DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Elmer Feucell 3970 - Cellzo.

;QQ s

E VB \ E DOMICILIC DEL CONTRATISTA: Jr. Huemenge N° 770 - Dpto. 201 - Megdelene del Mer - Lime.

i =

=3

e & Lea veriecion del domicilio aqui declarado de zlguna de las pertes debe cer comuniceda & le oire
perte, formalmente y por escrito, con une anticipecién no menor de quince (15) dias celendario.

De ecuerdo con les beses inlegredes, le oferle y las disposiciones del presenie conirelo, les peries
lo firman por friplicado en sefizl de conformidad en le Provincie Constitucionzl del Ceallao 2 log
veinlicinco (25) dias del mes de Abril de 2018.

RSB RGODIARAN
NI 439241565

“LA ENTIDAD"
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