CONTRATO N° U 0 8 - 2009-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ESTUDIO DEFINITIVO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CALLAO —PAQUETE 5-
2008: CONSTRUCCION DE LA IE N° 121-ANGELITOS DE PACHACUTEC — VENTANILLAY
CONSTRUCCION DE LA IE N° 5125 AA.HH LAS CASUARINAS

Conste por el presente documento el contrato de CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORAR EL
ESTUDIO DEFINITIVO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CALLAO —PAQUETE 5-2008:
CONSTRUCCION DE LA IE N° 121-ANGELITOS DE PACHACUTEC - VENTANILLA Y
CONSTRUCCION DE LA IE N° 5125 AA.HH LAS CASUARINAS que celebran de una parte Gobierno
Regional del Callao, con RUC N© 20505703554, a quien en adelante se le denominara LA ENTIDAD , con
domicilio legal sito en la Av. Elmer Faucett N° 3970 - Callao, debidamente representado por su Gerente
Regional de Infraestructura el ING. LUIS EDUARDO SATTUI CASTANEDA, identificado con
Documento Nacional de Identidad N 06449132, designado por Resolucion Ejecutiva Regional N° 007 de
fecha 01 de Enero de 2007, quien actia de acuerdo a las facultades delegadas en el Articulo 2 de la
Resolucion Ejecutiva Regional N© 504 de fecha 11 de Noviembre de 2008, modificada por Resolucion
Ejecutiva Regional N° 522 de fecha 28 de Noviembre de 2008 y de la otra parte EL CONSORCIO BARACCO

COLMENARES ARQUITECTOS (conformado por el Sr. PIER BARACCO LIRA, identificado con DNI
N° 07754270, con RUC N° 10077542707, con CAP N° 9826, con Cddigo RNP N° C 7936 emitido por
Consucode como Consultor de Obras, con Constancia de no Estar Inhabilitado para Contratar con el Estado N°
02314 emitido por Consucode con fecha 20 de Enero de 2009, con domicilio en Calle Comandante Jiménez
N° 220, Magdalena del Mar. y conformado por el Sr. JUAN JOSE COLMENARES FERNANDEZ
identificado con DNI N° 07754270, con RUC N° 10065831479, con CAP N° 4279, con Codigo RNP N° C1284
emitido por Consucode como Consultor de Obras, con Constancia de no Estar Inhabilitado para Contratar con
el Estado N° 02312 emitido por Consucode con fecha 20 de Enero de 2009, con domicilio en Calle Antonio
Pezet N° 295, Of. 106, Urb. Liguria, Santiago de Surco) con domicilio com(n en Calle Roma 463 N° 303,
Miraflores, debidamente representado por Sr. PIER BARACCO LIRA, identificado con DNI N° 07754270,
segiin Contrato de Consorcio de fecha 15 de Enero de 2009, a quien en adelante se le denominara EL
CONTRATISTA, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.1.- Que, se realizé la convocatoria de la Negociacion Directa N° 020-2008-OEI-GRC para llevar a cabo la
CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORAR EL ESTUDIO DEFINITIVO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA EN EL CALLAO —PAQUETE 5-2008: CONSTRUCCION DE LA IE N° 121-ANGELITOS
DE PACHACUTEC — VENTANILLA Y CONSTRUCCION DE LA IE N° 5125 AA.HH LAS
CASUARINAS, por un valor referencial de S/. 117,541.06 (Ciento Diecisiete Mil Quinientos Cuarenta y
Uno con 06/100 Nuevos Soles).

AL DE INFRAESTRUCTURA

16 SATTUI CASTANEDA

1.2.- Que, la comision especial otorgd la Buena Pro al CONSORCIO BARACCO COLMENARES
: o ARQUITECTOS para llevar a cabo la CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORAR EL ESTUDIO
* DEFINITIVO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CALLAO —PAQUETE 5-2008:
\ CONSTRUCCION DE LA IE N° 121-ANGELITOS DE PACHACUTEC — VENTANILLA Y
CONSTRUCCION DE LA IE N° 5125 AA.HH LAS CASUARINAS, por el monto total ofertado de S/.
117,541.06 (Ciento Diecisiete Mil Quinientos Cuarenta y Uno con 06/100 Nuevos Soles)
i c\l\uido impuestos, por un plazo de ejecucion de sesenta ( 60) dias calendarios.

1.3.- Considerando que en todo lo no especificado en este contrato se aplicara la Ley de Contrataciones y
.. Adquisiciones del Estado y su Reglamento, cuando en el presente contrato se mencione la palabra Ley se
entendera que se esta haciendo referencia al Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo NO 083-2004-PCM, sus modificatorias y
ampliatorias aplicables; la mencién al Reglamento se entendera referida al Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, sus
maodificatorias y ampliatorias aplicables.
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CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO

2.1.- EL CONTRATISTA, se obliga a lievar a cabo la CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORAR EL
ESTUDIO DEFINITIVO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CALLAO —PAQUETE 5-2008:
CONSTRUCCION DE LA IE N° 121-ANGELITOS DE PACHACUTEC — VENTANILLA Y
CONSTRUCCION DE LA IE N° 5125 AA.HH LAS CASUARINAS en estricto cumplimiento de los
Términos de Referencia y segin su Propuesta Técnica y Econdmica presentada que forman parte del
presente Contrato, para tal efecto EL CONTRATISTA asigna el siguiente personal profesional:

’ N° DE
PROFESIONAL ASIGNADO AL SERVICIO CARGO COLEGIATURA
JUAN JOSE COLMENARES FERNANDEZ JEFE DE EQUIPO CAP 004279
MADELEINE DIANA GARCIA DACCARETT ARQUITECTA DE CAP 005242
PROYECTOS
PIER BARACCO LIRA PERSONAL DE APOYO CAP 009826
MARCO ANTONIO MARTIN MUSTO ESPECIALISTA EN CAP 002769
DEFENSA CIVIL E
IMPACTO AMBIENTAL
DAVID GERARDO GALVAN HUAMANI INGENIERO CIP 056807
» ESTRUCTURAL
. AMADOR EDGAR CABALLA ECHEVARRIA INGENIERO MECANICO CIP 040134
é ] gs ELECTRICISTA
W
§ 'Eg JOSE RAFAEL MENDOZA GUIDO INGENIERO SANITARIO CIP 057822
3 gé GLADYS MARGARITA GARCIA CASANA ESPECIALISTA EN CIP 025804
5 Y COSTOS Y
é \ik § PRESUPUESTOS
2 g& JUAN MANUEL MANCO CESPEDES TOPOGRAFIA Y ESTUDIO CIP 015737
Z 3 DE SUELOS
a [»)]
3 S
D]

2.2.- Forman parte del presente contrato, los siguientes anexos:

2.2.1.- Oferta del postor ganador.

2.2.2.- Otorgamiento de la Buena Pro

2.2.3.- Expediente Técnico firmado por el postor favorecido con la Buena Pro o su representante legal,
absolucion de consultas y demas documentos que forman parte del proceso de seleccién.

2.2.4.- EL CONTRATISTA entrega dentro del plazo para la suscripcion del contrato Carta de  Autorizacion
\(\ de Retencidn del 10% del monto total del contrato de acuerdo al articulo 21 de la Ley N° 28015, toda vez

/ GERE!

que declara ser una PYME.
] 2.2.5.- Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado de cada consorciado.
: 2.2.6.- Presupuesto detallado de acuerdo a la estructura del valor referencial.
2.2.7.- Documento Nacional de Identidad del representante legal de cada consorciado
2.2.8.- RUC del contratista.
2.2.9- Certificado de Habilidad del Personal Profesional:
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PROFESIONAL ASIGNADO AL SERVICIO CERTIFICADO DE HABILIDAD
JUAN JOSE COLMENARES FERNANDEZ Ne 044411
MADELEINE DIANA GARCIA DACCARETT N° 044413
PIER BARACCO LIRA N° 044414
MARCO ANTONIO MARTIN MUSTO N° 044412
N 2008121902

DAVID GERARDO GALVAN HUAMANI

AMADOR EDGAR CABALLA ECHEVARRIA N° 2009010839

JOSE RAFAEL MENDOZA GUIDO N° 2009011395
GLADYS MARGARITA GARCIA CASANA N° 2009011513
N° 2009011580

JUAN MANUEL MANCO CESPEDES

CLAUSULA TERCERA.- MONTO DE CONTRATO

3.1.- El monto del contrato de consultoria de obra es de $/. 117,541.06 (Ciento Diecisiete Mil
Quinientos Cuarenta y Uno con 06/100 Nuevos Soles) incluido impuestos, de acuerdo a su oferta

econdmica presentada a suma alzada.

NEDA

TRUCTURA

3.2.- Se deja expresa constancia que dentro del monto antes indicado estan incluidos todos los costos por
concepto de honorarios, equipos, organizacion técnica y administrativa, obligaciones laborales, leyes sociales,
seguros, impuestos y cualquier otro gasto necesario que demande el cumplimiento del contrato.

TUT CASTA
DE INFRAES

3.3.- Asimismo, EL CONTRATISTA declara haber revisado los documentos de la convocatoria, por lo que
renuncia expresamente a cualquier reclamacion posterior por diferencia de costos o cualquier omisidn en su

)
=g propuesta.
CLAUSULA CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO
4.1.- EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el Estudio, objeto del presente contrato, en un plazo de sesenta
(60) dias calendario . La vigencia del contrato se extiende desde el dia siguiente de la firma del contrato hasta
. la aprobacion de la liquidacion del mismo.
I~

CLAUSULA QUINTA.- COMPROMISO DE FIEL CUMPLIMIENTO

EL CONTRATISTA al suscribir este contrato declara bajo juramento que se compromete a cumplir las

y

NEGOCIACION DIRECTA N° 0020-2008-OEI-GRC
( Cl 0051-2008-REGION CALLAO)
ESTUDIO DEFINITIVO




B e e LR = TR R LV

008§

obligaciones derivadas del presente Contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado de contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA SEXTA.- DEL ADELANTO Y GARANTIAS

6.1

6.2

En caso EL. CONTRATISTA solicite el pago de un adelanto directo de 20 % del monto del contrato
, de acuerdo a lo establecido en el numeral 11 de los Términos de Referencia) EL CONTRATISTA
debera presentar la garantia respectiva de acuerdo a lo establecido en el articulo 2199 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La solicitud debera ser realizada
dentro de los 15 dias de suscrito el contrato a efectos de que sea pagado en un plazo méximo de
diez (10) dias naturales de recibida la solicitud de pago

Las garantias que EL CONTRATISTA otorgue a favor de LA ENTIDAD seran las de fiel
cumplimiento, que serviran para asegurar la buena ejecucion y cumplimiento de contrato.

CLAUSULA SETIMA.- PERSONAL DEL CONSULTOR

7.01

7.02

Para la prestacién de los servicios, EL CONTRATISTA utilizara el personal calificado estrictamente
concordante con su propuesta técnica, no estando permitido ninglin cambio, salvo por razones de
fuerza mayor debidamente comprobadas, para cuyo efecto, EL CONTRATISTA debera proponer a
LA ENTIDAD con cinco (5) dias calendario de anticipacion el cambio del personal a fin de obtener la
aprobacion del mencionado cambio.

Cualquier solicitud en este sentido sera debidamente justificada y tales cambios no irrogaran gastos
adicionales a LA ENTIDAD. Todo personal cuyo cambio se proponga, reunira similares o mejores
cualidades que el personal inicialmente propuesto.

En caso que EL CONTRATISTA efectué cambios del personal propuesto sin autorizacién de LA
ENTIDAD, este contrato puede quedar resuelto por causas imputables a EL CONTRATISTA

CLAUSULA OCTAVA.- INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION

El inicio del plazo de ejecucién del proyecto se realizara de acuerdo a lo contemplado en el numeral 9 de los
Términos de Referencia.

CLAUSULA NOVENA.- OBLIGACIONES DE ELCONTRATISTA

09.01

09.02

09.03

09.04

EL CONTRATISTA claborara el Estudio de conformidad con los términos del presente Contrato, los
Términos de Referencia, Propuesta Técnica y Econdmica del Postor y los dispositivos legales y
reglamentarios vigentes sobre la materia.

EL CONTRATISTA garantiza, que el Estudio se ejecute con la calidad Técnica requerida, de
acuerdo con los Reglamentos y las Normas Técnicas y legales vigentes, que permitan una adecuada
ejecucién de la obra; siendo responsable por los errores u omisiones y sus consecuencias, asi como
por las deficiencias y/o transgresiones legales y técnicas en que incurra en la formulacién del
Estudio, siendo de su cargo los mayores costos que pudiera generarse si se diera un perjuicio
econdmico para LA ENTIDAD o terceros.

Es obligacion de EL CONTRATISTA absolver las Consultas que LA ENTIDAD solicite sobre el
Proyecto durante la convocatoria y ejecucion de la obra, para lo cual contard con un plazo maximo
de dos (2) dias de recibida la comunicacién, siendo de su responsabilidad el perjuicio econémico que
el incumplimiento de la presente pueda generar.

EL CONTRATISTA se compromete a elaborar el Estudio, materia del presente Contrato, en estricta
coordinacién con la Oficina de Construccién de la Gerencia Regional de Infraestructura de
LAENTIDAD, teniendo derecho ésta a revisar los trabajos que se encuentre efectuando EL

4
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CONTRATISTA, designando para tal efecto un Supervisor del Estudio, que sera un Profesional de la
especialidad, que tendra a su cargo la Supervisién del cumplimiento de los alcances y obligaciones

del presente contrato.

09.05 EL CONTRATISTA no podra transferir parcial ni totalmente los servicios materia de este Contrato.

CLAUSULA DECIMA.- VALORIZACIONES Y PAGOS

NEDA
UCTURA

41 DE INFRAESTR

Ing. LUIS §
LERENTE RE

S

10.01

10.02

Los pagos a EL CONTRATISTA, se efectuaran mediante valorizaciones en la forma indicada en el
Numeral 11 Formas de Pago y Presentacién los Informes de los Términos de
Referencia, previa conformidad del area técnica correspondiente - Gerencia Regional de

Infraestructura.

Las valorizaciones de EL CONTRATISTA, seran respaldadas por la presentacion oportuna de los
Informes Parciales y/o Final indicado en el Numerat 11 de los Términos de Referencia.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS

11.01

11.02

11.03

Las valorizaciones se reajustaran de acuerdo a la variacion del fndice de Precios al Consumidor de
Lima Metropolitana que establece el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica.

La Valorizacion se reajustara aplicando la siguiente formula:

VRC = Vx1I _ AV (1-1)

Io C Ia

Donde:

VRC = Monto de la valorizacién reajustada corregida por la deduccidn del
reajuste generado por el adelanto directo.

\ = Monto de la valorizacion ejecutada en el mes del servicio

I = Indice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana del INEI, al mes
siguiente del servicio.

Io = Indice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana del INEI, al mes
del Valor Referencial. ’

Ia = Indice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana del INEI, al mes
de entrega del adelanto.

A = Monto del Adelanto Directo otorgado.

C = Monto del Contrato.

EL CONTRATISTA deberd calcular y consignar en sus valorizaciones el monto proyectado,
resultante de la aplicacién de la formula antes descrita, hasta la fecha de pago prevista en el
contrato, utilizando el promedio de los dos (2) ultimos indices oficiales sefialados, publicados a la

fecha de valorizacion.
Una vez publicados los indices definitivos, se efectuaran las regularizaciones correspondientes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- DEL PLAZO Y SUS AMPLIACIONES

12,01

12.02

12.03

El plazo contractual estd especificado en la Clausula Cuarta el mismo que empezara a regir de
acuerdo a lo indicado en la Clausula Octava del presente Contrato.

El plazo no podra ser prorrogado sino en los casos contemplados en la LEY y su REGLAMENTO, pero
de ninglin modo procedera la ampliacidén de plazo si la causal se originara luego de vencido el plazo

vigente.

L.a ampliacion de plazo se sujetara a lo establecido en el Articulo 232° del REGLAMENTO.
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12.04 De conformidad con el Articulo 42° de la LEY, el contratista podra solicitar ampliacion de plazo
por las siguientes causas:
a) Atrasos y/o paralizaciones ajenos a su voluntad.
b) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a LA ENTIDAD
¢) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados que modifiquen el calendario
contractual.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES Y REDUCCIONES

La procedencia, autorizacidén y ejecucidn de prestaciones Adicionales se cefiiran a lo dispuesto por los
Articulos 42° de la LEY y 231° del REGLAMENTO.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

14.01 Llas formalidades de la Resolucién del Contrato se regird por lo estipulado en los Articulos 224°,
2259, 2260 y 227° del REGLAMENTO.

14.02 LA ENTIDAD podra resolver el contrato en forma parcial o total, de conformidad con el inciso c)
del Articulo 41° de la LEY en caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna
de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y no haya sido
materia de subsanacién, mediante la remision por la via notarial del documento en el que se
manifieste esta decision y el motivo que la justifica. Dicho documento sera aprobado por el
Gerente de Administracion de LA ENTIDAD Asi mismo, LA ENTIDAD podra resolver €l contrato
en caso EL CONTRATISTA haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora
6 Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucidn de la prestacién pese a haber sido requerido
para corregir tal situacion.

14.03 EL CONTRATISTA podra solicitar la resolucion del Contrato, de conformidad con el inciso ¢) del
Articulo 41° de la LEY en los casos en que LA ENTIDAD incumpla injustificadamente sus
obligaciones esenciales, pese a haber sido requerido conforme al procedimiento establecido en el
articulo 226° del Reglamento. :

UI CASTANEDA

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- DE LAS PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la entrega de los Informes de avance del Estudio, LA ENTIDAD

aplicara a EL CONTRATISTA una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto méximo

\ gE equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad sera deducida de los pagos a
-

cuenta, del pago final o en la liquidacién final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la
ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

Penalidad diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Donde:

F= 0.40

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el contrato por
incumplimiento.

)\ CLAUSULA DECTMA SEXTA.- DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO
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LA ENTIDAD a través de la Gerencia Regional de Infraestructura realizara la supervision del contrato,
que se encargara de la verificacion del cumplimiento de las condiciones del contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA.- RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS

La recepcion y conformidad de los servicios se realizara de acuerdo a lo establecido en los Articulos 233°,
2340 y 2350 del REGLAMENTO. En tal sentido, se levantara un Acta de Recepcion Final del servicio.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
18.01 Se efectuara de conformidad a la Directiva N°© 007-2005/CONSUCODE / PRE.

18.02 EL CONTRATISTA presentara a LA ENTIDAD la Liquidacion del Contrato de Consultorfa de Obra
dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad a la dltima prestacion.
LA ENTIDAD debera pronunciarse respecto de dicha liquidacion y notificar su pronunciamiento
dentro de los quince (15) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tendra por aprobada la
liquidacion presentada por EL CONTRATISTA.

18.03 Si LA ENTIDAD observa la liquidacion presentada por EL CONTRATISTA, éste debera
pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) dias de haber recibido la
observacion; de no hacetlo, se tendra por aprobada la liquidacion con las observaciones formuladas
por LA ENTIDAD.

18.04 En el caso que EL CONTRATISTA no acoja las observaciones formuladas por LA ENTIDAD,
deberd manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior. En tal supuesto,
dentro de los cinco (5) dias siguientes, cualquiera de las partes debera solicitar el sometimiento de
esta controversia a conciliacién y/o arbitraje, segin corresponda, en al forma establecida en los
Articulos 272° y/o 273° del Reglamento.

Cuando EL CONTRATISTA no presente la liquidacion en el plazo indicado, la entidad debera
efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) dias siguientes, a costo de EL CONTRATISTA; si
éste no se pronuncia dentro de los cinco (5) dias de notificado, dicha liquidacion quedara consentida.

Si EL CONTRATISTA observa la liquidacion practicada por LA ENTIDAD, ésta debera pronunciarse
y notificar su pronunciamiento dentro de los cinco (5) dias siguientes; de no hacerlo, se tendra por
aprobada la liquidacion con las observaclones formuladas por EL CONTRATISTA.

En el caso de que LA ENTIDAD no acoja las observaciones formuladas por EL CONTRATISTA
debera manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior. En tal supuesto,
dentro de los cinco (5) dias siguientes, cualquiera de las partes debera solicitar el sometimiento de
esta controversia a conciliacion y/o arbitraje, segiin corresponda, en al forma establecida en los
Articulos 2720 y/o 273° del Reglamento.

Toda discrepancia respecto de la liquidacion, incluso las controversias relativas a su consentimiento o
al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve -mediante conciliacion y
arbitraje, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

Una vez que la liquidacion haya quedado consentida, no procede ninguna impugnacion, salvo las
referidas a defectos 6 vicios ocultos las que seran resueltas mediante conciliacion y arbitraje, de
acuerdo con el plazo sefialado en el articulo 51° de la Ley

v\f\ CLAUSULA DECIMA NOVENA.- ALCANCES DEL SERVICIO Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE EL
)\ CONTRATISTA
NN
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Las obligaciones del consultor corresponden a las especificadas en el REGLAMENTO, en los Términos de
Referencia vy los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia. En tal sentido los Términos de
Referencia establecen los Alcances del Servicio y el Compromiso de EL CONTRATISTA respecto al Contrato
resultante del presente proceso.

EL CONTRATISTA es responsable por los errores u omisiones y sus consecuencias, cometidas por él o por
el personal asignado al servicio. El plazo de responsabilidad sera de siete (7) afios. La actuacién de EL
CONTRATISTA debe ser conforme a lo indicado en la LEY y en su REGLAMENTO, ademas de la Resolucion
de Contraloria N© 320-2006-CG en lo que le fuera aplicable.

CLAUSULA VIGESIMA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

20.01 Suministrar a EL. CONTRATISTA los datos con relacién al Estudio y tomar las previsiones
necesarias para el cumplimiento del presente Contrato.

20.02 Apoyar a EL CONTRATISTA en las coordinaciones que realice ante otros sectores para la
prestacion del servicio.

20.03 Abonar, previa aprobacion, las Valorizaciones presentadas por EL CONTRATISTA en relacion a su
contrato.

20.04 Proceder a la Recepcion del Servicio suscribiendo el Acta correspondiente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS
21.01 Aplicacion de la Conciliacion.-

Por la presente clausula se establece que cualquier controversia sobre la ejecucién o
interpretacién de este Contrato debera solucionarse por Conciliacion. En ese sentido, cualquiera
de las partes tiene el derecho de someter la controversia a un centro de conciliacion dentro del
plazo de caducidad, es decir en cualquier momento anterior a la culminacién del contrato.

Si la conciliacion soluciona la controversia en forma total el Acta que contiene el acuerdo es titulo
de ejecucion para todos los efectos. Si concluye con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes
deben someterse obligatoriamente a un arbitraje.

Aplicacion del Arbitraje.-

En caso no haya acuerdo para la Conciliacion, las partes acuerdan que cualquier controversia que
surja desde la celebracion del contrato sera resuelta mediante arbitraje, conforme a las
disposiciones de la LEY y su REGLAMENTO.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a dar inicio al arbitraje dentro del plazo de caducidad, es
decir en cualquier momento anterior a la culminacién del contrato.

El arbitraje sera resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (3) arbitros. A falta de
acuerdo en la designacion de los mismos o del Presidente del Tribunal, o ante la rebeldia de una
de las partes en cumplir con dicha designacion, la misma sera efectuada por el Consejo Superior
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado conforme a las disposiciones administrativas del
REGLAMENTO o conforme al Reglamento del Centro de Arbitraje al que se hubiesen sometido las
partes. El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se
ejecuta como una sentencia.

Los procedimientos de conciliacidn y arbitraje se cefiirdn a lo prescrito en los Articulos 272° al 292°
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del REGLAMENTO.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- DISPOSICIONES FINALES

Cualquier punto no considerado en las Clausulas precedentes se cefiiré a lo que establece el Texto Unico
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083-
2004-PCM, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°© 084-2004-PCM,  sus respectivas
modificatorias, y de las disposiciones legales vigentes, seglin sea el caso.

Estando de acuerdo en todas y cada una de las Clausulas del presente Contrato, firman ambas partes en la
ciudad del Callao a los 7 1 ENE 2009

GOBIEPiflIQ_? REGIONAL DEL CALLAO
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