



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA**

N° ~~1072~~-2022-A/MPP

San Miguel de Piura, 13 de diciembre de 2022

VISTOS:

El Formato N° 07 - Solicitud de Aprobación de Bases o Solicitud de Expresión de Interés, e Informe N° 1777-2022-GAJ/MPP, de fecha 13 de diciembre de 2022, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, respecto a la aprobación de Bases Estándar del Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 28-2022-CS-RCC/MPP - Primera Convocatoria para la Contratación de la Ejecución de la Obra: "Rehabilitación del Local Escolar 14987 con Código Local 410403 Centro Poblado La Mariposa - Piura - Piura", y;



CONSIDERANDO:

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 20° y 43° de la normatividad acotada, en relación a las atribuciones del Alcalde, textualmente establece:

"(...) ARTÍCULO 20°.- ATRIBUCIONES DEL ALCALDE


Son atribuciones del alcalde:

6. Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas;

ARTÍCULO 43°.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA

Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo. (...)"

Que, el Comité de Selección mediante Formato N° 07 – Solicitud de Aprobación de Bases o Solicitud de Expresión de Interés, solicitó la aprobación de Bases Estándar del Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 28-2022-CS-RCC/MPP - Primera Convocatoria para la Contratación de la Ejecución de la Obra: "Rehabilitación del Local Escolar 14987 con Código Local 410403 Centro Poblado La Mariposa - Piura - Piura";



Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 1777-2022-GAJ/MPP, de fecha 13 de diciembre de 2022, en su análisis, indica que:

"(...) El marco normativo aplicable al presente caso viene definido por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30556 - Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo N° 094-2018-PCM (en adelante, La Ley), y el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM (en adelante, El Reglamento) y de manera supletoria por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Aprueba el





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

N° 1072-2022-A/MPP

San Miguel de Piura, 13 de diciembre de 2022

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. En ese orden de ideas, corresponde precisar lo siguiente:

- 3.1. En el presente caso, el objeto de la convocatoria es la Contratación de la Ejecución de la Obra: "Rehabilitación del Local Escolar 14987 con Código Local 410403 Centro Poblado La Mariposa - Piura - Piura" y se registrá por el sistema A SUMA ALZADA.
- 3.2. El monto referencial asciende a S/ 2'802,166.50 (Dos Millones Ochocientos Dos Mil Ciento Sesenta y Seis con 50/100 soles), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra; calculado al mes de SEPTIEMBRE 2022.
- 3.3. Conforme a lo establecido en el numeral 1.9 del Capítulo 1 – Generalidades, el plazo de la ejecución de la obra es de ciento cincuenta (150) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de la obra.
- 3.4. Conforme a lo establecido en el numeral 47.4 del Artículo 47° del Reglamento de la Ley N° 30225, los documentos del procedimiento de selección son visados en todas sus páginas por los integrantes del comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, y son aprobados por el funcionario competente de acuerdo a las normas de organización interna de la Entidad; por tanto, en el presente caso corresponde que el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 4.1 Por los motivos antes expuestos, se recomienda autorizar a Secretaría General la emisión de la Resolución de Alcaldía que resuelva lo siguiente:

"ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar las Bases Estándar del Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 28-2022-CS-RCC/MPP - Primera Convocatoria para la Contratación de la Ejecución de la Obra: "Rehabilitación del Local Escolar 14987 con Código Local 410403 Centro Poblado La Mariposa - Piura - Piura". (...)";

Que, en mérito a lo expuesto y al proveído de Gerencia Municipal de fecha 13 de diciembre de 2022; en uso de las atribuciones conferidas a esta Alcaldía por el inciso 6 del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972;

SE RESUELVE:


ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR las Bases Estándar del Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 28-2022-CS-RCC/MPP - Primera Convocatoria para la Contratación de la Ejecución de la Obra: "Rehabilitación del Local Escolar 14987 con Código



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA**

N° 1072-2022-A/MPP

San Miguel de Piura, 13 de diciembre de 2022



Local 410403 Centro Poblado La Mariposa - Piura - Piura"; que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Asesoría Jurídica, a la Gerencia de Administración, al Comité de Selección, y a los interesados, para los fines que estime correspondiente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
ALCALDIA
Juan José Díaz Ros
Abg. Juan José Díaz Ros
ALCALDE






BASES ESTÁNDAR DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS¹

*Aprobadas mediante Resolución Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE*

¹ Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico o documento equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 028-2022-CS-RCC/MPP

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 14987 CON
CODIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA
MARIPOSA – PIURA - PIURA"





SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)



CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante la Ley).
- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios (en adelante el Reglamento).
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 33 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases administrativas.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un día antes de la presentación de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrónico a través del SEACE.

El proveedor que desea participar en el presente procedimiento de selección debe registrarse como participante, debiendo contar para ello con inscripción vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratación. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el país que no cuenten con inscripción en el RNP deberán solicitar un usuario de habilitación a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, la cual lo gestionará ante el OSCE.

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a





normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrará las consultas y observaciones administrativas en forma electrónica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las características técnicas del objeto de la contratación.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolución simultánea de las consultas y observaciones administrativas por parte del órgano encargado de la selección mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE, al día siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulación de las consultas y observaciones administrativas.

La absolución se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolverán consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten extemporáneamente, en forma distinta a la señalada en las bases, o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

No se absolverán consultas técnicas.

No procede la elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones administrativas.

1.6. INTEGRACIÓN DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Estas incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de selección.

La integración y publicación de las bases integradas se realiza el mismo día de la absolución de consultas y observaciones administrativas, según el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las acciones de supervisión a cargo del OSCE.

El comité de selección no puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

La presentación de ofertas se realiza de manera electrónica a través del SEACE durante el periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el artículo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,



catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, los que en ese caso, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos decimales.

Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el artículo 37 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en el párrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

Asimismo, el comité de selección devuelve las ofertas que se encuentren por debajo de noventa por ciento (90%) del valor referencial, así como las ofertas que excedan el valor referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al artículo 39 del Reglamento.





1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral anterior tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección específica de las bases.

La evaluación de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y la segunda la económica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta económica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La evaluación técnica se realiza conforme al factor de evaluación: Experiencia del postor, descrito en la sección específica de las bases.

1.9.2 EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la oferta económica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

$$P_i = \frac{O_m \times PMPE}{O_i}$$

Donde:

i = Oferta
P_i = Puntaje de la oferta económica i
O_i = Oferta Económica i
O_m = Oferta Económica de monto o precio más bajo
PMPE = Puntaje Máximo de la oferta Económica

La determinación del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 38 del Reglamento.

Cuando se requiera subsanación, la oferta continúa vigente para todo efecto, a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) días hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanación de ofertas electrónicas, esta se realiza a través de la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de selección otorga la buena pro, en la fecha señalada en el calendario de las bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se determina por sorteo a través del SEACE.



Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para realizar el acto de desempate se requiere la citación oportuna de los postores que hayan empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Órgano encargado de las contrataciones o Comité de Selección, según corresponda, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación. Esta información se publica el mismo día en el SEACE.

El mismo día de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas presentadas y documentos que sirvieron para la calificación y evaluación de las ofertas y el expediente de contratación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el día de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y/o en el portal institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la información señalada en el párrafo precedente, cuya dirección URL debe ser consignada en las bases del procedimiento de selección.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo día de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en la LCE y en el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente.

Al día hábil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado administrativamente firme, el órgano a cargo del procedimiento de selección, bajo responsabilidad, elabora y remite un informe al Órgano de Control Institucional de la Entidad, sustentando la admisión de ofertas, la evaluación y el otorgamiento de puntaje. En el caso de Entidades que no cuenten con Órgano de Control Institucional, el informe se remite al órgano correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo día de su remisión, en el SEACE.





**CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del procedimiento o del ítem impugnado sea igual o menor a seiscientos (600) UIT y para el caso de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del ítem impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientos (2 400) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dichos montos, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, pueden impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del otorgamiento de la buena pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la suscripción del contrato mediante recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolución que resuelve el recurso de apelación es de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de su interposición o de la subsanación del recurso.



**CAPÍTULO III
DEL CONTRATO**

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe presentar a la entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las bases, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) días hábiles para la presentación de documentos, un (1) día hábil para evaluar los documentos y realizar observaciones, y un (1) día para la subsanación de observaciones y suscripción del contrato. La observación a la presentación de documentos para suscribir el contrato se realiza vía correo electrónico, dentro del vencimiento del plazo para la presentación de dichos documentos.

Antes de la suscripción del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condición de "no domiciliado" debe acreditar su inscripción en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal requerido, conforme al requerimiento indicado en la sección específica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 54 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS


En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 61 del Reglamento. La presentación de esta garantía es exceptuada únicamente cuando la Entidad establece la constitución de fideicomisos, conforme lo estipulado en el artículo 78 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que





periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.
3. Para fines de lo establecido en el artículo 60 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el numeral 61.2 del artículo 61 del Reglamento.

3.5. INICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según corresponda;
2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según corresponda
3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación;
4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido modificado;



5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra según los supuestos previstos en el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

3.6. RESIDENTE DE OBRA²

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto³, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra⁴, correspondiendo a la Entidad determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecución de la prestación.

Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante


El residente de obra no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo el caso de obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y exclusiva del residente de obra es definida en la sección específica de las bases por la Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con el artículo 75 del Reglamento.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR⁵ DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Debe cumplir, como mínimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta debe designar a una persona natural como supervisor permanente en la obra.

- 2 De acuerdo con el artículo 75 del Reglamento, durante la ejecución de la obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.
- 3 Según lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.
- 4 En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.
- 5 De acuerdo con el artículo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el procedimiento de selección.





Importante

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisión, en caso el supervisor sea persona jurídica, no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo, el caso de obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y exclusiva del inspector o supervisor es definida en la sección específica de las bases por la Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con el numeral 79.3 del artículo 79 del Reglamento.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicación de una penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al inspector o supervisor según corresponda por el contratista o su representante, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecución y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 al 78 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

Importante

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitución de fideicomisos, para lo cual no resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La aplicación de esta disposición se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF.



3.10. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un periodo determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada periodo previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 del TUO de la LCE y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K" conocido al momento de la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.12. PENALIDADES


3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con en el artículo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben incluir en la sección específica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada uno un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.





3.13. RECEPCIÓN DE LA OBRA

La recepción de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el artículo 93 del Reglamento. Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, cuando ello se hubiera previsto expresamente en la sección específica de las bases, en el contrato o las partes expresamente lo convengan. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

3.14. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que debe observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 94 del Reglamento. No procede la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas en el artículo 45 del TUO de la LCE y en el artículo 209 del RLCE, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

3.15. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

Otorgada la conformidad de la prestación, la Entidad otorga al contratista una constancia de prestación de ejecución de obra según el formato establecido en el Capítulo VI de la sección específica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidación de la obra. Solo se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas.

3.16. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 63 y 92 del Reglamento.

3.17. PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCIÓN O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecución de las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminación de la obra, sin perjuicio de que dicha resolución se encuentre sometida a alguno de los medios de solución de controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el procedimiento de selección. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el numeral 63.5 del artículo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede contratar directamente con determinado proveedor, según lo previsto en el literal l) del artículo 27 del TUO de la LCE.

El párrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales previstas en el artículo 44 del TUO de la LCE.

3.18. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, así como por las disposiciones legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y modificatorias.



SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)





CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
RUC N° : 20154477374
Domicilio legal : JR. AYACUCHO N° 377 - PIURA
Teléfono: : 073-602000
Correo electrónico: : cep@muni_piura.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 14987 CON CODIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - PIURA - PIURA".

1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 2'802,166.50 (DOS OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 50/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de SEPTIEMBRE DEL 2022.

| Valor Referencial (VR) | Límite Inferior |
|---|--|
| S/ 2'802,166.50 (DOS OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 50/100 SOLES) | S/ 2'521,949.85 (DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTI UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 85/100 SOLES) |

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado RESOLUCION DE ALCALDIA N° 1032-2022-A/MPP el 01/12/2022.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante RESOLUCION JEFATURAL N° 165-2021-OI/MPP de fecha 27/09/2022.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de **A SUMA ALZADA**, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

No aplica.



1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de **CIENTO CINCUENTA (150)** días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el Estudio Básico de Ingeniería, para cuyo efecto deben cancelar:

El costo: de reproducción de un ejemplar de las bases es de S/. 3.00 Soles (Dicho costo, no incluye reproducción Estudio de Ingeniería Básica de la Obra y Planos).⁶

El Costo: de Reproducción del Estudio de Ingeniería Básica y Planos, serán a cuenta del participante, por lo que se otorgará las facilidades para su reproducción física; o caso contrario deberá traer medio magnético (USB o CD) la copia de este y planos en forma digital.

La Compra: de la Bases se realizará en la Unidad de Fondos de la Municipalidad Provincial de Piura sito en 4to. piso del Palacio Municipal.



La Entrega: de la Bases se realizará en la Oficina del Comité de Selección, sito en el tercer Piso del Palacio Municipal.

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 31365 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
- Ley N° 31366 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
- Ley N° 31367 – Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adecúan Decreto Supremo sobre contrataciones de obras públicas.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 007-2008-TR-Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR- Reglamento LEY MYPE.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Código Civil.
- Decreto Supremo N° 162-2021-EF. (Modificación del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto supremo N° 344-2018-EF) de fecha 26/06/2021.
- Decreto Supremo 234-2022 EF, es una modificación al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N 344-2018-EF
- Decreto de urgencia N° 020-2022

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

⁶ Salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.





CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN⁷

| Etapa | Fecha, hora y lugar |
|--|---|
| Convocatoria | : 12/12/2022 |
| Registro de participantes ⁸ A través del SEACE | : Desde las: 00:01 horas del 13/12/2022 Hasta las: 23:59 horas del 21/12/2022 |
| Formulación de consultas y observaciones administrativas a las bases A través del SEACE | : Del: 13/12/2022 Al: 14/12/2022 |
| Absolución de consultas y observaciones administrativas e integración de bases | : 15/12/2022 |
| Presentación, evaluación de ofertas y otorgamiento de la buena pro | admisibilidad, : 22/12/2022 23/12/2022 |

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta

- a) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

⁷ La información del calendario indicado en las bases no debe diferir de la información consignada en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradicción primará el calendario indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE.

⁸ El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un día antes de la presentación de ofertas, según lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento.



De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE⁹ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- b) Declaración jurada de datos del postor con indicación del correo electrónico al que se le notificarán las actuaciones del procedimiento de selección y la ejecución contractual (Anexo N° 1)

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

- d) Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

- e) Oferta económica EN SOLES, consignando además el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal.

El postor acompaña a la oferta económica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotalet que lo componen debe ser expresado con dos decimales.

- f) Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5)

- g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido mínimo según el Anexo N° 6.

- h) Para la admisibilidad de la propuesta el postor deberá presentar: Carta de Línea de Crédito, equivalente a una (1) vez el valor referencial, emitida por una empresa que está bajo supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros, o estar considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.



Importante

- El comité de selección rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el artículo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.
- El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanación.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de Admisibilidad" que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

⁹ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>





2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- Certificado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de ser el caso¹⁰. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.
- Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el "Factor de Evaluación Experiencia" establecido en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para el citado factor.

Importante para la Entidad

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. (Anexo N° 8)

En el caso de consorcios, todos sus integrantes deben reunir las condiciones exigidas para acceder al beneficio de la exoneración del IGV, debiendo presentar de manera independiente la declaración jurada antes señalada.

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

Importante

Cabe subsanación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento. La legalización de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procede a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

$$PTPI = c1 PTi + c2 PEi$$

Donde:

- PTPI = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

- c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. = 0.30
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. 0.70

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La información que refiere el artículo 41 del Reglamento se publicará en el siguiente URL A través de la web Institucional en el Link: www2.muni.piura.gob.pe/RCC/

¹⁰ Dicho documento se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los supuestos previstos en el artículo 149 del RLCE.



2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- Constancia de capacidad libre de contratación.
- Garantía de fiel cumplimiento del contrato o declaración jurada de ser el caso. CARTA FIANZA¹¹ (ANEXO N° 9)
- Código de cuenta interbancaria (CCI).
- Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.
- Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de corresponder.
- Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra.
- Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
- Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso de obras sujetas al sistema de contratación a suma alzada.
- Análisis de costos unitarios de la oferta económica.¹²
- Declaración jurada indicando lo siguiente:




- Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la administración pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;
- Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

Importante


- El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecución de Obra, CPM y la ruta crítica, deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecución de obra previsto en el Expediente Técnico; sin añadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.
- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 del TUO de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".
- En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en

¹¹ "El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho."

¹² En la ejecución de obras, la evaluación del desagregado de los precios unitarios por partida será realizada por el área usuaria como parte de la documentación requerida para la suscripción del contrato.



FOIJE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
COMITE DE SELECCION





cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 60 del Reglamento, siempre que:

- El valor referencial del procedimiento de selección sea inferior a S/. 1 800 000.00
- El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,
- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de inscripción en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el perfeccionamiento del contrato.

- De conformidad con la Décimo Primera Disposición Complementaria Final del RLCE, dentro del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal i) del artículo 50.1 del TUO de la LCE, referida a la presentación de información inexacta, se encuentra comprendida la presentación de garantías que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el artículo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre otros.
- DOMICILIO DEL CONTRATISTA:** CONSIGNAR DOMICILIO FISCAL EN LA CIUDAD DE PIURA
- CORREO ELECTRONICO:** CONSIGNAR CORREO ELECTRONICO ACTIVO

Importante

- Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripción en el RNP del postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal web del OSCE www.osce.gob.pe sección RNP.
- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la sección general de las bases, debe presentar la documentación requerida a través de la Unidad de Atención al Ciudadano, con Atención a la Oficina de Logística; sito en Calle Ayacucho N° 377 – Cercado de Piura (puerta posterior).

2.7. ADELANTOS¹⁵

2.7.1. ADELANTO DIRECTO

"La Entidad otorgará (01) Un adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días siguientes A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO¹⁴, adjuntando a su solicitud la garantía por

¹³ Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en el artículo 77 del Reglamento.

¹⁴ El plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato.



adelantos¹⁵ mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

"La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 05 días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos¹⁶ mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

2.8. VALORIZACIONES

El período de valorización será MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se registrará por lo dispuesto en el numeral 83.6 del artículo 83 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 83.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el artículo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad debe contar con la valorización del período correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de pago respectivo.

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

¹⁵ De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

¹⁶ De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

FOLIO: 19
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
COMITE DE SELECCION



**CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO**

| | |
|-----------------------------------|--|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14987 CON CÓDIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - PIURA - PIURA" |
| | TERMINOS DE REFERENCIA |

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14987 CON CÓDIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - PIURA - PIURA"

I. CONSIDERACIONES GENERALES.

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN:

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14987 CON CÓDIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - PIURA - PIURA"

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La Institución Educativa N°14987 se encuentra ubicado en la Mz. O Lote 2, Centro Poblado La Mariposa, de GRAFICO N°03, Centro Poblado La Mariposa, provincia de Piura, departamento de Piura.

Departamento : Piura
 Provincia : Piura
 Distrito : Piura
 Centro Poblado : La Mariposa
 Mz : "O"
 Lote : 2
 Latitud : 5° 08' 30.9" S
 Longitud : 80° 37'

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 14987 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA

CUADRO DE COORDENADAS: SISTEMA WGS84: ZONA 17

| VERTICE | LADO | DISTANCIA | ANG. INTERIO | ESTE (X) | NORTE (Y) |
|---------|------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| A | A-B | 38.04 | 71°24'57" | 241039.1952 | 8429954.7012 |
| B | B-C | 322.63 | 118°20'1" | 541064.8163 | 8429930.7917 |
| C | C-D | 412.80 | 123°2'56" | 541056.0923 | 8429909.9248 |
| D | D-E | 133.40 | 144°18'14" | 541043.5018 | 8429907.8224 |
| E | E-A | 40.70 | 80°55'53" | 541022.3583 | 8429917.8473 |
| TOTAL | | 134.56 | 540°50" | | |

Paul Harry Sosa Sánchez



| | |
|-----------------------------------|--|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14987 CON CÓDIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - PIURA - PIURA" |
| | TERMINOS DE REFERENCIA |


GRAFICO N°01



Ubicado en la Mz. O Lote 2, Centro Poblado La Mariposa, de GRAFICO N°03, Centro Poblado La Mariposa, provincia de Piura, departamento de Piura.

LOCALIZACIÓN

GRAFICO N°02



Paul Harry Sosa Sánchez


FOLIO: 12
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
 COMITÉ DE SELECCIÓN



| | |
|-----------------------------------|--|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14987 CON CÓDIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - PIURA - PIURA" |
| | TÉRMINOS DE REFERENCIA |



GRAFICO N°03



SITUACIÓN ACTUAL

De acuerdo al Informe técnico de Diagnóstico los módulos que conforman las edificaciones de la INSTITUCION EDUCATIVA N°14987 DEL CENTRO POBLADO DE LA MARIPOSA de nivel primaria, han sido afectadas por el Fenómeno del Niño Costero 2017 a causa de las lluvias intensas; considerando la inexistencia del sistema de drenaje pluvial que permita la evacuación del agua; sin embargo, corresponden a daños irreversibles, por lo tanto se hace necesario demoler toda la infraestructura existente, las estructuras de la edificación se encuentran en condiciones inoperativas, requiriendo intervenciones de rehabilitación, de igual manera, los módulos de material no noble representan un riesgo ante futuras lluvias intensas, pudiendo poner en peligro al alumnado, por lo que se deben reemplazar por módulos que cumplan con la normativa vigente, e incluir medidas de gestión de riesgo ante fenómenos naturales, como lluvias y sismo, a través

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
 COMITÉ DE SELECCIÓN
 POOL HARRY SOSA SANCHEZ
 ATE



| | |
|-----------------------------------|--|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14987 CON CÓDIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - PIURA - PIURA" |
| | TÉRMINOS DE REFERENCIA |



de la instalación del sistema de drenaje pluvial y restitución de cobertura en patio principal.

ANTECEDENTE

En la actualidad la infraestructura de la Institución Educativa LOCAL ESCOLAR, 14987 CON CÓDIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA, se encuentra en mal estado, ambiente deteriorados en donde es imposible dictar clases, representando un peligro para la integridad física de los profesores y alumnos, veredas de circulación en mal estado, módulos prefabricados deteriorados, y falta de mobiliario escolar.

Por lo que la Municipalidad Provincial de Piura ha priorizado dentro de su presupuesto para el presente año la elaboración del expediente técnico para presentarlo al programa Reconstrucción con Cambio, para su financiamiento y posterior ejecución del proyecto "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14987 CON CÓDIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - PIURA - PIURA".

El problema que presenta la institución educativa es en cuanto a deficiencias en infraestructura, actualmente algunos de los ambientes en que se dictan las clases no son los adecuados, estos ambientes han sido acondicionados con el correr del tiempo para ser utilizados por los alumnos de la institución educativa, sin tener en cuenta los criterios técnicos que rige la Norma de Educación en cuanto a edificaciones escolares. A esto se suma la ausencia de ambientes complementarios, deficiente equipamiento, el insuficiente mobiliario; lo que hace que el presente estudio se realice como una necesidad de dar solución a estos problemas latentes que impide el correcto desarrollo de la actividad educativa.

JUSTIFICACIÓN

La atención del centro educativo, se da en base al deterioro de la infraestructura existente, que se encuentra en estado de deterioro y falta de atención a consecuencia de diversos factores (climáticos, antigüedad de la edificación, materiales empleados, etc.) y en especial al fenómeno del niño costero hecho que se produjo en el año 2017..

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
 COMITÉ DE SELECCIÓN
 POOL HARRY SOSA SANCHEZ
 ATE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
 COMITÉ DE SELECCIÓN
 FOLIO N° 2



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14987 CON CÓDIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - PIURA - PIURA"

TERMINOS DE REFERENCIA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Las metas principales a ejecutar en el proyecto en mención son las siguientes:

- Construcción de 01 módulo de 1 nivel con 3 aulas pedagógicas.
- Construcción de 01 módulo de 2 niveles con ambientes Administrativos: SUM, Cocina, Almacén, Depósito, Centro de recursos educativos primarios, Sala de profesores, Dirección, SSHH, depósito de limpieza.
- Construcción de 01 módulo de SSHH.
- Construcción de Obras exteriores: Veredas y rampas, Cunetas.
- Construcción de Pailo de formación techado de 118.70m².
- Construcción 115ml de Cerco Perimétrico de ladrillo KK.

Las metas físicas son las siguientes:

| Item | Descripción | Und. | Método |
|-------------|--|----------------|----------|
| 01 | ESTRUCTURAS | | |
| 01.01 | OBRAS PROVISIONALES | | |
| 01.01.01 | ALMACÉN, OFICINAS | m ² | 36.00 |
| 01.01.02 | CARTEL DE OBRA DE 3.00 X 2.40 m | u | 1.00 |
| 01.01.03 | CERCO PROVISIONAL DE OBRA | m | 137.45 |
| 01.01.04 | SERVICIOS HIGIÉNICOS | u | 1.00 |
| 01.01.05 | ELABORACION, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | mes | 5.00 |
| 01.01.06 | SUMINISTRO DE DEPÓSITOS DE BASURA | u | 1.00 |
| 01.01.07 | SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | u | 1.00 |
| 01.01.08 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL AMBIENTAL Y SEGURIDAD | mes | 5.00 |
| 01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES | | |
| 01.02.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR Y CONTROL PERMANENTE DE OBRA | m ² | 1,140.00 |
| 01.02.02 | LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE OBRA | m ² | 1,140.00 |
| 01.02.03 | MOVILIZACIÓN DE EQUIPO | est | 1.00 |
| 01.02.04 | MITIGACION AMBIENTAL | | |
| 01.02.04.01 | RIESGO DE TERRENO, MATERIAL EXCAVADO Y AGREGADOS | u | 1.00 |
| 01.02.04.02 | PREVENCIÓN DE DAÑOS - DERRAME DE COMBUSTIBLES | u | 1.00 |
| 01.02.05 | DESMONTAJES | | |
| 01.02.05.01 | DESMONTAJE DE VENTANAS | m ² | 45.40 |
| 01.02.05.02 | DESMONTAJE DE PUERTAS | m ² | 20.40 |
| 01.02.05.03 | DESMONTAJE DE TUBERÍA DE DESAGUE | m | 8.00 |
| 01.02.05.04 | DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS | u | 4.00 |
| 01.02.05.05 | DESMONTAJE DE TANQUE ELEVADO Y SOPORTE METÁLICO | u | 1.00 |
| 01.02.05.06 | DESMONTAJE DE COBERTURAS DE PLANCHAS DE FIBROCEMENTO (INC. LA ESTRUCTURA DE SOPORTE) | m ² | 260.10 |
| 01.02.05.07 | DESMONTAJE DE COBERTURA DE CALAMINA (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE) | m ² | 229.48 |
| 01.02.05.08 | DESMONTAJE DE PORTON ENTRADA PRINCIPAL | u | 1.00 |
| 01.02.06 | DEMOLICIÓN, REMOCIÓN Y RASQUETO | | |
| 01.02.06.01 | DEMOLICIÓN DE PISO INC. C.P.- F.P. | m ² | 242.47 |
| 01.02.06.02 | DEMOLICIÓN DE VEREDAS, PATIOS Y RAMPAS EXISTENTES | m ² | 253.07 |
| 01.02.06.03 | DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE CONCRETO | m ³ | 6.44 |
| 01.02.06.04 | DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CONCRETO | m ³ | 4.74 |
| 01.02.06.05 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE LADRILLO KK (SOGA Y DE CANTO) | m ² | 43.69 |
| 01.02.06.06 | DEMOLICIÓN DE CIMENTOS DE CONCRETO | m ³ | 8.55 |
| 01.02.07 | DESMONTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO | | |

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PIURA
División de Obras
Ing. Oscar Martín Sotelo Sánchez
JEFE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14987 CON CÓDIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - PIURA - PIURA"

TERMINOS DE REFERENCIA

| | | | |
|-------------|---|----------------|----------|
| 01.02.07.01 | DESMONTAJE DE CENTROS DE LUZ (INCLUYE INTERRUPTORES) | u | 15.00 |
| 01.02.07.02 | DESMONTAJE DE TOMACORRIENTES | u | 7.00 |
| 01.02.07.03 | DESMONTAJE DE CABLE DE CENTRO DE LUZ | m | 300.00 |
| 01.02.07.04 | DESMONTAJE DE CABLE PARA TOMACORRIENTES | m | 125.00 |
| 01.02.07.05 | DESMONTAJE DE TABLEROS | u | 1.00 |
| 01.02.08 | PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID 19, PARA EL TRABAJO | | |
| 01.02.08.01 | ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL COVID 19 | grs | 1.00 |
| 01.02.08.02 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CENTRO DE TRABAJO | mes | 4.00 |
| 01.02.08.03 | EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO AL REGRESO E INCORPORACION AL CENTRO DE TRABAJO | u | 4.00 |
| 01.02.08.04 | LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIA | mes | 4.00 |
| 01.02.08.05 | SENSIBILIZACION DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO | grs | 1.00 |
| 01.02.08.06 | MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION COLECTIVA | grs | 1.00 |
| 01.02.08.07 | MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL | u | 100.00 |
| 01.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | |
| 01.03.01 | CORTE Y EXCAVACION | | |
| 01.03.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION (CIMENTOS CORRIDOS, PLATEAS Y ZAPATAS) | m ³ | 782.84 |
| 01.03.01.02 | CORTE DE MATERIAL SUELTO R=1.50 m ³ /da (EQUIPO) | m ³ | 297.10 |
| 01.03.02 | RELLENO | | |
| 01.03.02.01 | RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO | m ³ | 242.49 |
| 01.03.02.02 | RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO PREPARADO) | m ³ | 297.67 |
| 01.03.02.03 | RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL DE PRESTAMO (NORMIGON) | m ³ | 3.45 |
| 01.03.03 | CONFORMACION, NIVELACION Y REFINO | | |
| 01.03.03.01 | NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTACION | m ² | 1,241.42 |
| 01.03.04 | MEJORAMIENTO DE TERRENO | | |
| 01.03.04.01 | MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=50cm (COLOCACION DE OVER DE 1" A 6" - CON EQUIPO) | m ² | 205.11 |
| 01.03.04.02 | MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=50cm (COLOCACION DE HORMIGON - CON EQUIPO) | m ² | 18.00 |
| 01.03.04.03 | MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=30cm (COLOCACION DE HORMIGON - CON EQUIPO) | m ² | 280.11 |
| 01.03.04.04 | MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=20cm (COLOCACION DE AFIRMADO MEJORADO) | m ² | 560.71 |
| 01.03.04.05 | MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=10cm (COLOCACION DE AFIRMADO MEJORADO) | m ² | 364.51 |
| 01.03.05 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL | | |
| 01.03.05.01 | ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES (Dprom=30m) | m ³ | 1,075.14 |
| 01.03.05.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (Dprom=5 km) | m ³ | 1,075.14 |
| 01.04 | CONCRETO SIMPLE | | |
| 01.04.01 | SOLADO | | |
| 01.04.01.01 | SOLADO PARA VIGAS DE CIMENTACION e=2', 1:12 C/H | m ² | 212.17 |
| 01.04.01.02 | SOLADO PARA ZAPATA e=6', 1:12 C/H | m ² | 157.28 |
| 01.04.02 | FALSO PISO | | |
| 01.04.02.01 | FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" | m ² | 344.51 |
| 01.04.03 | CIMENTOS | | |
| 01.04.03.01 | CIMENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G. FC=100 Kg/cm ² | m ³ | 79.86 |
| 01.04.03.02 | CIMENTOS CORRIDOS; ENCOFRADO Y DESMCOFRADO | m ² | 31.94 |
| 01.05 | CONCRETO ARMADO | | |
| 01.05.01 | SOSRECIAMIENTO | | |

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PIURA
División de Obras
Ing. Oscar Martín Sotelo Sánchez
JEFE





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14987 CON CÓDIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - PIURA - PIURA"

TERMINOS DE REFERENCIA:

| Item | Descripción | Und. | Metrado |
|-------------|--|------|-----------|
| 01.05.01.01 | SOBRECIMENTOS.-CONCRETO f=173 kg/cm2 | m3 | 53.51 |
| 01.05.01.02 | SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 619.06 |
| 01.05.01.03 | SOBRECIMIENTO.-ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 3,372.28 |
| 01.05.02 | ZAPATAS | m3 | 73.11 |
| 01.05.02.01 | ZAPATAS.-CONCRETO f=210 kg/cm2 | m3 | 114.23 |
| 01.05.02.02 | ZAPATAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 2,753.16 |
| 01.05.02.03 | ZAPATAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 | m2 | 237.70 |
| 01.05.02.04 | ZAPATAS.- ENTIBADO H=1.5-2.2m | m2 | |
| 01.05.03 | PLATEA DE CIMENTACIÓN | m3 | 69.08 |
| 01.05.03.01 | PLATEA DE CIMENTACION.-CONCRETO f=210 kg/cm2 | m3 | 32.48 |
| 01.05.03.02 | PLATEA DE CIMENTACION.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 3,712.37 |
| 01.05.03.03 | PLATEA DE CIMENTACION.-ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | |
| 01.05.04 | VIGAS DE CIMENTACION | m3 | 3.62 |
| 01.05.04.01 | VIGAS DE CIMENTACION.- CONCRETO f=210 kg/cm2 | m3 | 42.16 |
| 01.05.04.02 | VIGAS DE CIMENTACION.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 590.03 |
| 01.05.04.03 | VIGAS DE CIMENTACION.-ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | |
| 01.05.05 | COLUMNIA | m3 | 78.02 |
| 01.05.05.01 | COLUMNAS.- CONCRETO 210 KG/CM2 | m3 | 644.75 |
| 01.05.05.02 | COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 11,900.55 |
| 01.05.05.03 | COLUMNAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | |
| 01.05.06 | VIGAS | m3 | 70.78 |
| 01.05.06.01 | VIGAS.- CONCRETO 210kg/cm2 | m3 | 363.87 |
| 01.05.06.02 | VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 8,991.86 |
| 01.05.06.03 | VIGAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | |
| 01.05.07 | LOSAS ALIGERADAS | m3 | 52.61 |
| 01.05.07.01 | LOSA ALIGERADA.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 | 601.25 |
| 01.05.07.02 | LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 3,372.32 |
| 01.05.07.03 | LOSA ALIGERADA.-ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 5013.00 |
| 01.05.07.04 | LOSA ALIGERADA.-LADR. HUECO 10X30X30 | u | |
| 01.05.08 | ESCALERAS | m3 | 6.00 |
| 01.05.08.01 | ESCALERAS.- CONCRETO f=210 kg/cm2 | m3 | 23.32 |
| 01.05.08.02 | ESCALERAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 488.16 |
| 01.05.08.03 | ESCALERAS.- ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | |
| 01.05.09 | LOSAS MACIZA | m3 | 3.14 |
| 01.05.09.01 | LOSA MACIZA.-CONCRETO f=210 kg/cm2 | m3 | 15.69 |
| 01.05.09.02 | LOSA MACIZA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 722.41 |
| 01.05.09.03 | LOSA MACIZA.- ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 | kg | |
| 01.05.10 | CUNETAS CON REJILLA | m3 | 10.66 |
| 01.05.10.01 | CUNETAS.-CONCRETO f=173 kg/cm2 | m3 | 63.56 |
| 01.05.10.02 | CUNETAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 405.20 |
| 01.05.10.03 | CUNETAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | |
| 01.05.11 | CISTERNA | m3 | 3.04 |
| 01.05.11.01 | CISTERNA.-CONCRETO f=210 kg/cm2 | m3 | 15.93 |
| 01.05.11.02 | CISTERNA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 487.10 |
| 01.05.11.03 | CISTERNA.-ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | |
| 01.05.12 | BANCA DE CONCRETO | m3 | 0.46 |
| 01.05.12.01 | BANCA.-CONCRETO f=173 kg/cm2 | m3 | 4.16 |
| 01.05.12.02 | BANCA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 45.30 |
| 01.05.12.03 | BANCA.-ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | |
| 01.06 | ESTRUCTURAS METALICAS | m | 41.00 |
| 01.06.01 | TUBERIA (HABITACION Y MONTAJE) | m | 138.33 |
| 01.06.02 | VGUETA METALICA VIGAS (HABITACION Y MONTAJE) | m | 83.20 |
| 01.06.03 | TEJADOR Y CRUZ DESAN ANDRES | u | 10.00 |
| 01.06.04 | APYOTOS METALICOS FIJO Y MOVIL | m | 30.72 |
| 01.06.05 | CANAleta FG 1.6MM | m | 131.26 |
| 01.06.06 | COBERTURA LIVIANA | m2 | |

FOLIO
12

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
COMITE DE SELECCION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
COMITE DE SELECCION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
COMITE DE SELECCION

Ing. José María Sánchez Sotomayor



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14987 CON CÓDIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - PIURA - PIURA"

TERMINOS DE REFERENCIA:

| Item | Descripción | Und. | Metrado |
|-------------|---|------|---------|
| 02 | ARQUITECTURA | | |
| 02.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | | |
| 02.01.01 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M : 1:1/4 e=1.5cm | m2 | 651.64 |
| 02.01.02 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M : 1:1/4 e=1.5cm | m2 | 284.74 |
| 02.01.03 | MURO DE DRYWALL DOBLE ESTRUCTURA e= 1.5cm | m2 | 13.73 |
| 02.01.04 | FERRO REFUSADO HORIZONTAL EN MUROS | kg | 305.27 |
| 02.02 | REVICQUES Y REVESTIMIENTOS | | |
| 02.02.01 | TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 | m2 | 151.77 |
| 02.02.02 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES | m2 | 787.11 |
| 02.02.03 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES | m2 | 502.66 |
| 02.02.04 | TARRAJEO DE COLUMNAS | m2 | 467.93 |
| 02.02.05 | TARRAJEO DE VIGAS | m2 | 241.20 |
| 02.02.06 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE | m2 | 87.40 |
| 02.02.07 | VESTIDURA DE DERRAMES (1:5) | m | 171.65 |
| 02.02.08 | BRUÑAS SEGUN DETALLE | m | 478.05 |
| 02.03 | CELOSAS | | |
| 02.03.01 | CELOSAS CON MEZCLA C/A 1:3 | m2 | 534.52 |
| 02.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | | |
| 02.04.01 | CONTRAPEOS | | |
| 02.04.01.01 | CONTRAPEO DE 40 mm | m2 | 493.94 |
| 02.04.02 | PISOS | | |
| 02.04.02.01 | PISO PORCELANATO 60 x 60 MODELO DOMINE MATE BLANCO-ALTO | m2 | 493.94 |
| 02.04.02.02 | TRANSITO | m2 | 2.82 |
| 02.04.02.03 | PISO CERAMICO 30 x 30 | m2 | 7.37 |
| 02.04.02.04 | PISO CERAMICO 45 x 45 ALTO TRANSITO | m2 | |
| 02.04.02.05 | PISO DE CONCRETO EN PATIOS f=173kg/cm2 e=15cm | m2 | 119.29 |
| 02.04.02.06 | PROTACHADO | m2 | 13.64 |
| 02.04.02.07 | PATIOS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | |
| 02.04.03 | SARDINELES | m | 18.00 |
| 02.04.03.01 | SARDINEL.-CONCRETO f=173 kg/cm2 (INC. EXCAVACION) | m | 14.40 |
| 02.04.03.02 | SARDINEL.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | |
| 02.04.04 | VEREDAS Y RAMPA | | |
| 02.04.04.01 | VEREDAS e=4" DE CONCRETO f=173kg/cm2 ACABADO | m2 | 332.00 |
| 02.04.04.02 | PROTACHADO Y BRUÑADO | m2 | 24.07 |
| 02.04.04.03 | RAMPAS e=4" DE CONCRETO f=173kg/cm2 ACABADO | m2 | 24.07 |
| 02.04.04.04 | PROTACHADO Y BRUÑADO | m2 | 57.49 |
| 02.04.04.05 | VEREDAS Y RAMPA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | |
| 02.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | | |
| 02.05.01 | ZOCALOS | | |
| 02.05.01.01 | ZOCALO PORCELANATO 60 x 60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA | m2 | 132.07 |
| 02.05.02 | MATE-ALTO TRANSITO | | |
| 02.05.02.01 | CONTRAZOCALOS DE PORCELANATO 50X60 MODELO POTENSA | m | 58.00 |
| 02.05.02.02 | BLANCO PERLA MATE-ALTO TRANSITO | m | |
| 02.05.02.03 | CONTRAZOCALOS DE PORCELANATO 20X60 MODELO POTENSA | m | 335.53 |
| 02.05.02.04 | BLANCO PERLA MATE-ALTO TRANSITO | m | |
| 02.05.02.05 | CONTRAZOCALOS DE PORCELANATO 10 x 60 MODELO POTENSA BLANCO | m | 198.35 |
| 02.05.02.06 | PERLA MATE-ALTO TRANSITO | m | |
| 02.06 | COBERTURAS | | |
| 02.06.01 | COBERTURA CON PLANCHA CALAMANNON 1AT 1650 TERMO-AISLANTE e=25mm (INC. ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICA) | m2 | 542.22 |
| 02.06.02 | IMPERMEABILIZANTE DE TECHOS CON PINTURA ASFALTICA | m2 | 542.22 |
| 02.07 | CARPINTERIA DE MADERA | | |

FOLIO
13

Ing. José María Sánchez Sotomayor

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
COMITE DE SELECCION



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14987 CON CÓDIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - PIURA - PIURA"

FOLIO 29

| TERMINOS DE REFERENCIA. | | | |
|-------------------------|---|----------------|----------|
| 02.07.01 | PUERTA MACHENBRADA | m ² | 34.02 |
| 02.07.02 | PUERTA CONTRAPLACADA 40 mm CON TRIPLE 6 mm INCLUYE MARCO CEDRO 2"x4" | m ² | 9.77 |
| 02.07.03 | PIZARRA ACRILICA | m ² | 17.28 |
| 02.08 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | m | 34.00 |
| 02.08.01 | CANTONERA DE FIERRO EN ESCALERA | m ² | 14.64 |
| 02.08.02 | PUERTAS DE INGRESOS PRINCIPALES | u | 1.00 |
| 02.08.03 | ASTA DE BANDERA | m | 5.70 |
| 02.08.04 | BARANDA METALICA EN ESCALERA | m | 104.47 |
| 02.08.05 | REJILLA METALICA PARA CUNETA DE 1'X1'X1/8" INCLUYE COLOCACION | m | 117.30 |
| 02.08.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCUENTRO METALICO ENTRE SOBRETecho Y PARAPETO | m | 58.65 |
| 02.08.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL 610mm | m | 4.00 |
| 02.08.08 | BATERIAS ECOLOGICAS DE TRES TACHOS | u | 8.00 |
| 02.08.09 | ESCALERA DE GATO DE FIERRO GALVANIZADO | u | 1.00 |
| 02.08.10 | ESCALERA DE ALUMINIO EN CISTERNA | u | 1.00 |
| 02.08.11 | PUERTA DE CASETA DE ELECTROBOMBA | m ² | 9.79 |
| 02.08.12 | DIVISIONES METALICAS EN BAÑOS | m ² | 5.54 |
| 02.08.13 | PUERTAS VALVEN METALICAS EN BAÑOS | m | 22.40 |
| 02.08.14 | TUBOS METALICOS EN CERCO PERIMETRICO | | |
| 02.09 | VENTANAS DE ALUMINIO CON PROTECTOR, CRISTAL Y VIDRIOS | | |
| 02.09.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON CRISTAL GRUPO DE 6 mm INCOLORO + LAMINA DE SEGURIDAD DE 4 MICRAS Y PROTECTOR DE SEGURIDAD | m ² | 139.23 |
| 02.09.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE SEGURIDAD DE ALUMINIO | m ² | 139.23 |
| 02.10 | CERRAJERIA | | |
| 02.10.01 | BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTAS | pza | 42.00 |
| 02.10.02 | BISAGRA ALUMINIZADA DE 3" PESADA EN PUERTAS | pza | 15.00 |
| 02.10.03 | CERRADURA TRES GOLPES CON TIRADOR EN PUERTAS | pza | 14.00 |
| 02.10.04 | CHAPA DE POMO CON PESTILLO EN PUERTA | u | 5.00 |
| 02.10.05 | PICAPORTE EN PUERTAS DE 55.HH | u | 4.00 |
| 02.10.06 | CANDADO DE 60mm | u | 1.00 |
| 02.11 | PINTURA | | |
| 02.11.01 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS | m ² | 1,664.71 |
| 02.11.02 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS | m ² | 775.72 |
| 02.11.03 | PINTURA ANTICORROSION Y ESMALTE 2 MANOS DE CARPINTERIA METALICA | m ² | 31.47 |
| 02.11.04 | PINTURA EN PUERTAS DE MADERA | m ² | 43.79 |
| 02.12 | JUNTAS | | |
| 02.12.01 | JUNTA DE DILATACION EN PISOS CON TECNOPORT DE 8" 3/8" RELLENO CON POLIURETANO | m | 112.20 |
| 02.12.02 | JUNTAS DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA RELLENO CON POLIURETANO | m | 64.96 |
| 02.12.03 | JUNTAS ASFALTICAS 8" 1" | m | 132.61 |
| 02.13 | VARIOS | | |
| 02.13.01 | CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO | m ² | 495.36 |
| 02.13.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE STICKER PARA SEÑALATICA DE SEGURIDAD | u | 24.00 |
| 02.13.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO | u | 4.00 |

Item Descripción

Und. Metrodo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PIURA
DIRECCION DE OBRAS
Ing. Paul Harry Sosa Sanchez
JEFE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
COMITE DE SELECCION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
COMITE DE SELECCION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
COMITE DE SELECCION



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14987 CON CÓDIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - PIURA - PIURA"

FOLIO 30

TERMINOS DE REFERENCIA.

| | | | |
|----------|---|----------------|--------|
| 03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | |
| 03.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA H=0.80m, PARA TUBERIA DE 160 Y 200 mm | m ³ | 142.14 |
| 03.01.02 | EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL H=0.80m | m ³ | 47.28 |
| 03.01.03 | RELLENO C/ARENA HASTA e=0.20m LA CLAVE PARA TUBO DE 160 Y 200 mm | m | 142.14 |
| 03.01.04 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/ MATERIAL PROPIO CON EQUIPO H=0.8m | m | 142.14 |
| 03.01.05 | REFINE, NIVELACION DE ZANJAS P/TUBO DE 160 Y 200 mm | m | 142.14 |
| 03.01.06 | CAMA DE ARENA GRUESA e=0.10m PARA TUBO DE 160 Y 200 mm | m | 142.14 |
| 03.02 | SISTEMA DE AGUA POTABLE EXTERIOR | | |
| 03.02.01 | TUBERIA PVC-SAP 2" CLASE 10 | m | 33.44 |
| 03.02.02 | TUBERIA PVC-SAP 1" CLASE 10 | m | 24.89 |
| 03.02.03 | TUBERIA PVC-SAP 3/4" CLASE 10 | m | 17.20 |
| 03.02.04 | VALVULA TIPO BOLA 1 1/2" | u | 2.00 |
| 03.02.05 | CAJA PREFABRICADA P/VALVULAS | pza | 2.00 |
| 03.02.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA DE POLIETILENO (2500L) | u | 1.00 |
| 03.03 | SISTEMA DE REGO | | |
| 03.03.01 | LLAVE DE REGO C/GRIFO DE 1/2" EN CAJUELA CONCRETO P=140 3/0 | u | 4.00 |
| 03.04 | SISTEMA DE DESAGUE EXTERIOR | | |
| 03.04.01 | TUBERIA DE PVC SAL 4" | m | 2.00 |
| 03.04.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 160mm ISO 4435 S-20 | m | 31.52 |
| 03.04.03 | CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 12"X12" CON TAPA DE CONCRETO | u | 7.00 |
| 03.04.04 | CAJA DE REGISTRO DE ALBAÑILERIA DE 24"X24" CON TAPA DE CONCRETO | u | 1.00 |
| 03.04.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR | u | 1.00 |
| 03.05 | PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA, TANQUE Y SISTEMA DE BOMBEO | | |
| 03.05.01 | PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO | u | 1.00 |
| 03.06 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | | |
| 03.06.01 | INODORO TANQUE BAJO DE LOSA INCLUYE ACCESORIOS | pza | 8.00 |
| 03.06.02 | URNARIOS DE LOZA DE PICO | pza | 3.00 |
| 03.06.03 | LAVATORIO DE LOZA BLANCA | pza | 8.00 |
| 03.06.04 | DISPENSADOR DE JARON LIQUIDO | u | 6.00 |
| 03.06.05 | PAPELERA DE CERAMICA | u | 8.00 |
| 03.06.06 | TRAMPA DE GRASA TIPO HEVEX MODELO IG-20 | pza | 1.00 |
| 03.06.07 | ESPEJO BISELADO | m ² | 2.00 |
| 03.06.08 | PAPELERA PLASTICA | pza | 1.00 |
| 03.06.09 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE | m | 4.00 |
| 03.06.10 | MESA COBADA DE CONCRETO REVEST. C/CERAMICO | | |
| 03.07 | INSTALACIONES SANITARIAS DE DESAGUE | | |
| 03.07.01 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC | pza | 20.00 |
| 03.07.02 | SALIDA PARA VENTILACION | pza | 10.00 |
| 03.07.03 | TUBERIA PVC-SAL 2" | m | 63.40 |
| 03.07.04 | TUBERIA PVC-SAL 4" | m | 40.20 |
| 03.07.05 | REGISTROS DE BRONCE DE 4" | u | 8.00 |
| 03.07.06 | REGISTROS DE BRONCE DE 2" | u | 7.00 |
| 03.07.07 | PRUEBA HIDRAULICA Y ESCORRENTIA TUB. DESAGUE | m | 103.60 |
| 03.08 | INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA | | |
| 03.08.01 | SALIDA DE AGUA FRIA - PVC | pza | 20.00 |
| 03.08.02 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA | m | 28.70 |
| 03.08.03 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" ROSCADA | m | 25.80 |
| 03.08.04 | VALVULA DE CIERRE DE BRONCE 3/4" | u | 4.00 |
| 03.08.05 | CAJA DE MADERA PARA VALVULA | pza | 4.00 |
| 03.08.06 | PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DE AGUA | m | 54.50 |
| 03.09 | TUBERIAS Y ACCESORIOS TANQUE ELEVADO | | |

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PIURA
DIRECCION DE OBRAS
Ing. Paul Harry Sosa Sanchez
JEFE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
COMITE DE SELECCION



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14987 CON CÓDIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - PIURA - PIURA"

TERMINOS DE REFERENCIA

| | | | |
|----------|--|------|--------|
| 03.09.01 | TUBERIA FERRO GALVANIZADO 3" | m | 3.00 |
| 03.09.02 | TUBERIA DE PVC SAP 2" CLASE 10 | m | 17.00 |
| 03.09.03 | TUBERIA DE PVC SAP 2 1/2" CLASE 10 | m | 7.00 |
| 03.09.04 | TUBERIA FERRO GALVANIZADO 2" | m | 7.00 |
| 03.09.05 | TUBERIA FERRO GALVANIZADO 1 1/2" | m | 8.00 |
| 03.09.06 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA | m | 2.50 |
| 03.09.07 | VALVULA CHECK 2" | u | 2.00 |
| 03.09.08 | VALVULA CHECK 1 1/2" | u | 4.00 |
| 03.09.09 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2" | u | 3.00 |
| 03.09.10 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2" | u | 1.00 |
| 03.09.11 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1" | u | 1.00 |
| 03.09.12 | VALVULA FLOTADORA 1 1/2" | u | 1.00 |
| 03.09.13 | VALVULA FLOTADORA 1" | u | 1.00 |
| 03.09.14 | CAJA BAYPAS DE CONCRETO | u | 1.00 |
| 03.09.15 | CAJA DE REBOS CON REJILLA METALICA | u | 1.00 |
| 03.09.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO | u | 1.00 |
| 03.09.17 | TAPA DE FERRO EN CISTERNA | u | 1.00 |
| 03.09.18 | REBOSE DE TANQUE ALTO FERRO GALVAN. 2" | u | 1.00 |
| 03.09.19 | REBOSE DE CISTERNA DE FERRO GALVANIZADA 4" | u | 12.00 |
| 03.09.20 | ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBO | u | 4.00 |
| 03.09.21 | ROMPE AGUA | u | 4.00 |
| 03.10 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | m | 29.70 |
| 03.10.01 | TUBERIA DE BAJADA Y RED PVC SAP 110 mm | m | 14.00 |
| 03.10.02 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 200mm ISO 4433 S-20 | u | 1.00 |
| 03.10.03 | CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 18" X 24" CON TAPA DE CONCRETO | u | 1.00 |
| 03.11 | RECONEXION A LAS REDES EXISTENTES | u | 1.00 |
| 03.11.01 | EMPALME A RED EXISTENTE AGUA | u | 1.00 |
| Item | Descripción | Und. | Método |
| 04 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | |
| 04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | |
| 04.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CABLE ELECTRICO DE 100 x 100 cm | m | 47.00 |
| 04.01.02 | REFINE, NIVELACION DE ZANJAS INCLUYE CAMA DE 100 CM | m | 47.00 |
| 04.01.03 | RELLENO Y COMPACTACION MANUAL DE ZANJAS C/ MATERIAL PROPIO CON EQUIPO 100 x 100 cm | m | 47.00 |
| 04.02 | CONDUCTORES, DUCTOS Y ACCESORIOS | | |
| 04.02.01 | CONDUCTOR DE CU DE 1x10mm ² NIXON BLANCO | m | 18.00 |
| 04.02.02 | CONDUCTOR DE CU DE 2.5 mm ² NH-80 BLANCO | m | 225.00 |
| 04.02.03 | CONDUCTOR DE CU DE 2.5 mm ² NH-80 NEGRO | m | 570.00 |
| 04.02.04 | CONDUCTOR DE CU DE 4 mm ² NH-80 BLANCO | m | 59.00 |
| 04.02.05 | CONDUCTOR DE CU DE 4 mm ² NH-80 NEGRO | m | 38.00 |
| 04.02.06 | CONDUCTOR DE CU DE 4 mm ² NH-80 VERDE | m | 38.00 |
| 04.02.07 | CONDUCTOR DE CU DE 10 mm ² NH-80 VERDE | m | 18.00 |
| 04.02.08 | CONDUCTOR DE CU DESNUDO DE 35mm ² | m | 60.00 |
| 04.02.09 | TUBERIA PVC-SAP DE 20 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS | m | 618.00 |
| 04.02.10 | TUBERIA PVC-SAP DE 25 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS | m | 18.00 |
| 04.02.11 | TUBERIA PVC-SAP DE 35 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS | m | 40.00 |
| 04.02.12 | CAJA DE DERIVACION DE 200x200x150 | u | 2.00 |
| 04.02.13 | SISTEMA DE TUBERIA CONJUNTO 64T INC. ACCESORIOS | u | 47.00 |
| 04.03 | ARTIFICIOS DE ILUMINACION - LUMINARIAS / TOMACORRIENTES | | |
| 04.03.01 | SmartLED Office W60L60 - PHILIPS (LUMINARIA ADOSADA) 4 LAMPARAS | u | 33.00 |
| 04.03.02 | SmartLED Office W30L120 - PHILIPS (LUMINARIA ADOSADA) 2 LAMPARAS | u | 13.00 |
| 04.03.03 | INDIXO FORNIMO LED - PHILIPS (LUMINARIA HERMETICA) 2 LAMPARA | u | 12.00 |

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Ing. Fredy Harry Sosa Sánchez
JEFE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14987 CON CÓDIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - PIURA - PIURA"

TERMINOS DE REFERENCIA

| | | | |
|----------|---|-----|-------|
| 04.03.04 | BERYL ADOSADA LED 15W | u | 2.00 |
| 04.03.05 | LAMPARA DE EMERGENCIA DE 24 LEDS | u | 1.00 |
| 04.03.06 | Reflector Astal Hall Light Led 250W csmétrica o EQUIVALENTE | u | 6.00 |
| 04.03.07 | DICROICOS PARA PISO | u | 9.00 |
| 04.03.08 | CAJA OCTOGONAL PGO DE 100mm x 50mm | u | 63.00 |
| 04.03.09 | INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR | u | 25.00 |
| 04.03.10 | INTERRUPTOR DOBLE UNIPOLAR | u | 4.00 |
| 04.03.11 | INTERRUPTOR TRIPLE UNIPOLAR | u | 1.00 |
| 04.03.12 | INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE | u | 2.00 |
| 04.03.13 | TOMACORRIENTE DOBLE C/I | u | 36.00 |
| 04.03.14 | CAJA RECTANGULAR PGO DE 100 x 55 x 50mm | u | 36.00 |
| 04.03.15 | TAMBRE (CHICHARRA) + PULSADOR | u | 1.00 |
| 04.04 | TABLERO ELECTRICO TRIFASICO/MONOFASICO | | |
| 04.04.01 | TABLERO ELECTRICO DE PGO EMPOTRADO 8 POLOS | u | 4.00 |
| 04.04.02 | TABLERO ELECTRICO DE PGO EMPOTRADO 18 POLOS | u | 1.00 |
| 04.05 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MONOFASICOS | | |
| 04.05.01 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 15A | u | 14.00 |
| 04.05.02 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 35A | u | 4.00 |
| 04.05 | INTERRUPTORES DIFERENCIALES | | |
| 04.04.01 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 200 A/30mm A | u | 4.00 |
| 04.04.02 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2025 A/30mm A | u | 1.00 |
| 04.07 | CIRCUITOS DE MANDO DE ILUMINACION DE PATIOS | | |
| 04.07.01 | PULSADOR LUMINOSO NA 220V/66 | u | 1.00 |
| 04.07.02 | CONTACTOR TRIFASICO 25A | u | 1.00 |
| 04.08 | PUESTA A TIERRA DE TABLERO GENERAL | | |
| 04.08.01 | POSD CONEXION A TIERRA | u | 4.00 |
| 04.09 | BURON ELECTRICO | | |
| 04.09.01 | BURON DEL SISTEMA ELECTRICO 1.00x1.00x0.8 | u | 2.00 |
| 04.10 | ELECTROBOMBA | | |
| 04.10.01 | TABLERO DE ELECTROBOMBAS | u | 1.00 |
| 04.11 | TRANSPORTE DE MATERIALES | | |
| 04.11.01 | TRANSPORTE DE MATERIALES (3% DE MATERIALES) | g/b | 1.00 |
| 04.12 | COMUNICACIONES | | |
| 04.12.01 | TUBERIA PVC-SAP DE 25 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS | m | 50.00 |
| 04.12.02 | CAJA DE DERIVACION DE 200x200x150 | u | 4.00 |
| 04.12.03 | CAJA RECTANGULAR PGO DE 100 x 55 x 50mm | u | 4.00 |
| 04.13 | CONEXION Y ADECUACION A RED DE ENERGIA EXISTENTE | | |
| 04.13.01 | CONEXION Y ADECUACION A RED DE ENERGIA EXISTENTE (incluye todas las gestiones necesarias) | u | 1.00 |

II. OBJETIVO

El objetivo del presente proyecto es mejorar la infraestructura del local educativo para los niños del centro poblado La Mariposa.

III. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- Cumplir con las obligaciones que se establecen en la ley, el reglamento normas complementarias, modificatorias y las bases de la presente licitación pública.
- Ejecutar la obra manera de este instrumento con estricto cumplimiento de los planos, especificaciones técnicas, memorias descriptivas y presupuesto de los

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Ing. Fredy Harry Sosa Sánchez
JEFE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
COMITÉ DE SELECCIÓN



| | |
|-----------------------------------|--|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14987 CON CÓDIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - PIURA - PIURA" |
| | TERMINOS DE REFERENCIA. |



- obra del expediente técnico, en ese orden de prelación, según el Artículo 35B del reglamento.
- Podrán ser, postores, contratistas o participantes todas aquellas personas naturales o jurídicas inscrita en Registro Nacional de Proveedores (RNP - Registro: Ejecución de Obras) con experiencia acreditada en la ejecución de obras. Las personas naturales deben encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles y las personas jurídicas deben haber sido constituidas al amparo de la Ley General de Sociedades y normas complementarias debiendo además acreditar el postor a través de su reporte de actualización financiera en el caso de consorcio de alguno de los que participan como consorciados o el que aporta mayor experiencia.
 - El Postor no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. En estricto cumplimiento del artículo 11 del TUO de la Ley de Contrataciones vigente.
 - El contratista deberá contar con todos los implementos, equipos y personal necesario para ejecutar la obra, siendo el único responsable por su seguridad personal y/o de otros que coadyuven en la obra; asimismo el gasto de transporte, estadía, alimentación y traslado de personal técnico y/o Equipo, será por cuenta del CONTRATISTA en su totalidad, no reconociéndose pago alguno de dichos criterios.
 - Durante la ejecución de la obra el CONTRATISTA está obligado a cumplir con los plazos estipulados en el calendario de avance de obra vigente. Si se produjera un atraso injustificado en el avance físico valorizado de la obra, se procederá de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 203 del reglamento.
 - El postor deberá ser una persona natural o jurídica debidamente inscrita en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el capítulo de ejecutor de obras, asimismo deberá contar con experiencia acreditada fehacientemente en el rubro de ejecución de obras en la especialidad, estar habilitado para el reinicio de actividades y contar con su plan de vigilancia.
 - Emplear materiales normalizados de conformidad con los reglamentos técnicos, normas técnicas, meteorológicas y/o sanitarias nacionales vigentes, así como, realizar ensayos, pruebas y certificaciones respectivas de los materiales colocados en obra.
 - Realizar los ensayos de calidad de los trabajos que va a ejecutar, necesarios para garantizar la calidad de la obra
 - El contratista abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado, el mismo que será firmado y sellado en todas sus páginas por el inspector y/o supervisor y el residente. En este cuaderno se anotarán las indicaciones, ordenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
OFICINA DE OBRAS
ING. FORT MARIPOSA
JES



| | |
|-----------------------------------|--|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14987 CON CÓDIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - PIURA - PIURA" |
| | TERMINOS DE REFERENCIA. |



- Así mismo corresponde al contratista la contratación de todos los seguros necesarios, para resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizarán y los terceros eventualmente afectados.
- El contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de la obra, corren por cuenta del contratista y deberán ser reparados por este sin derecho a pago alguno por parte de la entidad.


SOLVENCIA ECONÓMICA:

Carta de Línea de Crédito, equivalente a una (1) vez el valor referencial, emitida por una empresa que está bajo supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros, o estar considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva.

IV. RESUMEN DEL COSTO DEL PROYECTO

| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | |
|---|---------------------|
| PROYECTO: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14987 CON CÓDIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - PIURA - PIURA | |
| RESUMEN DEL PRESUPUESTO | |
| ESTRUCTURAS | 1,051,020.13 |
| ARQUITECTURA | 664,578.36 |
| INST. SANITARIAS | 76,165.64 |
| INST. ELECTRICAS | 105,370.40 |
| COSTO DIRECTO | 1,897,134.53 |
| GASTOS GENERALES (10%) | 189,713.45 |
| UTILIDAD (8%) | 151,770.76 |
| SUB TOTAL | 2,238,618.74 |
| IGV (18%) | 402,951.37 |
| VALOR REFERENCIAL | 2,641,570.11 |
| PLAN DE CONTIGENCIA | 84,041.67 |
| MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO | 76,554.72 |
| COSTO TOTAL | 2,802,166.50 |

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
ING. FORT MARIPOSA
JES





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14987 CON CÓDIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - PIURA - PIURA"

TERMINOS DE REFERENCIA.

El presupuesto estimado para la ejecución de la obra es de S/2'802,166.50 (Dos millones ochocientos dos mil ciento sesenta y seis con 50/100 soles). Con precios vigentes al mes de Setiembre del 2022.


- **PLAZO DE EJECUCIÓN**
El Plazo de Ejecución establecido en los cronogramas de ejecución de obra es de 150 días calendario.
- **SISTEMA DE CONTRATACIÓN**
El proyecto se realizará bajo el Sistema de Contratación A SUMA ALZADA.
- **FECHA DEL PRESUPUESTO**
La fecha del presupuesto es al mes de setiembre DEL 2022.

V. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

a) DEL EQUIPAMIENTO

| EQUIPO | UNIDAD | CANT. |
|--|--------|-------|
| TRACTOR DE ORUGAS DE 190 - 240 HP | UND. | 1 |
| PLANCHA COMPACTADORA VIBR 4HP | UND. | 1 |
| CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 100-125 HP | UND. | 1 |
| CAMION VOLQUETE 6X4 330HP 10 m3 | UND. | 2 |
| MOTONIVELADORA 125 HP | UND. | 1 |
| RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1YD3 | UND. | 1 |
| MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOUR 11 P3 22 HP | UND. | 1 |
| RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70 - 100 HP 7 - 9 TON | UND. | 1 |

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Ing. Paul Estay Sosa Sánchez



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14987 CON CÓDIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - PIURA - PIURA"

TERMINOS DE REFERENCIA.

b) DEL PLANTEL PROFESIONAL

| PLANTEL PROFESIONAL CLAVE | | |
|--|--|--|
| Cargo | Profesión | Experiencia |
| Residente de obra | Ingeniero civil titulado y colegiado | Experiencia mínima efectiva de TRES (03) años, En la ejecución de obras Relacionadas con la Rehabilitación y/o Mejoramiento de: servicio educativo de instituciones educativas y/o locales educativas, donde necesariamente exista el componente de mobiliario y/o equipamiento. Como residente de obra y/o supervisor de obra y/o inspector de obra y/o Jefe de Supervisión en obras similares. |
| Especialista en Instalaciones Eléctricas | Ingeniero electricista y/o mecánico electricista titulado y colegiado | Experiencia mínima efectiva de UN (01) año, como especialista en instalaciones eléctricas y/o residente, y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión de obras, de obras en su especialidad y/o infraestructura en general, que se computa desde la colegiatura. |
| Especialista en Seguridad en obra | Ingeniero Civil y/o Industrial y/o Ingeniero de seguridad y salud ocupacional. | Experiencia mínima efectiva de DOS (02) años, Especialista en Seguridad e Higiene y/o Seguridad y/o Salud en el Trabajo y/o Impacto Ambiental y/o Seguridad Ocupacional y/o Salud Ocupacional y/o Especialista en seguridad de obra, Especialista en Seguridad y Salud. Dentro del plantel profesional Ejecución y/o Supervisión de Obras en general |

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Ing. Paul Estay Sosa Sánchez

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
COMITE DE SELECCION



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14987 CON CÓDIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - PIURA - PIURA"

TERMINOS DE REFERENCIA

I. PENALIDADES

En caso de atraso por causas imputables al Contratista en la entrega de la obra, el Contratista pagará una multa de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Penalidad por mora). Asimismo, se deberá declarar durante su participación como postor que el plazo máximo del contratista es de siete (07) años. El monto máximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contrato, de llegarse a este ítem la Entidad podrá resolver el Contrato por incumplimiento. Se aplicarán otras penalidades al contratista en concordancia con el artículo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de acuerdo a la siguiente:

OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el artículo 163° se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades puedan alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Lo que se deberá declarar en la propuesta que las acepta. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

Otras penalidades

| N° | Supuestos de aplicación de penalidad | Forma de cálculo | Procedimiento |
|----|--|--|---|
| 1 | En caso cumpla la relación contractual entre el contratista y el personal afectado y la Entidad no haya aprobado la instrucción del personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones del profesional a ser reemplazado. | 50% de 1 U.L.T por cada día de ausencia del personal en obra. | Según Informe del supervisor de la obra |
| 2 | Si el contratista o su personal no permite el acceso al cuaderno de obra al INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA, impidiéndole analizar las ocurrencias. | Cinco por mil (5/1000) del monto de la valoración del periodo por cada día de impedimento. | Según Informe del supervisor de obra |
| 3 | Cuando el personal del plantel profesional clave permanezca menos de sesenta (60) días calendario o del ítem del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones | 50% de 1 U.L.T por cada día de ausencia del personal en obra | Según Informe del supervisor de la obra |

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
Ing. Paul Harry Soto Sánchez
2022



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14987 CON CÓDIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - PIURA - PIURA"

TERMINOS DE REFERENCIA

| | | | |
|----|--|---|---|
| 4 | Cuando el Contratista no presenta los equipos declarados en la propuesta técnica. | 20% de 1 U.L.T por cada día de retraso | Según Informe del supervisor de la obra |
| 5 | Cuando el contratista de manera injustificada, no asista con sus especialistas a reuniones convocadas por la Entidad. | 50% de 1 U.L.T por cada evento | Según Informe del coordinador o funcionario de la Municipalidad |
| 6 | Cuando el contratista no cumple con dotar a su personal de los elementos de seguridad. | 20% de 1 U.L.T por cada trabajador | Según Informe del supervisor de la obra |
| 7 | Cuando el contratista no realice los pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales de acuerdo con las especificaciones técnicas del expediente técnico. | 20% de 1 U.L.T por cada incumplimiento | Según Informe del supervisor de la obra |
| 8 | Cuando el contratista emplee materiales no normalizados, en este caso el contratista deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que esté normalizado y cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Municipalidad. | 50% de 1 U.L.T por cada caso detectado. | Según Informe del supervisor de la obra |
| 9 | Cuando el contratista no cumpla con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular incumpliendo las normas. | 30% de 1 U.L.T por cada día de incumplimiento | Según Informe del supervisor de la obra |
| 10 | Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro del plazo establecido. Asimismo, si no cumple la obligación de mantener el cartel de obra durante la ejecución de la obra, se penalizará de la misma forma, cuando no lo mantenga durante el tiempo establecido. | 20% de 1 U.L.T por cada día de incumplimiento | Según Informe del supervisor de la obra |

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
Ing. Paul Harry Soto Sánchez
2022



| | |
|-----------------------------------|--|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14987 CON CÓDIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - PIURA - PIURA" |
| | TÉRMINOS DE REFERENCIA |

COMITÉ DE SELECCIÓN
 FOLIO 479

II. DE LA EXPERIENCIA DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres (03) EL VALOR REFERENCIAL, en la ejecución de obras similares, durante los 08 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acto de recepción de obra.

III. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente:

El número máximo de consorciados es de 02.

El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 70%.

IV. DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES:

Se considerará obra similar a: Construcción, Creación, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, reconstrucción, sustitución, ampliación, rehabilitación, o la combinación de alguno de los términos anteriores de infraestructura de centros educativos y universidades, conteniendo los siguientes componentes: Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, y Equipamiento.

V. ADELANTOS



ADELANTO DIRECTO

"La Entidad otorgará adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días siguientes, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

Ing. Harry Sosa Sánchez
 JEFE



| | |
|-----------------------------------|--|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14987 CON CÓDIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - PIURA - PIURA" |
| | TÉRMINOS DE REFERENCIA |

COMITÉ DE SELECCIÓN
 FOLIO 480

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

"La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 08 días calendario previo a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizada. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 días calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

Ing. Fco. Harry Sosa Sánchez
 JEFE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
 COMITE DE SELECCION
 FOLIO 480



III.- REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

A. CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes¹⁹, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el artículo 49 del RLCE, en caso que el área usuaria haya establecido un número máximo de consorciados y/o el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato para el integrante que acredite mayor experiencia, consignar el o los párrafos siguientes:

De conformidad con el artículo 49 del RLCE, el número máximo de consorciados es de DOS (02) integrantes.

Asimismo, EL PORCENTAJE MINIMO DE PARTICIPACION EN LA EJECUCION DEL CONTRATO, PARA EL INTEGRANTE DEL CONSORCIO QUE ACREDITE MAYOR EXPERIENCIA, ES DE 70%.

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.
- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

C.1 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

| Cargo | Profesión | Experiencia |
|---------------------------------------|---|---|
| Residente de obra | Ingeniero civil titulado y colegiado | Experiencia mínima efectiva de TRES (03) años, en la ejecución de obras relacionadas con la Rehabilitación y/o Mejoramiento de servicio educativo de instituciones educativas y/o locales educativos, donde necesariamente exista el componente de mobiliario y equipamiento. Como residente de obra y/o supervisor de obra y/o inspector de obra y/o Jefe de Supervisión en obras similares. |
| Especialista Instalaciones Eléctricas | Ingeniero electricista y/o mecánico electricista titulado y colegiado | Experiencia mínima efectiva de UN (01) año como especialista en instalaciones eléctricas y/o residencial, y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión de obras, de obras en su especialidad y/o infraestructura en general, que se computa desde la colegiatura. |
| Especialista en Seguridad en obra | Ingeniero Civil y/o Industrial y/o Ingeniero de seguridad y salud ocupacional | Experiencia mínima efectiva de DOS (02) años, Especialista en Seguridad e Higiene y/o Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Inspector Ambiental y/o Supervisor y/o Jefe de Obra, Especialista en Seguridad de Obra, Especialista en Seguridad y Salud, Cargo del personal profesional Ejecución y/o Supervisión de Obras en general |

Acreditación:

Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato en el caso del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demás profesionales, antes del inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra. (Anexo N° 5)



C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

| Cargo | Profesión | Experiencia |
|---------------------------------------|---|---|
| Residente de obra | Ingeniero civil titulado y colegiado | Experiencia mínima efectiva de TRES (03) años, en la ejecución de obras relacionadas con la Rehabilitación y/o Mejoramiento de servicio educativo de instituciones educativas y/o locales educativos, donde necesariamente exista el componente de mobiliario y equipamiento. Como residente de obra y/o supervisor de obra y/o inspector de obra y/o Jefe de Supervisión en obras similares. |
| Especialista Instalaciones Eléctricas | Ingeniero electricista y/o mecánico electricista titulado y colegiado | Experiencia mínima efectiva de UN (01) año como especialista en instalaciones eléctricas y/o residencial, y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión de obras, de obras en su especialidad y/o infraestructura en general, que se computa desde la colegiatura. |
| Especialista en Seguridad en obra | Ingeniero Civil y/o Industrial y/o Ingeniero de seguridad y salud ocupacional | Experiencia mínima efectiva de DOS (02) años, Especialista en Seguridad e Higiene y/o Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Inspector Ambiental y/o Supervisor y/o Jefe de Obra, Especialista en Seguridad de Obra, Especialista en Seguridad y Salud, Cargo del personal profesional Ejecución y/o Supervisión de Obras en general |

Acreditación:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y de los demás profesionales especialistas, antes del inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra. (Anexo N° 5)

C.3 EQUIPAMIENTO

Requisitos:

| EQUIPO | UNIDAD | CANTY |
|--|--------|-------|
| TRACCION EN ORUGAS DE 100-240 HP | UND. | 1 |
| PLANCHA COMPACTADORA 1800 40P | UND. | 1 |
| CAPADOR BOMBA LLANTAS DE 125-125 HP | UND. | 1 |
| CARRON VOLANTE 800 250P 10 25 | UND. | 2 |
| MOTONIVELADORA 125 HP | UND. | 1 |
| RETRACCIONADOR BOMBA LLANTAS 60 HP 1700 | UND. | 1 |
| MEZCLADORA DE CONCRETO VIBRÓN 11 P2 22 HP | UND. | 1 |
| VEHICULO LINDO VEHICULO AUTOPROPULSADO 10 - 120 HP T - 9 TOR | UND. | 1 |

Acreditación:

Se acreditará con Carta de compromiso de acreditación del equipamiento requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato. (Anexo N° 5)



**CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN**

La experiencia del postor y el precio son los únicos factores de evaluación aplicables para la evaluación de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos, Puntaje Mínimo: 60 Puntos)
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

El único factor de evaluación técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el detalle siguiente:

| EVALUACIÓN TECNICA | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN (Hasta 100 puntos) |
|--|--|
| <p>A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES</p> <p><u>Criterio:</u></p> <p>Se evaluará considerando el monto facturado acumulado hasta tres (03) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 8 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra o documento similar que acredite fehacientemente la culminación de la obra.</p> <p>Se considerará obra similar a: Construcción, Creación, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, reconstrucción, sustitución, ampliación, rehabilitación, o la combinación de alguno de los términos anteriores de infraestructura de centros educativos y universidades, conteniendo los siguientes componentes: Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, y Equipamiento.</p> <p><u>Acreditación:</u> La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación¹⁷ de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.</p> | <p>M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras similares</p> <p>M >= [3] vez el valor referencial: [100] puntos</p> <p>M >= [2] veces el valor referencial y < [3] veces el valor referencial: [60] puntos</p> <p>M >= [1] veces el valor referencial y < [2] vez el valor referencial: [20] puntos</p> |
| PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA | 100 puntos¹⁸ |

¹⁷ La Opinión N° 185-2017/DTN indica: "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitante aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.

¹⁸ Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares



| A. PRECIO | |
|---|--|
| <p><u>Criterio:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4)</p> | <p>PI = $\frac{Om \times PMPE}{OI}$</p> <p>Donde:</p> <p>I = Oferta</p> <p>PI = Puntaje de la oferta económica I</p> <p>OI = Oferta Económica I</p> <p>Om = Oferta Económica de monto o precio más bajo</p> <p>PMPE = Puntaje Máximo de la oferta Económica</p> |
| PUNTAJE TOTAL | 100 puntos |



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
 COMITÉ DE SELECCIÓN
 FOLIO: 95



CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el comité de selección adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹⁹

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERÍODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 83 del Reglamento y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las bases.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

¹⁹ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.



El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato²⁰: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Importante

- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

"De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias²¹: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 del Reglamento.


CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

"LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario siguientes [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]²², adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos²³ mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

²⁰ En aplicación de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, la garantía de fiel cumplimiento debe ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

²¹ En aplicación de lo dispuesto en el artículo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

²² El plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato.
²³ De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.





Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]²⁴. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].²⁵

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

- SI LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

"LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA] conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos²⁶ mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

Importante

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitución de fideicomisos, para lo cual no resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La aplicación de esta disposición se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA


La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

²⁴ Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.


²⁵ Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.
²⁶ De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.



CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Formato para asignar los riesgos

| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO | 3. INFORMACIÓN DEL RIESGO | | 4. ESTIMACIÓN CUANTITATIVA DE RIESGOS | | 5. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS | 6. EVALUACIÓN DEL RIESGO | 7. ASIGNACIÓN DE RIESGOS | 8. OBSERVACIONES |
|---------------------------------|--|---------------------------|----------|---------------------------------------|------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| | | ALTA | MODERADA | Baja | Alto | | | | |
| 186-02021 | REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 14987 CON CODIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - DISTRITO DE PIURA - PIURA | ALTA | MODERADA | Baja | Alto | 4. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA | Alto | X | 4. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA |
| 186-02021 | REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 14987 CON CODIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - DISTRITO DE PIURA - PIURA | ALTA | MODERADA | Baja | Alto | 4. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA | Alto | X | 4. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA |
| 186-02021 | REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 14987 CON CODIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - DISTRITO DE PIURA - PIURA | ALTA | MODERADA | Baja | Alto | 4. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA | Alto | X | 4. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA |
| 186-02021 | REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 14987 CON CODIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - DISTRITO DE PIURA - PIURA | ALTA | MODERADA | Baja | Alto | 4. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA | Alto | X | 4. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA |
| 186-02021 | REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 14987 CON CODIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - DISTRITO DE PIURA - PIURA | ALTA | MODERADA | Baja | Alto | 4. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA | Alto | X | 4. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA |
| 186-02021 | REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 14987 CON CODIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - DISTRITO DE PIURA - PIURA | ALTA | MODERADA | Baja | Alto | 4. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA | Alto | X | 4. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA |
| 186-02021 | REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 14987 CON CODIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - DISTRITO DE PIURA - PIURA | ALTA | MODERADA | Baja | Alto | 4. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA | Alto | X | 4. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA |
| 186-02021 | REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 14987 CON CODIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - DISTRITO DE PIURA - PIURA | ALTA | MODERADA | Baja | Alto | 4. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA | Alto | X | 4. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA |
| 186-02021 | REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 14987 CON CODIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - DISTRITO DE PIURA - PIURA | ALTA | MODERADA | Baja | Alto | 4. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA | Alto | X | 4. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA |





CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones del Estado y 173 del RLCE.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 años, contados a partir de la conformidad de la recepción [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

| Penalizaciones | | | |
|----------------|---|--|---|
| N° | Supuesto de aplicación de penalidad | Forma de cálculo | Procedimiento |
| 1 | En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado. | [INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal en obra. | Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA]. |
| 2 | Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole emitir las ocurrencias. | Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento. | Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA]. |
| 3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER EL CASO] | | |

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.



La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56 DEL REGLAMENTO

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración jurada manifestando:

- Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;
- Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.


De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho.

CLÁUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven





mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje será institucional y resuelto por ÁRBITRO ÚNICO. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: I) CAMARA DE COMERCIO DE PIURA y II) COLEGIO DE INGENIEROS DE PIURA²⁷.

Importante

*Al momento de la presentación de su oferta, el postor elegirá a una de las instituciones arbitrales propuestas por la Entidad, señalando un orden de prelación con relación a las demás, de ser el caso. Si el postor no cumple con realizar la elección, se procederá de conformidad con el inciso 101.1 del artículo 101 del Reglamento.
Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el número de árbitros que resuelven las controversias. Si el postor no está de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederá de conformidad con el inciso 101.1 del artículo 101 del Reglamento.*

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"

²⁷ Preferentemente, las Instituciones arbitrales deberán encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del contrato.



**CAPÍTULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA**

De conformidad con el artículo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---|-----------------|---------------------------------|--|
| 1 | DATOS DEL DOCUMENTO | Número del documento | | | |
| | | Fecha de emisión del documento | | | |
| 2 | DATOS DEL CONTRATISTA | Nombre, denominación o razón social | | | |
| | | RUC | | | |
| | EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: | | | | |
| | Nombre o razón social del integrante del consorcio | RUC | % | Descripción de las obligaciones | |
| 3 | DATOS DEL CONTRATO | Número del contrato | | | |
| | | Tipo y número del procedimiento de selección | | | |
| | | Descripción del objeto del contrato | | | |
| | | Fecha de suscripción del contrato | | | |
| | | Monto del contrato | | | |
| 4 | DATOS DE LA OBRA | Denominación de la obra | | | |
| | | Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito) | | | |
| | | Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra | | | |
| | Plazo de ejecución de la obra | Plazo original | días calendario | | |
| | | Ampliación(es) de plazo | días calendario | | |
| | | Total plazo | días calendario | | |
| | | Fecha de culminación de la obra | | | |
| | | Fecha de recepción de la obra | | | |
| | Monto de la obra | Fecha de liquidación de la obra | | | |
| | | Número de adicionales de obra | | | |
| Monto total de los adicionales | | | | | |
| Número de deductivos | | | | | |
| Monto total de los deductivos | | | | | |




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
COMITE DE SELECCION



| | | | |
|--|---|--|----|
| | | Monto total de la obra (sólo componente de obra) | |
| 5 APLICACIÓN DE PENALIDADES | Monto de las penalidades por mora | | |
| | Monto de otras penalidades | | |
| | Monto total de las penalidades aplicadas | | |
| 6 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO | Junta de Resolución de Disputas | Si | No |
| | Arbitraje | Si | No |
| | N° de arbitrajes | | |
| 7 DATOS DE LA ENTIDAD | Nombre de la Entidad | | |
| | RUC de la Entidad | | |
| | Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia | | |
| | Cargo que ocupa en la Entidad | | |
| | Teléfono de contacto | | |
| 8 | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE | | |



ANEXOS





ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Nombre, Denominación o Razón Social : | |
| Domicilio Legal : | |
| RUC : | Teléfono(s) : |
| Correo electrónico : | |

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, además del cuadro anterior que va a corresponder al consorcio, lo siguiente:

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Datos del consorciado 1 | |
| Nombre, Denominación o Razón Social : | |
| Domicilio Legal : | |
| RUC : | Teléfono(s) : |
| Correo electrónico : | |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Datos del consorciado ... | |
| Nombre, Denominación o Razón Social : | |
| Domicilio Legal : | |
| RUC : | Teléfono(s) : |
| Correo electrónico : | |

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.


En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante legal o común del consorcio.



ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- 1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUE de la LCE.
- 2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
- 3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.
- 4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
- 5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.





ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TÉCNICO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento (Expediente Técnico) y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante legal o común del consorcio.



ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

| COMPONENTE | SUBTOTALES [CONSIGNAR PRECIO DE CADA COMPONENTE DE LA OFERTA EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] |
|------------------------------|---|
| • COSTOS DIRECTOS | |
| • GASTOS GENERALES | |
| - GASTOS GENERALES FIJOS | |
| - GASTOS GENERALES VARIABLES | |
| • UTILIDAD | |
| • IGV | |
| TOTAL | |

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
"El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que se presente".
- En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
"El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
"El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta económica".

FOIJD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
COMITÉ DE SELECCIÓN



ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, así como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para la ejecución del contrato de obra.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecución de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participación efectiva en la ejecución de la obra, se presentará la documentación que acredita la experiencia del personal especialista restante, de acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional considerado personal especialista.



ANEXO N° 6

CONTENIDO MÍNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como mínimo:

- a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda.
 - b) La designación del representante común del consorcio. Dicho representante tiene facultades para actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidación del contrato, según corresponda.
- El representante común del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.
- c) El domicilio común del consorcio. Es el lugar al que se dirigirán las comunicaciones remitidas por la Entidad al consorcio, siendo éste el único válido para todos los efectos.
 - d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecución de obras y a la elaboración del expediente técnico, según corresponda.

- e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales.
- f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuará el pago y emitirá la respectiva factura o, en caso de llevar contabilidad independiente, señalar el registro único de contribuyentes (RUC) del consorcio.

El incumplimiento del contenido mínimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Consortado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues sólo contiene el contenido mínimo que debe recoger el referido contrato.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
COMITÉ DE SELECCIÓN
5
99



ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para líneas de crédito)

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

De nuestra consideración,
A solicitud de nuestro cliente (.....) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razón social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una línea de crédito
aprobada y vigente de hasta S/. (Detallar en números)
..... (Detallar en letras).

La concesión y utilización de las líneas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora _____

Dirección de la entidad emisora: _____

Importante

Se permitirá que las cartas de línea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores sean en sus propios formatos, conteniendo la información mínima mencionada en el presente anexo, según lo previsto por el artículo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Línea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.

Documento de Línea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de selección cuyos valores referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones específicas de las bases del procedimiento de contratación en cada entidad ejecutora.



ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA - PRESENTACIÓN DE GARANTÍA COMO OBLIGACIÓN
CONTRACTUAL

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo párrafo del artículo 54 (Requisitos para la suscripción del contrato)²⁸ y lo establecido en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantía(s) de fiel cumplimiento y la(s) garantías de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, según corresponda, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

Este formato de declaración es aplicable tanto para la garantía de fiel cumplimiento (carta fianza o póliza de caución), así como para la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias (carta fianza o póliza de caución).

²⁸ "En los procedimientos en los que corresponda la presentación de una garantía, el postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho."

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Señores
 COMITÉ DE SELECCIÓN
 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
 Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

| N° | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO | FECHA ²⁹ | MONEDA | IMPORTE | TIPO DE CAMBIO VENTA ³⁰ | MONTO FACTURADO ACUMULADO ³¹ |
|-------|---------|---------------------|-------------|---------------------|--------|---------|------------------------------------|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
 Firma, Nombres y Apellidos del postor o representante legal o común, según corresponda

²⁹ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.
³⁰ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.
³¹ Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.



FOLIO:
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
 COMITÉ DE SELECCIÓN