



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO  
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

## RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° **0123** -2023-MIDAGRI-PESCS-1601

AYACUCHO, **06 MAR 2023**

### VISTO:

El Informe N° 0150-2023-MIDAGRI-PESCS-1606 del Director de Infraestructura Agraria y Riego, sobre: "Solicito aprobación vía acto resolutivo del Presupuesto Analítico de Costos - obra - Construcción Integral Sistema de Riego Pampaconga - Distrito Limatambo, Provincia de Anta - Cusco - CUI N° 2139198"; y el proveído del Director Ejecutivo;

### CONSIDERANDO:

Que, el Proyecto Especial Sierra Centro Sur, creado mediante Decreto Supremo N° 072-82-PCM, cuenta con autonomía económica, técnica y administrativa, enmarcado en los lineamientos legales y normativos del Gobierno Nacional;

Que, el literal q) del artículo 14 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, aprobado por Resolución Ministerial N° 00715-2014-MINAGRI, establece que "... Son Funciones de la Dirección Ejecutiva del PESCS, entre otros.- Expedir Resoluciones Directorales en asuntos de su competencia ...";

Que, el literal a) del numeral 2.4. sub numeral 2.4.1 sobre Metodología del Procedimiento Administrativo, de la Directiva N° 003-2022-MIDAGRI-PESCS-1601 - "Directiva para la Elaboración, Supervisión, y Aprobación de Expedientes Técnicos, Ejecución, Supervisión, y liquidación de Obras por Administración Directa (AD) en el PESCS"; aprobada con Resolución Directoral N° 0125-2022-MIDAGRI-PESCS-1601, establece que: "... Los recursos aprobados y previstos para la ejecución de la obra, serán utilizados de acuerdo al presupuesto analítico establecido en el Expediente Técnico..."- Aunado a ello, el numeral 4) del ANEXO 10 referido al Presupuesto Analítico de Costos (PAC) - Esquema General, de la precitada Directiva interna, establece que: "... El PAC debe ser aprobado mediante Resolución Directoral del Director Ejecutivo del PESCS; del mismo modo sus modificaciones ...".



Que, mediante Resolución Directoral N° 0012-2023-MIDAGRI-PESCS-1601 del 06 de enero de 2023, se Aprobó el Expediente Técnico de "Saldo de obra 2023 del Proyecto - Construcción Integral Sistema de Riego Pampaconga - Distrito Limatambo, Provincia de Anta - Cusco", con Código Único de Inversiones N° 2139198; con el VR2 de S/. 1'820,068.38, y por el plazo de ejecución de 150 días calendarios, conforme a los considerandos allí descritos;

Que, según el documento del visto, el Director de Infraestructura Agraria y Riego, Ing. Francisco De La Cruz Ayala, en la parte pertinente señala lo siguiente:  
" ... II.- ANÁLISIS: El Numeral N° 04, del Anexo N° 10 "PRESUPUESTO ANALÍTICO DE COSTOS (PAC) – ESQUEMA GENERAL" de la Directiva N° 003-2022-MINAGRI-PESCS-1601 "DIRECTIVA PARA LA ELABORACIÓN, SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS; EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (AD) EN EL PESCS", señala: "El PAC, debe ser aprobado mediante Resolución Directoral del Director Ejecutivo del PESCS; del mismo modo sus modificaciones.". ----- En virtud a lo señalado en la Directiva N° 003-MINAGRI-PESCS-1601 y la necesidad de la Dirección Zonal Cusco de proseguir con la ejecución de la Obra: "CONSTRUCCIÓN INTEGRAL SISTEMA DE RIEGO PAMPACONGA - DISTRITO LIMATAMBO, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO" - CUI N° 2139198, y así cumplir con los objetivos y metas concernientes a la referida obra, la Dirección Zonal Cusco, solicita la aprobación del presupuesto analítico de costos bajo acto resolutivo. ----- III.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

En ese sentido, para el cumplimiento de los objetivos y metas del referido proyecto, los mismos que se encuentran acordes a la Directiva N° 003-2022-MINAGRI-PESCS-1601, está Dirección recomienda y solicita la aprobación vía acto resolutivo de la Modificación del Presupuesto Analítico de Costos Consolidado de la Obra: "CONSTRUCCIÓN INTEGRAL SISTEMA DE RIEGO PAMPACONGA - DISTRITO LIMATAMBO, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO" - CUI N° 2139198. De acuerdo al siguiente detalle: En esta parte se aprecia un Cuadro, con las específicas de gastos, y montos allí descritos, que se consigna en la parte resolutive del presente documento ...";

Con el visado del Director de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, Oficina de Administración, y Asesoría Legal;

De conformidad con lo establecido en el Manual de Operaciones; y conforme a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 0292-2022-MIDAGRI;

**SE RESUELVE:**


**Artículo Primero.- Aprobar el Presupuesto Analítico de Costos (PAC) – Ejercicio Fiscal 2023, del proyecto: "Saldo de obra 2023 del Proyecto - Construcción Integral Sistema de Riego Pampaconga - Distrito Limatambo, Provincia de Anta - Cusco", con Código Único de Inversiones N° 2139198", conforme a la siguiente descripción:**

**Presupuesto Analítico de Costos (VR2).**

| PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS – META 2023 |                                                 |             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| CÓDIGO                                      | DESCRIPCIÓN                                     | COSTO TOTAL |
| 2.6.2.3.4.3                                 | CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL  | 146,176.42  |
| 2.6.2.3.4.4                                 | CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES    | 359,936.42  |
| 2.6.2.3.4.5                                 | CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS | 374,597.16  |
| PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA (S/.)             |                                                 | 880,710.00  |

**Artículo Segundo.- NOTIFICAR** el presente Acto Resolutivo al Director de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, Oficina de Administración, Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, Dirección de Desarrollo Agroeconómico, Órgano de Control Institucional; así como a los demás Órganos Estructurados del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, que correspondan.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE.**



## PRESUPUESTO ANALITICO GENERAL


PROY. EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA: "CONSTRUCCION INTEGRAL SISTEMA DE RIEGO PAMPACONCA - DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA DE ANTA - CUSCO" CUI N° 2139168.

MODALIDAD: DE EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA  
UBICACION: LIMATAMBO - ANTA - CUSCO

2023.00

Año Fiscal:

| ESPECIF. GASTO     | DESCRIPCION                                              | UNIDAD | COEF1 | CANTIDAD | COSTO UNITARIO SIN IGV | PARCIAL SIN IGV | PARCIAL CON IGV | COSTO DIRECTO | GASTOS GENERALES | GASTOS DE SUPERVISION | GASTOS DE GESTION | TOTAL      |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| <b>2.6.2.3.4.3</b> | <b>COSTO DE CONST. POR ADMIN. DIRECTA - PERSONAL</b>     |        |       |          |                        |                 |                 | 146,176.42    |                  |                       |                   | 146,176.42 |
|                    | RETRIB. Y COMPLEMENT. CONTRATOS A PLAZO                  |        |       |          |                        |                 |                 |               |                  |                       |                   |            |
|                    | OPERARIO                                                 | hh     | 1.00  | 2,025.30 | 19.70                  | 39,898.35       | 39,898.35       | 39,898.35     |                  |                       |                   |            |
|                    | OFICIAL                                                  | hh     | 1.00  | 1,483.14 | 16.40                  | 24,323.56       | 24,323.56       | 24,323.56     |                  |                       |                   |            |
|                    | PEON                                                     | hh     | 1.00  | 5,356.50 | 15.30                  | 81,954.52       | 81,954.52       | 81,954.52     |                  |                       |                   |            |
| <b>2.6.2.3.4.4</b> | <b>COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMIN. DIRECTA - BIENES</b> |        |       |          |                        |                 |                 | 316,787.95    | 30,612.47        | 12,536.00             |                   | 359,936.42 |
|                    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                               |        |       |          |                        |                 |                 |               |                  |                       |                   |            |
|                    | PETROLEO                                                 | Mes    | 1.00  | 1,050.00 | 17.19                  | 18,045.76       | 21,284.00       |               | 13,182.00        | 8,112.00              |                   |            |
|                    | GASOIL                                                   | Mes    | 1.00  | 50.00    | 25.42                  | 1,271.19        | 1,500.00        |               | 1,500.00         |                       |                   |            |
|                    | EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS                          |        |       |          |                        |                 |                 |               |                  |                       |                   |            |
|                    | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL                                 | UND.   | 1.00  | 1.00     | 1,017.13               | 1,017.13        | 1,200.21        |               | 1,200.21         |                       |                   | 2,900.21   |
|                    | ESCRITORIOS                                              | UND.   | 1.00  | 4.00     | 254.24                 | 1,016.95        | 1,200.00        |               | 1,200.00         |                       |                   |            |
|                    | SILLAS                                                   | UND.   | 1.00  | 4.00     | 50.85                  | 203.39          | 240.00          |               | 240.00           |                       |                   |            |
|                    | ESTANTE DE MADERA                                        | UND.   | 1.00  | 1.00     | 296.61                 | 296.61          | 350.00          |               | 350.00           |                       |                   |            |
| <b>2.6.2.3.4.4</b> | <b>IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD - VESTUARIO PERSONAL</b>     |        |       |          |                        |                 |                 |               |                  |                       |                   | 7,520.00   |
|                    | OBRAERO                                                  |        |       |          |                        |                 |                 |               |                  |                       |                   |            |
|                    | CASOS DE SEGURIDAD BLANCO                                | und    | 1.00  | 10.00    | 52.64                  | 526.42          | 620.00          |               | 496.00           | 124.00                |                   |            |
|                    | CHALECOS DE IDENTIFICACION                               | und    | 1.00  | 10.00    | 67.80                  | 677.97          | 800.00          |               | 640.00           | 160.00                |                   |            |
|                    | CASACAS DE SEGURIDAD                                     | und    | 1.00  | 5.00     | 101.69                 | 508.47          | 600.00          |               | 360.00           | 240.00                |                   |            |
|                    | ZAFATOS CAT                                              | par    | 1.00  | 5.00     | 677.97                 | 3,389.83        | 4,000.00        |               | 3,200.00         | 800.00                |                   |            |
|                    | BOTAS                                                    | par    | 1.00  | 10.00    | 84.75                  | 847.46          | 1,000.00        |               | 800.00           | 200.00                |                   |            |
|                    | PONCHO IMPERMEABLES                                      | und    | 1.00  | 10.00    | 28.66                  | 286.61          | 350.00          |               | 280.00           | 70.00                 |                   |            |
|                    | LENTE DE SEGURIDAD 3M                                    | und    | 1.00  | 10.00    | 12.71                  | 127.12          | 150.00          |               | 120.00           | 30.00                 |                   |            |
|                    | INSUMOS MEDICOS COVID-19                                 |        |       |          |                        |                 |                 |               |                  |                       |                   | 1,759.26   |
|                    | ALCOHOL 96° DE 01 L C/DISPENSADOR                        | und    | 1.00  | 10.00    | 12.71                  | 127.12          | 150.00          |               | 150.00           |                       |                   |            |
|                    | MASCARILLA KN95 VALVULA / 95FFP2                         | und    | 1.00  | 50.00    | 1.05                   | 52.97           | 62.50           |               | 62.50            |                       |                   |            |
|                    | LENTE DE PROTECCION / GAFAS DE SEGURIDAD                 | und    | 1.00  | 20.00    | 8.47                   | 169.49          | 200.00          |               | 200.00           |                       |                   |            |
|                    | DETERGENTE DE 2 kg                                       | und    | 1.00  | 9.00     | 21.19                  | 190.68          | 225.00          |               | 225.00           |                       |                   |            |
|                    | ESCOBA CMANGO DE PVC                                     | und    | 1.00  | 2.00     | 15.25                  | 30.51           | 36.00           |               | 36.00            |                       |                   |            |
|                    | BALDE DE 18 L                                            | und    | 1.00  | 2.00     | 29.66                  | 59.32           | 70.00           |               | 70.00            |                       |                   |            |
|                    | MASCARILLA QUIRURGICA                                    | und    | 1.00  | 500.00   | 0.42                   | 211.86          | 250.00          |               | 250.00           |                       |                   |            |
|                    | JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 400ml C/DISPENSADOR          | und    | 1.00  | 24.00    | 6.36                   | 152.54          | 180.00          |               | 180.00           |                       |                   |            |
|                    | PAPEL TOALLA JUMBO ECOLOGICO 420x200m                    | und    | 1.00  | 30.00    | 8.47                   | 254.24          | 300.00          |               | 300.00           |                       |                   |            |
|                    | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA C/PALETA                     | und    | 1.00  | 1.00     | 152.54                 | 152.54          | 180.00          |               | 180.00           |                       |                   |            |
|                    | AFICHES INFORMATIVOS                                     | und    | 1.00  | 52.00    | 0.25                   | 13.35           | 15.76           |               | 15.76            |                       |                   |            |
|                    | TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO                             | und    | 1.00  | 1.00     | 76.27                  | 76.27           | 90.00           |               | 90.00            |                       |                   |            |
|                    | MATERIALES DE ESCRITORIO                                 |        |       |          |                        |                 |                 |               |                  |                       |                   | 8,085.00   |
|                    | CUADERNO DE OBRA DE 200 FOLIOS                           | und    | 1     | 7.00     | 59.32                  | 415.25          | 490.00          |               | 490.00           |                       |                   |            |
|                    | CUADERNO CUADRICULADO A4 100 HOJAS ESPIRALADO            | und    | 1     | 10.00    | 18.64                  | 186.44          | 220.00          |               | 220.00           |                       |                   |            |




## PRESUPUESTO ANALITICO GENERAL

PROY. EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA: "CONSTRUCCION INTEGRAL SISTEMA DE RIEGO PAMPACONGA - DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA DE ANTA - CUSCO" CUJ N° 1139198.

MODALIDAD  
UBICACIONDE EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA  
LIMATAMBO - ANTA - CUSCO

Año Fiscal: 2022.00

| ESPECIF GASTO | DESCRIPCION                             | UNIDAD | CUERI | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO SIN<br>IGV | PARCIAL SIN IGV | PARCIAL CON<br>IGV | COSTO DIRECTO | GASTOS<br>GENERALES | GASTOS DE<br>SUPERVISION | GASTOS DE<br>GESTION | TOTAL      |
|---------------|-----------------------------------------|--------|-------|----------|------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------------|----------------------|------------|
|               | CUADERNO CUADRICULADO A4 100 HOJAS      | und    | 1     | 10.00    | 5.93                         | 59.32           | 70.00              |               | 70.00               |                          |                      |            |
|               | PAPEL BOND A4 DE 75 GRAMOS              | ml     | 1     | 15.00    | 31.36                        | 470.34          | 655.00             |               | 655.00              |                          |                      |            |
|               | PAPEL BOND A4 DE 75 GRAMOS DE COLORES   | ml     | 1     | 1.50     | 67.80                        | 101.69          | 120.00             |               | 120.00              |                          |                      |            |
|               | LAPIEROS MARCA PILOT ROJO, AZUL Y NEGRO | caja   | 1     | 2.00     | 52.54                        | 105.08          | 124.00             |               | 124.00              |                          |                      |            |
|               | PLUMON AGRILICO                         | und    | 1     | 6.00     | 4.24                         | 25.42           | 30.00              |               | 30.00               |                          |                      |            |
|               | FOLDER MANILA INC. FASTENER             | und    | 1     | 50.00    | 0.68                         | 33.90           | 40.00              |               | 40.00               |                          |                      |            |
|               | SOBRE MANILA                            | und    | 1     | 50.00    | 0.68                         | 33.90           | 40.00              |               | 40.00               |                          |                      |            |
|               | LIBRETA DE TOPOGRAFIA                   | und    | 1     | 5.00     | 4.24                         | 21.19           | 25.00              |               | 25.00               |                          |                      |            |
|               | ARCHIVADORES LOMO ANCHO                 | und    | 1     | 25.00    | 5.93                         | 148.31          | 175.00             |               | 175.00              |                          |                      |            |
|               | ARCHIVADORES LOMO DELGADO               | und    | 1     | 10.00    | 5.93                         | 59.32           | 70.00              |               | 70.00               |                          |                      |            |
|               | PORTAMINAS MARCA ROTRING                | und    | 1     | 5.00     | 4.24                         | 21.19           | 25.00              |               | 25.00               |                          |                      |            |
|               | MINAS DE LAPIZ                          | und    | 1     | 5.00     | 2.12                         | 10.59           | 12.50              |               | 12.50               |                          |                      |            |
|               | PERFORADORES T-2-ESPIGAS D/REGLA        | und    | 1     | 1.00     | 32.63                        | 32.63           | 38.50              |               | 38.50               |                          |                      |            |
|               | ENGAMPADOR T/ALICATE                    | und    | 1     | 1.00     | 25.42                        | 25.42           | 30.00              |               | 30.00               |                          |                      |            |
|               | GRAPAS                                  | caja   | 1     | 2.00     | 4.24                         | 8.47            | 10.00              |               | 10.00               |                          |                      |            |
|               | SACA GRAPAS                             | und    | 1     | 1.00     | 2.54                         | 2.54            | 3.00               |               | 3.00                |                          |                      |            |
|               | NUMERADOR                               | und    | 1     | 1.00     | 63.56                        | 63.56           | 75.00              |               | 75.00               |                          |                      |            |
|               | RESALTADORES M/FABER                    | und    | 1     | 4.00     | 3.81                         | 15.25           | 18.00              |               | 18.00               |                          |                      |            |
|               | CORRECTOR M/FABER                       | und    | 1     | 10.00    | 2.97                         | 29.68           | 35.00              |               | 35.00               |                          |                      |            |
|               | VINIFAN GRANDE                          | und    | 1     | 6.00     | 11.02                        | 66.10           | 78.00              |               | 78.00               |                          |                      |            |
|               | USB DE 16 GB                            | und    | 1     | 2.00     | 29.58                        | 59.32           | 70.00              |               | 70.00               |                          |                      |            |
|               | DVD LKS X30 UND                         | und    | 1     | 1.00     | 42.37                        | 42.37           | 50.00              |               | 50.00               |                          |                      |            |
|               | PARTES DIARIAS DE MAQUINARIAS           | ml     | 1     | 2.00     | 237.29                       | 474.58          | 560.00             |               | 560.00              |                          |                      |            |
|               | KARDEX                                  | ciento | 1     | 2.00     | 50.85                        | 101.69          | 120.00             |               | 120.00              |                          |                      |            |
|               | CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA       | und    | 1     | 5.00     | 101.69                       | 508.47          | 600.00             |               | 600.00              |                          |                      |            |
|               | PIZARRA AGRILICA                        | und    | 1     | 1.00     | 168.10                       | 168.10          | 196.00             |               | 196.00              |                          |                      |            |
|               | TAMPON PISELLO                          | und    | 1     | 5.00     | 5.08                         | 25.42           | 30.00              |               | 30.00               |                          |                      |            |
|               | TINTA PARA TAMPON 30 ML. (NEGRO Y AZUL) | und    | 1     | 2.00     | 2.97                         | 5.93            | 7.00               |               | 7.00                |                          |                      |            |
|               | SELLOS DE MADERA                        | und    | 1     | 5.00     | 6.78                         | 33.90           | 40.00              |               | 40.00               |                          |                      |            |
|               | SELLOS AUTOMATICO                       | und    | 1     | 6.00     | 23.73                        | 142.37          | 168.00             |               | 168.00              |                          |                      |            |
|               | FOTOCOPIA Y PLOTEOS                     | gib    | 1     | 1.00     | 847.46                       | 847.46          | 1,000.00           |               | 1,000.00            |                          |                      |            |
|               | PAPEL PARA PLOTTER                      | gib    | 1     | 2.00     | 67.80                        | 135.59          | 160.00             |               | 160.00              |                          |                      |            |
|               | MATERIALES DE ESCRITORIO                | GLB    | 1     | 1.00     | 2,118.64                     | 2,118.64        | 2,500.00           |               | 2,500.00            |                          |                      |            |
|               | THONER PARA IMPRESORA                   | GLB    | 1     | 2.00     | 127.12                       | 254.24          | 300.00             |               | 300.00              |                          |                      |            |
|               |                                         |        |       |          |                              |                 |                    |               |                     |                          |                      |            |
|               | MATERIALES DE CONSTRUCCION              |        |       |          |                              |                 |                    |               |                     |                          |                      |            |
|               | Cadeneta Galvanizada 1/4"               | m      | 1.00  | 5.0000   | 14.36                        | 71.82           | 84.75              | 84.75         |                     |                          |                      | 316,787.95 |
|               | Canastilla de PVC SAP                   | und    | 1.00  | 10.0000  | 67.80                        | 677.97          | 800.00             | 800.00        |                     |                          |                      |            |
|               | Clavo cabeza de 3"                      | kg     | 1.00  | 1.0000   | 4.24                         | 4.24            | 5.00               | 5.00          |                     |                          |                      |            |
|               | Clavo cabeza de 4"                      | kg     | 1.00  | 75.6750  | 4.57                         | 353.35          | 416.97             | 416.97        |                     |                          |                      |            |
|               | Clavo cabeza de 2"                      | kg     | 1.00  | 66.9066  | 4.57                         | 312.42          | 368.65             | 368.65        |                     |                          |                      |            |
|               | Candado incluido alambas                | und    | 1.00  | 15.0000  | 10.77                        | 161.57          | 190.65             | 190.65        |                     |                          |                      |            |
|               | Bisagras de fierro de 3"                | und    | 1.00  | 12.0000  | 4.31                         | 51.66           | 60.96              | 60.96         |                     |                          |                      |            |
|               | Adhesivo epoxico (Silicadur 32)         | kg     | 1.00  | 2.3000   | 286.61                       | 682.20          | 805.00             | 805.00        |                     |                          |                      |            |




**PRESUPUESTO ANALITICO GENERAL**


PROY. EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA: "CONSTRUCCION INTEGRAL SISTEMA DE REGO PAMPACONGA - DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA DE ANTA - CUSCO" CUI N° 2135198.

MODALIDAD : DE EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA  
UBICACION : LIMATAMBO - ANTA - CUSCO

Año Fiscal: 2023.00

| ESPECIF. GASTO                                           | DESCRIPCION | UNIDAD | COEF. | CANTIDAD   | COSTO UNITARIO SIN IGV | PARCIAL SIN IGV | PARCIAL CON IGV | PRESUPUESTO APROBADO |                  |                       |                   | TOTAL |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------|
|                                                          |             |        |       |            |                        |                 |                 | COSTO DIRECTO        | GASTOS GENERALES | GASTOS DE SUPERVISION | GASTOS DE GESTION |       |
| Impermeabilizante (sika-1)                               |             | lt     | 1.00  | 4.5000     | 18.64                  | 85.76           | 101.20          | 101.20               |                  |                       |                   |       |
| Alambre Negro # 8                                        |             | kg     | 1.00  | 86.6846    | 5.51                   | 477.39          | 563.32          | 563.32               |                  |                       |                   |       |
| Alambre Negro # 16                                       |             | kg     | 1.00  | 9.2075     | 5.51                   | 50.72           | 59.85           | 59.85                |                  |                       |                   |       |
| Calamina de 11 canales de 1.80 m N° 25                   |             | plh    | 1.00  | 237.0000   | 21.54                  | 5,105.54        | 6,024.54        | 6,024.54             |                  |                       |                   |       |
| Hoja de sierra de 24 dientes                             |             | und    | 1.00  | 2.6300     | 6.39                   | 16.81           | 19.83           | 19.83                |                  |                       |                   |       |
| Rotura de Brinquetas                                     |             | ens    | 1.00  | 30.0000    | 42.37                  | 1,271.19        | 1,500.00        | 1,500.00             |                  |                       |                   |       |
| Disco de Corte de 14"                                    |             | und    | 1.00  | 7.0000     | 28.42                  | 177.97          | 210.00          | 210.00               |                  |                       |                   |       |
| Diseño de mezcla para concreto                           |             | glo    | 1.00  | 3.0000     | 508.47                 | 1,525.42        | 1,800.00        | 1,800.00             |                  |                       |                   |       |
| pegamento para pvc                                       |             | und    | 1.00  | 1.3000     | 42.37                  | 55.08           | 65.00           | 65.00                |                  |                       |                   |       |
| Acero de Construcción Corrugado Fy=4280 Kg/cm²-Grado 60  |             | kg     | 1.00  | 27.6068    | 4.72                   | 130.31          | 163.77          | 163.77               |                  |                       |                   |       |
| Acero de Construcción Corrugado fy=4200 Kg/cm², Ø = 3/8" |             | kg     | 1.00  | 165.0000   | 28.42                  | 4,194.92        | 4,950.00        | 4,950.00             |                  |                       |                   |       |
| Acero de Construcción Corrugado fy=4200 Kg/cm², Ø = 1/2" |             | kg     | 1.00  | 81.3888    | 40.25                  | 3,276.24        | 3,865.97        | 3,865.97             |                  |                       |                   |       |
| Malla Olimpica Galvanizada N° 10, COCOS 21/2"            |             | m2     | 1.00  | 277.5000   | 59.32                  | 16,461.86       | 19,425.00       | 19,425.00            |                  |                       |                   |       |
| Alambre de puas                                          |             | m      | 1.00  | 55.0000    | 78.81                  | 4,334.75        | 5,115.00        | 5,115.00             |                  |                       |                   |       |
| Argulo 3/4" X 3/4" X 1/8"                                |             | m      | 1.00  | 1,125.0000 | 38.14                  | 42,902.54       | 50,626.00       | 50,626.00            |                  |                       |                   |       |
| Soldadura punto azul                                     |             | kg     | 1.00  | 196.8000   | 16.10                  | 2,524.75        | 2,979.20        | 2,979.20             |                  |                       |                   |       |
| Tubo de 3/4" galvanizado                                 |             | var    | 1.00  | 2.5000     | 46.61                  | 116.63          | 137.50          | 137.50               |                  |                       |                   |       |
| Arena fina puesta en obra                                |             | m3     | 1.00  | 16.5002    | 152.64                 | 2,516.98        | 2,970.04        | 2,970.04             |                  |                       |                   |       |
| Apilera                                                  |             | il     | 1.00  | 6.0000     | 381.36                 | 2,288.14        | 2,700.00        | 2,700.00             |                  |                       |                   |       |
| Piedra chancada de 1/2" a 3/4" puesta en obra            |             | m3     | 1.00  | 20.3656    | 101.69                 | 2,071.08        | 2,443.87        | 2,443.87             |                  |                       |                   |       |
| Piedra seleccionada de D = 6" a 8"                       |             | m3     | 1.00  | 217.7490   | 84.75                  | 18,453.31       | 21,774.90       | 21,774.90            |                  |                       |                   |       |
| Hormigon puesto en obra                                  |             | m3     | 1.00  | 86.5314    | 76.27                  | 6,599.85        | 7,767.83        | 7,767.83             |                  |                       |                   |       |
| Piedra seleccionada de D = 2 a 4" puesta en obra         |             | m3     | 1.00  | 5.6430     | 89.77                  | 506.58          | 597.76          | 597.76               |                  |                       |                   |       |
| Piedra de 4" a 8"                                        |             | m3     | 1.00  | 1.3500     | 118.64                 | 160.17          | 189.00          | 189.00               |                  |                       |                   |       |
| Sellador de juntas elastomericas                         |             | gln    | 1.00  | 30.8125    | 409.36                 | 12,613.64       | 14,883.98       | 14,883.98            |                  |                       |                   |       |
| Cemento Portland Tipo I                                  |             | bis    | 1.00  | 829.1970   | 25.85                  | 21,432.63       | 25,290.51       | 25,290.51            |                  |                       |                   |       |
| Agua                                                     |             | m3     | 1.00  | 28.1597    | 0.69                   | 14.93           | 17.61           | 17.61                |                  |                       |                   |       |
| Tubo galvanizado 2" x 2.80m                              |             | m      | 1.00  | 110.0000   | 110.17                 | 12,118.64       | 14,300.00       | 14,300.00            |                  |                       |                   |       |
| Gasolina de 90 Octanos                                   |             | glo    | 1.00  | 7.5700     | 16.10                  | 121.89          | 143.89          | 143.89               |                  |                       |                   |       |
| Yeso                                                     |             | bol    | 1.00  | 9.4033     | 10.17                  | 95.63           | 112.84          | 112.84               |                  |                       |                   |       |
| Cable de Obra (Inc. galvanizado bestidor)                |             | und    | 1.00  | 1.0000     | 254.24                 | 254.24          | 300.00          | 300.00               |                  |                       |                   |       |
| Ames de Seguridad                                        |             | und    | 1.00  | 8.0000     | 179.54                 | 1,436.34        | 1,694.88        | 1,694.88             |                  |                       |                   |       |
| Leñes de Seguridad                                       |             | und    | 1.00  | 50.0000    | 5.03                   | 251.27          | 296.50          | 296.50               |                  |                       |                   |       |
| Soga Driza de 3/4"                                       |             | kg     | 1.00  | 5.0000     | 41.22                  | 206.10          | 243.20          | 243.20               |                  |                       |                   |       |
| Soga Driza de 1/2"                                       |             | kg     | 1.00  | 5.0000     | 17.24                  | 86.19           | 101.70          | 101.70               |                  |                       |                   |       |
| Bolas de jete Planta Anarilla                            |             | par    | 1.00  | 30.0000    | 38.07                  | 1,142.03        | 1,347.60        | 1,347.60             |                  |                       |                   |       |
| Guantes de Jeta                                          |             | par    | 1.00  | 30.0000    | 5.75                   | 172.37          | 203.40          | 203.40               |                  |                       |                   |       |
| Guantes de Cuero                                         |             | par    | 1.00  | 50.0000    | 8.62                   | 430.93          | 508.50          | 508.50               |                  |                       |                   |       |
| Casaca de Seguridad (varios colores)                     |             | und    | 1.00  | 30.0000    | 10.77                  | 323.56          | 385.50          | 385.50               |                  |                       |                   |       |
| Ponchos Impermeables                                     |             | und    | 1.00  | 30.0000    | 25.42                  | 762.71          | 900.00          | 900.00               |                  |                       |                   |       |
| Zapatos de Seguridad, punta de acero, antideslizante     |             | par    | 1.00  | 50.0000    | 59.32                  | 2,968.10        | 3,500.00        | 3,500.00             |                  |                       |                   |       |
| camisa de obra (personal obrero)                         |             | und    | 1.00  | 50.0000    | 50.86                  | 2,542.37        | 3,000.00        | 3,000.00             |                  |                       |                   |       |
| pañalon de obra (personal obrero)                        |             | und    | 1.00  | 50.0000    | 50.86                  | 2,542.37        | 3,000.00        | 3,000.00             |                  |                       |                   |       |





VR 2

**PRESUPUESTO ANALITICO GENERAL**

PROY. EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA: "CONSTRUCCION INTEGRAL SISTEMA DE REGO PAMPACONGA - DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA DE ANTA - CUSCO" CUI N° 2139188.

MODALIDAD : DE EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA  
UBICACION: LIMATAMBO - ANTA - CUSCO

Año Fiscal : 2023.00

| ESPECIE - GASTO                                                        | DESCRIPCION | UNIDAD | COEF. | CANTIDAD   | COSTO UNITARIO SIN IGV | PARCIAL SIN IGV | PARCIAL CON IGV | COSTO DIRECTO     | GASTOS GENERALES  | GASTOS DE SUPERVISION | GASTOS DE GESTION | TOTAL             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Cuentas polister                                                       |             | par    | 1.00  | 50.0000    | 8.47                   | 423.73          | 500.00          | 500.00            |                   |                       |                   |                   |
| Madera Corriente                                                       |             | p2     | 1.00  | 475.3220   | 12.71                  | 6,042.23        | 7,129.83        | 7,129.83          |                   |                       |                   |                   |
| Regla de Madera                                                        |             | p2     | 1.00  | 0.3900     | 4.31                   | 1.55            | 1.83            | 1.83              |                   |                       |                   |                   |
| Rolizo de Eucalipto 4"                                                 |             | m      | 1.00  | 150.0000   | 7.18                   | 1,076.69        | 1,270.50        | 1,270.50          |                   |                       |                   |                   |
| Rolizo de Eucalipto 6"                                                 |             | m      | 1.00  | 48.0000    | 42.37                  | 2,033.90        | 2,400.00        | 2,400.00          |                   |                       |                   |                   |
| Petroleo D-2                                                           |             | gln    | 1.00  | 28.8930    | 14.57                  | 391.77          | 462.29          | 462.29            |                   |                       |                   |                   |
| combustible                                                            |             | gln    | 1.00  | 886.4956   | 17.19                  | 15,407.64       | 18,181.01       | 18,181.01         |                   |                       |                   |                   |
| Pintura Esmalte                                                        |             | gln    | 1.00  | 35.7014    | 39.50                  | 1,410.21        | 1,664.04        | 1,664.04          |                   |                       |                   |                   |
| Thinex                                                                 |             | gln    | 1.00  | 14.4705    | 22.98                  | 332.68          | 392.44          | 392.44            |                   |                       |                   |                   |
| Pintura Anticorrosiva sin cromato                                      |             | gln    | 1.00  | 29.2387    | 46.68                  | 1,354.85        | 1,610.52        | 1,610.52          |                   |                       |                   |                   |
| Plancha de estriada 3" 2.40 x 1.20 m.                                  |             | pin    | 1.00  | 4.0000     | 254.24                 | 1,016.95        | 1,200.00        | 1,200.00          |                   |                       |                   |                   |
| Flete terrestre                                                        |             | gln    | 1.00  | 1.0000     | 2,966.10               | 2,966.10        | 3,500.00        | 3,500.00          |                   |                       |                   |                   |
| valvula tipo maza de 6"bridada                                         |             | und    | 1.00  | 2.0000     | 381.36                 | 762.71          | 900.00          | 900.00            |                   |                       |                   |                   |
| Madera Nac. para encofrados                                            |             | p2     | 1.00  | 806.7618   | 3.59                   | 2,888.87        | 3,420.67        | 3,420.67          |                   |                       |                   |                   |
| Rejilla de boquerona según diseño                                      |             | und    | 1.00  | 1.0000     | 430.91                 | 430.91          | 508.47          | 508.47            |                   |                       |                   |                   |
| Red de seguridad                                                       |             | rl     | 1.00  | 5.0000     | 71.82                  | 359.11          | 423.75          | 423.75            |                   |                       |                   |                   |
| Cinta de señalización amarilla                                         |             | rl     | 1.00  | 2.0000     | 57.46                  | 114.92          | 135.60          | 135.60            |                   |                       |                   |                   |
| Ladrillo portati sanitario con taza móvil                              |             | und    | 1.00  | 1.0000     | 1,487.54               | 1,487.54        | 1,755.30        | 1,755.30          |                   |                       |                   |                   |
| Químico biodegradable                                                  |             | gln    | 1.00  | 2.0000     | 59.32                  | 118.64          | 140.00          | 140.00            |                   |                       |                   |                   |
| Cal hidratada de 25 kg                                                 |             | bol    | 1.00  | 1.0000     | 21.54                  | 21.54           | 25.42           | 25.42             |                   |                       |                   |                   |
| Sulfato de aluminio                                                    |             | kg     | 1.00  | 1.0000     | 5.03                   | 5.03            | 5.93            | 5.93              |                   |                       |                   |                   |
| Regulador de compuerta según diseño más accesorios para su instalación |             | gln    | 1.00  | 1.0000     | 160.82                 | 150.82          | 177.97          | 177.97            |                   |                       |                   |                   |
| Accesorios de conexión rápida                                          |             | gln    | 1.00  | 312.0000   | 29.66                  | 9,254.24        | 10,920.00       | 10,920.00         |                   |                       |                   |                   |
| Abrazadera de ajuste incluido accesorios para instalación              |             | gln    | 1.00  | 6.0000     | 51.04                  | 308.25          | 432.18          | 432.18            |                   |                       |                   |                   |
| Tapa Metálica de 1.0 x 1.0 m de acero según diseño                     |             | und    | 1.00  | 4.0000     | 237.00                 | 948.00          | 1,118.64        | 1,118.64          |                   |                       |                   |                   |
| Rejilla de acero según diseño                                          |             | und    | 1.00  | 2.0000     | 39.50                  | 79.00           | 93.22           | 93.22             |                   |                       |                   |                   |
| Tubería PVC SAP UF - 7.5 200mm                                         |             | und    | 1.00  | 6.4000     | 761.29                 | 4,872.24        | 5,749.25        | 5,749.25          |                   |                       |                   |                   |
| Tapa metálica de acero de 0.60x0.40 m según diseño                     |             | und    | 1.00  | 159.0000   | 63.56                  | 10,105.93       | 11,925.00       | 11,925.00         |                   |                       |                   |                   |
| Gavión Malla 10x12/diam 2.7mm. (galv+ptc) 1x1x5 m                      |             | und    | 1.00  | 18.0000    | 377.12                 | 6,788.14        | 8,010.00        | 8,010.00          |                   |                       |                   |                   |
| Gavión Malla 10x12/diam 2.7mm. (galv+ptc) 1x1.5x5 m                    |             | und    | 1.00  | 5.9985     | 503.39                 | 3,019.58        | 3,563.11        | 3,563.11          |                   |                       |                   |                   |
| Gavión cobeton 10x12/diam 2.7mm. (galv+ptc) 0.3x2x5m                   |             | und    | 1.00  | 4.8500     | 381.36                 | 1,887.71        | 2,227.50        | 2,227.50          |                   |                       |                   |                   |
| Geomalla                                                               |             | m2     | 1.00  | 1,250.0000 | 9.32                   | 11,652.54       | 13,750.00       | 13,750.00         |                   |                       |                   |                   |
| HERRAMIENTAS MANUALES                                                  |             |        |       |            |                        |                 |                 |                   |                   |                       |                   |                   |
| HERRAMIENTAS MANUALES                                                  |             | %MO    | 1.00  | 1.00       | 3,324.47               | 3,324.47        | 3,922.87        | 3,922.87          |                   |                       |                   |                   |
| <b>2.8.2.3.4.5 COSTO DE CONST. POR ADMIN. DIRECTA - SERVICIOS</b>      |             |        |       |            |                        |                 |                 | <b>149,227.17</b> | <b>116,160.00</b> | <b>75,400.00</b>      | <b>33,810.00</b>  | <b>374,597.16</b> |
| <b>LOCACION DE SERVICIOS RESIDENCIA</b>                                |             |        |       |            |                        |                 |                 |                   |                   |                       |                   |                   |
| PAGO RESIDENTE                                                         |             | MES    | 1     | 4          | 5932.20                | 23,728.81       | 28,000.00       |                   |                   |                       |                   |                   |
| PAGO ASISTENTE TECNICO                                                 |             | MES    | 1     | 4          | 3601.99                | 14,407.96       | 17,000.00       |                   |                   |                       |                   |                   |
| PAGO ASISTENTE ADMINISTRATIVO                                          |             | MES    | 1     | 4          | 2966.10                | 11,864.41       | 14,000.00       |                   |                   |                       |                   |                   |


PRESUPUESTO ANALITICO GENERAL

PROY: EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA: "CONSTRUCCION INTEGRAL SISTEMA DE RIEGO PAMPACONGA - DISTRITO DE LIMAYAMBO - PROVINCIA DE AYTA - CUSCO" CUI N° 2135198.

MODALIDAD: DE EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA  
UBICACION: LIMAYAMBO - AYTA - CUSCO

Año Fiscal: 2023.00

| ESPECIFICACION                                                       | DESCRIPCION | UNIDAD | CODI   | CANTIDAD  | COSTO UNITARIO SIN IGV | COSTO PARCIAL SIN IGV | PARCIAL SIN IGV | PARCIAL CON IGV | COSTO DIRECTO | GASTOS GENERALES | GASTOS DE SUPERVISION | GASTOS DE GESTION | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------|
| MAESTRO DE OBRA                                                      |             | MES    | 1      | 4         | 2966.10                | 11,864.41             | 14,000.00       | 14,000.00       |               | 14,000.00        |                       |                   |       |
| ALMACENERO                                                           |             | MES    | 1      | 4         | 2118.64                | 8,474.56              | 10,000.00       | 10,000.00       |               | 10,000.00        |                       |                   |       |
| CONDUCTOR                                                            |             | MES    | 1      | 4         | 2118.64                | 8,474.56              | 10,000.00       | 10,000.00       |               | 10,000.00        |                       |                   |       |
| LOCACION DE SERVICIOS SUPERVISION                                    |             |        |        |           |                        |                       |                 |                 |               |                  |                       |                   |       |
| PAGO SUPERVISOR                                                      |             | MES    | 1      | 4         | 6932.20                | 23,728.81             | 28,000.00       | 28,000.00       |               |                  | 28,000.00             |                   |       |
| PAGO ASISTENTE DE SUPERVISION                                        |             | MES    | 1      | 4         | 3601.69                | 14,406.76             | 17,000.00       | 17,000.00       |               |                  | 17,000.00             |                   |       |
| PAGO DE CONDUCTOR                                                    |             | MES    | 1      | 4         | 2118.64                | 8,474.56              | 10,000.00       | 10,000.00       |               |                  | 10,000.00             |                   |       |
| LOCACION DE SERVICIOS GESTION DE PROYECTO                            |             |        |        |           |                        |                       |                 |                 |               |                  |                       |                   |       |
| PAGO DE ING. ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO                |             | MES    | 1      | 4         | 5084.75                | 20,338.98             | 24,000.00       | 24,000.00       |               |                  |                       | 24,000.00         |       |
| ALQUILER DE EQUIPOS                                                  |             |        |        |           |                        |                       |                 |                 |               |                  |                       |                   |       |
| Andarino Metálico                                                    |             | dia    | 1.00   | 31,634.5  | 21.54                  | 681.48                | 804.17          | 804.17          |               |                  |                       |                   |       |
| Compresora de aire para Pintura                                      |             | hm     | 1.00   | 92,430.8  | 7.18                   | 663.47                | 782.89          | 782.89          |               |                  |                       |                   |       |
| Retrocavadora de 90 HP x 0.90 m²                                     |             | hm     | 1.00   | 161,142.7 | 127.42                 | 20,484.24             | 24,171.41       | 24,171.41       |               |                  |                       |                   |       |
| Volquete 15m3                                                        |             | hm     | 1.00   | 40,000.0  | 101.69                 | 4,067.80              | 4,800.00        | 4,800.00        |               |                  |                       |                   |       |
| Compactadora Vibr. Tipo Plancha 7 HP                                 |             | hm     | 1.00   | 35,022.9  | 11.77                  | 412.26                | 486.47          | 486.47          |               |                  |                       |                   |       |
| Rotomartillo                                                         |             | hm     | 1.00   | 65,162.0  | 59.32                  | 3,864.95              | 4,560.64        | 4,560.64        |               |                  |                       |                   |       |
| Vibrador de Aguja de Ø 1½" - Motor de 6 HP                           |             | hm     | 1.00   | 64,932.9  | 5.38                   | 349.43                | 412.32          | 412.32          |               |                  |                       |                   |       |
| Nivel                                                                |             | hm     | 1.00   | 24,852.8  | 6.28                   | 154.81                | 182.68          | 182.68          |               |                  |                       |                   |       |
| Estacion Total (Equipo Completo)                                     |             | hm     | 1.00   | 32,000.0  | 317.90                 | 10,169.49             | 12,000.00       | 12,000.00       |               |                  |                       |                   |       |
| generador de energia 10000W                                          |             | hm     | 1.00   | 17,800.0  | 28.42                  | 447.46                | 528.00          | 528.00          |               |                  |                       |                   |       |
| amoldadora                                                           |             | hm     | 1.00   | 17,600.0  | 28.42                  | 447.46                | 528.00          | 528.00          |               |                  |                       |                   |       |
| Mezcladora de Concreto de 9 p3 - MOTOR DE 8 HP                       |             | hm     | 1.00   | 64,955.3  | 8.62                   | 559.63                | 660.60          | 660.60          |               |                  |                       |                   |       |
| Motocavadora de 250 AMP.                                             |             | hm     | 1.00   | 392,000.0 | 28.42                  | 9,966.10              | 11,760.00       | 11,760.00       |               |                  |                       |                   |       |
| OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                                          |             |        |        |           |                        |                       |                 |                 |               |                  |                       |                   |       |
| Ingeniero de Seguridad en Obras civiles                              |             | mes    | 1.00   | 4,000.0   | 3,050.85               | 12,203.39             | 14,400.00       | 14,400.00       |               |                  |                       |                   |       |
| Topografo                                                            |             | hm     | 1.00   | 32,000.0  | 370.76                 | 11,864.41             | 14,000.00       | 14,000.00       |               |                  |                       |                   |       |
| Fortalecimiento y capacitades                                        |             | glo    | 1.0000 | 1,000.0   | 2,542.37               | 2,542.37              | 3,000.00        | 3,000.00        |               |                  |                       |                   |       |
| Elaboracion de planes de contingencia                                |             | glo    | 1.0000 | 1,000.0   | 2,966.10               | 2,966.10              | 3,500.00        | 3,500.00        |               |                  |                       |                   |       |
| Elaboracion de planes de uso adecuado de recurso hidrico             |             | glo    | 1.0000 | 1,000.0   | 4,237.29               | 4,237.29              | 5,000.00        | 5,000.00        |               |                  |                       |                   |       |
| Plan de seguridad, salud e higiene en el trabajo                     |             | glo    | 1.0000 | 1,000.0   | 2,542.37               | 2,542.37              | 3,000.00        | 3,000.00        |               |                  |                       |                   |       |
| Plan de manejo de residuos solidos                                   |             | glo    | 1.0000 | 1,000.0   | 2,118.64               | 2,118.64              | 2,500.00        | 2,500.00        |               |                  |                       |                   |       |
| Plan de participacion ciudadana                                      |             | glo    | 1.0000 | 1,000.0   | 2,118.64               | 2,118.64              | 2,500.00        | 2,500.00        |               |                  |                       |                   |       |
| Plan de contingencias                                                |             | glo    | 1.0000 | 1,000.0   | 2,966.10               | 2,966.10              | 3,500.00        | 3,500.00        |               |                  |                       |                   |       |
| Plan de abandono o cierre                                            |             | glo    | 1.0000 | 1,000.0   | 2,542.37               | 2,542.37              | 3,000.00        | 3,000.00        |               |                  |                       |                   |       |
| Mobilizacion y desmobilizacion de maquinaria y equipo                |             | glo    | 1.0000 | 1,000.0   | 5,084.75               | 5,084.75              | 6,000.00        | 6,000.00        |               |                  |                       |                   |       |
| suministro de empaquetadura                                          |             | glo    | 1.0000 | 1,000.0   | 266.61                 | 266.61                | 350.00          | 350.00          |               |                  |                       |                   |       |
| Servicio de transporte canter                                        |             | glo    | 1.0000 | 1,000.0   | 18,544.07              | 18,544.07             | 22,000.00       | 22,000.00       |               |                  |                       |                   |       |
| Servicio de operacion y mantenimiento de maquinaria pesada y liviana |             | glo    | 1.0000 | 1,000.0   | 4,067.80               | 4,067.80              | 4,800.00        | 4,800.00        |               |                  |                       |                   |       |



**PRESUPUESTO ANALITICO GENERAL**

PROY. EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA - "CONSTRUCCION INTEGRAL SISTEMA DE RIEGO PAMPACONGA - DISTRITO DE UMAYAMBO - PROVINCIA DE AYTA - CUSCO" CUI N° 2138198.

MODALIDAD: DE EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA  
UBICACION: UMACAMBO - AYTA - CUSCO

Año Fiscal: 2023.00

| ESPECIFIC GASTO | DESCRIPCION                                                     | UNIDAD | CODI | CANTIDAD | COSTO UNITARIO SIN IGV | PARCIAL SIN IGV   | PARCIAL CON IGV   | COSTO DIRECTO     | GASTOS GENERALES  | GASTOS DE SUPERVISION | GASTOS DE GESTION | TOTAL             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------|----------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                 | SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA RESIDENCIA Y PERSONAL TECNICO | MES    | 1    | 4        | 4,322.03               | 17,288.14         | 20,400.00         |                   | 20,400.00         |                       |                   |                   |
|                 | ALQUILER DE OFICINA                                             | MES    | 1    | 4        | 466.10                 | 1,864.41          | 2,200.00          |                   | 2,200.00          |                       |                   |                   |
|                 | LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA                                | UND    | 1    | 8        | 16.95                  | 135.59            | 160.00            |                   | 160.00            |                       |                   |                   |
|                 | PLOTTEOS                                                        | GLB    | 1    | 1        | 338.98                 | 338.98            | 400.00            |                   | 400.00            |                       |                   |                   |
|                 | SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA SUPERVISION              | MES    | 1    | 4        | 4,322.03               | 17,288.14         | 20,400.00         |                   |                   | 20,400.00             |                   |                   |
|                 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                   | MES    | 1    | 2        | 152.54                 | 305.08            | 360.00            |                   |                   |                       | 360.00            |                   |
|                 | SERVICIO DE AGUA POTABLE                                        | MES    | 1    | 2        | 72.03                  | 144.07            | 170.00            |                   |                   |                       | 170.00            |                   |
|                 | SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA                           | MES    | 1    | 2        | 76.27                  | 152.54            | 180.00            |                   |                   |                       | 180.00            |                   |
|                 | SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA                                    | MES    | 1    | 2        | 42.37                  | 84.75             | 100.00            |                   |                   |                       | 100.00            |                   |
|                 | ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINAS                              | MES    | 1    | 1        | 2,542.37               | 2,542.37          | 3,000.00          |                   |                   |                       | 3,000.00          |                   |
|                 | ALQUILER DE ALMACEN DE SALDOS DE OBRA                           | MES    | 1    | 2        | 2,542.37               | 5,084.75          | 6,000.00          |                   |                   |                       | 6,000.00          |                   |
|                 | <b>TOTAL SI</b>                                                 |        |      |          | <b>128,547.06</b>      | <b>768,682.49</b> | <b>880,710.00</b> | <b>812,191.54</b> | <b>145,772.47</b> | <b>87,896.00</b>      | <b>33,810.00</b>  | <b>880,710.00</b> |

**RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTOS**

|                                                                                                                                                              |             |                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------|
| EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA - "CONSTRUCCION INTEGRAL SISTEMA DE RIEGO PAMPACONGA - DISTRITO DE UMAYAMBO - PROVINCIA DE AYTA - CUSCO" CUI N° 2138198. | 2.6.2.3.4.3 | COSTO DE CONST. POR ADMIN. DIRECTA - PERSONAL  | 146,176.42 |
|                                                                                                                                                              | 2.6.2.3.4.4 | COSTO DE CONSTRUC. POR ADMIN. DIRECTA - BIENES | 359,936.42 |
|                                                                                                                                                              | 2.6.2.3.4.5 | COSTO DE CONST. POR ADMIN. DIRECTA - SERVICIOS | 374,597.16 |

