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CONVENION X405 -2022-MTC/21

CONVENIO DE GESTION PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS
DEPARTAMENTALES ENTRE PROVIAS DESCENTRALIZADO Y EL GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC - PIA 2022

Conste por el presente documento el convenio de gestion que celebran:

= De una parte, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado -
PROVIAS DESCENTRALIZADO, con R.U.C. N 20380419247, con domicilio legal en el Jr.
Camana N’ 678, pisos 5 al 12, distrito, provincia y departamento de Lima, debidamente
representado por su Director Ejecutivo, Ing. JOSE LUIS PINO CARDENAS, identificado con
D.N.I. N° 09377173, designado mediante Resolucién Ministerial N° 1439-2021-MTC/01, en
adelante PROVIAS DESCENTRALIZADO; y

De otra parte, EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, con R.U.C N° 20527141762,
domiciliado en el Jr. Puno Nro. 107, distrito y provincia de Abancay, departamento de
Apurimac, representado por su Gobernador, sefor BALTAZAR LANTARON NUNEZ,
identificado con D.N.I. N® 31010565, en adelante EL GOBIERNO REGIONAL, de acuerdo a los
términos y condiciones establecidos en las siguientes clausulas:

GIONAZ CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL

Constitucion Politica del Pera.

Ley N° 26300, Ley de vigilancia Ciudadana

Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion.

Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales.

Ley N’ 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo.

Ley N° 29370, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Ley N’ 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2022.

Decreto Legislativo N° 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto.

Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, que crea el Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO.

Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Gestion de
Infraestructura Vial.

Decreto Supremo N° 092-2017, que aprueba la Politica Nacional de Integridad y Lucha
contra la Corrupcion.

Decreto Supremo N’ 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de Ley N°
27444, L ey del Procedimiento Administrativo General.

Resolucion Ministerial N° 354-2021-MTC/01, que aprueba el Plan Estratégico Sectorial
Multianual del Sector Transportes y Comunicaciones - PESEM 2018-2024.

Resolucion Ministerial N." 658-2021-MTC/01, que aprueba el Texto Integrado actualizado
del Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Transportes vy
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1.16 Resolucion Ministerial N.* 897-2021-MTC/01.02, que aprueba el Manual de Operaciones
de Provias Descentralizado.

1.17 Resolucion Directoral N° 08-2018-MTC/21, que aprueba la Directiva N° 1-2018-MTC/21,
“Directiva para la Elaboracion y Suscripcion de Convenios en el Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado — Provias Descentralizado

1.18 Resolucion Directoral N° 483-2019-MTC/21, que aprueba la Directiva N° 07-2019-
MTC/21, “Lineamientos para la Ejecucion, Monitoreo y Seguimiento de las Acciones de
Mantenimiento de la Infraestructura Vial de Competencia de los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales con Recursos Asignados por el MEF Gestionados por el MTC-PVD".

Las citadas normas incluyen sus respectivas disposiciones reglamentarias, ampliatorias,
modificatorias, complementarias y conexas, de ser el caso.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

2.1. PROVIAS DESCENTRALIZADO, es la Unidad Ejecutora del Pliego Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, adscrita al Viceministerio de Transportes, resultante de la fusion por

_ absorcion del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental — Provias
Departamental y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural — Provias
Rural, dispuesta por Decreto Supremo N’ 029-2006-MTC, habiendo asumido las
competencias y funciones de los proyectos fusionados.

EL GOBIERNO REGIONAL, de acuerdo a lo establecido en el articulo 191 de la Constitucion
Politica del Pert, es una persona juridica de derecho publico, con autonomia politica,
econdmica y administrativa en asuntos de su competencia, y conforme a lo indicado por
la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales, constituye para su administracion
econoémica y financiera, un pliego presupuestal; tiene por finalidad esencial, fomentar el
desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversion publica y privada, el
empleo; asi como garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales,
regionales y locales de desarrollo.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4.2 del articulo 4 del Decreto Supremo N° 034-
2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial, los
Gobiernos Regionales se encuentran a cargo de la gestion de la infraestructura de la Red
Vial Departamental o Regional.

Mediante Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el ano 2022, se
otorgaron recursos presupuestales destinados a las actividades de mantenimiento
rutinario en vias departamentales para el Afo Fiscal 2022, los cuales son asignados en el
Presupuesto Institucional de Apertura - PIA del GOBIERNO REGIONAL.

Por medio de los Memorandos N° 147-2022-MTC/21.GMS y N° 145-2022-MTC/21-GMS,
y el Informe N° 007-2022-MTC/21.GMS.ESVG, la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento
solicita a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto opinion técnica de su competencia
para la elaboracion del presente convenio, sustentando su requerimiento en las siguientes
consideraciones: (i) Mediante el Anexo 6 de la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector
Publico para el Ano Fi 2022, veinticuatro (24) Gobiernos Regionales recibieron
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asignacion de recursos ordinarios para el mantenimiento vial periodico y rutinario de la
infraestructura de transporte departamental de su competencia territorial, (i) De acuerdo
al articulo 35 de la Ley N" 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion, los Gobiernos
Regionales tienen competencia exclusiva para “promover y ejecutar las inversiones
publicas de ambito regional en proyectos de infraestructura vial (...), (i) De acuerdo al
literal b) del articulo 56 de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales, estos
tienen la funcion de “planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura
vial regional, no comprendida en la Red Vial Nacional o Rural debidamente priorizada
dentro de los planes de desarrollo regional, y (iv) En cumplimiento a las disposiciones
establecidas en el Manual de Operaciones de PROVIAS DESCENTRALIZADO, se remite el
Anexo | con la relacion de vias para la suscripcion de Convenios de Gestion para
mantenimiento periodico y rutinario a cargo de los Gobiernos Regionales.

A través del Memorando N° 0029-2022-MTC/21.0PP.PRES, la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto emitio opinion favorable para la elaboracion y suscripcion del presente
convenio, respecto a la disponibilidad presupuestal, a la contribucion del objeto a las lineas
estratégicas y operativas del Sector Transportes y Comunicaciones, asi como su
alineamiento a los planes y metas institucionales de PROVIAS DESCENTRALIZADO.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

%

@El objeto del presente Convenio es establecer los compromisos y responsabilidades entre
f;—u ROVIAS DESCENTRALIZADO y EL GOBIERNO REGIONAL para la ejecucion del mantenimiento
s- utinario de las vias departamentales que se especifican en el Anexo | que forma parte integrante
ot q, ‘del presente convenio, con los recursos otorgados por la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del
# Sector Publico para el ano 2022.

e "‘; CLALLSLLLA_CUABI& DE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

vias departamentales consignadas en el Anexo | del presente convenio; por tanto, asumira todas
las responsabilidades por las infracciones que se generen como consecuencia de la contratacion
y ejecucion de la intervencion antes citada.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL

Mediante el presente convenio, EL GOBIERNO REGIONAL se compromete a:

5.1 Utilizar los recursos financieros asignados en el marco de la Ley N° 31365, Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el afo 2022, en la ejecucion del mantenimiento
objeto del presente convenio, quedando prohibido, bajo responsabilidad, el uso de los
mismos para fines distintos al otorgado. _ |

Vigilar y resguardar el uso de los recursos transferidos en el presente convenio, siendo el
unico responsable bajo cualquier circunstancia ante PROVIAS DESCENTRALIZADO y/o el
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, de cautelar el buen uso de los
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recursos y culminar con la ejecucion de las intervenciones efectuadas para los fines del
presente convenio.

5.3 En calidad de Pliego Presupuestal y unidad ejecutora, es responsable de supervisar y
controlar la ejecucion del MANTENIMIENTO, asi como la administracion de los contratos
suscritos para cumplir con dicho fin.

5.4  Velar por el cumplimiento de los estandares de calidad técnica y de las normas sectoriales
que regulan las acciones del mantenimiento materia del presente convenio.

5.5 Registrar y mantener actualizada de forma permanente la informacion técnica y financiera
concerniente a la ejecucion de los recursos transferidos, en el aplicativo informatico del
Sistema de Mantenimiento Vial - SMV de PROVIAS DESCENTRALIZADO, disponible en la
pagina web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de Provias Descentralizado.

5.6 Ejecutar las acciones administrativas y presupuestales necesarias, a fin de iniciar los
tramites para las convocatorias de los procedimientos de seleccion destinados a la
contratacion de la ejecucion y supervision del MANTENIMIENTO, con los expedientes
técnicos de mantenimiento aprobados, para lo cual debera cumplir con las disposiciones
de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi como con las demas normas
aplicables. No se aplica a la ejecucion de la citada intervencion los supuestos excluidos del
ambito de aplicacion de la Ley de Contrataciones del Estado; asimismo, EL GOBIERNO
REGIONAL se obliga a utilizar las bases estandarizadas aprobadas por el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), para los procesos de seleccion que
correspondan. o

Velar por el cumplimiento de los estandares de calidad técnica, plazo de ejecucion y el
cumplimiento de las ofertas técnicas y economicas en la ejecucion del MANTENIMIENTO.

Suscribir contratos cuyos plazos no deberan exceder el ejercicio fiscal vigente, caso
contrario, el pago sera entera responsabilidad del GOBIERNO REGIONAL.

Revertir al tesoro publico los recursos no ejecutados en el ejercicio fiscal, razon por la cual,
los gastos de mantenimiento vial, deben ejecutarse en el ejercicio fiscal 2022.

Los recursos destinados para el mantenimiento vial, no podran ser transferidos, ni
utilizados para la elaboracion de expedientes técnicos o documentos equivalentes, siendo
responsabilidad de EL GOBIERNO REGIONAL la elaboracion de los mismos. El uso
inadecuado de dichos recursos, sera causal de resolucion de convenio por incumplimiento,
siendo ademas notificado a los 6rganos competentes para las acciones que correspondan.

Informar a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través del Sistema de Mantenimiento Vial -
SMV, sobre el avance fisico y financiero de la ejecucion del MANTENIMIENTO, registrando
los documentos solicitados y en los plazos establecidos, segun directivas vigentes. Los
registros en el Sistema de Mantenimiento Vial — SMV, deberan ser efectuados de manera
mensual y cuando sea necesario, inclusive El GOBIERNO REGIONAL sera responsable por
el incumplimiento en el registro oportuno de la informacion y/o documentacion requerida
0; asimismo, dicho incumplimiento habilitara a PROVIAS
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DESCENTRALIZADO a informar y/o solicitar acciones a los 6érganos de control y/o instancias
correspondientes.

5.12 Facilitar a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de las Unidades Zonales y la Gerencia de
Monitoreo y Seguimiento, las acciones de seguimiento y monitoreo de la ejecucion del
MANTENIMIENTO, brindando la informacion que se le requiera y garantizando el libre
acceso a la informacion y al lugar o terreno donde se ejecutara el mismo; asi como cumplir
con las recomendaciones y/u observaciones que realice PROVIAS DESCENTRALIZADO en
relacion a su ejecucion.

5.13 Comunicar a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Unidad Zonal respectiva y bajo
responsabilidad, cualquier modificacion que se suscitara en el clasificador de rutas de los
caminos consignados en el Anexo N’ | del presente convenio, con la finalidad de tomar
las acciones correspondientes.

Asumir los mayores costos que eventualmente se genere o requiera el mantenimiento, asi
como los gastos administrativos y todo gasto que se encuentre relacionado directa o
indirectamente con dicha ejecucion.

Cumplir con las recomendaciones y las observaciones que realice PROVIAS
DESCENTRALIZADO en relacion a la ejecucion del mantenimiento rutinario de las vias
departamentales consignadas en el Anexo | del presente convenio.

Culminada la ejecucion de la intervencion, EL GOBIERNO REGIONAL debera, en un plazo
maximo de 30 dias habiles a partir de la aprobacion de la liquidacion final de la
intervencion, registrar a través del Sistema de Mantenimiento Vial (SMV-MTC), los
documentos referidos a la liquidacién, segun las directivas e instructivos vigentes. En caso
de incumplimiento, se tendrd como precedente negativo para la atencion de solicitudes
de financiamiento a futuro.

Cumplir con las normas presupuestarias vigentes, caso contrario, tal circunstancia se
tendra en cuenta a efectos de no ser considerados en la Formulacion y Programacion del
Presupuesto para el Ano 2023.

Implementar el sistema de Vigilancia Ciudadana, a fin de promover la participacion de la
poblacion para ejercer el control del uso adecuado de los recursos publicos en la ejecucion
del de mantenimiento objeto del presente convenio.

Realizar de manera prioritaria la compra de camara para uso fotogréfico y de video de
alta definicion, que cuente con gps integrado, que permita georeferenciar el recorrido,
cuya compra debera ser afectada a los gastos operativos, de gestién o de inspeccién del
mantenimiento, y servira para el monitoreo y seguimiento a la ejecucién de los tramos
con intervenciones programadas.

Suspender temporalmente la intervencién de mantenimiento rutinario en caso de existir
superposicion con ejecucion de mantenimiento peridédico o proyecto de inversion,
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debiendo comunicar tal suceso a PROVIAS DESCENTRALIZADQ, a través de la Unidad
Zonal respectiva y bajo responsabilidad.

5.21 Ejecutar de manera eficiente y eficaz los gastos operativos de gestion o de inspeccion del
mantenimiento rutinario, correspondiendo estos al alquiler de vehiculo, compra de
combustible, compra de equipo para fotografia y video, mantenimiento de vehiculo y de
equipo de oficina, ttiles de oficina, copias, viaticos y pago de servicios profesionales para
el monitoreo vial de los mismo, asi como de asistencia contable de ser el caso,
relacionados a la ejecucion del servicio de mantenimiento vial de los tramos detallados en
el Anexo |, que cuentan con contrato suscrito o servicio de mantenimiento en ejecucion.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO

ONAL

- Por su lado, PROVIAS DESCENTRALIZADO se compromete a:

6.1 Realizar, a través de la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento, el monitoreo y evaluacion
respecto al cumplimiento del objeto del presente convenio, de acuerdo a los
procedimientos y parametros que implemente PROVIAS DESCENTRALIZADO para tal fin.
Se precisa que la funcion de monitoreo y seguimiento no comprende las acciones de
supervision de la ejecucion del mantenimiento rutinario, la cual estd a cargo del
GOBIERNO REGIONAL. Asimismo, tampoco comprenden actividades de verificacion y
seguimiento que correspondan a la Contraloria General de la Republica, en el marco de
sus competencias, u otros organos de control o fiscalizacion.

Comunicar al Ministerio de Economia y Finanzas - MEF, asi como al Organo de Control
Institucional del GOBIERNO REGIONAL, el uso indebido de los recursos otorgados por la
Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Pablico para el afio 2022en intervenciones
distintas al mantenimiento rutinario, o en tramos diferentes a los autorizados en el Anexo
| del presente convenio.

Brindar capacitacion y asistencia técnica al GOBIERNO REGIONAL para optimizar la gestion
de mantenimiento de los caminos departamentales, lo cual permitira garantizar la calidad
técnica dicho mantenimiento.

CLAUSULA SEPTIMA: METAS E INDICADORES DE GESTION

EL GOBIERNO REGIONAL, mediante la ejecucion del mantenimiento rutinario, mantendra en
condiciones de transitabilidad permanente los tramos que se encuentran detallados en el Anexo
| que forma parte integrante del presente convenio.

PROVIAS DESCENTRALIZADO realizara el monitoreo y evaluacion del cumplimiento de este
convenio, promoviendo la participacion del GOBIERNO REGIONAL para alcanzar la meta de los
indicadores siguientes:
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UNIDAD DE :
ASPECTO i INDICADORES  MEDIDA MET‘S o INSTRUMENTO
100% de caminos | Sistema de Mantenimiento Vial
Transitabilidad de | « Estado de departamentales (SMV-MTC), con registro mensual
las vias transitabilidad de las Tramo comprendidos en el | por EL GOBIERNO REGIONAL.
vias transferidas Anexo | en buen estado
de transitabilidad.
+ Numero de kildmetros Porcentaje 100% caminos
Gestion del con contrato de contenidos en el Anexo | Contratos suscritos por
mantenimiento mantenimiento/ | cuentan con contratos | EL GOBIERNO REGIONAL.
Numero de kilémetros Porcentaje de mantenimiento vial.
contenidos en el Reporte financiero presentado por
Anexo |. 100% recursos EL GOBIERNO REGIONAL.
ejecutados en cada
+ Avance financiero en periodo
relacion al monto
contratado.

CLAUSULA OCTAVA: DE LAS RESPONSABILIDADES.

Si EL GOBIERNO REGIONAL no cumple con su obligacion de registrar, informar y/o entregar
mensualmente la informacion a que se refiere el numeral 5.5 de la Clausula Quinta, dentro del
plazo establecido para tal efecto, o si como producto de la evaluacion realizada por Provias

“segun el Anexo | que forma parte integrante del presente convenio, PROVIAS
DESCENTRALIZADO, podra informar al Ministerio de Economia y Finanzas, al Organo de Control
. Institucional del GOBIERNO REGIONAL y a la Contraloria General de la Republica tal hecho;
- “\¢ fi\‘ registrandose como precedente negativo para la atencion de solicitudes de financiamiento a
% \Z\futuro; sin perjuicio de evaluar el inicio de las acciones pertinentes contra EL GOBIERNO
~/REGIONAL.

CLAUSULA NOVENA: DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO.

El mantenimiento rutinario de los caminos departamentales consignados en el Anexo | del
presente convenio se ejecutara en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, su

el ano 2022, las normas técnicas del Sector, y los documentos de gestién que sean aprobados
o implementados por PROVIAS DESCENTRALIZADO.

En ese sentido, la ejecucion del Mantenimiento Rutinario se ejecutara de manera TERCERIZADA,
e acuerdo a lo establecido en el Manual de Conservacion del Ministerio de Transportes y
omunicaciones.
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10.1  Por mutuo acuerdo entre las partes, lo cual debera ser expresado por escrito, a través
de la adenda correspondiente.

10.2  Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas o
compromisos asumidos en el presente convenio, en cuyo caso la parte perjudicada
debera requerir por escrito el cumplimiento de las obligaciones en un plazo perentorio
de su consideracion. De no mediar respuesta oportuna o de no subsanarse las omisiones
incurridas en el plazo otorgado para tal fin, el presente convenio se entendera resuelto,
procediendo la parte perjudicada a comunicar la resolucion del convenio via notarial.

10.3  En el supuesto que se produjera algun impedimento de caracter legal, presupuestal,
administrativo o de otra indole para la implementacion o ejecucion del presente
convenio.

10.4 Por la deteccion de actividades y/o acciones realizadas contra el compromiso asumido
en la Clausula Décimo Cuarta del presente convenio.

En caso de la resolucion del convenio se efectle por los supuestos establecidos en los numerales
- 10.3 y 10.4 de la presente clausula, la parte perjudicada comunicara notarialmente a la
G‘SN% contraparte la decision unilateral de resolver el convenio, el cual se entendera resuelto al dia
e/ %\ siguiente de su notificacion.

Ante la resolucion del convenio por cualquiera de las causales senaladas precedentemente, EL
GOBIERNO REGIONAL debera abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos
transferidos y proceder con los tramites administrativos correspondientes en el plazo maximo de
treinta (30) dias habiles; ademas de proceder a la devolucion de los saldos no utilizados conforme
a los procedimientos y normas de la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico del
MEF.

La comunicacién de dar fin al convenio no libera a las partes, bajo ninguna circunstancia, de los
compromisos asumidos durante la vigencia del mismo.

Con la resolucion del Convenio, EL GOBIERNO REGIONAL es responsable de la ejecucion del
mantenimiento rutinario y de mantener en estado Optimo de transitabilidad las vias
departamentales consignadas en el Anexo | del presente convenio.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: VIGENCIA

O RE
g‘ft&“ 11.1 El presente Convenio tendra vigencia a partir del dia siguiente a su suscripcion hasta el 31
gg ® de diciembre del ano 2022.

PURD 11.2 Los actos preparatorios y acciones de convocatoria para la contratacion de ejecucion del
""" mantenimiento rutinario, asi como los registros de certificacion presupuestal, rigen a partir
del acto resolutivo que aprueba el PIA 2022 del GOBIERNO REGIONAL
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES

Cualquier asunto no previsto en el presente Convenio, asi como las modificaciones que las partes
consideren conveniente, podra ser contemplado de mutuo acuerdo mediante la suscripcion de
Adendas, las mismas que contendran las modificaciones de los términos y compromisos
establecidos en el presente Convenio. Dichas adendas, debidamente suscritas por las partes,
bajo la misma modalidad y con las mismas formalidades empleadas para suscribir el presente
Convenio, formaran parte integrante del mismo.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

13.1 Ante cualquier controversia que se suscitara en la ejecucion del presente convenio, las
partes trataran de darle solucion conforme a las reglas de la buena fe y comun intencion,
en un plazo de cinco (5) dias habiles, contados a partir del momento en que se comunica
a la otra parte la controversia o discrepancia acaecida.

13.2 Agotado el procedimiento sefnalado en el parrafo precedente, cualquiera de las partes
podra solicitar el inicio de un arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en
el Decreto Legislativo N° 1071, que regula el Arbitraje. El arbitraje debera ser llevado a
cabo en la ciudad de Lima y por un tribunal arbitral integrado por tres (3) arbitros.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: CLAUSULA ANTICORRUPCION

14.1 Ambas partes declaran su interés comun en la lucha contra la corrupcion,
comprometiéndose a no efectuar accion alguna en contra las buenas practicas de gestion
de ambas instituciones y que ello comprometa la ejecucion del mantenimiento rutinario
objeto del presente convenio.

En dicho sentido, EL GOBIERNO REGIONAL declara que ni sus funcionarios, ni sus
trabajadores han solicitado ni aceptado, ni solicitaran, ni aceptaran, pagos que puedan
ser considerados como soborno o corrupcion, de cualquier tipo, relacionados con el
procedimiento de seleccion, otorgamiento de la buena pro, la suscripcion y/o ejecucion
del mantenimiento rutinario objeto del presente Convenio.

En caso de actos de corrupcion, se dara parte a la autoridad competente, a fin que evalten
y tomen las acciones que correspondan, sin que ello afecte necesariamente a la ejecucion
del mantenimiento rutinario objeto del presente convenio.

: CLAUSULA DE PARTICIPACION CIUDADANA

EL GOBIERNO REGIONAL asume la obligacion intransferible de utilizar los mecanismos de
‘ difusiéon que se encuentren a su alcance para publicar, en caso corresponda, las bases del
procedimiento de seleccion, el cronograma de ejecucion, asi como los avances fisicos y
imancieros de la ejecucion del mantenimiento rutinario objeto del presente convenio,
debiendo comunicar los mecanismos seleccionados a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a fin
/' de efectuar un adecuado seguimiento a los recursos y las intervenciones que se realice
" para dar cumplimi
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15.2 Asimismo, EL GOBIERNO REGIONAL fomentara la participacion ciudadana durante la
ejecucion del mantenimiento objeto del presente convenio, comprometiéndose a
implementar el sistema de Vigilancia Ciudadana, y a brindar de manera célere y veraz la
informacion que la ciudadania solicite en el marco de este convenio.

15.3 El contrato suscrito entre EL GOBIERNO REGIONAL y el contratista que ejecutara el
mantenimiento rutinario objeto del presente convenio, debe incluir una clausula que
establezca la obligacion del contratista de otorgar a los ciudadanos informacion
relacionada al mantenimiento de las vias departamentales consignadas en el Anexo | de
este convenio, en cualquier momento y sin expresion de causa.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DE LOS DOMICILIOS

Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes fijan como sus domicilios los
senalados en la parte introductoria, donde se cursaran las comunicaciones que correspondan.

(,,G\ON\ Cualquier variacion domiciliaria, durante la vigencia del presente convenio, producira sus efectos
/ e Youdespués de los cinco (5) dias habiles de notificada a la otra parte, caso contrario, toda
g U)comumcaaon o notificacion realizada a los domicilios indicados en la introduccion del presente

/) documento se entendera validamente efectuada.

dolo, vicio o error que pudiera invalidarlo.
CLAUSULA DECIMA QOCTAVA: RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL

< |Queda establecido que EL GOBIERNO REGIONAL asume plena y exclusiva responsabilidad por la
legalidad de su procedimiento de seleccién, de la ejecucion contractual referida al
mantenimiento rutinario objeto del presente convenio, asi como de la supervision de la ejecucion
contractual. De esta manera, EL GOBIERNO REGIONAL es responsable de la administracion y
ejecucion de los recursos recibidos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N* 31365, Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el ano 2022 y la Ley de Contrataciones del Estado.

./ Estando ambas partes de acuerdo, firman el presente convenio en dos (02) ejemplares originales,

¢ 31 MAR. 2022

%AS DESC.ENIRAIJZADO

Ing. JOSE LUIS PINO CARDENAS
Jr. Camana 6 Directankjecutiva;
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APURIMAC AP-112
APURIMAC AP-103
APURIMAC AP-103
APURIMAC AP-116
APURIMAC AP-100
APURIMAC AP-100
APURIMAC | AP-100
APURIMAC AP-100
APURIMAC AP-105
APURIMAC AP-102
APURIMAC AP-114
APURIMAC AP-114 .
APURIMAC AP-114
APURIMAC AP-105
APURIMAC AP-102
APURIMAC AP-102
APURIMAC AP-112
APURIMAC AP-113

APURIMAC AP-113

ANEXO |

TRIGO ORCCO - CCAPACCASA - CCOLLPA - PUENTE LETICIA

EMP. PE-35 (TAMBURCO) ARCO- HUAYLLABAMBA- KARCATERA

KARKATERA - CCOCHA
CACHORA - EMP. PE3S (LUCMOS)
CHILCAPAMPA ABRA PICCHU
CRUZPATA - RIO APURIMAC
ABRA PICHU - CRUZPATA
PACUCHA - CHILCAPAMPA
DESVIO CHICMO - CASCABAMBA - REBELDE HUAYRANA
EMP. PE-3S (TALAVERA) - UMACA - OCOBAMBA
LLAMAYUPA - COTABAMBAS
PUENTE MATALLA-COYLLURQUl

(CCOYLLURQUI) QUISCAHUAYLLA - LLAMAYUPA

REBELDE HUAYRANA - COLLUNE - HUANCANE - URANMARCA

OCOBAMBA-ROCCHAC-ONGOY-HUACCANA

HUACCANA-TOCSO-MARAMARA

PROGRESO (TANQUECCASA) - HUAYLLATI - MANASQUI-PUENTE MATALLA

PUENTE MOLINO-DESVIO HUARACPATA
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43.04

24.00

30.65

20.00

32.00

17.70

30.00

21.25

16.80

37.75

19.15

18.60

25.00

21.00

45.00

12.80

EJECUCION
s/

282,386
157,464
201,095
131,220
209,952
116,130
196,830
139,422
110,225
247,678
125,644
122,035
164,025
137,781
295,245
83,981
303,053
192,893

199,454

TS

s

MANTENIMIENTO RUTINARIO EN VIAS DEPARTAMENTALES EN EL ANO 2022
( LEY N° 31365)

PRESUPUESTO - 2022

GASTOS OPERATIVOS
s/

31,376
17,496
22,344
14,580
23,328
12,903
21,870
15,491
12,247
27,520
13,960
13,559
18,225
15,309
32,805
9,331

33,673
21,433
22,162

379613

TOTAL
s/

313,762
174,960
223,439
145,800
233,280
129,033
218,700
154,913
122,472
275,198
139,604
135,594
182,250
153,090
328,050
93,312

336,726

214,326

221,616
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FICHA TECNICA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO MENSUAL

Del Al ____
I. GENERALIDADES:
1. Camino/Tramo:
| 2. Longitud:
| 3. Regidn:
4. Provincia:
5. Distrito:
6. Codigo de Ruta:

II. DATOS GENERALES:
1. Convenio N°:
2. Contrato de Servicio N°:
3. Fecha de Suscripcion:
4, Contratista:
5. Monto del Contrato (Incluido. IGV):  S/.
6. Plazo de Ejecucion (d.c)
7. Inspector del Servicio:
8. Fecha de entrega de terreno:
9. Fecha de inicio de servicio:
10.Fecha de término de plazo contractual:

111. SITUACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO:

A. ASPECTO TECNICO:
1. Describir situacién del mantenimiento:
2. Resultados de inspeccion y control de calidad del trabajo ejecutado:
3. Personal del Contratista:
3.1. Técnicos :
3.2.Obreros :
4. Conclusiones y Recomendaciones

B. ASPECTO ECONOMICO DEL SERVICIO

| 2\ 1. Cuadro Resumen :
| 4 \&\ 2. Monto valorizado en el mes :
| \,“% o)l 3. Monto Acumulado :
4 4. Observaciones :
~;_'—'/

C. AREA DE INSPECCION
1. Describir situacion del Inspector:
2. Actividades destacadas del Inspector:
3. Logistica y equipos empleados:
4. Recomendaciones:

D. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

1. Fotografias del servicio (antes, durante y después)
2. Informacion Adicional

Firma/Sello

Nombre Responsable
Area usuaria que ejecuta el servicio
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