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CONVENON®  “D5] -2022-MTC21

CONVENIO ESPECIFICO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION ENTRE PROVIAS
DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES - PATS

Conste por el presente documento, el Convenio de delegacion de competencias que celebran:

= De una parte, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado -
PROVIAS DESCENTRALIZADO, con R.U.C. N 20380419247, con domicilio legal en el Jr.
Camanda N° 678, pisos 5 al 12, distrito, provincia y departamento de Lima, debidamente
representado por su Director Ejecutivo, Ing. ABEL RAMOS CUYA, identificado con D.N.L.
N° 07369282, designado mediante Resolucion Ministerial N° 304-2022-MTC/01, en
adelante PROVIAS DESCENTRALIZADO; y,

* De otra parte, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES, con R.U.C N°
20178680049, domiciliada en Jr. Miguel Grau Nro. 337 Urb. De Armas, distrito de Juanjul,
provincia de Mariscal Caceres y departamento de San Martin, representada por su Alcalde,
sefior VICTOR RAUL LOPEZ ESCUDERO, identificado con D.N.|. N° 41933579, en adelante
LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en las siguientes
clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL

1.1 Constitucion Politica del Peru.

T\ 1.2 Ley N° 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo.
| JE|L3 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion.
1.4 Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.
1.5 Ley N° 29370, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Transportes y

Comunicaciones.

1.6 Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, que dispone la fusion por absorcion de PROVIAS
DEPARTAMENTAL y PROVIAS RURAL, resultando de dicha fusion la Unidad Ejecutora
denominada Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado -
PROVIAS DESCENTRALIZADQ.
Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Gestion de
Infraestructura Vial.
Decreto Supremo N° 019-2011-MTC, que aprueba la Matriz de delimitacion de
competencias y distribucion de funciones de los sectores transportes y comunicaciones en
los niveles de gobierno nacional, regional y local
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1.9 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N’
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

1.10 Decreto Supremo N° 242-2018-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado del Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones.

1.11 Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N’
1252.

1.12 Resolucién Ministerial N° 897-2021-MTC/01.02, que aprueba el Manual de Operaciones
del Proyecto de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS
DESCENTRALIZADO.

1.13 Resolucién Directoral N° 8-2018-MTC/21, que aprueba la Directiva N° 1-2018-MTC/21,
Directiva para la Elaboracion y Suscripciéon de Convenios en el Proyecto de Infraestructura
de Transporte Descentralizado — PROVIAS DESCENTRALIZADO.

1.14 Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01, Directiva General del Sistema de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones.

Las citadas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias,
complementarias y conexas, de ser el caso.

CLAUSULA SEGUNDA: DE LAS ENTIDADES

2.1 LA MUNICIPALIDAD es una persona juridica de Derecho Publico con autonomia politica
administrativa y economica conferida por la Constitucion Politica del Peru, cuya finalidad
es promover el desarrollo y la economia local, asi como la prestacion de los servicios
publicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y
regionales de desarrollo.

2.2 PROVIAS DESCENTRALIZADO es un proyecto especial que tiene a su cargo actividades de
preparacion, gestion, administracion y de ser el caso, la ejecucion de proyectos y
programas de infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural en sus distintos
modos, asi como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para la
gestion descentralizada del transporte departamental y vecinal o rural; constituye unidad
ejecutora, depende del Viceministerio de Transportes; y tiene como objetivo promover,
apoyar y orientar el incremento de la dotacion y la mejora de la transitabilidad de la
infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural, y el desarrollo institucional,
en forma descentralizada, planificada, articulada y regulada, con la finalidad de contribuir
a la superacion de la pobreza y al desarrollo del pais.

CLAUSULA TERCERA: ANTECEDENTES

3.1 Mediante el Convenio N° 837-2017-MTC/21, Convenio Marco de Adhesion de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Caceres al Programa de Apoyo al Transporte
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Subnacional - PATS, se formalizé la participacién de la citada municipalidad al referido
programa, comprometiéndose a garantizar el financiamiento del mantenimiento rutinario
de las obras que se ejecuten en el Componente 1y 2 del programa en mencion, asf como
a participar activamente, de manera conjunta con las municipalidades distritales de su
provincia, para la operativizacion y ejecucion de los componentes 1, 2 y 3 del PATS.

Bajo dicho contexto, el Banco de Inversiones declard la viabilidad de LOS PROYECTOS DE
INVERSION, de acuerdo a los siguientes detalles:

- El 10 de junio de 2019 se declaré6 la viabilidad del proyecto de inversion
“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N - SANTA LUCIA - GERVACIO -
SAN RAMON - BAGAZAN EN LOS DISTRITOS DE PACHIZA Y JUANJUI DE LA
PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN".

- El 13 de junio de 2019 se declaro la viabilidad del proyecto de inversion
“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (VICTORIA) - SAN MARTIN -
ZANJA SECA - TINGO DE SAPOSOA - EMP. PE-5N - SAN MARTIN Y ZANJA SECA DEL
DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE
SAN MARTIN".

- El 14 de junio de 2019 se declaro la viabilidad del proyecto de inversion
“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (EL TRIUNFO) - BALDOMIRO-
MIRAFLORES-SHEPTE Y TRIUNFO DEL DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE
MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN".

Ahora bien, segun el articulo 17 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
aprobado por el Decreto Supremo N° 284-2018-EF, en adelante el “Reglamento”, en el
caso de proyectos de inversion, la Fase de Ejecucion se inicia luego de la declaracion de
viabilidad y comprende la elaboracion del expediente técnico o documento equivalente y
la ejecucion fisica de las inversiones. Asimismo, el citado articulo del Reglamento senala
que la elaboracion del expediente técnico o documento equivalente debe sujetarse a la
concepcién técnica, econémica y el dimensionamiento contenido en el estudio de
preinversion o ficha técnica.

De acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del
Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, en adelante la
“Directiva”, la viabilidad de un proyecto de inversion es requisito previo a la fase de
Ejecucion. Se aplica a un proyecto de inversion cuando a traves de la ficha técnica o estudio
de preinversion ha evidenciado estar alineado al cierre de brechas de infraestructurz o de
acceso a servicios, tener una contribucién al bienestar de la poblacién beneficiaria y al
resto de la sociedad en general y que dicho bienestar sea sostenible durante el
funcionamiento del proyecto.
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Conforme a lo dispuesto en el articulo 20 del Reglamento, en concordancia con lo
establecido en el articulo 48 de la Directiva, los Gobiernos Locales pueden celebrar
convenios entre estos u otras entidades publicas para la formulacion y evaluacion de
proyectos de inversion y/o la aprobacion de IOARR de su competencia exclusiva,
incluyendo los casos en los que la inversion respectiva abarque la circunscripcion territorial
de mas de un Gobierno Local.

Es asi que, por medio del Informe Técnico N° 187-2021-MTC/21.GIE.CO-PATS, la Gerencia
de Intervenciones Especiales, evalué y sustento la elaboracion y suscripcion del presente
convenio, se senald que: i) Conforme a la Matriz de Delimitacion de Competencias y
Distribucion de funciones del MTC, el Gobierno Nacional tiene jurisdiccién en todo el
territorio nacional, y los Gobiernos Regionales y Locales en su respectiva circunscripcion
territorial, ii) Para ejecutar las acciones de rehabilitacién y mejoramiento de la
infraestructura vial vecinal del PATS, correspondientes al componente 1, cuyo ambito de
competencia es de los Gobiernos locales (provinciales y/o distritales), PROVIAS
DESCENTRALIZADO requiere de la suscripcion de convenios de delegacion de
competencias para su respectiva ejecucion, y iil) La celebracion del presente convenio
permitird ejecutar obras de rehabilitacion y/o mejoramiento del camino vecinal antes
mencionado, contribuir al cierre de brechas de la infraestructura de la via vecinal del
ambito de LA MUNICIPALIDAD y permitira el cumplimiento de los objetivos y metas del
componente 1 del PATS. Para tal efecto, la Gerencia de Estudios adjunté el Memorando
N° 52-2022-MTC/21.0PP.PRES, a través del cual la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
emitié opinion favorable para la elaboracion y suscripcion del presente convenio respecto
a la disponibilidad presupuestal, asi como su alineamiento a los planes y metas
institucionales de PROVIAS DESCENTRALIZADO.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES conviene en autorizar a PROVIAS
DESCENTRALIZADO |z elaboracion del Estudio Definitivo o documento equivalente, sefalado en

la Clausula Quinta, en adelante LOS PROYECTOS DE INVERSION, en concordancia con lo
establecido por el articulo 45 de la Ley N" 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion y por el
articulo 76 de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

PROVIAS DESCENTRALIZADO se compromete a ejecutar, fisica y financieramente, de LOS
PROYECTOS DE INVERSION, a nivel de Estudio Definitivo o documento equivalente, de acuerdo
a las normas, procedimientos y parametros técnicos del Sector y del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

CLAUSULA QUINTA: DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Los Proyectos de Inversion a que se refiere la Clausula Cuarta del presente convenio es el que se
detalla a continuacion:
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- “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N - SANTA LUCIA - GERVACIO -
SAN RAMON - BAGAZAN EN LOS DISTRITOS DE PACHIZA Y JUANJUI DE LA
PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN".

- “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (VICTORIA) - SAN MARTIN -
ZANJA SECA - TINGO DE SAPOSOA - EMP. PE-5N - SAN MARTIN Y ZANJA SECA DEL
DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE
SAN MARTIN".

- “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (EL TRIUNFO) - BALDOMIRO-
MIRAFLORES-SHEPTE Y TRIUNFO DEL DISTRITO DE JUANIUI - PROVINCIA DE
MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LA ENTIDAD
Son obligaciones de PROVIAS DESCENTRALIZADO:

6.1 Registrar el presente Convenio en la Ficha de Registro de LOS PROYECTOS DE INVERSION
en el Banco de Inversiones.

6.2 Elaborar el Estudio Definitivo o documento equivalente de LOS PROYECTOS DE INVERSION,
conforme a lo dispuesto en las normas de carreteras vigentes del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

Son obligaciones de LA MUNICIPALIDAD:

7.1 LAMUNICIPALIDAD autoriza la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEIl) y la Unidad Ejecutora
Presupuestal (UEP) de LOS PROYECTOS DE INVERSION a favor de PROVIAS
DESCENTRALIZADO, para la elaboracion, aprobacion del expediente técnico o documento
equivalente.

LA MUNICIPALIDAD no podra ejecutar de LOS PROYECTOS DE INVERSION, en tanto
PROVIAS DESCENTRALIZADO se encuentre ejecutando dicha intervencion.

LA MUNICIPALIDAD brinda a PROVIAS DESCENTRALIZADO |as facilidades que se solicite y
corresponda, con la finalidad de efectuar las obligaciones establecidas en el convenio a
efectos de garantizar que se cumpla el objeto del mismo.
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7.4 LA MUNICIPALIDAD debera realizar las actividades que sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones de PROVIAS DESCENTRALIZADO, en lo que fuera

necesario y cuando la Entidad lo requiera.

7.5 LA MUNICIPALIDAD asume la responsabilidad de realizar la operacion y mantenimiento
de LOS PROYECTOS DE INVERSION, a efectos de garantizar la sostenibilidad del mismo.

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO

La vigencia del presente convenio inicia desde el dia de su suscripcién y concluye con la
aprobacion del Estudio Definitivo o documento equivalente por parte de PROVIAS
DESCENTRALIZADO, pudiendo ser prorrogado antes de su término mediante acuerdo de las
partes.

La Prorroga debera ser registrada por PROVIAS DESCENTRALIZADO en el aplicativo informatico
del Banco de Inversiones.

CLAUSULA NOVENA: MODIFICACIONES

El presente Convenio podra ser modificado o ampliado mediante adendas, las que, debidamente
suscritas por las partes, formaran parte integrante del presente Convenio.

CLAUSULA DECIMA: RESOLUCION DEL PRESENTE CONVENIO

El presente Convenio podra resolverse por cualquiera de las siguientes causales:

a) Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones asumidas mediante el
presente Convenio.

b) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas y de conformidad con las
disposiciones previstas en el Codigo Civil.

¢) Por mutuo acuerdo de las partes.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CONTROVERSIAS Y DISCREPANCIAS

Toda controversia o discrepancia derivada de la interpretacion o cumplimiento del presente
Convenio se intentara resolver dentro de un plazo que no excedera de los quince (15) dias
habiles, mediante la coordinacion entre las partes, comprometiéndose a brindar sus mejores
esfuerzos para lograr una solucion armoniosa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DE LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO

El presente convenio no sustituye total ni parcialmente a ninguna norma del Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones y demdas normativas que resulten
aplicables.
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Asimismo, las partes se comprometen a cumplir con el contenido y alcances de todas y cada una
de las clausulas estipuladas en el presente Convenio, senalando que no media vicio o error que
pudiera invalidarlas.

Encontrandose conformes con los términos y condiciones del presente Convenio, las partes
suscriben en senal de conformidad el
0 6 MAYD 2022

LA MUNICIPALIDAD

PROVIAS DESCENTRALIZADO
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