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CONVENION'YDS  -2022-MTC21

CONVENIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS PARA LA
EJECUCION DE IOARR ENTRE PROVIAS DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MADRIGAL

Conste por el presente documento, el Convenio de Monitoreo y Seguimiento que celebran:

= Deuna parte, el Programa denominado Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, con R.U.C. N° 20380419247, con
domicilio legal en el Jr. Camana N’ 678, pisos 5 al 12, distrito, provincia y departamento
de Lima, debidamente representado por su Director Ejecutivo, Ing. ALEJANDRO
EDGARDO AHUMADA ASPILLAGA, identificado con D.N.I. N° 41066171, designado
mediante Resolucion Ministerial N° 622-2022-MTC/01, en adelante PROVIAS
DESCENTRALIZADO; vy,

De otra parte, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRIGAL con R.U.C N° 20221840675,
domiciliada en la Pza. Plaza Principal De M Nro. S/N distrito de Madrigal, provincia de
Caylloma y departamento de Arequipa, representada por su Alcalde, JUAN YONI TEJADA
CASTRO, identificado con D.N.I N° 30660583, en adelante LA MUNICIPALIDAD, de
acuerdo a los términos y condiciones establecidos en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: MARCO LEGAL

Constitucién Politica del Peru.

Ley N° 29370, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Transportes y

Comunicaciones.

Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacién.

Ley N* 27972, Ley Organica de Municipalidades.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

Ley N°® 31365, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal

2022.

7.  Decreto Legislativo N° 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto.

.8.  Decreto Supremo N’ 029-2006-MTC, que crea el Proyecto Especial de Infraestructura de

Transporte Descentralizado —~ PROVIAS DESCENTRALIZADO.

1.9.  Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Gestién
de Infraestructura Vial, y sus modificatorias.

1.10. Decreto Supremo N° 242-2018-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado del Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestion de Inversiones.

1.11. Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N 1252.

1.12. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
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Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2022 a favor de la Reserva de
Contingencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de diversos Gobiernos
Locales.

1.14.  Resolucion Ministerial N° 897-2021-MTC/01.02, que aprueba el Manual de Operaciones
de PROVIAS DESCENTRALIZADO.

1.15.  Resolucion Directoral N° 8-2018-MTC/21, que aprueba la Directiva N° 1-2018-MTC/21,
Elaboracion y Suscripcion de Convenios en el Proyecto de Infraestructura de Transporte
Descentralizado — PROVIAS DESCENTRALIZADO.

1.16. Resolucion Directoral N° 001-2019-EF-63.01, que aprueba la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones.

complementarias y conexas, de ser el caso.

DISTRITAL

=
§ las citadas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias,

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

PROVIAS DESCENTRALIZADO es la Unidad Ejecutora del Pliego del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, adscrito al Despacho Viceministerial de Transportes,
encargada de las actividades de preparacion, gestion, administracién y de ser el caso
ejecucion de proyectos y programas de infraestructura de transporte departamental y rural
en sus distintos modos; asi como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades
institucionales para la gestion descentralizada del transporte departamental y rural.

1.13. Decreto Supremo N° 175-2022-EF, que autoriza una Transferencia de Partidas en el
|
\

La MUNICIPALIDAD, de conformidad ala Ley N° 27972, Ley Orgéanica de Municipalidades,
tiene autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia,
cuenta con personeria juridica de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento
de sus fines; en ese sentido, le compete, entre otros asuntos, aprobar el régimen de
organizacién interna, funcionamiento del gobierno local y la organizaciéon del espacio
fisico, transito, vialidad y transporte publico. Tiene como finalidad representar al
vecindario, promover la adecuada prestacién de los servicios publicos locales y el
desarrollo integral sostenible y arménico de su circunscripcion. Es un érgano de gobierno
promotor del desarrollo, de la economia local y la prestacion de los servicios publicos de
su responsabilidad, en armonia con las politicas, planes nacionales y regionales de
desarrollo.

Por medio del Decreto Supremo N° 175-2022-EF, publicado en el diario oficial “El
Peruano” el 28 de julio de 2022, se autoriza una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2022, hasta por la suma de S/ 673 590
578,00 (SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES), a favor del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y de diversos Gobiernos Locales, para el financiamiento de inversiones
de infraestructura vial, asi como de actividades de fortalecimiento institucional. Asimismo,
dispone que los recursos transferidos a dichos pliegos no pueden ser destinados, bajo
responsabilidad, a fines distintos para los cuales son otorgados.
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2.4 Bajo dicho contexto, por medio del Memorando N° 1111-2022-MTC/21.GMS y el Informe
N°® 006-2022-MTC/21.GMS.FEMR, la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento emitio
opinion técnica de su competencia solicitando la elaboracion del presente documento,
por los siguientes fundamentos: (i) Diversos gobiernos locales del pais identificaron,
durante el Ao 2021, activos estratégicos (puentes) que se encuentran colapsados y en

humanas o situaciones criticas de alslamiento, pues, ello permitird mantener la

conectividad de su poblacion local y el funcionamiento de las unidades productoras de las
que forman parte, (i) Las intervenciones se encuentran registradas en el Banco de
Inversiones, identificadas como inversiones de Optimizacion, de Ampliacion Marginal, de
Rehabilitacion y de Reposicion - IOARR y aprobadas por las respectivas unidades
formuladoras, correspondiéndoles iniciar la fase de ejecucion del ciclo de inversion, (i)
Mediante el Decreto Supremo N° 175-2022-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano
con fecha 28.07.2022, se Autorizan la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del
Sector Publico para el Ano Fiscal 2022 a favor de la Reserva de Contingencia, del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de diversos Gobiernos Locales, (iv)
Considerando lo anterior, resulta necesario celebrar convenios con los pliegos habilitados
(gobiernos locales) que recibieron recursos por medio del Decreto Supremo N° 175-2022-
EF, pues ello, permitird que Provias Descentralizado, como Entidad que gestiono el
financiamiento de las inversiones, realice un adecuado monitoreo y seguimiento de los
recursos transferidos para la ejecucion de las intervenciones, (v) Asimismo, permitird a los
gobiernos locales contar con asistencia técnica de parte de Provias Descentralizado,
durante todo el desarrollo de las intervenciones y (vi) La suscripcion de los convenios
tienen un fundamento costo beneficio positivo, pues al margen de las condiciones antes
senaladas, las Inversiones se encuentran viables y alineadas con los objetivos, metas e
indicadores establecidos por el Sector, por lo que, contribuyen efectivamente al cierre de
brechas de infraestructura de transporte vial y de acceso a servicios publicos. Para tal
efecto, adjunta el Memorando N° 103-2022-MTC/21.0PP.PRES, mediante el cual la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite opinién técnica favorable para la
elaboracion y suscripcion del presente convenio, respecto a su alineamiento a las lineas
estratégicas del Sector y los planes y metas institucionales de PROVIAS
DESCENTRALIZADO.

DISTRITAL

ni Tejada Castro
ALCALDE

Para efectos del presente convenio, y para el caso de mencionar conjuntamente a PROVIAS
DESCENTRALIZADO y LA MUNICIPALIDAD, se les denominara LAS PARTES.

El objeto del presente convenio es establecer los términos y condiciones bajo los cuales PROVIAS
DESCENTRALIZADO realizara el Monitoreo y Seguimiento del cumplimiento de los fines y metas
de los recursos transferidos a LA MUNICIPALIDAD para el financiamiento de inversiones de
infraestructura vial, asi como de las actividades de fortalecimiento institucional consideradas en
el Decreto Supremo N° 175-2022-EF, en adelante la “INVERSION”, segun se senala a
continuacion:
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MONTO TRANSFERIDO POR DECRETO
SUPREMO N° 175-2022.EF
PLIEGO cul NOMBRE DE LA INVERSION m
FORTALECIMIENTO DE
ANEXO 02 CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE HUAYCO,
SECTOR ACCO, EN LA LOCALIDAD MADRIGAL, DISTRITO 798,819 708,819 De acuerdo al Anexo 03
DE MADRIGAL, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO 3 ! del DS N*175-2022-EF

AREQUIPA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE MADRIGAL

*Monto registrado en el Banco de Inversiones

En dicho sentido, LAS PARTES convienen en precisar que la elaboracién del expediente técnico,
la ejecucion y la supervision de la obra que corresponde a la INVERSION se ejecutara de forma
tercerizada (por contrata).

A ‘# DISTRITAL
ADRIGAL

presentacion del Acta de Recepcion de Obra, asi como de la Resolucion de Liquidacion de Obra
\, Y Supervision, que efectuara LA MUNICIPALIDAD a PROVIAS DESCENTRALIZADO, una vez que
\ éstas se encuentren consentidas.

CLAUSULA QUINTA: RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA INVERSION

La Unidad Ejecutora responsable de la ejecucién de la INVERSION es LA MUNICIPALIDAD, quien
asumira todas las responsabilidades por las infracciones que se generen como consecuencia de
la ejecucion de la misma, lo que incluye la elaboracién del expediente técnico, ejecucion y
supervision de obra.

Bajo dicho contexto, es necesario precisar que LA MUNICIPALIDAD es responsable de la
elaboracion y aprobacion del Expediente Técnico para la ejecucion de la INVERSION. Asimismo,
en relacion a la ejecucion y supervision de la obra, LA MUNICIPALIDAD es responsable por
cumplir con los procedimientos y formas establecidos en la normativa que resulte aplicable y se
encuentre vigente.

Adicionalmente, luego de la aprobacién del expediente técnico, LA MUNICIPALIDAD es
responsable de iniciar la convocatoria del procedimiento de seleccion, de acuerdo a lo estipulado
en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO

6.1  PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Gerencia de Fortalecimiento de la Gestion
Vial Descentralizada, realizara los talleres de capacitacién Descentralizada, de acuerdo al
plan de accién y asistencia técnica dirigido a los Gobiernos Locales, en coordinacién con
las unidades de linea.

6.2 PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento es
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responsable de efectuar el monitoreo y seguimiento, fisico y financiero de los recursos
transferidos; asimismo, canalizara la remision de la documentacion a la MUNICIPALIDAD
que se genere como consecuencia de la ejecucién del presente convenio.

6.3 PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Gerencia de Intervenciones Especiales,
brindara asistencia técnica durante la elaboracién del expediente técnico y ejecuciéon de
la INVERSION, asi como el registro de informacion en el Banco de Inversiones.

6.4  PROVIAS DESCENTRALIZADO, en caso de incumplimiento a las obligaciones establecidas
en el presente convenio, notificara a la MUNICIPALIDAD a fin de que implemente las
acciones correctivas, de persistir el incumplimiento, se pondrd de conocimiento al
Organo de Control Institucional correspondiente y la Contraloria General de la Republica.

IGAL

Republica, Ministerio de Economia y Finanzas y del Organo de Control Institucional de
LA MUNICIPALIDAD el no uso de los recursos transferidos, asi como el uso de los mismos
para fines distintos a aquellos para los cuales fueron transferidos.

w
o
56'5 PROVIAS DESCENTRALIZADO, pondra en conocimiento de la Contraloria General de la
4
q

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE

6.6 PROVIAS DESCENTRALIZADO, informaré ante las instancias competentes, la necesidad
de recursos que garanticen la culminacién de la INVERSION, de acuerdo a los informes
técnicos y financieros que presente LA MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

7.1 Incorporar en su Presupuesto Institucional los recursos transferidos, de acuerdo a la
estructura funcional programética y cadena de gasto establecidos por la normatividad
presupuestal vigente.

Utilizar los recursos financieros transferidos en la ejecucién de la INVERSION, lo que incluye
la elaboracion del expediente técnico, la ejecucion y supervision de obra, asi como la
elecucion del presupuesto destinado al fortalecimiento de capacidades institucionales,
quedando prohibido, bajo responsabilidad, el uso de los mismos en fines distintos para
los cuales fueron transferidos.

Ejecutar las acciones administrativas y presupuestales necesarias, previo expediente
técnico aprobado, a fin de iniciar los tramites para la convocatoria del procedimiento de
seleccion para la ejecucion de la INVERSION, cumpliendo las disposiciones de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi como con las demas normas aplicables.

Ejecutar las acciones administrativas y presupuestales necesarias para el fortalecimiento
de capacidades mediante la contratacién de personal técnico y administrativo que realicen
funciones directamente relacionadas a la implementacion de la ejecucion de la
INVERSION.

Informar a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través del aplicativo informatico de monitoreo
y seguimiento, el avance fisico y financiero de la ejecucion de la INVERSION, adjuntando
los informes mensuales, valorizaciones y otros documentos sustentatorios que reflejen el
avance; el plazo para registrar la informacion ser4 dentro de los diez (10) primeros dias
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habiles de cada mes.

Registrar y mantener actualizada la informacion técnica y financiera concerniente a la
ejecucion de los recursos transferidos, en los sistemas de informacién normados para la
gestion publica (INFOBRAS, Sistema del Invierte.pe, SIAF, OSCE).

Facilitar a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Gerencia de Monitoreo y
Seguimiento y las Unidades Zonales, las acciones de seguimiento y monitoreo de la
ejecucion de la INVERSION, brindando la informacion que se le requiera y garantizando el
libre acceso a la informacién y al lugar o terreno donde se ejecutard el mismo; asi como
cumplir con las recomendaciones y/u observaciones que se realicen durante la ejecucién.

Velar por el cumplimiento de las normas técnicas, ambientales, estandares de calidad, y
las obligaciones contractuales asumidas, asimismo, garantizar las autorizaciones y/o
permisos requeridos para su correcta ejecucion.

Vigilar y resguardar el uso adecuado de los recursos transferidos en el presente convenio,
siendo el Unico responsable, bajo cualquier circunstancia, de cautelar el buen uso de los
recursos y culminar con la ejecucién de las intervenciones efectuadas para cumplir con los
fines del presente convenio.

Asumir los costos que eventualmente se generen o requieran para la ejecucion de la
INVERSION, asi como los gastos administrativos y todo gasto que se encuentre relacionado
directa o indirectamente con dicha ejecucion.

Remitir a PROVIAS DESCENTRALIZADO copia de la resolucién que aprueba la liquidacién
de los contratos suscritos para ejecutar la INVERSION, dentro de los treinta (30) dias
siguientes de ser consentida, asi como registrar el cierre de la misma en el Banco de
Inversiones. El incumplimiento dispuesto en el presente acapite se tendrd como
precedente negativo para la atencion de solicitudes de financiamiento a futuro.

Una vez culminada la ejecucion de la INVERSION, asumir las actividades de mantenimiento
y operaciéon en forma permanente para garantizar la sostenibilidad de la misma.

CLAUSULA OCTAVA: MODIFICACIONES

El presente Convenio podra ser modificado o ampliado mediante adendas, las que, debidamente
suscritas por las partes, formaran parte integrante del presente Convenio.

CLAUSULA NOVENA: DE LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DEL CONVENIO

Con el propésito de lograr una eficaz implementacion del presente Convenio, LA
MUNICIPALIDAD a través del aplicativo informatico de seguimiento y monitoreo de PROVIAS
DESCENTRALIZADO, designara al profesional del area usuaria responsable de remitir la
informacion sobre la implementaciéon de la INVERSION. El responsable designado podra ser
sustituido bajo la misma formalidad, durante la vigencia del presente convenio.
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Por parte de PROVIAS DESCENTRALIZADO, la Coordinacién se realizara a través de la Gerencia
de Monitoreo y Seguimiento.

CLAUSULA DECIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO

El presente convenio podrd ser resuelto por las siguientes causales:
10.1. Por mutuo acuerdo entre las partes, lo cual debera ser expresado por escrito.

10.2.  Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas o
compromisos asumidos en el presente convenio, en cuyo caso la parte perjudicada
debera requerir por escrito el cumplimiento de las obligaciones en un plazo perentorio
de su consideracion. De no mediar respuesta oportuna o de no subsanarse las omisiones
incurridas en el plazo otorgado para tal fin, el presente convenio podra ser resuelto, de
ser el caso, la parte perjudicada comunicara la resolucién del convenio via notarial.

10.3.  En el supuesto que se produjera algun impedimento de caracter legal, presupuestal,
administrativo o de otra indole para la implementacién o ejecucion del presente
convenio.

S

S

.§1b4. Por la deteccién de actividades y/o acciones realizadas contra el compromiso asumido
en la Clausula Décimo Cuarta del presente convenio.

: ales 10.3 y 10.4 de la presente clausula, la parte perjudicada comunicara notarialmente a
hla contraparte la decision unilateral de resolver el convenio, el cual se entendera resuelto al dia
iguiente de su notificacion.

%/ 'Ante la resolucion del convenio por cualquiera de las causales sefaladas precedentemente, LA
" MUNICIPALIDAD debera abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos transferidos
y proceder a la liquidacion técnico y financiera de la INVERSION en el plazo maximo de treinta
(30) dias habiles; ademas de proceder a la devolucién de los saldos no utilizados conforme a los
procedimientos y normas de la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico del MEF.
La comunicacién de dar fin al convenio no libera a las partes, bajo ninguna circunstancia, de los
compromisos asumidos durante la vigencia del mismo.

Con la resolucion del Convenio, LA MUNICIPALIDAD es responsable de gestionar el
financiamiento para la culminacion de la INVERSION.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO

11.1.  Las partes, a través de sus representantes legales, se obligan al estricto cumplimiento
del presente Convenio.

11.2. LA MUNICIPALIDAD, a través de su representante, quien suscribe el presente Convenio,
asume las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar por la
ejecucion de la INVERSION y por el mal uso de los recursos publicos, sin perjuicio de la
devolucion de los recursos que correspondan de acuerdo a ley.
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11.3. 5i LA MUNICIPALIDAD incumpliera los términos del presente Convenio, tal situacién se
tendra en cuenta para la gestion del financiamiento de otras inversiones a futuro.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Ante cualquier controversia resultante de la ejecucion del presente convenio, las partes trataran
de darle solucion conforme a las reglas de la buena fe y comun intencién, en un plazo de cinco
(5) dias habiles, contados a partir del momento en que se comunica a la otra parte de la
controversia o discrepancia suscitada.

Agotado el procedimiento sefialado en el parrafo precedente, cualquiera de las partes podra
solicitar el inicio de un arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 1071, que regula el Arbitraje. El arbitraje debera ser llevado a cabo en la ciudad
de Lima y por un tribunal arbitral integrado por tres (3) arbitros.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: DE LOS DOMICILIOS
W

: .S Para |os efectos que se deriven del presente convenio, las partes fijan como sus domicilios los
| & énalados en la parte introductoria, asi como su correo institucional, a donde se cursaran las
gomunicaciones que correspondan.

DISTRITAL
RIGAL

MUNICIPALI
DE

.= Cualquiervariacion domiciliaria o correo institucional durante la vigencia del presente convenio

debera ser comunicada por escrito via notarial, y produciré sus efectos después de los cinco (5)
Ty £'dias habiles de notificada a la otra parte, caso contrario, toda comunicacién o notificacién

@ " realizada a los domicilios y correos indicados en la introduccién del presente documento se
entendera validamente efectuada.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: ANTICORRUPCION

14.1. LAS PARTES declaran su interés comun en la lucha contra la corrupcion,
comprometiéndose a no efectuar accion alguna que vaya contra de las buenas practicas
de gestion de ambas instituciones y comprometa la ejecucion de la INVERSION.

En tal sentido, LA MUNICIPALIDAD declara que ni sus funcionarios, ni sus trabajadores
han solicitado, aceptado, solicitaran, ni aceptaran pagos que puedan ser considerados
como soborno o corrupcién, de cualquier tipo, relacionado con el proceso de seleccion
u otorgamiento de la buena pro, la suscripcion o la ejecucién de la INVERSION.

En caso se detecte actos de corrupcion, se daré parte a la autoridad competente para
las acciones que correspondan, sin que ello afecte necesariamente a la ejecucion de la
INVERSION.

LA MUNICIPALIDAD asume la obligacion intransferible de utilizar los mecanismos de
difusién que se encuentren a su alcance para publicar las bases, el cronograma de
ejecucion y el avance fisico y financiero de la INVERSION, debiendo comunicar los
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombre”
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
“Afio del Bicentenario del Congreso de la Reptiblica del Perg”

mecanismos seleccionados a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a fin de efectuar un
adecuado seguimiento a los mismos.

15.2.  Asimismo, LA MUNICIPALIDAD fomentara la participacion ciudadana durante la
ejecucion de la INVERSION brindando de manera célere y veraz la informacion que la
cludadania solicite en relacién a la ejecucién de la misma.

15.3. El contrato suscrito entre LA MUNICIPALIDAD y el contratista que ejecutara la
INVERSION debe incluir una clausula que establezca la obligacién del contratista de
otorgar a los ciudadanos informacion relacionada a la ejecucion de la misma en
cualquier momento y sin expresion de causa.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las cldusulas y anexos
que forman parte del presente convenio, cuyas obligaciones seran exigibles de conformidad con
los dispositivos legales vigentes y se comprometen a respetarlas, senalando que no ha mediado
dolo, vicio o error que pudiera invalidarlo.

Estando ambas partes de acuerdo, firman el presente convenio en dos (2) ejemplares, el Y 8 SET. 2022
i

i

PROVIAS DESCENTRALIZADO LA MUNICIPALIDAD

Ing. ALEJANDRO E. AHUMADA ASPILLAGA
Director Ejecutivo
PROVIAS DESCENTRALIZADO
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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 16- 2022-MDM
El alcalde de la municipalidad Distrital de Madrigal JUAN YONY TEJADA CASTRO
POR CUANTO:

El concejo municipal de la provincia de Caylloma del Distrito de Madrigal, en sesién
extraordinaria de la fecha.

Visto del oficio Multiple,N° 006-2022-MTC/21.GFGVD de PROVIAS DE
DESCENTRALIZADO, y el

CONSIDERANDO:

. Que los gobiernos locales son Organos de Gobierno promotores de desarrollo local,
% \\ con personeria juridica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, gozan
/| de autonomia politica, economia y administrativa en su competencia, conforme a
los articulos | y Il del titulo Preliminar de la ley N° 27972, ley orgénica de las
municipalidades.

Que de acuerdo de la numeral 26 del art. 9 de la ley N° 27972 ley orgénica de las
municipalidades, los concejos municipales tienen atribucién para aprobar la
celebracién de los convenios de corporacién nacional e internacional y convenio
interinstitucionales.

Que, en ese sentido, el numeral 23 de art. 20 de la citada ley orgénica, dispone que

es atribucion, del alcalde celebrar los convenios necesarios para el ejercicio, de sus
funciones;

Que la gerencia de fortalecimiento de la Gestién Vial Descentralizada de PROVIAS
DESENTRALIZADO, a través del oficio N°00-2022-mtc/21.GFGVD de fecha 17-08-
2022, hace referencia que mediante el Decreto supremo N° 175-2022-EF publicado
en el diario Peruano con fecha 28-07-2022 se autoriza las transferencias de Partidas
en el Presupuesto del Sector plblico para el afio Fiscal 2022 el financiamiento de
inversiones de infraestructura vial, asi como las actividades de fortalecimiento
institucional.

Con la finalidad de celebrar “el convenio de Monitoreo y Seguimiento para la
ejecucion de IOARR- puente de menores Luces” Con Previas Descentralizado, para
el monitoreo y seguimientos de los recursos transferidos, y acceder a las acciones
de capacitacion y asistencia técnica durante toda la ejecucién del IOARR- Puentes
de Menores Luces, se requiere contar con el Respectivo Acuerdo de Concejo que

autorice la suscripcién del convenio en mencidn, para el presente ejercicio fiscal
2022.

Que, mediante la sesién de concejo Municipal, para que se autorice al alcalde
suscribir el convenio con PROVIAS DESCENTRALIZADO para el monitoreo y
seguimiento para la ejecucién de IOARR-PUENTES DE MENORES LUCES.
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Estando a lo expuesto vy en uso de las facultades conferidas en los articulos 9°y
41° de la Ley 27922, de |a ley orgénica de las municipalidades; el concejo municipal
provincial distrital de Madrigal por unanimidad, se emite lo siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO: autorizar al sefior alcalde de la municipalidad provincial/ Distrital de
Madrigal a suscribir “el convenio de monitoreo y seguimiento de la ejecucion del
IOARR- puente de menores Luces”, con PROVIAS DESCENTRALIZADOS.

SEGUNDO: Encargar a la gerencia Nacional notificar la presente a todas las dreas
de la municipalidad vy a la oficina de Tecnologia de la informacién su publicacién
en el portal web institucional.

REGISTRESE, @ QUESE Y CUMPLASE:

o MUNICIPALID,
 BISTHAL I o NACINIIL DR OGN

.,

e m},‘) """""
________________ REGIDOR DE EDUCAC!ON ’D:“;O}r{fr?”gﬁ:mm
RE DEmRsmn Tejada Inca I'N* 30660089
GIDOR ISMO Y TRANSPORTE
DNI: 30660052

@ madrigalmunicipalidad@hotmail.com @ Plaza Principal S/N. Madrigal - Caylloma -Arequipa @ 940917147 - 969607407 - 998886621




