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CONVENIO N°® 4 89  -2022-MTC/21

CONVENIO DE MONITOREQ Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS PARA LA
EJECUCION DE IOARR ENTRE PROVIAS DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CHACA

Conste por el presente documento, el Convenio de Monitoreo y Seguimiento que celebran:

De una parte, el Programa denominado Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, con R.U.C. N 20380419247, con
domicilio legal en el Jr. Camana N’ 678, pisos 5 al 12, distrito, provincia y departamento
de Lima, debidamente representado por su Director Ejecutivo, Ing. ALEJANDRO
EDGARDO AHUMADA ASPILLAGA, identificado con D.N.l. N° 41066171, designado
~ mediante Resolucién Ministerial N° 622-2022-MTC/01, en adelante PROVIAS
DESCENTRALIZADO; v,

De otra parte, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA con R.U.C N’ 20601099099,
domiciliada en la Pza. Plaza Principal Nro. 290 distrito de Santillana, provincia de Huanta
y departamento de Ayacucho, representada por su Alcalde, NICASIO NAUPA PACHECO,
identificado con D.N.I N° 28604810, en adelante LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a los
términos y condiciones establecidos en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: MARCO LEGAL

1.1.  Constitucion Politica del Peru.

1.2.  Ley N’ 29370, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.

Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion.

Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

Ley N° 31365, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal
2022.

Decreto Legislativo N° 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto.

Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, que crea el Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Descentralizado — PROVIAS DESCENTRALIZADO.

1.9.  Decreto Supremo N’ 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Gestion
de Infraestructura Vial, y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 242-2018-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado del Decreto
Legislativo N* 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones.

Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N* 1252.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N*
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
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1.13. Decreto Supremo N° 175-2022-EF, que autoriza una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2022 a favor de la Reserva de
Contingencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de diversos Gobiernos
Locales.

1.14. Resolucién Ministerial N° 897-2021-MTC/01.02, que aprueba el Manual de Operaciones
de PROVIAS DESCENTRALIZADO.

1.15. Resolucién Directoral N° 8-2018-MTC/21, que aprueba la Directiva N° 1-2018-MTC/21,
Elaboracion y Suscripcién de Convenios en el Proyecto de Infraestructura de Transporte
Descentralizado — PROVIAS DESCENTRALIZADO.

1.16. Resolucion Directoral N° 001-2019-EF-63.01, que aprueba la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién
de Inversiones.

Las citadas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias,
complementarias y conexas, de ser el caso.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

PROVIAS DESCENTRALIZADO es la Unidad Ejecutora del Pliego del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, adscrito al Despacho Viceministerial de Transportes,
encargada de las actividades de preparacion, gestion, administracion y de ser el caso
ejecucion de proyectos y programas de infraestructura de transporte departamental y rural
en sus distintos modos; asi como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades
institucionales para la gestion descentralizada del transporte departamental y rural.

AYACUCHO

ALCALDE

CIPA ICAUDIETRITAL DE CHACA

CASID NAUPA PACHECO.

La MUNICIPALIDAD, de conformidad a la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades,
tiene autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia,
cuenta con personeria juridica de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento
de sus fines; en ese sentido, le compete, entre otros asuntos, aprobar el régimen de
organizacién interna, funcionamiento del gobierno local y la organizacion del espacio
fisico, transito, vialidad y transporte publico. Tiene como finalidad representar al
vecindario, promover la adecuada prestacion de los servicios publicos locales y el
desarrollo integral sostenible y arménico de su circunscripcion. Es un érgano de gobierno
promotor del desarrollo, de la economia local y la prestaciéon de los servicios publicos de
su responsabilidad, en armonia con las politicas, planes nacionales y regionales de
desarrollo.

2.3 Por medio del Decreto Supremo N° 175-2022-EF, publicado en el diario oficial "El
Peruano” el 28 de julio de 2022, se autoriza una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2022, hasta por la suma de S/ 673 590
578,00 (SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES), a favor del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y de diversos Gobiernos Locales, para el financiamiento de inversiones
de infraestructura vial, asi como de actividades de fortalecimiento institucional. Asimismo,
dispone que los recursos transferidos a dichos pliegos no pueden ser destinados, bajo
responsabilidad, a fines distintos para los cuales son otorgados.
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2.4 Bajodicho contexto, por medio del Memorando N° 1111-2022-MTC/21.GMS y el Informe
N° 006-2022-MTC/21.GMS.FEMR, la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento emitid
opinion técnica de su competencia solicitando la elaboracién del presente documento,
por los siguientes fundamentos: (i) Diversos gobiernos locales del pais identificaron,
durante el Ano 2021, activos estratégicos (puentes) que se encuentran colapsados y en
situacion de riesgo de colapso. En dicha medida, sustentaron la necesidad de ejecutar
intervenciones para evitar algan siniestro en los referidos puentes y evitar con ello pérdidas
humanas o situaciones criticas de aislamiento, pues, ello permitird mantener la
conectividad de su poblacién local y el funcionamiento de las unidades productoras de las
que forman parte, (i) Las intervenciones se encuentran registradas en el Banco de
Inversiones, identificadas como inversiones de Optimizacion, de Ampliacién Marginal, de
Rehabilitacion y de Reposicion - IOARR y aprobadas por las respectivas unidades
formuladoras, correspondiéndoles iniciar la fase de ejecucion del ciclo de inversién, (iii)
Mediante el Decreto Supremo N° 175-2022-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano
con fecha 28.07.2022, se Autorizan la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del
Sector Publico para el Ano Fiscal 2022 a favor de la Reserva de Contingencia, del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de diversos Gobiernos Locales, (iv)
Considerando lo anterior, resulta necesario celebrar convenios con los pliegos habilitados
(gobiernos locales) que recibieron recursos por medio del Decreto Supremo N° 175-2022-
EF, pues ello, permitird que Provias Descentralizado, como Entidad que gestiono el
financiamiento de las inversiones, realice un adecuado monitoreo y seguimiento de los
recursos transferidos para la ejecucion de las intervenciones, (v) Asimismo, permitira a los
gobiernos locales contar con asistencia técnica de parte de Provias Descentralizado,
durante todo el desarrollo de las intervenciones y (vi) La suscripcion de los convenios
tienen un fundamento costo beneficio positivo, pues al margen de las condiciones antes
senaladas, las inversiones se encuentran viables y alineadas con los objetivos, metas e
indicadores establecidos por el Sector, por lo que, contribuyen efectivamente al cierre de
brechas de infraestructura de transporte vial y de acceso a servicios publicos. Para tal
efecto, adjunta el Memorando N° 103-2022-MTC/21.0PP.PRES, mediante el cual la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite opinion técnica favorable para la
elaboracion y suscripcion del presente convenio, respecto a su alineamiento a las lineas
estratégicas del Sector y los planes y metas institucionales de PROVIAS
DESCENTRALIZADO.

Para efectos del presente convenio, y para el caso de mencionar conjuntamente a PROVIAS
DESCENTRALIZADO y LA MUNICIPALIDAD, se les denominara LAS PARTES.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

El objeto del presente convenio es establecer los términos y condiciones bajo los cuales PROVIAS
DESCENTRALIZADO realizara el Monitoreo y Seguimiento del cumplimiento de los fines y metas
de los recursos transferidos a LA MUNICIPALIDAD para el financiamiento de inversiones de
infraestructura vial, asi como de las actividades de fortalecimiento institucional consideradas en
el Decreto Supremo N° 175-2022-EF, en adelante la “INVERSION”, segun se senala a
continuacion:
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MONTO TRANSFERIDO POR DECRETO
SUPREMO N° 175-2022-EF
PLIEGO cul NOMBRE DE LA INVERSION ng:-
FORTALECIMIENTO DE
ANEXO 02 CAPACIDADES
INSTITUCIONALES
RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA DE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL | ocpoo0c | HUAYCCO WASI EMP. AY-100 - CHACA - LAMBRAS - EMP. 258,450 268459 | D acuerdo al Anexo 03
DE CHACA R38. EN LA LOCALIDAD CHACA, DISTRITO DE CHACA, J : del DS N*175-2022-EF
PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO

*Monto registrado en el Banco de Inversiones

En dicho sentido, LAS PARTES convienen en precisar que la elaboracion del expediente técnico,
la ejecucién y la supervision de la obra que corresponde a la INVERSION se ejecutara de forma

tercerizada (por contrata).

Asimismo, LAS PARTES convienen en puntualizar que, en caso no se utilicen todos los recursos
3 : transferidos, estos se revertiran al Tesoro Publico.

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA

o

El presente convenio entrara en vigencia a partir del dia de su suscripcion y concluira con la
resentacion del Acta de Recepcion de Obra, asi como de la Resolucion de Liquidacion de Obra
Supervision, que efectuara LA MUNICIPALIDAD a PROVIAS DESCENTRALIZADO, una vez que

éstas se encuentren consentidas.

ASig NAUPA PACHE
LCALDE

CLAUSULA QUINTA: RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA INVERSION

La Unidad Ejecutora responsable de la ejecucion de la INVERSION es LA MUNICIPALIDAD, quien
asumird todas las responsabilidades por las infracciones que se generen como consecuencia de
la ejecucion de la misma, lo que incluye la elaboracién del expediente técnico, ejecucion y
supervision de obra.

Bajo dicho contexto, es necesario precisar que LA MUNICIPALIDAD es responsable de la
elaboracion y aprobacion del Expediente Técnico para la ejecucién de la INVERSION. Asimismo,
en relacion a la ejecucion y supervision de la obra, LA MUNICIPALIDAD es responsable por
cumplir con los procedimientos y formas establecidos en la normativa que resulte aplicable y se
encuentre vigente.

Adicionalmente, luego de la aprobacion del expediente técnico, LA MUNICIPALIDAD es
responsable de iniciar la convocatoria del procedimiento de seleccion, de acuerdo a lo estipulado
en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO

6.1 PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Gerencia de Fortalecimiento de la Gestién
Vial Descentralizada, realizara los talleres de capacitacion Descentralizada, de acuerdo al
plan de accién y asistencia técnica dirigido a los Gobiernos Locales, en coordinacion con
las unidades de linea.

6.2 PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento es
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responsable de efectuar el monitoreo y seguimiento, fisico y financiero de los recursos
transferidos; asimismo, canalizara la remision de la documentacion a la MUNICIPALIDAD
gue se genere como consecuencia de la ejecucion del presente convenio.

6.3 PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Gerencia de Intervenciones Especiales,
brindara asistencia técnica durante la elaboracion del expediente técnico y ejecuciéon de
la INVERSION, asi como el registro de informacién en el Banco de Inversiones.

6.4 PROVIAS DESCENTRALIZADO, en caso de incumplimiento a las obligaciones establecidas
en el presente convenio, notificard a la MUNICIPALIDAD a fin de que implemente las
acciones correctivas, de persistir el incumplimiento, se pondré de conocimiento al
Organo de Control Institucional correspondiente y la Contraloria General de la Republica.

6.5 PROVIAS DESCENTRALIZADO, pondra en conocimiento de la Contraloria General de la
Republica, Ministerio de Economia y Finanzas y del Organo de Control Institucional de
LA MUNICIPALIDAD el no uso de los recursos transferidos, asi como el uso de los mismos
para fines distintos a aquellos para los cuales fueron transferidos.

6.6 PROVIAS DESCENTRALIZADO, informara ante las instancias competentes, la necesidad
de recursos que garanticen la culminacion de la INVERSION, de acuerdo a los informes
técnicos y financieros que presente LA MUNICIPALIDAD.

: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

Incorporar en su Presupuesto Institucional los recursos transferidos, de acuerdo a la
estructura funcional programatica y cadena de gasto establecidos por la normatividad
presupuestal vigente.

Utilizar los recursos financieros transferidos en la ejecucion de la INVERSION, lo que incluye
la elaboracion del expediente técnico, la ejecucion y supervision de obra, asi como la
ejecucion del presupuesto destinado al fortalecimiento de capacidades institucionales,
quedando prohibido, bajo responsabilidad, el uso de los mismos en fines distintos para
los cuales fueron transferidos.

Ejecutar las acciones administrativas y presupuestales necesarias, previo expediente
técnico aprobado, a fin de iniciar los tramites para la convocatoria del procedimiento de
seleccion para la ejecucion de la INVERSION, cumpliendo las disposiciones de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi como con las demas normas aplicables.

Ejecutar las acciones administrativas y presupuestales necesarias para el fortalecimiento
de capacidades mediante la contratacion de personal técnico y administrativo que realicen
funciones directamente relacionadas a la implementacion de la ejecucién de la
INVERSION.

Informar a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través del aplicativo informéatico de monitoreo
y seguimiento, el avance fisico y financiero de la ejecucién de la INVERSION, adjuntando
los informes mensuales, valorizaciones y otros documentos sustentatorios que reflejen el
avance; el plazo para registrar la informacion seré dentro de los diez (10) primeros dias
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habiles de cada mes.

7.6 Registrar y mantener actualizada la informacién técnica y financiera concerniente a la
ejecucion de los recursos transferidos, en los sistemas de informacion normados para la
gestion publica (INFOBRAS, Sistema del Invierte.pe, SIAF, OSCE).

7.7 Facilitar a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Gerencia de Monitoreo y
Seguimiento y las Unidades Zonales, las acciones de seguimiento y monitoreo de la
ejecucion de la INVERSION, brindando la informacion que se le requiera y garantizando el
libre acceso a la informacién y al lugar o terreno donde se ejecutara el mismo; asi como
cumplir con las recomendaciones y/u observaciones que se realicen durante la ejecucién.

3 ‘o 7.8 Velar por el cumplimiento de las normas técnicas, ambientales, estandares de calidad, y
§§ ’:G-J las obligaciones contractuales asumidas, asimismo, garantizar las autorizaciones y/o
23 §l“ permisos requeridos para su correcta ejecucion.

;5= 7.9 Vigilary resguardar el uso adecuado de los recursos transferidos en el presente convenio,

siendo el unico responsable, bajo cualquier circunstancia, de cautelar el buen uso de los
recursos y culminar con la ejecucion de las intervenciones efectuadas para cumplir con los
fines del presente convenio.

7.10 Asumir los costos que eventualmente se generen o requieran para la ejecucion de la
INVERSION, asi como los gastos administrativos y todo gasto que se encuentre relacionado
directa o indirectamente con dicha ejecucion.

7.11 Remitir a PROVIAS DESCENTRALIZADO copia de la resolucién que aprueba la liquidacion
de los contratos suscritos para ejecutar la INVERSION, dentro de los treinta (30) dias
siguientes de ser consentida, asi como registrar el cierre de la misma en el Banco de
Inversiones. El incumplimiento dispuesto en el presente acapite se tendra como
precedente negativo para la atencién de solicitudes de financiamiento a futuro.

7.12 Una vez culminada la ejecucion de la INVERSION, asumir las actividades de mantenimiento
y operacion en forma permanente para garantizar la sostenibilidad de la misma.

CLAUSULA OCTAVA: MODIFICACIONES

El presente Convenio podra ser modificado o ampliado mediante adendas, las que, debidamente
suscritas por las partes, formardn parte integrante del presente Convenio.

CLAUSULA NOVENA: DE LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DEL CONVENIO

Con el propdsito de lograr una eficaz implementacion del presente Convenio, LA
MUNICIPALIDAD a través del aplicativo informatico de seguimiento y monitoreo de PROVIAS
DESCENTRALIZADO, designara al profesional del drea usuaria responsable de remitir la
informacién sobre la implementacion de la INVERSION. El responsable designado podra ser
sustituido bajo la misma formalidad, durante la vigencia del presente convenio.
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Por parte de PROVIAS DESCENTRALIZADO, la Coordinacion se realizara a través de la Gerencia
de Monitoreo y Seguimiento.

CLAUSULA DECIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO

El presente convenio podra ser resuelto por las siguientes causales:
10.1.  Por mutuo acuerdo entre las partes, lo cual debera ser expresado por escrito.

10.2. Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas o
compromisos asumidos en el presente convenio, en cuyo caso la parte perjudicada
debera requerir por escrito el cumplimiento de las obligaciones en un plazo perentorio
de su consideracién. De no mediar respuesta oportuna o de no subsanarse las omisiones
incurridas en el plazo otorgado para tal fin, el presente convenio podra ser resuelto, de
ser el caso, la parte perjudicada comunicara la resolucién del convenio via notarial.

10.3. En el supuesto que se produjera algun impedimento de caracter legal, presupuestal,
administrativo o de otra indole para la implementaciéon o ejecucion del presente
convenio.

4. Por la detecciéon de actividades y/o acciones realizadas contra el compromiso asumido
en la Clausula Décimo Cuarta del presente convenio.

En caso que la resolucién del convenio se efectie por los supuestos establecidos en los
numerales 10.3 y 10.4 de la presente clausula, la parte perjudicada comunicara notarialmente a
la contraparte la decisiéon unilateral de resolver el convenio, el cual se entendera resuelto al dia
siguiente de su notificaciéon.

Ante la resoluciéon del convenio por cualquiera de las causales senaladas precedentemente, LA
MUNICIPALIDAD debera abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos transferidos
y proceder a la liquidacién técnico y financiera de la INVERSION en el plazo maximo de treinta
(30) dias habiles; ademas de proceder a la devolucién de los saldos no utilizados conforme a los
procedimientos y normas de la Direccién General de Endeudamiento y Tesoro Publico del MEF.
La comunicacién de dar fin al convenio no libera a las partes, bajo ninguna circunstancia, de los
compromisos asumidos durante la vigencia del mismo.

- Con la resolucion del Convenio, LA MUNICIPALIDAD es responsable de gestionar el

financiamiento para la culminacién de la INVERSION.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO

Las partes, a través de sus representantes legales, se obligan al estricto cumplimiento
del presente Convenio.

LA MUNICIPALIDAD, a través de su representante, quien suscribe el presente Convenio,
asume las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar por la
ejecucién de la INVERSION y por el mal uso de los recursos publicos, sin perjuicio de la
devolucién de los recursos que correspondan de acuerdo a ley.
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11.3.  Si LA MUNICIPALIDAD incumpliera los términos del presente Convenio, tal situacion se
tendra en cuenta para la gestion del financiamiento de otras inversiones a futuro.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Ante cualquier controversia resultante de la ejecucion del presente convenio, las partes trataran
de darle soluciéon conforme a las reglas de la buena fe y comun intencién, en un plazo de cinco
(5) dias habiles, contados a partir del momento en que se comunica a la otra parte de la
controversia o discrepancia suscitada.

Agotado el procedimiento senalado en el parrafo precedente, cualquiera de las partes podra
solicitar el inicio de un arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 1071, que regula el Arbitraje. El arbitraje debera ser llevado a cabo en la ciudad
.de Lima y por un tribunal arbitral integrado por tres (3) arbitros.

saseePEUs

CLAUSULA DECIMO TERCERA: DE LOS DOMICILIOS
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Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes fijan como sus domicilios los
nalados en la parte introductoria, asi como su correo institucional, a donde se cursaran las
omunicaciones que correspondan.

Cualquier variacion domiciliaria o correo institucional durante la vigencia del presente convenio
debera ser comunicada por escrito via notarial, y producira sus efectos después de los cinco (5)
dias habiles de notificada a la otra parte, caso contrario, toda comunicacién o notificacion
realizada a los domicilios y correos indicados en la introducciéon del presente documento se
entendera validamente efectuada.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: ANTICORRUPCION

14.1. LAS PARTES declaran su interés comun en la lucha contra la corrupcion,
comprometiéndose a no efectuar accién alguna que vaya contra de las buenas practicas
de gestién de ambas instituciones y comprometa la ejecucién de la INVERSION.

14.2. En tal sentido, LA MUNICIPALIDAD declara que ni sus funcionarios, ni sus trabajadores
han solicitado, aceptado, solicitaran, ni aceptaran pagos que puedan ser considerados
como soborno o corrupcién, de cualquier tipo, relacionado con el proceso de selecciéon
u otorgamiento de la buena pro, la suscripcién o la ejecucién de la INVERSION.

14.3. En caso se detecte actos de corrupcion, se dara parte a la autoridad competente para
las acciones que correspondan, sin que ello afecte necesariamente a la ejecucion de la
INVERSION.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PARTICIPACION CIUDADANA

15.1. LA MUNICIPALIDAD asume la obligacion intransferible de utilizar los mecanismos de
difusiéon que se encuentren a su alcance para publicar las bases, el cronograma de
ejecucién y el avance fisico y financiero de la INVERSION, debiendo comunicar los
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mecanismos seleccionados a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a fin de efectuar un
adecuado seguimiento a los mismos.

15.2. Asimismo, LA MUNICIPALIDAD fomentara la participaciéon ciudadana durante la
ejecucion de la INVERSION brindando de manera célere y veraz la informacion que la
ciudadania solicite en relacion a la ejecucién de la misma.

15.3. El contrato suscrito entre LA MUNICIPALIDAD y el contratista que ejecutard la
INVERSION debe incluir una clausula que establezca la obligacién del contratista de
otorgar a los ciudadanos informacién relacionada a la ejecuciéon de la misma en
cualquier momento y sin expresion de causa.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las cldusulas y anexos
que forman parte del presente convenio, cuyas obligaciones seran exigibles de conformidad con
los dispositivos legales vigentes y se comprometen a respetarlas, sehalando que no ha mediado
dolo, vicio o error que pudiera invalidarlo.

Estando ambas partes de acuerdo, firman el presente convenio en dos (2) ejemplares, el 19 SET. 202

Ing. ALEJANDRO E. AHUMADA ASPILLAGA
Director Ejecutivo
PROVIAS DESCENTRALIZADO
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Creada pox ley N* 30357 del 16 de diciembre def 2015
ZONA VRAEM

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL
N° 028-MDCH/C.M

Chaca, 08 de Agosto del 2022.
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHACA- HUANTA-AYACUCHO.
VISTO:

En Sesion Ordinaria, celebrada el 23 de mayo del 2022, se solicita la firma de CONVENIO ENTRE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA Y PROVIAS DESCENTRALIZADO, para la ejecucion de los
&) OARs de los proyectos, “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA DE HUAYCCO WASI
:‘EMP AY-100 - CHACA - LAMBRAS - EMP, R38. EN LA LOCALIDAD CHACA, DISTRITO DE CHACA,
f:/PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO” con CUI N° 2529285 , “RENOVACION DE
N2 PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA DE QONGOR PATA EN EL CAMINO VECINAL AY-102 TRAMO
CHACA - PALLCCA EN LA LOCALIDAD PALLCCA, DISTRITO DE CHACA, PROVINCIA HUANTA,
DEPARTAMENTO AYACUCHO”, con CUI N° 2529292, “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA)
QUEBRADA DE CHACAPAMPA EN EL CAMINO VECINAL CHACA - LLULLUCHA EN LA LOCALIDAD

CHACA, DISTRITO DE CHACA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", con CUI N°
2529264,

CONSIDERANDO:

Qué, el articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado, modificado por la Ley N® 27680 - Ley de la
Reforma Constitucional sobre Descentralizacion, concordante con el articulo Il del Titulo Preliminar de la
Ley No 27972 - Ley Organica de Municipalidades; reconocen a las Municipalidades Distritales la calidad de

Organos de Gobiemo Local, con Autonomia Politica, Econémica y Administrativa en los asuntos de su
competencia.

Que, el articulo 41° de la Ley No 27972 - Ley Organica de Municipalidades, prevé que los Acuerdos son
decisiones que toma el concejo, referidas a asunto especifico de interés publico, vecinal o institucional, que
expresan la voluntad del drgano de gobiemo para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta
0 norma institucional. Que, mediante D.L. N°1252, que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, con la finalidad de orientar el uso de los recursos publicos destinados
a la inversion para Ia efectiva prestacion de servicios y la provisin de la infraestructura necesaria para el
desarrolio del pais, estableciendo principios rectores, integracion intersistémica, procesos, metodologlas y
normas técnicas relacionados con las diversas fases que deben cumplir los proyectos de inversion,

quedando sujetas a ella todas las Entidades y Empresas del Sector Piblico No Financlero incluidas en su
Reglamento, que ejecuten Proyectos de Inversion con Recursos Piblicos.

Que, en Sesion Ordinario, celebrada el 08 de agosto del 2022, se puso a consideracion del Pleno del
Concejo Municipal la aprobacion de la FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
ACA Y PROVIAS DESCENTRALIZADO, para los 10ARs de los proyectos “RENOVACION DE

PU EL(LA) QUEBRADA DE HUAYCCO WASI EMP. AY-100 - CHACA - LAMBRAS - EMP,
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R38. EN LA LOCALIDAD CHACA, DISTRITO DE CHACA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO
AYACUCHO” con CUI N° 2529285 , “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA DE
QONGOR PATA EN EL CAMINO VECINAL AY-102 TRAMO CHACA - PALLCCA EN LA LOCALIDAD
PALLCCA, DISTRITO DE CHACA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", con CUI N°®
2529292, “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA DE CHACAPAMPA EN EL CAMINO
VECINAL CHACA - LLULLUCHA EN LA LOCALIDAD CHACA, DISTRITO DE CHACA, PROVINCIA
HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO”, con CUI N° 2529264, acordandose la aprobacion con
opinion favorable de la suscripcion del convenio del proyecto detallado lineas arriba.

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. - AUTORIZAR, al sefior Alcalde Nicasio Naupa Pacheco, realizar FIRMA DE

CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA Y PROVIAS DESCENTRALIZADO
para la ejecuclbn de los I0ARs de los proyectos que a continuacion se detalian.

. PROYECTOS
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RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA)QUEBRADA DE HUAYCCO WASI
EMP. AY-100 - CHACA - LAMBRAS - EMP. R38. EN LA LOCALIDAD CHACA,
DISTRITO DE CHACA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO

02 RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA DE QONGOR PATA EN 2529292
EL CAMINO VECINAL AY-102 TRAMO CHACA - PALLCCA EN LA

LOCALIDAD PALLCCA, DISTRITO DE CHACA, PROVINCIA HUANTA,
DEPARTAMENTO AYACUCHO

03 RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA DE CHACAPAMPA EN 2529264
EL CAMINO VECINAL CHACA - LLULLUCHA EN LA LOCALIDAD CHACA,
DISTRITO DE CHACA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER, él envio de los documentos pertinentes a PROVIAS
DESCENTRALIZADO.

ARTICULO TERCERO. - PONER, en conocimiento el presente acuerdo, a las instanclas correspondientes.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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