

**CIRCULAR N° 003-2023-MTC/258**

- PARA** : Empresa(s) Privada(s) interesada(s) en el Proceso de Selección N° 001-MTC/2023-OXI para la contratación de una empresa privada para el financiamiento y ejecución del proyecto de inversión "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVEL – REGIÓN CALLAO" con CUI 2328807.
- DE** : Comité Especial conformado por Resolución Ministerial N° 258-2023-MTC/01
- ASUNTO** : Prórroga de plazo para la presentación de Consultas y/u Observaciones a las Bases, así como modificación del calendario del proceso de selección.
- REFERENCIA** : a) TUO de la Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230  
b) Memorándum N°1199-2023-MTC/20.10 del 16.06.2023  
c) Carta PSR-002-2023 del 15.06.2023
- FECHA** : Lima, 19 de junio de 2023

El Comité Especial conformado por Resolución Ministerial N° 258-2023-MTC/01, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección N° 001-MTC/2023-OXI para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que ejecutará y financiará el siguiente proyecto:

N°	Código del Proyecto	Nombre del Proyecto
1	2173670	"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVEL – REGIÓN CALLAO"

En consideración a la facultad del Comité Especial, prevista en el artículo 32, numeral 32.2, y dada la solicitud efectuada por el área usuaria mediante el documento de la referencia b) y la solicitud efectuada por uno de los interesados mediante el documento de la referencia c), el Comité Especial acordó realizar la prórroga de plazo para la Absolución de consultas y observaciones a las Bases, quedando el calendario del mismo, modificado según el siguiente detalle:

Etapa	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	[26.05.2023]
Presentación de Expresiones de interés (1)	Del [29.05.2023] Hasta [08.06.2023]
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)(*)	Del [29.05.2023] Hasta [08.06.2023]
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)(*)	Del [09.06.2023] Hasta [23.06.2023]
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	[26.06.2023]
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 (5)(**)	[07.07.2023]
Evaluación Propuesta Económica y Propuesta Técnica. (6)	Del [10.07.2023] Hasta [13.07.2023]
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	[14.07.2023]



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Provias Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Consentimiento de la Buena Pro (8)	Del [17.07.2023] Hasta [26.07.2023]
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (9)(***)	15.08.23

Atentamente,

**Marco Antonio Sifuentes Romero**  
Presidente del Comité Especial

**Juan William Zavaleta Meza**  
Primer Miembro del Comité Especial

**Juan Carlos Sánchez Medina**  
Segundo Miembro del Comité Especial