

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(OBRA BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO OFERTA)**

1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/12/2019				
1.2	ÁREA USUARIA	PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS (PMIB)				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DE RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN TUMBES, POR RELACIÓN DE ÍTEMS				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	6000001 (EXPEDIENTE TECNICO) 4000093 (REHABILITACIÓN DE VIAS LOCAL)				
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	166				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Único de Inversiones	2434461, 2431423, 2434455			
1.7	EXPRESIÓN DE INTERÉS	Número de Expresión de Interés	3336			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorándum N° 885-2019-VIVIENDA/VMVU-PMIB Memorándum N° 922-2019-VIVIENDA/VMVU-PMIB		Fecha de recepción	15/10/2019 14/11/2019
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA TOTAL	<b>X</b>	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA POR ETAPA		ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA POR TRAMO
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación		Mediante Ley N°30556 se aprueba las disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Aprobándose el PIRCC mediante DECRETO SUPREMO N°091-2017-PCM. Motivo por el cual el PMIB ha elaborado los Otros Estudios, en el cual se ha considerado la reconstrucción y rehabilitación de infraestructura vial. Habiéndose definido en estos estudios que La modalidad de ejecución de la obra sea a través de Concurso Oferta.		
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación de la obra por etapa o tramo				
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	<b>X</b>	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	<b>X</b>	NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	<b>X</b>	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	<b>X</b>	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	


**FORMATO**

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(OBRA BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO OFERTA)**

<b>2.7 REQUERIMIENTO TÉCNICOS MÍNIMOS</b>	<b>REFERIDO A LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>	
	<b>ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</b>	<b>PLAZO</b>
	ÍTEM 1: Reconstrucción y rehabilitación de infraestructura vial de la Zona Oeste del Distrito de Tumbes – Tumbes – Tumbes	Cuarenta y cinco (45) días calendario
	ÍTEM 2: Reconstrucción y rehabilitación de infraestructura vial de la Zona Este del Distrito de Tumbes – Tumbes – Tumbes	Cuarenta y cinco (45) días calendario
	ÍTEM 3: Reconstrucción y rehabilitación de infraestructura vial del tramo 1-12 del C.P. Villa Puerto Pizarro del Distrito de Tumbes – Tumbes – Tumbes	Treinte (30) días calendario
	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la sección Específica de las Bases	
	<b>REFERIDO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA</b>	
	<b>EJECUCIÓN DE LA OBRA</b>	<b>PLAZO</b>
	ÍTEM 1: Reconstrucción y rehabilitación de infraestructura vial de la Zona Oeste del Distrito de Tumbes – Tumbes – Tumbes	Ciento cincuenta (150) días calendario
	ÍTEM 2: Reconstrucción y rehabilitación de infraestructura vial de la Zona Este del Distrito de Tumbes – Tumbes – Tumbes	Ciento veinte (120) días calendario
ÍTEM 3: Reconstrucción y rehabilitación de infraestructura vial del tramo 1-12 del C.P. Villa Puerto Pizarro del Distrito de Tumbes – Tumbes – Tumbes	Noventa (90) días calendario	
Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la sección Específica de las Bases		

<b>2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº Item</th> <th>Cantidad total de observaciones</th> <th>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</th> <th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th> <th>Fecha de remisión de la comunicación</th> <th>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</th> <th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th> <th>Fecha de remisión de la comunicación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"><i>Consignar una síntesis de las observaciones</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"><i>Consignar una síntesis de las observaciones</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"><i>Consignar una síntesis de las observaciones</i></td> </tr> </tbody> </table>	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación									<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>																<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>																<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación																																																	
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>																																																								
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>																																																								
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>																																																								

<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº Item</th> <th>Cantidad total de respuestas a las observaciones</th> <th>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC</th> <th>Comunicación de respuesta del área usuaria</th> <th>Fecha de remisión de la comunicación</th> <th>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores</th> <th>Comunicación de respuesta del área usuaria</th> <th>Fecha de remisión de la comunicación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"><i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"><i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i></td> </tr> </tbody> </table>	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación									<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																	
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																																								
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																																								



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(OBRA BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO OFERTA)**

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
	<p><b>De conformidad al numeral 5.1.7 de la Directiva N° 005-2019-RCC/DE, se realizaron las siguientes precisiones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Precisión del porcentaje de utilidades y gastos generales en los "otros estudios" del ítem 3</li> <li>* Precisión de la forma de acreditación del personal del personal especialista para la elaboración del expediente técnico, en los términos de referencia.</li> <li>* Precisión de la forma de acreditación del personal especialista para la ejecución de obra, en los términos de referencia.</li> <li>* Precisión de la forma de acreditación del equipamiento estratégico, en los términos de referencia.</li> </ul>

**3 INFORMACIÓN SOBRE LA PLURALIDAD DE POSTORES**

**3.1 FUENTES IDENTIFICADAS**

<b>3.1.1 PRECIOS HISTORICOS DE LA ENTIDAD</b>	SI		NO	<b>X</b>
---	----	--	----	----------

*En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.*

<b>3.1.2 PAGINA WEB DEL SEACE</b>	SI		NO	<b>X</b>
-----------------------------------	----	--	----	----------

*En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.*

<b>3.1.3 CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS</b>	SI		NO	<b>X</b>
--	----	--	----	----------

*En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.*

<b>3.1.4 ESTRUCTURA DE COSTOS</b>	SI	<b>X</b>	NO	
-----------------------------------	----	----------	----	--

**DE LA ENTIDAD**

N° ITEM	DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS	VALOR
<b>1</b>	<b>COMPONENTE</b>	<b>VALOR</b>
	<b>A. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO (Incluye IGV)</b>	203,452.81
	<b>B. EJECUCIÓN DE OBRA</b>	9,474,627.31
	• COSTOS DIRECTOS	6,982,039.29
	• GASTOS GENERALES	558,563.14
	• UTILIDAD	488,742.75
	• IGV	1,445,282.13
	<b>TOTAL A+B</b>	<b>S/. 9,678,080.12</b>
<b>2</b>	<b>COMPONENTE</b>	<b>VALOR</b>
	<b>A. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO (Incluye IGV)</b>	127,566.54
	<b>B. EJECUCIÓN DE OBRA</b>	4,427,470.33
	• COSTOS DIRECTOS	3,262,690.00
	• GASTOS GENERALES	261,015.20
	• UTILIDAD	228,388.30
	• IGV	675,376.83
	<b>TOTAL A+B</b>	<b>S/. 4,555,036.87</b>
<b>3</b>	<b>COMPONENTE</b>	<b>VALOR</b>
	<b>A. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO (Incluye IGV)</b>	45,620.94
	<b>B. EJECUCIÓN DE OBRA</b>	826,960.35
	• COSTOS DIRECTOS	609,403.35
	• GASTOS GENERALES	60,940.34
	• UTILIDAD	30,470.17
	• IGV	126,146.49
	<b>TOTAL A+B</b>	<b>S/. 872,581.29</b>

**3.2 CRITERIO Y METODOLOGÍA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL**


De conformidad al artículo 14° Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, modificado con el Decreto Supremo N° 003-2019-PCM, el valor referencial viene a ser el monto del presupuesto de obra, establecido en el expediente de los "Otros Estudios"

**FORMATO**

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(OBRA BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO OFERTA)**

3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	<b>X</b>	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		ÍTEM 1	<p align="center"><b>S/. 9,678,080.12</b>  <b>Nueve Millones Seiscientos Setenta y Ocho Mil Ochenta con 12/100 Soles</b></p>					
		ÍTEM 2	<p align="center"><b>S/. 4,555,036.87</b>  <b>Cuatro Millones Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Treinta y Seis con 87/100 Soles</b></p>					
		ÍTEM 3	<p align="center"><b>S/. 872,581.29</b>  <b>Ochocientos Setenta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Uno con 29/100 Soles</b></p>					
Además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones derivadas en los terminos de referencia								

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL**

4.1	FECHA DEL PRESUPUESTO DE OBRA	31/07/2019	FECHA DE DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL	27/11/2019
4.2	PLURALIDAD DE POSTORES QUE CUMPLEN CON LA ESTRUCTURA DE COSTOS	SI	NO	
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	<b>X</b>
4.4	SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	<b>X</b>
<i>En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.</i>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	<b>X</b>
<i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i>				
<div align="center">   <b>WILLY A. ALVARADO PALACIOS</b>                  Director de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial                  Ministerio del Poder Ejecutivo                  Construcción y Saneamiento             </div>				

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

